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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
Las presentes disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P) complementan o modifican las 
disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Obras 
Públicas (P.C.G). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las del 
(P.C.G.) 
 
Se modifican o complementan las siguientes cláusulas o numerales del PCG: (Cláusula o Numeral 
modificado o complementado) 

1 - (Cláusula 1 del P.C.G.): DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 - Objeto del pliego.  

 La FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD de BUENOS AIRES llama a LICITACIÓN 
PÚBLICA (POR AJUSTE ALZADO) - para la ejecución de la obra de arquitectura: Obra: - Remodelación 
Integral Cátedra de Preclínica de Odontología Restauradora - Piso 12- Sector A – Primera etapa -
Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - FACULTAD de ODONTOLOGÍA Universidad de 
Buenos Aires  y conforme a lo normado en los Arts. 1, 5 Inc b), 9,10 de la Ley de Obra Pública 13.064 y 
en los Art. 1, Art. 2 Inc. a), Art. 5 y 9 Inc. a), Art. 10 Inc. a) y 11 de la Resolución (CS) Nº 1861/2010 y sus 
modificatorias y en el Art. 1, 5 - 9 Inc. a) y Art. 10 Inc. a) del Anexo IB de la RESOH-2024-621-E-UBA-SHA 
del Secretario de Hacienda y Administración de la Universidad de Buenos Aires. 
 
El sector a remodelar incluye las siguientes Áreas:  
 
Cátedra de Preclínica de Odontología Restauradora: 
Área académica / administrativa: 
 
1 – Secretaría 
2 – Despacho docente titular 
3 – Sala docentes 
 
Cátedra de Preclínica de Rehabilitación Protética: 
Área académica / administrativa: 
1 – Taller de grado con 60 puestos de trabajo  
2 – Despacho docente titular 
3 – Sala docentes 
 
Área de investigación y tecnología: 
1 – Laboratorio de tecnología digital de uso compartido por ambas cátedras. 
 
Área de apoyo: 
1 – Sanitarios 
2 – Vestuarios docentes 
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3 – Office docentes 
 
Con una Superficie Cubierta total de 447 m2. 
La nueva construcción está emplazada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Marcelo T. de 
Alvear 2.142 – Piso 12° - Sector A. 
 

 

1.2 – Marco Jurídico: 
 
La presente Contratación se rige por la Resolución (CS) No 1861/10, con las adecuaciones de la RESOH-
2024-621-E-UBA-SHA del Secretario de Hacienda y Administración de la Universidad de Buenos Aires, 
por la Ley 13.064 de Obra Pública, por el Título I del Decreto PEN N° 1023/01 en lo que no se oponga a 
las normas anteriormente citadas, por el Decreto PEN N° 691/2016 modificado por DECNU-2023-490-
APN-PTE y por Resolución (CS) N° 8296/2017, Nº 1074/2018 y REREC-2024-382-UBA-REC “ad 
referéndum” ratificada por RESCS-2024-348-UBA-REC CÓDIGO.UBA Libro 1 Normas Generales de la 
Universidad de Buenos Aires  Título 54 Régimen de Contratación de Obras, por el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas – Anexo I Res. (CS) No 
1861/10, por el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – Anexo II Res. (CS) N° 1861/10, por el 
Pliego de Condiciones Particulares para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas Complementario 
del Pliego de Condiciones Generales, por el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la 
presente contratación, y en forma supletoria por los principios del derecho administrativo, aplicándose, 
asimismo, en caso de silencio analógicamente las disposiciones del Código Civil y los principios generales 
del derecho.  
 
1.3 -  Presupuesto Oficial. 
 

El Presupuesto Oficial establecido para la presente licitación es de: Pesos seiscientos noventa y ocho 
millones setecientos treinta y un mil trescientos noventa y cuatro  con sesenta y dos centavos 
($698.731.394,62-) valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos incluidos.  
 
1.4 – Adquisición de los Pliegos: 
 
Los interesados   en    formular   propuestas deberán adquirir   los Pliegos de la Contratación en la Dirección 
de Compras y Licitaciones de esta Facultad de Odontología de la UBA, sita en la calle Marcelo T. de Alvear 
2142 ( Piso Bajo, sector A-B ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 10/07/25 hasta el 24/07/25 
de 9 a 13 horas y el 25/07/25 de 9 a 10:30 horas. 
El precio de venta del Pliego de Contratación es de pesos seiscientos noventa y ocho mil setecientos 
treinta y uno ($698.731.-), no reembolsables el cual deberá ser efectivo en la Dirección de Tesorería de 
esta Facultad o mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco Santander Río, Cuenta Corriente 
N° 438-000002198, CBU 0720438220000000021986. 
  
1.5 – Lugar de presentación de las Propuestas: 
 
Las Propuestas serán presentadas en la Dirección de Compras y Licitaciones de la Facultad de 
Odontología de la UBA, sita en la calle Marcelo T. de Alvear 2142 (Piso bajo -  Sector A-B) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires hasta las 11.00 horas del día 14 de agosto de 2025. 
 
No se aceptarán, bajo ningún concepto, las propuestas que sean presentadas o que lleguen por correo o 
por cualquier otro medio, con posterioridad al día y hora de apertura, aunque se justifique por el matasellos 
u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo. 
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1.6 – Plazo de Ejecución / Forma de pago: 
 
1.6.1 -  El plazo de ejecución de la obra se establece en DOSCIENTOS DIEZ (210) días corridos contados 
a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra. 
 
1.6.2 -  La forma de pago será por certificación mensual. Se establece que se efectuarán SIETE (7) pagos 
conforme a certificaciones según avance de obra y plan de trabajo. 
 
1.7 – Anticipo Financiero: 
 
Está previsto un anticipo financiero del veinte por ciento (20%) del monto contractual (Numeral 6.13 del 
P.C.G.), una vez firmado el contrato el Contratista solicitará en un plazo no mayor a DIEZ (10) días, el 
pago del anticipo financiero acompañando a tal fin la contragarantía por el monto total del anticipo. Esta 
garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Numeral 4.11 del P.C.G. 
exceptuando el pagaré. 
Si el Contratista no integrara la garantía mencionada, el Licitante no efectivizará el Anticipo, y esto no 
constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos por parte del Contratista imputable al Licitante. 
El anticipo financiero será descontado en forma proporcional de cada certificado. 
 
1.8 - A los fines de la presente Contratación, el Licitante y el Comitente es la Universidad de Buenos Aires 
– Facultad de Odontología.  

2 (Cláusula 2 del P.C.G.) – LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS: 

2.1 (Numeral 2.1 del P.C.G.): Tipo de Licitación. 

 
La presente convocatoria es de carácter Nacional, y el procedimiento de selección se realiza sin precio 
tope y es de etapa única. 

2.2 (Numeral 2.3 del P.C.G.): Circulares con o sin consulta. 

 
Los interesados podrán solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaración o efectuar cualquier consulta 
que sea necesaria para la preparación de su oferta hasta CINCO (5) días hábiles administrativos antes de 
la fecha de apertura de la Licitación. La fecha que se tomará en cuenta para computar este plazo será la 
de la efectiva recepción del requerimiento de aclaración o consulta por parte del Licitante. Los pedidos 
deberán ser presentados en la Dirección de Compras y Licitaciones de esta Facultad de Odontología de 
la UBA, sita en Marcelo T. de Alvear 2142, (piso bajo sector A-B), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el horario de 9:00 a 13:00 horas, y simultáneamente, enviadas vía mail a (compras@odontologia.uba.ar) 
para facilitar las respuestas. 
La respuesta a estos pedidos se realizará mediante Circulares con Consulta hasta TRES (3) días hábiles 
administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo plazo el Licitante, si lo juzga 
necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante Circulares sin Consulta que no 
modifiquen sustancialmente la documentación licitaria. 
Las comunicaciones se cursarán a la totalidad de los interesados que hayan adquirido la documentación 
y serán publicadas en la página web oficial del Licitante. Las notificaciones se realizarán por medio 
fehaciente. 
Todas las aclaraciones que se remitan llevarán numeración corrida y pasarán a formar parte de la 
documentación. 
 
2.3 – Visita de obra:  
 

mailto:compras@odontologia.uba.ar
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La visita de obra estará a cargo del Departamento Técnico de esta Facultad de Odontología de la UBA, 
sito en Marcelo T. de Alvear 2142 ( 1er Piso - Sector A) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25  de 
julio de 2025 a las 11 horas, será grupal entre todos los oferentes. 

2.4 (Numeral 2.9 del P.C.G.): Sistema de contratación por ajuste alzado.  

 
La Contratación de la obra se hará por el sistema de Ajuste alzado con presupuesto oficial, de acuerdo 
con el Numeral 2.9 del P.C.G. 

2.5 (Numeral 2.12 del PCG): Cotizaciones en moneda extranjera. 

 
No se aceptarán cotizaciones en moneda extranjera. 

3 (Cláusula 3 P.C.G): DE LOS OFERENTES 

3.1 (Numeral 3.1 del P.C.G.): Capacidad Legal. 

Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional 
de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas. 
 
3.2 (Numeral 3.2 del P.C.G.): Capacidad Técnica 
 
La capacidad técnica se establecerá:  
A- Mediante los antecedentes que las empresas registren ante el Licitante. El oferente deberá tener 
experiencia como Contratista en la construcción, remodelación, refacción, o restauración de edificios de 
salud, especialmente remodelaciones de clínicas odontológicas y quirófanos, que contemplen tareas 
similares a las del objeto de la licitación. La empresa proponente deberá tener una antigüedad no inferior 
a 5 años en la ejecución de obras similares a la del objeto de la licitación. 
 
B-  Deberán presentar los certificados que acrediten dichos antecedentes y que han ejecutado en forma 
satisfactoria trabajos análogos a los licitados, especialmente, si presentan antecedentes de realización de 
clínicas odontológicas. Si el oferente declara como antecedentes obras en ejecución, las mismas deberán 
acreditar un avance superior al 50%. Los oferentes deberán agregar a su propuesta la documentación 
respaldatoria (Contrato de obra, Certificación, Actas de Recepción Provisoria o Definitiva) que permita 
verificar la experiencia de obra declarada. La Documentación respaldatoria presentada deberá estar 
certificada por escribano o autoridad competente designada por el Licitante. 
El oferente deberá presentar la declaración jurada conforme a los anexos IV y V del P.C.P. 
 
C – El representante técnico propuesto por el oferente deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, matriculado 
y habilitado, con por lo menos diez (10) años de experiencia profesional en ejecución de obras de 
naturaleza y magnitud similares. A tal fin deberá presentar el Curriculum Vitae, antecedentes de las obras 
efectuadas y copia de la matrícula correspondiente del colegio respectivo de C.A.B.A. El representante 
técnico deberá estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer la 
presencia de un profesional con al menos igual calificación para su reemplazo, previa aceptación del 
Licitante. 
 
D- El Contratista deberá designar a un responsable en Seguridad e Higiene con título habilitante a tal fin. 
Deberá presentar curriculum vitae respectivo y acreditar experiencia profesional en obras similares. 
 
3.3 (Numeral 3.2 del P.C.G.): Capacidad financiera: 
 
La capacidad financiera resultará de la documentación que presente el oferente y de la información por 
ellos brindada respecto a establecimientos bancarios y/o comerciales con los que operen, indicando la 
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nómina de los Bancos, especificando nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último 
mes y al 31 de diciembre de cada uno de los últimos tres años. 
Las sociedades cuya duración sea superior a los dos años deberán presentar balances económicos y 
financieros, y estados patrimoniales de los tres (3) últimos ejercicios, certificados por Contador Público 
Nacional cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En caso 
de sociedades con una duración inferior a dos (2) años, deberán ajustarse a lo prescripto en el punto 15 
del numeral 4.3 del P.C.G.  
 
3.4 – Capacidad de Contratación:  
 
El saldo de contratación deberá ser igual o superior al monto del Presupuesto Oficial.  
Respecto del Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de 
Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas, se dispone expresamente que deba estar 
inscripto y vigente a la fecha de la apertura de la Licitación. 
En caso de presentarse el oferente a más de una licitación en la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Buenos Aires en forma simultánea, el saldo de contratación deberá ser equivalente a la sumatoria de 
los presupuestos oficiales. 
Los oferentes deberán presentar declaración jurada de obras en ejecución o en proceso de adjudicación, 
actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentran ejecutando y/o en proceso de 
adjudicación, indicando al Licitante, sus montos contractuales, plazos de ejecución y fechas de inicio y 
finalización de obra. 

3.5 (Numeral 3.5 del P.C.G.): Domicilio. 

 
El proponente deberá constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para todas las 
comunicaciones y notificaciones judiciales y no judiciales de la presente contratación y deberá asimismo, 
denunciar su domicilio real. La modificación del domicilio del proponente dentro de la jurisdicción deberá 
ser notificada en forma fehaciente, en un plazo de 48 horas, por escrito al Organismo Licitante. 
 
La Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, en su calidad de Comitente constituye 
domicilio especial en la calle Viamonte 430/440 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde serán 
válidas las notificaciones judiciales y asimismo, la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos 
Aires, constituye domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear 2142 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para comunicaciones y notificaciones no judiciales vinculadas con todos los procedimientos de la presente 
contratación. 

4 - (Cláusula 4 del   P.C.G): DE LAS PROPUESTAS 

4.1 (Numeral 4.1 del P.C.G.): Lugar de presentación de las propuestas.   

 
Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora establecidos en el precedente (artículo 1. Apart. 1.5 
del presente P.C.P. 

4.2 (Numeral 4.2 del P.C.G.): Forma de presentación de las propuestas. 

 
Las propuestas deberán redactarse en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores que no hayan 
sido debidamente salvados. Se presentarán en original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en 
todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes. 
Los sobres o paquetes en que se presenten las propuestas deberán presentarse cerrados, consignándose 
únicamente en su exterior identificación del Proponente, denominación de la obra a la cual corresponde la 
propuesta, número de Licitación. 
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Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados serán rechazadas y devueltas sin abrir con 
prescindencia de la fecha en que fueran despachadas. El Licitante no asume responsabilidad alguna ni 
admitirá reclamos por la no apertura de dicha propuesta.  
 

4.3 (Numeral 4.3 del P.C.G.): Documentos que integran la propuesta. 

 
La propuesta deberá contener como mínimo la documentación que figura en el Numeral 4.3 del P.C.G. 
con las modificaciones y/o agregados que se incorporan en el presente P.C.P. 
  
A. La Propuesta incluirá todas las aclaraciones que haya emitido la FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - 
UBA de oficio o en respuesta de las consultas durante el llamado a licitación, conforme Disposición 2.3 y 
4.2 del P.C.G. y en la Cláusula 2.2 y 4.2 del P.C.P. 
 
B. Constitución de Sociedad o Estatuto Social actualizado, inscripto en el registro respectivo o en la 
Inspección General de Justicia, en copia legalizada en original por Escribano Público Nacional. Acta de 
Asamblea o de Directorio vigente que designa a los miembros de los órganos de administración de la 
persona jurídica, inscripta en los registros respectivos o en la Inspección General de Justicia, en copia 
legalizada en original por Escribano Público Nacional. Para el caso de que firme la oferta un apoderado, 
Acta que designe al Representante Legal y/o apoderado con facultades suficientes para firmar la oferta y 
obligar al oferente, dicho poder deberá presentarse en copia legalizada en original por Escribano Público 
Nacional. 
 
C. Acreditar, mediante la documentación contractual o el poder pertinente, en copia legalizada por 
Escribano Público Nacional en original, la representación legal del firmante de la propuesta, conforme se 
expone en el ítem B.  
 
D. Copia de los documentos de identidad (DNI) de los firmantes de la oferta legalizado ante escribano. 
 
E. El proponente deberá constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para todas 
las comunicaciones y notificaciones judiciales y no judiciales de la presente contratación y deberá, 
asimismo, denunciar su domicilio real. La modificación del domicilio del proponente dentro de la jurisdicción 
deberá ser notificada en forma fehaciente, en un plazo de 48 horas, por escrito al Organismo Licitante. 
 
F. Certificado de Visita de Obra otorgado por la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos 
Aires.  

G. No poseer deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad 
social por un importe total igual o superior a PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500.-) y que hayan cumplido 
con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas, ambas vencidas 
durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO 
(5) años calendarios anteriores con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, según 
lo establecido por RESOLUCIÓN GENERAL 4164.E/2017 – AFIP. 

 
H. Declaración jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo a lo establecido en el numeral 
4.4 y 4.6 del P.C.P.  
 
I. Se dispone por el presente que las Sociedades deberán presentar balances económicos y financieros, 
y estados patrimoniales de los tres (3) últimos ejercicios, certificados por Contador Público Nacional cuya 
firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
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J. Aceptación y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra, conforme a lo establecido en 
el numeral 9.3 del P.C.P. 
 
K. Declaración Jurada del Proponente de aceptación de la Justicia Nacional en lo Contencioso 
Administrativo federal y constitución de domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
L. Presentación de la oferta económica de acuerdo con el Anexo II del P.C.P. Incluidos los gravámenes 
detallados en el numeral 4.8 del P.C.P. 
 
M. Presentación del presupuesto de la oferta de acuerdo con el Anexo III del P.C.P 
 
N. Análisis de precios conforme al Anexo XI del P.C.P. 
 
O. Presentación del Plan de Trabajo semanal conforme al Anexo VII del P.C.P.  
 
P. Declaración de los materiales a proveer, especificando calidad, marca, origen, fabricante que garanticen 
el cumplimiento con la normativa vigente. 
 
Q. Folletos de los equipos a proveer con las especificaciones técnicas correspondientes. 
 
R. La siguiente documentación en carácter de Declaración Jurada: 
 1) Capacidad Técnica (Cláusula 3.2 del presente pliego P.C.P) 
 2) Capacidad Económica Financiera (Cláusula 3.3 del presente pliego P.C.P) 
 3) Capacidad de Contratación (Numeral 3.4 del P.C.P. y Numeral 5.7 del P.C.G.). El saldo de contratación 
deberá ser igual o superior al monto del Presupuesto Oficial.  Respecto del Certificado de Capacidad de 
Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras 
Públicas 

4.4 (Numeral 4.3. apart.13 del P.C.G.): Plazo de mantenimiento de las ofertas 

 
El plazo de mantenimiento de ofertas será de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha estipulada 
para la presentación de las ofertas. 
Los proponentes están obligados a mantener sus propuestas durante dicho plazo. Este plazo se renovará 
automáticamente por sucesivos períodos, hasta el momento de la adjudicación, a menos que el 
proponente se retracte por escrito, con una anticipación de quince (15) días al vencimiento de dicho plazo. 
El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicará la pérdida de la 
garantía de la oferta. 
 
4.5 (Numeral 4.5 del P.C.G.). Desestimación de propuestas: 
 
La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el Numeral 4.3 del P.C.G. más las 
modificaciones y/o agregados del Numeral 4.3 del P.C.P. que impida la comparación de la propuesta en 
condiciones de igualdad con el resto de ellas, será causal de desestimación de la oferta. 
No se considerarán ofertas que impliquen variaciones o modificaciones a las condiciones establecidas en 
el presente Pliego, en el P.C.G. o en el P.E.T.G. o en el P.E.T.P. 

4.6 (Numeral 4.11 del P.C.G.): Garantía de mantenimiento de oferta. 

 
El proponente, deberá asegurar el mantenimiento de oferta que presenta mediante la constitución de una 
garantía a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de 
la obra que se licite. La misma deberá ser presentada al momento de la apertura junto con su oferta. 
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La garantía de oferta deberá estar constituida en alguna de las formas previstas en el Numeral 4.11 del 
P.C.G., con excepción del pagaré, no se aceptarán garantías en forma distinta de las allí indicadas. 
Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con 
las modalidades establecidas en el pliego y que el garante declara conocer y aceptar. 
La garantía de oferta deberá estar a nombre de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos 
Aires, sita en la calle Marcelo T. de Alvear 2142 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CUIT N° 30-
54666656-1. 
 
4.7 (Numeral 4.7 del P.C.G.): Efectos de la presentación de ofertas: 
 
La sola presentación de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptación por parte del proponente 
de todas las cláusulas y condiciones del llamado y de todas y cada una de las responsabilidades y 
obligaciones que surgen de la documentación licitatoria, y del marco jurídico aplicable a la licitación, por lo 
que no podrá luego cuestionarlos. 
 
4.8 (Numeral 4.13 del P.C.G.): Gravámenes 
 
Correrán por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y Contratista todos los impuestos, derechos, 
tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales, de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o municipales que les corresponda abonar como consecuencia de su presentación a la 
licitación y de la celebración del contrato. Se considerará que tales impuestos y/o gravámenes se hallan 
incluidos en el precio de la oferta. Así como también los gastos de confección de planos de blindaje con la 
correspondiente habilitación de Radiofísica Sanitaria de Ministerio de Salud de la Nación conforme Ley 
17557 y normativa modificatoria. 
 
4.9 Programa Integridad: 

 
Las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, 
deberán presentar junto con su oferta, el Anexo XIV del Presente PCP (Declaración Jurada para el 
Programa de Integridad). 
 

5 (Cláusula 5 del P.C.G): APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
5.1 (Numeral 5.2 del P.C.G.): Acto de apertura de las ofertas 
 
Las ofertas serán abiertas en acto público el día 14 de agosto de 2025 a la hora 11:00 en la Dirección de 
Compras y Licitaciones de la Facultad de Odontología de la UBA, sita en la calle Marcelo T. de Alvear 
2142 (Piso Bajo Sector A-B) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante los funcionarios competentes y los 
interesados que concurran. 
No se aceptarán bajo ningún concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo o 
cualquier otro medio, luego de la hora fijada para la apertura de las ofertas, aun cuando la apertura de los 
sobres se haya retrasado y todavía no se haya abierto ninguna oferta en el momento en que pretenda 
efectuarse la presentación y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han 
despachado a tiempo. 
 El día y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procederá a la apertura de las 
ofertas de la siguiente forma: 
1) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo. 
2) Se verificará el correcto estado del lacre de los sobres exteriores. 
3) Se procederá a abrir el sobre de cada oferta y se verificará la presentación de la garantía de oferta y el 
certificado de capacidad de Contratación anual de obra. En todas las firmas deberá aclararse el nombre 
del firmante y el número de Documento Nacional de Identidad del mismo. 
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En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.  
4) Se labrará un Acta en la que se consignará día y hora, nombre del o los oferentes, importe de cada 
garantía, Certificado de Capacidad de Contratación y los montos de las ofertas. En todos los casos se 
detallará todo elemento que no haya sido agregado a las propuestas. 
Se firmará el Acta por los funcionarios presentados y se invitará a hacerlo a aquellos oferentes que deseen 
hacerlo. En todas las firmas deberá aclararse el nombre del firmante. La documentación de los sobres 
quedará en custodia de esta Facultad de Odontología de la UBA. 
 
5.2 – (Numeral 5.3 del P.C.G.) Vista de las ofertas: 
 
Los oferentes podrán tomar vista de las ofertas para examinar la documentación presentada por los otros 
oferentes durante los DOS (2) días siguientes al acto de apertura. También podrán formular observaciones 
por escrito las que deberán ser presentadas dentro de los DOS (2) días siguientes de finalizado el período 
de vistas. Estas observaciones serán consideradas por la Comisión de Evaluación al emitir su dictamen 
de evaluación de las ofertas. 
 
 5.3 – (Numeral 5.4 del P.C.G.) Metodología de evaluación: 
 
La capacidad técnica de los oferentes será evaluada de acuerdo al Numeral 3.2, puntos A, B, C, D del 
P.C.P. y la capacidad económico-financiera de acuerdo al Numeral 3.3 del P.C.P. 
 
5.4 – (Numeral 5.7 del P.C.G) Capacidad de contratación: 
 
A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratación Anual se define la obra como de 
"ARQUITECTURA” 
El certificado otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Firmas Consultoras de Obras Públicas 
deberá consignar un saldo de contratación igual o superior al monto del Presupuesto Oficial.  
En caso de una UTE o agrupación de colaboración empresaria, el saldo de contratación anual exigido será 
integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratación anual que el Registro Nacional asigne 
a cada uno de los integrantes de la misma. 
 

5.5 (Numeral   5.8 del P.C.G.): Comisión de Evaluación y Análisis Técnico de las Ofertas: 

 
Las propuestas serán examinadas y evaluadas por una Comisión de Evaluación (designada al efecto por 
el Licitante), la cual podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones 
o subsanación de defectos formales que considere necesarias para la evaluación de las ofertas, siempre 
y cuando no modifiquen elementos esenciales de las mismas. Los proponentes deberán dar cumplimiento 
al pedido de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 
desestimación de su oferta en caso de incumplimiento. 

5.6 (Numeral 5.9 del P.C.G.): Examen de las ofertas: 

 
Finalizada la apertura de las ofertas y el período de vista establecido en el Numeral 5.2 del P.C.P. la 
Comisión de Evaluación examinará las propuestas recibidas. Se verificará que las ofertas estén completas 
y se detallarán los elementos faltantes de acuerdo a los requerimientos del P.C.G, del P.C.P. y del P.E.T.P. 
Asimismo, se analizarán las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante el 
período de vista de las ofertas. 
Se considerará “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiese cumplido con las exigencias establecidas 
en los Pliegos de Licitaciones ( P.C.G, P.C.P, P.E.T y P.E.T.P), que provea las aclaraciones e información 
adicional solicitada por la Comisión de Evaluación, relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, 
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que se ajuste a lo solicitado por los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la 
Comisión de Evaluación contenga las condiciones técnicas y económicas necesarias para ejecutar la obra. 

5.7 (Numeral 5.12 del P.C.G.): Dictamen de evaluación.  

 
La Comisión de Evaluación se expedirá respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas o 
del rechazo de las que incurran en causales de desestimación. 
Dentro de los QUINCE (15) días desde la fecha del acto de apertura la Comisión de Evaluación producirá 
el Dictamen de evaluación en el que recomendará la adjudicación a aquella oferta que se ajuste 
sustancialmente a las condiciones de la Licitación y resulte evaluada como la más conveniente teniendo 
en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la misma. 
Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido dentro del 
plazo fijado, la Comisión de Evaluación podrá requerir una prórroga al Licitante. 
El Dictamen de Preadjudicación debe ser notificado en forma fehaciente a todos los oferentes dentro de 
los tres (3) días de emitido y asimismo, deberá ser publicado en la página web oficial de la Facultad de 
Odontología. 
 
5.8 (Numeral 5.17 del P.C.G.) Impugnaciones a la Preadjudicación: 
 
La preadjudicación podrá ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de tres (3) días a 
contar desde que se notifica del Dictamen de Preadjudicación. 
Una vez publicada o notificada la preadjudicación los oferentes podrán tomar vista de las actuaciones. La 
solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni interrumpe el plazo previsto para la impugnación. 
La impugnación de Preadjudicación deberá ser acompañada de un depósito bancario equivalente al 1% 
del Presupuesto Oficial que se efectuará en la dirección de Tesorería de esta Facultad, sita en la calle 
Marcelo t. de Alvear 2142 (Piso Bajo Sector A-B) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá en el caso que la impugnación fuese 
desestimada. 

6- (Cláusula 6 del   P.C.G): ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

6.1 (Numeral 5.20 del P.C.G.): Desestimación del llamado. 

 
La autoridad competente podrá dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del trámite previo a 
la firma del contrato, sin que ello genere derecho a indemnización alguna a los oferentes, preadjudicatario 
o adjudicatario. 
 
6.2 (Numeral 6.1 del P.C.G.): Oferta Única 
 
La circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no impide la adjudicación si la oferta 
resultara conveniente a criterio del Licitante. 
 
6.3 (Numeral 6.2 del P.C.G.): Adjudicación 
 
La adjudicación será resuelta por la autoridad competente y deberá recaer en la oferta más conveniente 
teniendo en cuenta el precio, los antecedentes, la calidad e idoneidad del oferente y demás condiciones 
de la misma. El resultado de la adjudicación será notificado por el Licitante fehacientemente a todos los 
oferentes y publicado en la página web oficial del Licitante dentro de los tres (3) días de dictado. 
 
6.4 (Numeral 6.3 del P.C.G.): Ajuste del Plan de Trabajo e Inversiones: 
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Dentro de los CINCO (5) días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario presentará el Plan de Trabajos 
e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas por el Licitante. Esta modificación 
no podrá alterar el importe total de la obra ni su plazo de ejecución. 
En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo indicado por el Licitante, éste intimará al 
Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los TRES (3) días siguientes. 
En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante o aún la tercera 
presentación del plan corregido adoleciera de fallas o no se hubieran cumplido con las modificaciones 
indicadas por el Licitante, éste podrá revocar la adjudicación con pérdida de la garantía de oferta. 
Bajo ninguna circunstancia se procederá a la firma de la contrata sin que el Plan de Trabajo e Inversiones 
se encuentre debidamente aprobado. 
La aprobación del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto 
a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. 

6.5 (Numeral 6.5 del P.C.G.): Garantía de cumplimiento del contrato.  

 
Dentro de los cinco (5) días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario constituirá una garantía de 
cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto contractual, en cualquiera 
de las formas establecidas en el Numeral 4.11 del P.C.G., con excepción del pagaré. Las pólizas deberán 
ser emitidas por compañías autorizadas y habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
 
6.6 (Numeral 6.10 del P.C.G.): Perfeccionamiento del Contrato: 
 
El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el representante legal del adjudicatario y con un 
representante autorizado del Licitante, en dos ejemplares uno para cada parte, dentro de los treinta (30) 
días de la fecha de notificación de la Adjudicación, una vez constituida la garantía de cumplimiento de 
contrato. 
Toda la documentación que integre el contrato deberá ser firmada por las partes en el acto de suscripción 
de la contrata. Una vez firmada esta, el Licitante entregará al Contratista, sin cargo, una copia de la contrata 
y dos copias autenticadas de la totalidad de la documentación contractual. Al mismo tiempo, se procederá 
a la devolución de las garantías de oferta de los restantes oferentes.  

6.7 (Numeral 6.13 del P.C.G.): Anticipo financiero.  

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el Numeral. 6.13. del PCG y 
Numeral 1.7 del presente PCP, el Contratista deberá suministrar una Garantía a favor del Comitente por 
el Anticipo Financiero otorgado. 
La garantía deberá estar constituida en alguna de las formas previstas en el Numeral. 4.11. del P.C.G., 
por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no integrara la garantía 
mencionada, el comitente no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirá causal de mora en la iniciación 
de los trabajos imputable al Comitente. 
A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la certificación 
mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir previa conformidad del Licitante 
la garantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo remanente. 

7 (Cláusula 7 del   P.C.G): ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

 
7.1 (Numeral 7.1 del P.C.G.): Orden de ejecución y Acta de Inicio  
 
Dentro de los cinco (5) días de perfeccionado el contrato, el Licitante dará la orden de Ejecución de los 
trabajos. Una vez emitida la Orden de Ejecución los trabajos el Contratista tendrá un plazo de diez (10) 
días para el inicio de la obra, pudiendo efectuar trabajos preliminares como replanteos, proyecto ejecutivo, 
etc. Previa presentación de los seguros detallados en la cláusula 7.10 del P.C.P. Vencido el plazo que se 
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establece en la orden de ejecución, de 10 días, el Contratista queda obligado a comenzar los trabajos. En 
dicha oportunidad se labrará el Acta de inicio. 
Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin causa justificada, 
el Licitante tendrá derecho a la rescisión del contrato en cuyo caso el Contratista perderá la garantía de 
cumplimiento de contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. 

7.2 (Numeral 7.3 del P.C.G.): Replanteo de la obra.  

 
El replanteo de la obra será realizado por el Contratista y controlado por la Inspección de Obra, para lo 
cual el Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios y los gastos que se originen en las 
operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, 
etc., serán por cuenta del mismo. 
Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspección, aquel será 
responsable de su inalterabilidad y conservación. 
Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para no causar atrasos en el 
desarrollo normal de la obra.  De cada operación de replanteo se labrará el Acta correspondiente la que 
será firmada por la Inspección y la Contratista. 

7.3 (Numeral 7.7 del P.C.G.): Planos de obra. 

 
El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obra necesaria para la 
ejecución de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, cálculos estructurales, estudio de suelos, 
etc.,) que la Inspección le solicite, y deberá someter esta documentación a la aprobación de la Inspección 
en los plazos que ésta establezca. 
El Contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al 
comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite para 
su uso y entregará al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, 
acompañando además el soporte magnético. 
 
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá proporcionar los Planos y Especificaciones de las Obras 
Provisionales (obrador) propuestas al Inspector, y ajustará sus instalaciones a las observaciones 
formuladas por éste. El Contratista deberá obtener la aprobación de la Inspección de obra respecto del 
diseño y ejecución de las obras provisionales. 

7.4 (AGREGADO): Responsabilidad por el Cálculo de las Estructuras y Estudios de Suelos. 

Todos los cálculos de las estructuras de hormigón, metálicas y estudios de suelos deberán ser verificados 
por la Contratista y refrendados por un profesional con título habilitado en el Consejo Profesional de la 
Ingeniería de la localidad donde se ejecutará la obra, el cual será responsable por los cálculos y estudios, 
debiendo presentarse memorias de cálculos, planos y todo otro elemento necesario para permitir el estudio 
y aprobación por parte del comitente. 
El Comitente no asume responsabilidad por errores de cálculos y estudios que se cometen y no sean 
advertidos en la revisión subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y de la 
Contratista, que será plena por el trabajo realizado. 

7.6 (Numeral 7.9 del P.C.G.): Cierre de obra. 

 
El Contratista ejecutará el cierre de obra de acuerdo con las reglamentaciones municipales vigentes y las 
especificaciones formuladas en el P.E.T.P. y las que se detallan a continuación:  
El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado por la 
Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen abrirán al 
interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente. 
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La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección y serán 
controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. 
Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo. 

7.7 (Numeral 7.11 del P.C.G.): Vigilancia, seguridad e higiene. 

 
El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de 
Obras.  Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes, sean 
de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u 
otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que 
puedan afectar a personas o a bienes.  
La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al Contratista de la 
responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.  
El responsable de seguridad e Higiene del Contratista deberá supervisar personalmente que se adopten 
todas las medidas necesarias tendientes a asegurar las Condiciones de Seguridad e Higiene de la obra, 
dejando constancia de sus visitas periódicas mediante la confección de un Acta firmada por él, por el jefe 
de obra y por la inspección de obra.  

7.8 (Numeral 7.14 del P.C.G.): Oficina para la Inspección. 

 
Dentro de las construcciones provisionales a cargo de la Contratista, ésta deberá instalar en lugar próximo 
a sus propias oficinas de obra o dentro de las mismas, un espacio para uso de la Inspección. 
Este local deberá hallarse al pie de las obras y se podrá utilizar edificaciones existentes que llenen los 
requisitos de higiene y seguridad necesaria. Podrán preverse del tipo desmontable. 
Las instalaciones destinadas a la Inspección de la Obra deberán permanecer hasta la Recepción Provisoria 
de la Obra. 
Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la Recepción 
Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del Contratista, quien mantendrá la 
limpieza permanente y conservación. 
El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección, toda la papelería y útiles de oficina necesarios 
para el correcto desempeño de sus funciones. 
El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta, un botiquín con todo el material sanitario necesario para 
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones normalizadas 
por los organismos de Salud Pública de la Nación.  
La Contratista facilitará a la Inspección mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva, todo el 
instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas estructurales, 
hidráulicas o las que ésta estime necesaria realizar. 
 
El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección y la supervisión de obra a cargo de la Facultad 
de Odontología de la UBA, el equipamiento informático necesario para el procesamiento de los trabajos. 

7.9 (Numeral 7.16. del P.C.G.): Daños a personas y bienes. 

 
El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspección, 
para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Licitante o 
Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de la Facultad de Odontología de la UBA o de 
terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de 
causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios. 
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la obra, durante la ejecución de los 
trabajos complementarios que se realicen en el período de garantía y/o hasta la Recepción Definitiva en 
caso de prolongarse los trabajos luego de vencido el plazo de garantía. 
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El Contratista deberá presentar al Licitante, dentro de los cinco (5) días de perfeccionado el contrato, previo 
a la orden de ejecución de los trabajos, las pólizas de los seguros o bien su copia legalizada junto a la 
última boleta de pago para su aprobación por el Licitante. 
 
7.10 - En relación con la entrega de pólizas: 
 
Respecto del Seguro de Responsabilidad Civil (Numeral 7.22.1 del P.C.G): 
El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante todo el plazo de la Obra 
un Seguro de Responsabilidad Civil contractual o extracontractual por daños a terceros, que cubra todos 
los riesgos respecto de personas y/o cosas que se produzcan en cualquier momento y por cualquier causa 
relacionada con el objeto contractual y/o a consecuencia de la obra. Asimismo, deberá considerarse en la 
póliza que los alumnos, el personal nodocente y docente de esta Facultad sean considerados como 
terceros y que también deberá consignarse expresamente en una Cláusula Adicional que en caso de 
siniestro la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires deberá ser considerada como 
Coasegurada. Se deberá contratar por un monto de $15.000.000 (Pesos quince Millones) y que además 
contenga una cláusula adicional de caída de objetos y/o incendio, y/o rayo, y/o explosión. 
 
Respecto del Seguro de Accidente de Trabajo (Numeral 7.22.2.del P.C.G.): 
 El Contratista asumirá toda la responsabilidad respecto de accidentes o enfermedades de su personal, 
comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires y/o Facultad de Odontología de la 
Universidad de Buenos Aires. Correspondiendo acreditar dicho contrato de seguro de Riesgo de Trabajo 
(ART) vigente – conforme Ley sobre Riesgo de Trabajo Nº24.557 y modificatorias- debiendo presentar 
certificado de Cobertura con Cláusula de no repetición a favor de la Universidad de Buenos Aires con 
nómina del personal afectado a la obra consignándose; Apellido, Nombre, Documento Nacional de 
Identidad y Domicilio. El referido seguro deberá ser contratado por un monto suficiente para proteger a 
esta Facultad de Odontología y/o Universidad de Buenos Aires, de cualquier clase, sean totales o 
parciales, permanentes o temporales, a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo cualquier 
reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentación o ley en vigencia. 
 
Respecto del Seguro de Vida Obligatorio (Numeral 7.22.3 del P.C.G.):  
El Contratista deberá presentar Contrato de Seguro y certificado de cobertura original vigente con nómina 
del personal afectado a la obra. Asimismo, el Adjudicatario deberá dar cumplimiento con lo estipulado en 
la Ley de Seguridad e Higiene nº 19.587 y su Decreto Reglamentario nº 351/79 
 
Respecto del Seguro de Accidentes Personales: (Numeral 7.22.4 del P.C.G): 
El Contratista deberá presentar un seguro que cubra a todo el personal que efectúe trabajo o prestaciones 
en la obra que no se encuentre amparado por la Ley de Seguro de Riesgo de Trabajo-, atento a ser 
personal que no se encuentra en relación de dependencia con el Contratista. Con respecto al personal del 
comitente: El personal permanente y/o eventual de la inspección de obra así como el de la dirección de 
obra deberá ser asegurado por el Contratista a su cargo, contra accidentes personales. 
Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos 
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al comitente o al Estado, que demande el 
seguro para el personal de la Inspección. 
Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas 
correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los dos (2) días de la fecha 
en que se le notifique del cambio. 
Respecto de todas las pólizas, o todas las pólizas de accidentes personales serán individuales, 
intransferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente o muerte. 
Se deberá contratar por una suma de Ocho millones de Pesos ($ 8.000.000) por persona más adicional 
por asistencia médica y/o farmacéutica por Cien Mil Pesos ($ 100.000) 
 
Respecto del Seguro de la Obra contra Incendio: (Numeral 7.22.5 del P.C.G), se deberá contratar por la 
suma de $200.000.000 (Pesos doscientos Millones). 
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Respecto del Seguro de la Obra contra Robo y Hurto: (Numeral 7.22.5 del P.C.G), se deberá contratar por 
la suma de $140.000.000 (pesos ciento cuarenta millones). 
 
7.11 – (Numeral 7.23 del P.C. G) Vigencia de los Seguros: 
 
Los seguros mencionados deberán estar vigentes desde la fecha fijada para su presentación, (último 
párrafo de Numeral 7.9 del P.C.P.) y mantener su vigencia hasta la Recepción Provisoria de la Obra y 
durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el período de garantía y los 
trabajos que se realicen luego de vencido el período de garantía – ambos trabajos referidos en caso de 
corresponder - y hasta la recepción definitiva.  
Todos los seguros serán contratados en compañías autorizadas y habilitadas por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación y de acuerdo con los requisitos exigidos en el P.C.P. y P.C.G. 
 
7.12 – (Numeral 7.24 del P.C.G.) Incumplimiento en la presentación de los seguros: 
 
Si el Contratista no presentase los seguros señalados o no cumpliera con alguno de los requisitos 
precedentemente descriptos, no se emitirá la Orden de Ejecución de los trabajos, siendo de su exclusiva 
responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. 
En caso de incumplimiento, el Licitante intimará en el plazo de DOS (2) días a la presentación de los 
seguros en debida forma. Vencido dicho plazo sin que el Contratista cumpla con su obligación el Licitante 
podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista con pérdida de la garantía de cumplimiento del 
contrato. 
 Cuando el comitente y/o el Contratista introduzcan cambios en su personal, el Contratista deberá entregar 
en un plazo de dos (2) días, las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados. El atraso en 
la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes dará lugar a la aplicación de una multa 
diaria equivalente a UN DÉCIMO POR MIL (0.10 o/oo) del monto total del contrato. 
 
7.13 – (Numeral 7.25 del P.C.G.): Requisitos de los seguros 
 
Las pólizas de seguros que se emitan deben establecer en forma expresa la obligación de la aseguradora 
de notificar al Licitante cualquier omisión o incumplimiento de cualquier naturaleza en que incurriese el 
Contratista, con una anticipación mínima de QUINCE (15) días respecto a la fecha en que dicha omisión 
o incumplimiento pudiera determinar la caducidad o pérdida de la vigencia de la póliza, en forma total o 
parcial. 

7.14 (Numeral 7.19 del P.C.G.): Letreros  

- Cartel de obra leyendas indicadas en el plano correspondiente y en el lugar que indique la Inspección de 
obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la obra, en cuya 
oportunidad deberá retirarlo. 

7.15 (Numeral 7.21.): Provisión de agua y energía eléctrica. 

El Contratista deberá proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra y de la Inspección 
hasta la recepción provisoria de la obra. Los gastos que demande la provisión de agua están a cargo del 
Contratista.  

La energía eléctrica será solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio en la zona, 
quedando a su cargo la ejecución de las instalaciones necesarias, desde la conexión de la red pública 
hasta el lugar de uso, como así también los gastos, derechos y consumo que por esos conceptos se 
generen. 

8 – (Cláusula 8 del P.C.G.): INSPECCIÓN DE OBRA 
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8.1 (Numeral 8.1 del P.C.G.): Funciones de la inspección de obra: 
 
La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, de la ejecución de los trabajos y de la 
prestación de los servicios contratados estará a cargo del personal del Departamento Técnico de la 
Facultad de Odontología de la UBA y/o el personal eventual que el Licitante designe al efecto, que 
constituirá la Inspección de la obra. 
Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberán ser presentados 
por el Contratista ante la Inspección de Obra mediante Nota de Pedido. 
 
8.2 (Numeral 8.2 del P.C.G.): Designación de la inspección de obra: 
 
La Inspección de Obra estará a cargo de quienes designe el Licitante; quien comunicará por nota al 
Contratista dentro de las 48 horas de firmado el contrato las personas designadas en calidad de Inspector 
de Obra y Director de Obra, así como también las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier 
momento sin previo permiso. 
El Inspector y el Director de Obra serán los representantes del Licitante en las obras. 
 
8.3 (Numeral 8.3 del P.C.G.) Facultades de la Inspección: 
 
La inspección tendrá libre acceso al obrador, depósitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos 
de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres 
afectados al desarrollo de la obra. 
El Contratista suministrará los informes que le requiera la inspección sobre la clase, cantidad y calidad de 
los materiales empleados o acopiados, el estado de avance, desarrollo y forma de ejecución de los trabajos 
realizados. 
La inspección tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para ordenar la demolición 
y reconstrucción de lo rechazado. 
 
8.4 (Numeral 8.4 del P.C.G.): Notificación de las órdenes de servicio: 
 
El Contratista está obligado a notificarse de las Órdenes de Servicio que emita la inspección dentro de las 
48 hs del requerimiento. El Representante Técnico está obligado a tomar vista diaria del Libro de Órdenes 
de Servicio dejando constancia escrita y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden 
de servicio de la que aún no se hubiere notificado.  
 
8.5 (Numeral 8.9 del P.C.G.): Registros y libros de uso obligatorio en obra: 
 
El Contratista deberá entregar los siguientes registros al momento de la firma del Acta de Inicio de obra: 
a. Registro de Actas 
b. Registro de Órdenes de Servicio. 
c. Registro de Notas de Pedido. 
d. Libro Diario. 
  
9 - (Cláusula 9 del P.C.G.): REPRESENTANTE TÉCNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS 

9.1 (Numeral 9.1 del P.C.G.): Representante Técnico. 

 
El Contratista designará en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un profesional 
en un todo de acuerdo con lo expresado en los Numerales 9.1., 9.2. Y 9.3. Del P.C.G. y al Numeral 3.2 - 
C - del presente P.C.P. 
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El Representante Técnico deberá estar permanentemente en obra. En caso de ausencia ocasional, el 
Contratista deberá disponer la presencia de un Profesional con igual calificación, para su reemplazo, previa 
aceptación del Contratante. 
 
9.2 (Numeral 9.4.3 del P.C.G.): Cumplimiento de la legislación laboral y previsional. 
 
El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigente en la 
República Argentina en materia laboral y previsional, así como las que establezcan las convenciones de 
trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione están incluidas en su oferta. Deberá 
exhibir, cuando la inspección lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su 
cumplimiento. 
Se suspenderá la tramitación y el pago de los certificados de obra si el Contratista no hubiese ingresado 
los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por el mes anterior al del certificado o 
si no mantuviese al día el pago del personal afectado a la obra, perdiendo el derecho al reclamo de 
intereses por la demora, durante ese período. 
La orden de pago relativa al certificado se hará efectiva contra entrega de una fotocopia de las boletas de 
pago correspondientes, en la que el Contratista hará constar que el mismo corresponde al pago de los 
aportes previsionales del personal de la obra y por el mes de que se trata. 
El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales será puesto en conocimiento de 
las autoridades competentes por medio del Licitante constituyendo asimismo causal de rescisión. 

9.3 (Numeral 9.5. del P.C.G.): Subcontratación de los trabajos. 

El Contratista podrá subcontratar parte de sus trabajos previa autorización, expresa y por escrito del 
Licitante. En dicho caso, los subcontratistas deberán presentar los mismos seguros exigidos al Contratista. 

El Licitante podrá denegar la autorización a la subcontratación sin que tal negativa otorgue derecho alguno 
al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos. 

 La subcontratación no exime al Contratista de sus obligaciones con relación al Licitante.  

El Contratista es el único responsable ante el Comitente de todos los trabajos efectuados por 
subcontratistas. 

10 (Cláusula 10 del P.C.G): EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
10.1 (Numeral 10.1 del P.C.G.) Ejecución de la obra por el Contratista 
 
El Contratista ejecutará los trabajos de forma que resulten total y correctamente terminados, completos y 
adecuados a su fin y a las reglas del arte de construir, en la forma establecida en la documentación 
contractual, aunque en esta documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin 
que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 
 
10.2 (Numeral 10.2 del P.C.G.): Acopio de materiales: 
 
Régimen de acopio. 
Condiciones Generales. 
El acopio presentado deberá encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones: 
El Contratista deberá presentar junto a su oferta una declaración por la que se compromete a acopiar en 
obra hasta el diez (10 %) del monto de su oferta, teniendo en cuenta que los materiales a acopiar deberán 
estar en un todo de acuerdo con las especificaciones y características enunciadas en la documentación 
contractual. – Planilla de Acopio de Materiales, con rubros permitido - (ver archivo excel). 
El Contratista preparará un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del Plan de Trabajos y 
de Inversiones y a las condiciones de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. 
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Los acopios serán valorizados al mes básico de licitación y teniendo en cuenta los precios ofertados y los 
análisis de precios aprobados al adjudicarse la obra, aceptándose un desvío de hasta el 5%. 
 
La contratista presentará con anterioridad a la firma del Acta de Inicio la Planilla de Acopio de Materiales 
Indicando las cantidades, las unidades, los precios unitarios y los precios totales de los materiales a acopiar 
que deberá estar aprobada al momento de la firma del Acta de Inicio por la Dirección de Obra. 
Por el acopio presentado no se reconocerán variaciones de precios sobre los materiales que hayan sido 
acopiados desde la fecha de su pago. 
Se especifica que el acopio aprobado será por una única vez, por el plazo estipulado de diez (10) días 
corridos, al inicio de la obra y en un sólo acto. 
Se acopiará hasta el 10% del monto del contrato, fijándose un plazo para acopiar de sesenta (60) días 
corridos, a contar desde la fecha de firma del Acta de Inicio. 
Los acopios no superarán el porcentaje establecido, ajustándose estrictamente al Plan de Acopio 
aprobado. 
Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las Actas de Acopio que incluirá fecha, 
indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos acopiados y que se adjuntarán al certificado. 
El Contratista además se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean los aprobados. 
Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra serán por cuenta del Contratista. 
Será condición previa a la autorización de acopios de materiales que los mismos respondan estrictamente 
a las especificaciones correspondientes. 
 
Obligaciones del Contratista. 
Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras erogaciones 
provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente. 
Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra o en otro lugar 
autorizado por el Comitente, dado que, por su condición de depositario fiel, es único responsable por 
cualquier pérdida, sustracción o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo 
en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraídos o 
deteriorados. 
No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte alguna de los 
elementos acopiados. 
 
Lugar de Acopio 
El acopio deberá efectuarse preferentemente en obra, como excepción, y cuando las circunstancias lo 
hagan imprescindible por las características del material u otro motivo justificado, se podrá autorizar el 
acopio en otro lugar sujeto a la aprobación de la dirección de Obra, el cual podrá ser inspeccionado por la 
Dirección de obra en el lugar que se haya acordado. En caso de acopiarse material fuera de la obra, el 
contratista presentará a través de una nota de pedido el lugar propuesto para tal fin. 
El Contratista se hará cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de la Inspección de 
Obra o que se afecte al control y supervisión de los materiales, y para la verificación de los materiales, 
garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento.  
Para la aprobación del lugar de acopio se tendrá, que considerar entre otras, razones, las de seguridad y 
de mejor conservación de los elementos o materiales a acopiar.  
 
Deberá presentar póliza de caución a entera satisfacción de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Buenos Aires debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división excusión, debiendo 
tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas. Se 
establece, exclusivamente para la emisión de las garantías exigidas, fijar para el material acopiado, el valor 
real de plaza valor éste, que deberá ser aceptado por la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Buenos Aires. 
Los materiales acopiados conforme a Actas, deberán ser avalados por Seguros que garanticen 
específicamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de rescisión, el Organismo 
recupere íntegramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su valor real en plaza. 
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Propiedad de materiales acopiados: 
Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serán de propiedad de la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Buenos Aires, quedando el Contratista constituido en depositario con todas las 
obligaciones y responsabilidades emergentes del Código Civil y Comercial en los artículos 1356 al 1366 y 
concordantes. 
La Dirección de Infraestructura, tendrá acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el 
estado del acopio. 
 
Método de desacopio: 
El desacopio se determinará en forma proporcional al plan de certificaciones de obra correspondiente al 
lapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se efectuará de acuerdo al plan de 
trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del mismo que surjan por cambios en el proyecto o por 
imprevistos de obra, todo debidamente notificado en los libros de Órdenes de servicio y Notas de pedidos.  
La Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, a través de la Dirección de Infraestructura 
descontará del importe de cada certificado las sumas pagadas al Contratista en concepto de acopio. 
A tal efecto al producirse la incorporación a la obra de los materiales y/o elementos acopiados, se producirá 
el certificado de obra básica, haciendo abstracción del acopio realizado oportunamente y de acuerdo a la 
aprobación del Comitente. 
Deberá presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra básica, acopio y desacopio, y el saldo 
resultante. 
 
Certificados de acopio 
Los certificados de acopio se tramitarán como sus similares de obra. 
Los precios que se reconocerán a los efectos de la liquidación, certificación y pago de acopios serán los 
indicados en las facturas que en cada caso el Contratista deberá adjuntar a su liquidación.  
Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberán ser nuevos, sin uso y 
de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, 
cuando no hubiese especificaciones, deberán ser los más adecuados al uso a que se los destina y siempre 
aprobados por la Dirección de Infraestructura. 
 
 
10.3 (Numeral 10.3 del P.C.G.): Abastecimiento de materiales: 
 
El Contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante se necesite 
para su buena marcha. 
 
10.4 (Numeral 10.4 del P.C.G.): Calidad de los materiales y trabajos: 
 
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre los de su 
clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista deberá 
presentar muestras de los materiales a adquirir y requerir la previa aprobación del Licitante. Para los 
elementos que requieran elaboración en taller, el Licitante podrá inspeccionarlos en los talleres donde se 
ejecuten debiendo el Contratista asumir los gastos de traslado. 
 
10.5 (Numeral 10.5 del P.C.G.): Aprobación de materiales, ensayos y pruebas 
 
El Contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las muestras de los 
materiales que la Inspección determine, las que servirán para comparar los abastecimientos 
correspondientes a los trabajos. 
Los materiales y elementos de toda clase que la Inspección rechazare serán retirados de la obra por el 
Contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. En caso de incumplimiento 
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se le aplicará al Contratista la multa dispuesta en el P.C.P. Numeral 15.1. Hechos que puedan originar 
sanciones, inciso g. 
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y los de buena 
calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el Contratista, estando 
a su cargo los gastos que los trabajos de sustitución demanden.  
El Licitante podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los 
materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.G. y/o el P.E.T.P. 

11 (Cláusula 11 del P.C.G.): PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.  

 
El plazo de ejecución de la Obra es de DOSCIENTOS DIEZ (210) días corridos contados a partir de la 
fecha del Acta de Inicio de la Obra. La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la 
documentación del contrato y considerándose las prórrogas al plazo de ejecución que hubieran sido 
otorgadas, debidamente justificadas y aprobadas por el Licitante. 
Se considerará finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de Pedido al 
Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en condiciones de ser recibida 
provisionalmente, siempre y cuando la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud es 
procedente por encontrarse la obra correctamente ejecutada y en condiciones de ser recibida. 

12 (Cláusula 13 del   P.C.G): LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 

12.1 (Numeral 13.1.): Medición de los trabajos.  

 
Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato serán medidos por períodos mensuales, que cerrarán 
el último día hábil de cada mes. La medición se realizará el primer día hábil administrativo siguiente al del 
vencimiento del período mensual. Será efectuada por la Inspección con asistencia del Representante 
Técnico del Contratista. Su ausencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la 
medición. 
Los resultados de las mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones que llevará la Inspección y 
serán comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los DOS (2) días de finalizadas. 
Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medición podrá presentarse ante el Licitante dentro de los 
DOS (2) días de que la misma le fuera notificada, solicitando su reconsideración.  
El Licitante deberá resolver la reconsideración dentro de los DOS (2) días de recibida la misma. 
Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie se entenderá que ratifica su medición, debiendo el 
Contratista emitir el certificado de acuerdo con la medición de la Inspección.  

12.2 (Numeral 13.4 del P.C.G.): Certificación 

 
El Contratista deberá presentar dentro de los CINCO (5) días de finalizada la medición de los trabajos, el 
certificado de obra, junto con la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente y a lo 
estipulado en el contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 
Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra 
hasta la fecha del certificado y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado 
del mes anterior. 
Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspección podrá emitirlos de oficio 
de acuerdo con la medición realizada. 
 
12.3 (Numeral 13.5 del P.C.G.): Aprobación de certificados:  
 
Los certificados deberán ser aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) días contados desde su 
presentación. 
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Si dentro de este plazo el certificado fuera observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en 
que el Contratista lo presente con las correcciones del caso. 
Si el Contratista no estuviera de acuerdo con las modificaciones propuestas por la Inspección, ésta podrá 
certificar de oficio. 
En ese caso el Contratista podrá reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) días de la emisión del 
certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se producirá la caducidad del derecho 
a reclamar respecto del monto certificado. 
 

12.4 (Numeral 13.7 del P.C.G.): Fondo de reparos - Retenciones sobre los certificados. 

 
De cada certificado se efectuarán las retenciones establecidas en: a) la Resolución General N° 1439 de la 
AFIP (retención IVA): Se retendrá el total en el primer pago efectuado. b) Resolución General N° 830 de 
la AFIP (Ganancias): Se retendrá proporcional al pago efectuado y c) Resolución General N° 4052 de la 
AFIP (SUSS sistema Único de Seguridad Social): se retendrá proporcional al pago efectuado.  
 
Del importe total de cada certificado se retendrá el importe del cinco (5) % en concepto de Fondo de 
Reparos. La retención del fondo de reparo se efectuará sobre el total del certificado sin el descuento del 
anticipo financiero. 
 
Del monto total del certificado se descontará el porcentaje correspondiente al anticipo financiero otorgado. 
 
En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera 
efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) días 
corridos, bajo apercibimiento de rescisión del contrato, sobre la base de lo estipulado en la cláusula 15. – 
RESCISIÓN DEL CONTRATO del PCG. 

12.5 (Numeral 13.8 del P.C.G.): Pago de los certificados – Aclaración complementaria 

 
El Contratista deberá presentar el certificado debidamente firmado por su Representante Técnico y por la 
Inspección con las correspondientes fojas de medición, en el Departamento Técnico – Dirección de 
Infraestructura de la Facultad de Odontología – UBA -  M.T de Alvear 2142, 1er piso sector A, para su 
pago. 
 
Junto con el certificado de obra, el Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se 
ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado aprobado. Debe 
acompañar también: copia del último pago del seguro y nómina del personal afectado, pagos de cargas 
previsionales e impositivas del personal afectado a la obra. 
 
En caso de que el Contratista opte por percibir los pagos correspondientes mediante transferencia 
bancaria, se deberá adjuntar comprobante emitido por la entidad bancaria, indicando la entidad, CBU, y 
número de cuenta en la que se harán efectivos. 
 
El pago se efectuará dentro de los 7 (siete) días de aprobado el mismo, por parte de la Inspección de Obra 
y verificada la documentación referida en los párrafos anteriores, descontándose de cada uno de ellos lo 
especificado en el Numeral 12.5 del P.C.P. 

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el párrafo anterior del presente, por 
causa no imputable al Contratista, éste únicamente podrá reclamar intereses a la tasa de descuento de 
certificados de obra del Banco de la Nación Argentina, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo 
de pago, hasta la fecha efectiva del mismo. 
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12.6: Redeterminación de precios y/o Adecuaciones Provisorias – (Según Decreto 691/2016, 
modificado por el DECNU-2023-490-APN-PTE y por Resolución (CS) N° 8296/2017, Nº 1074/2018 y 
REREC-2024-382-UBA-REC “ad referéndum” ratificada por RESCS-2024-348-UBA-REC CÓDIGO.UBA 
Libro 1 Normas Generales de la Universidad de Buenos Aires Título 54 Régimen de Contratación de 
Obras).  

Se aplica a los contratos de obras públicas regidos por la Ley Nº13.064 y sus leyes modificatorias.  

La Empresa que solicite la adecuación provisoria o redeterminación de precios deberá hacerlo en formato 
electrónico o por el medio que defina el Comitente con todas sus hojas firmadas y selladas, conforme 
las pautas del pliego. 

 La solicitud deberá contener: 

● Nota de solicitud de adecuación provisoria o de redeterminación de precios. Ver Modelo en 
Anexo XIII del presente pliego 

● Documentación de cálculo (tabla de ponderación, análisis de precios unitarios). 
● Planilla de materiales, indicando la fuente de los precios empleados en la redeterminación. 
● Cuadros empleados como fuente de los precios e indicadores de precios del mes básico del 

contrato y del mes correspondiente a la redeterminación. 
● Cómputo y Presupuesto de la oferta presentada en la licitación. 
● Soporte digital con archivos editables y que permitan la trazabilidad del mismo para su 

verificación. 
● Copia de las publicaciones de los índices que surjan del organismo oficial que corresponda al 

mes base y al mes del salto. 
● Tasas del BNA. 
● Copia certificada del Contrato de Obra Pública. 
● Copia certificada del Acta de Inicio. 
● Copia certificada del Plan de Trabajos vigente al momento del salto. 
● Copia certificada de la Curva de inversión vigente al momento del salto. 
● Copia íntegra de Póliza de garantía de ejecución de contrato. 
● Atribuciones del firmante (copia certificada del poder o acta de designación). 
● Factura de Anticipo financiero (de corresponder). 
● Recibo de cobro de anticipo financiero (de corresponder). 
● Recibo de cobro por acopio de materiales (de corresponder). 
● Copia del certificado de obra aprobado correspondiente al salto. 

Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante a ejecutar, podrán ser adecuados 
provisoriamente a solicitud del contratista, cuando mediante la aplicación de la expresión matemática que 
se establece en el artículo 9º Capítulo 1 del Anexo 1 del Decreto 691/2016 modificado mediante Decreto 
490/2023, se acredite la alteración  de la ecuación económico – financiera superior a un dos por ciento 
(2%) a los contratos  o al precio surgido de la última redetermianción de precios, según corresponda. (Art. 
4 Capítulo 1 del Anexo I del Decreto 691/2016 modificado mediante Decreto 490/2023) 

Esta expresión matemática tomará como insumo la estructura de ponderación de costos establecida en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones, aprobado en el respectivo contrato. 

Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en 
el precio total: a) costo de los materiales y demás bienes incorporados a la obra. b) el costo de la mano de 
obra. c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.  d) todo otro elemento que resulte 
significativo a criterio del comitente. (Art. 6 Capítulo 1 del Anexo I del Decreto 691/2016 modificado 
mediante Decreto 490/2023) 

La estructura de ponderación de insumos es la siguiente: 
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INSUMOS ÍNDICE INDEC 
OBRA 

ARQ 

TIPO A 

OBRA 

ARQ 

TIPO B 

OBRA 

ARQ 

TIPO C 

OBRA 

ARQ 

TIPO D 

GALPONES 

PRODUCTIV

OS 

Mano de 

obra 

INDEC cuadro 5, Decreto Nº 

1295/2002 Art. 15 del Anexo 

inciso a) cuadro 1,4 ICC 

Capítulo MO 

36.00% 26.00% 26.00% 26.00% 30.50% 

Equipos 

INDEC Importados: cuadro 1 

del anexo inciso j) insumos 

importados Equipos 

Amortización de equipos 

apertura 3,2-29 (IPIB) Máquinas 

y Equipos 

  5.00% 5.00% 5.00% 

Hormigón 

elaborado 

INDEC cuadro 5, Decreto Nº 

1295/2002 Art. 15 inciso s) 

Hormigón – cuadro 1,9 

Hormigón Elaborado 

  4.00% 4.00% 4.00% 

Estructuras 

metálicas 

INDEC IPIB Clasificación CIIU 

2710 Código CPC 27101 – 

Hierros y aceros en formas 

básicas – IMPORTADOS 

  19.00% 13.00% 19.00% 

Productos 

Químicos 

INDEC Cuadro 1, Decreto Nº 

1295/2002 Art. 15. Inciso e) 

Sustancias y Productos 

Químicos. 

4.00% 1.00%    

Madera 
INDEC Cuadro 2, CIUU R3 

2010 Código CPC 31100-1 – 

Maderas aserradas 
    0.50% 

Albañilería 

INDEC cuadro 5, Decreto Nº 

1295/2002 Art. 15 inciso b) 

Albañilería – cuadro 1,5 

Albañilería 

20.00% 25.00% 6.50% 3.00% 6.50% 

Carpintería 

INDEC cuadro 5, Decreto Nº 

1295/2002 Art. 15 inciso d) 

Carpinterías – cuadro 1,5 

Carpintería Metálica y Herrería 

7.00% 7.00% 4.00% 6.50% 4.00% 

Pisos y 

Revestimie

ntos 

INDEC cuadro 4, Decreto Nº 

1295/2002 Art. 15 inciso c) 

Pisos y Revestimientos 
8.00% 10.00% 9.50% 8.00% 9.50% 

Instalacione

s Sanitarias 

INDEC cuadro 5, Decreto Nº 

1295/2002 Art. 15 inciso r) 

Artefactos para Baño y Grifería 

– cuadro 1.5 Instalación 

  5.50% 7.50% 5.50% 
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Sanitaria y de Incendio 

Instalacione

s eléctricas 

INDEC cuadro 5,Decreto Nº 

1295/2002 Art. 15 inciso g) 

Artefactos de Iluminación y 

Cableado – cuadro 1.5 

Instalación Eléctrica 

3.00% 5.00% 8.50% 10.00% 8.50% 

Caños PVC 

para 

instalacione

s varias 

INDEC cuadro 5, Decreto Nº 

1295/2002 Art. 15. inciso h) 

Caños de PVC. 
4.00% 8.00%    

Andamios 

INDEC cuadro 5, Decreto Nº 

1295/2002 Art. 15. inciso f) 

Andamios – cuadro 1,6 Alquiler 

de Andamios 

4.00% 2.00%    

Instalación 

de gas 
INDEC cuadro 7, Código 51630 

– 1 Instalación de gas 
  1.00% 4.00%  

Instalación 

Termomecá

nica 

INDEC Cuadro 1, Decreto Nº 

1295/2002 Art. 15 inciso i) 

Motores eléctricos y equipos de 

aire acondicionado 

4.00% 6.00% 4.00% 8.00%  

Pinturas 

INDEC Cuadro 2 IPIB 

Clasificación CIIU R3 2422 

Código CPC 35110-3 – Pinturas 

al Látex 

  2.00%  2.00% 

Gastos 

generales 

INDEC cuadro 5, Decreto Nº 

1295/2002 Art. 15 inciso p) 

cuadro 1,4 ICC Capítulo Gastos 

Generales 

7.00% 7.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

Costo 

financiero 
TNA (día 15 o hábil posterior) 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 

  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRESENTE OBRA: Obra de arquitectura tipo A 

Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los informados por el 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC) el organismo o entidad que en el futuro 
lo reemplace o, en su caso, los informados por otros organismos oficiales de carácter técnico, u otros 
organismos o entidades especializados, aprobados por el comitente. (Art. 7 Capítulo 1 del Anexo I del 
Decreto 691/2016 modificado mediante Decreto 490/2023) 
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En los contratos donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el otorgamiento de 
anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estarán sujetos al Régimen de 
Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Contratos de Consultoría de Obra Pública 
de la Administración Pública Nacional a partir de la fecha de su efectivo pago. 
 

Las solicitudes de adecuación provisoria de precios deberán peticionarse ante el comitente, hasta 
TREINTA (30) días corridos anteriores a la finalización de la ejecución de la obra (Art. 21 Capítulo III del 
Anexo I del Decreto 691/2016 modificado mediante Decreto 490/2023) 

Las solicitudes tendrán un plazo de hasta 45 días corridos desde el último día del mes en que se haya 
alcanzado la variación porcentual de referencia. 
 
En el supuesto de que la solicitud de adecuación provisoria se hubiere presentado pasados CUARENTA 
Y CINCO (45) días corridos contados desde el último día del mes en que se haya alcanzado la variación 
de referencia, los nuevos precios se aplicarán a la parte de contrato faltante de ejecutar a la fecha de 
aquella solicitud. 

El contratista deberá presentar la redeterminación definitiva de precios dentro de los NOVENTA (90) 
días corridos posteriores a la suscripción del acta de recepción provisoria. (Art. 26 Capítulo IV del Anexo I 
del Decreto 691/2016 modificado mediante Decreto 490/2023) 

El contratista y el comitente suscribirán un Acta de Redeterminación de Precios en la que se 
determinarán los nuevos precios contractuales, que, como mínimo, deberá contener: 
 
a) La solicitud del contratista. 
 
b) Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan dichos precios. 
 
c) El incremento de la obra o servicio de consultoría, expresado en monto y en porcentaje, 
correspondiente al período que se analiza. 
 
d) Los análisis de precios o la estructura de costos, como así también los precios o índices de referencia 
utilizados. 
 
e) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo, si correspondiere. 
 
f) Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios implica la renuncia 
automática de la contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en el artículo 11 del presente 
régimen. 
 
g) Deberá establecer expresamente la finalización de los procedimientos de adecuaciones provisorias, 
consignando la diferencia en más o en menos que corresponderá ser certificada, la que será liquidada a 
valores de la fecha de la última redeterminación 

Cumplido lo detallado precedentemente, el comitente y el contratista suscribirán, el Acta de 
Redeterminación de Precios correspondiente, la que producirá efectos una vez aprobada mediante Acto 
Administrativo conforme con lo dispuesto en el artículo 31 Capítulo IV del Anexo I del Decreto 691/2016  
modificado mediante Decreto 490/2023. 
 

Modelo de Acta de Redeterminación Definitiva (Modelo en Anexo XV) 
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13 (Cláusula 14 del P.C.G): RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 13.1 (Numeral 14.1.): Recepción Provisoria. 

La obra será recibida provisoriamente por la Inspección “ad-referéndum” del Licitante, cuando se encuentre 
terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente, las pruebas y 
procedimientos establecidos en el P.C.G, P.C.P., P.E.T.G. y P.E.T.P. 
La recepción de las Obras por el Comitente no libera al Contratista de las responsabilidades que 
determinan los Arts. 1272, 1054, 1273,1274, 1275,1276 y 1277 concordantes del Código Civil y Comercial 
de la Nación. Ley 26.994  
 
Una vez terminada la ejecución de los trabajos el Contratista solicitará a la Inspección la Recepción 
Provisoria de la Obra. 
 
El Contratista comunicará por Nota de Pedido a la Inspección que la obra está terminada de acuerdo a su 
fin y al Contrato, habiéndose realizado y aprobado por la Inspección las pruebas y ensayos según 
especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la Recepción Provisoria. 
 
Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que la Inspección de Obra, 
una vez recibida la solicitud de Recepción Provisoria y en un plazo no mayor de tres (3) días verifique que 
es procedente la solicitud por ser las obras ejecutadas de recibo. 
 
Si la Inspección, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspenderá la 
Recepción Provisoria y notificará dicha circunstancia al Contratista otorgando un plazo para su corrección. 
Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el Contratista deberá solicitar nuevamente la Recepción 
Provisoria de la obra. 
 
La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del periodo de ejecución de la 
obra. Sí este período supera el plazo contractual incluyendo todas las prórrogas aprobadas corresponde 
la aplicación de la multa que establece la Cláusula 16. - MULTAS del PCG. Y Cláusula 15.1 del PCP 
 
Sí la recepción provisoria se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la 
habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la 
fecha del Acta o del instrumento que acredite dicha recepción. 
 
Pasados los treinta (30) días sin que la Inspección se expida sobre la solicitud de Recepción Provisoria, el 
Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término de los TREINTA (30) 
días de notificado fehacientemente de dicha intimación. 
Vencido el plazo se producirá la Recepción Provisoria automática por inacción del Comitente, con fecha 
de la primera solicitud de Recepción Provisoria. 
 
Se labrará un Acta de Recepción Provisoria en presencia del Contratista o de su representante 
debidamente autorizado y de la Inspección de Obra, prestando conformidad con el resultado de la 
operación. En dicho Acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, cumplimentada 
de esta manera la Recepción Provisoria de la totalidad de las tareas encomendadas. A partir de la cual 
correrá el plazo de garantía por un lapso de doce (12) meses al cabo de los cuales se labrará el Acta 
Definitiva, momento en el cual se devolverá el seguro de caución o el importe retenido en concepto de 
garantía de cumplimiento de contrato y el seguro de fondo de reparo.  
En el acta de recepción provisoria se consignarán, de corresponder, las observaciones que merezcan los 
trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que otorgue para la corrección de los 
mismos. 
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Pruebas para la Recepción Provisoria. Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución 
por la Inspección, se procederá a efectuar las siguientes pruebas: hidráulicas y eléctricas de conducciones, 
de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento de equipos, instalaciones 
y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada construcción y correcto 
funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por el Contratista en su oferta. 

 
Los resultados de las pruebas se volcarán en un Acta que se labrará al efecto, la cual se adjuntará al Acta 
de Recepción Provisoria. Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas 
la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que 
se requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener resultados satisfactorios, todo bajo su 
exclusivo cargo y responsabilidad. 

13.2 (Numeral 14.2. del PCG): Plazo de garantía. 

 
El plazo de garantía será de doce (12) meses contados a partir de la fecha de la efectiva terminación de 
los trabajos que figuren en el Acta de Recepción Provisoria. Durante ese plazo el Contratista es 
responsable de la conservación de la obra debiendo realizar las reparaciones requeridas por los defectos 
o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, para 
ello mantendrá en la obra el personal y los equipos necesarios. 

13.3 (Numeral 14.3. del PCG): Recepción Definitiva. 

 
Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Recepción Definitiva, 
labrándose un Acta que se confeccionará con las mismas formalidades que el Acta de Recepción 
Provisoria. 
Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra 
quedará recibida definitivamente dejándose constancia en el Acta correspondiente.  
 
Para efectivizarla, la inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, ausencia 
de vicios aparentes, de posibles defectos originados en vicios ocultos, de desperfectos ocurridos durante 
el período de garantía, así como que se hayan subsanado las observaciones a los trabajos ejecutados 
consignadas en el Acta de Recepción Provisoria y se hayan entregado y aprobado la documentación 
conforme a obra debidamente aprobada y la totalidad de los Manuales de Operación y Mantenimiento. 
Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspección, se ejecutarán las pruebas y ensayos necesarios 
para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, 
parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisoria. 
 
De verificarse deficiencias o defectos, la Inspección de Obra intimará al Contratista para que en el plazo 
que la Inspección considere necesario, los subsane.  
Vencido dicho plazo se verificará nuevamente el estado de las obras y si el Licitante resolviera aceptar los 
trabajos que hubiera efectuado el Contratista, dando cumplimiento a la intimación que le fuera cursada, 
quedará efectuada la Recepción Definitiva. 
Si en cambio, vencido dicho plazo, el Contratista no ha dado cumplimiento a lo que le fuera ordenado, 
mediante la intimación que le fuera cursada, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando 
constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los trabajos y 
provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, quedando a cargo del Contratista los gastos 
que ello demande. El monto de los gastos se descontará del Fondo de Reparos. 
 
La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva” de acuerdo a lo establecido por las 
normas generales de la ejecución, que será labrada en presencia del Representante Legal y del 
Representante Técnico del Contratista y de la Inspección de Obra. 
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La recepción definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el Contratista 
por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con excepción de las prescritas 
en los Arts. 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, y 1272, 1054 y concordantes del Código Civil y Comercial de 
la Nación- Ley 26.994. Al respecto, el plazo de diez (10) años que establece el Art. 1275 comenzará a regir 
desde la fecha de Recepción Definitiva. 

13.4 (Numeral 14.4. del PCG): Recepciones parciales. 

 
No se prevén recepciones parciales de obra. No obstante, el comitente podrá efectuar recepciones 
parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra. 

13.5 (Numeral 14.5. del PCG): Devolución de garantías y fondo de reparos. 

 
La garantía de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o los 
saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al Contratista después de aprobada la Recepción 
Definitiva de la obra y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra 
deuda que corra por su cuenta. 
 
Una vez establecida la procedencia de la recepción definitiva y antes de liberar los fondos retenidos, se 
efectuará la liquidación final de la obra. 
 
Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra total autorizada 
ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u omisiones que pudieran 
contener los certificados parciales mensuales. 
 
Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista sobre 
las mediciones y certificaciones mensuales. 
 
Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se incluirán todos 
los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que el resultado de la misma 
refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el Contratista. 
 
Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter de liquidación definitiva por 
la ejecución de la obra contratada. 
 
Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro del plazo 
de siete (7) días a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final. 
 
Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el término 
de siete (7) días. 
 
Vencido ese término se procederá a afectar en primer lugar el fondo de reparos, luego la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato y finalmente deducir de los créditos pendientes de cualquier otra contratación 
vigente entre las partes. De no resultar suficiente, el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía 
legal que corresponda. 
 

13.6 (Numeral 14.6.): Documentación técnica conforme a la obra ejecutada  

Con treinta (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para la recepción provisoria de las obras, 
el Contratista presentará a la Inspección un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e 
instalaciones. 
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Dicho manual deberá asegurar la información suficiente que permita guiar paso a paso la operación de las 
instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las 
especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, 
incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de 
equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc. 
Esta documentación será verificada durante el periodo de garantía por el personal del Licitante que 
participe o supervise las obras durante ese periodo, a los efectos de detectar las eventuales faltas de 
concordancia con la realidad. 
 
Es condición indispensable para efectuar la Recepción Provisoria de los trabajos contratados que el 
Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación: 
 
a. Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la 
obra ejecutada.  
b. Planos de blindaje aprobados por Radiofísica Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación. 
 
La documentación será verificada por el personal del Comitente que participe o supervise la operación de 
las obras, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser 
devuelto a la Contratista para su corrección. 
La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de las obras 
ejecutadas. 
Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal. 
Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y estructuras, así 
como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas las instalaciones 
electromecánicas. 
Se incluirán planos constructivos y de detalle de instalaciones, de interconexión eléctrica de fuerza motriz 
y comando y en general, toda la información gráfica necesaria para identificar y ubicar físicamente 
cualquier elemento de la obra. 
 
Queda entendido que los planos conforme a obra se tratan de documentación con un grado de detalle 
mucho mayor que los planos de licitación y con fidelidad verificada respecto de lo construido. 
 
13.7 (Numeral 14.8 del P.C.G.): Terminación de los trabajos 
 
Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mención 
expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligación de realizarlos ni le da derecho al 
pago adicional alguno. 
 
14 (Cláusula 15 del P.C.G.): RESCISIÓN DEL CONTRATO  
 
El contrato podrá ser rescindido por causas imputables al Contratista, al Licitante o de común acuerdo 
conforme lo prescripto en la Cláusula 15 del P.C.G. 

15 (Cláusula 16 del   P.C.G): MULTAS 

15.1 (Numeral 16.1.): Hechos que pueden originar sanciones. 

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de Órdenes de 
Servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser 
progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del contrato 
conforme a lo prescripto en la Cláusula 16 del P.C.G. y a las modificaciones y/o agregados en el presente 
numeral. 
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A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto original, con los 
importes de las redeterminaciones y de las modificaciones aprobadas. 
 
Constituyen causa suficiente para la aplicación de multa los siguientes hechos: 
1. Mora en la iniciación de los trabajos. Se aplicará de conformidad con lo establecido en el numeral 
16.2 del P.C.G.  
2. Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajo. Se aplicará de conformidad con lo establecido en el 
numeral 16.3 del P.C.G.  
3. Mora en la terminación de los trabajos. Se aplicará en el siguiente supuesto: si el Contratista no 
terminará en forma total y correcta los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicará una multa 
equivalente a CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5 ‰) del monto contractual actualizado por cada día de 
retraso en la terminación de la obra. 
La multa que se aplique por demora en la finalización de los trabajos no autoriza al Contratista a tener por 
prorrogado el plazo de obra por el número de días correspondiente a aquélla. Sólo se incluirán en el 
cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente. 
4. Multa por falta o infracciones a lo dispuesto contractualmente o incumplimiento de las Órdenes de 
Servicio emanadas de la Inspección de Obra. 
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente o incumpliera las Órdenes 
de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de multas que podrán 
variar del 0,1 al 0.5 por mil del monto del contrato de obra, según la importancia de la infracción o 
incumplimiento. 
Estas multas se aplicarán en forma diaria desde el inicio de la infracción o incumplimiento y hasta su cese. 
Las infracciones o incumplimientos y su cuantificación será la siguiente:  
a) Ausencia injustificada del Representante Técnico:  
El Representante Técnico deberá encontrarse en la obra durante las horas en que se trabaje en la misma. 
La ausencia injustificada en la obra del Representante Técnico dará lugar a la aplicación de una multa al 
Contratista del 0,10 por mil del monto contractual por cada día de ausencia injustificada. 
b) Negativa a notificarse de una Orden de Servicio o las conductas tendientes a evitar la notificación 
darán lugar a la aplicación de una multa al Contratista del 0,10 por mil del monto contractual por cada día 
en que la notificación no fuera posible efectuarse por razones imputables al Contratista. 
c) Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios. 
El atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios hará pasible al Contratista a una multa 
del 0,10 por mil del monto contractual por cada día de atraso. 
d) Incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el cierre de obra y seguridad en la 
vía pública, dará lugar a la aplicación al Contratista de una multa del 0,10 por mil del monto contractual. 
e) Incumplimiento de una Orden de Servicio, dará lugar a la aplicación de una multa al Contratista 
del 0,5 por mil del monto contractual por cada día de incumplimiento contado a partir de su notificación. 
f) Paralización de trabajos.  
Si el Contratista paralizara los trabajos, total o parcialmente, será pasible de la aplicación de una multa del 
0,5 por mil del monto contractual por cada día de paralización. 
g) Incumplimiento en los plazos para el retiro de los materiales rechazados, dará lugar a la aplicación 
de una multa al Contratista del 0,1 por mil del monto contractual por cada día de no retiro del material. 
h) No mantenimiento de equipos en obra. 
En caso de verificarse la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos que el 
Contratista debe mantener en obra, el Contratista será pasible de la aplicación de una multa del 0,1 por 
mil del monto contractual por cada día en que no se encuentre el equipo mínimo en la obra. 
i) Si el Contratista incurriera en cualquier otro incumplimiento de las obligaciones emergentes de la 
documentación contractual, que no se encuentren dentro de las establecidas ut-supra, será pasible de la 
aplicación de multas que podrán variar desde 0,1 al 0,5 por mil del monto actualizado del contrato, según 
la importancia del incumplimiento, a exclusivo juicio del Licitante. Estas multas podrán ser reiteradas hasta 
el cese de la infracción. 
Cuando el Contratista fuese pasible de la aplicación de multas que superaran el 10% del contrato, 
calculado con los adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente, la 
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Facultad de Odontología podrá optar por rescindir el contrato por culpa del Contratista o fijar un plazo para 
terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir el contrato por su culpa con los efectos establecidos en 
el presente pliego. 

15.2 (Numeral 16.11.): Procedimiento para la aplicación de Multas. 

 
Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución, así como las establecidas por infracción a las 
disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, serán aplicadas 
directamente por el Comitente (mediante resolución), a requerimiento de la Inspección o en forma directa, 
cuando así corresponda. 
El importe de las multas podrá ser percibido por el Comitente o bien deducido de créditos y fondos 
retenidos que éste posea. En este último caso la deducción o afectación se hará en el siguiente orden: 
 
1. Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar después 
de la aplicación de ésta. 
2. Afectación del fondo de reparos en el monto de la multa, el que deberá ser repuesto por el 
Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente. 
 
La afectación del fondo de reparos significará la transferencia a favor del Comitente del monto de la multa. 
 
La percepción de las multas se hará efectiva aun cuando la resolución que impuso la sanción hubiese sido 
recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes retenidos con 
más de un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para los 
desacuerdos sobre certificados de obra. 
 
15.3 (Numeral 16.13 del P.C.G.): Procedimientos y recursos: 
 
Contra el acto administrativo sancionatorio procederán las medidas recursivas previstas en la Ley Nacional 
de Procedimientos Administrativos (Ley Nº 19.549) y su Decreto reglamentario (Decreto 1759/72. T.O. 
1991) con sus modificatorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I - Modelo de Carta de Presentación 

Buenos Aires,  
Señores 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Dirección  

La (Empresa, Consorcio  y/o Unión Transitoria de Empresas) 
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........................................................................................................en adelante el Oferente, 
representada legalmente por el / los Señor/es 
..................................................................................presenta/n su oferta y declara/n su 
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de Condiciones Particulares 
y  los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra denominada: “ Remodelación Integral 
Cátedra de Preclínica de Odontología Restauradora - Piso 12- Sector A – Primera etapa  
Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires” y que es objeto del procedimiento 
de Obra Pública - Licitación Pública  Nº “04/25.”, que tramita por EX-2025-01947958- -UBA-
DMEDA#FODON. 

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios 
cotizados.  

El oferente declara expresamente que:  

a) la oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones 
establecidas y a los documentos suministrados por la FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UBA a 
los Oferentes.;  

b) La Oferta que presenta es válida y se compromete a mantenerla vigente por el lapso y en los 
términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).  

c) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos 
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y 
cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la 
exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos. 

d) Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorios y sus 
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la 
ejecución de cualquier parte de la obra. 

e) Que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y condiciones en que se 
realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que 
respecta a la determinación de los costos para la ejecución de la obra por el motivo citado. 

f) Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecución de 
las obras, el cronograma de necesidades de personal; como, asimismo, cualquier otro elemento 
que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra. 

g) Que la información proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente, a que 
cualquier persona natural o jurídica suministre a la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Buenos aires a sus representantes autorizados, toda la información que esa Facultad considere 
necesaria para verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier 
incorrección en la misma se da por notificado que Facultad de Odontología de la Universidad de 
Buenos Aires tiene el derecho de desestimar su oferta sin derecho a indemnización ni reclamo 
alguno. 

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Buenos Aires cualquier información adicional que le fuera requerida, 
entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 
presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. 
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Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información no 
subsanable que hubiere sido omitida en la oferta original. 

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta 
presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta. 

j) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por otras 
previstas en los pliegos de licitación, renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, 
reconociendo el derecho de la Facultad de Odontología - UBA de desestimar su oferta. 

k) Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación 
de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 

l) Que, en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de 
cumplimiento del contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en los 
pliegos de licitación; 

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n 
la garantía de cumplimiento del contrato a satisfacción de la Facultad de Odontología - UBA, o 
que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la Facultad de Odontología - UBA perderá 
la garantía de Oferta.  

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 
impositivas y laborales; 2) No encontrarse incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad 
o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener relación de dependencia ni vinculación 
directa o indirecta con la Facultad de Odontología - UBA ni con sus directivos o funcionarios.  

El oferente acepta expresamente que la Facultad de Odontología - UBA no será responsable por 
cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta.   
  Firma/s del/los Representante/s Legal/es 

Nombre de la Empresa o UTE 

Sello de la empresa/consorcio 

 

ANEXO II - Modelo de Oferta Económica 

  

Buenos Aires,  

Señores FACULTAD DE ODONTOLOGÍA -  UBA 

Marcelo T. de Alvear 2142 C.A.B.A. 

La (Empresa, Consorcio y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante 
el  Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... presenta/n su 
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra 
denominada “ Remodelación Integral Cátedra de Preclínica de Odontología Restauradora - 
Piso 12- Sector A – Primera etapa  Facultad de Odontología – Universidad de Buenos 
Aires” y que es objeto de la OBRA PÚBLICA - LICITACIÓN PÚBLICA Nº “04/25”, EX-2025-
01947958- -UBA-DMEDA#FODON. Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de 
obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los 
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción 
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definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de Buenos 
Aires y/o de cualquier jurisdicción, que graven la actividad al momento de presentar la oferta. 

Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las 
obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los 
trámites que sean necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos 
que integrarán el contrato y formula/n la siguiente propuesta: 

Presupuesto oficial: Pesos seiscientos noventa y ocho millones setecientos treinta y un mil 
trescientos noventa y cuatro  con sesenta y dos centavos . ($698.731.394,62-)          

El monto total cotizado es de pesos ................................($................) de acuerdo con los precios 
unitarios y totales que para cada ítem y sub ítem se indican en el Presupuesto de la Oferta que 
forma parte de la presente.  

Atentamente. 

Firma/s proponente/s 

Firma/s representante/s legal/es 

Firma/s representante/s técnico/s 

(Aclaraciones de firma/s) 

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE 

Sello de la Empresa, Consorcio o UTE 

 

Oferta del Contratista  

Notas al Formulario de Oferta del Contratista 

El Oferente deberá completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta.  
 
 

[fecha] 
Nombre:
  

[nombre del Contratante] 
 

Dirección: 

[insertar la dirección] 
 
Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitación: 
 
 

[nombre o identificación de la Licitación] 
y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar  
 
 

[nombre o identificación del Contrato] 
de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria que se adjuntan a esta 
oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es: 
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  [cantidad en números]  [cantidad en palabras] . 
 
El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) 
Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Contratante, constituirá un Contrato obligatorio 
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna 
otra que puedan recibir. 
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de Oferta 
requerida por los Documentos de Licitación y especificados en el Pliego de Condiciones Particulares -PCP. 
 

Firma Autorizada:  
 

Nombre y Cargo del Firmante:  
 

Nombre del Oferente:  
 

Dirección real:  
 

Dirección postal: [calle y n°] 
 

[Ciudad] 
 

[Provincia] 
[código posta] 
 

 

ANEXO III - Modelo de Presupuesto de la Oferta 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: “ Remodelación Integral Cátedra de Preclínica de 
Odontología Restauradora - Piso 12- Sector A – Primera 
etapa -  Facultad de Odontología – Universidad de Buenos 

Aires” 

Obra Pública - Lic. Pública Nº 
04/25 

Presupuesto de la oferta 

Rubro Íte
m 

Descripción Unidad de 
medida 

Cantidad Precio 
Unitario 

Precio Total 
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Anexo IV – Modelo de declaración de obras ejecutadas 

  

El que suscribe…………… en representación de ………………………………………declara bajo 
juramento que en los últimos CINCO (5) años ha ejecutado las siguientes obras:  
  
  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: “ Remodelación Integral Cátedra de 
Preclínica de Odontología Restauradora - Piso 
12- Sector A – Primera etapa  Facultad de 

Odontología – Universidad de Buenos Aires” 

Obra Pública  - Lic. Pública Nº 04/25 

Obras realizadas en los últimos cinco años 

Licitant
e 

Nombre de la 
obra 

Lugar Monto del 
contrato 

Fech
a de 
inicio 

Fecha de 
terminación 

Plazo de 
contrato 

Plaz
o 
real 

Tipo de 
obra y 
descripció
n (3) 

Observacione
s 
(4) 

          

          

          

Monto total de contratos  

 

    

1. Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente 
utilizado. 

2. Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 

3. Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 

4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 

 NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o Contratista de la obra 
respectiva según corresponda.  
  
 Antecedentes de obras ejecutadas y en ejecución de naturaleza y complejidad similares 
a las de las Obras en cuestión en el curso de los últimos ocho (8) años.  
 

Nombre del proyecto Nombre del Contratante y 
persona a quien contactar 

Tipo de trabajos realizados y 
fecha de comienzo y 

terminación 

 
Cantidad de 

Obra 
Ejecutada (m2) 
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1) 
........................................ 
2) 
........................................ 
3) ....................................... 
4) ....................................... 
5) ...................................   
6) ....................................... 
7) ...................................... 
8) ....................................... 
9) ....................................... 
n).... 
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ANEXO V – Modelo de declaración de obras en ejecución o a ejecutar  

  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: “Remodelación Integral Cátedra de Preclínica de 
Odontología Restauradora - Piso 12- Sector A – Primera etapa  
Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires” 

Obra Pública - Lic. Pública Nº 04/25 

Obras realizadas en los últimos cinco años 

Licitant
e 

Nombr
e de la 
obra 

Luga
r 

Monto 
del 
contrat
o 

Fech
a de 
inicio 
(1) 

Fecha de 
terminació
n (2) 

Plazo 
de 
contrat
o 

Plaz
o 
real 

Tipo de 
obra y 
descripció
n (3) 

Grado de 
participació
n 

(Grado de 
compromis
o adquirido 
4) 

           

           

           

Monto total de contratos  

 
  

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de 
inicio, estimar la misma. 

2. A partir de la fecha del contrato. 

3. Tipo de obra, descripción de las características principales. 

4. Si actúa como empresa única o en Consorcio y el porcentaje del grado de participación según el 
monto del contrato. 

5. Detallar en anexo la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal y 
equipo de la empresa. 

  

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o Contratista de la obra respectiva 
según corresponda.  
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Anexo VI – Modelo de listado de maquinarias y equipos 

  

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: “Remodelación Integral Cátedra de Preclínica de Odontología 
Restauradora - Piso 12- Sector A – Primera etapa Facultad de 

Odontología – Universidad de Buenos Aires” 

Obra Pública - Lic. Pública Nº 04/25 

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra 

N
º 

Cantidad 
(1) 

Descripción 
(2) 

Vida 
útil 
(3) 

Remanent
e 

Propio  Alquilad
o 

Lugar donde se 
puede inspeccionar 

Observacione
s 

         

         

         

 
  
  
  

(1) Número de equipos o maquinaria. 

(2) Detallar principales características, marca y modelo. 

(3) Si no es nuevo indicar en la columna el remanente de vida útil.  
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ANEXO VII - Modelo de Plan de trabajo e inversiones 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: “Remodelación Integral Cátedra de Preclínica de Odontología Restauradora 
- Piso 12- Sector A – Primera etapa  Facultad de Odontología – Universidad de Buenos 

Aires” 

Obra Pública - Lic. Pública Nº 
04/25 

Plan de Trabajos e Inversiones 

Íte
m 

Descripción del 
Ítem 
 

Monto 
Parcia
l  

% Semana Porcentaje 

    1 2 3 4 5 6 7  

            

            

Monto Total           

% de Avance Físico           

Semanal           

Acumulado           

Inversión           

Semanal           

Acumulado           
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ANEXO VIII - Calificación Técnica  

1. Calificación y experiencia del Representante Técnico propuesto 

Adjuntar currículum vitae 
 
 

Datos Personales: 
 

Título Habilitante: 
 

Antigüedad: 
 

Experiencia en Obras 
 

Identificación de Obras   
(Proyectos Ejecutados) 

Tiempo de Participación en las Obras 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

ANEXO IX – Calificación Financiera  

1. Información para Calificación 

 
 

Notas al Formulario de Información para Calificación 
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La información que debe indicar el Oferente en las páginas siguientes se utilizará a los fines de la 
calificación posterior, según lo dispuesto en las PCP. Esta información no se incorporará al Contrato. 
Podrán incluirse páginas adicionales si es necesario.  
 

Para Oferentes Individuales o para cada Miembro de un Grupo o Asociación de Empresas. 
 

1.1 Volumen total anual de trabajos de construcción  

 
Realizados en los últimos cinco (5) años, expresado en pesos. 
 
 
20.. 

 
20.. 

 
20.. 

 
20.. 

 
20.. 

 
20.. 

 
20.. 
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ANEXO X - Presentación de los Estados Financieros 
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL) AL .... DE... DE... 
COMPARATIVO CON LOS DOS EJERCICIOS ANTERIORES 
 
ACTIVO 
 
ACTIVO CORRIENTE 
Caja y bancos (Nota...) 
Inversiones (Nota...) 
Créditos (Nota...) 
Bienes para consumo o comercialización (Nota...) 
Otros activos (Nota...) 
Total del activo corriente 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Inversiones (Anexo...) 
Bienes de uso (Anexo...) 
Activos intangibles (Nota...) 
Otros activos (Nota...) 
Total del activo no corriente 
 
TOTAL DEL ACTIVO 
 
PASIVO 
 
PASIVO CORRIENTE 
Deudas (Nota...) 
Previsiones (Nota...) 
Fondos específicos (Nota...) 
Total del pasivo corriente 
 
PASIVO NO CORRIENTE 
(VER EJEMPLIFICACIÓN PASIVO CORRIENTE) 
 
TOTAL DEL PASIVO 
 
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS 
 
SUBTOTAL 
 
PATRIMONIO NETO 
(según estado respectivo) 
 
TOTAL 
 
COMPONENTES FINANCIEROS IMPLÍCITOS SIGNIFICATIVOS 
Segregados adecuadamente 
 
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS 
Informados en detalle 
Denominación: 
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ESTADO DE RESULTADOS 
Por el ejercicio anual finalizado el .../.../... comparativo con los dos anteriores 
Ventas netas (Anexo...) 
Costo de las mercaderías (servicios) vendidas (Anexo...) 
Ganancia (pérdida) bruta 
 
Gastos de comercialización (Anexo...) 
Gastos de administración (Anexo...) 
Resultado de inversiones permanentes 
Otros ingresos y egresos 
Resultados financieros y por tenencia (a) 
Generados por activos 
   Intereses 
   Diferencias de cambio 
   Resultado por exposición a la inflación 
Otros resultados por tenencia 
Generados por pasivos 
   Intereses 
   Diferencias de cambio 
   Resultados por exposición a la inflación 
Otros resultados por tenencia 
Impuesto a las ganancias 
Participación de terceros en sociedades controladas 
 
Ganancia (pérdida) ordinaria 
 
Resultados extraordinarios (Nota...) 
 
Ganancia (pérdida) del ejercicio 
 
(a) Al segregar, debe considerarse el criterio de síntesis en la exposición que debe imperar en los estados 
básicos. 
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ANEXO XI – Análisis de Precios Unitarios 

 
El Oferente deberá presentar el detalle de conformación del COEFICIENTE DE RESUMEN y el análisis 
detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS según los modelos 
adjuntos, para todos los ítems de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos 
de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos análisis 
las alícuotas e impuestos vigentes según lo establece el PCG.  
 
La eventual inadecuación de los datos contenidos en los Análisis de Precios elaborados según lo que se 
establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, 
equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no 
justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato. Los análisis de precios deberán ser 
confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuación: 
 

COEFICIENTE DE RESUMEN 
Ejemplo de cálculo de Coeficiente resumen a aplicar en los análisis de precios unitarios 

COSTO NETO  100,00 % 1,000 (A) 

Gastos Generales e Indirectos ……………   13 % 
Beneficio ……………………………………… 10 % 
Incidencia sobre (A) 

 
23,00 

 
% 

 
0,23 

 

SUBTOTAL 1   1,23 (B) 

Costos Financieros …………………………… 2 % 
Incidencia sobre (A) 

 
 

2,00 

 
 

% 

 
 

0,02 

 

SUBTOTAL 2   1,25 (C) 

I.V.A. e IB…………………………………… .. 24 % 
Incidencia sobre (C)  

 
24,00 

 
% 

 
0,300 

 

SUBTOTAL 3   1,55  

     

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 

 

 1,55  
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ANEXO XII – Modelo de Contrata 

 
Entre la FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 
representada en este acto por el doctor Pablo Alejandro RODRIGUEZ, D.N.I. (consignar número)  
con domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear 2142 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
adelante “La Facultad de Odontología” por una parte, y por la otra el señor 
……………………………………., quien acredita su identidad con D.N.I. Nº 
……………………………….., en su carácter de Representante Legal de la firma 
……………………………………………., adjudicataria de la Obra Pública - Licitación Pública Nº 
04/25, EX-2025-01947958- -UBA-DMEDA#FODON, con domicilio en ………………………….. de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se conviene en celebrar el presente contrato, con sujeción 
a las siguientes cláusulas: ------------------------------------------------ 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: La firma precitada que en adelante se 
denominará "EL CONTRATISTA", se obliga a llevar a cabo los trabajos de obra “Remodelación 
Integral Cátedra de Preclínica de Odontología Restauradora - Piso 12- Sector A – Primera 
etapa   Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires”en un todo de acuerdo a la 
documentación a que se refiere la CLÁUSULA SEGUNDA. --------------- 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este 
contrato: Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Obras 
Públicas-ANEXO I de la Resolución (CS) Nº 1861/10, Pliego de Condiciones Particulares para la 
Contratación y Ejecución de Obras Públicas, complementario del P.C.G., Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales-ANEXO II de la Resolución (CS) Nº 1861/10, Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares,  Presupuesto Oficial, Plan de Trabajos, Planos, Cartel 
de Obra y oferta del Contratista. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
CLÁUSULA TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Los trabajos enunciados en la 
Cláusula Primera se contratan por los sistemas de AJUSTE ALZADO---------------------------------- 
  
CLÁUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto de este contrato, por la ejecución 
total de la obra descripta en la CLAUSULA PRIMERA, asciende a la suma de PESOS 
....................................................... ($ ..................................) pagaderos conforme al numeral 
13.8 del P.C.G, y al numeral 12.5 del P.C.P. ----------------------------------------------------------------- 
 
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y MULTA: "EL CONTRATISTA" deberá dar 
comienzo a los trabajos de que se trata, dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en 
que se firma el presente contrato, debiendo entregar los mismos dentro del plazo de ejecución 
doscientos diez (210) días corridos, contados a partir de la fecha del Acta de iniciación de Obra. 
En caso de incurrir en mora, "EL CONTRATISTA" será pasible de la multa establecida en el 
Numeral 16.4 del P.C.G y el Numeral 15.1 del P.C.P. -------------------- 
 
CLÁUSULA SEXTA: AFIANZAMIENTO: En cumplimiento de lo establecido en el numeral 6.5 del 
P.C.G y numeral 6.5 del P.C.P. "EL CONTRATISTA" afianza la contratación mediante la 
presentación en este acto de una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto 
total del contrato, extendida a la orden de Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos 
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Aires, mediante Póliza de Seguro de Caución Nº.........................., de la 
Compañía…………………………por la suma de PESOS……………………................................. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: FONDO DE REPARO: De las certificaciones mensuales se descontará 
de cada certificado el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el FONDO DE REPARO el que 
será devuelto conjuntamente con la garantía al finalizar el período de la misma. -------------- 
 
CLÁUSULA OCTAVA: RESCISIÓN DEL CONTRATO: Se aplicarán las normas establecidas en 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus Decretos Complementarios y en el presente P.C.G. y 
P.C.P.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CLÁUSULA NOVENA: La presente Contratación se rige por la Resolución (CS) No 1861/10, con 
las adecuaciones de la RESOH-2024-621-E-UBA-SHA del Secretario de Hacienda y 
Administración de la Universidad de Buenos Aires, por la Ley 13.064 de Obra Pública, por el 
Título I del Decreto PEN N° 1023/01 en lo que no se oponga a las normas anteriormente citadas, 
por el Decreto PEN N° 691/2016 modificado por el DECNU-2023-490-APN-PTE y por Resolución 
(CS) N° 8296/2017, Nº 1074/2018 y REREC-2024-382-UBA-REC “ad referéndum” ratificada por 
RESCS-2024-348-UBA-REC CÓDIGO.UBA Libro 1 Normas Generales de la Universidad de 
Buenos Aires  Título 54 Régimen de Contratación de Obras, por el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas – Anexo I Res. (CS) No 1861/10, 
por el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – Anexo II Res. (CS) N° 1861/10, por el 
Pliego de Condiciones Particulares para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas 
Complementario del Pliego de Condiciones Generales, por el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares de la presente contratación, y en forma supletoria por los principios del 
derecho administrativo, aplicándose asimismo, en caso de silencio analógicamente las 
disposiciones del Código Civil y los principios generales del derecho.--------  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Las partes establecen en calidad de jurisdicción pactada, la de los 
Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, constituyendo domicilio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que serán válidas todas las notificaciones y/o 
comunicaciones que se cursaren. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: La Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos constituye 
domicilio en Viamonte 430/440 C.A.B.A., donde serán recibidas las notificaciones judiciales. 
Asimismo, la Facultad de Odontología de la U.B.A. constituye domicilio en Marcelo T. de Alvear 
2142 C.A.B.A. para comunicaciones y notificaciones no judiciales de todos los procedimientos 
de la presente contratación como también su contraparte del presente acto, según lo convenido 
en la cláusula primera, como así también la contraparte, “El Contratista” constituye domicilio 
en…………………….. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires--------------- 
 
En prueba de conformidad con el presente contrato, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los................días del mes 
de..................del año 20…...----------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO XIII  
SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECIOS / ADECUACIÓN 
PROVISORIA  DE PRECIOS según corresponda 
Buenos Aires, 
CONTRATISTA  
CUIT  
DOMICILIO CONSTITUIDO  
T.E.  
DOMICILIO ELECTRÓNICO  
OBRA “Remodelación Integral Cátedra de Preclínica de Odontología Restauradora - Piso 
12- Sector A – Primera etapa  Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires” 
___________________ (nombre completo, DNI), en mi carácter de ____________ 
(presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en 
nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios / 
Adecuación de precios de la Obra/servicio de consultoría y la adecuación provisoria de precios 
previsto por el Decreto Nº  691/2016, modificado por el DECNU-2023-490-APN-PTE y por Resolución 
(CS) N° 8296/2017, Nº 1074/2018 y REREC-2024-382-UBA-REC “ad referéndum” ratificada por RESCS-
2024-348-UBA-REC CÓDIGO.UBA Libro 1 Normas Generales de la Universidad de Buenos Aires Título 

54 Régimen de Contratación de Obras), acompañando el detalle de cálculo de la variación de 
referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados.  
Obra Pública - Licitación Pública N° 04/25 
Fecha de Apertura de Ofertas: 14/08/2025 a las 11hs 
Fecha de firma del Contrato --/--/----  
Plazo Contractual AÑOS/MESES/DÍAS  
Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA  
Adecuación / Redeterminación N°  
Porcentaje de Variación ….%  
Mes y año en que se produce la variación 
Mes y Año de aplicación de la variación 
 
Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados.  
Saludo a Ud. muy atentamente.   
 
Firma y Aclaración: 
 
 
 

ANEXO XIV  
 

DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD LEY 27.401 
 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días…… del mes ……. del año………., 

_______________________, en mi carácter de (Presidente/Apoderado/Representante legal) de 

la empresa ___________________________________, acreditando mi identidad con D.N.I. Nº 
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____________________________y constituyendo domicilio en 

___________________________ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio 

electrónico en ______________@______________, a todos los efectos legales, declaro BAJO 

JURAMENTO que la empresa ________________________________ cuenta con un “Programa 

de Integridad”, entendido como un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos 

de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir 

irregularidades y actos ilícitos de corrupción contra la Administración Pública comprendidos por 

la Ley N° 27.401, conforme los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 y el I-52 CÓDIGO.UBA.  

En virtud de ello, declaro BAJO JURAMENTO que la empresa __________________________ 

se compromete a cumplir con las disposiciones de su “Programa de Integridad”; con las normas 

y regulaciones en materia de anticorrupción, a no ofrecer, entregar, prometer entrega, o autorizar 

entrega, directa o indirectamente, de dinero o ninguna otra cosa de valor a ningún funcionario 

público. 

Por último, declaro BAJO JURAMENTO que la Empresa _______________________________ 

no ha sido involucrada en un acto de corrupción, o admitido estar involucrada, o estar siendo 

investigada en un caso de corrupción y no tiene sanciones ni procesos pendientes por los delitos 

establecidos en la Ley N° 27.401, asumiendo la obligación de informar cualquier novedad al 

respecto y aceptando que en caso de incumplimiento o sospecha de buena fe, corresponderá la 

rescisión del contrato por parte de la Universidad de Buenos Aires y su eventual reclamo por la 

reparación del daño causado.  

 

Firma: ………………… 

 

Aclaración: ……………  

 

DNI: ……………….…..  

Carácter (Presidente / Socio Gerente / Apoderado): ………………… 

 

 

 
ANEXO XV 

 
Modelo de: ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los xx días del mes de xx del año dos mil xx, entre la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (FOUBA), representado por el Sr Decano Prof. Dr. 
Pablo Alejandro RODRIGUEZ, y la firma xxxx, representada por el Sr. xxxx, en calidad de xxx, en el marco 
de la Obra Pública - Licitación Pública N° 04/25”, se acuerda lo siguiente: 
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PRIMERO: La FOUBA y la firma xxx, por aplicación de la metodología para la redeterminación de precios 
de obras establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Obra Pública - Licitación 
Pública Nro.04/25, correspondiente a la realización de la obra “xxx”, aceptan de total conformidad el 
importe del ajuste por redeterminación definitiva de precios – correspondiente a la obra principal y sus 
ampliaciones - de los Certificados Nro. x y x de la mencionada obra, redeterminados al mes de xxx de xxx, 
el que asciende a la suma de pesos xxx ($ xxx).- 
 
SEGUNDO: Las partes dejan constancia que esta redeterminación definitiva de precios se realizó sobre la 
base de los análisis de precios que se indican en el siguiente cuadro: 
(Resumen de análisis de precios) 
 
TERCERO: La contratista renuncia expresamente a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, 
gastos improductivos o indemnizaciones por supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del 
proceso de redeterminación de la obra de referencia, en los términos del Decreto PEN N° 691/2016 y el 
DECNU-2023-490-APN-PTE. 
 
CUARTO: El importe consignado en la cláusula primera surge de la aplicación de la metodología prevista 
sobre los valores del/los certificado/s correspondiente/s, los que se encuentran dentro del Plan de Trabajo 
y la Curva de inversiones vigentes. 
 
QUINTO: LA CONTRATISTA se obliga a presentar a satisfacción del COMITENTE la nueva garantía de 
cumplimiento de contrato conforme lo dispuesto en el XX del acto administrativo que aprueba la presente. 
 
En conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de XXXX de 20XX. 
 



 

Informe Gráfico

Hoja Adicional de Firmas

 
 

 
 
Número: 
 

 
Referencia: 3.0 -P12 1ra. ETAPA - PCP (con fechas) - Pliego de condiciones 
particulares
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