OBRA: REMODELACION SALA DE ARMARIOS - CEFO
Ubicacion: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso Bajo Sector A
FACULTAD de ODONTOLOGIA UBA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO de ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

OBRA: Sala de Armarios CEFO
Facultad de Odontologia — Universidad de Buenos Aires —

El presente llamado a licitacién tiene por objeto la contratacion de la mano de obra, materiales y
equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos de construccion de la Sala de Armarios para el
centro de Estudiantes ubicada en el Piso Bajo — Sector A - Facultad de Odontologia — Universidad
de Buenos Aires.

Alcance de los Trabajos:

La Obra de Arquitectura objeto de este Pliego de Bases y Condiciones consiste en la Construccion
de la sala de Armarios y vestuarios del Centro de Estudiantes ubicada en el pulmén del Piso Bajo —
Sector A - Facultad de Odontologia.

El sector a remodelar incluye las siguientes Areas: vestuario, sala de armarios, acceso a sala de
tableros eléctricos y bafios del piso bajo sector A .

Con una Superficie Cubierta total de 193 m2 y un area descubierta de 152m2.

La nueva construccion estd emplazada en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en la calle Marcelo
T. de Alvear 2.142 — Piso Bajo - Sector A.

Comprende las obras de demolicién y construccién e instalaciones necesarias para este fin.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada
para las construcciones e instalaciones que se detallan en estas especificaciones y planos, y todos
aguellos trabajos que, sin estar especificamente detallados, sean necesarios para la terminacion de
las obras de acuerdo a su fin.

Se incluyen ademas todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar explicitamente
indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la terminacién de las tareas
asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al servicio integramente luego de
su recepcién provisional. Todos los elementos, artefactos, cableados, equipos, etc, integrantes de
estos pliegos, deberan entregarse funcionando y conectados con las instalaciones existentes:
montantes, tableros eléctricos, Racks de Datos, etc. Se entregaran los manuales de uso, software,
de todas las instalaciones, se instruird a todo el personal usuario de las mismas, se identificaran todos
los elementos tanto en planos como en obra con los mismos simbolos y niUmeros.

La ejecucion de los trabajos se ajustara a los planos y/o detalles que acompafian este pliego, a estas
especificaciones y a las 6rdenes que imparta la Inspeccién de Obras (UBA). Tanto los planos como
las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como
exigido en ambos.

Correra por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecucion de
la obra. Durante el lapso de ejecucidn de los trabajos y hasta la Recepcién Provisoria de los mismos,
el Contratista sera responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan sufrir sus
materiales y equipos.
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Se tendra especial cuidado en no dafar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo del
Contratista las reparaciones de las roturas o dafios, las que se haran con materiales y calidad
idénticos 0 superiores a los existentes. En caso de que alguna instalacion existente en servicio
cualquiera sea, y la misma interfiera para el desarrollo de la obra, la empresa debera reinstalarla con
materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes.

Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las areas naturalmente afectadas por los
trabajos. La Inspeccién de Obra podra solicitar el incremento de dichas protecciones si lo considerara
necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique la Inspeccion de Obra, para
evitar dafios a personas o cosas, Y si ellos se produjeran serd responsable por el resarcimiento de
los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos en particular en la Ley de Obras Publicas.

Durante la ejecucién de los trabajos, se deberan tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros, pues la Inspeccion de Obra no recibira en ningln caso trabajos que no se encuentren con
sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la obra
no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta limpieza.
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion
de la obra, y no dard lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de adicionales por omision y/o
divergencia de interpretacion.

Las observaciones a los pliegos y planos de la licitacién, formuladas con posterioridad a la
adjudicacién, no seran tenidas en cuenta.

Desarrollo de las Obras

Se tomaran todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las
actividades administrativas que se desarrollen en el edificio.

A tal efecto el Contratista, previo al inicio de las obras, entregara un plan de trabajos en el que se
contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.

Se preveran los accesos para la entrada de materiales, asi como para el retiro de escombros en los
horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina.

El acceso de materiales se realizara al comienzo de los trabajos y fuera del horario de funcionamiento
del edificio. No se podran utilizar los ascensores del edificio para carga y descarga de materiales y
movimiento de personal. Todo material o escombro que deba ser trasladado se realizara por el o los
vanos a realizar por el sector destinado al obrador, a través de montacargas y tolvas para salvar el
desnivel. El Contratista debera dejar perfectamente limpios todos los accesos y circulaciones que
utilice luego de terminar el acarreo de materiales, escombros, enseres, maquinarias y movimiento de
personal, Todo espacio que requiera el Contratista debera ser gestionado previamente por nota de
pedido, ante la Inspeccion de Obra y aprobado por ésta. Los espacios solicitados deberan ser
reparados pintados y repuestos en perfectas condiciones luego de su utilizacion.
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Por ello el contratista debera coordinar con las autoridades de la Facultad y la Inspeccién de Obra el
dia de inicio de las obras, todo espacio que requiera necesario para su desenvolvimiento, Todas las
tareas criticas que requieran corte de suministros parciales, traslado de materiales, uso exclusivo de
montacargas 0 ascensores y todo otro trabajo que pudiera incomodar a la Facultad o Catedras
adyacentes.

Asimismo, el contratista debera presentar diagramas de tiempos de obras: Gantty Pert, considerando
todo lo expuesto, se utilizara el programa PROYECT para el seguimiento de los trabajos e ir ajustando
los plazos de las distintas tareas. De manera de dar cumplimiento al plazo de obra estipulado.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las medidas detalladas precedentemente y
siempre que el mismo sea reiterado, hard posible que la Inspeccion de Obra paralice los trabajos
hasta que se regularice la situacién, no obstante, continuara el conteo del plazo.

Complementariedad de Especificaciones Técnicas vy Planos

Estas Especificaciones y los planos que las acompafian son complementarios y lo especificado en
uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones, regira lo que
establezca la Inspeccién de Obra.

Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas seran
verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atencion a la Inspeccidn de Obra sobre cualquier
error, omisién o contradiccion. La interpretacién o correccion de estas anomalias correra por cuenta
de la Inspeccion de Obra y sus decisiones seran terminantes y obligatorias para el Contratista.

Una vez aclarado algun inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerard que el Contratista
conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo derecho alguno a
posterior reclamo de ningun tipo.

Concepto de Obra Completa

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a
cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo expresado y la intencion de lo establecido en la
documentacion presente.

El Contratista deberd incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentacion,
sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de
acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los cuales
deberan ser de tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc. se consideraran a todo efecto, comprendidos
dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto.
Todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de proteccion
adecuada y necesaria.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.
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Sequros

Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Inspeccion de Obras, estara asegurado
contra accidentes de trabajo, ademas la Empresa Contratista debera contar con un seguro que cubra
dafios a bienes y personas ajenas a la U.B.A, incluida responsabilidad civil.

Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

El Contratista entregara a la Inspeccién de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pélizas
correspondientes.

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

e Seguro de Riesgos del Trabajo (segun Ley 24557) o comprobantes autenticados
de la inclusién en el régimen de autoseguro.

e Seguro de Responsabilidad Civil general que surja de los arts. 1109 a 1136 del
Cadigo Civil por dafios y/o lesiones hacia terceros, ya sea a cosas y/o personas,
que otorguen cobertura para la totalidad de las operaciones desarrolladas y dentro
del territorio nacional.

e Seguro contra incendios.

e Seguro de Vida Obligatorio, segin Decreto n°® 1567/94 de todo el personal:
Accidente de su personal

Accidentes del personal y profesionales contratados por el Comitente.
e Todo riesgo de la construccion hasta el plazo de vencimiento de la garantia.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, debera
presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de
Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligacién por parte de las empresas de
presentar la respectiva péliza vigente y con la prima paga al momento de la contratacion.

Se debera pues considerar y prestar especial atencibn a la solvencia econémica tanto de la
aseguradora, como del empleador.

Visita a Obra

El oferente debera reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentacion de su oferta,
debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios para la
consecucién de las obras de reparaciéon de forma tal que queden en perfectas condiciones de
terminacién y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la
recepcién provisional. A tal efecto, deberé realizar una visita al lugar de la obra, dicha visita se
realizara en fecha y hora a determinar por la Facultad de Odontologia con presencia de personal del
Departamento Técnico quienes extenderan el correspondiente Certificado, siendo excluyente su no
presentacion para realizar oferta alguna.
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Circulares con Consultay Sin Consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracion o efectuar cualquier
consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta hasta cinco (5) dias habiles
administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitacion. La fecha que se tomara en cuenta
para computar este plazo sera la de la efectiva recepcién del requerimiento de aclaracién o consulta
por parte del Licitante. Los pedidos deberan ser presentados en la Direccion de Compras y
Licitaciones de esta Facultad de Odontologia de la UBA, sita en Marcelo T. de Alvear 2142, (piso
bajo sector A-B), Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

Reuniones de Coordinacién

El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacion de sus
técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, a los efectos
de la necesaria coordinacion de las tareas de la obra.

También tendra la obligacién de asistir a toda otra reunién que la Inspeccién de Obra considere
necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar.

Normas vy Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones

Las obras a ejecutar deberan cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene
y Seguridad en el trabajo, la reglamentacion del ENRE y de la AEA, de AISA, el Cédigo de Edificacion
de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, disposiciones varias. Normativas de
gestién de la calidad - Serie ISO 9000-
En particular:
a) Instalacién Eléctrica: Reglamento de la A.E.A.
Para aspectos no contemplados en la misma se podra exigir el cumplimiento de Normas
NEMA — DIM - VDE y / o IEC, ultimas ediciones.
b) Instalacion de Aire Comprimido: Normas ASTM — ANSI — DIN y / o ASME, ultimas ediciones.
c) Instalacién sanitaria: Reglamento de la Ex — O.S.N.
d) Instalacion de gas natural: Reglamento de METROGAS vy disposiciones de ENERGAS
vigentes

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en las
Especificaciones y planos, el Contratista deberd comunicarlo a la Inspeccién de Obra, a efectos de
salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptara excusas por
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitacién de las instalaciones.

Inspecciones

Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, debera solicitar la inspeccién por parte de
la Inspeccion de Obra y ésta determinara en qué casos se realizaran ensayos de calidad previos a la
entrega de los mismos, y en los casos que se efectlien estos ensayos, se dejara constancia escrita
mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que seran conformados, luego de verificar
el cumplimiento

de las normas de fabricacion y particulares del pliego, por el fabricante, el Contratista y la Inspeccion
de Obras.
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Los artefactos: eléctricos, sanitarios, electronicos, neumaticos, etc, provistos solo seran aprobados
cuando los mismos se encuentren instalados y en funcionamiento correcto, es decir cuando la
respuesta de los mismos se corresponda en un todo con sus complementarios aguas abajo y aguas
arriba.

Electricidad y agua

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacion diurna y nocturna, asi como para la
provisiéon de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién, propios o de los
subcontratistas, estaran a cargo del Contratista y se ajustaran a las exigencias y requerimientos de
la Inspeccion de Obra.

El agua para las obras se tomara de las instalaciones existentes, se preveran bateas totalmente
impermeables para el vertido del agua de obra, para las mezclas, lavado de elementos, higienizacién
de los obreros, etc.

La energia eléctrica se tomaréa de los tableros de piso existentes.

Horarios

El Contratista debera coordinar con la Inspeccion de Obra el mejor horario para la realizacion de los
trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades propias del
lugar.

Muestras

Previo a la iniciacién de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista
someterd a la aprobacién de la Inspeccién de Obra muestras de todos los elementos a emplearse en
los trabajos a ejecutar, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran
utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean
incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte.

Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razon, se presentaran catalogos
ylo folletos detallados, donde se expongan todas las caracteristicas técnicas de los productos a
utilizar.

La aprobacién de las muestras por parte de la Inspeccién de Obra sera siempre provisoria, sujeta a
comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra.

Deberé tenerse presente que tanto la presentacién de muestras como la aprobacién de las mismas

por la Inspeccién de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas especificaciones técnicas y planos.

Especificaciones de marcas

Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o
cualquier palabra que exprese lo mismo, el contratista basaré su cotizacién en la marca o tipo
que figura en las Especificaciones.
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Cualquier decision que la Inspecciéon de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano
de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Vigilancia en Obra

El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecucion sera responsabilidad del Contratista.

No se permitira la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra.

La Universidad no aceptara reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por parte
del Contratista.

Deterioros parciales o totales del edificio

Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros en el edificio en su totalidad o
elementos muebles o inmuebles, el contratista sera el responsable de su reparacion o reposicion,
utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes.

No se admitiran reparaciones o pinturas parciales, tendiendo el Contratista que intervenir en la
totalidad del local afectado, limitando el alcance de las tareas al juicio de la Inspeccién de Obra.

Limpieza del area de trabajo

Limpieza diaria

Durante la ejecucién de los trabajos, la obra se mantendra interior y exteriormente limpia, libre de
tierra, escombros, virutas, yeso y demas desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el
trabajo corriente.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por el Contratista a su cargo
y en forma periddica.

Limpieza final
La limpieza final también estara a cargo del Contratista y sera realizada por personal especializado.

Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su uso
inmediato. Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias.

NOTA

Todos los costes que insuma la implementacién de las tareas que se han descripto en los apartados:
Electricidad y Agua, Provisién y colocacion de defensas y protecciones, Andamios, lluminacién del
area de trabajo, Limpieza del area de trabajo deberan ser considerados para prorratearlos en el
presupuesto total.

Obras comprendidas en esta documentacion

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal, tomara a su cargo la provisién de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo complementario que directa
o indirectamente resulte necesario para la ejecucién de los mismos, con arreglo a su fin, en
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correspondencia con los rubros siguientes cuyas ubicaciones estan indicadas en el Pliego de
Licitacion:

1- TAREAS PRELIMINARES

2- DEMOLICIONES

3- ESTRUCTURAS

4- ALBANILERIA

5- AISLACIONES

6- REVOQUES

7- CONTRAPISOS y CARPETAS
8- PISOSY ZOCALOS

9- REVESTIMIENTOS

10- CARPINTERIA METALICAS
11- VIDRIOS Y ESPEJOS

12- MARMOLERIA

13- CIELORRASOS

14- PINTURA

15- INSTALACION ELECTRICA
16- INSTALACION SANITARIA
17- REPARACIONES GENERALES

18- TRABAJOS FINALES
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lluminacion y Fuerza Motriz Provisoria

Toda la instalacion para iluminacién diurna y nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a
las exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asi mismo correrd por cuenta del
Contratista la instalacion de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién propios
de los subcontratistas.

En todos los casos el Contratista antes de la ejecucion, deber4d someter a la aprobacion de la
Inspeccidn las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias.

Su ejecucion serd, aunque provisoria, sera esmerada, ordenada, segura y segun las reglas del arte,
normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones de la presente licitacion.
Seré rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que
presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio de
la Inspeccion de Obra.

Energia Eléctrica Provisoria

La energia eléctrica, se tomaré del Tablero General de Piso Sector A (Sala de Tableros) ubicado en
P.BAJO previamente se coordinara con la Inspeccion de Obra y el personal del area designado por
la Facultad.

La empresa debera, previamente a realizar cortes de cafierias cableados, etc, hacer las
averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras areas de la Facultad. En
caso de realizar cortes de lineas de alimentacion correspondientes a areas de la Facultad en
funcionamiento, la empresa debera reparar inmediatamente el corte, de manera que se pueda
seguir dictando clases o realizar las tareas habituales.

En caso de no reparar inmediatamente el dafio se le aplicara una multa de un porcentual del 5
x mil del monto de obra por cada dia de atraso luego del plazo de 24 hs.

Deberéa tener especial cuidado con las Cafierias Eléctricas, Agua, desagles, etc, existentes
ubicadas dentro del contrapiso o debajo del mismo, que pertenecen al nivel inferior.

Estard a cargo del Contratista la provision de tableros provisorios de Obra y tendido de lineas
provisorias, caja de toma monofésicos y trifdsicos, bocas y artefactos de iluminacion y luminarias.

Higiene vy Sequridad

Se entiende que el Contratista cumplira con toda la normativa vigente respecto a Higiene y Seguridad;
proveera a su personal con todas las medidas y equipamiento de seguridad reglamentario.
Coordinar con el servicio de Higiene y Seguridad de la Universidad, cerco perimetral y todos los
sefialamientos necesarios para evitar accidentes, dentro y fuera de la obra; presentar seguros, ART
y demas comprobantes que sean requeridos por la oficina.

Planos
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Los planos indican en forma esquemética la posicion de los elementos componentes de las
instalaciones.

La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecida en los
planos de obra.

El Contratista debera proceder antes de iniciar los trabajos a la preparacion de los planos de obra en
escala apropiada, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspecciéon de Obra para
establecer la ubicacion exacta de todos los elementos de las instalaciones.

Tres juegos de copias de los planos de obra de estas instalaciones mas el soporte digital. deberan
ser presentados por el Contratista, luego de la firma del contrato, y seran sometidos a la aprobacién
de la Inspeccion de Obra con la antelacién necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega
de materiales o finalizacion del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la Obra.

Ademas la Inspeccion de Obra podra exigir al contratista la ejecucién de planos parciales de detalle
a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentacion de memorias
descriptivas parciales, catalogos y/o dibujos explicativos.

El recibo, la revision y la aprobacién de los planos por la Inspeccién de Obra, no releva al contratista
de la obligacion de evitar cualquier error y omision al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se
haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisién debera ser corregido por el contratista apenas
se descubra, independiente del recibo, revision y aprobacién de planos por la Inspeccion de Obra 'y
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Terminada la obra, el contratista suministrara un juego completo de planos en papel transparente y
3 copias mas el soporte digital, exactamente conforme a obra, en los que detallaran las dimensiones
y caracteristicas de los materiales utilizados.

También se entregara a la Inspeccién de Obras, previo al comienzo de los trabajos, una memoria de
célculo detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente verificadas.

Del mismo modo suministrara dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y
mantenimiento de cada una de las instalaciones y elementos especiales instalados que asi lo
requieran.

Los trabajos a realizar seran del mayor nivel técnico, probada ejecucion y se realizaran de acuerdo a
las reglas del arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus propuestas, tendra en cuenta las
condiciones sefaladas y debera incluir todos aquellos trabajos que, sin estar expresamente indicados
en la documentacién, sean necesarios ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo previsto.
Antes de formular su propuesta los oferentes deberan tomar conocimiento “in situ” de sus
caracteristicas constructivas, y el tipo de trabajos a realizar, no pudiendo por ninguna razén invocar
desconocimiento o existencia de factores imprevistos. Deberé presentar, con la oferta, un certificado
de haber realizado dicha visita, extendida por la Inspeccién de Mantenimiento de la Facultad.

1- TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Obrador
Se debera instalar un obrador cuyo emplazamiento estara dentro del sector a intervenir, la
ubicacion sera oportunamente indicada por la Inspeccién de Obra.
El Contratista sera el Unico responsable por todos los elementos depositados en el obrador.

1.2. Provisidny colocacién de defensas y protecciones
Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las areas naturalmente afectadas por
los trabajos. La Inspeccién de Obra podra solicitar el incremento de dichas protecciones si lo
considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista.

10
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1.3.

11

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique la Inspeccion de Obra,
para evitar dafios a personas 0 cosas, y si ellos se produjeran sera responsable por el
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcién previstos en particular en la
Ley de Obras Publicas.

Dada la ubicacién de las areas a adecuar el personal del Contratista debera transitar por halls
y circulaciones en perfecto estado de conservacion, por lo tanto, prevera cubrir solados,
escaleras y paramentos con lonetas, y sobre ellas cartén corrugado para no producir dafio
alguno a los mismos. En caso de que asi sucediera el Contratista sera responsable de
reconstruir las partes dafiadas con material y terminacion iguales a los existentes.

Se debera proveer las defensas y protecciones necesarias, segin normas vigentes, que
garanticen la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio terceros, en el
ambito de las obras a ejecutar. Se incluyen en este rubro la construccién de andamios fijos o
moviles que fueran necesarios para la adecuada realizacion de los trabajos.

Asi mismo el Oferente debera incluir en su oferta todos los cerramientos de proteccion y
medidas de seguridad correspondientes, en particular aquellos que sean necesarios para
separar y proteger sectores de obra con sectores en uso

Durante los trabajos de reparacion de las carpinterias existentes se deberan cerrar con bastidor
de madera y film de polietileno de 200 micrones.

Planos de “proyecto ejecutivo de obra”:

La Contratista esta obligada a realizar los planos “ejecutivos de obra”, considerando que los
planos que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de caracter general.
Para la ejecucién de los planos “ejecutivos de obra” la Contratista debera replantear niveles,
medidas exactas de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas.
Deberé realizar los planos de proyecto ejecutivo de las instalaciones de todos los rubros que
intervengan en la obra, como asi también sus memorias de célculo y planos de detalle e
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura.

Estos trabajos deberan comenzar a realizarse desde el momento de la firma del
correspondiente contrato, se coordinara con la Inspecciéon de Obra el acceso al lugar de los
trabajos al solo efecto de realizar la documentacion descripta, lo que no significa la entrega del
lugar de las obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo
de obra.

El plazo de presentacién de los “planos ejecutivos de obra” estara fijado en el “Plan de trabajos”
por la Contratista, que no podréa exceder en ningun caso de:

A los 10 dias de comienzo de Obra:

Planos de Replanteo de Arguitectura, plantas corte y vistas. escalas: 1:50, 1:20, 1:5

Planos de Replanteo de Instalaciones, plantas, cortes y vistas - escalas: 1:50, 1:20, 1:5

A los 30 dias de comienzo de Obra:

Planos de Detalles de Arquitectura, instalaciones - escalas: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1

por el incumplimiento de los plazos indicados se aplicaran multas por el 5 por mil del monto del
contrato por cada dia de atraso.

La finalidad de la correcta ejecucion de los planos de proyecto ejecutivo de obra en todas sus
partes y sus interferencias corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra,
trabajos no contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones,
estructura y arquitectura de la obra, que puedan representar futuros conflictos.

Por lo expuesto no se admitiran adicionales, demasias, etc. por obras que deberian haberse
salvado con la ejecucidn de los planos ejecutivos de obra.
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De los planos ejecutivos de obra se entregaran en 2 juegos de copias color en papel opaco
blanco, y un DVD de soporte magnético reproducible, para la revision.

Luego de la revisién de los mismos por la Direccién de Obra, la misma le entregara una copia
a la Empresa con las observaciones a los mismos, la empresa corregira las observaciones
indicadas, presentara un nuevo juego de copias y soporte magnético para una 2° revision, la
Direccion de Obra verificara y revisara nuevamente los planos y observara o aprobara los
planos segun corresponda. Las revisiones no tienen un limite, sélo se Aprobaran los Planos
Ejecutivos cuando la Direccién de Obra verifique la correcciéon de las observaciones indicadas
en las sucesivas revisiones.

Estos planos se revisaran y conformaran, sin que ello signifique la aprobacion de los mismos,
la validez de estos planos sera corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a
su coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiqguen en obra.

Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones

El Contratista esta obligada a realizar todos los planos y tramites necesarios para la
presentacion de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como
GCBA, Municipalidad, Radiofisica Sanitaria, entes o0 empresas prestadoras de servicios de
agua y cloacas, gas, energia eléctrica, telefonia, etc., incluyendo los estudios y mediciones
que ellos soliciten.

Los planos mencionados en este articulo no son aptos para ejecutar trabajos en la obra, solo
se los considera validos a los efectos de los trdmites que corresponde ejecutar en caracter de
proyecto, ante los entes u organismos mencionados.

La firma de los mismos por parte de la UBA no implicard4 habilitacion o aprobacién de los
mismos, sino que serén firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trdmites
que corresponda realizar.

Lo antes mencionado debera comenzar a realizarse desde el momento de la firma del
correspondiente contrato, se coordinara con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al solo
efecto de realizar la documentacion descripta, o que no significa la entrega del lugar de las
obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de
obra.

El plazo de presentacion de los “planos de proyecto ante los entes u organismos” que
corresponda estara fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podra exceder en
ningun caso de: de los 60 dias corridos del comienzo de obra.

La finalidad de esta presentacion es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo
de los entes u organismos correspondientes al lugar de las obras desde el comienzo mismo
de los trabajos.

Por lo expuesto no se admitiran prérrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de
cualquier tipo que presente la documentacién tramitada (devoluciones por faltantes o
correcciones), como por los plazos de tramite que los afecte.

La Contratista esta obligada a presentar copia de todos los tramites que realice conformando
una carpeta para cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba
realizar tramites.

DEMOLICIONES

Generalidades

Sera por cuenta de la contratista la ejecucién de todos los trabajos de demolicién y extraccion,
de todo aquello que sea necesario por exigencias del proyecto se requieran para completar las
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obras de acuerdo a su fin. La contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas
técnicas de practica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra.
Cumplira con las Ordenanzas Municipales, de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad
de Odontologia y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y
después de la ejecucién de los trabajos.

Deberéa presentar un Plan de Trabajos respetando las restricciones de tiempos y horarios de
trabajo establecidos por el estado de habilitacién de cada servicio del edificio. En ellos se
indicaran claramente los tipos de vallas o cerramientos de proteccion, los modos y caminos de
traslado de los elementos resultantes, cuando sea necesario a través de conductos estancos
de evacuacion, etc., los métodos de ejecucién de los apuntalamientos que fuere menester,
zonas de estiba y acopio de aquellos materiales que puedan ser de recupero y todo otro
elemento de juicio para que la Inspeccién de Obra pueda dar su conformidad con el plan de
tareas. EIl Contratista no podr4 comenzar los trabajos comprendidos en el presente capitulo
sin la conformidad expresa de la Inspeccion de Obra. Cada vez que los trabajos de demolicién
comprometan al piso inmediato inferior, asi como también trabajos de instalaciones se debera
dar aviso al personal de la Catedra del piso afectado para que evacuen el sector sobre el cual
van a estar trabajando.

Se desmontaran o reformaran todas las instalaciones y elementos que interfieran en el
desarrollo del proyecto y/o de las instalaciones a montar y toda obra que a juicio de la
Inspeccion de Obra sea necesaria.

Los muebles y equipos son propiedad de la Universidad de Buenos Aires —Facultad de
Odontologia, por lo tanto, los mismos se removeran y se trasladaran a depésitos de la misma,
ubicados en los subsuelos, salvo otra indicacion expresa.

Al dar por concluidos los trabajos en cada sector, la obra debera quedar limpia y ordenada,
libre de elementos de demolicion descartados. Aquellos que a juicio de la Inspeccién pudieran
ser utilizados, seran estibados o acopiados en forma adecuada en el recinto que determine la
Inspeccion.

Todos los elementos y/o materiales de la demolicién de las construcciones existentes, salvo
los previamente sefialados, deberan ser retirados del recinto de las obras por el Contratista por
Su cuenta y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos.

Laempresadeberd, previamente arealizar las demoliciones, localizar las llaves de paso/
interruptores existentes correspondientes alos servicios de: Cloacales, pluviales, agua,
aire comprimido, gas, etc, verificar que las mismas cierren los servicios, reemplazar o
agregar llaves esféricas en aquellos casos de falla de cierre por minimo que sea, antes
de realizar cortes de cafierias, Ademas se deberan colocar tapones en todas las bocas
de conexién de artefactos y/o soldar extremos cortados, de manera que al habilitar las
llaves de paso no se ocasionen pérdidas de fluidos que dafien otras areas, pisos
inferiores, etc.

La empresa debera, previamente a realizar las demoliciones, localizar los interruptores
existentes correspondientes a los servicios de: electricidad, datos, CCTV, alarmas, etc,
hacer las averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras areas de
la Facultad. En caso de realizar cortes de lineas de alimentacidon correspondientes a
areas de la Facultad en funcionamiento, la empresa debera reparar inmediatamente el
corte, de manera que se pueda seguir dictando clases o realizar las tareas habituales.
Ademas, debera reinstalar todas aquellas instalaciones existentes correspondientes a
otras areas, que se vieron afectadas por la obra.
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Previo a el desmonte de instalaciones existentes debera solicitar a la direccion de obra
mediante nota de pedido y fotos de la instalacion a remover, en especial de artefactos
como ser equipos de aire acondicionado, camaras de CCTV, racks, teléfonos.

En caso de que se produzca un dafio la empresa debera inmediatamente repararlo.

Demoliciones parciales y extracciones:

Se incluyen en este item todos los trabajos de demoliciones parciales tales como: picado de
revoques, pisos y contrapisos, revestimientos, cielorrasos, cubiertas, tabiques y muros,
estructuras de sostén, remocién de carpinterias, instalaciones y mesadas, etc. Incluidos dentro
del proyecto y todas aquellas que sean necesarias para la remodelacion y rehabilitacién de las
construcciones existentes, a efectuar por el Contratista y a aprobar por el Comitente

Se demoleran las hiladas de ladrillos incluidas en el espesor del contrapiso a completar y
nivelar.

Se demoleran sectores necesarios para la ejecucion (o ampliaciéon) de vanos en los cuales se
ubicaran nuevas carpinterias que figure en los planos Generales o de Detalles o Planilla de
Locales asi lo indiquen, o a juicio de la Inspeccion de Obra sea necesario.

Demolicién de paredes de mamposteria
Demolicién de Hormigén

Remocién de carpinterias existentes.

Todas las carpinterias existentes que se desmonten, previo a ser removidas deberan ser
numeradas tanto hojas como marcos y se les colocaran riendas soldadas, de manera de
mantener sus escuadras y alineaciones originales.

Los marcos de las mismas seran liberados del material de amurado (ladrillos, cemento, cal,
yeso, etc.), para posteriormente proceder a su traslado al lugar indicado por la direccion de
obra.

Remocién cerramientos oficinas.

Picado de Revoques existentes

Todos los revoques que presenten oquedades, sonido a hueco o desprendido del ladrillo
debera removerse y ejecutarse nuevamente.

Se verificara el estado del mismo, solidez, plomo y alineacién, verificando las vistas de los
marcos para que luego de las terminaciones correspondientes se asegure una vista minima de
5 mm en todo el perimetro de los mismos. Todos los revoques que no cumplan esta condicién
deberan removerse y ejecutarse nuevamente.

Picado de Revestimientos, azulejos, ceramicos, venecitas

Se removeran en su totalidad, los revestimientos y la mezcla de asiento de los mismos, hasta
llegar al revoque grueso existente. Se verificara el estado del mismo, solidez, plomo y
alineacion, verificando las vistas de los marcos para que luego de las terminaciones
correspondientes se asegure una vista minima de 5 mm en todo el perimetro de los mismos.
Todos los revoques que no cumplan esta condicion deberan removerse y ejecutarse
nuevamente.

Remocién de equipos de aire acondicionados (unidad evaporadora + unidad condensadora sin
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2.1.8. Remocion de escalera metalica.

2.1.9. Remocién de membrana existente sobre lucarna.

2.1.10. Movimiento de muebles.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.
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Las estanterias, muebles, armarios, y otros, en todos los locales afectados por los trabajos, se
desplazaran a los depésitos de la Facultad ubicados en el 2° Subsuelo, a un lugar a determinar,
o0 se desecharan de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

Remocion de instalaciones existentes

Se procederé a identificar todas las cafierias suspendidas, embutidas, etc. con la colaboracién
del personal de la Facultad y de la Inspeccion de Obra para determinar cuales estdn en uso
(se pintardn piezas de las mismas con los colores indicados mas adelante). Aquellas que
estuvieren en desuso deberan retirarse. Todas las cafierias seran pintadas con esmalte
sintético color aluminio, y en las piezas que designe la Inspeccion de obra se les incorporara
el color correspondiente: Gas: amarillo, Agua fria: azul, Agua Caliente: carmin, Aire
comprimido: verde, Cloacales: rojo, calefaccion> mando: marrén — retorno: celeste.

Se retiraran el cableado, las cafierias y cajas en desuso, de toda la instalacién eléctrica
afectada por las obras, eliminando las lineas con tension dentro del area, incluyendo los
artefactos de luz. Estos cortes no afectaran el normal funcionamiento del resto de los locales
del piso.

Toda instalacién de gas,agua, cloaca, aire comprimido, aire acondicionado, datos, etc., que se
encuentre en el area de intervencion, que no tenga utilizacién, se comunicara a la Direccion de
Obra de su presencia y previa autorizacion de la misma, se debera realizar su remocion.

Las cafierias existentes que afecten el pasaje de nuevos conductos o cafierias deberan ser
desplazadas y reubicadas segun criterio y autorizacién de la Inspeccion de Obra.

Si como consecuencia de las demoliciones y/o extracciones tuvieran que efectuarse nuevas
conexiones 0 extensiones de las instalaciones existentes, éstas seran ejecutadas por la
contratista, previa tramitacion a su cargo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
empresas proveedoras de los servicios y/o Facultad de Odontologia.

Remocién instalaciones fuera de uso: calefaccion, agua, desagues, gas, electricidad
Desmonte de artefactos sanitarios

Remocién de instalacién y artefactos eléctricos existentes
Las bandejas eléctricas, sistema de colgado, artefactos, y tableros se entregaran al comitente

Picado de pisos y contrapisos:

Retiro de solado cerdmico.

Se debera retirar el solado cerdmico existente, se removera la mezcla de asiento y la carpeta,
se nivelard y preparara para la aplicacion de los solados especificados.}

Retiro de solado vinilico.

Remocion de contrapiso.
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Se debera nivelar el contrapiso existente para asegurar el libre escurrimiento de las aguas
de lluvia en la terraza.

Limpieza

Limpieza y retiro de escombros.

Los escombros se bajaran embolsados, por montacargas hasta el nivel subsuelo - cocheras,
donde no podran permanecer por mas de tres dias. Los mismos se podran retirar mediante
camién cuyo acceso a la cochera sera permitido entre las 6 y las 8 am., luego de las 16hs y en
fines de semana.

Volquetes
Si los escombros se retiran mediante volquete, el mismo quedara por la calle Uriburu y los
escombros se deberan subir mediante camioneta o carretilla por la rampa de acceso vehicular.

ESTRUCTURA

Generalidades:

Sera de aplicacion la Resolucién N° 977/83 MO y SP, referida a la utilizacién de los
Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los
Anexos N°1 al 17.

El Contratista debera estudiar con toda conciencia los planos y especificaciones del presente
pliego y recabar oportunamente las aclaraciones que sean necesarias para poder realizar el
célculo estructural.

El Contratista ejecutara estas estructuras en un todo de acuerdo con el calculo estructural y
los planos que presente a la direccién de obra previo al inicio de los trabajos, los planos de
estructura que forman parte del presente pliego corresponden al predimensionado de las
mismas, correspondiéndole al contratista presentar el calculo definitivo firmado por profesional
matriculado a la direccion de obra para su correspondiente estudio y posterior aprobacion.
Debera también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipacion, las lineas y niveles
que figuran en los planos para evitar asi que algun error pueda inutilizar una estructura
metdlica de acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta cualquier modificacién que fuera
necesaria si no tomare esta precaucion.

La Direccién de Obra podra realizar la revision de estas estructuras en talleres antes de darles
la primera mano de pintura, a cuyo fin el Contratista deberd notificarlo con la debida
anticipacion.

A los elementos sin galvanizar se les aplicara dos manos de pintura anticorrosiva epoxi previa
aplicacién de removedor gel y desoxidante eliminando todo vestigio de pintura y aceite de
laminacion.

— Planos

El Contratista preparara los planos definitivos, generales y de detalles ajustandose en un todo
alos entregados en pliego para estos trabajos y los presentara con la debida anticipacion para
obtener su debida aprobacién, sin cuyo requisito no podrd ejecutar las estructuras
correspondientes.

- Materiales

Para la designacién de los materiales se seguirdn las Normas IRAM.
El acero para estructura en general seré el A-37-503 de una resistencia minima a la rotura por

b
¥
I F-2022-00079396-U BA-DGA#FODON

Pégina 16 de 49



OBRA: REMODELACION SALA DE ARMARIOS - CEFO
Ubicacion: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso Bajo Sector A
FACULTAD de ODONTOLOGIA UBA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

17

traccion de 3.700 kg/cm2.

Si se tratare de estructuras que requieran un material especial, se lo indicara en cada caso
con el simbolo IRAM correspondiente.

En todos los casos los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de
sopladuras e impurezas, tendran fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores
ser limpias y sin defectos.

Donde se indique se colocaran tubos y perfiles con galvanizado en caliente.

— Ejecucién de los trabajos

No se trabajaran piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que presenten
defectos cualesquiera.

Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos o bulones, etc. Seran ejecutados en
estricta regla de arte y con método que no altere las partes adyacentes.

La soldadura, que podra hacerse eléctricamente (principalmente) o con soplete del tipo
autdgena, sera ejecutada por personal de reconocida competencia.

Las dimensiones de las estructuras y de las piezas, su posicion relativa y el aspecto de unas
y otras, seran los que especifiquen en los planos o los que se requieran en cada caso

— Proteccién anticorrosiva

Todas las piezas de Acero -no galvanizadas- seran pintadas con una mano de antiéxido antes
de que salgan del taller, debiéndose cuidar prolijamente el trabajo de las juntas y espacios
abiertos. Las superficies de contacto de dos piezas recibirAn demas, una mano de pintura
antes de efectuarse las uniones.

A todas las partes de las estructuras de acero que no sean accesibles después de la ereccién
de la armazén se les aplicard antes de su salida del taller las dos manos de pintura
anticorrosiva y a las accesibles de les dara en obra, una vez colocadas, la segunda mano.
En todos los casos, las obras de hierro se pintaran cuando las superficies del metal se
encuentren perfectamente secas.

Todos los elementos y accesorios de fijacién de las estructuras como bulones, pernos,
abrazaderas, arandelas, etc. Seran de acero protegido con una capa de cadmio electrolitico.

— Soldaduras

Cuando en los planos se indicaren soldaduras o el Contratista las propusiere, la Direccién de
Obra podré exigir pruebas de resistencia de las mismas, las que se efectuaran en elementos
especiales que no formen parte de las estructuras y que consistiran:

Ensayos de costura de angulos frontales y al tope en chapas colocadas horizontalmente y
verticalmente.

Para las costuras de angulo se soldaran tres chapas formando una cruz, sacando de cada
pieza tres laminas en cruz de treinta y cinco milimetros de ancho cada una, las que se
ensayaran a la rotura.

En las costuras al tope se uniran dos chapas horizontalmente por medio de una costuraen V.
De estas chapas se sacaran cuatro probetas, dos de las cuales seran sometidas a un ensayo
a traccion. Las otras dos seran expuestas a un ensayo de plegado. Las ldminas deberan
formar un angulo de 50° antes de que se produzca la primera fisura.

Si estos ensayos no fueran satisfactorios, la Direccién de Obra podra exigir el cambio de las
soldaduras, o bien estudiara otro método de unién, sin que los precios contractuales sufran
modificacion.
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— Colocacién en obra

La colocacion se hara con arreglo a las lineas y a los niveles correspondientes a los planos,

los que como se ha especificado, deberan ser verificados por el Contratista antes de la
ejecucidn de estas estructuras. El plano de colocacion de estas estructuras de hierro podra
ser modificado por la Direccién de Obra, si a su juicio fuere conveniente, por razones de

seguridad o por la buena marcha de los trabajos. El montaje de la armazén se ejecutara bajo
la responsabilidad principal y al solo riesgo del Contratista.

Todas las estructuras a pintar deberan estar perfectamente libres de grasas, aceites, virutas,

pinturas viejas, acidos, etc.

Se removeran integramente todas las capas de aceite de laminacion y/o pintura de taller, con
removedor gel (o soda caustica, kerosén), hasta llegar a la chapa perfiles original, se les
aplicara dos manos de desoxidante hasta eliminar todo vestigio de éxido, pintura, masilla, etc.
Se las lavara con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicard 2 manos de
convertidor de 6xido epoxi, blanco.

Memoria de calculo

En el disefio y ejecucion de las estructuras se deberd cumplimentar en un todo las exigencias
del Reglamento Cirsoc 201 — 101 — 102 — 301 - 302 y anexos, considerandolos parte
integrante de la documentacion en todo aquello que no sea expresamente indicado en las
especificaciones de Estructuras metalicas, como asi también el Cédigo de Edificacion de la
Ciudad de Buenos Aires.

Sera funcion del contratista presentar los planos de detalle y el calculo de todas las estructuras
nuevas y refuerzos estructurales que se deban realizar, los que seran proyectados y
calculados por un Profesional Calculista Matriculado de 12 categoria, el cual debera ser
aprobado por la direccién de obra.

Estructura metalica techo sala de armarios

Se realizara un entrepiso metalico hiimedo con chapa acanalada de acero zincado de 0.7mm
de espesor y vigas de perfiles galvanizados PCG cada 40 cm. Esta estructura metdlica estara
apoyada sobre las vigas de perfil normal IPN o sobre viga de encadenado. Ver plano A13.

En los extremos de las vigas del entrepiso se colocara una Cenefa PGU y se marcara la
posicion de las almas de las vigas PGC, respetando las cotas y orientaciones que figuran en
el plano.

Se atornillaran las cenefas PGU del entrepiso a las vigas de apoyo laterales. Hacer coincidir
cada viga con las marcas realizadas en los PGU vy fijar con tornillos T1 punta mecha ambos
perfiles.

Colocar cada 50cm tramos de PGC de altura igual a la viga, y vinculados a ésta por 5 tornillos
T1 cabeza hexagonal. Esta pieza actuara como rigidizador de alma evitando la abolladura de
la viga.

Perfil IPN 12
Perfil PGC 140x2
Perfil PGU 140x2

chapa acanalada de acero zincado de 0.7mm de espesor
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Estructura metalica sobre lucarna existente
Se realizara una estructura metalica sobre la lucarna para apoyar el deck de madera. Ver plano
Al4

Tubo 70x30x2

Chapa 250x250x3/16”
Planchuela 2"x3/16”
Tubo @40

Estructura metélica pasarela

Se ejecutara la pasarela y la escalera metalica de acceso al patio interno desde la Facultad
de Farmacia y Bioquimica. Ver plano Al4

La misma llevara columnas de perfil tubo 100x100x2

La estructura de la escalera se realizara con 2 perfiles UPN 14 y escalones conformados por
perfil angulo de 1 52" x 4" y chapa estampada antideslizante c-14 fijada al perfil con 2 bulones
de '5".

Pasamano: tubo @ 40mm, 2mm de espesor.

Viga de encadenado 12x20

En los muros de mamposteria portante nuevos se realizara una viga de encadenado superior
continua como apoyo de estructura de cubierta. Sera de hormigon armado de acuerdo al
célculo correspondiente. Su armadura minima sera de 4 @ 8 mm, con estribos didmetro 4,2
c/15cm.

ALBANILERIA

Generalidades

Los trabajos de albafileria se ejecutaran de acuerdo a las disposiciones que establece este
pliego y a las prescripciones del Codigo de Edificacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales,
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones
establecidas en este pliego y las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a
dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Tabiques de Mamposteria:

Generalidades

Los ladrillos seran de fabricacién con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos; compactos,
con estructura homogénea, color uniforme, sin vitrificaciones y de dimensiones y formas
regulares.- Cumpliran con la Norma IRAM 12532.-

Las tolerancias dimensionales de los elementos ceramicos son las siguientes:

Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.-

Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mamposteria se
compensen: Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados
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segun cualquiera de sus aristas debe ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberan
verificarse de las siguientes maneras:

a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metdlica entre las aristas extremas, la desviacién
de la arista al filo de la regla no podra superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista
considerada.

b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas.

c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en funcion de la variacion relativa de las
aristas que vinculan dichas caras, teéricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada
es del 1% de la distancia que separa dichas aristas.-

d) Dimensiones minimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no
inferior al 40% del volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques
huecos no podran tener un espesor inferior a 5 mm. Las paredes externas tendran un espesor
igual o superior a 8 mm.

Se colocaran saturados y se los haran resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera que
esta rebase por las juntas. Las hiladas seran bien horizontales alineadas, aplomadas y las
juntas tendran un espesor de 1 a 1,5cm.-

La trabazoén sera perfectamente regular y los muros seran levantados con plomada, nivel y
regla, trabandose a la estructura mediante "pelos”, de hierro comdn de diametro 6 mm de 30
a 40 cm de largo, con una separacion maxima de 3 hiladas de ladrillos huecos. Para la
trabazon sobre paredes existentes, se empotraran 30 a 40 cm en cada una de ellas, sobre las
columnas se enlazara un estribo externo sin dafiarlas estructuralmente, coincidentes con los
puntos de fijacién necesarios con hierros con las mismas caracteristicas que los indicados en
mamposterias

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de medios ladrillos o cascotes y no se toleraran
resaltos o depresiones mayores de 0,5 cm., cuando el paramento deba revocarse.-

Todos los muros y tabiques existentes seran objeto de prolija revisién, procediendo a reparar
grietas o fisuras que ellos presenten. En tal sentido, deberan colocarse “llaves” de hierro de
diametro adecuado y de aproximadamente 30 cm de largo, perpendiculares a dichas grietas o
fisuras, con “0jos” y pernos pasantes del mismo diametro y material.

Los pernos deberan atarse convenientemente a las “llaves” con alambre negro. Estas llaves
se colocaran aproximadamente cada 30 cm entre si, alojandolas en canaletas de 5 cm de
ancho y profundidad minima del 20% del espesor del muro, amurandolas luego con mortero
de cemento y arena.

El Contratista deberd realizar todos los trabajos referentes a completado de vanos,
reparaciones debidas a cambios de carpinterias, etc., necesarios para que las obras sean de
acuerdo a su fin.

Huecos No Portantes — 4x15x20 cm, 8x15x20 cm y 8x18x33 cm:

Se admitira sélo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga alguna,
fuera de su peso propio, seran aquellos indicados en los planos Generales o de Detalles o
Planilla de Locales.

Morteros y Hormigones No Estructurales

Salvo autorizacion en contrario de la Inspeccion deberan ser preparados por medios
mecanicos (mezcladoras u hormigoneras).-dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados, que contaran con la aprobacién previa de la Inspeccion.

La adicion de agua a la mezcla se realizard paulatinamente y no serd en general superior al
20% del volumen de la mezcla, debiendo el Contratista realizar pastones de prueba.
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Al agua de la mezcla se adicionara ligante y puente de adherencia (Procem(]Latex-BASF).
Para los morteros y hormigones se deberan satisfacer las indicaciones de los graficos de
composicién granulométrica de aridos del Reglamento técnico del G.C.B.A.,

No se fabricard mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de
cemento Portland que la que deba usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin
afiadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla toda la mezcla
de cemento Portland y de cal hidraulica que haya principiado a endurecerse.

El hormigén elaborado se ajustara a la Norma IRAM 1666.

4.1.1.Pared ladrillo hueco portante: 12x18x33

4.1.2. Pared ladrillo hueco: 8x18x33

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,
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AISLACIONES
film de polietileno 200 micrones sobre chapa acanalada
Horizontal doble en paredes exteriores

Se procedera a la aplicacién de un cajon hidréfugo hasta 10 cm. Por encima de nivel piso
terminado sobre el muro mediante un azotado y cuchareado impermeable de 10 mm de
espesor, compuesto por una parte de cemento y 3 partes de arena (1-3) mas hidr6fugo
necesario (10 %), se aplicardn en 2 capas iguales y consecutivas de 5 mm de espesor. Se
utilizara Hidréfugo Quimico Inorganico de fraguado normal Protex 1.

Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia Protex.

Vertical con hidréfugo b/revoque en paredes exteriores

Se procedera a la aplicacién sobre el muro desnudo de una capa hidréfuga de un azotado y
cuchareado impermeable de 10 mm de espesor, compuesto por una parte de cemento y 3
partes de arena (1-3) méas hidr6fugo necesario (10 %), se aplicaran en 2 capas iguales y
consecutivas de 5 mm de espesor. Se utilizara Hidréfugo Quimico Inorganico de fraguado
normal Protex 1.

Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia Protex.

membrana geotextil

Sobre la carpeta de la cubierta, se aplicara imprimacién de pintura asféltica en base solvente
para la colocacion de membrana transitable GEOTRANS de Megaflex o calidad superior.
Terminacion: Tres manos de revestimiento geotrans o calidad superior.

REVOQUES
Generalidades
No se revocaran paredes que no hayan asentado perfectamente.
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Previa aplicacion de la mezcla se preparard la superficie:

a) Retoques y limpieza de las juntas.

b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos.

c) Abrevado de la pared con agua, con el agregado de un puente de adherencia (Sikafix —
Tacuru)

d) Ejecucién de los puntos y fajas de guias. Se ejecutaran las fajas en los angulos verticales
de los muros y en forma horizontal sobre el contrapiso y sobre el apoyo del cielorraso,
manteniendo losas escuadras a 902 de todos los angulos.

La mezcla se lanzara con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios de las
mismas. Todo revoque terminado sera perfectamente homogéneo en grano y color, libre de
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los ambientes
seran vivas y rectilineas.

El fratasado seré realizado una vez terminadas todas las instalaciones de electricidad, obras
sanitarias, cielorrasos, etc.

No se tolerara en ningln caso un espesor mayor de 1,5 cm. para revoque grueso (jaharro) y 5
mm. para el revoque fino (enlucido).

Revoques gruesos fratazados s/paredes existentes:

En los sectores donde el revoque existente se removid por presentar imperfecciones o por
haberse retirado revestimiento ceramico, se ejecutara un jaharro a la cal perfectamente
fratasado de 1 a 1,5 cm de espesor. No debera presentar superficies fuera de plomo o
alabeadas. La dosificacion sera la siguiente: ¥4 de cemento, 1 de cal hidraulica y 3 de arena
(/4 -1-23).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (Procem(]Latex-BASF)

Terminado el jaharro se ejecutard un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de
espesor. Las superficies terminadas no deberan presentar planos alabeados ni fuera de plomo
y tendran aristas y angulos rectos. La dosificacion sera la siguiente: ¥2 de cemento comun, 1
de cal aérea y 3 partes de arena fina tamizada. (1/2 — 1 - 3).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante y puente de adherencia (ProcemLatex-BASF)

Revoques gruesos y fino fratazados s/paredes nuevas

Se ejecutara en los paramentos de mamposteria nueva un jaharro a la cal perfectamente
fratasado de 1 a 1,5 cm de espesor. No debera presentar superficies fuera de plomo o
alabeadas. La dosificacion sera la siguiente: ¥4 de cemento, 1 de cal hidraulica y 3 de arena
(1/4-1-23).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (Procem(]Latex-BASF)

Terminado el jaharro se ejecutara un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de
espesor. Las superficies terminadas no deberan presentar planos alabeados ni fuera de plomo
y tendran aristas y angulos rectos. La dosificacion sera la siguiente: ¥2 de cemento comun, 1
de cal aérea y 3 partes de arena fina tamizada. (1/2 — 1 - 3).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante y puente de adherencia (ProcemLatex-BASF)

Revoques gruesos fratazados bajo revestimiento simil piedra en paredes exteriores.

Posterior al azotado Hidrofugo se ejecutara en todos los paramentos exteriores un jaharro a la
cal perfectamente fratasado de 1 a 1,5 cm de espesor. No debera presentar superficies fuera
de plomo o alabeadas. La dosificacion sera la siguiente: ¥4 de cemento, 1 de cal hidraulicay 3
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de arena (1/4 — 1 — 3). Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia
(Protex)

Terminado el jaharro y totalmente curado (minimo 28 dias desde su ejecucién) se aplicara
revestimiento plastico texturado piedra paris. Ver rubro 9 - Revestimientos.

Colocacidén cantoneras metalicas galvanizadas sobre muros de mamposteria

Se colocaran, “embebidas en el revoque”, en todos los angulos salientes de los muros en toda
la altura, de manera de obtener un vértice de los paramentos perfectamente vertical y
aplomado.

CONTRAPISOS y CARPETAS

Reparacién de Contrapisos y Carpetas
Se repararan y nivelaran luego de ejecutar las Instalaciones embutidas en el mismo.

Contrapiso hormigon ultraliviano:

Se realizara un contrapiso de hormigon ultraliviano de 5cm de espesor con aditivos de perlas
esféricas de 10 kg/m3 de densidad y una granulometria entre 4 y 8mm. Marca isocret o calidad
superior. Con una armadura de malla electro soldada de 15x15 cm

La dosificacion a utilizar para 0.20 m3 y una densidad en seco de 300kg/m3 sera:

Cemento — 60kg

Agua 30 lts.

Perlas 1 bolsa de 170lts.

Carpeta hidréfuga.

Sobre todos los contrapisos se realizara una carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) de
3cm. de espesor con hidr6fugo* incorporado, se incorporara a la mezcla, fibras sintéticas de
POLICEMENTO, largo 13mm (anti fisuracién).

Puente de adherencia bajo porcelanato
Se utilizara Hidr6fugo Quimico Inorganico de fraguado normal MasterJ[J1-BASF.
Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (Procem(Latex-BASF).

PISOS Y ZOCALOS
Generalidades

El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos
los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de
colocacién uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo
de seleccién o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién
con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos
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con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente sefiale oportunamente Inspeccién de Obra.

Los solados se ejecutaran de acuerdo a lo indicado, en los planos respectivos, debiendo la
contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspeccién de Obra lo juzgue necesario,
a los fines de su aprobacion.

Los arranques y cortes seran determinados por la Inspeccién de Obra.

Porcelanato alta coccién 60 x 60 pulido brillante rectificado ILVA

En los locales que se indiquen debera colocarse solado ceramico de alta coccién tipo Porcelanato pulido
espejo y rectificado 60x60x1 cm - ILVA - con tratamiento Super Gloosy: anti mancha— color a eleccién
D.O — calidad primera certificada.

Todos los cortes se realizaran en forma mecanica, y con herramientas adecuadas.

Los arranques y cortes seran determinados por la Inspeccién de Obra.

Se deberé proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras
reparaciones

Todos los cortes se realizaran en forma mecanica, y con herramientas adecuadas.

Los arranques y cortes seran determinados por la Inspeccién de Obra.

Colocacion: segun Norma IRAM 12575.

Base: debe estar totalmente limpia, seca, nivelada y aplomada, firme, libre de polvo, sales
solubles y productos no compatibles con el material de agarre. Por colocarse sobre los
mosaicos existentes se debera realizar un desbaste de la superficie con medios mecanicos
para lograr la adherencia adecuada.

Morteros adherentes: Usar marcas reconocidas en el mercado, de calidad y que obedezcan a
los requisitos de las normas técnicas vigentes. Utilizar mortero para grandes piezas. Respetar
la dosificacion de agua recomendada por cada fabricante y la cantidad de kg/m2. Utilizar llana
de 12 mm. Para lograr maxima adherencia se recomienda un doble untado en las placas.
Realizar el empastinado entre las 24 hs y 48 hs después de la colocacion.

Juntas: Colocar las ceramicas con juntas de 0,5 mm, utilizar para ello si es necesario crucetas
0 separadores. Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o zécalos.

Respetar juntas de dilatacién perimetrales, la unién de solado con el muro y banquinas, ancho
no inferior a 8 mm, verificando que queden libres de cemento, pegamento u otro material rigido,
rellenar con sellador poliuretanico — caucho sintético — Sika-flex 221, o equivalente de mas
calidad. La profundidad de las mismas debera alcanzar el soporte del revestimiento.

Las mismas se ocultardn bajo el zécalo que se colocara posteriormente al rellenado de las
juntas.

Material para la toma de juntas de colocacion: seran de calidad y que obedezcan a los
requisitos de las normas técnicas vigentes, de marca reconocida en el mercado klaukol
(pastina fluida) o equivalente de mayor calidad, lavable, elastico, anti-moho, con estabilidad de
color (evitar pastinas con colorantes solubles) y removible.

Mano de obra especializada: utilizacidon de niveles, plomo, alineamiento, caida, etc. Realizar
asentamiento de la placa asegurando el aplastamiento de los surcos (dejados por las llanas)
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con taco de madera o martillo de goma.

Se debera pedir a la Inspeccién de Obra la aprobacién de estos materiales por escrito, antes
de proceder a la colocacién del solado.

Los desniveles que generen la colocacién del solado sobre el existente se resolveran con
rampas de aproximadamente 1,5 cm con un desarrollo minimo de 60 cm.

Zbcalo Porcelanato alta coccién 10 x 60 pulido brillante rectificado

Se colocara z6calo ceramico de alta coccioén tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado
60x10/15x1 cm - ILVA - con tratamiento Super Gloosy: anti mancha— color a eleccién D.O —
calidad primera certificada.

Realizando el corte y su posterior rectificado y biselado con maquinas y herramientas
adecuadas

Reposicion de solados graniticos idem existentes.

Las nuevas piezas a colocar deben ser del tipo, color, dimensiones y calidad de los existentes.
El conjunto debe presentar homogeneidad, de manera que si existieran zonas fuera de su nivel
original, hundimientos, depresiones, etc., se levantaran las piezas, se retirara la carpeta de
asiento, se nivelara el contrapiso convenientemente, para luego colocar piezas nuevas, de
iguales caracteristicas que las retiradas y segun la misma forma de colocacion.

Reposicion de zécalos graniticos idem existentes -10x30 cm —

Las nuevas piezas a colocar deben ser del tipo, color, dimensiones y calidad de los
existentes.

Pulido solado granitico

En los locales que se indiquen en las planillas de locales debera realizarse un pulido y
vitrificado de piso granitico existente y/o repuesto.

Se realizard un desbastado superficial con maquina diamantadora de 120kg. Adaptada para
el pulido con discos de diamante .siguiendo el siguiente proceso:

1 — Desgrose de superficie: discos de grano 30" y 50” que eliminan todo tipo de material
adherido al solado.

2 - Utilizacion de discos de 1007,200” y 400” para eliminar los rayones que se hayan
producido con los discos de 30" y de 50”.

3 — Pulido final: Utilizacién de granos de 8007, 1500” y 3000” con discos resinados que
permiten un acabado con brillo natural sobre la piedra.

4 — Sellado de microporos realizando un trapeado con agua y sal de limoén.

5 — Acabado final: termo vitrificado realizado con maquina abrillantadora de 45 kg. Utilizando
cristalizador sutter cris antideslizante.
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Deck madera

Se ejecutara un piso tipo deck, constituido por tablas de madera dura de 3/4” de espesor,
por 3” de ancho. La estructura sostén se conformara con clavadores de escuadria 2" x 17,
dispuestos cada 60cm, y llevaran un sistema de fijacion oculto. Como tratamiento final se
procedera e limpiar la superficie de las terminaciones con cepillo de cerda dura, de forma de
asegurar una buena adherencia y un perfecto acabado, eliminando las posibles manchas
grasosas con aguarras o nafta, lijando luego en seco con lija de grana fina. Una vez
realizada esta limpieza, se dard una mano de insecticida tipo FUNGOSOL KIT para proteger
la madera contra el ataque de hongos e insectos. Luego de veinticuatro horas se dara una
mano de impregnante mate para decks con filtro UV; una vez seca esta mano se aplicara a
pincel o soplete una segunda mano y a las doce horas la Gltima mano del impregnate.

El Contratista deberd verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena
terminacién de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar
los inconvenientes que se presenten.

REVESTIMIENTOS

Revestimiento cementicio simil piedra Paris

En los muros exteriores, luego de 28 dias de realizado el revoque grueso se ejecutara un
Revestimiento cementicio simil piedra Paris, “Atena fino”-Quimtex-Q Llana o calidad
superior, previa aplicacion mortero base en dos capas con malla de fibra de vidrio 4x4 mm, y
de base color , terminado con fratacho de plastico con movimientos circulares, de 3 /5 mm.
de espesor, de acuerdo a las sucesivas capas aplicadas. Las superficies terminadas no
deberan presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendran aristas y angulos rectos.

CARPINTERIA METALICAS

10.1. Puertas Nuevas

10.1.1. Pnl - Puertas una hoja Placa - 0.90x2,16m - Premi Apri
10.1.2. Pn2 - Puerta de seguridad 1.20x2.16m - una hoja + pafio fijo superior de 1,20x0.60m

10.1.3. Pn3 - Puerta de seguridad - Rf.60 - 0.92 x 2,16 - Doble hoja - Barral antipanico

10.1.4. Pn4 - Puertas una hoja Placa - 0.70x2,16 - PF - Premi Apri para bafios

10.2. Ventanas

10.2.1. Ventanas Existentes — Ve3 - reparacion de sistema de apertura

26

Se eliminaran las partes corroidas y se reemplazaran por materiales similares a los existentes.
Se repararan los mecanismos de accionamiento de las dos hojas proyectantes superiores.

Se removeran integramente todas las capas de pintura antiguas y la masilla de fijacion de los
vidrios, con removedor gel (0 soda caustica, kerosén, aguarras para la masilla), hasta llegar
a la chapa/perfiles originales, se les aplicard dos manos de desoxidante hasta eliminar todo
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10.4.

vestigio de Oxido, pintura, masilla, etc. Se las lavara con agua, para retirar los restos de
desoxidante. Se aplicara 2 manos de convertidor de 6xido blanco.

Se terminaran con esmalte sintético satinado color blanco, con las manos necesarias, a
satisfaccion de la Direccién de Obra.

Ventanas nuevas

10.3.1 - Vnl - Pafio Fijo aluminio - Linea Rotonda 640 - 0,60x0,60m

10.3.2 - Vn2 - Ventana de aluminio - Linea rotonda 640 - proyectante 0,60x0,60m

10.3.3 - Vn3 - Ventana de aluminio - Linea rotonda 640 - proyectante 1,20x0,80m

10.3.4 - Vn4 - Ventana de aluminio - Linea rotonda 640 - proyectante 1,20x0,60m

Rejas

10.4.1-Rnl-

10.1.

10.2.

12-

11.1.

27

En el patio pulmén, separando la Facultad de Farmacia y Bioquimica y la Facultad de
Odontologia se colocara una reja conformadas por tubo estructural de 100x100x2mm cada
1.9m. con dos planchuelas horizontales de 1 ¥4’x3/16” y barrotes tubo 10x10mm cada 13 cm.
Ver planilla de carpinterias.

VIDRIOS Y ESPEJOS

vidrios laminados 3+3 color en ambas caras

Se retiraran todos los vidrios que no sean laminadas 3+3 y toda la masilla antigua, se cubriran
provisoriamente los vanos con bastidores montados con polietileno de 200 micrones, para
impedir el ingreso de agua de lluvia durante el reciclaje de las aberturas y hasta que se
coloquen y sellen los vidrios en su totalidad.

Se reemplazaran los pafios de vidrio retirados por vidrios Float laminado 3+3, color gris oscuro
ambas caras u otro color a eleccion del comitente.

Espejo float 4mm para bafo

MARMOLERIA

Mesada granito gris mara 2cm
Generalidades:

Las mesadas indicadas en los planos seran de granito gris mara de 2.0 cm de espesor. Con
zécalos altura 4/5 cm segun planos. En todas aquellas que se coloquen sin apoyar en los
muebles bajo mesada, se les colocara perfiles de 38x38x6 mm, en todos sus bordes, méas
perfiles de rigidez perpendiculares anclados a las paredes o a la estructura de los tabiques
modulares.
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12.1.1. Mesada M1 - granito gris mara — 4.48x0,50m
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z6calos granito gris mara h=0,05 m

Solias de granito gris mara
En los vanos que presentan uniones de dos pisos diferentes se colocara una solia de granito
gris mara de 2cm de espesor.

CIELORRASO

Generalidades:

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los
cielorrasos, cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o
técnicos idéneos que acrediten antecedentes en tareas similares.

Como norma general se establece que las superficies quedaran perfectamente lisas, sin
retoques aparentes ni alabeos. Las aristas de encuentro con los paramentos seran rectas.

Cielorrasos interiores placa de yeso: estructura 35 mm y 70 mm - chapa bwg 25=,5mm
- placa 12,5 mm.

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos, con la debida
anticipacién y en un todo de acuerdo al plan de trabajos aprobados por la Inspeccién de Obra
el Contratista deberd presentar para su aprobacion planos y paneles de muestras del cielorraso
a colocar mostrando el sistema de sujecion y todo tipo de detalle necesarios para la ejecucion,
inclusive elementos modulares para la instalacion de artefactos de iluminacién y ventilacion,
etc.

El Contratista debera ajustarse al sistema elegido extremando las previsiones tendientes a
configurarlo sin ningun tipo de alteraciones, ya que éstas no seran aceptadas.

Igual criterio se seguira respecto de la nivelacion del mismo, debiendo ambos aspectos ser
cuidados particularmente en la totalidad del cielorraso.

La estructura portante debera estar compuesta por perfiles de chapa doblada galvanizada
BWG N° 24 de 35 mm de altura colocados cada 40 cm y vigas maestras perfiles de chapa
doblada galvanizada Bwg N2 20 (0,89 mm) de 70 mm, distanciadas entre si como méximo cada
1,20 m. se colocaran “velas” de sostén cada 1,20 m.

No se autorizard el inicio del emplacado hasta la verificacion y aprobacion de la estructura por
parte de la Inspeccion de Obra.

Realizada dicha aprobacion a la estructura sefialada se atornillaran seguin las instrucciones del
fabricante, las placas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor.

Todas las uniones seran luego encintadas y se masillaran a pleno siguiendo en tales
operaciones las instrucciones establecidas por el fabricante, debiendo quedar una terminacién
similar a los cielorrasos de yeso tradicional.

Como terminacion estos cielorrasos tendran su cara vista pintada con pintura al latex, segun
se especifica en el Rubro 14 “Pinturas” de este Pliego.

En locales destinados a Esterilizacién, y en aquellos otros que especifique la Planilla de
Locales, se emplearan placas de roca de yeso hidrorrepelentes y su cara vista ir4 pintada con
pintura con tratamiento antihongos.

PINTURAS
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Generalidades:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, oxido, etc. lijandolas
prolijamente y preparandolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
enduido y pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El contratista notificard a la Inspeccién sin excepcién cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las
excepciones que se determinardn en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendra valor al
trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los gremios que entran en la
construccion hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades.

El contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccién y su aprobacién. Los
productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran
comprobados por la Inspeccién quien podra requerir del contratista y a su costo, todos los
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la
preparacion de la pintura, mezclas o ingredientes, se debera respetar las indicaciones del
fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la
pintura y su aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la
notificacién de la Inspeccién de Obra referente a la previa aplicacion de cada mano de pintura,
sera motivo suficiente de rechazo. Previo a la aplicacion de una mano de pintura, se debera
efectuar un recorrido general a las superficies salvando con masilla o enduido toda
irregularidad.

Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar,
debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista
proveera a tal fin.

Para la aplicacién de la pintura se deberd limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado,
lijado y/ o rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal
estado, etc., luego se aplicard Imprimacién Fijadora al agua.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las
distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este
procedimiento se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se
removerd el enlucido y se ejecutard nuevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra.

Se dejara secar 8hs., se lijard en seco entre las distintas manos de enduido y luego se aplicara
un minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccién de la inspeccién
de obra, de latex acrilico impermeable, hasta que la superficie quede perfectamente terminada.
Entre cada mano de pintura se efectuaran los retoques necesarios de las irregularidades que
se detecten luego que la Inspeccién de Obra realice su revision.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es titulo ilustrativo.

Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccién.
La contratista corregira los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder
al pintado.

Ademas se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de
polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de
que la pintura se haya secado por completo. Sera indispensable para la aprobacién de los
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trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion podra
exigir a la contratista la ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno.

Paredes interiores - Pintura epoxi al agua satinada h: 2,16m - friso

Sobre paredes con terminacién de revoque fino, previo enduido y lijado a fondo se aplicara
fijador y como terminacién tres manos de pintura Epoxi, color blanco.

Para la aplicacién de la misma se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado,
lijado y/o rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal
estado, etc, luego se aplicara Imprimacién Fijadora para epoxi.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las
distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este
procedimiento se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se
removerd el enlucido y se ejecutara huevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra.

Se dejara secar 8 hs., se lijard en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3) manos o la
cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccidn de obra, hasta que la superficie
quede perfectamente terminada.

Se colocaran cantoneras de aluminio de 15x15x1.5mm terminacion pintura epoxi, en todas las
aristas salientes hasta altura de cielorrasos o hasta el friso

Paredes interiores latex acrilico impermeable

Sobre paredes con terminaciéon de revoque fino (por encima de la altura del friso), previo
enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacién tres manos de pintura latex
acrilico impermeable, color blanco, tipo Recuplast -frentes Impermeable o equivalente.

Para la aplicacién de la misma se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado,
lijado y/o rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal
estado, etc, luego se aplicard Imprimacioén Fijadora al agua.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las
distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este
procedimiento se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se
removera el enlucido y se ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra.

Se dejara secar 8hs., se lijara en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3) manos o la
cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Inspecciéon de obra, de latex acrilico
impermeable, hasta que la superficie quede perfectamente terminada.

Cielorrasos Latex acrilico impermeable.

Sobre cielorrasos, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacion tres
manos de pintura latex acrilico impermeable para exteriores, color blanco.

Para la aplicacion de la misma se debera limpiar a fondo el cielorraso, lijado y/o rasqueteado,
y se aplicara Imprimacion Fijadora al agua.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las
distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este
procedimiento se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se
removera el enlucido y se ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra

Se dejara secar 8hs entre cada mano, se lijard en seco y luego se aplicara un minimo de tres
(3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccién de la Inspeccion de obra, de latex
acrilico impermeable para exteriores, color blanco, marca Recuplast o equivalente de superior
calidad.

Carpinterias metdlicas - esmalte sintético satinado - ventanas exteriores
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Para la pintura de la carpinteria metalica se aplicara idéntico procedimiento ya sea interior o
exterior.

En el caso de carpinterias existentes se retiraran los herrajes, los mismos se limpiaran y se
reacondicionaran para su perfecto funcionamiento.

Se eliminaran parte corroidas y se reemplazaran por materiales similares a los existentes.

Se repararan o cambiardan mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las
mismas.

Se las lavara integramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor gel,
hasta llegar a la chapa original, se les aplicara dos manos de desoxidante. Se las lavara con
agua, para retirar los restos de desoxidante.

Se aplicara 2 manos de convertidor de 6xido blanco.

Se utilizara esmalte sintético Kem Glo o calidad superior, se aplicara a pincel , rodillo o soplete,
se aplicard un minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la
Direccién de obra, dejando secar entre mano y mano como minimo cuatro horas.

Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente de esmalte sintético

Carpinteria metalicay de madera interiores - esmalte sintético satinado

Carpinteria metalica:

Para la pintura de la carpinteria metdlica se aplicara idéntico procedimiento ya sea interior o
exterior.

En el caso de carpinterias existentes se retiraran los herrajes, los mismos se limpiaran y se
reacondicionardn para su perfecto funcionamiento.

Se eliminaran parte corroidas y se reemplazaran por materiales similares a los existentes.

Se reparardn o cambiaran mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las
mismas.

Se las lavaré integramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor gel,
hasta llegar a la chapa original, se les aplicara dos manos de

desoxidante. Se las lavara con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicara manos
de convertidor de oxido, blanco.

Se utilizara esmalte sintético Kem Glo o calidad superior, se aplicara a pincel , rodillo o soplete,
se aplicara un minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la
Direccion de obra, dejando secar entre mano y mano como minimo cuatro horas.

Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente de esmalte sintético

Carpinteria de madera:

En las carpinterias existentes se eliminaran todas las capas de pintura existentes hasta la
madera original con removedor gel, o cualquier otro método eficiente, se lijaran todas las
superficies perfectamente, eliminando especialmente la porosidad y defectos de todas sus
caras y tapacantos. Se aplicara una mano de fondo para madera, luego se masillaran todos
los defectos y marcas, se aplicaran 3 manos de enduido y/o masilla plastica como minimo, con
lijado entre manos.

En carpinterias nuevas, se lijaran caras y cantos, luego se aplicaran dos manos de fondo para
madera, se aplicaran 3 manos de enduido o masilla epoxi sobre todos los defectos,
porosidades, etc., con lijado entre manos. Terminacién: esmalte sintético satinado, se aplicara
a pincel, rodillo o soplete, se aplicard un minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos
suficiente a satisfaccién de la Direccion de obra, dejando secar entre mano y mano como
minimo cuatro horas.

INSTALACION ELECTRICA
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SISTEMA DE CORRIENTES FUERTES
Alcance de los Trabajos

La empresa instaladora debera ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales
necesarios para que las instalaciones puedan usarse conforme a su fin, en forma segura, con
la adecuada funcionalidad y la mayor eficiencia energética.

En especial se incluiran:

- La apertura de canaletas en muros, losas, etc., la ejecucién de nichos para alojamiento de
accesorios de las instalaciones que deban ser empotradas.

- La provision y colocacion de todas las bandejas, cafierias, cajas, tableros, cajas de conexion,
montantes, etc. y en general todos los elementos y accesorios integrantes de las
canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.

- La provisién, colocacion y conexiéon de todos los conductores, elementos de conexion,
interruptores, cajas de distribucién, dispositivos de proteccién y seguridad, etc., en general,
todos los elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalacién
eléctrica y los que resulten ser necesarios para la correcta terminacion y el perfecto
funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines.

- Las instalaciones funcionaran perfectamente al consumirse en forma normal y permanente
la Demanda Maxima de Potencia Simultanea (DMPS), sin que esto provoque ningun tipo de
falla ni genere ninguna situacién de riesgo, tanto para las personas como para las propias
instalaciones.

No se provocaran caidas de tension inadecuadas ni calentamientos inapropiados en ningun
componente.

Las instalaciones no se veran afectadas inversamente por las variaciones de la tension y
frecuencia de la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro.
Tampoco generaran distorsiones, ni arménicas de tensién, ni desfasajes entre tensiones y
corrientes de linea (cos @) mayores a los permitidos o que puedan ser motivo de multas o
contravenciones por parte del propietario.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecénica apropiada.

La empresa instaladora debera incluir en su cotizacion la ejecucién de pases, insertos, y todo
trabajo que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean
necesarias para la ejecucion de la instalacion y sus componentes.

La empresa oferente tendra un responsable técnico, matriculado en el consejo profesional
correspondiente y de incumbencia especifica en instalaciones eléctricas para la Demanda
Méaxima de Potencia Simultanea (DMPS) de esta obra. El mismo tendra que hacerse presente
en la obra cuando sea requerido.

Correra por cuenta y cargo de la adjudicataria efectuar las presentaciones o solicitudes de
aprobacion y cualquier otro tramite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente
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pliego, ante los organismos publicos o privados que pudiera corresponder, e instalaciéon de
todo elemento necesario para el cumplimiento de tales fines.

Debera el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y
Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atencién a la Inspeccién de
Obra, sobre cualquier error, omisién o contradiccion.

La interpretacién o correccion de estas anomalias correran por cuenta de la Inspeccion de
Obray sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera tomar las debidas precauciones para
evitar deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervencion de
otros gremios en la obra, pues la Inspeccion de Obra no recibira en ningln caso trabajos que
no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y
estéticas.

Reglamentos y Normas A Cumplir

Las instalaciones cumpliran como minimo los requisitos establecidos en el reglamento para la
ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina,
en su versién 2006 y todo otro reglamento de la misma que sea aplicable al caso. Si en
particular, versiones posteriores del reglamento mencionado aportardn recomendaciones que
aumentasen las condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas deberan respetarse,
quedando el criterio de aplicacién exclusivamente en la direcciéon de obra.

Ademas deberan cumplir lo dispuesto por el codigo de edificacion u otros reglamentos o
disposiciones que la autoridad de aplicacién establezca en la materia, para el emplazamiento
de la obra y los requisitos particulares de este pliego.

Cualquier error u omisién en la documentacién entregada para la obra debera ser advertido y
corregido por el oferente durante el estudio de este proyecto a fin de que su propuesta reiina
los requisitos de seguridad mas actuales. Posteriormente a la ejecucion de la obra, la
empresa instaladora, a través de su representante técnico asumira toda responsabilidad al
respecto.

Interferencia con otras instalaciones

La posicion de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacién exacta
debera ser consultada por el contratista con la Inspeccién de Obra, procediendo conforme a
las instrucciones que ésta Ultima imparta.

En el caso de que las demas instalaciones existentes y/o las demas instalaciones a realizar,
impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas,
la Inspeccién de Obra determinara las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten
necesarios, los que no significaran costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones
sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habra tenido
en cuenta previamente en la formulacién de su presupuesto.

Ayuda de gremios
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Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecucion de las instalaciones,
como ser: perforacion de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por
estructuras y/o instalaciones, etc., quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las partes
afectadas deberan ser reparadas, debiendo quedar en idénticas 0 mejores condiciones que las
existentes, utilizando para ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior
calidad a los existentes.

Toda persona afectada a trabajos que entrafian riesgos eléctricos o mecanicos estara
adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de proteccién personal
apropiados.

Sera obligatorio en uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso
eléctrico. Cuando sea necesario los trabajadores emplearan guantes, antiparras, alfombras
dieléctricas, etc.

Los trabajos en altura se haran con escaleras o andamios apropiados y los trabajadores
utilizaran los sistemas de arneses apropiados.

Las herramientas manuales estaran en buen estado y si requieren alimentacién de red eléctrica
se conectaran a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos de proteccion
apropiados.

Asimismo, el contratista sera responsable por los dafios causados a otros gremios mientras
ejecuta sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparacion del trabajo dafiado sera
efectuada por el contratista, a su cargo y en la forma que indique la Inspeccién de Obra

Muestras

Todo material a proveerse y/o a instalarse sera nuevo y estara certificado su cumplimiento con
las normas IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibicion de un sello de
seguridad. En caso de no existir norma IRAM para algun material se exigira el cumplimiento
de las normas IEC.

En todos los casos en que en esta documentacidn se citen modelos o marcas comerciales es
al solo efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los componentes de la instalacion.
Cuando los materiales cotizados no sean los especificados, el contratista deberd acompafiar
la oferta con muestras que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran
utilizarse en la ejecucion de los trabajos.

Para los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan
entregarse folletos técnicos descriptivos de los distintos elementos cotizados de modo que
sirvan como datos garantizados del equipo o aparato a proveer.

En todos los casos la aprobacion sera provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las
pruebas de funcionamiento después de instaladas. La comprobacion del incumplimiento de
este requisito bastara para obligar al contratista al retiro de los materiales correspondientes y
sin derecho a reclamo alguno por los trabajos de su colocacion, remocion y/o reparaciones que
tuvieran lugar.

Los materiales deberan ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados
y seréan trasladados, estibados, manipulados y montados bajo las instrucciones especificas de
sus fabricantes.
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Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (como
maximo a los quince (15) dias corridos a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las
solicite), el contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra tableros conteniendo
muestras de todos los elementos a emplearse en la instalacion, las que seran conservadas por
ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecuciéon de los trabajos. Los
elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser
remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impida
gue sean conservados como tal, podran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal
gue sea posible su Inspeccion y sirvan como punto de referencia.

En este Ultimo caso, también se admitird la presentacion de catalogos y especificaciones
técnicas detalladas que constituyan datos garantizados del equipo o aparato a proveer.
Deberé tenerse presente que tanto la presentacién de muestras como la aprobacion de las
mismas por la Inspeccién de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad
y demas requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas Especificaciones
Técnicas y planos.

Garantia De La Instalacion

El contratista entregard las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y respondera
sin cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro
del término de un afio (12 meses) de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en
servicio una parte de la instalacion antes de la recepcién total, el periodo de garantia para esa
parte comenzard a contar desde la fecha de puesta en servicio.

Memoria Técnica Y Planos
Memoria técnica:

El contratista presentara, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelacién, para
su aprobacién por la Inspeccion de Obra, la memoria técnica completa de la instalacién a
ejecutar, la que debera incluir;

- Célculo de las potencias y corrientes para todos los circuitos y lineas de alimentacion de los
tableros generales y seccionales involucrados. Este calculo incluye la verificacion dimensional
de todo el cableado a realizar, respetando las caidas de tension maximas establecidas en las
recomendaciones reglamentarias.

- Verificacion de capacidad de todos los elementos de maniobra y proteccion de lineas, como
ser interruptores diferenciales y termomagnéticos, interruptores de encendido, contactores,
etc., dados en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el calculo.
Toda la instalacién debera estar dimensionada considerando un 30% adicional por crecimiento
futuro de la demanda.

- El contratista presentara 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica, siendo
el contratista el Unico responsable, independientemente de la aprobacion de la memoria técnica
por la Inspeccién de Obra, del correcto funcionamiento de la instalacién.
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- El contratista debera incluir dentro del desarrollo de la documentacion técnica ejecutiva las
canalizaciones para la instalacion de corrientes débiles, sistema de datos, necesarias para la
ejecucion.

Planos:

Los planos que acompafian estas Especificaciones indican en forma esquematica la posicion
de los elementos componentes de la instalacion. La ubicacién final de los mismos puede sufrir
variaciones y sera definitivamente establecida en los planos de obra. En particular, la
instalacion de centros para artefactos de iluminacion se efectuard de acuerdo al plano de
distribucion de artefactos de iluminacion, independientemente de lo indicado en el plano de
circuitos, el que debera ser tomado a titulo indicativo y aproximado.

El contratista preparara, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala apropiada
para su 6éptima visualizacion, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspeccién
de Obra, para establecer la ubicacion exacta de todos los tableros, caferias, cajas de empalme
o derivacién, artefactos de iluminacién y demas elementos de la instalacién, incluido el sistema
de alarma de incendio.

Tres juegos de copias de los planos de obra deberan ser presentados por el contratista, para
ser sometidos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, con la antelacion necesaria para que
no pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalizacién de los trabajos, ni interferir
con el planeamiento de la obra.

En los planos de obra se incluiran los esquemas de circuitos unifilares y detalles de todos los
tableros, con vistas detalladas, ademas de todos los planos que requieran adicionalmente en
los items respectivos, los que seran presentados bajo las mismas condiciones indicadas en el
presente item.

El recibo, la revision y la aprobacién de los planos y memoria técnica por la Inspeccién de Obra,
no releva al contratista de la obligacién de evitar cualquier error u omisién al ejecutar el trabajo,
aunque dicha ejecucién se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u
omision debera ser corregido por el contratista apenas se descubra, independientemente del
recibo, revision y aprobacion de los planos por parte de la Inspeccién de Obra y puesto
inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspeccion de Obra.

Tanto la memoria técnica como los planos de obra serdn realizados obligatoriamente en
formatos digitales. En el primer caso, se admitira el uso de planillas de calculo del tipo Excel o
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formato similar convertible a la misma. Para los planos, se debera utilizar AutoCAD 2004 como
minimo. Junto con los planos impresos se entregaran los Cds correspondientes.

Tableros Principales, Generales y Seccionales
Se utilizara el tablero Principal de Piso ubicados en el Piso15° Sector A, desde alli a través de
las canalizaciones indicadas en planos se extenderan los distintos circuitos de alimentacién

Requisitos particulares de las protecciones
Todo circuito de salida estara adecuadamente protegido contra las sobrecorrientes
(sobrecarga y cortocircuito) y contra las corrientes de fuga.

Los dispositivos a emplear seran seccionadores con fusibles, interruptores automaticos
compactos, pequefios interruptores automaticos (termomagnéticos) e interruptores
automaticos de corriente de fuga (disyuntores diferenciales), bipolares para circuitos
monofasicos o tetrapolares para circuitos o lineas trifasicas. Seran de marca Merlin Gerin,
Siemens o similares. No se usaran fusibles para proteccion de circuitos.

Los interruptores autométicos tendrdn adecuada capacidad de apertura para la corriente de
cortocircuito presunta en el punto de la instalacion en que estén conectados. Su corriente
nominal seréd tal que asegure que la corriente de proyecto fluya en forma continua, sin
interrupciones pero que no se supere la corriente maxima admitida para el conductor del
circuito que protege. En caso que esta corriente sea regulable, se dejara ajustada algo por
debajo de este Ultimo valor. La caracteristica de actuacién sera tal que asegure el rapido
accionamiento en caso que la corriente supere 5 veces su corriente nominal. Deberan verificar
su actuacién segura frente a las corrientes de cortocircuito minimas. Para proteccion de
circuitos se emplearan solo pequefios interruptores automaticos de al menos 4,5 kA de
capacidad de ruptura y curva C del tipo Merlin Gerin P60 o equivalente.

Los disyuntores diferenciales tendran una corriente de actuacion de 30 mA y su corriente
nominal serd mayor que la suma de las corrientes nominales de los interruptores conectados
aguas debajo de ellos. Tendran siempre un interruptor automatico aguas arriba que sea
capaz de despejar las sobre corrientes antes que ellos puedan dafarse. Para la proteccion
de circuitos de tomacorrientes de puestos de trabajo y de iluminacién, se emplearan
interruptores del tipo superinmunizados. Seran del tipo Merlin Gerin, Schneider Electric o
equivalentes de mejor calidad.

Canalizaciones y Cableado
Canalizaciones:

Generalidades:

Las canalizaciones se fijardn a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas y/o
tensores apropiados, con la separacion que garantice adecuada rigidez y resistencia a los
esfuerzos mecénicos del uso normal. Las canalizaciones no transmitiran esfuerzos a
cielorrasos suspendidos ni tabiques huecos.
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Las canalizaciones se instalaran y fijardn completamente antes de efectuar los cableados.
Las cajas de pase y conexion de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos suspendidos no
accesibles estaran ubicadas de modo que resulten facilmente accesibles para efectuar los
cableados y colocacidn y conexion de artefactos. Estas cajas estaran suspendidas con
soportes independientes de los de las cafierias y soportaran los esfuerzos de traccién y
también los de empuje de modo que no se desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas
para conexion de artefactos contaran con ganchos apropiados.

Todo el cableado de distribucién de circuitos de iluminacion y tomacorrientes, se canalizara
dentro de cafieria tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa.

Se rechazard toda cafieria que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala
ejecucion de las mismas.

Responderan en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005.

El diametro minimo de las cafierias sera de 19,05 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de
conductores por cada seccion de cafo, el diametro de este Ultimo se ajustara a la
reglamentacion vigente.

Las roscas de las cafierias en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma,
deberan ser pintadas con antiéxido a fin de preservarlas de la oxidacion. Este tratamiento
también se dard en todas aquellas partes que por causa accidental, haya saltado el esmalte
primitivo. La unién entre cafios se hara exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una
junta rigida eficaz tanto mecénica como eléctricamente.

Todos los extremos de los cafios terminaran en cajas accesibles y se conectaran a ellas
mediante conectores apropiados.

La transferencia a un sistema de bandejas se hara exclusivamente con accesorios conectores
apropiados.

Las cafierias a la vista seran del tipo de acero galvanizado para uso en instalaciones eléctricas
y serén de dimensiones apropiadas a la seccién total ocupada por conductores activos.

Los cafios que se instalen a la vista y los que no sean empotrados se fijaradn sobre soportes
perfilados de hierro galvanizado fijados a la mamposteria u hormigon con bulones o brocas de
expansion, no admitiéndose la utilizacién de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Se
mantendran trayectorias paralelas o perpendiculares al piso.

En los recorridos conjuntos de cafios, especialmente en los “racks” de acometida, se prevera
muy particularmente la accesibilidad de los distintos cafios de modo tal que cualquiera de ellos
pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto.

Las cafierias seran colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite
en ellas agua de condensacion, favoreciendo su eliminacion por las cajas.

Cajas:
Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza, de un espesor minimo de
1,6mm. esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderan a norma IRAM 2005.
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Las tapas cerraran perfectamente, llevando los tornillos en nimero y diametro que aseguren
el cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su
colocacion.

Se emplearan cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y
cuadradas de 100x100 mm con tapa lisa para cambios de direccion de cafieria.

Para tomacorrientes en puntos terminales de cafierias se utilizaran cajas rectangulares de
55x100mm.

Las cajas de centros estaran provistas de ganchos para fijacion de artefactos del tipo
especificado u otro tipo de suspensién que se indique. A tal efecto, el contratista debera
requerir ante la Inspeccion de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalacion.
Las uniones de cafios y cajas se efectuardn mediante contratuerca de hierro zincado o
cadmiado y boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundicién de aluminio. También
podran utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro
zincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para
ajuste del cafio.

Bandejas: La canalizacion de la linea de alimentacion se hard a través de bandejas
portacables de chapa perforada, 100x50. Los tramos de bandeja y sus desvios o derivaciones
se uniran y sustentaran utilizando exclusivamente los accesorios previstos por el fabricante.
Los cortes realizados en los tramos rectos se haran perpendicularmente, cuidando
especialmente que no queden filos peligrosos.

Cada componente del sistema de bandeja estard conectado, mediante un conductor
equipotenciador, con sus vecinos. Asi mismo, cada componente estara conectado al conductor
de proteccién de puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, sin producirle
a éste cortes ni reduccion de su seccién nominal.

La bajada al tablero principal se hara con cafierias y conectores apropiados. Sobre la bandeja
se alojaran exclusivamente cables tipo IRAM 2178. AFUMEX.

Por las diferentes bandejas viajaran los cableados de fuerza motriz, corrientes débiles y
cafierias de interconexién de la instalacion termomecanica, para esto se debe prever colocar
separadores internos para cada instalacién (bandejas de 300 1 separador y de 450 2
separadores).

El contratista debera verificar el dimensionado de las bandejas para el pase de la totalidad del
cableado en funcién a la memoria técnicay planos que presente segun item 15.1 a del presente

pliego.
NOTA: Los separadores internos de bandejas se deben dejar preparados en todas las
bandejas sin importar si el tendido de cableado o cafierias de interconexién sera realizado por

la contratista en esta etapa de la obra.

Cableados
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Los circuitos de tension estabilizada se identificaran por el cédigo de colores apropiado y por
un marcado especifico de sus conductores.

El ingreso de cables de alimentacién a las luminarias se hara, si es con cordon flexible,
mediante un prensacables apropiado al igual que la conexidn entre luminarias a través de su
“cableado pasante”.

Ningun cable quedara sometido a esfuerzos de traccién dentro de las canalizaciones, cajas o
tableros y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estaran adecuadamente
fijados.

Los cables a emplear seran de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM 2183 con aislacion
de PVC antillama. Seran provistos en obra en rollos enteros no permitiéndose el empleo de
cortes sobrantes de otras obras ni cable “adquirido por kilo”.

Se proveeran y colocaran los conductores de seccion acorde a las potencias indicadas para
cada equipamiento segun detalle de planos. En este sentido el oferente debera replantear en
obra la totalidad de las instalaciones y entregara, previamente a la iniciacién de los trabajos, el
proyecto final de las mismas.

En los cableados sobre bandejas solo se emplearan cables del tipo IRAM 2178 salvo para el
conductor de proteccion que podra ser unipolar. Todo cable alojado en bandejas debera estar
correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y final de
cada tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero seccional. Esta
identificacién debera ser la indicada en las planillas de calculo y planos. Ademé&s estaran
sujetos individualmente a las bandejas, por medio de grapas metélicas destinadas a ese fin o
precintos plasticos.

Los extremos de conductores que lo requieran, seran conectados en los tableros y/o aparatos
de consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presién mediante
herramientas adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma
tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracién o tensiones bajo servicio normal.
Cuando deban realizarse empalmes en conductores de mas de 2,5 mm2 de seccién, se
emplearan terminales de compresidn apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosion y de
deterioro de la conexion. Las lineas de alimentacion y seccionales no tendran empalmes ni
derivaciones en su recorrido.

Los conductores respetaran estrictamente el cddigo de colores reglamentario. No obstante,
cuando sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de
pase o tablero, cada conjunto de conductores se identificara con el nombre del circuito al que
pertenecen.

Sistema de PAT del conductor de proteccién y de las conexiones equipotenciadoras
Se debera verificar la aptitud del sistema de PAT existente para tomar de él el conductor de
proteccion para la instalacion eléctrica nueva.

Se deberé instalar un conductor de proteccion (PE) acompafiando las lineas de alimentacion
y en su acometida a los tableros se dispondra de una planchuela o bornera que permita la
conexion de los conductores de proteccion de los diferentes circuitos y lineas seccionales y de
conductores equipotenciadores de masas extrafias.
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Toda masa eléctrica deberd estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de proveer una
adecuada proteccion contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para tal fin, cada
circuito serd acompafiado de un conductor independiente del tipo IRAM 247-3, de aislacién
bicolor verde-amarillo, de seccién adecuada y que no seré interrumpido hasta su extremo final.
Las derivaciones del conductor de proteccién para poner a tierra las masas eléctricas y los
bornes de los tomacorrientes se haran sin interrumpir el cable pasante

Toda masa extrafia a la instalacién eléctrica (como ser cafierias metalicas de agua, gas, aire
comprimido, etc.) debera conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por medio de un
circuito de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto simultaneo entre
una masa eléctrica y una extrafia. También la estructura de hierro del edifico (hierros del
hormigén armado, estructuras metalicas, etc.) y los 6rganos de bajada de sistemas de
proteccidn contra descargas atmosféricas, se conectara a ésta barra.

Se conectara en los Tableros principales del piso de los sectores A y B, a la tierra de las
montantes generales.

15.2.1. Canalizacion y cableado circuitos eléctricos de iluminacion

15.2.2. Canalizacion y cableado circuitos eléctricos de tomas dobles
Todo el cableado de circuitos de iluminacién y tomacorrientes se ejecutara con cables con

conductores de cobre y vaina en PVC antillama, unipolares fabricado y certificado bajo norma
IRAM 247-3. La direccidn de Obra estara facultada para exigir la remocion de los cables una vez
colocados, si los mismos no cumplen con las normas especificadas.

Los conductores respetaran el coédigo de colores reglamentario que permita una rapida
identificacién de su funcién en la instalacion,

No se usaran en iluminacion secciones menores de 2,5mm2. Para circuitos de tomacorrientes,
la seccién minima serd de 2,5 mmz2, incluyendo el cable de tierra con vaina verde-amarilla.
Este conductor debera recorrer todas las cafierias y bandejas para la puesta a tierra de todas
las partes metélicas que puedan quedar bajo tension.

15.2.3. Bandejas - de ch? perforada 200x50 + 300x50 con divisién para datos

15.2.4. Interruptores y tomas, chasis, tapas y mod® CAMBRE Siglo XXI - interrup.+tomas.
Interruptores de efecto y tomacorrientes
Los mddulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendran una

capacidad de corriente apropiada al uso y estaran certificados con normas IRAM 2007 e IRAM
2071 (monofésicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente. No se instalaran tomacorrientes
bi-norma. En los puntos marcados especificamente se instalaran tomacorrientes de formato
Schuko para la conexién exclusiva de algunos equipos.

Los interruptores de efecto se alojaran exclusivamente cajas apropiadas, ubicadas del lado de
apertura de la puerta.

En cada boca de TUG se instalaran dos médulos de tomacorriente. Los médulos conectados
a estos circuitos seran de color rojo blanco. Serdn marca Cambre linea siglo XXI. Los
tomacorrientes de uso general se instalaran a una altura indicada en planos (se debera

41
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14.3.

consultar con la direccion de obra las alturas no indicadas del nivel de solado. Los
tomacorrientes para aparatos de ubicacion fija se instalaran cercanos a ellos y en una posicion
tal que la ficha de conexidn resulte facilmente accesible, se ubicaran de acuerdo a las alturas
y posicion en planta indicadas en los planos de detalle y replanteo general.

En todos los casos que no estuvieran indicados en planos la ubicacion de bocas de iluminacién,
tomas, llaves, tableros, bandejas, piso ductos, etc, se debera presentar la ubicacion de dichos
elementos en los planos ejecutivos para ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

En todas las bocas de tomas indicados se colocardn Tomas Dobles.

En cada puesto de trabajo con boca de DATOS se deberan instalar dos cajas rectangulares
con 2 modulos de tomacorrientes estabilizados cada boca (cuatro tomacorrientes en total). Se
deberan utilizar moédulos de color rojo tipo Cambre linea siglo XXI.

Artefactos de iluminacion
La ubicacién y cantidad de las luminarias puede verse en los planos adjuntos.

Todos los artefactos contaran con certificacion por marca de conformidad IRAM y los que asi
lo requieran deberan contar con los elementos necesarios para que no se requiera una
posterior correccién de factor de potencia.

Las luminarias seran provistas con los correspondientes equipos auxiliares y con lamparas de
primera marca. Los tubos fluorescentes seran del tipo trifésforo de la mas alta eficiencia
marcada.

Las luminarias que empleen lamparas fluorescentes tendran equipos auxiliares de arranque y
funcionamiento electrénicos. Estos balastos tendran muy baja distorsion arménica emitida y
seran del tipo WANCO serie Econolite PRO o equivalente.

15.3.1. Tipo Al.- Artefactos de lluminacién para aplicar estanco.

Artefacto Modelo Marea LED 2x14W con led 50/50. 6500k

15.3.2. Artefacto Tipo A2.- LED 40x40 cm - 48 W- 5000 k - 110/240 V — aplicado

15.3.3. Artefacto Tipo A3.- Reflector de aplicar 18W LED — 5000 k

14.4.

Sistema de iluminacioén y sefalizacién de emergencia

15.4.1. Accesorio Tipo E1 - lluminacion Emergencia - (E1 para art® LED -Al)

15.4.2. Artefacto Tipo E2 - de Sefializacién Medios de salida

14.5.

14.6.

42

Colocacion de artefactos.

Ensayos de Las Instalaciones
Cuando la Inspeccién de Obra lo solicite, el contratista realizara todos los ensayos que sean

necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen
satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccion de
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Obra o su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales,
mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los
servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspeccién de Obra para llevar a cabo
las pruebas.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar
por el contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccién de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccién de Obra o su representante autorizado efectuara
las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de
comprobar que su ejecucion se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de
aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental
y personal que debera proveer el contratista. La comprobacion del estado de aislacién, debe
efectuarse con una tensidn no menor que la tensién de servicio, utilizando para tensiones de
380 o 220 Volts, un megoémetro con generacién de tensién constante de 500 Volts como
minimo.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre conductores, con cualquier
estado de humedad del aire, no serd inferior a 1000 ohms por cada volt de la tension de
servicio, para cada una de las lineas, ya sean primarias o secundarias.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no relnen la calidad de ejecucién o el correcto funcionamiento exigido o no
cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el contratista debera
efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en
que deberéa darseles cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con
las mismas formalidades.

En el caso que en esta ocasion se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogara la
recepcion definitiva hasta la fecha que sean subsanados, con la conformidad de la Inspeccién
de Obra.

Se incluyen en este item ensayos de los sistemas de iluminacion de emergencia.

INSTALACION SANITARIA

Generalidades

Este Rubro comprende provisién de materiales y mano de obra idénea para la ejecucién de los
siguientes trabajos, correspondientes a la instalacion Sanitaria:

Provision e Instalacién de Desagiies Cloacales y pluviales

Provisidn de instalacion Agua Friay Caliente

Provisién e instalacion de artefactos, calentadores y acumuladores de agua sanitaria,
incluido griferias, depositos, accesorios, mesadas, piletas, etc.
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El Contratista preparara los planos ejecutivos de las instalaciones e incluird en la
documentacion plano de interferencias con sus respectivas verificaciones y planillas de
célculo de los diametros necesarios de acuerdo a los caudales y recorridos, y demas
informacion técnica necesaria para la ejecucién de todas las instalaciones y lo sometera a la
aprobacion de la Inspeccién con una antelacion no menor a 20 dias habiles al inicio de
actividades en obra. En tal sentido no podra comenzar la ejecucion de ninguna instalacién
sin haber dado cumplimiento a tal requisito.

La Direccién de Obra podra exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin
haberse cumplido lo sefialado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a
exclusivo cargo del mismo.

Asi mismo antes del tapado de las instalaciones el contratista esta en la obligacién de hacer
las pruebas de presion y estanqueidad de cada instalacion y la entrega de los planos
conforme a obra de las instalaciones ejecutadas (total o parcialmente conforme al avance de
las obras) e incluirh con esta registro fotografico de todos los sectores intervenidos,
mostrando recorridos, interferencias con otras instalaciones y los puntos més importantes de
conexién a montantes, colectores, arranques, etc.

Con la conformidad de la Direccién de obra se podra continuar con el tapado de cafierias
conforme indica el presente pliego; de no cumplirse lo sefialado anteriormente la Direccién
de Obra exigira al Contratista el retiro de cualquier material colocado quedando los gastos
que ello demande a exclusivo cargo del mismo.

Todos los trabajos seran realizados conforme a las especificaciones técnicas y datos generales
que se indican en el presente Rubro. El oferente incluird en su propuesta todos los elementos
y trabajos necesarios para la completa satisfaccion de los objetivos propuestos, incluso todos
aquellos no indicados explicitamente en esta documentacién como en los planos que la
acompafian. Se deberan incluir todos aquellos trabajos y materiales que, a su juicio, considere
necesarios para la consecucion de las instalaciones de forma tal que las mismas queden en
perfectas condiciones de terminacion y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio
inmediatamente de efectuada la recepcién provisional.

Las presentes especificaciones tienen caracter descriptivo y no taxativo, excepto en todo
cuanto se refiere al tipo y esquema general de las instalaciones. La aceptacion de la calidad
"equivalente" queda a exclusiva decision de la Direccién de Obra.

Se deja establecido que las capacidades, esquemas de distribucion de cafierias y parametros
indicados en planos y especificaciones deberan ser verificados por el contratista, siendo éste
el Unico responsable por el correcto y eficiente funcionamiento de las instalaciones.

Todos los trabajos correspondientes a la instalacién sanitaria se realizardn respetando en un
todo el Reglamento de la Ex - O.S.N. Todos los materiales cumpliran con las normas exigidas
en los items respectivos.

15.1. Instalacién Desagiies Cloacales

16.1.1. Instalacion desagiie cloacal nueva en Polipropileno

44

Generalidades:

Se conservard la instalacion de desaguiies primarios y secundarios existentes de Hierro Fundido
suspendido, adaptandola a lo establecido en Plano IS 02

Las cafierias de desagiies primarios y secundarios se ejecutardn en POLIPROPILENO
AWADUCT o DURATOP, o equivalente de mejor calidad, con todos los accesorios,
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herramientas del sistema y adaptadores necesarios para la conexién con los cafios, accesorios
y materiales existentes, con distribucion indicativa segin Plano IS 02

La descarga de los liquidos cloacales seran empalmados a la cafieria existente, se
reemplazaran las Bocas de acceso existentes de plomo por bocas de acceso verticales de
POLIPROPILENO AWADUCT o DURATOP, o equivalente de mejor calidad conectandose al
ramal ubicado en el Subsuelo se ejecutaran los trabajos de acople o modificaciones que fuesen
necesarios y verificaciones de ubicacién respectivas, debiendo asegurar la contratista su
correcto funcionamiento, realizando todos los trabajos que la Inspeccion de Obra considere
necesarios.

16.1.2. Prueba hidraulica

Generalidades:

En General las pruebas de presion y de estanqueidad para las instalaciones sanitarias se
deben realizar a una presion de prueba de 1,5 veces la presion de trabajo. -

Las cafierias se deben colocar de forma que los sellos de aprobacién y la marca de las mismas
queden del lado visto, para las inspecciones de control de la Direccion de Obra.

Las cafierias deben estar fijadas (punteadas) con concreto, dejando a la vista las soldaduras
y conexiones. -

Por cada prueba se debe confeccionar comprobante escrito con fecha de realizacion de la
prueba en el que figuren los datos de la obra y del contratista, sector de instalacion que se
prueba, observaciones o aceptacion de la prueba, plazos para una nueva prueba y
conformidad de Contratista y Director de Obra

Estas pruebas no reemplazan ni invalidan las pruebas adicionales que se puedan exigir por
parte de la Direccién de obra si lo viese necesario.

Pruebas en desaglies

- De Funcionamiento: descargas de los depdsitos de inodoro, o de volumenes de agua
similares, simultaneamente por distintos puntos de acceso de la caferia. Descargas
simultaneas en: embudos, conexién de inodoros, bocas de acceso, cafios camara, y de
cualquier otro punto que requiera la Direccién de Obra.-

- De Hermeticidad: Llenado de la cafieria por tramos, taponando los puntos abiertos aguas
abajo, manteniendo la carga durante 24 hs. como minimo. Para tal efecto el Contratista debera
proveer las herramientas necesatrias.-

- Célculo de la presién de prueba cuando se utiliza bomba de presion: Determinar la altura
entre nivel de piso del local sanitario y el nivel méas bajo de la cafieria bajo ensayo (ej.: 7.00m:
presion de prueba 0,7kg/cm?2). El tiempo de prueba es de por lo menos 2 hs, y se debe repetir
por lo menos 2 veces con un lapso intermedio de 24.00hs. La presion no debe descender mas
de un 5% y no se deben verificar pérdidas en las uniones.

15.2. Instalacién desagiie Pluvial

16.2.1. Instalacion desagiie Pluvial nueva en polipropileno:

45

Generalidades:

Las cafierias de desaglies pluviales se ejecutaran en POLIPROPILENO AWADUCT o
DURATOP, o equivalente de mejor calidad, con todos los accesorios, herramientas del sistema
y adaptadores necesarios para la conexién con los cafios, accesorios y materiales existentes,
con distribucién indicativa segun Plano 1S-03

La descarga de los liquidos pluviales se efectuara libre a las rejillas existentes en la terraza.
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16.2.2. Pruebas hidraulica.
Generalidades:
En General las pruebas de presion y de estanqueidad para las instalaciones sanitarias se
deben realizar a una presién de prueba de 1,5 veces la presion de trabajo.- Altura de carga
minima 1 metro.
Las cafierias se deben colocar de forma que los sellos de aprobacién y la marca de las mismas
queden del lado visto, para las inspecciones de control de la Direccion de Obra.
Las cafierias deben estar fijadas (punteadas) con concreto, dejando a la vista las soldaduras
y conexiones.-
Por cada prueba se debe confeccionar comprobante escrito con fecha de realizacion de la
prueba en el que figuren los datos de la obra y del contratista, sector de instalacion que se
prueba, observaciones o aceptacion de la prueba, plazos para una nueva prueba y
conformidad de Contratista y Director de Obra
Estas pruebas no reemplazan ni invalidan las pruebas adicionales que se puedan exigir por
parte de la Direccién de obra si lo viese necesario.

Pruebas en desagiies

- De Hermeticidad: Llenado de la cafieria por tramos, taponando los puntos abiertos aguas
abajo, manteniendo la carga durante 24 hs. como minimo. Altura de carga minima 1 metro.
Para tal efecto el Contratista debera proveer las herramientas necesarias.-

15.3. Distribucién agua fria y caliente

16.3.1. instalacion provision agua fria y caliente en Ppl. PN25-Termoformado
Cafierias. La materia prima basica constituyente de las cafierias y accesorios a utilizar para
agua fria y caliente sera el Polipropileno Copolimero Random (tipo 3), PN25 magnum apto
para la fabricacién de tuberias termofusionables. La unién de las piezas sera realizadas por
termofusioén, de manera que los cafios y los accesorios se fusionen entre si molecularmente,
formando una sola pieza.
Los diametros indicados deberan verificarse, luego de verificar la presion y caudal disponible
en las diferentes bajadas y redimensionarse de acuerdo al calculo resultante bajo estas
condiciones.
Alimentaciones: El diametro interior minimo a utilizar ser4 de 19mm.
Conexiones artefactos: El diametro interior minimo a utilizar sera de 13mm
Las llaves de paso a valvula y esféricas, seran Marca idéntica al sistema de cafierias y
accesorios utilizados en toda la instalacién, con uniones por termofusién, con campana
cromada.
Las cafierias de agua fria y de agua caliente se aislaran con funda aislante de espuma de
Polietileno espesor 5 mm.
Los artefactos sanitarios se conectaran mediante conexiones cromadas rigidas con roseta FV,
en el caso de descargas de lavatorios, y conexiones flexibles marca FV con malla de acero
inoxidable y roseta, en todas las conexiones de agua caliente y fria con griferias.

16.3.2. Prueba hidraulica
Se realizaran todos los ensayos prescriptos en el reglamento de la Ex O.S.N., ademas de las

correspondientes pruebas hidraulicas de las cafierias de acuerdo a lo indicado por los
respectivos fabricantes.
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15.4.

Garantia de la instalacion: De acuerdo a la calidad del material y mano de obra solicitadas, se
debera someter a las instalaciones a las pruebas del Fabricante, suministrando la garantia de
50 afios por ellos suministrada.

Prueba Hidraulica de Estangueidad: Para determinar la estanqueidad de las tuberias es
imprescindible realizar una prueba de presién hidraulica del tendido de tuberias, una vez
finalizada la ejecucion de la misma. Esta tarea se realizara antes de proceder al tapado de la
instalacion.

La tuberia debera soportar 3 bar durante 48 horas sin que se observe ninguna disminucién de
la presion en ese plazo,

Posteriormente se dejara bajo presion a la tuberia controlandola con el mandmetro colocado
como testigo de estanqueidad de la misma, hasta que se proceda a la puesta en marcha del
sistema.

El Contratista debera practicar en cualquier momento las pruebas que requiera la Inspeccion
a su costo. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento
posterior de la Instalacion

Cuando las pruebas se deban realizar en cafierias existentes ademas de lo descrito, se
realizara una limpieza general con cafias de limpieza y desobstruccién y/o con maquinas de
desobstruccion.

Artefactos Sanitarios

La contratista tendra a su cargo la provision e instalacién de todos los artefactos con las
caracteristicas indicadas, previstos en los planos de proyecto, planillas de locales, planos de
detalles y el presente Pliego de Especificaciones o que resulten de la hecesidad de terminacion
de las instalaciones en su totalidad.

Se proveerd e instalara:

16.4.1. Inodoro largo Roca -dama senso blanco

16.4.2. Depésito para inodoro largo Roca - dama senso blanco

16.4.3. Asiento para inodoro largo Roca - dama senso blanco amortiguado
16.4.4. Pileta de A°° MI PILETA art. 300E 30x30x15

16.4.5. Termotanque eléctrico Rheem - Mod. TECC 50lts.

15.5.

Se colocara un_Termotanque Eléctrico capacidad: 50 litros -

Griferias/Accesorios

16.5.1. Griferia monocomando para lavatorio FV Puelo art 0181/B5

16.5.2. Dispenser de papel higiénico de acero inoxidable - Bobrick Mod. B - 2890 o calidad superior.
16.5.3. Percha Libby - cromo 0166/39 o calidad superior.

16.5.4. Dispenser de jabon Mi Pileta

17-
16.1.

a7

REPARACIONES GENERALES

Reparaciones y Trabajos Varios:

Correran por cuenta de la contratista todos los retoques o remiendos indispensables a que
diesen lugar las demoliciones, construcciones nuevas, instalaciones de electricidad, obras
sanitarias, aire acondicionado, carpinteria y demas trabajos a ejecutar.
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Todas las instalaciones complementarias de las obras, que queden embutidas deberan
realizarse antes de la aplicacion del revoque fino y ejecutadas por la contratista en forma de
no interrumpir los trabajos generales, por tal motivo deberan tomarse las providencias
necesarias con debida anticipacion.

Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos 0 pisos que se encuentren con la aislacion
hidréfuga realizada, al ser cerradas se debera picar previamente el revoque grueso de no
menos de 5 cm. hacia cada lado dejando al descubierto la aislacién hidréfuga original. Luego
se empalmara la misma, buscando la continuidad hidraulica y se la protegera con el material
correspondiente, segun el local.

Todos los deterioros que se produzcan en los locales anexos a las obras a ejecutar, o en
cualquier area donde la Empresa Contratista desarrolle trabajos, deberan ser reparados con
materiales y terminaciones iguales a los existentes en calidad, conforme a lo detallado en
“Deterioros parciales o totales del edificio” (Disposiciones y obras preliminares).

Se debera modificar la abertura de ventilacion talleres.

TRABAJOS FINALES

Planos “conforme a obra” a presentar a la Inspeccién de Obra.

La Contratista esta obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando: que los
planos que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de caracter general,
que los planos de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la
obra, es que la Contratista esta obligada a replantear la totalidad de la obra y realizar los planos
“conforme a obra” que seran un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en todas y cada una de
sus partes de la obra, tales como arquitectura, estructura, instalaciones, etc.

Para la ejecucion de los planos “conforme a obra” la Contratista debera replantear niveles,
medidas exactas de partes existentes y/o obras o partes nuevas.

Debera realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que
intervengan en la obra, como asi también sus memorias de calculo y planos de detalle e
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido
ejecutadas.

Estos planos seran firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el
Representante Técnico de la empresa Contratista, la caratula de los mismos serd suministrada
por la Inspeccién de Obra, y su escala serd como minimo 1:100 para casos de obras de gran
extension, y 1:50 para todos los casos.

Se entregardn un juego de copias en colores y dos copias en soporte magnético de la misma
documentacion (CD o DVD).

Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterias, equipamiento, etc.

Lo antes mencionado debera comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la
obra lo permita

El plazo de presentacion de los “planos conforme a obra” estara fijado en el “Plan de trabajos”
por la Contratista, que no podra exceder en ningln caso de:( se sugiere gue los mismos estén
terminados para el ultimo certificado de obra, y los detalles, en obras de gran magnitud, para
30 dias de la recepcidn provisoria de la obra)

La finalidad de la correcta ejecucién de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el
mantenimiento de la misma o modificacion que sea necesario realizar, y a tal fin contar con
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documentacion fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. Se
presentaran los siguientes planos:

Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos.

Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra
(electricidad, etc.)

Y todos los planos de detalle que requiera la inspeccién de Obra.

Se deja establecido gue estos planos deberan ser realizados en computadora de
acuerdo a lo especificado en el presente item; por lo que no se certificaran planos
ejecutados con otros procedimientos que los indicados. Asimismo se advierte gue, sin
el cumplimiento de lo solicitado

en este item, no se procedera a la recepcion provisoria de los trabajos.

Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones

Limpieza de Obra

a) - Durante la ejecucion de los trabajos, la obra serda mantenida interior y exteriormente limpia,
libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demas desperdicios que se puedan ir acumulando
en ésta por el trabajo corriente.

b) - La limpieza final estara a cargo del contratista y sera realizada por personal especializado.
Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para
su inmediato uso. Asimismo, deberd desmontar las instalaciones provisorias construidas.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por el contratista a su
cargo, en forma periédica.

p—
£
I F-2022-00079396-U BA-DGA#FODON

Arq; TAMARA IVANOFF
JEFE DEPTC IC

Pégina 49 de 49



Informe Gréfico

Hoja Adicional de Firmas

Numero: 1F-2022-00079396-UBA-DGA#FODON

ITUZAINGO CENTRO, BUENOS AIRES
Miércoles 19 de Enero de 2022

Referencia: OP-Lic Publica Obra CEFO - PETP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 49 pagina/s.

Digitally signed by GDE UBA
Date: 2022.01.19 13:41:19 -03:00

Cecilia Bonatti
Directora

Direccion General de Administracion
Facultad de Odontologia UBA

Digitally signed by GDE UBA
Date: 2022.01.19 13:41:20 -03:00



	Pagina_49: Página 49 de 49
	Pagina_47: Página 47 de 49
	Pagina_48: Página 48 de 49
	Pagina_45: Página 45 de 49
	Pagina_46: Página 46 de 49
	Pagina_43: Página 43 de 49
	Pagina_44: Página 44 de 49
	Pagina_41: Página 41 de 49
	Pagina_42: Página 42 de 49
	Pagina_40: Página 40 de 49
	Pagina_38: Página 38 de 49
	Pagina_39: Página 39 de 49
	Pagina_36: Página 36 de 49
	Pagina_37: Página 37 de 49
	Pagina_34: Página 34 de 49
	Pagina_35: Página 35 de 49
	Pagina_32: Página 32 de 49
	Pagina_33: Página 33 de 49
	Pagina_30: Página 30 de 49
	Pagina_31: Página 31 de 49
	Pagina_29: Página 29 de 49
	reparticion_0: Dirección General de Administración
Facultad de Odontología UBA
	localidad: ITUZAINGO CENTRO, BUENOS AIRES
		2022-01-19T13:41:20-0300


	Numero_4: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	cargo_0: Directora
	Numero_3: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_6: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_5: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_8: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_7: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_9: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_2: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_1: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Pagina_1: Página 1 de 49
	Pagina_2: Página 2 de 49
	Pagina_3: Página 3 de 49
	Pagina_4: Página 4 de 49
	Pagina_5: Página 5 de 49
	Pagina_6: Página 6 de 49
	Pagina_7: Página 7 de 49
	Pagina_8: Página 8 de 49
	numero_documento: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
		2022-01-19T13:41:19-0300


	Numero_18: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_19: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_16: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_17: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_14: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_15: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_12: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_13: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_10: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_11: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	fecha: Miércoles 19 de Enero de 2022
	Numero_29: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_27: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_28: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Pagina_9: Página 9 de 49
	Numero_25: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_26: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_23: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_24: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_21: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_22: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_20: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Pagina_27: Página 27 de 49
	Pagina_28: Página 28 de 49
	Numero_40: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Pagina_25: Página 25 de 49
	Pagina_26: Página 26 de 49
	Pagina_23: Página 23 de 49
	Pagina_24: Página 24 de 49
	Pagina_21: Página 21 de 49
	Pagina_22: Página 22 de 49
	Pagina_20: Página 20 de 49
	Numero_38: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_39: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_36: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_37: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_34: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_35: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_32: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_33: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Pagina_18: Página 18 de 49
	Numero_30: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Pagina_19: Página 19 de 49
	Numero_31: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Pagina_16: Página 16 de 49
	Pagina_17: Página 17 de 49
	Pagina_14: Página 14 de 49
	Pagina_15: Página 15 de 49
	Pagina_12: Página 12 de 49
	Pagina_13: Página 13 de 49
	Pagina_10: Página 10 de 49
	Pagina_11: Página 11 de 49
	Numero_49: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_47: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_48: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_45: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_46: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	usuario_0: Cecilia Bonatti
	Numero_43: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_44: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_41: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON
	Numero_42: IF-2022-00079396-UBA-DGA#FODON


