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PLIEGO de ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

OBRA: Incorporacién de equipo panoramico — Piso 11° Sector A - Facultad de Odontologia —
Universidad de Buenos Aires —

El presente llamado a licitacién tiene por objeto la contratacion de la mano de obra, material y equipos
necesarios para llevar a cabo la obra para la incorporacién de un equipo panoramico en el piso 11 -
ubicada en Piso 11° — Sector A - Facultad de Odontologia — Universidad de Buenos Aires.

Alcance de los Trabajos:

La Obra de Arquitectura objeto de este Pliego de Bases y Condiciones consiste en la incorporacion

de un equipo panoramico en la actual sala de rayos de la Clinica del piso 11 - sector A de la Facultad

de Odontologia.

El sector a remodelar incluye las dos salas de rayos actuales, Con una superficie cubierta total de 7

m2.

La nueva construccion estd emplazada en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en la calle Marcelo
T. de Alvear 2.142 — Piso 11° - Sector A.

Comprende las obras de demolicién y construccidn e instalaciones necesarias para este fin.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada
para las construcciones e instalaciones que se detallan en estas especificaciones y planos, y todos
aguellos trabajos que, sin estar especificamente detallados, sean necesarios para la terminacion de
las obras de acuerdo a su fin.

Se incluyen ademas todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar explicitamente
indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la terminacién de las tareas
asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al servicio integramente luego de
su recepcién provisional. Todos los elementos, artefactos, cableados, equipos, etc, integrantes de
estos pliegos, deberan entregarse funcionando y conectados con las instalaciones existentes:
montantes, tableros eléctricos, Racks de Datos, etc. Se entregaran los manuales de uso, software,
de todas las instalaciones, se instruira a todo el personal usuario de las mismas, se identificaran todos
los elementos tanto en planos como en obra con los mismos simbolos y niUmeros.

La ejecucion de los trabajos se ajustara a los planos y/o detalles que acompafian este pliego, a estas
especificaciones y a las 6rdenes que imparta la Inspeccién de Obras (UBA). Tanto los planos como
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las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como
exigido en ambos.

Correra por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecucion de
la obra. Durante el lapso de ejecucidn de los trabajos y hasta la Recepcién Provisoria de los mismos,
el Contratista sera responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan sufrir sus
materiales y equipos.

Se tendra especial cuidado en no dafiar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo del
Contratista las reparaciones de las roturas o dafios, las que se haran con materiales y calidad
idénticos o superiores a los existentes. En caso de que alguna instalacién existente en servicio
cualquiera sea, y la misma interfiera para el desarrollo de la obra, la empresa debera reinstalarla con
materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes.

Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las &reas naturalmente afectadas por los
trabajos. La Inspeccion de Obra podra solicitar el incremento de dichas protecciones si lo considerara
necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique la Inspecciéon de Obra, para
evitar dafios a personas o cosas, Y si ellos se produjeran sera responsable por el resarcimiento de
los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos en particular en la Ley de Obras Publicas.

Durante la ejecucién de los trabajos, se deberan tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros, pues la Inspeccién de Obra no recibira en ningln caso trabajos que no se encuentren con
sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la obra
no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta limpieza.
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion
de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de adicionales por omision y/o
divergencia de interpretacion.

Las observaciones a los pliegos y planos de la licitacién, formuladas con posterioridad a la
adjudicacién, no seran tenidas en cuenta.

Desarrollo de las Obras

Se tomaran todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las
actividades administrativas que se desarrollen en el edificio.

A tal efecto el Contratista, previo al inicio de las obras, entregara un plan de trabajos en el que se
contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.
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Se preveran los accesos para la entrada de materiales, asi como para el retiro de escombros en los
horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina.

El acceso de materiales se realizara al comienzo de los trabajos y fuera del horario de funcionamiento
del edificio. No se podran utilizar los ascensores del edificio para carga y descarga de materiales y
movimiento de personal. Todo material o escombro que deba ser trasladado se realizara por el o los
vanos a realizar por el sector destinado al obrador, a través de montacargas y tolvas para salvar el
desnivel. El Contratista debera dejar perfectamente limpios todos los accesos y circulaciones que
utilice luego de terminar el acarreo de materiales, escombros, enseres, maquinarias y movimiento de
personal, Todo espacio que requiera el Contratista debera ser gestionado previamente por nota de
pedido, ante la Inspeccion de Obra y aprobado por ésta. Los espacios solicitados deberan ser
reparados pintados y repuestos en perfectas condiciones luego de su utilizacion.

Por ello el contratista debera coordinar con las autoridades de la Facultad y la Inspeccion de Obra el
dia de inicio de las obras, todo espacio que requiera necesario para su desenvolvimiento, Todas las
tareas criticas que requieran corte de suministros parciales, traslado de materiales, uso exclusivo de
montacargas 0 ascensores y todo otro trabajo que pudiera incomodar a la Facultad o Catedras
adyacentes.

Asimismo, el contratista debera presentar diagramas de tiempos de obras: Gantty Pert, considerando
todo lo expuesto, se utilizara el programa PROYECT para el seguimiento de los trabajos e ir ajustando
los plazos de las distintas tareas. De manera de dar cumplimiento al plazo de obra estipulado.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las medidas detalladas precedentemente y
siempre que el mismo sea reiterado, hara posible que la Inspeccién de Obra paralice los trabajos
hasta que se regularice la situacién, no obstante, continuard el conteo del plazo.

Complementariedad de Especificaciones Técnicas y Planos

Estas Especificaciones y los planos que las acompafian son complementarios y lo especificado en
uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones, regira lo que
establezca la Inspeccién de Obra.

Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas seran
verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atencion a la Inspeccidn de Obra sobre cualquier
error, omisién o contradiccidn. La interpretacién o correccién de estas anomalias correra por cuenta
de la Inspeccion de Obra y sus decisiones seran terminantes y obligatorias para el Contratista.

Una vez aclarado algun inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara que el Contratista
conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo derecho alguno a
posterior reclamo de ningun tipo.

Concepto de Obra Completa
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La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a
cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo expresado y la intencion de lo establecido en la
documentacion presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentacion,
sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de
acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los cuales
deberan ser de tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc. se consideraran a todo efecto, comprendidos
dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto.
Todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de proteccion
adecuada y necesaria.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

Sequros

Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Inspeccion de Obras, estara asegurado
contra accidentes de trabajo, ademas la Empresa Contratista debera contar con un seguro que cubra
dafios a bienes y personas ajenas a la U.B.A, incluida responsabilidad civil.

Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

El Contratista entregara a la Inspeccién de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pdlizas
correspondientes.

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

e Seguro de Riesgos del Trabajo (segin Ley 24557) o comprobantes autenticados
de la inclusién en el régimen de autoseguro.

e Seguro de Responsabilidad Civil de Automotores para sus vehiculos y/o
magquinarias con licencia permanente o temporaria de transito por la via publica. Su
presentacion sera condicional en la medida que sean de utilizacién durante la obra.

e Seguro técnico de maquinarias y equipos, que cubra a los mismos por dafios,
incluyendo Responsabilidad Civil emergente. Su presentacién sera condicional en
la medida que sean de utilizacién durante la obra.

e Seguro de Responsabilidad Civil general que surja de los arts. 1109 a 1136 del
Cddigo Civil por dafios y/o lesiones hacia terceros, ya sea a cosas y/o personas,
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gue otorguen cobertura para la totalidad de las operaciones desarrolladas y dentro
del territorio nacional.

e Seguro contra incendios.

e Seguro de Vida Obligatorio, segin Decreto n°® 1567/94 de todo el personal:
Accidente de su personal

Accidentes del personal y profesionales contratados por el Comitente.
e Accidentes de los equipos asignados a la obra.
e Todo riesgo de la construccion hasta el plazo de vencimiento de la garantia.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, debera
presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de
Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligacion por parte de las empresas de
presentar la respectiva pdliza vigente y con la prima paga al momento de la contratacién.

Se debera pues considerar y prestar especial atencion a la solvencia econémica tanto de la
aseguradora, como del empleador.

Visita a Obra

El oferente debera reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentacion de su oferta,
debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios para la
consecucién de las obras de reparacion de forma tal que queden en perfectas condiciones de
terminacion y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la
recepcién provisional. A tal efecto, deberé realizar una visita al lugar de la obra, dicha visita se
realizard en fecha y hora a determinar por la Facultad de Odontologia con presencia de personal de
Departamento Técnico quienes extenderan el correspondiente Certificado, siendo excluyente su no
presentacion para realizar oferta alguna.

Circulares con Consultay Sin Consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracién o efectuar cualquier
consulta que sea necesaria para la preparacién de su oferta hasta CINCO (5) dias habiles
administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitacion. La fecha que se tomara en cuenta
para computar este plazo seré la de la efectiva recepcion del requerimiento de aclaracion o
consulta por parte del Licitante. Los pedidos deberan ser presentados en la Direccién de Compras
y Licitaciones de esta Facultad de Odontologia de la UBA, sita en Marcelo T. de Alvear 2142, (piso
bajo sector A-B), Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

Reuniones de Coordinacién
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El Contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacion de sus
técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, a los efectos
de la necesaria coordinacion de las tareas de la obra.

También tendréa la obligacion de asistir a toda otra reunién que la Inspecciéon de Obra considere
necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar.

Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones

Las obras a ejecutar deberan cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene
y Seguridad en el trabajo, la reglamentacion del ENRE y de la AEA, de AISA, el Cédigo de Edificacion
de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, disposiciones varias. Normativas de
gestién de la calidad - Serie ISO 9000-
En particular:
a) Instalacion Eléctrica: Reglamento de la A.E.A.
Para aspectos no contemplados en la misma se podra exigir el cumplimiento de Normas
NEMA — DIM - VDE y / o IEC, ultimas ediciones.
b) Instalacion de Aire Comprimido: Normas ASTM — ANSI — DIN y / o ASME, ultimas ediciones.
¢) Instalacién sanitaria: Reglamento de la Ex — O.S.N.
d) Instalacién de gas natural: Reglamento de METROGAS vy disposiciones de ENERGAS
vigentes
e) Salas de RX — Normas y aprobacién de Radiofisica sanitaria.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en las
Especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo a la Inspeccién de Obra, a efectos de
salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptara excusas por
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitacién de las instalaciones.

Inspecciones

Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, debera solicitar la inspeccién por parte de
la Inspeccion de Obra y ésta determinara en qué casos se realizaran ensayos de calidad previos a la
entrega de los mismos, y en los casos que se efectlien estos ensayos, se dejara constancia escrita
mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que seran conformados, luego de verificar
el cumplimiento

de las normas de fabricacion y particulares del pliego, por el fabricante, el Contratista y la Inspeccién
de Obras.

Los artefactos: eléctricos, sanitarios, electrénicos, neumaticos, etc, provistos solo seran aprobados
cuando los mismos se encuentren instalados y en funcionamiento correcto, es decir cuando la
respuesta de los mismos se corresponda en un todo con sus complementarios aguas abajo y aguas
arriba.

Electricidad y agua
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Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacion diurna y nocturna, asi como para la
provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién, propios o de los
subcontratistas, estaran a cargo del Contratista y se ajustaran a las exigencias y requerimientos de
la Inspeccion de Obra.

El agua para las obras se tomara de las instalaciones existentes, se preveran bateas totalmente
impermeables para el vertido del agua de obra, para las mezclas, lavado de elementos, higienizacién
de los obreros, etc.

La energia eléctrica se tomara de los tableros de piso existentes.

Horarios

El Contratista deber& coordinar con la Inspeccién de Obra el mejor horario para la realizacion de los
trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades propias del
lugar. Se debera coordinar el horario de los trabajos de demoliciones para no entorpecer el
funcionamiento de la clinica de grado.

Muestras

Previo a la iniciacién de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista
someterd a la aprobacién de la Inspeccién de Obra muestras de todos los elementos a emplearse en
los trabajos a ejecutar, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran
utilizarse en la ejecucién de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean
incluidos en el muestrario, deberén ser remitidos como muestra aparte.

Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razén, se presentaran catalogos
ylo folletos detallados, donde se expongan todas las caracteristicas técnicas de los productos a
utilizar.

La aprobacién de las muestras por parte de la Inspeccién de Obra sera siempre provisoria, sujeta a
comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra.

Deberé tenerse presente que tanto la presentacién de muestras como la aprobacién de las mismas
por la Inspeccion de Obra, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas especificaciones técnicas y planos.

Especificaciones de marcas

Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o
cualquier palabra que exprese lo mismo, el contratista basara su cotizacién en la marca o tipo
que figura en las Especificaciones.

Cualquier decisién que la Inspeccién de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano
de obra, serén obligatorias para el Contratista.
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Vigilancia en Obra

El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecucion sera responsabilidad del Contratista.

No se permitira la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra.

La Universidad no aceptara reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por parte
del Contratista.

Deterioros parciales o totales del edificio

Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros en el edificio en su totalidad o
elementos muebles o inmuebles, el contratista sera el responsable de su reparacion o reposicion,
utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes.

No se admitiran reparaciones o pinturas parciales, tendiendo el Contratista que intervenir en la
totalidad del local afectado, limitando el alcance de las tareas al juicio de la Inspeccion de Obra.

Limpieza del area de trabajo

Limpieza diaria

Durante la ejecucion de los trabajos, la obra se mantendra interior y exteriormente limpia, libre de
tierra, escombros, virutas, yeso y demas desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el
trabajo corriente.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por el Contratista a su cargo
y en forma periddica.

Limpieza final
La limpieza final también estara a cargo del Contratista y sera realizada por personal especializado.

Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su uso
inmediato. Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias.

NOTA

Todos los costes que insuma la implementacién de las tareas que se han descripto en los apartados:
Electricidad y Agua, Provisién y colocacién de defensas y protecciones, Andamios, lluminacion del
area de trabajo, Limpieza del area de trabajo deberan ser considerados para prorratearlos en el
presupuesto total.

Obras comprendidas en esta documentacion
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Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal, tomara a su cargo la provisién de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo complementario que directa
o indirectamente resulte necesario para la ejecuciéon de los mismos, con arreglo a su fin, en
correspondencia con los rubros siguientes cuyas ubicaciones estan indicadas en el Pliego de
Licitacion:

1- TAREAS PRELIMINARES

2- DEMOLICIONES

3- ALBANILERIA

4- ESTRUCTURA METALICA

5- REVOQUES

6- CONTRAPISOS y CARPETAS

7- PISOS Y ZOCALOS

8- REVESTIMIENTOS

9- CARPINTERIA METALICA y DE MADERA
10 CIELORRASOS
11- PINTURA
12- INSTALACION ELECTRICA
13- REPARACIONES GENERALES

14- TRABAJOS FINALES

lluminacion y Fuerza Motriz Provisoria

Toda la instalacion para iluminacién diurna y nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a
las exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asi mismo correrd por cuenta del
Contratista la instalacién de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién propios
de los subcontratistas.

En todos los casos el Contratista antes de la ejecucion, deber4d someter a la aprobacion de la
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Inspeccion las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias.

Su ejecucion sera, aunque provisoria, sera esmerada, ordenada, segura y segun las reglas del arte,
normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones de la presente licitacion.
Sera rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que
presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio de
la Inspeccion de Obra.

Energia Eléctrica Provisoria

La energia eléctrica, se tomara del Tablero General de Piso Sector A (Sala de Tableros) ubicado en
P.11° previamente se coordinara con la Inspeccion de Obra y el personal del area designado por la
Facultad.

La empresa debera, previamente a realizar cortes de cafierias cableados, etc, hacer las
averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras areas de la Facultad. En
caso de realizar cortes de lineas de alimentacion correspondientes a areas de la Facultad en
funcionamiento, la empresa debera reparar inmediatamente el corte, de manera que se pueda
seguir dictando clases o realizar las tareas habituales.

En caso de no reparar inmediatamente el dafio se le aplicara una multa de un porcentual del 5
x mil del monto de obra por cada dia de atraso luego del plazo de 24 hs.

Debera tener especial cuidado con las Caferias Eléctricas, Agua, Aire Comprimido, etc,
existentes ubicadas dentro del contrapiso, que pertenecen al nivel inferior.

Estard a cargo del Contratista la provision de tableros provisorios de Obra y tendido de lineas
provisorias, caja de toma monofésicos y trifdsicos, bocas y artefactos de iluminacion y luminarias.

Higiene vy Sequridad

Se entiende que el Contratista cumplira con toda la normativa vigente respecto a Higiene y Seguridad;
proveera a su personal con todas las medidas y equipamiento de seguridad reglamentario.
Coordinar con el servicio de Higiene y Seguridad de la Universidad, cerco perimetral y todos los
sefialamientos necesarios para evitar accidentes, dentro y fuera de la obra; presentar seguros, ART
y demas comprobantes que sean requeridos por la oficina.

Planos

Los planos indican en forma esquematica la posiciéon de los elementos componentes de las
instalaciones.

La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecida en los
planos de obra.
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El Contratista debera proceder antes de iniciar los trabajos a la preparacion de los planos de obra en
escala apropiada, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspeccion de Obra para
establecer la ubicacién exacta de todos los elementos de las instalaciones.

Tres juegos de copias de los planos de obra de estas instalaciones mas el soporte digital. deberan
ser presentados por el Contratista, luego de la firma del contrato, y seran sometidos a la aprobacién
de la Inspeccién de Obra con la antelacién necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega
de materiales o finalizacién del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la Obra.

Ademas la Inspeccion de Obra podra exigir al contratista la ejecucién de planos parciales de detalle
a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentacién de memorias
descriptivas parciales, catalogos y/o dibujos explicativos.

El recibo, la revision y la aprobacién de los planos por la Inspeccion de Obra, no releva al contratista
de la obligacion de evitar cualquier error y omision al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucién se
haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omision debera ser corregido por el contratista apenas
se descubra, independiente del recibo, revision y aprobacion de planos por la Inspeccion de Obra y
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Terminada la obra, el contratista suministrara un juego completo de planos en papel transparente y
3 copias mas el soporte digital, exactamente conforme a obra, en los que detallaran las dimensiones
y caracteristicas de los materiales utilizados.

También se entregara a la Inspeccion de Obras, previo al comienzo de los trabajos, una memoria de
célculo detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente verificadas.

Del mismo modo suministrara dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y
mantenimiento de cada una de las instalaciones y elementos especiales instalados que asi lo
requieran.

Los trabajos a realizar seran del mayor nivel técnico, probada ejecucion y se realizaran de acuerdo a
las reglas del arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus propuestas, tendrd en cuenta las
condiciones sefaladas y debera incluir todos aquellos trabajos que, sin estar expresamente indicados
en la documentacién, sean necesarios ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo previsto.

Antes de formular su propuesta los oferentes deberan tomar conocimiento “in situ” de sus
caracteristicas constructivas, y el tipo de trabajos a realizar, no pudiendo por ninguna razén invocar
desconocimiento o existencia de factores imprevistos. Debera presentar, con la oferta, un certificado
de haber realizado dicha visita, extendida por la Inspeccién de Mantenimiento de la Facultad.

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Obrador
Dada la escala del trabajo no se contempla la instalaciéon de un obrador.

1.2 Provisién vy colocacién de defensas y protecciones

Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las areas naturalmente afectadas por los
trabajos. La Inspeccién de Obra podra solicitar el incremento de dichas protecciones si lo considerara
necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista.
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Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique la Inspeccién de Obra, para
evitar dafios a personas o cosas, Y si ellos se produjeran sera responsable por el resarcimiento de
los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos en particular en la Ley de Obras Publicas.

La obra se desarrollara sin suspender la actividad de la clinica de grado, por lo que se debera prever
un cerramiento de obra que preserve a la clinica de grado de infiltracion de polvo y suciedad.

Dada la ubicacion de las areas a adecuar el personal del Contratista debera transitar por halls y
circulaciones en perfecto estado de conservacion, por lo tanto, prevera cubrir solados, escaleras y
paramentos con lonetas, y sobre ellas cartén corrugado para no producir dafio alguno a los mismos.
En caso de que asi sucediera el Contratista serd responsable de reconstruir las partes dafiadas con
material y terminacion iguales a los existentes.

Se debera proveer las defensas y protecciones necesarias, segln normas vigentes, que garanticen
la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio terceros, en el ambito de las obras a
ejecutar. Se incluyen en este rubro la construccion de andamios fijos 6 méviles que fueran necesarios
para la adecuada realizacion de los trabajos.

Asi mismo el Oferente debera incluir en su oferta todos los cerramientos de protecciéon y medidas de
seguridad correspondientes, en particular aquellos que sean necesarios para separar y proteger
sectores de obra con sectores en uso

Durante los trabajos de reparacion de las carpinterias existentes se deberan cerrar con bastidor de
madera y film de polietileno de 200 micrones.

Cierre con placa de roca de yeso y sellado con espuma de poliuretano de las aberturas linderas al
area de la obra, impidiendo la infiltracién de polvo.

1.3 Cartel de obra — NO COTIZAR

Se proveera y colocara un cartel de obra, segin modelo grafico y especificaciones técnicas
consignadas en el Anexo CARTEL DE OBRA. Las dimensiones seran de 3,30x5,00 mts. Su lugar de
emplazamiento sera determinado por la Inspeccion de Obra. Una vez terminados los trabajos sera
retirado a su exclusivo cargo.

1.4 - Planos de “proyecto ejecutivo de obra”:

La Contratista esta obligada a realizar los planos “ejecutivos de obra”, considerando que los planos
que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de caracter general.

Para la ejecucion de los planos “ejecutivos de obra” la Contratista deberé replantear niveles, medidas
exactas de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas.

Deberd realizar los planos de proyecto ejecutivo de las instalaciones de todos los rubros que
intervengan en la obra, como asi también sus memorias de célculo y planos de detalle e interferencias
entre ellas, la estructura y la arquitectura.

Realizara el proyecto ejecutivo de las estructuras que se prevean para la obra incluyendo en estas
Ultimos planos de encofrado, doblado de hierros y memoria de calculo firmada por quien sea el
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calculista y el ejecutor de la estructura, sea esta realizada en estructura de hormigén armado, hierro
estructural, mixta o cualquiera que sea su tipologia.

Lo expuesto vale también para los planos de arquitectura, detalles, carpinterias, equipamiento, etc.
Lo antes mencionado deber4d comenzar a realizarse desde el momento de la firma del
correspondiente contrato, se coordinara con la Inspeccién de Obra el acceso al lugar de los trabajos
al solo efecto de realizar la documentacion descripta, lo que no significa la entrega del lugar de las
obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra.

El plazo de presentacién de los “planos ejecutivos de obra” estara fijado en el “Plan de trabajos” por
la Contratista, que no podra exceder en ningan caso de:

A los 15 dias de comienzo de Obra:

Planos de Replanteo de Arguitectura, plantas corte y vistas. escalas: 1:50, 1:20, 1:5

Planillas y Planos de Detalles de Carpinteria metélicas y de madera de las Puertas - escalas 1:20 y
1.2, 1:1

Planos de Replanteo de Instalaciones, plantas, cortes y vistas - escalas: 1:50, 1:20, 1:5

A los 20 dias de comienzo de Obra:

Planos de Detalles de Arquitectura, instalaciones - escalas: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1

por_el incumplimiento de los plazos indicados se aplicaran multas por el 5 por mil del monto del
contrato por cada dia de atraso.

La finalidad de la correcta ejecucion de los planos de proyecto ejecutivo de obra en todas sus partes
y sus interferencias corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra, trabajos no
contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, estructura y arquitectura
de la obra, que puedan representar futuros conflictos.

Por lo expuesto no se admitiran adicionales, demasias, etc. por obras que deberian haberse salvado
con la ejecucién de los planos ejecutivos de obra.

De los planos ejecutivos de obra se entregaran en 2 juegos de copias color en papel opaco blanco,
y un DVD de soporte magnético reproducible, para la revision.

Luego de la revision de los mismos por la Direccion de Obra, la misma le entregara una copia a la
Empresa con las observaciones a los mismos, la empresa corregira las observaciones indicadas,
presentara un nuevo juego de copias y soporte magnético para una 2° revision, la Direccion de Obra
verificard y revisara nuevamente los planos y observara o aprobara los planos segun corresponda.
Las revisiones no tienen un limite, sélo se Aprobaran los Planos Ejecutivos cuando la Direccion de
Obra verifique la correccion de las observaciones indicadas en las sucesivas revisiones.

Estos planos se revisardn y conformaran, sin que ello signifique la aprobacién de los mismos, la
validez de estos planos sera corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a su
coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen en obra.

Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones

El Contratista esta obligada a realizar todos los planos y tramites necesarios para la presentacion de
los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA, Municipalidad,
Radiofisica Sanitaria, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, energia
eléctrica, telefonia, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.
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Los planos mencionados en este articulo no son aptos para ejecutar trabajos en la obra, solo se los
considera validos a los efectos de los tramites que corresponde ejecutar en caracter de proyecto,
ante los entes u organismos mencionados.

La firma de los mismos por parte de la UBA no implicara habilitacién o aprobacion de los mismos,
sino que seran firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los tramites que corresponda
realizar.

Lo antes mencionado deber4d comenzar a realizarse desde el momento de la firma del
correspondiente contrato, se coordinara con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al solo efecto
de realizar la documentacion descripta, lo que no significa la entrega del lugar de las obras, y/o
el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra.

El plazo de presentacién de los “planos de proyecto ante los entes u organismos” que corresponda
estara fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podra exceder en ningin caso de: de
los 30 dias corridos del comienzo de obra.

La finalidad de esta presentacién es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los
entes u organismos correspondientes al lugar de las obras desde el comienzo mismo de los trabajos.
Por lo expuesto no se admitiran prérrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier
tipo que presente la documentacién tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por
los plazos de tramite que los afecte.

La Contratista esta obligada a presentar copia de todos los tramites que realice conformando una
carpeta para cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba realizar
tramites.

RUBRO 2 - DEMOLICIONES

Generalidades

Seréa por cuenta de la contratista la ejecucién de todos los trabajos de demolicién y extraccién, de
todo aquello que sea necesario por exigencias del proyecto se requieran para completar las obras de
acuerdo a su fin. La contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica
y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplira con las Ordenanzas
Municipales, de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Odontologia y se hara
directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los
trabajos.

Deberé presentar un Plan de Trabajos respetando las restricciones de tiempos y horarios de trabajo
establecidos por el estado de habilitacion de cada servicio del edificio. En ellos se indicaran
claramente los tipos de vallas o cerramientos de proteccién, los modos y caminos de traslado de los
elementos resultantes, cuando sea necesario a través de conductos estancos de evacuacion, etc.,
los métodos de ejecucién de los apuntalamientos que fuere menester, zonas de estiba y acopio de
aguellos materiales que puedan ser de recupero y todo otro elemento de juicio para que la Inspeccion
de Obra pueda dar su conformidad con el plan de tareas. EIl Contratista no podra comenzar los
trabajos comprendidos en el presente capitulo sin la conformidad expresa de la Inspeccion de Obra.
Cada vez que los trabajos de demolicion comprometan al piso inmediato inferior asi como también
trabajos de instalaciones se debera dar aviso al personal de la Catedra del piso afectado para que
evacuen el sector sobre el cual van a estar trabajando.
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Se desmontaran o reformaran todas las instalaciones y elementos que interfieran en el desarrollo del
proyecto y/o de las instalaciones a montar y toda obra que a juicio de la Inspeccién de Obra sea
necesaria.

Los muebles y equipos son propiedad de la Universidad de Buenos Aires —Facultad de Odontologia,
por lo tanto, los mismos se removeran y se trasladaran a depésitos de la misma, ubicados en los
subsuelos, salvo otra indicacién expresa.

Al dar por concluidos los trabajos en cada sector, la obra debera quedar limpia y ordenada, libre de
elementos de demolicién descartados. Aquellos que a juicio de la Inspeccién pudieran ser utilizados,
seran estibados o acopiados en forma adecuada en el recinto que determine la Inspeccion.

Todos los elementos y/o materiales de la demolicién de las construcciones existentes, salvo los
previamente sefialados, deberan ser retirados del recinto de las obras por el Contratista por su cuenta
y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos.

La empresa deberd, previamente a realizar las demoliciones, localizar las llaves de paso/
interruptores existentes correspondientes a los servicios de: Cloacales, pluviales, agua, aire
comprimido, gas, etc, verificar que las mismas cierren los servicios, reemplazar o agregar
llaves esféricas en aquellos casos de falla de cierre por minimo que sea, antes de realizar
cortes de cafierias, Ademas se deberan colocar tapones en todas las bocas de conexién de
artefactos y/o soldar extremos cortados, de manera que al habilitar las llaves de paso no se
ocasionen pérdidas de fluidos que dafien otras areas, pisos inferiores, etc.

La empresa debera, previamente a realizar las demoliciones, localizar los interruptores
existentes correspondientes a los servicios de: electricidad, datos,wifi, CCTV, alarmas, etc,
hacer las averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras areas de la
Facultad. En caso de realizar cortes de lineas de alimentacién correspondientes a areas de la
Facultad en funcionamiento, la empresa debera reparar inmediatamente el corte, de manera
que se pueda seguir dictando clases o realizar las tareas habituales.

Ademas, debera reinstalar todas aquellas instalaciones existentes correspondientes a otras
areas, que se vieron afectadas por la obra.

Previo a el desmonte de instalaciones existentes debera solicitar a la direccion de obra
mediante nota de pedido y fotos de la instalacion a remover, en especial de artefactos como
ser equipos de aire acondicionado, camaras de CCTV, racks, equipos e wifi, teléfonos.

En caso de que se produzca un dafio la empresa debera inmediatamente repararlo.

2.1.- Demoliciones y extracciones:

Se incluyen en este item todos los trabajos de demoliciones parciales tales como: picado de
revogues, pisos y contrapisos, revestimientos, cielorrasos, cubiertas, tabiques y muros, estructuras
de sostén, remocién de carpinterias, instalaciones y mesadas, etc. incluidos dentro del proyecto y
todas aquellas que sean necesarias para la remodelacion y rehabilitacién de las construcciones
existentes, a efectuar por el Contratista y a aprobar por el Comitente

Se demoleran las hiladas de ladrillos incluidas en el espesor del contrapiso a completar y nivelar.

Se demoleran sectores necesarios para la ejecuciéon (o ampliacion) de vanos en los cuales se
ubicaran nuevas carpinterias que figure en los planos Generales o de Detalles o Planilla de Locales
asi lo indiquen, o a juicio de la Inspeccién de Obra sea necesario.
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2.1.a Remocion de equipos de rayos periapicales

2.1.b Remocién de pulsador para disparo de placa

2.1.c Demolicién de paredes de mamposteria

2.1.d Remocidn de carpinterias existentes

Todas las carpinterias existentes que se desmonten, previo a ser removidas deberan ser numeradas
tanto hojas como marcos y se les colocaran riendas soldadas, de manera de mantener sus escuadras
y alineaciones originales.

Los marcos de las mismas seran liberados del material de amurado (ladrillos, cemento, cal, yeso,
etc.), para posteriormente proceder a su traslado al lugar indicado por la direccién de obra.

2.2 Limpiezay retiro de escombros. Volguetes

Los escombros se bajaran embolsados, por montacargas hasta el nivel subsuelo - cocheras, donde
no podran permanecer por mas de tres dias. Los mismos se podran retirar mediante camién cuyo
acceso a la cochera seréa permitido entre las 6 y las 8 am., luego de las 16hs y en fines de semana.

Si los escombros se retiran mediante volquete, el mismo quedara por la calle Uriburu y los escombros
se deberan subir mediante camioneta o carretilla por la rampa de acceso vehicular.

2.3.-Remocidn Instalaciones existentes:

Se procederd a identificar todas las cafierias suspendidas, embutidas, etc. con la colaboracién del
personal de la Facultad y de la Inspeccién de Obra para determinar cuales estan en uso (se pintaran
piezas de las mismas con los colores indicados mas adelante). Aquellas que estuvieren en desuso
deberan retirarse. Todas las cafierias seran pintadas con esmalte sintético color aluminio, y en las
piezas que designe la Inspeccién de obra se les incorporara el color correspondiente: Gas: amarillo,
Agua fria: azul, Agua Caliente: carmin, Aire comprimido: verde, Cloacales: rojo, calefaccién> mando:
marrén — retorno: celeste.

Se retiraran el cableado, las cafierias y cajas en desuso, de toda la instalacion eléctrica afectada por
las obras, eliminando las lineas con tensidn dentro del area, incluyendo los artefactos de luz. Estos
cortes no afectaran el normal funcionamiento del resto de los locales del piso.

Toda instalacion de gas. agua, cloaca, aire comprimido, aire acondicionado, datos,etc. , que se
encuentre en el &rea de intervencién, que no tenga utilizaciéon , se comunicara a la Direccion de Obra
de su presencia y previa autorizacion de la misma, se debera realizar su remocion.

Las cafierias existentes que afecten el pasaje de nuevos conductos o cafierias deberan ser
desplazadas y reubicadas segun criterio y autorizacién de la Inspeccién de Obra.

Si como consecuencia de las demoliciones y/o extracciones tuvieran que efectuarse nuevas
conexiones o extensiones de las instalaciones existentes, éstas seran ejecutadas por la contratista,
previa tramitacion a su cargo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y empresas proveedoras
de los servicios y/o Facultad de Odontologia.

2.3.a Remocién de instalacién eléctrica y artefactos existentes.

Arg. TAMARA \VANOFF
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Rubro 3: ALBANILERIA

3.1- Tabigues de roca de Yeso resistente a la humedad

Donde los planos Generales o de Detalles o Planilla de Locales asi lo indiquen, el Contratista
efectuard la provision de los materiales necesarios y su correspondiente instalacion en obra para la
ejecucién de tabiques de roca de yeso resistente a la humedad, compuesto por estructura de perfiles
de soleras y montantes de chapa galvanizada de 70 mm de espesor chapa bwg 20 (0,89 mm) Perfil
PGC y PGU colocados cada 40 cm y cerramiento de placa de roca de yeso resistente a la
humedad de 12,5 mm de espesor en ambas caras, Las uniones seran encintadas y posteriormente
masilladas a pleno a los efectos de lograr una perfecta terminacién.

Ademas, estos tabiques deberan llevar en su interior paneles de lana de roca volcanica, panel rigido
de 70 mm de espesor (50 kg/m3) para aislacién térmica y acustica.

En todos los casos la altura de los mismos sera hasta alcanzar las losas superiores, atravesando el
cielorraso.

Se continuaran las placas y la aislacion acustica hasta las losas superiores, para lograr una adecuada
aislacion acustica, estos trabajos de ejecutaran previamente al emplacado de los cielorrasos. En los
sectores en que a ambos lados del tabique haya cielorraso suspendido, la altura de la placa sera de
3.00m.

RUBRO 4 - ESTRUCTURA

Generalidades:

Seréa de aplicacion la Resolucion N° 977/83 MO y SP, referida a la utilizacién de los Reglamentos,
Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los Anexos N°1 al 17.

El Contratista debera estudiar con toda conciencia los planos y especificaciones del presente pliego
y recabar oportunamente las aclaraciones que sean necesarias para poder realizar el calculo
estructural.

El Contratista ejecutara estas estructuras en un todo de acuerdo con el calculo estructural y los planos
que presente a la direccién de obra previo al inicio de los trabajos, los planos de estructura que forman
parte del presente pliego corresponden al predimensionado de las mismas, correspondiéndole al
contratista presentar el célculo definitivo firmado por profesional matriculado a la direccién de obra
para su correspondiente estudio y posterior aprobacion.

Deberéd también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipacién, las lineas y niveles que
figuran en los planos para evitar asi que algun error pueda inutilizar una estructura metalica de
acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuera necesaria si no tomara
esta precaucion.

La Direccion de Obra podra realizar la revision de estas estructuras en talleres antes de darles la
primera mano de pintura, a cuyo fin el Contratista debera notificarlo con la debida anticipacion.

A los elementos sin galvanizar se les aplicard dos manos de pintura anticorrosiva epoxi previa
aplicacion de removedor gel y desoxidante eliminando todo vestigio de pintura y aceite de laminacion.

— Planos
/
I
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El Contratista preparara los planos definitivos, generales y de detalles ajustandose en un todo a los
entregados en pliego para estos trabajos y los presentara con la debida anticipacion para obtener su
debida aprobacion, sin cuyo requisito no podra ejecutar las estructuras correspondientes.

- Materiales

Para la designacion de los materiales se seguiran las Normas IRAM.

El acero para estructura en general sera el A-37-503 de una resistencia minima a la rotura por traccién
de 3.700 kg/cm2.

Si se tratare de estructuras que requieran un material especial, se lo indicara en cada caso con el
simbolo IRAM correspondiente.

En todos los casos los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de sopladuras e
impurezas, tendran fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin
defectos.

Donde se indique se colocaran tubos y perfiles con galvanizado en caliente.

— Ejecucion de los trabajos

No se trabajaran piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que presenten defectos
cualesquiera.

Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos o bulones, etc. Seran ejecutados en estricta regla
de arte y con método que no altere las partes adyacentes.

La soldadura, que podra hacerse eléctricamente (principalmente) o con soplete del tipo autégena,
sera ejecutada por personal de reconocida competencia.

Las dimensiones de las estructuras y de las piezas, su posicion relativa y el aspecto de unas y otras,
seran los que especifiquen en los planos o los que se requieran en cada caso

— Proteccidn anticorrosiva

Todas las piezas de Acero -no galvanizadas- seran pintadas con una mano de antiéxido antes de
que salgan del taller, debiéndose cuidar prolijamente el trabajo de las juntas y espacios abiertos. Las
superficies de contacto de dos piezas recibiran demas, una mano de pintura antes de efectuarse las
uniones.

A todas las partes de las estructuras de acero que no sean accesibles después de la ereccion de la
armazoén se les aplicara antes de su salida del taller las dos manos de pintura anticorrosiva y a las
accesibles de les dara en obra, una vez colocadas, la segunda mano.

En todos los casos, las obras de hierro se pintardn cuando las superficies del metal se encuentren
perfectamente secas.

Todos los elementos y accesorios de fijacion de las estructuras como bulones, pernos, abrazaderas,
arandelas, etc. Seran de acero protegido con una capa de cadmio electrolitico.

— Soldaduras
Cuando en los planos se indicaren soldaduras o el Contratista las propusiere, la Direccion de Obra
podra exigir pruebas de resistencia de las mismas, las que se efectuaran en elementos especiales
que no formen parte de las estructuras y que consistiran:
Ensayos de costura de &angulos frontales y al tope en chapas colocadas horizontalmente y

)~

7
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verticalmente.

4.1 Estructura para tabigues roca de yeso

4.1.a - Tubos estructurales cuadrados parantes - 70x70x2mm.
4.1.b - Chapones de fijacion tubos estructurales de 120x120x5mm.

4.1.c - Chapones de fijacion de equipos de RX

Equipo panoramico - Se colocaran tres tubos estructurales de 70x70x2mm fijados cada uno a a las
losas existentes mediante un chapoén de 120x120x5mm ,El equipo panoramico se fijara a los tubos
estructurales a través de dos chapones de 150x660x12mm.

5- REVOQUES

Generalidades

No se revocaran paredes que no hayan asentado perfectamente.

Previa aplicacién de la mezcla se preparara la superficie:

a) Retoques y limpieza de las juntas.

b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos.

¢) Abrevado de la pared con agua, con el agregado de un puente de adherencia (Sikafix — Tacur()
d) Ejecucion de los puntos y fajas de guias. Se ejecutaran las fajas en los angulos verticales de los
muros y en forma horizontal sobre el contrapiso y sobre el apoyo del cielorraso, manteniendo losas
escuadras a 902 de todos los angulos.

La mezcla se lanzara con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios de las mismas.
Todo revoque terminado sera perfectamente homogéneo en grano y color, libre de manchas, granos,
rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los ambientes seran vivas y rectilineas.
El fratasado sera realizado una vez terminadas todas las instalaciones de electricidad, obras
sanitarias, cielorrasos, etc.

No se tolerara en ningln caso un espesor mayor de 1,5 cm. para revoque grueso (jaharro) y 5 mm.
para el revoque fino (enlucido).

5.1 Reparacién de revogues sobre paredes existentes:

En los sectores donde el revoque existente se removio por presentar imperfecciones o por haberse
retirado revestimiento ceramico, se ejecutara un jaharro a la cal perfectamente fratasado de 1 a 1,5
cm de espesor. No debera presentar superficies fuera de plomo o alabeadas. La dosificacion seré la
siguiente: ¥ de cemento, 1 de cal hidraulica y 3 de arena (1/4 — 1 - 3).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (ProcemLatex-BASF)

Terminado el jaharro se ejecutara un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de espesor. Las
superficies terminadas no deberan presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendran aristas y
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angulos rectos. La dosificacion sera la siguiente: % de cemento com(n, 1 de cal aérea y 3 partes de
arena fina tamizada. (1/2 — 1 - 3).
Al agua de la mezcla se adicionara ligante y puente de adherencia (ProcemLatex-BASF)

5.2 Colocacién de cantoneras de perfiles angulo de aluminio 15x15x1,5 mm: Pintadas en epoxi
a 400°C, se colocaran en todos los angulos salientes de los muros y de los tabiques de roca de yeso,
hasta la altura de liston de madera y/o cielorrasos, las mismas se colocaran luego de realizado el
enduido y pintado del muro o tabique, se colocaran aplicadas y pegadas con adhesivo sika-flex u otro
adhesivo poliuretanico de igual o superior calidad color blanco.

6- CONTRAPISOS y CARPETAS

Generalidades

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan en los niveles indicados en
los planos para pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra.

En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de
dilatacién, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilataciéon. Se concedera
especial atencién a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza.

Para la ejecucion de las carpetas se deberdn emplear los materiales adecuados, y se cuidara que
sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras
eficaces de contencion contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban
interceptar. Las mezclas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién antes de ser aplicadas.
En todos los locales en cuyos paramentos tengan aislacién hidréfuga vertical se procedera a realizar
el empalme con la capa aisladora horizontal, y donde no la hubiera se elevara la aislacion horizontal
10 cm del nivel de piso terminado sobre los paramentos.

El hidrofugo a utilizar sera Omicron OBASF en una proporcion del 1% de peso del cemento ( 0.5 kg
X bolsa de 50kg).

6.1.-Reparaciéon de Contrapisos y Carpetas por demolicién de tabigues

Se repararan y nivelaran luego de demoler los tabiques indicados en el rubro demoliciones.

6.2.- Carpeta Hidrofuga

Sobre todos los contrapisos se realizara una carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) de 3cm.
de espesor con hidréfugo* incorporado, se incorporara a la mezcla, fibras sintéticas de
POLICEMENTO, largo 13mm (anti fisuracién).

7-PISOS Y ZOCALQOS

Arq TAMARA IVANOFF
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Generalidades

El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicion de colocacion
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccién o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas
exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente Inspeccién de Obra.

Los solados se ejecutaran de acuerdo a lo indicado, en los planos respectivos, debiendo la contratista
ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspeccién de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su
aprobacion.

Los arranques y cortes seran determinados por la Inspeccién de Obra.

Se deberd proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras
reparaciones.

Deberan dejarse las juntas de dilatacién que designe la Inspeccién de Obra. Las mismas se rellenaran
con sellador poliuretanico — caucho sintético — Sikaflex 221, o equivalente de mas calidad.

Los pisos de ceramico se asentaran con adhesivo impermeable y las juntas se tomaran con pastina
al tono del cerdmico colocado.

7.1 — Porcelanato alta coccion 60 x 60 pulido brillante rect® (SIN PROVISION)

Se debera colocar solado cerdmico de alta coccion tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado
60x60x1 cm — el cual sera provisto por la facultad. En los lugares que la pieza se encuentre faltante
por demoliciones.

Todos los cortes se realizaran en forma mecanica, y con herramientas adecuadas.

Colocacion: segun Norma IRAM 12575.

Base: debe estar totalmente curada (14 dias, respetar los tiempos de fragiie), limpia, seca, nivelada
y aplomada, firme, libre de polvo, sales solubles y productos no compatibles con el material de agarre.
En caso de colocarse sobre los mosaicos existentes se debera realizar un desbaste de la superficie
con medios mecanicos para lograr la adherencia adecuada.

Morteros adherentes: (1) Usar marcas reconocidas en el mercado, de calidad y que obedezcan a los
requisitos de las normas técnicas vigentes. Utilizar mortero para grandes piezas (2) Para la eleccion
del mortero se debe tener en cuenta: Recomendaciones del fabricante del pegamento. (3) Respetar
a su vez los tiempos abiertos del mismo, respetar la dosificaciébn de agua recomendada por cada
fabricante y la cantidad de kg/m2. Utilizar llana de 12 mm. Para lograr méxima adherencia se
recomienda un doble untado en las placas.

Realizar el empastinado entre las 24 hs y 48 hs después de la colocacion.

Juntas: Colocar las ceramicas con juntas de 0,5 mm, utilizar para ello si es necesario crucetas 6
separadores. Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o z6calos.

Juntas entre pafios: se generaran pafios de 13 m2 (3,60x3,60). Se utilizaran perfiles para juntas de
dilatacion JOINT-ATRIM codigos 1855 y 1865, se conformara la distribucién con la Inspeccion de

Arg. TAMARA \VANOFF
© 87 craiEs©

21
IF-2022-06682881-UBA-DCL#FODON

Pégina 21 de 45



OBRA: INCORPORACION DE EQUIPO PANORAMICO EN PISO 11 - SECTOR A

Ubicacién- Marcelo T. de Alvear 2142 — Piso 11° Sector A
Facultad de Odontologia — U.B.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Q/ﬁ’(;,“ / 2 c@w/ Z ‘:%ﬁ)

Obra. Se presentara el plano correspondiente de colocacion.

Estas tomaran las deformaciones diferenciales originadas por las variaciones térmicas entre el
pavimento-adhesivo-soporte. y provoquen su desprendimiento.

Respetar juntas de dilatacién perimetrales, la unién de solado con el muro y banquinas, ancho no
inferior a 8 mm, verificando que queden libres de cemento, pegamento u otro material rigido, rellenar
con sellador poliuretanico — caucho sintético — Sika-flex 221, o equivalente de mas calidad. La
profundidad de las mismas debera alcanzar el soporte del revestimiento.

Las mismas se ocultaran bajo el zdcalo que se colocaréa posteriormente al rellenado de las juntas.
En las juntas de dilatacion existentes estructurales del edificio espesor= 25 mm, Se retirara el material
de relleno existente y se las reconstruird con mortero de cemento con el intercalado de una placa
vertical de poliestireno de 25 mm de soporte, la misma se retirara luego del fraglie del mortero. Las
mismas se rellenaradn con un soporte de compriban embreado y en sus ultimos 15 mm con sellador
poliuretanico — caucho sintético — Sikaflex 221, o equivalente de mas calidad. Sobre las mismas se
colocaran tapajuntas de aluminio con ranurado antideslizante de ancho: 38 mm, plana y espesor
minimo; 0-1,5-0 mm. ATrim- cédigo 2382- color plomo mate.

Material para la toma de juntas de colocacién: seran de calidad y que obedezcan a los requisitos de
las normas técnicas vigentes, de marca reconocida en el mercado klaukol (pastina fluida) o
equivalente de mayor calidad, lavable, elastico, anti-moho, con estabilidad de color (evitar pastinas
con colorantes solubles) y removible.

Mano de obra especializada: utilizacion de niveles, plomo, alineamiento, caida, etc. Realizar
asentamiento de la placa asegurando el aplastamiento de los surcos (dejados por las llanas) con taco
de madera 0 martillo de goma.

Condiciones climéticas: se debera tener en cuenta la temperatura de trabajo para garantizar una
buena colocacion. Temperaturas altas e incidencia de vientos van a influir en la humedad de la base
y en el tiempo abierto de los morteros adherentes industrializados y como consecuencia en el nUmero
de piezas colocadas por tramo de mortero adherente.

7.2 - Z6calo Porcelanato alta coccién 10 x 60 pulido brillante rect®

En el tabique nuevo de placa de roca de yeso se deberd colocar z6calo cerdmico de alta coccién
tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x10/15x1 cm - ILVA - con tratamiento Super Gloosy:
anti mancha— color a elecciéon D.O — calidad primera certificada.

Realizando el corte y su posterior biselado con maquinas herramientas adecuadas.

La Facultad proveera los m2 necesarios para los zécalos, quedando por cuenta de la empresa
contratista el corte y biselado de los mismos.

8- REVESTIMIENTOS

8.1 - Revestimiento anti radiacion:

Arg. TAMARA \VANOFF
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8.2.a- Revestimiento Anti radiacién en refuerzo de tabigues existentes

Tratamiento Anti-radiacién con plomo espesor 0,5 mm - altura 2,00 m

Se colocara en las caras internas de los tabiques indicados, un blindaje de plomo espesor 0,5 mm 6
el espesor necesario para una emision de 90 KVoltios (debe cumplir las normas para Rayos X de
Salud Publica), hasta una altura de 2 metros. Que reforzard la aislacién existetne por la incorporacién
de un equipo panoramico

Deberan verificarse la calidad del aislamiento mediante pruebas de emision de Rayos X, certificadas
por un especialista reconocido y autorizadas por el Ministerio de Salud Publica de la Ciudad de
Buenos Aires.

IMPORTANTE: La aislacion Anti-Radiacion debera tener una CONTINUIDAD ABSOLUTA. Se
debera cuidar la superposicion de la aislacién = lamina de plomo 0.5 mm — de manera que no se
produzcan canales 6 agujeros sin aislamiento, siguiendo esta premisa se deberan ejecutar los
siguientes trabajos:.- Los marcos metalicos de las puertas a colocar en estos locales, se revestiran
interiormente con una lamina de plomo esp.= 0,5 mm. De manera se superponerse con el aislamiento
de las paredes, ventanas, vidrios y puertas logrando una barrera continua de blindaje. En los pafios
vidriados de las hojas y pafios fijos - Se Colocaran Vidrios anti-radiaciones - tipo RD 50 de SCHOTT
espesor segun calculo. O se colocaran vidrios float de los espesores indicados en las carpinterias de
aluminio de acuerdo a los planos correspondientes.

Las cajas de la Instalacion eléctrica se revestiran con plomo esp.= 1 mm.

Siempre se verificara la superposicion 6 continuidad de la Aislamiento Antirradiaciones.

Sobre el plomo colocar placa de roca de yeso 9 mm hasta el cielorraso

..8.2.b- Revestimiento Anti radiacién en tabigues nuevos

Tratamiento Anti-radiacién con plomo espesor 1 mm - altura 2,00 m

Se colocaré en las caras internas de los locales indicados, un blindaje de plomo espesor 1 mm 6 el
espesor necesario para una emisién de 90 KVoltios (debe cumplir las normas para Rayos X de Salud
Publica), hasta una altura de 2 metros.

Deberan verificarse la calidad del aislamiento mediante pruebas de emision de Rayos X, certificadas
por un especialista reconocido y autorizadas por el Ministerio de Salud Publica de la Ciudad de
Buenos Aires.

IMPORTANTE: La aislacion Anti-Radiacion debera tener una CONTINUIDAD ABSOLUTA. Se
debera cuidar la superposicién de la aislacion = lamina de plomo 1 mm — de manera que no se
produzcan canales 6 agujeros sin aislamiento, siguiendo esta premisa se deberan ejecutar los
siguientes trabajos:.- Los marcos metalicos de las puertas a colocar en estos locales, se revestiran
interiormente con una lamina de plomo esp.= 1 mm. De manera se superponerse con el aislamiento
de las paredes, ventanas, vidrios y puertas logrando una barrera continua de blindaje. En los pafios
vidriados de las hojas y pafios fijos - Se Colocaran Vidrios anti-radiaciones - tipo RD 50 de SCHOTT
espesor segun calculo. O se colocaran vidrios float de los espesores indicados en las carpinterias de
aluminio de acuerdo a los planos correspondientes.

Las cajas de la Instalacion eléctrica se revestiran con plomo esp.= 1 mm.

Siempre se verificara la superposicion 6 continuidad de la Aislamiento Antirradiaciones.

Sobre el plomo colocar placa de roca de yeso 12.5 mm hasta el cielorraso
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8.2.c- Calculo, planos y verificacidn Revestimiento Anti Radiacion:

Previo a la ejecucion de los trabajos se debera presentar el Calculo y planos de los locales indicados,
Aprobado por Ministerio de Salud de la Nacion - Dto Radio Fisica, y la posterior verificacion de la
aislacion anti radiacion.

Deberan verificarse la calidad de la aislacion mediante pruebas de emisién de Rayos X con los
equipos de RX colocados, certificadas por un especialista Matriculado en el Ministerio de Salud
Publica de la Ciudad de Buenos Aires

8.3 Revestimiento placa de roca de yeso de 12,5 sobre plomado _anti radiaciéon

Se colocard sobre el revestimiento anti radiacion indicado en el item: 8.2.a y 8.2.b, placas de roca
de yeso espesor 12.5 mm adheridas sobre plomo y placas superiores con cemento de contacto.

9- CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA - EQUIPAMIENTO

En los cortes se han incluido los cortes y detalles constructivos para ser estudiados en escala
1:1 a 1:10, por lo tanto la empresa debera ajustar la escala para el estudio de la misma ver
Planos de carpinterias

Generalidades:

Las estructuras que constituyan la carpinteria seran realizadas segun las reglas del arte, de acuerdo
a los planos adjuntos, éstas especificaciones, y las érdenes de servicio, que al respecto se impartan.
La colocacion se hara con arreglo a las lineas y a los niveles correspondientes de los planos, los que
deberan ser verificados por el contratista, antes de la ejecucién de esas estructuras.

El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del contratista principal. Todos los marcos contaran
con un minimo de tres grapas en cada jamba lateral la cual estara perfectamente soldada al marco.
Sera obligacién del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la Direccion de la
colocacién exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion prolija del montaje.

Sera también por cuenta del contratista, estando incluido en los precios unitarios respectivos, el
trabajo de abrir los agujeros o0 canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir, las piezas o
estructuras de hierro, como asi también, cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de cemento
portland y arena de grano grueso (proporcién 1:3). Queda claramente establecido, que constituye
una obligacion del contratista controlar las cantidades y dimensiones de las estructuras contenidas
en la documentacion oficial (documentacion técnica), verificAndolas en obra o sobre los planos, no
obstante estar consignadas en las planillas de carpinteria metalica.

Los trabajos incluidos en el presente capitulo consisten en la ejecucion completa, provision y
colocacién de las aberturas de carpinteria indicadas en planos, garantizando en las exteriores las
terminaciones necesarias para la obtencion de un cerramiento estanco del edificio y
consecuentemente su completa impermeabilidad a las lluvias mas torrenciales, al paso del aire, del
viento y del sonido exterior.
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Dentro del criterio expuesto se incluyen las provisiones y/o tareas que se consignan a continuacion,
con caracter enumerativo y no limitativo:

a) La construccion en taller, comprendida la provision de todos los materiales como grapas de
anclaje, chapas, perfiles, herrajes, accionamientos, elementos de union, burletes y material para
juntas y sellados, etc., de todas las aberturas, como asimismo todos los refuerzos interiores que
aseguren su rigidez.

b) El transporte hasta el pié de la obra, su eventual almacenamiento en depésitos dentro de la
obray su traslado ulterior hasta los lugares de su emplazamiento definitivo.
c) La colocacion completa de los elementos detallados en a) comprendiendo la misma la

presencia permanente de un equipo de operarios especializados que dirigird las operaciones de
presentacion e instalacion de la abertura en el lugar de su colocacién, presentacién, sujecion y ajuste
de grapas, colocacion de selladores y juntas, control y verificacion del exacto montaje y posterior
completamiento de las aberturas por colocaciéon burletes, colocacién y ajuste de contravidrios,
colocacién y ajustes de accionamientos, mecanismos, herrajes, etc.

Cualquier inconveniente que se produjera en las operaciones indicadas, su solucion sera por cuenta
del Contratista quien debera proceder al retiro de las aberturas observadas para su reparacion, si asi
fuera factible o, en caso contrario, a su sustituciéon por su exclusiva cuenta y cargo.

Planos

De acuerdo a las especificaciones que se dan a continuacién, que complementan los planos de
tipos y detalles constructivos, el Contratista desarrollara el proyecto de cerramientos obligandose a
presentar antes de ejecutar cualquier trabajo, todos los planos de detalle que la Direccion de Obra
considere necesarios para su debida interpretacién, planos cuya aprobacion seré indispensable
para iniciar la fabricacion de las carpinterias.

Estos planos seguiran los lineamientos de los detalles preparados por la Direcciébn de Obra, no
aceptandose secciones menores que las alli indicadas.

Normas de Ejecucion

Todos los elementos a proveer deberan responder a Normas IRAM y en su defecto, con caracter
complementario y supletorio las de ASTM.

Es obligacion del Contratista hacer un calculo completo de las estructuras a efectos de determinar
secciones y espesores necesarios, y a esos fines preparara la correspondiente documentacién, que
presentara asi a aprobacién de la Direccién de Obra.

Materiales:

Se utilizaran materiales que cumplan con las normas del Instituto Argentino de Racionalizacién de
Materiales (IRAM).

En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exento de sopladuras o
impurezas, tendran fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin
defectos.

Muestras
~ o
/
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El Contratista debera presentar a aprobacion de la Direccion de Obra, antes de dar comienzo a los
trabajos y con la necesaria antelacion, un muestrario completo que contenga los siguientes
elementos:

a) Chapa de hierro doblada de la conformacién y tipos que se utilizaran en la composicion de la
carpinteria a construir.
b) Herrajes y sus respectivos elementos de fijacion.

El costo de estos elementos, estara incluido en el precio convenido para la ejecucion de los trabajos;
este muestrario con los elementos aceptados quedara en la oficina de la Direccién de Obra y servira
de referencia para su comparacién con las estructuras fabricadas que se reciban en obra.

Inspecciones

La Direccion de Obra podra inspeccionar en el taller, durante su ejecucion, las distintas estructuras
de hierro y/o aluminio y desechard aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescriptas,
que presenten torceduras, desuniones o roturas.

No se permitir4 el arreglo de los trabajos desechados a excepcidn que no resulte afectada la
solidez, duracion y estética.

Marcos interiores

Se emplearan en su ejecucién chapas de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole, respondiendo a las normas IRAM. Seran cilindradas y de doble decapado. Seran
de calibre N°16 y llevaran tres pomelas de hierro. El detalle respondera al tipo de marco indicado en
planos.

Herrajes

El contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en las planillas
correspondientes y en estas especificaciones.

En todos los casos el contratista sometera a la aprobacion de la Direccion de Obra la muestra de los
herrajes que debe colocar.

Pintura antioxido

Previa autorizacion de la Direccién, se dara en el taller una mano de pintura anti oxida, sin mezcla de
materiales colorantes, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto.

Las partes que deban quedar ocultas, llevaran dos manos. Con anterioridad a la aplicacion de ésta
pintura, se quitard todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras con desoxidante,
desfofatizante con el posterior enjuague con agua eliminando todo vestigio del mismo.

Pintura: Terminacion de las mismas se ejecutara con pintura esmalte sintético color blanco, cantidad
de manos a satisfaccién de la Direccién de Obra.

Rejillas de Ventilacion
Se ajustaran a las disposiciones municipales.

9.1 — Pnl - Puertas una hoja Placa - RX plomo 1 mm - 0,96x2,16 - PF - Premi Apri s/llave+cerrojo
Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa doble contacto - esp.45mm

Arg. TAMARA \VANOFF
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Blindaje Antiradiacion Marco y Hoja Lamina de plomo espesor 1mm, se deberan empalmar por
superposicion de 1cm las laminas de plomo del interior del marco, con la lamina de plomo de la hoja
y con los vidrios del pafio fijo.

Pafio Fijo 30x30 cm - Vidrios Float 6x10 mm

Herrajes: 4 bisagras a municién pesadas

Cerradura Premi Apri Acero inox® satin sin llave

Cerrojo 3 pernos con llave computarizada Mul-T-Lock anti copia.

Terminacion esmalte sintético kem glo color blanco.

9.2 Ventanas Nuevas
9.2.a Vnl - Pafio Fijo — vidrio float 6x10mm.

9.3 -Eq.1 - Mesada de melamina blanca colocada con mensulas de 0.55x0.89m. segln plano

RUBRO 10 - CIELORRASOS

Generalidades:

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacion de los cielorrasos,
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos
idéneos que acrediten antecedentes en tareas similares.

Como norma general se establece que las superficies quedaran perfectamente lisas, sin retoques
aparentes ni alabeos. Las aristas de encuentro con los paramentos seran rectas.

10.1. Cielorrasos interiores

De Placas de Roca yeso - h= ampliacidn del cielorraso existente

La estructura portante debera estar compuesta por perfiles de chapa doblada galvanizada BWG N°
24 de 35 mm de altura colocados cada 40 cm y vigas maestras perfiles de chapa doblada galvanizada
Bwg N2 20 (0,89 mm) de 70 mm, distanciadas entre si como maximo cada 1,20 m. se colocaran
“velas” de sostén cada 1,20 m.

No se autorizara el inicio del emplacado hasta la verificacion y aprobacion de la estructura por parte
de la Inspeccion de Obra.

Realizada dicha aprobacién a la estructura sefialada se atornillardn segun las instrucciones del
fabricante, las placas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor.

Todas las uniones seran luego encintadas y se masillaran a pleno siguiendo en tales operaciones las
instrucciones establecidas por el fabricante, debiendo quedar una terminacion similar a los cielorrasos
de yeso tradicional.

Como terminacion estos cielorrasos tendran su cara vista pintada con pintura al latex, segin se
especifica en el Rubro 11 “Pinturas” de este Pliego.

En locales destinados a Esterilizacién, y en aquellos otros que especifique la Planilla de Locales, se
emplearan placas de roca de yeso hidrorrepelentes y su cara vista ir4 pintada con pintura con
tratamiento antihongos.
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10.2 - Aqgujeros de artefactos de lluminacion:
Se ejecutaran de acuerdo a las necesidades que requieran los artefactos, en los fluorescentes se
colocaran los perfiles montantes y soleras en el perimetro de los mismos.

RUBRO 11 - PINTURAS

Generalidades:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies quedando perfectamente libres de manchas, 6xido, etc. lijAndolas prolijamente y
preparandolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de enduido y pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El contratista notificara a la Inspeccion sin excepcién cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las excepciones que
se determinaran en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendra valor al trabajo realizado, se dara
la Gltima mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a su
trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades.

El contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccién y su aprobacion. Los productos
que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la
Inspeccién quien podra requerir del contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacién de la pintura, mezclas o
ingredientes, se debera respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y
su aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial o que refiere a la notificacion
de la Inspeccién de Obra referente a la previa aplicacion de cada mano de pintura, sera motivo
suficiente de rechazo. Previo a la aplicacion de una mano de pintura, se debera efectuar un recorrido
general a las superficies salvando con masilla o enduido toda irregularidad.

Antes de dar principio al pintado, se deberé efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose
preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista proveera a tal fin.
Para la aplicacién de la pintura se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado
y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc.,
luego se aplicara Imprimacién Fijadora al agua.

Se dejaréa secar 8hs. minimo y se ejecutard el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removera el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccion de obra.

Se dejara secar 8hs., se lijara en seco entre las distintas manos de enduido y luego se aplicara un
minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccion de obra,
de latex acrilico impermeable, hasta que la superficie quede perfectamente terminada.
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Entre cada mano de pintura se efectuaran los retoques necesarios de las irregularidades que se
detecten luego que la Inspeccion de Obra realice su revision.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es titulo ilustrativo.

Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccion. La
contratista corregira los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al pintado.
Ademas se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo o
lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura
se haya secado por completo. Sera indispensable para la aprobacién de los trabajos, que estos
tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion podra exigir a la contratista la
ejecucién de muestras que a su juicio considere oportuno.

11.1- Paredes interiores latex acrilico imp.

Sobre friso de 2.16 en cara exterior de tabigue nuevo

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos ,sobre paredes con
terminacién de revoque fino, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacion
tres manos de pintura latex acrilico impermeable, color blanco, tipo Recuplast -frentes Impermeable
0 equivalente.

Para la aplicacion de la misma se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado
y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc,
luego se aplicara Imprimacién Fijadora al agua.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removeré el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra.

Se dejara secar 8hs., se lijard en seco y luego se aplicard un minimo de tres (3) manos o la cantidad
de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccién de obra, de latex acrilico impermeable, hasta que
la superficie quede perfectamente terminada.

11.2 - Paredes interiores - Pintura epoxi

En el interior de la sala de rayos y con la altura de friso en la cara externa de los tabiques nuevos se
aplicara pintura epoxi similar a la existente.

Para la aplicacién de la misma se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado
y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc,
luego se aplicara Imprimacién Fijadora para esmalte sintetico.

Se dejaréa secar 8hs. minimo y se ejecutard el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removera el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra.

Se dejara secar 8 hs., se lijara en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3) manos o la cantidad
de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccién de obra, hasta que la superficie quede
perfectamente terminada.

Se colocardn cantoneras de aluminio de 15x15x1.5mm terminacion pintura epoxi, en todas las aristas
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salientes hasta altura de cielorrasos o hasta el friso

11.3 — Cielorrasos Latex acrilico impermeable.

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos se aplicara pintura al
latex acrilico impermeable para exteriores, color blanco, marca Recuplast o equivalente de superior
calidad.

Sobre cielorrasos, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacién tres manos
de pintura latex acrilico impermeable para exteriores, color blanco.

Para la aplicacién de la misma se debera limpiar a fondo el cielorraso, lijado y/ 6 rasqueteado, y se
aplicara Imprimacion Fijadora al agua.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removeré el enlucido y se
ejecutard nuevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra

Se dejara secar 8hs entre cada mano, se lijar4 en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3)
manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccidn de obra, de latex acrilico
impermeable.

11.4 — Carpinterias _esmalte sintético brillante:

Carpinteria metalica:

Para la pintura de la carpinteria metélica se aplicara idéntico procedimiento ya sea interior o exterior.
En el caso de carpinterias existentes se retiraran los herrajes, los mismos se limpiaran y se
reacondicionardn para su perfecto funcionamiento.

Se eliminaran parte corroidas y se reemplazaran por materiales similares a los existentes.

Se repararan 6 cambiardn mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las mismas.
Se las lavara integramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor gel, hasta
llegar a la chapa original, se les aplicara dos manos de

desoxidante. Se las lavara con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicard manos de
convertidor de oxido, blanco.

Se utilizara esmalte sintético Kem Glo o calidad superior, se aplicara a pincel , rodillo o soplete, se
aplicara un minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccién de la Direccion
de obra, dejando secar entre mano y mano como minimo cuatro horas.

Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente de esmalte sintético

Carpinteria de madera:

En las carpinterias existentes se eliminaran todas las capas de pintura existentes hasta la madera
original con removedor gel, o cualquier otro método eficiente, se lijaran todas las superficies
perfectamente, eliminando especialmente la porosidad y defectos de todas sus caras y tapacantos.
Se aplicara una mano de fondo para madera, luego se masillaran todos los defectos y marcas, se
aplicaran 3 manos de enduido y/é masilla plastica como minimo, con lijado entre manos.

En carpinterias nuevas, se lijaran caras y cantos, luego se aplicaran dos manos de fondo para
madera, se aplicaran 3 manos de enduido o masilla epoxi sobre todos los defectos, porosidades, etc.,
con lijado entre manos. Terminacién: esmalte sintetico Kem Glo o calidad superior, se aplicara a
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pincel, rodillo o soplete, se aplicard un minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a
satisfaccion de la Direccion de obra, dejando secar entre mano y mano como minimo cuatro horas.

12 - INSTALACION ELECTRICA

SISTEMA DE CORRIENTES FUERTES

Alcance de los Trabajos

La empresa instaladora deberd ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales
necesarios para que las instalaciones puedan usarse conforme a su fin, en forma segura, con la
adecuada funcionalidad y la mayor eficiencia energética.

En especial se incluiran:

- La apertura de canaletas en muros, losas, etc., la ejecucién de nichos para alojamiento de
accesorios de las instalaciones que deban ser empotradas.

- La provision y colocacién de todas las bandejas, cafierias, cajas, tableros, cajas de conexion,
montantes, etc. y en general todos los elementos y accesorios integrantes de las canalizaciones
eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.

- La provisidn, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos de conexion,
interruptores, cajas de distribucion, dispositivos de proteccién y seguridad, etc., en general, todos los
elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalacion eléctrica y los que
resulten ser necesarios para la correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de la misma de
acuerdo a sus fines.

- Las instalaciones funcionaran perfectamente al consumirse en forma normal y permanente la
Demanda Maxima de Potencia Simultanea (DMPS), sin que esto provoque ningun tipo de falla ni
genere ninguna situacion de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones.

No se provocaran caidas de tensién inadecuadas ni calentamientos inapropiados en ningun
componente.

Las instalaciones no se veran afectadas inversamente por las variaciones de la tension y frecuencia
de la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro.

Tampoco generaran distorsiones, ni arménicas de tension, ni desfasajes entre tensiones y corrientes
de linea (cos @) mayores a los permitidos o que puedan ser motivo de multas o contravenciones por
parte del propietario.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecanica apropiada.
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La empresa instaladora debera incluir en su cotizacion la ejecucion de pases, insertos, y todo trabajo
que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean necesarias para
la ejecucidn de la instalacién y sus componentes.

La empresa oferente tendra un responsable técnico, matriculado en el consejo profesional
correspondiente y de incumbencia especifica en instalaciones eléctricas para la Demanda Maxima
de Potencia Simultanea (DMPS) de esta obra. El mismo tendrd que hacerse presente en la obra
cuando sea requerido.

Correra por cuenta y cargo de la adjudicataria efectuar las presentaciones o solicitudes de aprobacion
y cualquier otro tramite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente pliego, ante los
organismos publicos o privados que pudiera corresponder, e instalacion de todo elemento necesario
para el cumplimiento de tales fines.

Deberd el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y
Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atencién a la Inspeccion de Obra,
sobre cualquier error, omision o contradiccion.

La interpretacion o correccién de estas anomalias correran por cuenta de la Inspecciéon de Obra y
sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros gremios
en la obra, pues la Inspeccién de Obra no recibira en ningln caso trabajos que no se encuentren con
sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

Reglamentos y Normas A Cumplir

Las instalaciones cumplirdn como minimo los requisitos establecidos en el reglamento para la
ejecucidn de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina, en su
version 2006 y todo otro reglamento de la misma que sea aplicable al caso. Si en particular, versiones
posteriores del reglamento mencionado aportaran recomendaciones que aumentasen las
condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas deberan respetarse, quedando el criterio de
aplicacion exclusivamente en la direccién de obra.

Ademas deberan cumplir lo dispuesto por el codigo de edificacion u otros reglamentos o
disposiciones que la autoridad de aplicacién establezca en la materia, para el emplazamiento de la
obray los requisitos particulares de este pliego.

Cualquier error u omisién en la documentacién entregada para la obra debera ser advertido y
corregido por el oferente durante el estudio de este proyecto a fin de que su propuesta retina los
requisitos de seguridad mas actuales. Posteriormente a la ejecucién de la obra, la empresa
instaladora, a través de su representante técnico asumira toda responsabilidad al respecto.

Interferencia con otras instalaciones
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La posicién de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacién exacta debera
ser consultada por el contratista con la Inspeccion de Obra, procediendo conforme a las instrucciones
que ésta Ultima imparta.

En el caso de que las demas instalaciones existentes y/o las demas instalaciones a realizar, impidan
cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la Inspeccién
de Obra determinara las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, los que no
significaran costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones sustanciales, pues queda
entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habra tenido en cuenta previamente en la
formulacién de su presupuesto.

Ayuda de gremios

Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecucion de las instalaciones, como
ser: perforacién de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por estructuras y/o
instalaciones, etc., quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las partes afectadas deberan ser
reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que las existentes, utilizando para
ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad a los existentes.

Toda persona afectada a trabajos que entrafian riesgos eléctricos 0 mecanicos estara
adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de proteccion personal apropiados.
Sera obligatorio en uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso eléctrico.
Cuando sea necesario los trabajadores emplearan guantes, antiparras, alfombras dieléctricas, etc.
Los trabajos en altura se haran con escaleras o andamios apropiados y los trabajadores utilizaran los
sistemas de arneses apropiados.

Las herramientas manuales estaran en buen estado y si requieren alimentacién de red eléctrica se
conectaran a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos de proteccion
apropiados.

Asimismo, el contratista sera responsable por los dafios causados a otros gremios mientras ejecuta
sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparacion del trabajo dafiado sera efectuada por
el contratista, a su cargo y en la forma que indique la Inspeccién de Obra

Muestras

Todo material a proveerse y/o a instalarse sera nuevo y estara certificado su cumplimiento con las
normas IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibicion de un sello de seguridad. En caso
de no existir norma IRAM para algun material se exigira el cumplimiento de las normas IEC.

En todos los casos en que en esta documentacion se citen modelos o marcas comerciales es al solo
efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los componentes de la instalaciéon. Cuando los
materiales cotizados no sean los especificados, el contratista debera acompafiar la oferta con
muestras que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.
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Para los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan
entregarse folletos técnicos descriptivos de los distintos elementos cotizados de modo que sirvan
como datos garantizados del equipo o aparato a proveer.

En todos los casos la aprobacion sera provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las pruebas
de funcionamiento después de instaladas. La comprobacién del incumplimiento de este requisito
bastara para obligar al contratista al retiro de los materiales correspondientes y sin derecho a reclamo
alguno por los trabajos de su colocacion, remocién y/o reparaciones que tuvieran lugar.

Los materiales deberan ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y seran
trasladados, estibados, manipulados y montados bajo las instrucciones especificas de sus
fabricantes.

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (como maximo a
los quince (15) dias corridos a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite), el
contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra tableros conteniendo muestras de
todos los elementos a emplearse en la instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba
de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no
permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte, y en caso
de que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podran ser
instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su Inspeccion y sirvan como punto
de referencia.

En este Ultimo caso, también se admitird la presentacién de catalogos y especificaciones técnicas
detalladas que constituyan datos garantizados del equipo o aparato a proveer.

Deberé tenerse presente que tanto la presentaciéon de muestras como la aprobacién de las mismas
por la Inspeccién de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.

Garantia De La Instalacion

El contratista entregard las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y respondera sin
cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del
término de un afio (12 meses) de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio
una parte de la instalacion antes de la recepcion total, el periodo de garantia para esa parte
comenzara a contar desde la fecha de puesta en servicio.

12.1 - Corrientes fuertes

Canalizaciones:
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Generalidades:

Las canalizaciones se fijaran a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas y/o tensores
apropiados, con la separacion que garantice adecuada rigidez y resistencia a los esfuerzos
mecanicos del uso normal. Las canalizaciones no transmitiran esfuerzos a cielorrasos suspendidos
ni tabiques huecos.

Las canalizaciones se instalaran y fijaran completamente antes de efectuar los cableados.

Las cajas de pase y conexién de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos suspendidos no
accesibles estaran ubicadas de modo que resulten facilmente accesibles para efectuar los cableados
y colocacion y conexién de artefactos. Estas cajas estaran suspendidas con soportes independientes
de los de las cafierias y soportaran los esfuerzos de traccién y también los de empuje de modo que
no se desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas para conexion de artefactos contaran con
ganchos apropiados.

Cafierias:

Todo el cableado de distribucién de circuitos de iluminacion y tomacorrientes, se canalizara dentro
de cafieria tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa.

Se rechazara toda cafieria que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecucion de
las mismas.

Responderan en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005.

El didmetro minimo de las cafierias sera de 19,05 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de
conductores por cada seccion de cafio, el diametro de este Ultimo se ajustara a la reglamentacién
vigente.

Las roscas de las cafierias en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, deberan ser
pintadas con antiéxido a fin de preservarlas de la oxidacion. Este tratamiento también se dara en
todas aquellas partes que por causa accidental, haya saltado el esmalte primitivo. La unién entre
cafios se hara exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rigida eficaz tanto
mecéanica como eléctricamente.

Todos los extremos de los cafios terminardn en cajas accesibles y se conectaran a ellas mediante
conectores apropiados.

La transferencia a un sistema de bandejas se har4 exclusivamente con accesorios conectores
apropiados.

Las cafierias a la vista seran del tipo de acero galvanizado para uso en instalaciones eléctricas y
seran de dimensiones apropiadas a la seccion total ocupada por conductores activos.

Los cafios que se instalen a la vista y los que no sean empotrados se fijaran sobre soportes perfilados
de hierro galvanizado fijados a la mamposteria u hormigén con bulones o brocas de expansion, no
admitiéndose la utilizacién de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Se mantendran trayectorias
paralelas o perpendiculares al piso.
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En los recorridos conjuntos de cafnos, especialmente en los “racks” de acometida, se prevera muy
particularmente la accesibilidad de los distintos cafios de modo tal que cualquiera de ellos pueda ser
retirado sin necesidad de desmontar el conjunto.

Las cafierias seran colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas
agua de condensacion, favoreciendo su eliminacién por las cajas.

Cajas:

Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza, de un espesor minimo de 1,6mm.
esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderan a norma IRAM 2005.

Las tapas cerraran perfectamente, llevando los tornillos en nimero y didmetro que aseguren el cierre
y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su colocacién.

Se empleardn cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y cuadradas de
100x100 mm con tapa lisa para cambios de direccion de cafieria.

Para tomacorrientes en puntos terminales de cafierias se utilizardn cajas rectangulares de
55x100mm.

Las cajas de centros estaran provistas de ganchos para fijacion de artefactos del tipo especificado u
otro tipo de suspensién que se indique. A tal efecto, el contratista debera requerir ante la Inspeccion
de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalacién.

Las uniones de cafios y cajas se efectuardn mediante contratuerca de hierro zincado o cadmiado y
boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundicién de aluminio. También podran utilizarse
para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro zincado o cadmiado con
boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste del cafio.

Bandejas: La canalizacién de la linea de alimentacion se hara a través de bandejas portacables de
dos tipos: €) bandejas a la vista: de chapa lisa con tapas, f) bandejas dentro de cielorrasos: de
chapa perforada, en los dos casos se utilizara chapa BWG N2 20 galvanizada. Los tramos de
bandeja y sus desvios o derivaciones se unirdn y sustentaran utilizando exclusivamente los
accesorios previstos por el fabricante.

Los cortes realizados en los tramos rectos se hardn perpendicularmente, cuidando especialmente
gue no queden filos peligrosos.

Cada componente del sistema de bandeja estara conectado, mediante un conductor equipotenciador,
con sus vecinos. Asi mismo, cada componente estar4 conectado al conductor de proteccién de
puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, sin producirle a éste cortes ni
reduccién de su seccion nominal.

La bajada al tablero principal se hara con cafierias y conectores apropiados. Sobre la bandeja se
alojaran exclusivamente cables tipo IRAM 2178. AFUMEX.
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Por las diferentes bandejas viajaran los cableados de fuerza motriz, corrientes débiles y cafierias de
interconexion de la instalacion termomecdanica, para esto se debe prever colocar separadores
internos para cada instalacién (bandejas de 300 1 separador y de 450 2 separadores).

El contratista debera verificar el dimensionado de las bandejas para el pase de la totalidad del
cableado en funcién a la memoria técnica y planos que presente segun item 15.1 a del presente

pliego.

NOTA: Los separadores internos de bandejas se deben dejar preparados en todas las bandejas sin
importar si el tendido de cableado o cafierias de interconexion sera realizado por la contratista en
esta etapa de la obra.

Cableados

Los circuitos de tension estabilizada se identificaran por el cédigo de colores apropiado y por un
marcado especifico de sus conductores.

El ingreso de cables de alimentacion a las luminarias se hara, si es con cordon flexible, mediante un
prensacables apropiado al igual que la conexidén entre luminarias a través de su “cableado pasante”.
Ningun cable quedard sometido a esfuerzos de traccion dentro de las canalizaciones, cajas o tableros
y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estaran adecuadamente fijados.

Los cables a emplear seran de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM 2183 con aislacion de
PVC antillama. Seran provistos en obra en rollos enteros no permitiéndose el empleo de cortes
sobrantes de otras obras ni cable “adquirido por kilo”.

Se proveeran y colocaran los conductores de seccion acorde a las potencias indicadas para cada
equipamiento segun detalle de planos. En este sentido el oferente debera replantear en obra la
totalidad de las instalaciones y entregara, previamente a la iniciacién de los trabajos, el proyecto final
de las mismas.

En los cableados sobre bandejas solo se emplearan cables del tipo IRAM 2178 salvo para el
conductor de proteccién que podra ser unipolar. Todo cable alojado en bandejas deberd estar
correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y final de cada
tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero seccional. Esta identificacién debera
ser la indicada en las planillas de célculo y planos. Ademas estardn sujetos individualmente a las
bandejas, por medio de grapas metalicas destinadas a ese fin o precintos plasticos.

Los extremos de conductores que lo requieran, seran conectados en los tableros y/o aparatos de
consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presion mediante herramientas
adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan
peligro de aflojarse por vibracion o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban realizarse empalmes en conductores de mas de 2,5 mm2 de seccion, se emplearan
terminales de compresién apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosion y de deterioro de la
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conexioén. Las lineas de alimentacion y seccionales no tendran empalmes ni derivaciones en su
recorrido.

Los conductores respetaran estrictamente el cédigo de colores reglamentario. No obstante, cuando
sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de pase o tablero,
cada conjunto de conductores se identificara con el nombre del circuito al que pertenecen.

Sistema de pat, del conductor de proteccién y de las conexiones equipotenciadoras

Se debera verificar la aptitud del sistema de PAT existente para tomar de él el conductor de proteccion
para la instalacion eléctrica nueva.

Se debera instalar un conductor de proteccién (PE) acompafiando las lineas de alimentacion y en su
acometida a los tableros se dispondra de una planchuela o bornera que permita la conexién de los
conductores de proteccion de los diferentes circuitos y lineas seccionales y de conductores
equipotenciadores de masas extranas.

Toda masa eléctrica debera estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de proveer una
adecuada proteccion contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para tal fin, cada circuito
sera acompafiado de un conductor independiente del tipo IRAM 247-3, de aislacion bicolor verde-
amarillo, de seccién adecuada y que no serd interrumpido hasta su extremo final. Las derivaciones
del conductor de proteccion para poner a tierra las masas eléctricas y los bornes de los
tomacorrientes se haran sin interrumpir el cable pasante

Toda masa extrafia a la instalacién eléctrica (como ser caferias metalicas de agua, gas, aire
comprimido, etc.) debera conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por medio de un circuito
de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto simultaneo entre una masa
eléctrica y una extrafia. También la estructura de hierro del edifico (hierros del hormigén armado,
estructuras metalicas, etc.) y los 6rganos de bajada de sistemas de proteccion contra descargas
atmosféricas, se conectara a ésta barra.

Se conectara en los Tableros principales del piso de los sectores Ay B, a la tierra de las montantes
generales.

12.1.a - Canalizacion y cableado circuitos eléctricos de iluminacién

12.1.b - Canalizacidn y cableado circuitos eléctricos de tomas dobles

Todo el cableado de circuitos de iluminacién y tomacorrientes se ejecutara con cables con conductores
de cobre y vaina en PVC antillama, unipolares fabricado y certificado bajo norma IRAM 247-3.. La
direccion de Obra estara facultada para exigir la remocion de los cables una vez colocados, si los
mismos no cumplen con las normas especificadas.

Los conductores respetaran el cédigo de colores reglamentario que permita una rapida identificacion
de su funcién en la instalacion,
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No se usaran en iluminacion secciones menores de 2,5mm2. Para circuitos de tomacorrientes, la
seccion minima sera de 2,5 mmz2, incluyendo el cable de tierra con vaina verde-amarilla. Este
conductor debera recorrer todas las cafierias y bandejas para la puesta a tierra de todas las partes
metalicas que puedan quedar bajo tensién.

12.c — Interruptores de efecto y tomacorrientes

Los médulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendran una capacidad
de corriente apropiada al uso y estaran certificados con normas IRAM 2007 e IRAM 2071
(monofasicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente. No se instalaran tomacorrientes bi-norma.
En los puntos marcados especificamente se instalardn tomacorrientes de formato Schuko para la
conexion exclusiva de algunos equipos.

Los interruptores de efecto se alojaran exclusivamente cajas apropiadas, ubicadas del lado de
apertura de la puerta.

En cada boca de TUG se instalaran dos médulos de tomacorriente. Los moédulos conectados a estos
circuitos seran de color rojo blanco. Seran marca Cambre linea siglo XXI. Los tomacorrientes de uso
general se instalaran a una altura indicada en planos (se debera consultar con la direccién de obra
las alturas no indicadas del nivel de solado. Los tomacorrientes para aparatos de ubicacion fija se
instalaran cercanos a ellos y en una posicién tal que la ficha de conexién resulte facilmente accesible,
se ubicaran de acuerdo a las alturas y posiciébn en planta indicadas en los planos de detalle y
replanteo general.

En todos los casos que no estuvieran indicados en planos la ubicacion de bocas de iluminacion,
tomas, llaves, tableros, bandejas, piso ductos, etc, se debera presentar la ubicacidon de dichos
elementos en los planos ejecutivos para ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

En todas las bocas de tomas indicados se colocardn Tomas Dobles.

En cada puesto de trabajo con boca de DATOS se deberan instalar dos cajas rectangulares con 2
modulos de tomacorrientes estabilizados cada boca (cuatro tomacorrientes en total). Se deberan
utilizar médulos de color rojo tipo Cambre linea siglo XXI.

12.2 - Luminarias

La ubicacién y cantidad de las luminarias puede verse en los planos adjuntos.

Todos los artefactos contaran con certificacion por marca de conformidad IRAM y los que asi lo
requieran deberan contar con los elementos necesarios para que no se requiera una posterior
correccién de factor de potencia.

Las luminarias seran provistas con los correspondientes equipos auxiliares y con lamparas de primera
marca. Los tubos fluorescentes seran del tipo trifésforo de la mas alta eficiencia marcada.
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Las luminarias que empleen lamparas fluorescentes tendran equipos auxiliares de arranque y
funcionamiento electronicos. Estos balastos tendran muy baja distorsiébn armonica emitida y seran
del tipo WANCO serie Econolite PRO o equivalente.

12.2.a. - Tipo Al.- Artefactos de lluminacién de embutir LED de 22cm de diametro - SIN
PROVISION.

12.2.b. - Colocacién de artefactos.

12.2.c - Ensayos de Las Instalaciones

Cuando la Inspeccion de Obra lo solicite, el contratista realizar4 todos los ensayos que sean
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen
satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspecciéon de Obra o
su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de obra
y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio
de ensayos aprobado por la Inspeccion de Obra para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el
contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccién de Obra o su representante autorizado efectuara las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar
que su ejecucion se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y
personal que debera proveer el contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debe efectuarse
con una tensién no menor que la tensién de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 220 Volts,
un megoémetro con generacién de tensién constante de 500 Volts como minimo.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre conductores, con cualquier estado
de humedad del aire, no sera inferior a 1000 ohms por cada volt de la tensién de servicio, para cada
una de las lineas, ya sean primarias o secundarias.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no rednen la calidad de ejecucién o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen
los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de
aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el contratista debera efectuar a su
exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darseles
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.
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En el caso que en esta ocasion se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogara la
recepcion definitiva hasta la fecha que sean subsanados, con la conformidad de la Inspeccién de
Obra.

Se incluyen en este item ensayos de los sistemas de iluminaciéon de emergencia.

12.3 - SISTEMA DE DATOS - CATEGORIA 6 — CERTIFICADA

Descripcién general
Se requiere la provision, instalacion y Configuracion y Puesta en marcha incluido provisiéon de
Software:

Se proveeran, instalaran y pondran en servicio un conjunto de equipos y elementos, que agrupados
bajo la denominacion genérica de Sistema DATOS, permitiran las comunicaciones telefonicas y de
datos de las areas y/o locales objeto de este contrato y su interconexién con la red interna de la
Facultad.

La Contratista serd responsable por la totalidad del sistema a instalar, debiendo entregar la obra con
los ductos y cableados de DATOS, con cable UTP de cuatro pares categoria 6 certificada marca
AMP.

Sistema de Datos: AMP - Categoria 6 - Certificada Por Ingeniero matriculado con Calidad de
Certificador de AMP Categoria 6, con equipamiento tecnolégico de avanzada (FLUKE modelo DTX,
0 mas avanzado, que cuente con certificacion de calibracién anual del fabricante).

La instalacién comprende la provisién y montaje de todos los elementos de conexionado, conectores
RJ45, faceplates, Patch Cords RJ45 , todos ensamblados en fabrica y con su correspondiente
identificacion de nimero y circuito y certificado de performance

Tabla 2: Referencias de las normas TIA e ISO.
NORMAS DE CABLEADO TIA

Categoria 5e ANSI/TIA/EIA-568-B.2, Norma de telecomunicaciones

para edificios comerciales. Parte 2: Componentes de
cableado de par trenzado simétrico, 2001.
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Categoria 6 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Norma de telecomunicaciones

para edificios comerciales Parte 2: Apéndice 1:

Especificaciones de desempeiio de transmisién para
cableado de 4 pares de 100 ohms, Categoria 6, 2002.

Categoria 6A ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, Norma de
telecomunicaciones para edificios comerciales. Parte 2:
Apéndice 10: Especificaciones de desempeio de
transmision para cableado de 4 pares de 100 ohms,
Categoria 6 superior, publicaciéon pendiente.

NORMAS DE CABLEADO ISO

Clase D ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la informaciéon —
Cableado genérico para locales de usuarios, 2002.

Clase E ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la informacién —
Cableado genérico para locales de usuarios, 2002.

Class EA Modificacion 1 de ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de

la informacion — Cableado genérico para locales de
usuarios, 2008.

Clase F ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la informaciéon —
Cableado genérico para locales de usuarios, 2002.

Class FA Modificacion 1 de ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de

la_ informacion — Cableado genérico para locales de
usuarios, 2008.

CANALIZACION Y CABLEADO BOCAS DE DATOS

|
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12.3.a - Canalizado datos C°6 mano de obra + caferias a band+ cajas para instalacion de
panoramico

12.3.b — Reubicacion de pulsadores

13 - REPARACIONES GENERALES

13.1 — Reparaciones Y Trabajos Varios:

Correran por cuenta de la contratista todos los retoques 6 remiendos indispensables a que diesen
lugar las demoliciones, construcciones nuevas, instalaciones de electricidad, obras sanitarias, aire
acondicionado, carpinteria y demas trabajos a ejecutar.

Todas las instalaciones complementarias de las obras, que queden embutidas deberan realizarse
antes de la aplicacion del revoque fino y ejecutadas por la contratista en forma de no interrumpir los
trabajos generales, por tal motivo deberdn tomarse las providencias necesarias con debida
anticipacion.

Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos 6 pisos que se encuentren con la aislacion hidréfuga
realizada, al ser cerradas se debera picar previamente el revoque grueso de no menos de 5 cm. hacia
cada lado dejando al descubierto la aislaciéon hidréfuga original. Luego se empalmara la misma,
buscando la continuidad hidraulica y se la protegera con el material correspondiente, segun el local.
Todos los deterioros que se produzcan en los locales anexos a las obras a ejecutar, o en cualquier
area donde la Empresa Contratista desarrolle trabajos, deberan ser reparados con materiales y
terminaciones iguales a los existentes en calidad, conforme a lo detallado en “Deterioros parciales o
totales del edificio” (Disposiciones y obras preliminares).

14 - TRABAJOS FINALES

14.1- Planos “conforme a obra’” a presentar a la Inspeccién de Obra.

La Contratista esta obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando: que los planos
que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de caracter general, que los planos
de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la obra, es que la
Contratista esta obligada a replantear la totalidad de la obra y realizar los planos “conforme a obra”
que seran un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en todas y cada una de sus partes de la obra, tales
como arquitectura, estructura, instalaciones, etc.

Para la ejecucion de los planos “conforme a obra” la Contratista debera replantear niveles, medidas
exactas de partes existentes y/o obras o partes nuevas.

Deberé realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que intervengan
en la obra, como asi también sus memorias de calculo y planos de detalle e interferencias entre ellas,
la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido ejecutadas.

Estos planos seran firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el
Representante Técnico de la empresa Contratista, la caratula de los mismos sera suministrada por
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la Inspeccion de Obra, y su escala serd como minimo 1:100 para casos de obras de gran extension,
y 1:50 para todos los casos.

Se entregaran cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en opaco) y dos copias
en soporte magnético de la misma documentacion (CD o DVD).

Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterias, equipamiento, etc.

Lo antes mencionado debera comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra
lo permita

El plazo de presentacion de los “planos conforme a obra” estara fijado en el “Plan de trabajos” por la
Contratista, que no podra exceder en ningun caso de: ( se sugiere que los mismos estén terminados
para el ultimo certificado de obra, y los detalles, en obras de gran magnitud, para 30 dias de la
recepcion provisoria de la obra)

La finalidad de la correcta ejecucion de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el
mantenimiento de la misma o modificacion que sea necesario realizar, y a tal fin contar con
documentacién fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. Se presentaran
los siguientes planos:

Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos.

Planos conforme a obra de carpinteria y detalles.

Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra (electricidad,
sanitaria, termomecanica, aire comprimido etc.)

Y todos los planos de detalle que requiera la Inspeccion de Obra.-

Se deja establecido gue estos planos deberan ser realizados en computadora de acuerdo a lo
especificado en el presente Iltem; por lo que no se certificaran planos ejecutados con otros
procedimientos que los indicados. Asimismo _se advierte que, sin el cumplimiento de lo
solicitado

en este Item, no se procedera a la recepcioén provisoria de los trabajos.

Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones

La Contratista esta obligada a realizar todos los planos y tramites necesarios para la presentacion de
los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA, Municipalidades,
entes 0 empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, energia eléctrica, telefonia, etc.,
incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.

Los planos mencionados en este articulo, solo se los considera vélidos a los efectos de los tramites
que corresponde ejecutar en “caracter de plano conforme a obra”, ante los entes u organismos
mencionados.

La firma de los mismos por parte de la UBA no implicara habilitacion o aprobacién de los mismos,
sino que seran firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los tramites que corresponda
realizar.

Lo antes mencionado debera comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra
lo permita.
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El plazo de presentacién de los “planos conforme a obra” ante los entes u organismos que
corresponda estara fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podra exceder en ningun
caso de: (se sugiere la totalidad de los mismos estén presentados antes de la presentacion del el
ultimo certificado, y los tramites terminados dentro del plazo de garantia de la obra o fijar un méximo
de 6 meses de la recepcion provisoria) , de la recepcion provisoria de la obra, y el tramite debera ser
completado antes de la recepcién definitiva de la obra, (en caso de que esto no ocurra se prolongara
el plazo de garantia de la obra, y/o no se pagara este item completo, y/o se retendra previa
renovacion, la poliza de garantia de ejecucién de obra, hasta que estos tramites estén completados.
La finalidad de esta presentacién es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los
entes u organismos correspondientes al lugar de las obras.

Por lo expuesto no se admitirdn prérrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier
tipo que presente la documentacién tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por
los plazos de tramite que los afecte.”

14.2 — Limpieza de Obra

a) - Durante la ejecucién de los trabajos, la obra sera mantenida interior y exteriormente limpia, libre
de tierra, escombros, virutas, yeso y demas desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por
el trabajo corriente.

b) - La limpieza final estara a cargo del contratista y sera realizada por personal especializado. Esta
comprende la limpieza gruesay de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su inmediato
uso. Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias construidas.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por el contratista a su cargo,
en forma periddica.
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