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PLIEGO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES              
 
OBRA: Adecuación edilicia para la incorporación de equipamiento de apoyo a la atención 
odontológica de la   Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, sito en la calle 
Marcelo T. de Alvear 2142 Piso Principal – sector B y 4º Piso -  Sector A – 
 
El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la mano de obra, material y 
equipos necesarios para llevar a cabo la obra de adecuación edilicia para la incorporación de una 
lavadora para lavado y desinfección de instrumental en la Guardia de la Facultad, provisión y 
colocación de una puerta plomada para sala de tomógrafo existente, provisión y colocación de 
puerta de seguridad en piso bajo  y para la provisión e instalación de una mesa de trabajo para 
recibir a una impresora 3D, con conexiones a red de datos e instalación eléctrica de la Cátedra de 
Endodoncia -  ubicada en Piso 4° – Sector A -  Facultad de Odontología – Universidad de Buenos 
Aires. 
 
Alcance de los Trabajos: 
 
La Obra de Arquitectura objeto de este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares consiste 
en la incorporación del equipamiento de apoyo a la atención odontológica que a continuación se 
detalla: 
 
 
1- Dispositivo  de lavado y desinfección (previo a la esterilización) de instrumental  
    Área a intervenir: 10m2 -  Piso principal 
2 - Remplazo de puerta de acceso a tomógrafo existente – Piso principal 
3 - Remplazo de puerta de seguridad - Piso Bajo 
4 - Provisión de mesa de trabajo para recibir impresora 3D -  4to piso 
 
 
La nueva construcción está emplazada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle 
Marcelo T. de Alvear 2.142 – Piso Principal ° - Sector B, Piso Bajo   y 4to Piso -  Sector A. 
 
 
Comprende las obras de demolición y construcción e instalaciones necesarias para este fin. 
 
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada para las construcciones e instalaciones que se detallan en estas especificaciones y 
planos, y todos aquellos trabajos que, sin estar específicamente detallados, sean necesarios para la 
terminación de las obras de acuerdo a su fin. 
 
Se incluyen además todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la 
terminación de las tareas asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al 
servicio íntegramente luego de su recepción provisional. Todos los elementos, artefactos, 
cableados, equipos, etc, integrantes de estos pliegos, deberán entregarse funcionando y 
conectados con las instalaciones existentes: montantes, tableros eléctricos, Racks de Datos, etc. 
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Se entregarán los manuales de uso, software, de todas las instalaciones, se instruirá a todo el 
personal usuario de las mismas, se identificarán todos los elementos tanto en planos como en obra 
con los mismos símbolos y números. 
 
 
La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos y/o detalles que acompañan este pliego, a 
estas especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de Obras (UBA). Tanto los planos 
como las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe 
considerarse como exigido en ambos. 
 
Correrá por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecución 
de la obra. Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los 
mismos, el Contratista será responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan 
sufrir sus materiales y equipos. 
 
Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo del 
Contratista las reparaciones de las roturas o daños, las que se harán con materiales y calidad 
idénticos o superiores a los existentes.  En caso de que alguna instalación existente en servicio 
cualquiera sea, y la misma interfiera para el desarrollo de la obra, la empresa deberá reinstalarla 
con materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes. 
 
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por los 
trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo 
considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 
 
Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de Obra, para 
evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el resarcimiento de 
los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la Ley de Obras Públicas. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren 
con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas. 
 
El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la 
obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta limpieza. 
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar  la 
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior 
ejecución de la obra, y  no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por 
omisión y/o divergencia de interpretación. 
Las observaciones a los pliegos y planos de la licitación, formuladas con posterioridad a la 
adjudicación, no serán tenidas en cuenta. 
 
 
Desarrollo de las Obras                          
 
Se tomarán todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las 
actividades administrativas que se desarrollen en el edificio. 
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 A tal efecto el Contratista, previo al inicio de las obras, entregará un plan de trabajos en el que se 
contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.  
 
Se preverán los accesos para la entrada de materiales, así como para el retiro de escombros en los 
horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina. 
 
El acceso de materiales se realizará al comienzo de los trabajos y fuera del horario de 
funcionamiento del edificio. No se podrán utilizar los ascensores del edificio para carga y descarga 
de materiales y movimiento de personal. Todo material o escombro que deba ser trasladado se 
realizará por el o los vanos a realizar por el sector destinado al obrador, a través de montacargas y 
tolvas para salvar el desnivel. El Contratista deberá dejar perfectamente limpios todos los accesos y 
circulaciones que utilice luego de terminar el acarreo de materiales, escombros, enseres, 
maquinarias y movimiento de personal, Todo espacio que requiera el Contratista deberá ser 
gestionado previamente por nota de pedido, ante la Inspección de Obra y aprobado por ésta. Los 
espacios solicitados deberán ser reparados pintados y repuestos en perfectas condiciones luego de 
su utilización. 
 
Por ello el contratista deberá coordinar con las autoridades de la Facultad y la Inspección de Obra 
el día de inicio  de las obras, todo espacio que requiera necesario para su desenvolvimiento, Todas 
las tareas críticas que requieran corte de suministros parciales, traslado de materiales, uso 
exclusivo de montacargas o ascensores y todo otro trabajo que pudiera incomodar a la Facultad o 
Cátedras adyacentes. 
Asimismo, el contratista deberá presentar diagramas de tiempos de obras: Gantt y Pert, 
considerando todo lo expuesto, se utilizará el programa PROYECT para el seguimiento de los 
trabajos e ir ajustando los plazos de las distintas tareas. De manera de dar cumplimiento al plazo de 
obra estipulado. 
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las medidas detalladas precedentemente y 
siempre que el mismo sea reiterado, hará posible que la Inspección de Obra paralice los trabajos 
hasta que se regularice la situación, no obstante, continuará el conteo del plazo. 
 
Complementariedad de Especificaciones Técnicas y Planos                 
 
Estas Especificaciones y los planos que las acompañan son complementarios y lo especificado en 
uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones, regirá lo 
que establezca la Inspección de Obra. 
 
Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas serán 
verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atención a la Inspección de Obra sobre cualquier 
error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta 
de la Inspección de Obra y sus decisiones serán terminantes y obligatorias para el Contratista. 
 
Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que el 
Contratista conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo 
derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo. 
 
Concepto de Obra Completa 
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La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a 
cuyo efecto el Contratista deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la 
documentación presente. 
El Contratista deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentación, 
sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin. 
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de 
acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los cuales 
deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y 
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc. se considerarán a todo efecto, comprendidos 
dentro de los rubros del presupuesto. 
Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que 
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. 
Todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protección 
adecuada y necesaria. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no 
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.  
 
Seguros 
 
Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Inspección de Obras, estará 
asegurado contra accidentes de trabajo, además la Empresa Contratista deberá contar con un 
seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A, incluida responsabilidad civil. 
 
Para todo ello rigen: 
La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios 
Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028 
La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios. 
El Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas 
correspondientes. 
 
Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes 

seguros: 
- Seguro de Riesgos del Trabajo (según Ley 24557) o comprobantes 

autenticados de la inclusión en el régimen de autoseguro. 
- Seguro de Responsabilidad Civil de Automotores para sus vehículos y/o 

maquinarias con licencia permanente o temporaria de tránsito por la vía 
pública. Su presentación será condicional en la medida que sean de 
utilización durante la obra. 

- Seguro técnico de maquinarias y equipos, que cubra a los mismos por daños, 
incluyendo Responsabilidad Civil emergente. Su presentación será 
condicional en la medida que sean de utilización durante la obra. 

- Seguro de Responsabilidad Civil general que surja de los arts. 1109 a 1136 
del Código Civil por daños y/o lesiones hacia terceros, ya sea a cosas y/o 
personas, que otorguen cobertura para la totalidad de las operaciones 
desarrolladas y dentro del territorio nacional. 
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- Seguro contra incendios. 
- Seguro de Vida Obligatorio, según Decreto nº 1567/94 de todo el personal:  

Accidente de su personal 
- Accidentes del personal y profesionales contratados por el Comitente. 
- Accidentes de los equipos asignados a la obra. 
- Todo riesgo de la construcción hasta el plazo de vencimiento de la garantía. 

 
La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de 
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, 
deberá presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de 
Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligación por parte de las empresas 
de presentar la respectiva póliza vigente y con la prima paga al momento de la contratación. 
Se deberá pues considerar y prestar especial atención a la solvencia económica tanto de la 
aseguradora, como del empleador. 
  
Visita a Obra  
 
El oferente deberá reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentación de su oferta, 
debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios para la 
consecución de las obras de reparación de forma tal que queden en perfectas condiciones de 
terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la 
recepción provisional. A tal efecto, deberá realizar una visita al lugar de la obra, dicha visita se 
realizará en fecha y hora a determinar por la Facultad de Odontología con presencia de personal de 
Departamento Técnico quienes extenderán el correspondiente Certificado, siendo excluyente la no 
realización de la visita.  
 
 
Circulares con Consulta y Sin Consulta   
 
Los interesados podrán solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaración o efectuar cualquier 
consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta hasta CINCO (5) días hábiles 
administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitación. La fecha que se tomará en cuenta 
para computar este plazo será la de la efectiva recepción del requerimiento de aclaración o 
consulta por parte del Licitante. Los pedidos deberán ser presentados en la Dirección de Compras 
y Licitaciones de esta Facultad de Odontología de la UBA, sita en Marcelo T. de Alvear 2142, (piso 
bajo sector A-B), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 13:00 horas. 
 
Reuniones de Coordinación              
 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación de sus 
técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los 
efectos de la necesaria coordinación de las tareas de la obra. 
 
También tendrá la obligación de asistir a toda otra reunión que la Inspección de Obra considere 
necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar. 
 
Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones   
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Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de 
Higiene y Seguridad en el trabajo, la reglamentación del ENRE y de la AEA, de AISA, el Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, disposiciones varias. 
Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000-   
En particular:  

a) Instalación Eléctrica: Reglamento de la A.E.A. 
Para aspectos no contemplados en la misma se podrá exigir el cumplimiento de Normas 
NEMA – DIM – VDE y / o IEC, últimas ediciones. 

b) Instalación de Aire Comprimido: Normas ASTM – ANSI – DIN y / o ASME, últimas 
ediciones. 

c) Instalación sanitaria: Reglamento de la Ex – O.S.N. 
d) Instalación de gas natural: Reglamento de METROGAS y disposiciones de ENERGAS 

vigentes 
e) Salas de RX – Normas y aprobación de Radiofísica sanitaria. 

 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en las 
Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a efectos de 
salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptará excusas 
por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la 
oportuna habilitación de las instalaciones. 
 
Inspecciones  
 
Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, deberá solicitar la inspección por parte 
de la Inspección de Obra y ésta determinará en qué casos se realizarán ensayos de calidad previos 
a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectúen estos ensayos, se dejará constancia 
escrita mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que serán conformados, luego de 
verificar el cumplimiento  
de las normas de fabricación y particulares del pliego, por el fabricante, el Contratista y la 
Inspección de Obras. 
Los artefactos: eléctricos, sanitarios, electrónicos, neumáticos, etc, provistos solo serán aprobados 
cuando los mismos se encuentren instalados y en funcionamiento correcto, es decir cuando la 
respuesta de los mismos se corresponda en un todo con sus complementarios aguas abajo y aguas 
arriba. 
 
Electricidad y agua 
 
Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminación diurna y nocturna, así como para la 
provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los 
subcontratistas, estarán a cargo del Contratista y se ajustarán a las exigencias y requerimientos de 
la Inspección de Obra.  
El agua para las obras se tomará de las instalaciones existentes, se preverán bateas totalmente 
impermeables para el vertido del agua de obra, para las mezclas, lavado de elementos, 
higienización de los obreros, etc. 
La energía eléctrica se tomará de los tableros de piso existentes. 
 
Horarios 
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El Contratista deberá coordinar con la Inspección de Obra el mejor horario para la realización de los 
trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades propias del 
lugar. Se deberá coordinar el horario de los trabajos de demoliciones para no entorpecer el 
funcionamiento de la clínica de grado. 
 
Muestras 
 
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de todos los elementos a emplearse 
en los trabajos a ejecutar, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán 
utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean 
incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. 
 
Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se presentarán catálogos 
y/o folletos detallados, donde se expongan todas las características técnicas de los productos a 
utilizar. 
 
La aprobación de las muestras por parte de la Inspección de Obra será siempre provisoria, sujeta a 
comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra.  
 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas 
por la Inspección de Obra, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás 
requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas especificaciones técnicas y planos. 
 
Especificaciones de marcas  
 
Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o 
cualquier palabra que exprese lo mismo, el contratista basará su cotización en la marca o 
tipo que figura en las Especificaciones. 
Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con 
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano 
de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
 
Vigilancia en Obra  
El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecución será responsabilidad del Contratista. 
No se permitirá la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra. 
La Universidad no aceptará reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por parte 
del Contratista. 
 
 
Deterioros parciales o totales del edificio 
 
Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros en el edificio en su totalidad o 
elementos muebles o inmuebles, el contratista será el responsable de su reparación o reposición, 
utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes. 
No se admitirán reparaciones o pinturas parciales, tendiendo el Contratista que intervenir en la 
totalidad del local afectado, limitando el alcance de las tareas al juicio de la Inspección de Obra. 
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Limpieza del área de trabajo 
 
Limpieza diaria 
Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendrá interior y exteriormente limpia, libre de 
tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el 
trabajo corriente. 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el Contratista a su 
cargo y en forma periódica. 
 
Limpieza final 
La limpieza final también estará a cargo del Contratista y será realizada por personal especializado. 
Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su uso 
inmediato. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias. 
 
 
 
 

NOTA  
Todos los costes que insuma la implementación de las tareas que se han descripto en los 
apartados: Electricidad y Agua, Provisión y colocación de defensas y protecciones, Andamios, 
Iluminación del área de trabajo, Limpieza del área de trabajo deberán ser considerados para 
prorratearlos en el presupuesto total. 

. 
 
Obras comprendidas en esta documentación 
 
Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal, tomará a su cargo la provisión de 
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que 
directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos, con arreglo a su fin, en 
correspondencia con los rubros siguientes cuyas ubicaciones están indicadas en el Pliego de 
Licitación: 
 
  1- TAREAS PRELIMINARES 
 
  2- DEMOLICIONES 
 
  3- ALBAÑILERÍA 
 
  4-  ESTRUCTURA METÁLICA 
 
  5-  REVOQUES 
   
  6- CARPINTERÍA METÁLICA y DE MADERA Y EQUIPAMIENTO 
 
  7- PINTURA 
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8- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
9 – INSTALACION SANITARIA 
 
10- MARMOLERIA 
 
11- REPARACIONES GENERALES 
 
12- TRABAJOS FINALES 
 
 
 
Iluminación y Fuerza Motriz Provisoria 
 
Toda la instalación para iluminación diurna y nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a 
las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Así mismo correrá por cuenta del 
Contratista la instalación de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción propios 
de los subcontratistas. 
En todos los casos el Contratista antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación de la 
Inspección las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias. 
Su ejecución será, aunque provisoria, será esmerada, ordenada, segura y según las reglas del arte, 
normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones de la presente licitación. 
Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que 
presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sólo juicio 
de la Inspección de Obra. 
 
Energía Eléctrica Provisoria 
  
La energía eléctrica, se tomará del Tablero General de Piso Sector B (Sala de Tableros) ubicado en 
P.Principal previamente se coordinará con la Inspección de Obra y el personal del área designado 
por la Facultad.  
 
La empresa deberá, previamente a realizar cortes de cañerías cableados, etc, hacer las 
averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras áreas de la Facultad. En 
caso de realizar cortes de líneas de alimentación correspondientes a áreas de la Facultad en 
funcionamiento, la empresa deberá reparar inmediatamente el corte, de manera que se 
pueda seguir dictando clases o realizar las tareas habituales. 
En caso de no reparar inmediatamente el daño se le aplicará una multa de un porcentual del 
5 x mil del monto de obra por cada día de atraso luego del plazo de 24 hs. 
Deberá tener especial cuidado con las Cañerías Eléctricas, Agua, Aire Comprimido, etc, 
existentes ubicadas dentro del contrapiso, que pertenecen al nivel inferior. 
 
Estará a cargo del Contratista la provisión de tableros provisorios de Obra y tendido de líneas 
provisorias, caja de toma monofásicos y trifásicos, bocas y artefactos de iluminación y luminarias. 
 
 
Higiene y Seguridad 
 



 

 

OBRA: ADECUACION EDILICIA PARA LA INCORPORACION DE EQUIPAMIENTO DE 

APOYO A LA ATENCION ODONTOLOGICA  

                                       Facultad de Odontología -  Piso principal – Sector B y 4to Piso – Sector A  

Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA 

                                                                                                                                                     

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

10 
                                                                                                                                                                     

  
 

Se entiende que el Contratista cumplirá con toda la normativa vigente respecto a Higiene y 
Seguridad; proveerá a su personal con todas las medidas y equipamiento de seguridad 
reglamentario. 
Coordinar con el servicio de Higiene y Seguridad de la Universidad, cerco perimetral y todos los 
señalamientos necesarios para evitar accidentes, dentro y fuera de la obra; presentar seguros, ART 
y demás comprobantes que sean requeridos por la oficina. 
 
 
Planos 
Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de las 
instalaciones. 
La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los 
planos de obra. 
El Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los planos de obra 
en escala apropiada, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra para 
establecer la ubicación exacta de todos los elementos de las instalaciones. 
Tres juegos de copias de los planos de obra de estas instalaciones más el soporte digital. deberán 
ser presentados por el Contratista, luego de la firma del contrato, y serán sometidos a la aprobación 
de la Inspección de Obra con la antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la 
entrega de materiales o finalización del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la Obra. 
Además la Inspección de Obra podrá exigir al contratista la ejecución de planos parciales de detalle 
a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentación de memorias 
descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos. 
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al 
contratista de la obligación de evitar cualquier error y omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha 
ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el 
contratista apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de planos por la 
Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 
Terminada la obra, el contratista suministrará un juego completo de planos en papel transparente y 
3 copias más el soporte digital, exactamente conforme a obra, en los que detallarán las 
dimensiones y características de los materiales utilizados. 
También se entregará a la Inspección de Obras, previo al comienzo de los trabajos, una memoria 
de cálculo detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente verificadas. 
Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y 
mantenimiento de cada una de las instalaciones y elementos especiales instalados que así lo 
requieran. 
Los trabajos a realizar serán del mayor nivel técnico, probada ejecución y se realizarán de acuerdo 
a las reglas del arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus propuestas, tendrá en cuenta las 
condiciones señaladas y deberá incluir todos aquellos trabajos que, sin estar expresamente 
indicados en la documentación, sean necesarios ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo 
previsto. 
Antes de formular su propuesta los oferentes deberán tomar conocimiento “in situ” de sus 
características constructivas, y el tipo de trabajos a realizar, no pudiendo por ninguna razón invocar 
desconocimiento o existencia de factores imprevistos. Deberá presentar, con la oferta, un 
certificado de haber realizado dicha visita, extendida por la Inspección de Mantenimiento de la 
Facultad. 
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1 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
1.1 Obrador  
Se instalará en el subsuelo, en el espacio que la Facultad disponga. 
 
1.2 Provisión y colocación de defensas y protecciones  
 
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por los 
trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo 
considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 
 
Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de Obra, para 
evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el resarcimiento de 
los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la Ley de Obras Públicas. 
 
La obra se desarrollará sin suspender la actividad de la guardia, por lo que se deberá prever un 
cerramiento de obra que preserve a la guardia de infiltración de polvo y suciedad. 
 
Para los trabajos de instalación de panorámico se deberá colocar un cerramiento que divida la sala 
de espera, de manera de poder seguir estando operativa, así como también se deberá poner 
especial cuidado en mantener abierto el acceso a la misma. 
 
 
Dada la ubicación de las áreas a adecuar el personal del Contratista deberá transitar por halls y 
circulaciones en perfecto estado de conservación, por lo tanto, preverá cubrir solados, escaleras y 
paramentos con lonetas, y sobre ellas cartón corrugado para no producir daño alguno a los mismos. 
En caso de que así sucediera el Contratista será responsable de reconstruir las partes dañadas con 
material y terminación iguales a los existentes. 
Se deberá proveer las defensas y protecciones necesarias, según normas vigentes, que garanticen 
la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio terceros, en el ámbito de las obras 
a ejecutar. Se incluyen en este rubro la construcción de andamios fijos ó móviles que fueran 
necesarios para la adecuada realización de los trabajos. 
Así mismo el Oferente deberá incluir en su oferta todos los cerramientos de protección y medidas 
de seguridad correspondientes, en particular aquellos que sean necesarios para separar y proteger 
sectores de obra con sectores en uso 
Durante los trabajos de reparación de las carpinterías existentes se deberán cerrar con bastidor de 
madera y film de polietileno de 200 micrones. 
Cierre con placa de roca de yeso y sellado con espuma de poliuretano de las aberturas linderas al 
área de la obra, impidiendo la infiltración de polvo. 
 
1.3 Cartel de obra – NO COTIZAR 
Se proveerá y colocará un cartel de obra, según modelo gráfico y especificaciones técnicas 
consignadas en el Anexo CARTEL DE OBRA. Las dimensiones serán de 3,30x5,00 mts. Su lugar 
de emplazamiento será determinado por la Inspección de Obra. Una vez terminados los trabajos 
será retirado a su exclusivo cargo.   
 
 
1.4 - Planos de “proyecto ejecutivo de obra”: 
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La Contratista está obligada a realizar los planos “ejecutivos de obra”, considerando que los planos 
que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general. 
Para la ejecución de los planos “ejecutivos de obra” la Contratista deberá replantear niveles, 
medidas exactas de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas. 
Deberá realizar los planos de proyecto ejecutivo de las instalaciones de todos los rubros que 
intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e 
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura. 
Realizará el proyecto ejecutivo de las estructuras que se prevean para la obra incluyendo en estas 
últimos planos de encofrado, doblado de hierros y memoria de cálculo firmada por quien sea el 
calculista y el ejecutor de la estructura, sea esta realizada en estructura de hormigón armado, hierro 
estructural, mixta o cualquiera que sea su tipología. 
Lo expuesto vale también para los planos de arquitectura, detalles, carpinterías, equipamiento, etc. 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 
correspondiente contrato, se coordinará con la Inspección de Obra el acceso al lugar de los trabajos 
al solo efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del lugar de las 
obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra. 
El plazo de presentación de los “planos ejecutivos de obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” por 
la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de:  
A los 15 días de comienzo de Obra: 
Planos de Replanteo de Arquitectura, plantas corte y vistas. escalas: 1:50, 1:20, 1:5 
Planillas y Planos de Detalles de Carpintería metálicas y de madera de las Puertas - escalas 1:20 y 
1:2, 1:1 
Planos de Replanteo de Instalaciones, plantas, cortes y vistas - escalas: 1:50, 1:20, 1:5 
A los 20 días de comienzo de Obra: 
Planos de Detalles de Arquitectura, instalaciones - escalas: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 
por el incumplimiento de los plazos indicados se aplicarán multas por el 5 por mil del monto del 
contrato por cada día de atraso. 
La finalidad de la correcta ejecución de los planos de proyecto ejecutivo de obra en todas sus 
partes y sus interferencias corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra, trabajos 
no contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, estructura y 
arquitectura de la obra, que puedan representar futuros conflictos. 
Por lo expuesto no se admitirán adicionales, demasías, etc. por obras que deberían haberse 
salvado con la ejecución de los planos ejecutivos de obra. 
De los planos ejecutivos de obra se entregarán en 2 juegos de copias color en papel opaco blanco, 
y un DVD de soporte magnético reproducible, para la revisión.  
Luego de la revisión de los mismos por la Dirección de Obra, la misma le entregará una copia a la 
Empresa con las observaciones a los mismos, la empresa corregirá las observaciones indicadas, 
presentará un nuevo juego de copias y soporte magnético para una 2° revisión, la Dirección de 
Obra verificará y revisará nuevamente los planos y observará o aprobará los planos según 
corresponda. Las revisiones no tienen un límite, sólo se Aprobarán los Planos Ejecutivos cuando la 
Dirección de Obra verifique la corrección de las observaciones indicadas en las sucesivas 
revisiones. 
Estos planos se revisarán y conformarán, sin que ello signifique la aprobación de los mismos, la 
validez de estos planos será corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a su 
coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen en obra. 
 
Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones 
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El Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la presentación 
de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA, 
Municipalidad, Radiofísica Sanitaria, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, 
gas, energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.  
Los planos mencionados en este artículo no son aptos para ejecutar trabajos en la obra, solo se los 
considera válidos a los efectos de los trámites que corresponde ejecutar en carácter de proyecto, 
ante los entes u organismos mencionados. 
La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los mismos, 
sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites que 
corresponda realizar.  
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 
correspondiente contrato, se coordinará con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al solo 
efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del lugar de las 
obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra. 
El plazo de presentación de los “planos de proyecto ante los entes u organismos” que corresponda 
estará fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de: de 
los 30 días corridos del comienzo de obra. 
La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los 
entes u organismos correspondientes al lugar de las obras desde el comienzo mismo de los 
trabajos.  
Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier 
tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por 
los plazos de trámite que los afecte. 
La Contratista está obligada a presentar copia de todos los trámites que realice conformando una 
carpeta para cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba realizar 
trámites. 
 
 
RUBRO 2 - DEMOLICIONES 
 
Generalidades 
Será por cuenta de la contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición y extracción, de 
todo aquello que sea necesario por exigencias del proyecto se requieran para completar las obras 
de acuerdo a su fin. La contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de 
práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con las 
Ordenanzas Municipales, de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Odontología y se 
hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de 
los trabajos. 
Deberá presentar un Plan de Trabajos respetando las restricciones de tiempos y horarios de trabajo 
establecidos por el estado de habilitación de cada servicio del edificio. En ellos se indicarán 
claramente los tipos de vallas o cerramientos de protección, los modos y caminos de traslado de los 
elementos resultantes, cuando sea necesario a través de conductos estancos de evacuación, etc., 
los métodos de ejecución de los apuntalamientos que fuere menester, zonas de estiba y acopio de 
aquellos materiales que puedan ser de recupero y todo otro elemento de juicio para que la 
Inspección de Obra pueda dar su conformidad con el plan de tareas.  El Contratista no podrá 
comenzar los trabajos comprendidos en el presente capítulo sin la conformidad expresa de la 
Inspección de Obra. Cada vez que los trabajos de demolición comprometan al piso inmediato 
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inferior así como también trabajos de instalaciones se deberá dar aviso al personal de la Cátedra 
del piso afectado para que evacuen el sector sobre el cual van a estar trabajando. 
 
Se desmontarán o reformarán todas las instalaciones y elementos que interfieran en el desarrollo 
del proyecto y/o de las instalaciones a montar y toda obra que a juicio de la Inspección de Obra sea 
necesaria. 
Los muebles y equipos son propiedad de la Universidad de Buenos Aires –Facultad de 
Odontología, por lo tanto, los mismos se removerán y se trasladarán a depósitos de la misma, 
ubicados en los subsuelos, salvo otra indicación expresa.  
Al dar por concluidos los trabajos en cada sector, la obra deberá quedar limpia y ordenada, libre de 
elementos de demolición descartados.  Aquellos que a juicio de la Inspección pudieran ser 
utilizados, serán estibados o acopiados en forma adecuada en el recinto que determine la 
Inspección. 
Todos los elementos y/o materiales de la demolición de las construcciones existentes, salvo los 
previamente señalados, deberán ser retirados del recinto de las obras por el Contratista por su 
cuenta y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos. 
 
La empresa deberá, previamente a realizar las demoliciones, localizar las llaves de paso/ 
interruptores existentes correspondientes a los servicios de: Cloacales, pluviales, agua, aire 
comprimido, gas, etc, verificar que las mismas cierren los servicios, reemplazar o agregar 
llaves esféricas en aquellos casos de falla de cierre por mínimo que sea, antes de realizar 
cortes de cañerías, Además se deberán colocar tapones en todas las bocas de conexión de 
artefactos y/o soldar extremos cortados, de manera que al habilitar las llaves de paso no se 
ocasionen pérdidas de fluidos que dañen otras áreas, pisos inferiores, etc.  
La empresa deberá, previamente a realizar las demoliciones, localizar los interruptores 
existentes correspondientes a los servicios de: electricidad, datos,wifi, CCTV, alarmas, etc, 
hacer las averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras áreas de la 
Facultad. En caso de realizar cortes de líneas de alimentación correspondientes a áreas de la 
Facultad en funcionamiento, la empresa deberá reparar inmediatamente el corte, de manera 
que se pueda seguir dictando clases o realizar las tareas habituales. 
Además, deberá reinstalar todas aquellas instalaciones existentes correspondientes a otras 
áreas, que se vieron afectadas por la obra. 
Previo a el desmonte de instalaciones existentes deberá solicitar a la dirección de obra 
mediante nota de pedido y fotos de la instalación a remover, en especial de artefactos como 
ser equipos de aire acondicionado, cámaras de CCTV, racks, equipos e wifi, teléfonos. 
En caso de que se produzca un daño la empresa deberá inmediatamente repararlo. 
 
2.1.- Demoliciones y extracciones: 
Se incluyen en este ítem todos los trabajos de demoliciones parciales tales como: picado de 
revoques, pisos y contrapisos, revestimientos, cielorrasos, cubiertas, tabiques y muros, estructuras 
de sostén, remoción de carpinterías, instalaciones y mesadas, etc.  incluidos dentro del proyecto y 
todas aquellas que sean necesarias para la remodelación y rehabilitación de las construcciones 
existentes, a efectuar por el Contratista y a aprobar por el Comitente 
Se demolerán las hiladas de ladrillos incluidas en el espesor del contrapiso a completar y nivelar. 
Se demolerán sectores necesarios para la ejecución (o ampliación) de vanos en los cuales se 
ubicaran nuevas carpinterías que figure en los planos Generales o de Detalles o Planilla de Locales 
así lo indiquen, o a juicio de la Inspección de Obra sea necesario. 
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2.1. a Remoción de Pe1 puerta de acceso a actual sala de tomógrafo. 
Se deberá remover en forma completa la actual puerta de acceso a sala tomógrafo, hoja y marco. 
 
2.1. b Remoción de Pe2 puerta de acceso al sector administración. 
Se deberá remover en forma completa la puerta de acceso al sector administración. (marco y hoja) 
Todas las carpinterías existentes que se desmonten, previo a ser removidas deberán ser 
numeradas tanto hojas como marcos y se les colocarán riendas soldadas, de manera de mantener 
sus escuadras y alineaciones originales. 
Los marcos de las mismas serán liberados del material de amurado (ladrillos, cemento, cal, yeso, 
etc.), para posteriormente proceder a su traslado al lugar indicado por la dirección de obra. 
 
2.1. c. Desmonte de mesada de esterilización. 
Se deberá desmontar la mesada de esterilización junto a los zócalos correspondientes, previa 
desinstalación de desagüe de pileta para poder levantar  5cm. el nivel de mesada terminada. 
 
 
2.2    Limpieza y retiro de escombros. Volquetes 
 
Los escombros se bajarán embolsados, por montacargas hasta el nivel subsuelo - cocheras, donde 
no podrán permanecer por más de tres días. Los mismos se podrán retirar mediante camión cuyo 
acceso a la cochera será permitido entre las 6 y las 8 am., luego de las 16hs y en fines de semana. 
 
Si los escombros se retiran mediante volquete, el mismo quedara por la calle Uriburu y los 
escombros se deberán subir mediante camioneta o carretilla por la rampa de acceso vehicular. 
 
 
2.3.-Remoción Instalaciones existentes: 
Se procederá a identificar todas las cañerías suspendidas, embutidas, etc. con la colaboración del 
personal de la Facultad y de la Inspección de Obra para determinar cuáles están en uso (se 
pintarán piezas de las mismas con los colores indicados más adelante). Aquellas que estuvieren en 
desuso deberán retirarse. Todas las cañerías serán pintadas con esmalte sintético color aluminio, y 
en las piezas que designe la Inspección de obra se les incorporara el color correspondiente: Gas: 
amarillo, Agua fría: azul, Agua Caliente: carmín, Aire comprimido: verde, Cloacales: rojo, 
calefacción> mando: marrón – retorno: celeste.   
Se retirarán el cableado, las cañerías y cajas en desuso, de toda la instalación eléctrica afectada 
por las obras, eliminando las líneas con tensión dentro del área, incluyendo los artefactos de luz. 
Estos cortes no afectarán el normal funcionamiento del resto de los locales del piso. 
Toda instalación de gas. agua, cloaca, aire comprimido, aire acondicionado, datos,etc. , que se 
encuentre en el área de intervención, que no tenga utilización , se comunicará a la Dirección de 
Obra de su presencia y previa autorización de la misma, se deberá realizar su remoción. 
Las cañerías existentes que afecten el pasaje de nuevos conductos o cañerías deberán ser 
desplazadas y reubicadas según criterio y autorización de la Inspección de Obra. 
Si como consecuencia de las demoliciones y/o extracciones tuvieran que efectuarse nuevas 
conexiones o extensiones de las instalaciones existentes, éstas serán ejecutadas por la contratista, 
previa tramitación a su cargo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y empresas 
proveedoras de los servicios y/o Facultad de Odontología. 
 
2.3.a Remoción de instalación de agua y desagüe de pileta existente para su posterior reconexión 
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Se deberán desmontar los artefactos de iluminación de la sala de espera de la guardia que se vean 
afectados por la obra, así como también aquellos que sea necesario desmontar para la instalación 
de los soportes de microscopios en la clínica de posgrado del 4to piso. 
 
Rubro 3: ALBAÑILERÍA 
 
3.1- Tabiques de roca de Yeso resistente a la humedad 
Reparación de tabique por cambio de puerta acceso a tomógrafo. 
Apertura de vano en tabique de placa de roca de yeso en 4to piso para colocación de Vn1 
 
3.2 – Mampostería de ladrillo común 
En puerta de acceso a sector administración. 
Se deberá reconstruir el vano de acceso a administración para poder colocar la nueva carpintería. 
 
RUBRO 4 – ESTRUCTURA  
 
4.1 – Estructura para soporte de mesada 
 
4.1. a – Ménsulas para soporte de mesada. 
En el tramo de mesada a proveer donde se instalará la lavadora se deberán colocar dos ménsulas 
de apoyo para la mesada. 
 
 
 
5- REVOQUES 
 
Generalidades 
No se revocarán paredes que no hayan asentado perfectamente.  
Previa aplicación de la mezcla se preparará la superficie: 
a) Retoques y limpieza de las juntas. 
b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos. 
c) Abrevado de la pared con agua, con el agregado de un puente de adherencia (Sikafix – Tacurú) 
d) Ejecución de los puntos y fajas de guías. Se ejecutarán las fajas en los ángulos verticales de los 
muros y en forma horizontal sobre el contrapiso y sobre el apoyo del cielorraso, manteniendo losas 
escuadras a 90ª de todos los ángulos. 
La mezcla se lanzará con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios de las 
mismas. Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano y color, libre de 
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los ambientes serán 
vivas y rectilíneas. 
El fratasado será realizado una vez terminadas todas las instalaciones de electricidad, obras 
sanitarias, cielorrasos, etc. 
No se tolerará en ningún caso un espesor mayor de 1,5 cm. para revoque grueso (jaharro) y 5 mm. 
para el revoque fino (enlucido). 
 
5.1 Reparación de revoques por cambio de carpintería: 
 
En los sectores donde el revoque existente se removió por retiro de carpinteria, se ejecutará un 
jaharro a la cal perfectamente fratasado de 1 a 1,5 cm de espesor. No deberá presentar superficies 
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fuera de plomo o alabeadas. La dosificación será la siguiente: ¼ de cemento, 1 de cal hidráulica y 3 
de arena (1/4 – 1 – 3).  
Al agua de la mezcla se adicionará ligante - puente de adherencia (Procem Latex-BASF) 
 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de espesor. 
Las superficies terminadas no deberán presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendrán 
aristas y ángulos rectos. La dosificación será la siguiente: ½ de cemento común, 1 de cal aérea y 3 
partes de arena fina tamizada. (1/2 – 1 – 3). 
Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia (Procem Latex-BASF) 
 
5.2 Colocación de cantoneras en ángulos vivos. 
En los encuentros de muros, ya sean de mampostería como en tabiques de placa de roca de yeso 
se colocará cantonera para protección del Angulo vivo. 
 
 
6- CARPINTERÍA METALICA Y DE MADERA - EQUIPAMIENTO 
En los cortes se han incluido los cortes y detalles constructivos para ser estudiados en 
escala 1:1 a 1:10, por lo tanto, la empresa deberá ajustar la escala para el estudio de la 
misma ver Planos de carpinterías 
 
Generalidades:  
Las estructuras que constituyan la carpintería serán realizadas según las reglas del arte, de 
acuerdo a los planos adjuntos, éstas especificaciones, y las órdenes de servicio, que al respecto se 
impartan. 
La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes de los planos, los 
que deberán ser verificados por el contratista, antes de la ejecución de esas estructuras.   
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del contratista principal. Todos los marcos contarán 
con un mínimo de tres grapas en cada jamba lateral la cual estará perfectamente soldada al marco. 
Será obligación del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la Dirección de la 
colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija del montaje. 
Será también por cuenta del contratista, estando incluido en los precios unitarios respectivos, el 
trabajo de abrir los agujeros o canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir, las piezas o 
estructuras de hierro, como así también, cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de cemento 
portland y arena de grano grueso (proporción 1:3). Queda claramente establecido, que constituye 
una obligación del contratista controlar las cantidades y dimensiones de las estructuras contenidas 
en la documentación oficial (documentación técnica), verificándolas en obra o sobre los planos, no 
obstante estar consignadas en las planillas de carpintería metálica. 
Los trabajos incluidos en el presente capítulo consisten en la ejecución completa, provisión y 
colocación de las aberturas de carpintería indicadas en planos, garantizando en las exteriores las 
terminaciones necesarias para la obtención de un cerramiento estanco del edificio y 
consecuentemente su completa impermeabilidad a las lluvias más torrenciales, al paso del aire, del 
viento y del sonido exterior. 
Dentro del criterio expuesto se incluyen las provisiones y/o tareas que se consignan a continuación, 
con carácter enumerativo y no limitativo: 
a) La construcción en taller, comprendida la provisión de todos los materiales como grapas de 
anclaje, chapas, perfiles, herrajes, accionamientos, elementos de unión, burletes y material para 
juntas y sellados, etc., de todas las aberturas, como asimismo todos los refuerzos interiores que 
aseguren su rigidez. 
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b) El transporte hasta el pié de la obra, su eventual almacenamiento en depósitos dentro de la 
obra y su traslado ulterior hasta los lugares de su emplazamiento definitivo. 
c) La colocación completa de los elementos detallados en a) comprendiendo la misma la 
presencia permanente de un equipo de operarios especializados que dirigirá las operaciones de 
presentación e instalación de la abertura en el lugar de su colocación, presentación, sujeción y 
ajuste de grapas, colocación de selladores y juntas, control y verificación del exacto montaje y 
posterior completamiento de las aberturas por colocación burletes, colocación y ajuste de 
contravidrios, colocación y ajustes de accionamientos, mecanismos, herrajes, etc. 
 
Cualquier inconveniente que se produjera en las operaciones indicadas, su solución será por 
cuenta del Contratista quien deberá proceder al retiro de las aberturas observadas para su 
reparación, si así fuera factible o, en caso contrario, a su sustitución por su exclusiva cuenta y 
cargo. 
 
Planos 
De acuerdo a las especificaciones que se dan a continuación, que complementan los planos de 
tipos y detalles constructivos, el Contratista desarrollará el proyecto de cerramientos obligándose a 
presentar antes de ejecutar cualquier trabajo, todos los planos de detalle que la Dirección de Obra 
considere necesarios para su debida interpretación, planos cuya aprobación será indispensable 
para iniciar la fabricación de las carpinterías. 
Estos planos seguirán los lineamientos de los detalles preparados por la Dirección de Obra, no 
aceptándose secciones menores que las allí indicadas. 
 
Normas de Ejecución 
Todos los elementos a proveer deberán responder a Normas IRAM y en su defecto, con carácter 
complementario y supletorio las de ASTM. 
Es obligación del Contratista hacer un cálculo completo de las estructuras a efectos de determinar 
secciones y espesores necesarios, y a esos fines preparará la correspondiente documentación, que 
presentará así a aprobación de la Dirección de Obra. 
 
Materiales: 
Se utilizarán materiales que cumplan con las normas del Instituto Argentino de Racionalización de 
Materiales (IRAM). 
En todos los casos, los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exento de sopladuras o 
impurezas, tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin 
defectos. 
 
Muestras 
El Contratista deberá presentar a aprobación de la Dirección de Obra, antes de dar comienzo a los 
trabajos y con la necesaria antelación, un muestrario completo que contenga los siguientes 
elementos: 
a) Chapa de hierro doblada de la conformación y tipos que se utilizarán en la composición de 
la carpintería a construir. 
b) Herrajes y sus respectivos elementos de fijación. 
El costo de estos elementos, estará incluido en el precio convenido para la ejecución de los 
trabajos; este muestrario con los elementos aceptados quedará en la oficina de la Dirección de 
Obra y servirá de referencia para su comparación con las estructuras fabricadas que se reciban en 
obra. 
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Inspecciones 
La Dirección de Obra podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las distintas estructuras 
de hierro y/o aluminio y desechará aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescriptas, 
que presenten torceduras, desuniones o roturas.  
No se permitirá el arreglo de los trabajos desechados a excepción que no resulte afectada la 
solidez, duración y estética. 
 
Marcos interiores 
Se emplearán en su ejecución chapas de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de 
cualquier índole, respondiendo a las normas IRAM. Serán cilindradas y de doble decapado. Serán 
de calibre Nº16 y llevarán tres pomelas de hierro. El detalle responderá al tipo de marco indicado en 
planos. 
 
Herrajes 
El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en las planillas 
correspondientes y en estas especificaciones. 
En todos los casos el contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la muestra de 
los herrajes que debe colocar. 
 
Pintura antióxido 
Previa autorización de la Dirección, se dará en el taller una mano de pintura anti oxida, sin mezcla 
de materiales colorantes, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. 
Las partes que deban quedar ocultas, llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de ésta 
pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con desoxidante, 
desfofatizante con el posterior enjuague con agua eliminando todo vestigio del mismo. 
 
Pintura: Terminación de las mismas se ejecutará con pintura esmalte sintético color blanco, 
cantidad de manos a satisfacción de la Dirección de Obra. 
 
Rejillas de Ventilación 
Se ajustarán a las disposiciones municipales. 
 
 
6.1.a – Pn1 -  Puertas una hoja Placa - RX plomo 1 mm - 0,96x2,16m -  
Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa doble contacto - esp.45mm  
Blindaje Antiradiación Marco y Hoja Lamina de plomo espesor 1mm, se deberán empalmar por 
superposición de 1cm las láminas de plomo del interior del marco, con la lámina de plomo de la 
hoja y con los vidrios del paño fijo. 
Herrajes: 4 bisagras a munición pesadas 
Cerradura cerrojo de seguridad doble perno 
Manija doble balancín en AºInox. modelo EHK-HL01 marca Hafele o calidad superior 
Terminación esmalte sintético kem glo color blanco. 
 
 
6.1.b – Pn2 - Puerta de chapa – 0.96x2.05m. Marco de ch bwg 16 - Hoja chapa bwg Nº18 - 
esp.50mm doble contacto. 
con refuerzos verticales y horizontales en chapa 18. 
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Herrajes: 3 bisagras a munición pesadas 6”x1/8” con pernos de seguridad. 
Cerradura cerrojo de seguridad doble perno. 
Manija doble balancín en AºInox. modelo EHK-HL01 marca Hafele o calidad superior 
Terminación esmalte sintético kem glo color blanco. 
 
 
6.2 - Ventanas Nuevas 
 
6.2.a.   Vn1 – Paño fijo de aluminio línea Rotonda 640  de 1.32x1.06m 
 
6.3 -  Equipamiento 
 
6.3.a – Eq.1– Mesa de apoyo para impresoras 3D  
Mesa de melamina de 2.40 x 1.20 con patas regulables de 7cm. De diámetro. Ver plano de detalle 
 
6.3.b – Eq.2 -Modificación de mueble bajo mesada en esterilización: 
Desmontada la mesada se deberá suplementar el mueble existente para elevar 5cm el nivel de 
mesada terminada.  Los refuerzos se realizarán en madera maciza y con frente en melamina similar 
al existente. 
 
 
RUBRO 7 - PINTURA 
 
Generalidades: 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse 
las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas prolijamente y 
preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de enduido y pintura. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 
El contratista notificará a la Inspección sin excepción cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 
debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las excepciones que 
se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendrá valor al trabajo realizado, se 
dará la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción hayan dado fin a 
su trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 
El contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y su aprobación. Los productos 
que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la 
Inspección quien podrá requerir del contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios 
para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación de la pintura, mezclas 
o ingredientes, se deberá respetar las indicaciones del fabricante. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y 
su aplicación. 
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la 
notificación de la Inspección de Obra referente a la previa aplicación de cada mano de pintura, será 
motivo suficiente de rechazo. Previo a la aplicación de una mano de pintura, se deberá efectuar un 
recorrido general a las superficies salvando con masilla o enduído toda irregularidad. 
Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose 
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preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista proveerá a tal fin. 
Para la aplicación de la pintura se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, 
lijado y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal 
estado, etc., luego se aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas 
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento 
se eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido 
y se ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra. 
Se dejará secar 8hs., se lijará en seco entre las distintas manos de enduido y luego se aplicará un 
mínimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspeccion de obra, 
de látex acrílico impermeable, hasta que la superficie quede perfectamente terminada.  
Entre cada mano de pintura se efectuaran los retoques necesarios de las irregularidades que se 
detecten luego que la Inspección de Obra realice su revisión. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es título ilustrativo. 
Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección. La 
contratista corregirá los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al 
pintado. 
Además se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo o 
lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la 
pintura se haya secado por completo. Será indispensable para la aprobación de los trabajos, que 
estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección podrá exigir a la 
contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. 
 
7.1 -  Paredes interiores - Pintura esmalte sintético satinado 
 
Sala de espera de la guardia – hall de acceso de la guardia – tabique del 4to piso donde se coloca 
ventana 
 
En el interior de la sala de espera y con la altura de friso se aplicará esmalte sintético satinado 
similar al existente.  
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, 
lijado y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal 
estado, etc, luego se aplicará Imprimación Fijadora para esmalte sintetico. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas 
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento 
se eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido 
y se ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra. 
Se dejará secar 8 hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la 
cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, hasta que la superficie quede 
perfectamente terminada. 
Se colocarán cantoneras de aluminio de 15x15x1.5mm terminación pintura epoxi, en todas las 
aristas salientes hasta altura de cielorrasos o hasta el friso 
 
 
7.2- Paredes interiores látex acrílico imp. 
Sobre friso de 2.16  en sala de espera de la guardia y sobre revestimiento de mármol del hall de 
acceso de la guardia 
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos, sobre paredes con 
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terminación de revoque fino o tabiques de placa de roca de yeso, previo enduído y lijado a fondo se 
aplicará fijador y como terminación tres manos de pintura látex acrílico impermeable, color blanco, 
tipo Recuplast -frentes Impermeable o equivalente.  
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, 
lijado y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal 
estado, etc, luego se aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas 
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento 
se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido 
y se ejecutara nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra. 
Se dejará secar 8hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la 
cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, de látex acrílico impermeable, 
hasta que la superficie quede perfectamente terminada. 
 
 
7.3 – Cielorrasos Látex acrílico impermeable. 
 
En hall de acceso de la guardia 
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos se aplicará pintura al 
látex acrílico impermeable para exteriores, color blanco, marca Recuplast o equivalente de superior 
calidad.  
Sobre cielorrasos, previo enduído y lijado a fondo se aplicará fijador y como terminación tres manos 
de pintura látex acrílico impermeable para exteriores, color blanco.  
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el cielorraso, lijado y/ ó rasqueteado, y se 
aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas 
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento 
se eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido 
y se ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra 
Se dejará secar 8hs entre cada mano, se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) 
manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, de látex acrílico 
impermeable. 
 
7.4 – Carpinterías esmalte sintético brillante: 
 
Carpintería metálica: 
Para la pintura de la carpintería metálica se aplicará idéntico procedimiento ya sea interior o 
exterior.   
En el caso de carpinterías existentes se retirarán los herrajes, los mismos se limpiarán y se 
reacondicionarán para su perfecto funcionamiento. 
Se eliminarán parte corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes. 
Se repararán ó cambiarán mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las mismas.  
Se las lavará íntegramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor gel, hasta 
llegar a la chapa original, se les aplicará dos manos de  
desoxidante. Se las lavará con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicará manos de 
convertidor de óxido, blanco. 
Se utilizará esmalte sintético Kem Glo o calidad superior, se aplicará a pincel, rodillo o soplete, se 
aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la 
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Dirección de obra, dejando secar entre mano y mano como mínimo cuatro horas. 
Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente de esmalte sintético  
 
Carpintería de madera: 
En las carpinterías existentes se eliminarán todas las capas de pintura existentes hasta la madera 
original con removedor gel, o cualquier otro método eficiente, se lijaran todas las superficies 
perfectamente, eliminando especialmente la porosidad y defectos de todas sus caras y tapacantos. 
Se aplicará una mano de fondo para madera, luego se masillarán todos los defectos y marcas,  se 
aplicarán 3 manos de enduído y/ó masilla plástica como mínimo, con lijado entre manos. 
En carpinterías nuevas, se lijaran caras y cantos, luego se aplicaran dos manos de fondo para 
madera, se aplicarán 3 manos de enduído o masilla epoxi sobre todos los defectos, porosidades, 
etc., con lijado entre manos.  Terminación: esmalte sintetico Kem Glo o calidad superior,  se 
aplicará a pincel, rodillo o soplete, se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad de manos 
suficiente a satisfacción de la Dirección de obra, dejando secar entre mano y mano como mínimo 
cuatro horas. 
 
 
8 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
  
SISTEMA DE CORRIENTES FUERTES 

  

Alcance de los Trabajos 

La empresa instaladora deberá ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales necesarios 

para que las instalaciones puedan usarse conforme a su fin, en forma segura, con la adecuada 

funcionalidad y la mayor eficiencia energética. 

  

En especial se incluirán: 

-    La apertura de canaletas en muros, losas, etc., la ejecución de nichos para alojamiento de 

accesorios de las instalaciones que deban ser empotradas. 

-  La provisión y colocación de todas las bandejas, cañerías, cajas, tableros, cajas de conexión, 

montantes, etc. y en general todos los elementos y accesorios integrantes de las canalizaciones 

eléctricas, cualquiera sea su destino y características. 

- La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 

interruptores, cajas de distribución, dispositivos de protección y seguridad, etc., en general, todos 

los elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalación eléctrica y los 

que resulten ser necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de la misma 

de acuerdo a sus fines. 

- Las instalaciones funcionarán perfectamente al consumirse en forma normal y permanente la 

Demanda Máxima de Potencia Simultánea (DMPS), sin que esto provoque ningún tipo de falla ni 

genere ninguna situación de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones. 

 

No se provocarán caídas de tensión inadecuadas ni calentamientos inapropiados en ningún 

componente. 



 

 

OBRA: ADECUACION EDILICIA PARA LA INCORPORACION DE EQUIPAMIENTO DE 

APOYO A LA ATENCION ODONTOLOGICA  

                                       Facultad de Odontología -  Piso principal – Sector B y 4to Piso – Sector A  

Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA 

                                                                                                                                                     

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

24 
                                                                                                                                                                     

  
 

Las instalaciones no se verán afectadas inversamente por las variaciones de la tensión y frecuencia 

de la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro. 

Tampoco generarán distorsiones, ni armónicas de tensión, ni desfasajes entre tensiones y 

corrientes de línea (cos φ) mayores a los permitidos o que puedan ser motivo de multas o 

contravenciones por parte del propietario. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez 

terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecánica apropiada. 

La empresa instaladora deberá incluir en su cotización la ejecución de pases, insertos, y todo 

trabajo que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean 

necesarias para la ejecución de la instalación y sus componentes. 

La empresa oferente tendrá un responsable técnico, matriculado en el consejo profesional 

correspondiente y de incumbencia específica en instalaciones eléctricas para la Demanda Máxima 

de Potencia Simultánea (DMPS) de esta obra. El mismo tendrá que hacerse presente en la obra 

cuando sea requerido. 

Correrá por cuenta y cargo de la adjudicataria efectuar las presentaciones o solicitudes de 

aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente 

pliego, ante los organismos públicos o privados que pudiera corresponder, e instalación de todo 

elemento necesario para el cumplimiento de tales fines. 

Deberá el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y 

Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atención a la Inspección de Obra, 

sobre cualquier error, omisión o contradicción. 

La interpretación o corrección de estas anomalías correrán por cuenta de la Inspección de Obra y 

sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá tomar las debidas precauciones para 

evitar deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros 

gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se 

encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas. 

 

Reglamentos y Normas A Cumplir 

Las instalaciones cumplirán como mínimo los requisitos establecidos en el reglamento para la 

ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina, en su 

versión 2006 y todo otro reglamento de la misma que sea aplicable al caso. Si en particular, 

versiones posteriores del reglamento mencionado aportarán recomendaciones que aumentasen las 

condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas deberán respetarse, quedando el criterio de 

aplicación exclusivamente en la dirección de obra. 

Además deberán cumplir lo dispuesto por el código de edificación u otros reglamentos o 

disposiciones que la autoridad de aplicación establezca en la materia, para el emplazamiento de la 

obra y los requisitos particulares de este pliego. 

Cualquier error u omisión en la documentación entregada para la obra deberá ser advertido y 

corregido por el oferente durante el estudio de este proyecto a fin de que su propuesta reúna los 

requisitos de seguridad más actuales. Posteriormente a la ejecución de la obra, la empresa 

instaladora, a través de su representante técnico asumirá toda responsabilidad al respecto. 
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Interferencia con otras instalaciones 

La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación exacta 

deberá ser consultada por el contratista con la Inspección de Obra, procediendo conforme a las 

instrucciones que ésta última imparta. 

En el caso de que las demás instalaciones existentes y/o las demás instalaciones a realizar, 

impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la 

Inspección de Obra determinará las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten 

necesarios, los que no significarán costo adicional alguno, aun tratándose de modificaciones 

sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habrá tenido en 

cuenta previamente en la formulación de su presupuesto. 

 

Ayuda de gremios 

Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecución de las instalaciones, como 

ser: perforación de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvíos por estructuras y/o 

instalaciones, etc., quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las partes afectadas deberán 

ser reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que las existentes, utilizando 

para ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad a los existentes. 

Toda persona afectada a trabajos que entrañan riesgos eléctricos o mecánicos estará 

adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de protección personal apropiados. 

Será obligatorio en uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso eléctrico. 

Cuando sea necesario los trabajadores emplearán guantes, antiparras, alfombras dieléctricas, etc. 

Los trabajos en altura se harán con escaleras o andamios apropiados y los trabajadores utilizarán 

los sistemas de arneses apropiados. 

Las herramientas manuales estarán en buen estado y si requieren alimentación de red eléctrica se 

conectarán a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos de protección 

apropiados. 

Asimismo, el contratista será responsable por los daños causados a otros gremios mientras ejecuta 

sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparación del trabajo dañado será efectuada 

por el contratista, a su cargo y en la forma que indique la Inspección de Obra 

  

Muestras 

Todo material a proveerse y/o a instalarse será nuevo y estará certificado su cumplimiento con las 

normas IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibición de un sello de seguridad. En 

caso de no existir norma IRAM para algún material se exigirá el cumplimiento de las normas IEC. 

En todos los casos en que en esta documentación se citen modelos o marcas comerciales es al 

solo efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los componentes de la instalación. Cuando los 

materiales cotizados no sean los especificados, el contratista deberá acompañar la oferta con 

muestras que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la 

ejecución de los trabajos. 
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Para los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán 

entregarse folletos técnicos descriptivos de los distintos elementos cotizados de modo que sirvan 

como datos garantizados del equipo o aparato a proveer. 

En todos los casos la aprobación será provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las 

pruebas de funcionamiento después de instaladas. La comprobación del incumplimiento de este 

requisito bastará para obligar al contratista al retiro de los materiales correspondientes y sin 

derecho a reclamo alguno por los trabajos de su colocación, remoción y/o reparaciones que 

tuvieran lugar. 

Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y 

serán trasladados, estibados, manipulados y montados bajo las instrucciones específicas de sus 

fabricantes. 

Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (como máximo a 

los quince (15) días corridos a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite), el 

contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras de 

todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como 

prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya 

naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra 

aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como 

tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su Inspección y 

sirvan como punto de referencia. 

En este último caso, también se admitirá la presentación de catálogos y especificaciones técnicas 

detalladas que constituyan datos garantizados del equipo o aparato a proveer. 

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas 

por la Inspección de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás 

requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos. 

  

 

Garantía De La Instalación 

El contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y responderá sin 

cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del 

término de un año (12 meses) de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio 

una parte de la instalación antes de la recepción total, el período de garantía para esa parte 

comenzará a contar desde la fecha de puesta en servicio. 

  

8.1 -  Corrientes fuertes 

 

Canalizaciones: 

  

Generalidades: 

Las canalizaciones se fijarán a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas y/o tensores 

apropiados, con la separación que garantice adecuada rigidez y resistencia a los esfuerzos 
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mecánicos del uso normal. Las canalizaciones no transmitirán esfuerzos a cielorrasos suspendidos 

ni tabiques huecos. 

Las canalizaciones se instalarán y fijarán completamente antes de efectuar los cableados. 

Las cajas de pase y conexión de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos suspendidos no 

accesibles estarán ubicadas de modo que resulten fácilmente accesibles para efectuar los 

cableados y colocación y conexión de artefactos. Estas cajas estarán suspendidas con soportes 

independientes de los de las cañerías y soportarán los esfuerzos de tracción y también los de 

empuje de modo que no se desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas para conexión de 

artefactos contarán con ganchos apropiados. 

  

Cañerías: 

Todo el cableado de distribución de circuitos de iluminación y tomacorrientes, se canalizará dentro 

de cañería tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. 

Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecución 

de las mismas. 

Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. 

El diámetro mínimo de las cañerías será de 19,05 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de 

conductores por cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la reglamentación 

vigente. 

Las roscas de las cañerías en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, deberán 

ser pintadas con antióxido a fin de preservarlas de la oxidación. Este tratamiento también se dará 

en todas aquellas partes que por causa accidental, haya saltado el esmalte primitivo. La unión entre 

caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz tanto 

mecánica como eléctricamente. 

Todos los extremos de los caños terminarán en cajas accesibles y se conectarán a ellas mediante 

conectores apropiados. 

La transferencia a un sistema de bandejas se hará exclusivamente con accesorios conectores 

apropiados. 

Las cañerías a la vista serán del tipo de acero galvanizado para uso en instalaciones eléctricas y 

serán de dimensiones apropiadas a la sección total ocupada por conductores activos. 

Los caños que se instalen a la vista y los que no sean empotrados se fijarán sobre soportes 

perfilados de hierro galvanizado fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de 

expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Se mantendrán 

trayectorias paralelas o perpendiculares al piso. 

En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los “racks” de acometida, se preverá muy 

particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de ellos pueda 

ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto. 

Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en 

ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 

  

Cajas: 
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Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6mm. 

esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderán a norma IRAM 2005. 

Las tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el 

cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su 

colocación. 

Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y cuadradas de 

100x100 mm con tapa lisa para cambios de dirección de cañería. 

Para tomacorrientes en puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares de 

55x100mm. 

Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para fijación de artefactos del tipo especificado u 

otro tipo de suspensión que se indique. A tal efecto, el contratista deberá requerir ante la Inspección 

de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación. 

Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro zincado o cadmiado y 

boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio. También podrán utilizarse 

para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro zincado o cadmiado con 

boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste del caño. 

  

Bandejas: La canalización de la línea de alimentación se hará a través de bandejas portacables de 

dos tipos: e) bandejas a la vista: de chapa lisa con tapas,  f) bandejas dentro de cielorrasos: 

de chapa perforada, en los dos casos se utilizara chapa BWG Nª 20 galvanizada. Los tramos 

de bandeja y sus desvíos o derivaciones se unirán y sustentarán utilizando exclusivamente los 

accesorios previstos por el fabricante. 

Los cortes realizados en los tramos rectos se harán perpendicularmente, cuidando especialmente 

que no queden filos peligrosos. 

Cada componente del sistema de bandeja estará conectado, mediante un conductor 

equipotenciador, con sus vecinos. Así mismo, cada componente estará conectado al conductor de 

protección de puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, sin producirle a éste 

cortes ni reducción de su sección nominal. 

La bajada al tablero principal se hará con cañerías y conectores apropiados. Sobre la bandeja se 

alojarán exclusivamente cables tipo IRAM 2178. AFUMEX. 

Por las diferentes bandejas viajaran los cableados de fuerza motriz, corrientes débiles y  cañerías 

de interconexión de la instalación termomecánica,  para esto se debe prever colocar separadores 

internos para cada instalación (bandejas de 300 1 separador y de 450 2 separadores). 

 

El contratista deberá verificar el dimensionado de las bandejas para el pase de la totalidad del 

cableado en función a la memoria técnica y planos que presente según ítem 15.1 a del presente 

pliego. 

 

NOTA: Los separadores internos de bandejas se deben dejar preparados en todas las bandejas sin 

importar si el tendido de cableado o cañerías de interconexión será realizado por la contratista en 

esta etapa de la obra. 
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Cableados 

Los circuitos de tensión estabilizada se identificarán por el código de colores apropiado y por un 

marcado específico de sus conductores. 

El ingreso de cables de alimentación a las luminarias se hará, si es con cordón flexible, mediante un 

prensacables apropiado al igual que la conexión entre luminarias a través de su “cableado 

pasante”. 

Ningún cable quedará sometido a esfuerzos de tracción dentro de las canalizaciones, cajas o 

tableros y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estarán adecuadamente fijados. 

Los cables a emplear serán de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM 2183 con aislación de 

PVC antillama. Serán provistos en obra en rollos enteros no permitiéndose el empleo de cortes 

sobrantes de otras obras ni cable “adquirido por kilo”. 

Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias indicadas para cada 

equipamiento según detalle de planos. En este sentido el oferente deberá replantear en obra la 

totalidad de las instalaciones y entregará, previamente a la iniciación de los trabajos, el proyecto 

final de las mismas. 

En los cableados sobre bandejas solo se emplearán cables del tipo IRAM 2178 salvo para el 

conductor de protección que podrá ser unipolar. Todo cable alojado en bandejas deberá estar 

correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y final de cada 

tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero seccional. Esta identificación 

deberá ser la indicada en las planillas de cálculo y planos. Además estarán sujetos individualmente 

a las bandejas, por medio de grapas metálicas destinadas a ese fin o precintos plásticos. 

Los extremos de conductores que lo requieran, serán conectados en los tableros y/o aparatos de 

consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presión mediante 

herramientas adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma tal que 

no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. 

Cuando deban realizarse empalmes en conductores de más de 2,5 mm2 de sección, se emplearán 

terminales de compresión apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosión y de deterioro de la 

conexión. Las líneas de alimentación y seccionales no tendrán empalmes ni derivaciones en su 

recorrido. 

Los conductores respetarán estrictamente el código de colores reglamentario. No obstante, cuando 

sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de pase o 

tablero, cada conjunto de conductores se identificará con el nombre del circuito al que pertenecen. 

  

Sistema de pat, del conductor de protección y de las conexiones equipotenciadoras 

Se deberá verificar la aptitud del sistema de PAT existente para tomar de él el conductor de 

protección para la instalación eléctrica nueva. 

Se deberá instalar un conductor de protección (PE) acompañando las líneas de alimentación y en 

su acometida a los tableros se dispondrá de una planchuela o bornera que permita la conexión de 

los conductores de protección de los diferentes circuitos y líneas seccionales y de conductores 

equipotenciadores de masas extrañas. 

Toda masa eléctrica deberá estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de proveer una 

adecuada protección contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para tal fin, cada circuito 
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será acompañado de un conductor independiente del tipo IRAM 247-3, de aislación bicolor verde-

amarillo, de sección adecuada y que no será interrumpido hasta su extremo final. Las derivaciones 

del conductor de protección para poner a tierra las masas eléctricas y los bornes de los 

tomacorrientes se harán sin interrumpir el cable pasante 

Toda masa extraña a la instalación eléctrica (como ser cañerías metálicas de agua, gas, aire 

comprimido, etc.) deberá conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por medio de un circuito 

de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto simultáneo entre una masa 

eléctrica y una extraña. También la estructura de hierro del edifico (hierros del hormigón armado, 

estructuras metálicas, etc.) y los órganos de bajada de sistemas de protección contra descargas 

atmosféricas, se conectará a ésta barra. 

Se conectará en los Tableros principales del piso de los sectores A y B, a la tierra de las montantes 

generales. 

 

8.1.a - Canalización y cableado circuitos eléctricos de tomas dobles – para instacion de 

lavadora 

Todo el cableado de circuitos de iluminación y tomacorrientes se ejecutará con cables con 

conductores de cobre y vaina en PVC antillama, unipolares fabricado y certificado bajo norma IRAM 

247-3.. La dirección de Obra estará facultada para exigir la remoción de los cables una vez 

colocados, si los mismos no cumplen con las normas especificadas. 

Los conductores respetarán el código de colores reglamentario que permita una rápida 

identificación de su función en la instalación, 

No se usarán en iluminación secciones menores de 2,5mm2. Para circuitos de tomacorrientes, la 

sección mínima será de 2,5 mm2, incluyendo el cable de tierra con vaina verde-amarilla. Este 

conductor deberá recorrer todas las cañerías y bandejas para la puesta a tierra de todas las partes 

metálicas que puedan quedar bajo tensión. 

Para la instalación de la lavadora se deberá colocar un toma tipo schuco. 

 

8.1.b- Canalización y cableado para mesa de impresoras 

 

8.1.c – Interruptores de efecto y tomacorrientes 

Los módulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendrán una capacidad 

de corriente apropiada al uso y estarán certificados con normas IRAM 2007 e IRAM 2071 

(monofásicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente. No se instalarán tomacorrientes bi-norma. 

En los puntos marcados específicamente se instalarán tomacorrientes de formato Schuko para la 

conexión exclusiva de algunos equipos. 

Los interruptores de efecto se alojarán exclusivamente cajas apropiadas, ubicadas del lado de 

apertura de la puerta. 

En cada boca de TUG se instalarán dos módulos de tomacorriente. Los módulos conectados a 

estos circuitos serán de color rojo blanco. Serán marca Cambre línea siglo XXI. Los tomacorrientes 

de uso general se instalarán a una altura indicada en planos (se deberá  consultar con la dirección 

de obra las alturas no indicadas del nivel de solado. Los tomacorrientes para aparatos de ubicación 

fija se instalarán cercanos a ellos y en una posición tal que la ficha de conexión resulte fácilmente 
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accesible, se ubicarán de acuerdo a las alturas y posición en planta indicadas en los planos de 

detalle y replanteo general.   
En todos los casos que no estuvieran indicados en planos la ubicación de bocas de iluminación, 

tomas, llaves, tableros, bandejas, piso ductos, etc, se deberá presentar la ubicación de dichos 

elementos en los planos ejecutivos para ser aprobados por la Inspección de Obra. 

En todas las bocas de tomas indicados se colocarán Tomas Dobles.   

En cada puesto de trabajo con boca de DATOS se deberán instalar dos cajas rectangulares con 2 

módulos de tomacorrientes estabilizados cada boca (cuatro tomacorrientes en total). Se deberán 

utilizar módulos de color rojo tipo Cambre línea siglo XXI. 

 

8.1.d -  Ensayos de Las Instalaciones 

Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el contratista realizará todos los ensayos que sean 

necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen 

satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o 

su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de obra 

y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio 

de ensayos aprobado por la Inspección de Obra para llevar a cabo las pruebas. 

Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el 

contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe. 

Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o su representante autorizado efectuarán 

las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de 

comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de 

aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. 

Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y 

personal que deberá proveer el contratista. La comprobación del estado de aislación, debe 

efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 

220 Volts, un megómetro con generación de tensión constante de 500 Volts como mínimo. 

  

El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con cualquier estado 

de humedad del aire, no será inferior a 1000 ohms por cada volt de la tensión de servicio, para 

cada una de las líneas, ya sean primarias o secundarias. 

  

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las 

instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen 

los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de 

aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el contratista deberá efectuar a su 

exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles 

cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. 

En el caso que en esta ocasión se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogará la 

recepción definitiva hasta la fecha que sean subsanados, con la conformidad de la Inspección de 

Obra. 
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Se incluyen en este ítem ensayos de los sistemas de iluminación de emergencia. 

  

 

8.2 - SISTEMA DE DATOS - CATEGORIA 6 – CERTIFICADA 

 

Descripción general 

Se requiere la provisión, instalación y Configuración y Puesta en marcha incluido provisión de 

Software: 

  

Se proveerán, instalarán y pondrán en servicio un conjunto de equipos y elementos, que agrupados 

bajo la denominación genérica de Sistema DATOS, permitirán las comunicaciones telefónicas y de 

datos de las áreas y/o locales objeto de este contrato y su interconexión con la red interna de la 

Facultad. 

La Contratista será responsable por la totalidad del sistema a instalar, debiendo entregar la obra 

con los ductos y cableados de DATOS, con cable UTP de cuatro pares categoría 6 certificada 

marca AMP. 

Sistema de Datos: AMP - Categoría 6 - Certificada Por Ingeniero matriculado con Calidad de 

Certificador de AMP Categoría 6, con equipamiento tecnológico de avanzada (FLUKE modelo DTX, 

o más avanzado, que cuente con certificación de calibración anual del fabricante). 

La instalación comprende la provisión y montaje de todos los elementos de conexionado, 

conectores RJ45, faceplates, Patch Cords RJ45 , todos ensamblados en fabrica y con su 

correspondiente identificación de número y circuito y certificado de performance 

 

 

Tabla 2: Referencias de las normas TIA e ISO. 

NORMAS DE CABLEADO TIA 

Categoría 5e ANSI/TIA/EIA-568-B.2, Norma de telecomunicaciones 

para edificios comerciales. Parte 2: Componentes de 

cableado de par trenzado simétrico, 2001. 

Categoría 6 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Norma de telecomunicaciones 

para edificios comerciales Parte 2: Apéndice 1: 

Especificaciones de desempeño de transmisión para 

cableado de 4 pares de 100 ohms, Categoría 6, 2002. 
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Categoría 6A ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, Norma de 

telecomunicaciones para edificios comerciales. Parte 2: 

Apéndice 10: Especificaciones de desempeño de 

transmisión para cableado de 4 pares de 100 ohms, 

Categoría 6 superior, publicación pendiente. 

NORMAS DE CABLEADO ISO 

Clase D ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – 

Cableado genérico para locales de usuarios, 2002. 

Clase E ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – 

Cableado genérico para locales de usuarios, 2002. 

Class EA Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de 

la información – Cableado genérico para locales de 

usuarios, 2008. 

Clase F ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – 

Cableado genérico para locales de usuarios, 2002. 

Class FA Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de 

la información – Cableado genérico para locales de 

usuarios, 2008. 

 

CANALIZACIÓN Y CABLEADO BOCAS DE DATOS 

 

8.2.a - Canalizado datos C°6 mano de obra + cañerias a band+ cajas para instalación de mesa 

de impresoras 3D 

 

 

 
9 -  INSTALACION SANITARIA 
 
Generalidades 
Este Rubro comprende provisión de materiales y mano de obra idónea para la ejecución de los 
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siguientes trabajos, correspondientes a la instalación Sanitaria: 
 
Provisión e Instalación de Desagües Cloacales 
Provisión de instalación Agua Fría y caliente 
Provisión e instalación de artefactos, calentadores y acumuladores de agua sanitaria, 
incluido griferías, depósitos, accesorios, mesadas, piletas, etc. 
 
El Contratista preparará los planos ejecutivos de las instalaciones e incluirá en la documentación 
plano de interferencias con sus respectivas verificaciones y planillas de cálculo de los diámetros 
necesarios de acuerdo a los caudales y recorridos, y demás información técnica necesaria para la 
ejecución de todas las instalaciones y lo someterá a la aprobación de la Inspección con una 
antelación no menor a 20 días hábiles al inicio de actividades en obra. En tal sentido no podrá 
comenzar la ejecución de ninguna instalación sin haber dado cumplimiento a tal requisito. 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin 
haberse cumplido lo señalado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a exclusivo 
cargo del mismo. 
Así mismo antes del tapado de las instalaciones el contratista está en la obligación de hacer las 
pruebas de presión y estanqueidad de cada instalación y la entrega de los planos conforme a obra 
de las instalaciones ejecutadas (total o parcialmente conforme al avance de las obras) e incluirá 
con esta registro fotográfico de todos los sectores intervenidos, mostrando recorridos, 
interferencias con otras instalaciones y los puntos más importantes de conexión a montantes, 
colectores, arranques, etc. 
Con la conformidad de la Dirección de obra se podrá continuar con el tapado de cañerías 
conforme indica el presente pliego; de no cumplirse lo señalado anteriormente la Dirección de 
Obra exigirá al Contratista el retiro de cualquier material colocado quedando los gastos que ello 
demande a exclusivo cargo del mismo. 
  
Todos los trabajos serán realizados conforme a las especificaciones técnicas y datos generales que 
se indican en el presente Rubro. El oferente incluirá en su propuesta todos los elementos y trabajos 
necesarios para la completa satisfacción de los objetivos propuestos, incluso todos aquellos no 
indicados explícitamente en esta documentación como en los planos que la acompañan. Se 
deberán incluir todos aquellos trabajos y materiales que, a su juicio, considere necesarios para la 
consecución de las instalaciones de forma tal que las mismas queden en perfectas condiciones de 
terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la 
recepción provisional. 
  
Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo, excepto en todo cuanto se 
refiere al tipo y esquema general de las instalaciones. La aceptación de la calidad "equivalente" 
queda a exclusiva decisión de la Dirección de Obra. 
Se deja establecido que las capacidades, esquemas de distribución de cañerías y parámetros 
indicados en planos y especificaciones deberán ser verificados por el contratista, siendo éste el 
único responsable por el correcto y eficiente funcionamiento de las instalaciones. 
Todos los trabajos correspondientes a la instalación sanitaria se realizarán respetando en un todo el 
Reglamento de la Ex - O.S.N. Todos los materiales cumplirán con las normas exigidas en los ítems 
respectivos. 
 
9.1 -Instalación Desagües Cloacales: 
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9.1.a- Instalación desagüe cloacal nueva en polipropileno: 
 
Generalidades: 
Se conservará la instalación de desagües primarios y secundarios existentes de Hierro Fundido 
suspendido, adaptándola a lo establecido en Plano IS  
Las cañerías de desagües primarios y secundarios se ejecutarán en POLIPROPILENO AWADUCT 
o DURATOP, o equivalente de mejor calidad, con todos los accesorios, herramientas del sistema y 
adaptadores necesarios para la conexión con los caños, accesorios y materiales existentes, con 
distribución indicativa según Plano IS  
La descarga de los líquidos cloacales serán empalmados a la cañería existente, se reemplazarán 
las Bocas de acceso existentes de plomo por bocas de acceso verticales de POLIPROPILENO 
AWADUCT o DURATOP, o equivalente de mejor calidad conectándose  al ramal ubicado en el 
Subsuelo se ejecutarán los trabajos de acople o modificaciones que fuesen necesarios y 
verificaciones de ubicación respectivas, debiendo asegurar la contratista su correcto 
funcionamiento, realizando todos los trabajos que la Inspección de Obra considere necesarios. 
 
Se deberá modificar el desagüe existente para incluir el desagüe de la lavadora en la esterilización 
de la guardia incorporando pileta de piso con sifón. 
Se adaptará el desagüe existente de la pileta a su nueva altura, 5 cm más alta que la actual. 
 
 
9.1.b Prueba hidráulica. 
 
Generalidades: 
En General las pruebas de presión y de estanqueidad para las instalaciones sanitarias se deben 
realizar a una presión de prueba de 1,5 veces la presión de trabajo. - 
Las cañerías se deben colocar de forma que los sellos de aprobación y la marca de las mismas 
queden del lado visto, para las inspecciones de control de la Dirección de Obra. 
Las cañerías deben estar fijadas (punteadas) con concreto, dejando a la vista las soldaduras y 
conexiones. - 
Por cada prueba se debe confeccionar comprobante escrito con fecha de realización de la prueba 
en el que figuren los datos de la obra y del contratista, sector de instalación que se prueba, 
observaciones o aceptación de la prueba, plazos para una nueva prueba y conformidad de 
Contratista y Director de Obra 
Estas pruebas no reemplazan ni invalidan las pruebas adicionales que se puedan exigir por parte 
de la Dirección de obra si lo viese necesario. 
  
 
Pruebas en desagües 
- De Funcionamiento: descargas de los depósitos de inodoro, o de volúmenes de agua similares, 
simultáneamente por distintos puntos de acceso de la cañería. Descargas simultáneas en: 
embudos, conexión de inodoros, bocas de acceso, caños cámara, y de cualquier otro punto que 
requiera la Dirección de Obra.- 
- De Hermeticidad: Llenado de la cañería por tramos, taponando los puntos abiertos aguas abajo, 
manteniendo la carga durante 24 hs. como mínimo. Para tal efecto el Contratista deberá proveer las 
herramientas necesarias.- 
- Cálculo de la presión de prueba cuando se utiliza bomba de presión: Determinar la altura entre 
nivel de piso del local sanitario y el nivel más bajo de la cañería bajo ensayo (ej.: 7.00m: presión de 
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prueba 0,7kg/cm2). El tiempo de prueba es de por lo menos 2 hs, y se debe repetir por lo menos 2 
veces con un lapso intermedio de 24.00hs. La presión no debe descender más de un 5% y no se 
deben verificar pérdidas en las uniones.- 
 
 
9.2- Distribución de agua fría: 
 
9.2.a- Provisión agua fría y caliente en Ppl. PN25-Termof.: 
 
Cañerías. La materia prima básica constituyente de las cañerías y accesorios a utilizar para agua 
fría y caliente será el Polipropileno Copolímero Random (tipo 3), PN25 magnum apto para la 
fabricación de tuberías termofusionables. La unión de las piezas será realizada por termofusión, de 
manera que los caños y los accesorios se fusionen entre si molecularmente, formando una sola 
pieza. 
Los diámetros indicados deberán verificarse, luego de verificar la presión y caudal disponible en las 
diferentes bajadas y redimensionarse de acuerdo al cálculo resultante bajo estas condiciones. 
Alimentaciones: El diámetro interior mínimo a utilizar será de 19mm. 
Conexiones artefactos: El diámetro interior mínimo a utilizar será de 13mm 
Las llaves de paso a válvula y esféricas, serán Marca idéntica al sistema de cañerías y accesorios 
utilizados en toda la instalación, con uniones por termofusión, con campana cromada. 
La llaves esféricas -mini- a utilizar en las conexiones de griferías y alimentaciones de sillones 
odontológicos serán modelo robinette esférico wolse o equivalente, de origen español-italiano-
alemán. 
Las cañerías de agua fría y de agua caliente se aislarán con funda aislante de espuma de 
Polietileno espesor 5 mm. 
Los artefactos sanitarios se conectarán mediante conexiones cromadas rígidas con roseta FV, en el 
caso de descargas de lavatorios, y conexiones flexibles marca FV con malla de acero inoxidable y 
roseta, en todas las conexiones de agua caliente y fría con griferías. 
 
Para alimentación de agua fría y caliente de la lavadora se colocará una Tee de derivación de las 
cañerías de alimentación a la píleta existente, colocando sus correspondientes llaves de paso. 
 
9.2.b -   Prueba hidráulica (certificado p/ garantía proveedor): 
Se realizarán todos los ensayos prescriptos en el reglamento de la Ex O.S.N., además de las 
correspondientes pruebas hidráulicas de las cañerías de acuerdo a lo indicado por los respectivos 
fabricantes. 
Garantía de la instalaciones: De acuerdo a la calidad del material y mano de obra solicitadas, se 
deberá someter a las instalaciones a las pruebas del Fabricante:, suministrando la garantía de 50 
años por ellos suministrada. 
Prueba Hidráulica de Estanqueidad: Para determinar la estanqueidad de las tuberías es 
imprescindible realizar una prueba de presión hidráulica del tendido de tuberías, una vez finalizada 
la ejecución de la misma. Esta tarea se realizará antes de proceder al tapado de la instalación. 
La tubería deberá soportar 3 bar durante 48 horas sin que se observe ninguna disminución de la 
presión en ese plazo,  
Posteriormente se dejará bajo presión a la tubería controlándola con el manómetro colocado como 
testigo de estanqueidad de la misma, hasta que se proceda a la puesta en marcha del sistema. 
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El Contratista deberá practicar en cualquier momento las pruebas que requiera la Inspección a su 
costo. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la 
Instalación  
Cuando las pruebas se deban realizar en cañerías existentes además de lo descrito, se realizará 
una limpieza general con cañas de limpieza y desobstrucción y/o con máquinas de desobstrucción. 
 
9.3 -  Conexión a lavadora. 
Entrada de agua de 3/4” con llave de corte para agua fría y agua caliente  
 
 
10 – MARMOLERIA 
 
10.1- Mesada granito gris mara 
Se remplazará un tramo de mesada de la sala de esterilización para adaptarla a la profundidad 
requerida para la instalación de la lavadora. Se utilizará granito gris mara con zócalo de la misma 
altura que el existente. 
 
10.2 – Recolocación de mesada existente. 
Se recolocará la mesada desmontada y modificada 5 cm más alta que la actual, sobre muebles 
suplementados para tal fin. 
 
11 - REPARACIONES GENERALES 
 
11.1 – Reparaciones Y Trabajos Varios: 
Correrán por cuenta de la contratista todos los retoques ó remiendos indispensables a que diesen 
lugar las demoliciones, construcciones nuevas, instalaciones de electricidad, obras sanitarias, aire 
acondicionado, carpintería y demás trabajos a ejecutar. 
Todas las instalaciones complementarias de las obras, que queden embutidas deberán realizarse 
antes de la aplicación del revoque fino y ejecutadas por la contratista en forma de no interrumpir los 
trabajos generales, por tal motivo deberán tomarse las providencias necesarias con debida 
anticipación. 
Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos ó pisos que se encuentren con la aislación hidrófuga 
realizada, al ser cerradas se deberá picar previamente el revoque grueso de no menos de 5 cm. 
hacia cada lado dejando al descubierto la aislación hidrófuga original. Luego se empalmará la 
misma, buscando la continuidad hidráulica y se la protegerá con el material correspondiente, según 
el local. 
Todos los deterioros que se produzcan en los locales anexos a las obras a ejecutar, o en cualquier 
área donde la Empresa Contratista desarrolle trabajos, deberán ser reparados con materiales y 
terminaciones iguales a los existentes en calidad, conforme a lo detallado en “Deterioros parciales o 
totales del edificio” (Disposiciones y obras preliminares). 
 
 
12 - TRABAJOS FINALES 
 
12.1- Planos “conforme a obra” a presentar a la Inspección de Obra. 
La Contratista está obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando: que los planos 
que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general, que los 
planos de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la obra, es que 



 

 

OBRA: ADECUACION EDILICIA PARA LA INCORPORACION DE EQUIPAMIENTO DE 

APOYO A LA ATENCION ODONTOLOGICA  

                                       Facultad de Odontología -  Piso principal – Sector B y 4to Piso – Sector A  

Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA 

                                                                                                                                                     

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

38 
                                                                                                                                                                     

  
 

la Contratista está obligada a replantear la totalidad de la obra y realizar los planos “conforme a 
obra” que serán un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en todas y cada una de sus partes de la 
obra, tales como arquitectura, estructura, instalaciones, etc. 
Para la ejecución de los planos “conforme a obra” la Contratista deberá replantear niveles, medidas 
exactas de partes existentes y/o obras o partes nuevas. 
Deberá realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que 
intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e 
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido ejecutadas. 
Estos planos serán firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el 
Representante Técnico de la empresa Contratista, la carátula de los mismos será suministrada por 
la Inspeccion de Obra, y su escala será como mínimo 1:100 para casos de obras de gran extensión, 
y 1:50 para todos los casos. 
Se entregarán cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en opaco) y dos 
copias en soporte magnético de la misma documentación (CD o DVD). 
Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterías, equipamiento, etc. 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra 
lo permita  
 
El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” por 
la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de: ( se sugiere que los mismos estén 
terminados para el ultimo certificado de obra, y los detalles, en obras de gran magnitud, para 30 
días de la recepción provisoria de la obra)  
La finalidad de la correcta ejecución de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus 
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el 
mantenimiento de la misma o modificación que sea necesario realizar, y a tal fin contar con 
documentación fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. Se presentarán 
los siguientes planos: 
Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos. 
Planos conforme a obra de carpintería y detalles. 
Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra 
(electricidad, sanitaria, termomecánica, aire comprimido  etc.) 
Y todos los planos de detalle que requiera la Inspeccion de Obra.- 
 
Se deja establecido que estos planos deberán ser realizados en computadora de acuerdo a 
lo especificado en el presente Item; por lo que no se certificarán planos ejecutados con otros 
procedimientos que los indicados. Asimismo se advierte que, sin el cumplimiento de lo 
solicitado 
en este Item, no se procederá a la recepción provisoria de los trabajos. 
 
Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones 
La Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la presentación 
de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA, 
Municipalidades, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, energía 
eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.  
Los planos mencionados en este artículo, solo se los considera válidos a los efectos de los trámites 
que corresponde ejecutar en “carácter de plano conforme a obra”, ante los entes u organismos 
mencionados. 
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La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los mismos, 
sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites que 
corresponda realizar.  
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra 
lo permita.  
 
El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” ante los entes u organismos que 
corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder en 
ningún caso de: (se sugiere la totalidad de los mismos estén presentados antes de la presentación 
del el último certificado, y los trámites terminados dentro del plazo de garantía de la obra o fijar un 
máximo de 6 meses de la recepción provisoria) , de la recepción provisoria de la obra, y el trámite 
deberá ser completado antes de la recepción definitiva de la obra, (en caso de que esto no ocurra 
se prolongará el plazo de garantía de la obra, y/o no se pagará este ítem completo, y/o se retendrá 
previa renovación, la póliza de garantía de ejecución de obra, hasta que estos trámites estén 
completados. 
La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los 
entes u organismos correspondientes al lugar de las obras.  
Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier 
tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por 
los plazos de trámite que los afecte.” 
 
12.2 – Limpieza de Obra  
a) - Durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y exteriormente limpia, libre 
de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por 
el trabajo corriente. 
 
b) - La limpieza final estará a cargo del contratista y será realizada por personal especializado. Esta 
comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su 
inmediato uso. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias construidas. 
 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el contratista a su 
cargo, en forma periódica. 
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