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PLIEGO de ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

OBRA: Remodelacion de Laboratorio para Diplomatura en patologia Catedra de Cirugia Il -
Piso 8° Sector A/B Facultad de Odontologia — Universidad de Buenos Aires

El presente llamado a licitacién tiene por objeto la contratacién de la mano de obra, materiales y
equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos de Remodelacion de Laboratorio para
Diplomatura en patologia Catedra de Cirugia Il - - ubicada en Piso 8° — Sector A/B - Facultad de
Odontologia — Universidad de Buenos Aires.

Alcance de los Trabajos:

La Obra de Arquitectura objeto de este Pliego de Bases y Condiciones consiste en la incorporacion
de un laboratorio en la Cétedra de Cirugia Il - piso 8°, sector A/B de la Facultad de Odontologia.

El sector a remodelar es el que ocupaba la secretaria, desafectada de su uso original con una
superficie de 21m2

La nueva construccion estd emplazada en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en la calle Marcelo
T. de Alvear 2.142 — Piso 8° - Sector A/B.

Comprende las obras de demolicién y construccion e instalaciones necesarias para este fin.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada
para las construcciones e instalaciones que se detallan en estas especificaciones y planos, y todos
aquellos trabajos que, sin estar especificamente detallados, sean necesarios para la terminacion de
las obras de acuerdo a su fin.

Se incluyen ademas todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar explicitamente
indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la terminacion de las tareas
asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al servicio integramente luego de
su recepcién provisional. Todos los elementos, artefactos, cableados, equipos, etc, integrantes de
estos pliegos, deberan entregarse funcionando y conectados con las instalaciones existentes:
montantes, tableros eléctricos, Racks de Datos, etc. Se entregaran los manuales de uso, software,
de todas las instalaciones, se instruira a todo el personal usuario de las mismas, se identificaran todos
los elementos tanto en planos como en obra con los mismos simbolos y niUmeros.
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La ejecucion de los trabajos se ajustara a los planos y/o detalles que acompafian este pliego, a estas
especificaciones y a las 6rdenes que imparta la Inspeccion de Obras (UBA). Tanto los planos como
las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como
exigido en ambos.

Correra por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecucion de
la obra. Durante el lapso de ejecucidn de los trabajos y hasta la Recepcién Provisoria de los mismos,
el Contratista sera responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan sufrir sus
materiales y equipos.

Se tendra especial cuidado en no dafar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo del
Contratista las reparaciones de las roturas o dafios, las que se haran con materiales y calidad
idénticos o0 superiores a los existentes. En caso de que alguna instalacién existente en servicio
cualquiera sea, y la misma interfiera para el desarrollo de la obra, la empresa debera reinstalarla con
materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes.

Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las areas naturalmente afectadas por los
trabajos. La Inspeccion de Obra podra solicitar el incremento de dichas protecciones si lo considerara
necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique la Inspeccién de Obra, para
evitar dafios a personas o cosas, Y si ellos se produjeran serd responsable por el resarcimiento de
los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos en particular en la Ley de Obras Publicas.

Durante la ejecucién de los trabajos, se deberdn tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros, pues la Inspeccién de Obra no recibira en ninglin caso trabajos que no se encuentren con
sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la obra
no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta limpieza.
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion
de la obra, y no dard lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de adicionales por omision y/o
divergencia de interpretacion.

Las observaciones a los pliegos y planos de la licitacién, formuladas con posterioridad a la
adjudicacién, no seran tenidas en cuenta.

Desarrollo de las Obras

Se tomaran todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las
actividades administrativas que se desarrollen en el edificio.

A tal efecto el Contratista, previo al inicio de las obras, entregara un plan de trabajos en el que se
contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.
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Se preveran los accesos para la entrada de materiales, asi como para el retiro de escombros en los
horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina.

El acceso de materiales se realizara al comienzo de los trabajos y fuera del horario de funcionamiento
del edificio. No se podran utilizar los ascensores del edificio para carga y descarga de materiales y
movimiento de personal. Todo material o escombro que deba ser trasladado se realizara por el o los
vanos a realizar por el sector destinado al obrador, a través de montacargas y tolvas para salvar el
desnivel. El Contratista debera dejar perfectamente limpios todos los accesos y circulaciones que
utilice luego de terminar el acarreo de materiales, escombros, enseres, maquinarias y movimiento de
personal, Todo espacio que requiera el Contratista debera ser gestionado previamente por nota de
pedido, ante la Inspeccién de Obra y aprobado por ésta. Los espacios solicitados deberan ser
reparados pintados y repuestos en perfectas condiciones luego de su utilizacion.

Por ello el contratista debera coordinar con las autoridades de la Facultad y la Inspeccion de Obra el
dia de inicio de las obras, todo espacio que requiera necesario para su desenvolvimiento, Todas las
tareas criticas que requieran corte de suministros parciales, traslado de materiales, uso exclusivo de
montacargas 0 ascensores y todo otro trabajo que pudiera incomodar a la Facultad o Catedras
adyacentes.

Asimismo, el contratista debera presentar diagramas de tiempos de obras: Gantty Pert, considerando
todo lo expuesto, se utilizara el programa PROYECT para el seguimiento de los trabajos e ir ajustando
los plazos de las distintas tareas. De manera de dar cumplimiento al plazo de obra estipulado.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las medidas detalladas precedentemente y
siempre que el mismo sea reiterado, hara posible que la Inspeccién de Obra paralice los trabajos
hasta que se regularice la situacién, no obstante, continuard el conteo del plazo.

Complementariedad de Especificaciones Técnicas y Planos

Estas Especificaciones y los planos que las acompafian son complementarios y lo especificado en
uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones, regira lo
que establezca la Inspeccién de Obra.

Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas seran
verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atencion a la Inspeccion de Obra sobre cualquier
error, omisién o contradiccidn. La interpretacién o correccion de estas anomalias correra por cuenta
de la Inspeccion de Obra y sus decisiones seran terminantes y obligatorias para el Contratista.

Una vez aclarado algun inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara que el Contratista
conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo derecho alguno a
posterior reclamo de ningun tipo.

Concepto de Obra Completa

La ejecucién de la obra responderé estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a
cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo expresado y la intencién de lo establecido en la
documentacion presente.
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El Contratista deber& incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentacion,
sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de
acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los cuales
deberan ser de tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc. se consideraran a todo efecto, comprendidos
dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto.
Todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de proteccion
adecuada y necesaria.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

Sequros

Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Inspeccion de Obras, estara asegurado
contra accidentes de trabajo, ademas la Empresa Contratista debera contar con un seguro que cubra
dafos a bienes y personas ajenas a la U.B.A, incluida responsabilidad civil.

Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

El Contratista entregara a la Inspeccién de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pdélizas
correspondientes.

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
Seguros:

e Seguro de Riesgos del Trabajo (segin Ley 24557) o comprobantes autenticados
de la inclusién en el régimen de autoseguro.

e Seguro de Responsabilidad Civil de Automotores para sus vehiculos y/o
magquinarias con licencia permanente o temporaria de transito por la via publica. Su
presentacion sera condicional en la medida que sean de utilizacién durante la obra.

e Seguro técnico de maquinarias y equipos, que cubra a los mismos por dafios,
incluyendo Responsabilidad Civil emergente. Su presentacion serd condicional en
la medida que sean de utilizacién durante la obra.

e Seguro de Responsabilidad Civil general que surja de los arts. 1109 a 1136 del
Cadigo Civil por dafios y/o lesiones hacia terceros, ya sea a cosas y/o personas,
que otorguen cobertura para la totalidad de las operaciones desarrolladas y dentro
del territorio nacional.

e Seguro contra incendios.

e Seguro de Vida Obligatorio, segin Decreto n°® 1567/94 de todo el personal:
Accidente de su personal
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Accidentes del personal y profesionales contratados por el Comitente.
e Accidentes de los equipos asignados a la obra. Su presentacion sera condicional
en la medida que sean de utilizacion durante la obra.
e Todo riesgo de la construccion hasta el plazo de vencimiento de la garantia.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, debera
presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de
Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligacion por parte de las empresas de
presentar la respectiva poliza vigente y con la prima paga al momento de la contratacion.

Se debera pues considerar y prestar especial atenciébn a la solvencia econémica tanto de la
aseguradora, como del empleador.

Visita a Obra

La visita de obra estara a cargo del Departamento Técnico de esta Facultad de Odontologia de la
UBA, sito en Marcelo T. de Alvear 2142 ( ler Piso - Sector A) Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
sera grupal entre todos los oferentes.

El oferente debera reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentacion de su oferta,
debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios para la
consecucién de las obras de reparacion de forma tal que queden en perfectas condiciones de
terminacion y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la
recepcion provisional. A tal efecto, deberé obligatoriamente realizar una visita al lugar de la obra,
dicha visita se realizara en fecha y hora a determinar por la Facultad de Odontologia estara a cargo
del personal de Departamento Técnico y sera grupal entre todos los oferentes extendiéndose el
correspondiente Certificado

Circulares con Consultay Sin Consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracion o efectuar cualquier
consulta que sea necesaria para la preparacién de su oferta hasta CINCO (5) dias habiles
administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitacion. La fecha que se tomara en cuenta
para computar este plazo seréd la de la efectiva recepcién del requerimiento de aclaracién o
consulta por parte del Licitante. Los pedidos deberan ser presentados en la Direccién de Compras
y Licitaciones de esta Facultad de Odontologia de la UBA, sita en Marcelo T. de Alvear 2142, (piso
bajo sector A-B), Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

Reuniones de Coordinacién

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacién de sus
técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, a los efectos
de la necesaria coordinacion de las tareas de la obra.
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También tendra la obligacion de asistir a toda otra reunidon que la Inspeccion de Obra considere
necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar.

Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones

Las obras a ejecutar deberan cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene
y Seguridad en el trabajo, la reglamentacion del ENRE y de la AEA, de AISA, el Cédigo de Edificacion
de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, disposiciones varias. Normativas de
gestién de la calidad - Serie ISO 9000-
En particular:
a) Instalacion Eléctrica: Reglamento de la A.E.A.
Para aspectos no contemplados en la misma se podra exigir el cumplimiento de Normas
NEMA - DIM — VDE y / 0 IEC, ultimas ediciones.
b) Instalacion de Aire Comprimido: Normas ASTM — ANSI — DIN y / o ASME, ultimas ediciones.
c) Instalacion sanitaria: Reglamento de la Ex — O.S.N.
d) Instalacién de gas natural: Reglamento de METROGAS vy disposiciones de ENERGAS
vigentes

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en las
Especificaciones y planos, el Contratista deberd comunicarlo a la Inspecciéon de Obra, a efectos de
salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptara excusas por
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitacién de las instalaciones.

Inspecciones

Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, debera solicitar la inspeccién por parte de
la Inspeccion de Obra y ésta determinara en qué casos se realizaran ensayos de calidad previos a la
entrega de los mismos, y en los casos que se efectlien estos ensayos, se dejara constancia escrita
mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que seran conformados, luego de verificar
el cumplimiento

de las normas de fabricacion y particulares del pliego, por el fabricante, el Contratista y la Inspeccion
de Obras.

Los artefactos: eléctricos, sanitarios, electrénicos, heumaticos, etc, provistos solo seran aprobados
cuando los mismos se encuentren instalados y en funcionamiento correcto, es decir cuando la
respuesta de los mismos se corresponda en un todo con sus complementarios aguas abajo y aguas
arriba.

Electricidad y agua

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacion diurna y nocturna, asi como para la
provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de los
subcontratistas, estaran a cargo del Contratista y se ajustaran a las exigencias y requerimientos de
la Inspeccion de Obra.
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El agua para las obras se tomara de las instalaciones existentes, se preveran bateas totalmente
impermeables para el vertido del agua de obra, para las mezclas, lavado de elementos, higienizacion
de los obreros, etc.

La energia eléctrica se tomara de los tableros de piso existentes.

Horarios

El Contratista debera coordinar con la Inspeccién de Obra el mejor horario para la realizaciéon de los
trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades propias del
lugar.

Muestras

Previo a la iniciacién de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista
someterd a la aprobacién de la Inspeccién de Obra muestras de todos los elementos a emplearse en
los trabajos a ejecutar, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran
utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean
incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte.

Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razon, se presentaran catalogos
ylo folletos detallados, donde se expongan todas las caracteristicas técnicas de los productos a
utilizar.

La aprobacién de las muestras por parte de la Inspeccién de Obra sera siempre provisoria, sujeta a
comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacién de las mismas
por la Inspeccion de Obra, no eximen a lal Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas especificaciones técnicas y planos.

Especificaciones de marcas

Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o
cualquier palabra que exprese lo mismo, el contratista basaré su cotizacién en la marca o tipo
que figura en las Especificaciones.

Cualquier decisién que la Inspeccién de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano
de obra, serén obligatorias para el Contratista.

Vigilancia en Obra

El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecucion sera responsabilidad del Contratista.

No se permitira la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra.

La Universidad no aceptara reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por parte
del Contratista.

Deterioros parciales o totales del edificio

IF-2024-06701455-UBA-DCL#FODON

Pégina 7 de 45



OBRA: REMODELACION LABORATORIO CATEDRA DE CIRUGIA II
Facultad de Odontologia — Piso 8° Sector A/B

Ubicacién: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

?VA?.IZ roritrid ot (g? J :%fd

Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros en el edificio en su totalidad o
elementos muebles o inmuebles, el contratista sera el responsable de su reparacion o reposicion,
utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes.

No se admitirdn reparaciones o pinturas parciales, tendiendo el Contratista que intervenir en
la totalidad del local afectado, limitando el alcance de las tareas al juicio de la Inspeccién de
Obra.

Limpieza del area de trabajo

Limpieza diaria

Durante la ejecucién de los trabajos, la obra se mantendra interior y exteriormente limpia, libre
de tierra, escombros, virutas, yeso y deméas desperdicios que se puedan ir acumulando en
ésta por el trabajo corriente.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por el Contratista a su cargo
y en forma periddica.

Limpieza final
La limpieza final también estara a cargo del Contratista y sera realizada por personal especializado.

Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su uso
inmediato. Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias.

NOTA

Todos los costes que insuma la implementacién de las tareas que se han descripto en los apartados:
Electricidad y Agua, Provisién y colocacion de defensas y protecciones, Andamios, lluminacién del
area de trabajo, Limpieza del area de trabajo deberan ser considerados para prorratearlos en el
presupuesto total.

Obras comprendidas en esta documentacion

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal, tomara a su cargo la provision de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo complementario que directa
o indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los mismos, con arreglo a su fin, en
correspondencia con los rubros siguientes cuyas ubicaciones estan indicadas en el Pliego de
Licitacion:

1- TAREAS PRELIMINARES
2- DEMOLICIONES

3- ALBANILERIA

AMARA IVANOFF
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4- REVOQUES

5- CONTRAPISOS y CARPETAS

6- PISOS Y ZOCALOS

7- EQUIPAMIENTO

8- CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
9- PINTURA

10- INSTALACION ELECTRICA

11- INSTALACION TERMOMECANICA

12- REPARACIONES GENERALES

13- TRABAJOS FINALES

lluminacion vy Fuerza Motriz Provisoria

Toda la instalacién para iluminacién diurna y nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustard a
las exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asi mismo correra por cuenta del
Contratista la instalacion de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion propios
de los subcontratistas.

En todos los casos el Contratista antes de la ejecucion, deberd someter a la aprobacion de la
Inspeccion las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias.

Su ejecucion sera, aunque provisoria, sera esmerada, ordenada, segura y segun las reglas del arte,
normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones de la presente licitacion.
Seré rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que
presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio de
la Inspeccion de Obra.

Energia Eléctrica Provisoria

La energia eléctrica, se tomaré del Tablero General de Piso Sector A (Sala de Tableros) ubicado en
P.8° previamente se coordinara con la Inspeccién de Obra y el personal del area designado por la
Facultad.

La empresa debera, previamente a realizar cortes de caferias, cableados, etc, hacer las
averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras areas de la Facultad. En
caso de realizar cortes de lineas de alimentacion correspondientes a areas de la Facultad en
funcionamiento, la empresa debera reparar inmediatamente el corte, de manera que se pueda
seguir dictando clases o realizar las tareas habituales.

IVANOFF
FRAESTRUCTURA
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En caso de no reparar inmediatamente el dafio se le aplicara una multa de un porcentual del 5
x mil del monto de obra por cada dia de atraso luego del plazo de 24 hs.

Deberéa tener especial cuidado con las Cafierias Eléctricas, Agua, Aire Comprimido, etc,
existentes ubicadas dentro del contrapiso, que pertenecen al nivel inferior.

Estard a cargo del Contratista la provision de tableros provisorios de Obra y tendido de lineas
provisorias, caja de toma monofasicos y trifasicos, bocas y artefactos de iluminacion y luminarias.

Higiene vy Seguridad

Se entiende que el Contratista cumplird con toda la normativa vigente respecto a Higiene y Seguridad;
proveera a su personal con todas las medidas y equipamiento de seguridad reglamentario.
Coordinar con el servicio de Higiene y Seguridad de la Universidad, cerco perimetral y todos los
sefialamientos necesarios para evitar accidentes, dentro y fuera de la obra; presentar seguros, ART
y demas comprobantes que sean requeridos por la oficina.

Planos

Los planos indican en forma esquematica la posicién de los elementos componentes de las
instalaciones.

La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecida en los
planos de obra.

El Contratista debera proceder antes de iniciar los trabajos a la preparacion de los planos de obra en
escala apropiada, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspecciéon de Obra para
establecer la ubicacién exacta de todos los elementos de las instalaciones.

Tres juegos de copias de los planos de obra de estas instalaciones mas el soporte digital. deberan
ser presentados por el Contratista, luego de la firma del contrato, y seran sometidos a la aprobacién
de la Inspeccién de Obra con la antelacién necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega
de materiales o finalizacién del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la Obra.

Ademas la Inspeccion de Obra podra exigir al contratista la ejecucién de planos parciales de detalle
a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentacién de memorias
descriptivas parciales, catalogos y/o dibujos explicativos.

El recibo, la revision y la aprobacion de los planos por la Inspeccién de Obra, no releva al contratista
de la obligacion de evitar cualquier error y omisién al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se
haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omision debera ser corregido por el contratista apenas
se descubra, independiente del recibo, revision y aprobacioén de planos por la Inspeccién de Obra y
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Terminada la obra, el contratista suministrard un juego completo de planos en papel transparente y
3 copias mas el soporte digital, exactamente conforme a obra, en los que detallaran las dimensiones
y caracteristicas de los materiales utilizados.

También se entregara a la Inspeccion de Obras, previo al comienzo de los trabajos, una memoria de
célculo detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente verificadas.

Del mismo modo suministrara dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y
mantenimiento de cada una de las instalaciones y elementos especiales instalados que asi lo
requieran.

Los trabajos a realizar seran del mayor nivel técnico, probada ejecucién y se realizaran de acuerdo a
las reglas del arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus propuestas, tendra en cuenta las

10
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condiciones sefialadas y debera incluir todos aquellos trabajos que, sin estar expresamente indicados
en la documentacion, sean necesarios ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo previsto.
Antes de formular su propuesta los oferentes deberan tomar conocimiento “in situ” de sus
caracteristicas constructivas, y el tipo de trabajos a realizar, no pudiendo por ninguna razén invocar
desconocimiento o existencia de factores imprevistos. Debera presentar, con la oferta, un certificado
de haber realizado dicha visita, extendida por la Inspeccién de Mantenimiento de la Facultad.

1 TRABAJOS PRELIMINARES

11 Obrador

Se debera instalar un obrador cuyo emplazamiento estara dentro del sector a intervenir, la ubicacion
sera oportunamente indicada por la Inspeccién de Obra.

El Contratista sera el Unico responsable por todos los elementos depositados en el obrador.

1.2 Provision y colocacién de defensas y protecciones

Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las areas naturalmente afectadas por los
trabajos. La Inspeccion de Obra podra solicitar el incremento de dichas protecciones si lo considerara
necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique la Inspecciéon de Obra, para
evitar dafios a personas o cosas, Y si ellos se produjeran sera responsable por el resarcimiento de
los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos en particular en la Ley de Obras Publicas.

Dada la ubicacién de las areas a adecuar el personal del Contratista debera transitar por halls y
circulaciones en perfecto estado de conservacion, por lo tanto, prevera cubrir solados, escaleras y
paramentos con lonetas, y sobre ellas cartén corrugado para no producir dafio alguno a los mismos.
En caso de que asi sucediera el Contratista sera responsable de reconstruir las partes dafiadas con
material y terminacion iguales a los existentes.

Se debera proveer las defensas y protecciones necesarias, segin normas vigentes, que garanticen
la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio terceros, en el ambito de las obras a
ejecutar. Se incluyen en este rubro la construccion de andamios fijos 6 méviles que fueran necesarios
para la adecuada realizacion de los trabajos.

Asi mismo el Oferente debera incluir en su oferta todos los cerramientos de proteccion y medidas de
seguridad correspondientes, en particular aquellos que sean necesarios para separar y proteger
sectores de obra con sectores en uso

Durante los trabajos de reparacién de las carpinterias existentes se deberan cerrar con bastidor de
madera y film de polietileno de 200 micrones.

Cierre con placa de roca de yeso y sellado con espuma de poliuretano de las aberturas linderas al
area de la obra, impidiendo la infiltracién de polvo.

1.3 Cartel de obra — NO COTIZAR

Se proveera y colocara un cartel de obra, segin modelo grafico y especificaciones técnicas
consignadas en el Anexo CARTEL DE OBRA. Las dimensiones seran de 3,30x5,00 mts. Su lugar de
emplazamiento serd determinado por la Inspeccion de Obra. Una vez terminados los trabajos sera
retirado a su exclusivo cargo.
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1.4 Planos de “proyecto ejecutivo de obra”:

La Contratista esta obligada a realizar los planos “ejecutivos de obra”, considerando que los planos
que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de caracter general.

Para la ejecucion de los planos “ejecutivos de obra” la Contratista debera replantear niveles, medidas
exactas de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas.

Deberé realizar los planos de proyecto ejecutivo de las instalaciones de todos los rubros que
intervengan en la obra, como asi también sus memorias de calculo y planos de detalle e interferencias
entre ellas, la estructura y la arquitectura.

Realizara el proyecto ejecutivo de las estructuras que se prevean para la obra incluyendo en estas
Gltimos planos de encofrado, doblado de hierros y memoria de célculo firmada por quien sea el
calculista y el ejecutor de la estructura, sea esta realizada en estructura de hormigén armado, hierro
estructural, mixta o cualquiera que sea su tipologia.

Lo expuesto vale también para los planos de arquitectura, detalles, carpinterias, equipamiento, etc.
Lo antes mencionado deber4d comenzar a realizarse desde el momento de la firma del
correspondiente contrato, se coordinara con la Inspeccién de Obra el acceso al lugar de los trabajos
al solo efecto de realizar la documentacion descripta, lo que no significa la entrega del lugar de las
obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra.

El plazo de presentacion de los “planos ejecutivos de obra” estara fijado en el “Plan de trabajos” por
la Contratista, que no podra exceder en ningun caso de:

A los 30 dias de comienzo de Obra:

Planos de Replanteo de Arguitectura, plantas corte y vistas. escalas: 1:50, 1:20, 1:5

Planillas y Planos de Detalles de Carpinteria metalicas y de madera de las Puertas - escalas 1:20 y
1.2, 1:1

Planos de Replanteo de Instalaciones, plantas, cortes y vistas - escalas: 1:50, 1:20, 1:5

A los 60 dias de comienzo de Obra:

Planos de Detalles de Arquitectura, instalaciones - escalas: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1

Por el incumplimiento de los plazos indicados se aplicaran multas por el 5 por mil del monto
del contrato por cada dia de atraso.

La finalidad de la correcta ejecucion de los planos de proyecto ejecutivo de obra en todas sus partes
y sus interferencias corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra, trabajos no
contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, estructura y arquitectura
de la obra, que puedan representar futuros conflictos.

Por lo expuesto no se admitiran adicionales, demasias, etc. por obras que deberian haberse
salvado con la ejecucién de los planos ejecutivos de obra.

De los planos ejecutivos de obra se entregaran en 2 juegos de copias color en papel opaco blanco,
y un DVD de soporte magnético reproducible, para la revisién.

Luego de la revisién de los mismos por la Direccion de Obra, la misma le entregard una copia a la
Empresa con las observaciones a los mismos, la empresa corregird las observaciones indicadas,
presentara un nuevo juego de copias y soporte magnético para una 2° revision, la Direccién de Obra
verificara y revisara nuevamente los planos y observara o aprobara los planos segun corresponda.
Las revisiones no tienen un limite, sélo se Aprobaran los Planos Ejecutivos cuando la Direccion de
Obra verifique la correccion de las observaciones indicadas en las sucesivas revisiones.

Estos planos se revisaran y conformaran, sin que ello signifique la aprobacion de los mismos, la
validez de estos planos sera corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a su
coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen en obra.
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Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones

El Contratista esta obligada a realizar todos los planos y tramites necesarios para la presentacion de
los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA, Municipalidad,
Radiofisica Sanitaria, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, energia
eléctrica, telefonia, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.

Los planos mencionados en este articulo no son aptos para ejecutar trabajos en la obra, solo se los
considera validos a los efectos de los tramites que corresponde ejecutar en caracter de proyecto,
ante los entes u organismos mencionados.

La firma de los mismos por parte de la UBA no implicara habilitacion o aprobacion de los mismos,
sino que seran firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los tramites que corresponda
realizar.

Lo antes mencionado deber4d comenzar a realizarse desde el momento de la firma del
correspondiente contrato, se coordinara con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al solo efecto
de realizar la documentacion descripta, lo que no significa la entrega del lugar de las obras, y/o
el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra.

El plazo de presentacién de los “planos de proyecto ante los entes u organismos” que corresponda
estara fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podra exceder en ningun caso de: de
los 60 dias corridos del comienzo de obra.

La finalidad de esta presentacién es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los
entes u organismos correspondientes al lugar de las obras desde el comienzo mismo de los trabajos.
Por lo expuesto no se admitiran prérrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier
tipo que presente la documentacién tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por
los plazos de tramite que los afecte.

La Contratista est& obligada a presentar copia de todos los tramites que realice conformando una
carpeta para cada ente, organismo 0 empresa prestataria de servicios en la que deba realizar
tramites.

2 DEMOLICIONES

Generalidades

Seré por cuenta de la contratista la ejecucion de todos los trabajos de demolicién y extraccion, de
todo aquello que sea necesario por exigencias del proyecto se requieran para completar las obras de
acuerdo a su fin. La contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica
y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Cumplira con las Ordenanzas
Municipales, de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Odontologia y se hara
directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucién de los
trabajos.

Debera presentar un Plan de Trabajos respetando las restricciones de tiempos y horarios de trabajo
establecidos por el estado de habilitacién de cada servicio del edificio. En ellos se indicaran
claramente los tipos de vallas o cerramientos de proteccioén, los modos y caminos de traslado de los
elementos resultantes, cuando sea necesario a través de conductos estancos de evacuacion, etc.,
los métodos de ejecucién de los apuntalamientos que fuere menester, zonas de estiba y acopio de
aquellos materiales que puedan ser de recupero y todo otro elemento de juicio para que la Inspeccién
de Obra pueda dar su conformidad con el plan de tareas. El Contratista no podra comenzar los
trabajos comprendidos en el presente capitulo sin la conformidad expresa de la Inspeccién de Obra.
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Cada vez que los trabajos de demolicion comprometan al piso inmediato inferior asi como
también trabajos de instalaciones se debera dar aviso al personal de la Catedra del piso
afectado para que evacuen el sector sobre el cual van a estar trabajando.

Se desmontaran o reformaran todas las instalaciones y elementos que interfieran en el desarrollo del
proyecto y/o de las instalaciones a montar y toda obra que a juicio de la Inspeccion de Obra sea
necesaria.

Los muebles y equipos son propiedad de la Universidad de Buenos Aires —Facultad de Odontologia,
por lo tanto, los mismos se removeran y se trasladaran a depésitos de la misma, ubicados en los
subsuelos, salvo otra indicacion expresa.

Al dar por concluidos los trabajos en cada sector, la obra debera quedar limpia y ordenada, libre de
elementos de demolicién descartados. Aquellos que a juicio de la Inspeccién pudieran ser utilizados,
seran estibados o acopiados en forma adecuada en el recinto que determine la Inspeccion.

Todos los elementos y/o materiales de la demolicién de las construcciones existentes, salvo los
previamente sefialados, deberan ser retirados del recinto de las obras por el Contratista por su cuenta
y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos.

La empresa debera, previamente a realizar las demoliciones, localizar las llaves de paso/
interruptores existentes correspondientes a los servicios de: Cloacales, pluviales, agua, aire
comprimido, gas, etc, verificar que las mismas cierren los servicios, reemplazar o agregar
llaves esféricas en aquellos casos de falla de cierre por minimo que sea, antes de realizar
cortes de cafierias, Ademas se deberan colocar tapones en todas las bocas de conexion de
artefactos y/o soldar extremos cortados, de manera que al habilitar las llaves de paso no se
ocasionen pérdidas de fluidos que dafien otras areas, pisos inferiores, etc.

La empresa debera, previamente a realizar las demoliciones, localizar los interruptores
existentes correspondientes a los servicios de: electricidad, datos, CCTV, alarmas, etc, hacer
las averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras areas de la Facultad.
En caso de realizar cortes de lineas de alimentacidon correspondientes a areas de la Facultad
en funcionamiento, la empresa debera reparar inmediatamente el corte, de manera que se
pueda seguir dictando clases o realizar las tareas habituales.

Ademas, debera reinstalar todas aquellas instalaciones existentes correspondientes a otras
areas, que se vieron afectadas por la obra.

Previo a el desmonte de instalaciones existentes deberéa solicitar a la direccion de obra
mediante nota de pedido y fotos de la instalacion a remover, en especial de artefactos como
ser equipos de aire acondicionado, cAmaras de CCTV, racks, teléfonos.

En caso de que se produzca un dafio la empresa debera inmediatamente repararlo.

2.1 Demoliciones parciales y extracciones:

Se incluyen en este item todos los trabajos de demoliciones parciales tales como: picado de
revoques, pisos y contrapisos, revestimientos, cielorrasos, cubiertas, tabiques y muros, estructuras
de sostén, remocién de carpinterias, instalaciones y mesadas, etc. incluidos dentro del proyecto y
todas aquellas que sean necesarias para la remodelacion y rehabilitacién de las construcciones
existentes, a efectuar por el Contratista y a aprobar por el Comitente

Se demoleran las hiladas de ladrillos incluidas en el espesor del contrapiso a completar y nivelar.

Se demoleran sectores necesarios para la ejecucion (o ampliacién) de vanos en los cuales se
ubicaran nuevas carpinterias que figure en los planos Generales o de Detalles o Planilla de Locales
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asi lo indiquen, o a juicio de la Inspeccién de Obra sea necesario.
211 Demolicion de tabiques de mamposteria

Se debera realizar la apertura de vano en tabiqgue de mamposteria para la colocacion de
las Vnl.

2.1.2 Movimientos de muebles

Los muebles existentes, mesada de trabajo, muebles de madera, mesa, etc., se desplazaran a los
depdsitos de la Facultad ubicados en el 2° Subsuelo o a un lugar a determinar, o se desecharan de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

2.2 Limpiezay retiro de escombros. Volquetes

Los escombros se bajaran embolsados, por montacargas hasta el nivel subsuelo - cocheras, donde
no podran permanecer por mas de tres dias. Los mismos se podran retirar mediante camion cuyo
acceso a la cochera sera permitido entre las 6 y las 8 am., luego de las 16hs y en fines de semana.

Si los escombros se retiran mediante volquete, el mismo quedara por la calle Uriburu y los escombros
se deberan subir mediante camioneta o carretilla por la rampa de acceso vehicular.

2.3 Picado de pisos y contrapisos:

2.3.1 Retiro de solado ceramico / porcelanato/ vinilico.
Se deberd retirar el solado existente, se removera la mezcla de asiento y la carpeta, se nivelara y
preparara para la aplicacion de los solados especificados.

2.3.2 Zanjado para pase de instalaciones.

Para el pase de las instalaciones que van por contrapiso se deberan abrir trincheras poniendo
especial cuidado con las instalaciones existentes en el mismo, que abastecen al piso inferior. En
general, la instalacion eléctrica de iluminacién de los pisos se encuentra tendida por el contrapiso del
piso superior, por lo que en el momento de cavar se debera avanzar evitando romper cafierias de
instalaciones.

2.4 Remocidn Instalaciones existentes:

Se procederd a identificar todas las cafierias suspendidas, embutidas, etc. con la colaboracién del
personal de la Facultad y de la Inspeccion de Obra para determinar cuéles estan en uso (se pintaran
piezas de las mismas con los colores indicados mas adelante). Aquellas que estuvieren en desuso
deberan retirarse. Todas las cafierias seran pintadas con esmalte sintético color aluminio, y en las
piezas que designe la Inspeccién de obra se les incorporara el color correspondiente: Gas: amarillo,
Agua fria: azul, Agua Caliente: carmin, Aire comprimido: verde, Cloacales: rojo, calefaccién> mando:
marrén — retorno: celeste.

Se retiraran el cableado, las cafierias y cajas en desuso, de toda la instalacion eléctrica afectada por
las obras, eliminando las lineas con tension dentro del area, incluyendo los artefactos de luz. Estos
cortes no afectaran el normal funcionamiento del resto de los locales del piso.
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Toda instalacién de gas. agua, cloaca, aire comprimido, aire acondicionado, datos,etc. , que se
encuentre en el area de intervencion, que no tenga utilizacion , se comunicara a la Direccion de Obra
de su presencia y previa autorizacion de la misma, se debera realizar su remocion.

Las cafierias existentes que afecten el pasaje de nuevos conductos o cafierias deberan ser
desplazadas y reubicadas segun criterio y autorizacién de la Inspeccién de Obra.

Si como consecuencia de las demoliciones y/o extracciones tuvieran que efectuarse nuevas
conexiones 0 extensiones de las instalaciones existentes, éstas seran ejecutadas por la contratista,
previa tramitacion a su cargo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y empresas proveedoras
de los servicios y/o Facultad de Odontologia.

24.1 Remocion de instalacion y artefacto de gas existente

2.4.2 Remocion de instalacion y artefactos eléctricos existentes

3 ALBANILERIA

Generalidades

Los trabajos de albafiileria se ejecutaran de acuerdo a las disposiciones que establece este pliego y
a las prescripciones del Codigo de Edificacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en
este pliego y las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad,
resistencia, etc.

3.1 Colocacion de dintel en Vnl

El Contratista efectuaré la provision de los materiales necesarios y su correspondiente instalacién en
obra para la ejecucién de un dintel de 2.90m, de manera que empotre 15 cm a cada lado de la nueva
carpinteria. El mismo se materializara con un perfil de hierro o con una viga de hormigén armada in
situ.

4 REVOQUES

Generalidades

No se revocaran paredes que no hayan asentado perfectamente.

Previa aplicacion de la mezcla se prepararé la superficie:

a) Retoques y limpieza de las juntas.

b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos.

c) Abrevado de la pared con agua, con el agregado de un puente de adherencia (PROTEXLatex)

d) Ejecucion de los puntos y fajas de guias. Se ejecutaran las fajas en los angulos verticales de los
muros y en forma horizontal sobre el contrapiso y sobre el apoyo del cielorraso, manteniendo losas
escuadras a 902 de todos los angulos.

La mezcla se lanzara con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios de las mismas.
Todo revoque terminado sera perfectamente homogéneo en grano y color, libre de manchas, granos,
rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los ambientes seran vivas y rectilineas.
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El fratasado sera realizado una vez terminadas todas las instalaciones de electricidad, obras
sanitarias, cielorrasos, etc.

No se tolerara en ningln caso un espesor mayor de 1,5 cm. para revoque grueso (jaharro) y 5 mm.
para el revoque fino (enlucido).

4.1 Revoque Grueso y finos Fratazado por apertura de vano:

Se ejecutara en los paramentos de mamposteria que completan tabiques por apertura de vano para
carpinterias un jaharro a la cal perfectamente fratasado de 1 a 1,5 cm de espesor. No debera
presentar superficies fuera de plomo o alabeadas. La dosificacién sera la siguiente: ¥4 de cemento, 1
de cal hidraulicay 3 de arena (1/4 — 1 - 3).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (PROTEXLatex)

Terminado el jaharro se ejecutard un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de espesor. Las
superficies terminadas no deberan presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendran aristas y
angulos rectos. La dosificacion sera la siguiente: ¥ de cemento comun, 1 de cal aérea y 3 partes de
arena fina tamizada. (1/2 — 1 - 3).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante y puente de adherencia (PROTEXLatex)

5 CONTRAPISOS y CARPETAS
Generalidades
Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan en los niveles indicados en
los planos para pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra.
En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.
Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de
dilatacién, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilataciéon. Se concedera
especial atencién a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza.
Para la ejecucion de las carpetas se deberan emplear los materiales adecuados, y se cuidara que
sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras
eficaces de contencion contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban
interceptar. Las mezclas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién antes de ser aplicadas.
En todos los locales en cuyos paramentos tengan aislacién hidréfuga vertical se procedera a realizar
el empalme con la capa aisladora horizontal, y donde no la hubiera se elevara la aislacién horizontal
10 cm del nivel de piso terminado sobre los paramentos.
El hidrofugo a utilizar serd Omicron [JBASF en una proporcion del 1% de peso del cemento ( 0.5 kg
x bolsa de 50kg).

5.1 Reparacion de Contrapisos y Carpetas existentes
Se repararan y nivelaran luego de ejecutar las Instalaciones embutidas en el mismo.

5.2 Carpeta Hidrofuga

Sobre todos los contrapisos se realizara una carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) de 2cm.
de espesor con hidréfugo* incorporado, se incorporard a la mezcla, fibras sintéticas de
POLICEMENTO, largo 13mm (anti fisuracion).

6 PISOS Y ZOCALOS

_#7q. TAMARA IVANOFF
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Generalidades

El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicion de colocacion
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccién o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas
exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente Inspeccién de Obra.

Los solados se ejecutaran de acuerdo a lo indicado, en los planos respectivos, debiendo la contratista
ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspeccién de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su
aprobacion.

Los arranques y cortes seran determinados por la Inspeccién de Obra.

Se deberd proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras
reparaciones.

Deberan dejarse las juntas de dilatacién que designe la Inspeccién de Obra. Las mismas se rellenaran
con sellador poliuretanico — caucho sintético — Sikaflex 221, o equivalente de mas calidad.

Los pisos de ceramico se asentaran con adhesivo impermeable y las juntas se tomaran con pastina
al tono del cerdmico colocado.

6.1 Porcelanato alta coccién 60 x 60 pulido brillante rectificado ILVA

En los locales que se indiquen en planilla de locales debera colocarse solado ceramico de alta coccion
tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x60x1 cm - ILVA - con tratamiento Super Gloosy: anti
mancha— color a eleccién D.O — calidad primera certificada.

Todos los cortes se realizaran en forma mecanica, y con herramientas adecuadas.

Los arranques y cortes seran determinados por la Inspeccién de Obra.

Se debera proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras reparaciones
Colocacion: segun Norma IRAM 12575.

Base: debe estar totalmente curada (14 dias, respetar los tiempos de fragiie), limpia, seca, nivelada
y aplomada, firme, libre de polvo, sales solubles y productos no compatibles con el material de agarre.
En caso de colocarse sobre los mosaicos existentes se debera realizar un desbaste de la superficie
con medios mecénicos para lograr la adherencia adecuada.

Identificacion de los revestimientos cerdmicos: las cajas de los revestimientos ceramicos porcelanato
deben contener la informacién mas relevante del producto -calibre, tono, calidad, fecha y hora de
clasificacion (partida)-. Le cabe a la empresa verificar los envases para evitar la mezcla indebida de
piezas ceramicas e inspeccionar las cajas para asegurarse su conformidad y si corresponden al
calibre, tono y calidad deseado. Se debera respetar el mismo tono y calibre. Otro dato importante es
tener presente el calculo del material necesario, sin olvidarse de eventuales pérdidas, desperdicios y
recortes en el revestimiento.

Morteros adherentes: (1) Usar marcas reconocidas en el mercado, de calidad y que obedezcan a los
requisitos de las normas técnicas vigentes. Utilizar mortero para grandes piezas (2) Para la eleccién
del mortero se debe tener en cuenta: Recomendaciones del fabricante del pegamento. (3) Respetar
a su vez los tiempos abiertos del mismo, respetar la dosificacion de agua recomendada por cada
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fabricante y la cantidad de kg/m2. Utilizar llana de 12 mm. Para lograr maxima adherencia se
recomienda un doble untado en las placas.
Realizar el empastinado entre las 24 hs y 48 hs después de la colocacion.

Juntas: Colocar las ceramicas con juntas de 0,5 mm, utilizar para ello si es necesario crucetas 6
separadores. Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o z6calos.

-

Juntas entre pafios: se generaran pafios de 13 m2 (3,60x3,60). Se utilizaran perfiles para juntas de
dilatacién JOINT-ATRIM codigos 1855 y 1865, se conformara la distribucién con la Inspeccion de
Obra. Se presentara el plano correspondiente de colocacion.

Estas tomaran las deformaciones diferenciales originadas por las variaciones térmicas entre el
pavimento-adhesivo-soporte. y provoquen su desprendimiento.

Respetar juntas de dilatacién perimetrales, la union de solado con el muro y banquinas, ancho no
inferior a 8 mm, verificando que queden libres de cemento, pegamento u otro material rigido, rellenar
con sellador poliuretanico — caucho sintético — Sika-flex 221, o equivalente de més calidad. La
profundidad de las mismas debera alcanzar el soporte del revestimiento.

Las mismas se ocultaran bajo el zdcalo que se colocaréa posteriormente al rellenado de las juntas.
En las juntas de dilatacion existentes estructurales del edificio espesor= 25 mm, Se retirara el material
de relleno existente y se las reconstruird con mortero de cemento con el intercalado de una placa
vertical de poliestireno de 25 mm de soporte, la misma se retirara luego del fragtie del mortero. Las
mismas se rellenaran con un soporte de compriban embreado y en sus ultimos 15 mm con sellador
poliuretanico — caucho sintético — Sikaflex 221, o equivalente de mas calidad. Sobre las mismas se
colocaran tapajuntas de aluminio con ranurado antideslizante de ancho: 38 mm, plana y espesor
minimo; 0-1,5-0 mm. ATrim- cédigo 2382- color plomo mate.

Material para la toma de juntas de colocacién: seran de calidad y que obedezcan a los requisitos de
las normas técnicas vigentes, de marca reconocida en el mercado klaukol (pastina fluida) o
equivalente de mayor calidad, lavable, elastico, anti-moho, con estabilidad de color (evitar pastinas
con colorantes solubles) y removible.

Mano de obra especializada: utilizacion de niveles, plomo, alineamiento, caida, etc. Realizar
asentamiento de la placa asegurando el aplastamiento de los surcos (dejados por las llanas) con taco
de madera o martillo de goma.

Condiciones climéticas: se debera tener en cuenta la temperatura de trabajo para garantizar una
buena colocacion. Temperaturas altas e incidencia de vientos van a influir en la humedad de la base
y en el tiempo abierto de los morteros adherentes industrializados y como consecuencia en el nUmero
de piezas colocadas por tramo de mortero adherente.

Se debera pedir a la Inspecciéon de Obra la aprobacién de estos materiales por escrito, antes de
proceder a la colocacién del solado.

Los desniveles que generen la colocacion del solado sobre el existente se resolveran con rampas
de aproximadamente 1,5 cm con un desarrollo minimo de 60 cm.

6.2 Zo6calo Porcelanato alta coccidon 10 x 60 pulido brillante rect®
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En los locales que se indiquen en planilla de locales debera colocarse z6calo ceramico de alta coccién
tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x10/15x1 cm - ILVA - con tratamiento Super Gloosy:
anti mancha- color a eleccién D.O — calidad primera certificada.

Realizando el corte y su posterior biselado con maquinas herramientas adecuadas.

7 EQUIPAMIENTO
Generalidades
El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutara segun las reglas del
arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, indicaciones
complementarias de las Especificaciones Técnicas y las 6rdenes de servicio que al respecto se
impartan.
Las maderas se labraran con el mayor cuidado; las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas,
redondeandoselas ligeramente a fin de matar los filos vivos.
Los trabajos de carpinteria podran ser revisados por la Inspeccién durante la ejecucién y en cualquier
momento que la misma considere necesario. Este control podra ser en Obra o en Taller. Una vez
concluidas y antes de su colocacién, la Inspeccion de Obra los inspeccionara, rechazara todos los
muebles que no tengan las dimensiones o las formas prescriptas en estas especificaciones y planos,
6 que presenten defectos en los materiales utilizados 6 en la ejecucion, 6 que ofrezcan torceduras,
fallas en uniones y encuentros, falsas escuadras 6 roturas.
No estara permitido el arreglo de las obras de carpinteria desechadas. Se desecharan definitivamente
y sin excepcidn, todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para
corregirlas, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Las partes movibles se colocaran
de manera que giren 0 se muevan sin tropiezos y con un juego minimo indispensable.
Los herrajes se encastrardn con prolijidad en las partes correspondientes, no se permitirq la
colocacion de las cerraduras embutidas en las ensambladuras.
Los herrajes seran del tipo reforzado y de primera calidad, el contratista sometera a la aprobacién de
la Inspeccion de Obra las muestras de los herrajes que debera colocar, montados sobre un panel
demostrativo de las funciones correspondientes a cada uno.
Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los revestimientos, contramarcos, zécalos, etc.
deberan estar embutidos en el espesor de las piezas y taponados con maderas o terminaciones
iguales a las utilizadas salvo indicacién contraria por la Inspecciéon de Obra. Estard a cargo del
contratista la ejecucién de los arreglos o cambios necesarios, de toda obra de carpinteria que durante
el plazo de garantia se hubiera “alabeado, deformado, despegado, resecado y todo otro vicio oculto
de los amoblamientos ejecutados.

Maderas

Se utilizard madera dura Incienso 6 Lapacho.

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria, seran de primera calidad, bien
secas, de fibras rectas y careceran de albura o samago, grietas, nudos saltadizos o cualquier otro
defecto. Las piezas deberan ser elegidas derechas; sin manchas de ninguna naturaleza y vetas
uniformes para cada estructura.

Placas:

-Placas de multilaminado fendlico de primera calidad, livianas y sanas, de marcas reconocidas de
plaza.
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-Placas de melamina sobre MDF, con calidad ignifuga, Decor-MDF-tipo f de Thermopal ,0 calidad
superior, textura B- color blanco, espesores 12/18/25mm.

Revestimientos
- Melaminicos: Revestimientos melaminicos, decorativo de alta presion, espesor 0.8 mm,
marca Formica — Wilson art 6 equivalente de calidad superior, color blanco, textura B.
- Cantos: en estructuras, cajones, estantes, revestidos en filos melaminicas blancos (marca
Rehau).
- Cantos en Frentes de cajon y hojas: filos de ABS, liso, color blanco, espesor 2mm.
Presentar muestras de las mismas para su aprobacion por la Inspeccion de Obra.

Médulos una puerta de abrir:

Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, con travesafios
superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos con laminado
melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Formica, textura color blanco.

Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados con
ABS espesor 2mm, color blanco.

Fondo: PLUS espesor 5 mm, textura, color blanco.

Estante: de placa de melamina base MDF espesor 18mm — textura color blanco, canto abs de 0.45
mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm.

Banquina y Zécalo: Los médulos se montaran sobre banquina de mamposteria elevandolos 100mm
del solado, el frente se cubrird con zocalo de porcelanato. Se hundird 50mm del plano vertical de las
puertas.

Herrajes: Bisagras - codo recto 0 6 9 -110° marca Héafele con amortiguar incorporado ,

Manijas puente de 200mm de largo, diametro 10mm , terminacion niquelado acero satinado.
Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano 6 Hafele para puerta, cromo.

Mesadas de madera:
Estructura: de placas de multilaminado fendlico de 36mm, enchapados en sus caras con laminado
melaminico blanco de 0.8 mm de espesor, marca Férmica y cantos abs de 2mm.

7.1 Eq. 1 —mesade laboratorio 2,40x1.10m. — segun plano
Ver Detalle Plano N° A04

7.2 Eq.2 - Silla ergonométrica — modelo Intense de Materyn o calidad superior

7.3 Eq.3- escritorio para computadoras —
Mesada de trabajo de 4.00x0.40m. segun plano
Ver plano N°A04

7.4 Mueble existente a reciclar

Se debera lijar, encolar y remplazar las partes que presenten roturas e imperfecciones no
solucionables con el trabajo de lijado. Se remplazaran las cerraduras existentes por otras de las
mismas caracteristicas. Se remplazaran todos los tiradores. Terminaciones: laca incolora

8 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
[y //
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Generalidades:

Las estructuras que constituyan la carpinteria metalica seran realizadas segun las reglas del arte, de
acuerdo a los planos adjuntos, éstas especificaciones, y las 6rdenes de servicio, que al respecto se
impartan.

La colocacién se haréa con arreglo a las lineas y a los niveles correspondientes de los planos, los que
deberan ser verificados por el contratista, antes de la ejecucién de esas estructuras.

El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del contratista principal. Todos los marcos contaran
con un minimo de tres grapas en cada jamba lateral la cual estara perfectamente soldada al marco.

Sera obligacion del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacién por la Direccion de la
colocacion exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion prolija del montaje.

Sera también por cuenta del contratista, estando incluido en los precios unitarios respectivos, el
trabajo de abrir los agujeros o canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir, las piezas o
estructuras de hierro, como asi también, cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de cemento
portland y arena de grano grueso (proporcidn 1:3). Queda claramente establecido, que constituye
una obligacién del contratista controlar las cantidades y dimensiones de las estructuras contenidas
en la documentacion oficial (documentacion técnica), verificandolas en obra o sobre los planos, no
obstante estar consignadas en las planillas de carpinteria metalica.

Los trabajos incluidos en el presente capitulo consisten en la ejecucién completa, provision y
colocacién de las aberturas de carpinteria metdlica indicadas en planos, garantizando en las
exteriores las terminaciones necesarias para la obtencién de un cerramiento estanco del edificio y
consecuentemente su completa impermeabilidad a las lluvias més torrenciales, al paso del aire, del
viento y del sonido exterior.

Dentro del criterio expuesto se incluyen las provisiones y/o tareas que se consignan a continuacion,
con caracter enumerativo y no limitativo:

a) La construccién en taller, comprendida la provisién de todos los materiales como grapas de
anclaje, chapas, perfiles, herrajes, accionamientos, elementos de union, burletes y material para
juntas y sellados, etc., de todas las aberturas, como asimismo todos los refuerzos interiores que
aseguren su rigidez.

b) El transporte hasta el pié de la obra, su eventual almacenamiento en depdsitos dentro de la
obra y su traslado ulterior hasta los lugares de su emplazamiento definitivo.
C) La colocacion completa de los elementos detallados en a) comprendiendo la misma la

presencia permanente de un equipo de operarios especializados que dirigira las operaciones de
presentacion e instalacion de la abertura en el lugar de su colocacién, presentacion, sujecién y ajuste
de grapas, colocacion de selladores y juntas, control y verificacién del exacto montaje y posterior
completamiento de las aberturas por colocaciéon burletes, colocacién y ajuste de contravidrios,
colocacién y ajustes de accionamientos, mecanismos, herrajes, etc.

Cualquier inconveniente que se produjera en las operaciones indicadas, su solucién sera por cuenta
del Contratista quien debera proceder al retiro de las aberturas observadas para su reparacion, si asi
fuera factible o, en caso contrario, a su sustituciéon por su exclusiva cuenta y cargo.

Planos

De acuerdo a las especificaciones que se dan a continuacién, que complementan los planos de
tipos y detalles constructivos, el Contratista desarrollara el proyecto de cerramientos obligandose a
presentar antes de ejecutar cualquier trabajo, todos los planos de detalle que la Direccién de Obra

22
IF-2024-06701455-UBA-DCL#FODON

Pégina 22 de 45



OBRA: REMODELACION LABORATORIO CATEDRA DE CIRUGIA II
Facultad de Odontologia — Piso 8° Sector A/B

Ubicacién: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

?VA?.IZ roritrid ot (g? J :%fd

considere necesarios para su debida interpretacién, planos cuya aprobacion sera indispensable
para iniciar la fabricacion de las carpinterias.

Estos planos seguiran los lineamientos de los detalles preparados por la Direcciéon de Obra, no
aceptandose secciones menores que las alli indicadas.

Normas de Ejecucion

Todos los elementos a proveer deberan responder a Normas IRAM y en su defecto, con caracter
complementario y supletorio las de ASTM.

Es obligacion del Contratista hacer un calculo completo de las estructuras a efectos de determinar
secciones y espesores necesarios, y a esos fines preparara la correspondiente documentacién, que
presentara asi a aprobacion de la Direccién de Obra.

Materiales:

Se utilizaran materiales que cumplan con las normas del Instituto Argentino de Racionalizacion de
Materiales (IRAM).

En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exento de sopladuras o
impurezas, tendran fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin
defectos.

Muestras

El Contratista debera presentar a aprobacion de la Direccion de Obra, antes de dar comienzo a los
trabajos y con la necesaria antelacion, un muestrario completo que contenga los siguientes
elementos:

a) Chapa de hierro doblada de la conformacién y tipos que se utilizaran en la composicion de la
carpinteria a construir.
b) Herrajes y sus respectivos elementos de fijacion.

El costo de estos elementos, estara incluido en el precio convenido para la ejecucion de los trabajos;
este muestrario con los elementos aceptados quedara en la oficina de la Direccién de Obra y servira
de referencia para su comparacion con las estructuras fabricadas que se reciban en obra.

Inspecciones

La Direccion de Obra podra inspeccionar en el taller, durante su ejecucion, las distintas estructuras
de hierro y/o aluminio y desecharg aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescriptas,
que presenten torceduras, desuniones o roturas.

No se permitira el arreglo de los trabajos desechados a excepcidn que no resulte afectada la
solidez, duracion y estética.

Marcos interiores

Se emplearan en su ejecucion chapas de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole, respondiendo a las normas IRAM. Seran cilindradas y de doble decapado. Seran
de calibre N°16 y llevaran tres pomelas de hierro. El detalle respondera al tipo de marco indicado en
planos.

Herrajes
El contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en las planillas
correspondientes y en estas especificaciones.
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En todos los casos el contratista sometera a la aprobacion de la Direccién de Obra la muestra de los
herrajes que debe colocar.

Pintura antioxido

Previa autorizacion de la Direccién, se dara en el taller una mano de pintura anti oxida, sin mezcla de
materiales colorantes, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto.

Las partes que deban quedar ocultas, llevaran dos manos. Con anterioridad a la aplicacion de ésta
pintura, se quitara todo vestigio de oxidacién y se desengrasaran las estructuras con desoxidante,
desfofatizante con el posterior enjuague con agua eliminando todo vestigio del mismo.

Pintura: Terminacion de las mismas se ejecutara con pintura esmalte sintético color blanco, cantidad
de manos a satisfaccion de la Direccion de Obra.

Rejillas de Ventilacion
Se ajustaran a las disposiciones municipales.

8.1 Puertas y ventanas existentes

8.1.1 Pel — puerta de acceso al laboratorio
Se deberan lijar marcos y hoja en ambas caras, remplazar los herrajes y cerradura. Terminacion:
esmalte sintético Kem Glo o calidad superior

8.1.2 Vel —
Se debera remplazar el pafio de vidrio de la ventana de la cual se retira el equipo de aire
acondicionado

8.2 Vnl — pafio fijo de 1.30x0.96m

Pafio Fijo aluminio Blanco Linea M6édena — 1.30 x 0.96m—

pintura epoxi original de fabrica color blanco

contramarcos perimetrales en ambas caras abrazando ambas mochetas, se utilizara el perfil especial
que permite abrazar mochetas de hasta 14 cm.

Doble Vidrio laminado 3+3 transparente en ambas caras.

Cortina interior miniband colocada entre ambos pafios fijos, con regulacion de giro desde uno de sus
laterales.

9 PINTURA
Generalidades:
Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies quedando perfectamente libres de manchas, 6xido, etc. lijandolas prolijamente y
preparandolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de enduido y pintura.
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.
El contratista notificara a la Inspeccion sin excepcién cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las excepciones que
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se determinaran en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendra valor al trabajo realizado, se dara
la dltima mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a su
trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades.

El contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccién y su aprobacion. Los productos
que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la
Inspeccidn quien podra requerir del contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparaciéon de la pintura, mezclas o
ingredientes, se debera respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y
su aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la notificacién
de la Inspeccién de Obra referente a la previa aplicacion de cada mano de pintura, ser4 motivo
suficiente de rechazo. Previo a la aplicacién de una mano de pintura, se debera efectuar un recorrido
general a las superficies salvando con masilla o enduido toda irregularidad.

Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose
preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista proveera a tal fin.
Para la aplicacién de la pintura se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado
y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc.,
luego se aplicara Imprimacién Fijadora al agua.

Se dejaréa secar 8hs. minimo y se ejecutard el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removeré el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra.

Se dejara secar 8hs., se lijard en seco entre las distintas manos de enduido y luego se aplicard un
minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccion de obra,
de latex acrilico impermeable, hasta que la superficie quede perfectamente terminada.

Entre cada mano de pintura se efectuaran los retoques necesarios de las irregularidades que se
detecten luego que la Inspeccion de Obra realice su revision.

Cuando se indique el nUmero de manos a aplicar se entiende que es titulo ilustrativo.

Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccion. La
contratista corregira los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al pintado.
Ademas se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo o
lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura
se haya secado por completo. Sera indispensable para la aprobacién de los trabajos, que estos
tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion podré exigir a la contratista la
ejecucidn de muestras que a su juicio considere oportuno.

9.1 Paredes interiores - Pintura Epoxi

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos, sobre paredes con
terminacién de revoque fino, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacion
tres manos de pintura Epoxi, color blanco, satinada.

Para la aplicacién de la misma se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado
y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc,
luego se aplicard Imprimacién Fijadora para epoxi.
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Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removera el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccion de obra.

Se dejara secar 8 hs., se lijara en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3) manos o la cantidad
de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccién de obra, hasta que la superficie quede
perfectamente terminada.

Se colocaran cantoneras de aluminio de 15x15x1.5mm terminacion pintura epoxi, en todas las aristas
salientes hasta altura de cielorrasos o hasta el friso

9.2 Paredes interiores - Esmalte Sintético Satinado — friso 2.16m

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos ,sobre paredes con
terminacién de revoque fino, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacion
tres manos de Esmalte Sintético Satinado, color blanco,

Para la aplicacién de la misma se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado
y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc,
luego se aplicara Imprimacién Fijadora para esmalte sintético.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removera el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccion de obra.

Se dejara secar 8 hs., se lijard en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3) manos o la cantidad
de manos suficiente a satisfaccibn de la Inspeccion de obra, hasta que la superficie quede
perfectamente terminada.

9.3 Paredes interiores - latex acrilico imp.

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos ,sobre paredes con
terminacién de revoque fino, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacion
tres manos de pintura latex acrilico impermeable, color blanco, tipo Recuplast -frentes Impermeable
0 equivalente.

Para la aplicacion de la misma se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado
y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc,
luego se aplicara Imprimacién Fijadora al agua.

Se dejaréa secar 8hs. minimo y se ejecutard el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removeré el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccion de obra.

Se dejara secar 8hs., se lijara en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3) manos o la cantidad
de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccién de obra, de latex acrilico impermeable, hasta que
la superficie quede perfectamente terminada.

9.4 Cielorrasos Latex acrilico impermeable.

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos se aplicara pintura al
latex acrilico impermeable para exteriores, color blanco, marca Recuplast o equivalente de superior
calidad.
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Sobre cielorrasos, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacién tres manos
de pintura latex acrilico impermeable para exteriores, color blanco.

Para la aplicacion de la misma se debera limpiar a fondo el cielorraso, lijado y/ 6 rasqueteado, y se
aplicara Imprimacién Fijadora al agua.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutard el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removera el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccion de obra

Se dejara secar 8hs entre cada mano, se lijara en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3)
manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccién de obra, de latex acrilico
impermeable.

9.5 Carpinterias esmalte sintético brillante:

Carpinteria metalica:

Para la pintura de la carpinteria metalica se aplicara idéntico procedimiento ya sea interior o exterior.
En el caso de carpinterias existentes se retiraran los herrajes, los mismos se limpiaran y se
reacondicionaran para su perfecto funcionamiento.

Se eliminaran parte corroidas y se reemplazaran por materiales similares a los existentes.

Se repararan 6 cambiaran mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las mismas.
Se las lavara integramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor gel, hasta
llegar a la chapa original, se les aplicara dos manos de

desoxidante. Se las lavara con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicara manos de
convertidor de éxido, blanco.

Se utilizara esmalte sintético Kem Glo o calidad superior, se aplicard a pincel, rodillo o soplete, se
aplicard un minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Direccion
de obra, dejando secar entre mano y mano como minimo cuatro horas.

Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente de esmalte sintético

Carpinteria de madera:

En las carpinterias existentes se eliminaran todas las capas de pintura existentes hasta la madera
original con removedor gel, o cualquier otro método eficiente, se lijaran todas las superficies
perfectamente, eliminando especialmente la porosidad y defectos de todas sus caras y tapacantos.
Se aplicard una mano de fondo para madera, luego se masillaran todos los defectos y marcas, se
aplicaran 3 manos de enduido y/6 masilla plastica como minimo, con lijado entre manos.

En carpinterias nuevas, se lijaran caras y cantos, luego se aplicaran dos manos de fondo para
madera, se aplicaran 3 manos de enduido o masilla epoxi sobre todos los defectos, porosidades, etc.,
con lijado entre manos. Terminacion: esmalte sintetico Kem Glo o calidad superior, se aplicar4 a
pincel, rodillo o soplete, se aplicara un minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a
satisfaccion de la Direccion de obra, dejando secar entre mano y mano como minimo cuatro horas.

10 INSTALACION ELECTRICA

SISTEMA DE CORRIENTES FUERTES
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Alcance de los Trabajos

La empresa instaladora deberd ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales
necesarios para que las instalaciones puedan usarse conforme a su fin, en forma segura, con la
adecuada funcionalidad y la mayor eficiencia energética.

En especial se incluiran:

- La apertura de canaletas en muros, losas, etc., la ejecucién de nichos para alojamiento de
accesorios de las instalaciones que deban ser empotradas.

- La provisién y colocacion de todas las bandejas, cafierias, cajas, tableros, cajas de conexion,
montantes, etc. y en general todos los elementos y accesorios integrantes de las canalizaciones
eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.

- La provisidn, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos de conexion,
interruptores, cajas de distribucién, dispositivos de proteccion y seguridad, etc., en general, todos los
elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalacién eléctrica y los que
resulten ser necesarios para la correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de la misma de
acuerdo a sus fines.

- Las instalaciones funcionaran perfectamente al consumirse en forma normal y permanente la
Demanda Méaxima de Potencia Simultanea (DMPS), sin que esto provoque ningun tipo de falla ni
genere ninguna situacion de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones.

No se provocaran caidas de tensién inadecuadas ni calentamientos inapropiados en ningun
componente.

Las instalaciones no se veran afectadas inversamente por las variaciones de la tension y frecuencia
de la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro.

Tampoco generaran distorsiones, ni arménicas de tension, ni desfasajes entre tensiones y corrientes
de linea (cos @) mayores a los permitidos o que puedan ser motivo de multas o contravenciones por
parte del propietario.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecénica apropiada.

La empresa instaladora debera incluir en su cotizacién la ejecucion de pases, insertos, y todo trabajo
que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean necesarias para
la ejecucion de la instalacién y sus componentes.

La empresa oferente tendra un responsable técnico, matriculado en el consejo profesional
correspondiente y de incumbencia especifica en instalaciones eléctricas para la Demanda Maxima
de Potencia Simultanea (DMPS) de esta obra. El mismo tendra que hacerse presente en la obra
cuando sea requerido.

Correra por cuenta y cargo de la adjudicataria efectuar las presentaciones o solicitudes de aprobacion
y cualquier otro trdmite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente pliego, ante los

28
IF-2024-06701455-UBA-DCL#FODON

Pégina 28 de 45



OBRA: REMODELACION LABORATORIO CATEDRA DE CIRUGIA II
Facultad de Odontologia — Piso 8° Sector A/B

Ubicacién: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

?VA?.IZ roritrid ot (g? J :%fd

organismos publicos o privados que pudiera corresponder, e instalacion de todo elemento necesario
para el cumplimiento de tales fines.

Debera el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y
Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atencién a la Inspeccién de Obra,
sobre cualquier error, omision o contradiccion.

La interpretacion o correccién de estas anomalias correran por cuenta de la Inspeccion de Obra y
sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros gremios
en la obra, pues la Inspeccion de Obra no recibird en ningln caso trabajos que no se encuentren con
sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

Reglamentos y Normas A Cumplir

Las instalaciones cumplirdn como minimo los requisitos establecidos en el reglamento para la
ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina, en su
version 2006 y todo otro reglamento de la misma que sea aplicable al caso. Si en particular, versiones
posteriores del reglamento mencionado aportaran recomendaciones que aumentasen las
condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas deberan respetarse, quedando el criterio de
aplicacion exclusivamente en la direccion de obra.

Ademas deberan cumplir lo dispuesto por el codigo de edificacion u otros reglamentos o
disposiciones que la autoridad de aplicacidn establezca en la materia, para el emplazamiento de la
obray los requisitos particulares de este pliego.

Cualquier error u omisién en la documentacién entregada para la obra debera ser advertido y
corregido por el oferente durante el estudio de este proyecto a fin de que su propuesta retina los
requisitos de seguridad mas actuales. Posteriormente a la ejecucién de la obra, la empresa
instaladora, a través de su representante técnico asumira toda responsabilidad al respecto.

Interferencia con otras instalaciones

La posicién de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacién exacta debera
ser consultada por el contratista con la Inspeccion de Obra, procediendo conforme a las instrucciones
gue ésta Ultima imparta.

En el caso de que las demas instalaciones existentes y/o las demas instalaciones a realizar, impidan
cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la Inspeccion
de Obra determinara las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, los que no
significaran costo adicional alguno, aun tratdndose de modificaciones sustanciales, pues queda
entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habréa tenido en cuenta previamente en la
formulacién de su presupuesto.

Ayuda de gremios
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Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecucion de las instalaciones, como
ser: perforacion de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por estructuras y/o
instalaciones, etc., quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las partes afectadas deberan ser
reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que las existentes, utilizando para
ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad a los existentes.

Toda persona afectada a trabajos que entrafian riesgos eléctricos 0 mecanicos estara
adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de proteccion personal apropiados.
Sera obligatorio en uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso eléctrico.
Cuando sea necesario los trabajadores emplearan guantes, antiparras, alfombras dieléctricas, etc.
Los trabajos en altura se haran con escaleras o andamios apropiados y los trabajadores utilizaran los
sistemas de arneses apropiados.

Las herramientas manuales estaran en buen estado y si requieren alimentacién de red eléctrica se
conectaran a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos de proteccion
apropiados.

Asimismo, el contratista sera responsable por los dafios causados a otros gremios mientras ejecuta
sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparacion del trabajo dafiado sera efectuada por
el contratista, a su cargo y en la forma que indique la Inspeccién de Obra

Muestras

Todo material a proveerse y/o a instalarse sera nuevo y estara certificado su cumplimiento con las
normas IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibicion de un sello de seguridad. En caso
de no existir norma IRAM para algin material se exigira el cumplimiento de las normas IEC.

En todos los casos en que en esta documentacion se citen modelos o marcas comerciales es al solo
efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los componentes de la instalacion. Cuando los
materiales cotizados no sean los especificados, el contratista deberd acompafar la oferta con
muestras que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

Para los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan
entregarse folletos técnicos descriptivos de los distintos elementos cotizados de modo que sirvan
como datos garantizados del equipo o aparato a proveer.

En todos los casos la aprobacién sera provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las pruebas
de funcionamiento después de instaladas. La comprobacion del incumplimiento de este requisito
bastara para obligar al contratista al retiro de los materiales correspondientes y sin derecho a reclamo
alguno por los trabajos de su colocacion, remocién y/o reparaciones que tuvieran lugar.

Los materiales deberan ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y seran
trasladados, estibados, manipulados y montados bajo las instrucciones especificas de sus
fabricantes.

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (como maximo a
los quince (15) dias corridos a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite), el
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contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra tableros conteniendo muestras de
todos los elementos a emplearse en la instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba
de control y no podran utilizarse en la ejecucién de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no
permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte, y en caso
de que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podran ser
instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su Inspeccion y sirvan como punto
de referencia.

En este Ultimo caso, también se admitird la presentacion de catalogos y especificaciones técnicas
detalladas que constituyan datos garantizados del equipo o aparato a proveer.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacién de las mismas
por la Inspeccién de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.

Garantia De La Instalacion

El contratista entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y respondera sin
cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del
término de un afio (12 meses) de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio
una parte de la instalacion antes de la recepcion total, el periodo de garantia para esa parte
comenzara a contar desde la fecha de puesta en servicio.

10.1 Memoria Técnica Y Planos
Memoria técnica:

El contratista presentara, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelacién, para su
aprobacion por la Inspeccion de Obra, la memoria técnica completa de la instalacion a ejecutar, la
que debera incluir;

- Calculo de las potencias y corrientes para todos los circuitos y lineas de alimentacién de los tableros
generales y seccionales involucrados. Este calculo incluye la verificaciéon dimensional de todo el
cableado a realizar, respetando las caidas de tensién maximas establecidas en las recomendaciones
reglamentarias.

- Verificacion de capacidad de todos los elementos de maniobra y proteccién de lineas, como ser
interruptores diferenciales y termomagnéticos, interruptores de encendido, contactores, etc., dados
en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el célculo. Toda la
instalacion debera estar dimensionada considerando un 30% adicional por crecimiento futuro de la
demanda.

- El contratista presentara 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica, siendo el
contratista el Unico responsable, independientemente de la aprobacién de la memoria técnica por la
Inspeccion de Obra, del correcto funcionamiento de la instalacion.

- El contratista debera incluir dentro del desarrollo de la documentacién técnica ejecutiva las
canalizaciones para la instalacion de corrientes débiles, sistema de datos, control de accesos y
seguridad y CCTV (cafos, cajas, ubicacién, etc.) necesarias para la ejecucion.
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Planos:

Los planos que acompafian estas Especificaciones indican en forma esquematica la posicién de los
elementos componentes de la instalacién. La ubicacién final de los mismos puede sufrir variaciones
y seréa definitivamente establecida en los planos de obra. En particular, la instalacion de centros para
artefactos de iluminacion se efectuara de acuerdo al plano de distribucion de artefactos de
iluminacién, independientemente de lo indicado en el plano de circuitos, el que debera ser tomado a
titulo indicativo y aproximado.

El contratista preparara, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala apropiada para su
Optima visualizacién, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspeccion de Obra, para
establecer la ubicacién exacta de todos los tableros, cafierias, cajas de empalme o derivacion,
artefactos de iluminaciéon y demas elementos de la instalacién, incluido el sistema de alarma de
incendio.

Tres juegos de copias de los planos de obra deberan ser presentados por el contratista, para ser
sometidos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, con la antelacion necesaria para que no pueda
haber retardos en la entrega de materiales o finalizacion de los trabajos, ni interferir con el
planeamiento de la obra.

Ademas la Inspeccién de obra podra en cualquier momento solicitar al contratista la ejecucion de
planos parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o
de elementos a instalar. También esta facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas
parciales, catalogos y/o dibujos explicativos.

En los planos de obra se incluiran los esquemas de circuitos unifilares y detalles de todos los tableros,
con vistas detalladas, ademéas de todos los planos que requieran adicionalmente en los items
respectivos, los que serdn presentados bajo las mismas condiciones indicadas en el presente item.

El recibo, la revision y la aprobacién de los planos y memoria técnica por la Inspeccion de Obra, no
releva al contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omisién al ejecutar el trabajo, aunque
dicha ejecucion se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u omisién debera
ser corregido por el contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revision y
aprobacion de los planos por parte de la Inspeccion de Obra y puesto inmediatamente en
conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendréan al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas por la Inspeccion de Obra.
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Tanto la memoria técnica como los planos de obra seran realizados obligatoriamente en formatos
digitales. En el primer caso, se admitira el uso de planillas de céalculo del tipo Excel o formato similar
convertible a la misma. Para los planos, se debera utilizar AutoCAD 2004 como minimo. Junto con
los planos impresos se entregaran los Cds correspondientes.

10.2 Canalizaciones y Cableado

Canalizaciones:

Generalidades:

Las canalizaciones se fijaran a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas y/o tensores
apropiados, con la separacion que garantice adecuada rigidez y resistencia a los esfuerzos
mecanicos del uso normal. Las canalizaciones no transmitiran esfuerzos a cielorrasos suspendidos
ni tabiques huecos.

Las canalizaciones se instalaran y fijaran completamente antes de efectuar los cableados.

Las cajas de pase y conexidn de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos suspendidos no
accesibles estaran ubicadas de modo que resulten facilmente accesibles para efectuar los cableados
y colocacién y conexién de artefactos. Estas cajas estaran suspendidas con soportes independientes
de los de las cafierias y soportaran los esfuerzos de traccidon y también los de empuje de modo que
no se desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas para conexion de artefactos contaran con
ganchos apropiados.

Cafierias:

Todo el cableado de distribucién de circuitos de iluminacion y tomacorrientes, se canalizara dentro
de cafieria tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa.

Se rechazara toda cafieria que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecucion de
las mismas.

Responderan en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005.

El didmetro minimo de las cafierias sera de 19,05 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de
conductores por cada seccion de cafio, el diametro de este Ultimo se ajustara a la reglamentacién
vigente.

Las roscas de las cafierias en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, deberan ser
pintadas con antiéxido a fin de preservarlas de la oxidacion. Este tratamiento también se dara en
todas aquellas partes que por causa accidental, haya saltado el esmalte primitivo. La unién entre
cafios se hara exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rigida eficaz tanto
mecéanica como eléctricamente.
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Todos los extremos de los cafios terminaran en cajas accesibles y se conectaran a ellas mediante
conectores apropiados.

La transferencia a un sistema de bandejas se hara exclusivamente con accesorios conectores
apropiados.

Las cafierias a la vista seran del tipo de acero galvanizado para uso en instalaciones eléctricas y
seran de dimensiones apropiadas a la seccion total ocupada por conductores activos.

Los cafios que se instalen a la vista y los que no sean empotrados se fijaran sobre soportes perfilados
de hierro galvanizado fijados a la mamposteria u hormigén con bulones o brocas de expansion, no
admitiéndose la utilizacion de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Se mantendran trayectorias
paralelas o perpendiculares al piso.

En los recorridos conjuntos de cafos, especialmente en los “racks” de acometida, se prevera muy
particularmente la accesibilidad de los distintos cafios de modo tal que cualquiera de ellos pueda ser
retirado sin necesidad de desmontar el conjunto.

Las cafierias seran colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas
agua de condensacion, favoreciendo su eliminacién por las cajas.

Cajas:

Las cajas a utilizar serdn de acero estampado de una sola pieza, de un espesor minimo de 1,6mm.
esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderan a horma IRAM 2005.

Las tapas cerraran perfectamente, llevando los tornillos en nimero y didmetro que aseguren el cierre
y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su colocacion.

Se empleardn cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y cuadradas de
100x100 mm con tapa lisa para cambios de direccion de cafieria.

Para tomacorrientes en puntos terminales de caferias se utilizaran cajas rectangulares de
55x100mm.

Las cajas de centros estaran provistas de ganchos para fijacion de artefactos del tipo especificado u
otro tipo de suspensién que se indique. A tal efecto, el contratista debera requerir ante la Inspeccion
de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalacion.

Las uniones de cafios y cajas se efectuardn mediante contratuerca de hierro zincado o cadmiado y
boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundicion de aluminio. También podran utilizarse
para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro zincado o cadmiado con
boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste del cafio.

Bandejas:
La canalizacién de la linea de alimentacion se hara a través de bandejas portacables de dos tipos:

bandejas a la vista: de chapa lisa con tapas y bandejas dentro de cielorrasos: de chapa
perforada, en los dos casos se utilizara chapa BWG N2 20 galvanizada. Los tramos de bandeja
y sus desvios o derivaciones se unirdn y sustentaran utilizando exclusivamente los accesorios
previstos por el fabricante.
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Los cortes realizados en los tramos rectos se haran perpendicularmente, cuidando especialmente
gue no queden filos peligrosos.

Cada componente del sistema de bandeja estara conectado, mediante un conductor equipotenciador,
con sus vecinos. Asi mismo, cada componente estara conectado al conductor de proteccién de
puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, sin producirle a éste cortes ni
reduccién de su seccion nominal.

La bajada al tablero principal se hara con cafierias y conectores apropiados. Sobre la bandeja se
alojaran exclusivamente cables tipo IRAM 2178. AFUMEX.

Por las diferentes bandejas viajaran los cableados de fuerza motriz, corrientes débiles y cafierias de
interconexion de la instalacion termomecéanica, para esto se debe prever colocar separadores
internos para cada instalaciéon (bandejas de 300 1 separador y de 450 2 separadores).

El contratista debera verificar el dimensionado de las bandejas para el pase de la totalidad del
cableado en funcién a la memoria técnica y planos que presente segun item 15.1 a del presente

pliego.

NOTA: Los separadores internos de bandejas se deben dejar preparados en todas las bandejas sin
importar si el tendido de cableado o cafierias de interconexion sera realizado por la contratista en
esta etapa de la obra.

Cableados

Los circuitos de tension estabilizada se identificardn por el codigo de colores apropiado y por un
marcado especifico de sus conductores.

El ingreso de cables de alimentacion a las luminarias se hard, si es con cordon flexible, mediante un
prensacables apropiado al igual que la conexién entre luminarias a través de su “cableado pasante”.
Ningun cable quedara sometido a esfuerzos de traccion dentro de las canalizaciones, cajas o tableros
y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estaran adecuadamente fijados.

Los cables a emplear seran de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM 2183 con aislacion de
PVC antillama. Seran provistos en obra en rollos enteros no permitiéndose el empleo de cortes
sobrantes de otras obras ni cable “adquirido por kilo”.

Se proveeran y colocaran los conductores de seccién acorde a las potencias indicadas para cada
equipamiento segun detalle de planos. En este sentido el oferente debera replantear en obra la
totalidad de las instalaciones y entregara, previamente a la iniciacion de los trabajos, el proyecto final
de las mismas.

En los cableados sobre bandejas solo se emplearan cables del tipo IRAM 2178 salvo para el
conductor de proteccién que podra ser unipolar. Todo cable alojado en bandejas debera estar
correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y final de cada
tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero seccional. Esta identificacién debera

AMARA IVANOFF
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ser la indicada en las planillas de calculo y planos. Ademas estaran sujetos individualmente a las
bandejas, por medio de grapas metélicas destinadas a ese fin o precintos plasticos.

Los extremos de conductores que lo requieran, seran conectados en los tableros y/o aparatos de
consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presion mediante herramientas
adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan
peligro de aflojarse por vibracion o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban realizarse empalmes en conductores de mas de 2,5 mm2 de seccion, se emplearan
terminales de compresion apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosiéon y de deterioro de la
conexioén. Las lineas de alimentacion y seccionales no tendran empalmes ni derivaciones en su
recorrido.

Los conductores respetaran estrictamente el cédigo de colores reglamentario. No obstante, cuando
sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de pase o tablero,
cada conjunto de conductores se identificara con el nombre del circuito al que pertenecen.

Sistema de pat, del conductor de proteccién y de las conexiones equipotenciadoras

Se debera verificar la aptitud del sistema de PAT existente para tomar de él el conductor de proteccion
para la instalacion eléctrica nueva.

Se deberé instalar un conductor de proteccion (PE) acompafando las lineas de alimentaciony en su
acometida a los tableros se dispondra de una planchuela o bornera que permita la conexién de los
conductores de proteccion de los diferentes circuitos y lineas seccionales y de conductores
equipotenciadores de masas extrafas.

Toda masa eléctrica deberd estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de proveer una
adecuada proteccion contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para tal fin, cada circuito
sera acompafiado de un conductor independiente del tipo IRAM 247-3, de aislacion bicolor verde-
amarillo, de seccién adecuada y que no serd interrumpido hasta su extremo final. Las derivaciones
del conductor de proteccidon para poner a tierra las masas eléctricas y los bornes de los
tomacorrientes se haran sin interrumpir el cable pasante

Toda masa extrafia a la instalacién eléctrica (como ser cafierias metalicas de agua, gas, aire
comprimido, etc.) debera conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por medio de un circuito
de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto simultaneo entre una masa
eléctrica y una extrafia. También la estructura de hierro del edifico (hierros del hormigén armado,
estructuras metélicas, etc.) y los 6rganos de bajada de sistemas de proteccion contra descargas
atmosféricas, se conectara a ésta barra.

Se conectara en los Tableros principales del piso de los sectores Ay B, a la tierra de las montantes
generales.

10.2.1 Canalizacion y cableado circuitos eléctricos de tomas dobles / Schuco
Todo el cableado de circuitos de iluminacién y tomacorrientes se ejecutara con cables con conductores

de cobre y vaina en PVC antillama, unipolares fabricado y certificado bajo norma IRAM 247-3.. La
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direccion de Obra estara facultada para exigir la remocion de los cables una vez colocados, si los
mismos no cumplen con las normas especificadas.

Los conductores respetaran el cédigo de colores reglamentario que permita una rapida identificacién
de su funcién en la instalacion,

No se usaran en iluminacion secciones menores de 2,5mmz2. Para circuitos de tomacorrientes, la
seccién minima sera de 2,5 mm2, incluyendo el cable de tierra con vaina verde-amarilla. Este
conductor debera recorrer todas las caferias y bandejas para la puesta a tierra de todas las partes
metalicas que puedan quedar bajo tension.

10.2.2  Reubicacién de actuales bocas de toma y de datos ubicados en zécalo canal sobre mesada
existente.

10.2.3 Interruptores de efecto y tomacorrientes
Los mddulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendran una capacidad

de corriente apropiada al uso y estaran certificados con normas IRAM 2007 e IRAM 2071
(monofasicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente. No se instalaran tomacorrientes bi-norma.
En los puntos marcados especificamente se instalaran tomacorrientes de formato Schuko para la
conexion exclusiva de algunos equipos.

Los interruptores de efecto se alojardn exclusivamente cajas apropiadas, ubicadas del lado de
apertura de la puerta.

En cada boca de TUG se instalaran dos médulos de tomacorriente. Los modulos conectados a estos
circuitos seran de color rojo blanco. Seran marca Cambre linea siglo XXI. Los tomacorrientes de uso
general se instalaran a una altura indicada en planos (se debera consultar con la direccién de obra
las alturas no indicadas del nivel de solado. Los tomacorrientes para aparatos de ubicacion fija se
instalaran cercanos a ellos y en una posicién tal que la ficha de conexién resulte facilmente accesible,
se ubicaran de acuerdo a las alturas y posicién en planta indicadas en los planos de detalle y
replanteo general. En los laboratorios, los tomacorrientes sobre mesada se ubicaran de acuerdo a
planos de detalle y separados 0,25 m de otras instalaciones (agua, gas, etc.).

En todos los casos que no estuvieran indicados en planos la ubicaciéon de bocas de iluminacién,
tomas, llaves, tableros, bandejas, piso ductos, etc, se debera presentar la ubicacion de dichos
elementos en los planos ejecutivos para ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

En todas las bocas de tomas indicados se colocardn Tomas Dobles.

En cada puesto de trabajo con boca de DATOS se deberan instalar dos cajas rectangulares con 2
modulos de tomacorrientes estabilizados cada boca (cuatro tomacorrientes en total). Se deberan
utilizar médulos de color rojo tipo Cambre linea siglo XXI.

10.3 Ensayos de instalaciones
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Cuando la Inspeccién de Obra lo solicite, el contratista realizara todos los ensayos que sean
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen
satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccion de Obra o
su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de obra
y aparatos que fuesen necesarios o0 bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio
de ensayos aprobado por la Inspeccion de Obra para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el
contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra o su representante autorizado efectuara las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar
gue su ejecucion se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesatrias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y
personal que debera proveer el contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debe efectuarse
con una tension no menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 220 Volts,
un megbéhmetro con generacion de tensién constante de 500 Volts como minimo.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre conductores, con cualquier estado
de humedad del aire, no serd inferior a 1000 ohms por cada volt de la tension de servicio, para cada
una de las lineas, ya sean primarias o secundarias.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no retnen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen
los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de
aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el contratista deberd efectuar a su
exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijAndose el plazo en que debera déarseles
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.
En el caso que en esta ocasion se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogara la
recepcion definitiva hasta la fecha que sean subsanados, con la conformidad de la Inspeccion de
Obra.

Se incluyen en este item ensayos de los sistemas de iluminaciéon de emergencia.

SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES

Alcance de los Trabajos

Los trabajos a efectuar bajo estas especificaciones, incluyen la provision de la mano de obra,
materiales, equipos y servicio técnico necesario para la ejecucion de las canalizaciones para el
sistema de Corrientes Débiles, de acuerdo a planos adjuntos y a la presente especificacion

Salvo indicacién expresa en contrario, las instalaciones y los materiales deberan cumplir con las
Normas y Reglamentaciones fijjadas en el Art. 10.1.-Generalidades del capitulo 10.-Instalacion
Eléctrica, incluyendo ademas la totalidad de los sub-items para sus presentaciones y controles.
Todo el cableado de distribuciébn de circuitos de datos se canalizard dentro de cafierias tipo
semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. Se vincularan a la bandeja de datos
mediante cafnerias de 1”.
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Donde se indiqgue en planos o sea necesario se utilizara pisoducto tipo Ackerman o Tagliani
construidos en chapa DD de 1,2 mm de espesor. Con 4 vias independientes de seccion util de 7,5mm.
.Bocas de salida de 200x200mm. Pintados por inmersion, y termoendurecido a 160° C. y los
siguientes accesorios:

Tapas Ciegas: para extremos de conductos y/o laterales de cajas de distribucién seran construidas
en chapa de acero para fijar a presion. Se colocaran 1 Tapa de inspeccién por cada box como minimo
para las derivaciones de telefonia y datos

Grampas de unién y nivelacion: Elementos de unién en chapa de acero S.A.E. 1010 de 1,2 mm de
espesor.

Acople cafio conducto de fundicion de aluminio de unién de 1 4"

Tornillo testigo: de bronce y demas elementos de fijacién

10.4 SISTEMA DE DATOS - CATEGORIA 6 — CERTIFICADA
Descripcion general

Se requiere la provision, instalacién y Configuraciéon y Puesta en marcha incluido provisién de
Software:

Se proveeran, instalaran y pondran en servicio un conjunto de equipos y elementos, que agrupados
bajo la denominacién genérica de Sistema DATOS, permitiran las comunicaciones telefénicas y de
datos de las areas y/o locales objeto de este contrato y su interconexion con la red interna de la
Facultad.

La Contratista sera responsable por la totalidad del sistema a instalar, debiendo entregar la obra con
los ductos y cableados de DATOS, con cable UTP de cuatro pares categoria 6 certificada marca
AMP.

Se ejecutard el enlace entre Rack existente en sala de tableros a Rack nuevo con doble cable
UTP entre racks.

“Previamente a la identificaciéon y certificacidn de las bocas de Datos y Telefonia se debera
solicitar al Departamento de Informatica la normativa utilizada en la facultad paralo detallado,
y sedebera presentar un plano con identificacion de las bocas para ser aprobado previamente
a la identificacién y certificacién”.

Sistema de Datos: AMP - Categoria 6 - Certificada por Ingeniero matriculado con Calidad de
Certificador de AMP Categoria 6, con equipamiento tecnolégico de avanzada (FLUKE modelo DTX,
0 mas avanzado, que cuente con certificacion de calibracion anual del fabricante).

La instalacién comprende la provision y montaje de todos los elementos de conexionado, conectores
RJ45, faceplates, Patch Cords RJ45 , todos ensamblados en fébrica y con su correspondiente
identificacién de nimero y circuito y certificado de performance

Provision e instalacién de equipamiento activo de red:

e Racks: AMP con puerta vidriada -

e Switch 24 puertos Alcatel - SP1684P/ 0S6250-24 - 4 Slot-SFP- administrables -10/100-3Gb - (ver
Alcatel compatibles)

e Cables: AMP - Categoria 6 - Certificada Por Ingeniero matriculado con Calidad de Certificador de
AMP Categoria 6, con equipamiento tecnoldgico de avanzada (FLUKE modelo DTX, o mas
avanzado, que cuente con certificacion de calibracién anual del fabricante).

e Terminales AMP - categoria 6

RA IVANOFF
E INFRAESTRUCTURA
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e Conectores: AMP - categoria 6

10.4.1 Memoriatécnicay planos

NORMAS: Las categorias TIAy las clases ISO de cableado estructurado que estan reconocidas para
el soporte de aplicaciones de velocidad de datos, se especifican en las normas indicadas en la Tabla
2.

LAS MISMAS DEBERAN SER RESPETADAS POR LAS CANALIZACIONES A EJECUTAR POR LA
CONTRATISTA. Se desarrollara la documentacion ejecutiva necesaria bajo las normas
mencionadas.

Tabla 2: Referencias de las normas TIA e ISO.
NORMAS DE CABLEADO TIA

ANSI/TIA/EIA-568-B.2, Norma de telecomunicaciones
para edificios comerciales. Parte 2: Componentes de
cableado de par trenzado simétrico, 2001.

Categoria 5e

Categoria 6 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Norma de telecomunicaciones
para edificios comerciales Parte 2: Apéndice 1;
Especificaciones de desempeio de transmision para

cableado de 4 pares de 100 ohms, Categoria 6, 2002.

Categoria 6A ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, Norma de telecomunicaciones
para edificios comerciales. Parte 2: Apéndice 10;
Especificaciones de desempefo de transmision para
cableado de 4 pares de 100 ohms, Categoria 6 superior,
publicacidon pendiente.

NORMAS DE CABLEADO ISO

Clase D ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la informacion -
Cableado genérico para locales de usuarios, 2002.

Clase E ISO/IEC 11801, 23 Ed., Tecnhologia de la informaciéon -
Cableado genérico para locales de usuarios, 2002.

|~
14
1|
|
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Class EA Modificaciéon 1 de ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la
informacion — Cableado genérico para locales de usuarios,
2008.

Clase F ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la informacion -

Cableado genérico para locales de usuarios, 2002.

Class FA Modificaciéon 1 de ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la

informacion — Cableado genérico para locales de usuarios,
2008.

10.4.2 CANALIZACION Y CABLEADO BOCAS DE DATOS
10.4.2.1 Canalizacion boca de datos Categoria 6.
10.4.2.2 Cableado boca de datos Categoria 6.

10.4.2.3 Cable UTP Cat.6

10.4.3 JACK RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP

10.4.4 PLUG RJ45CTA 6 SERIE SL AMP

1045 FACEPLATE AMP - MARCA CAMBRE Mod. S.XXI
10.4.6 PATCH CORD CAT6 0,62 AMP

10.4.7 PATCH PANEL 24P AMP CAT6
10.4.8 SWITCH ALCATEL 24P SP 6350 4 SLOT SFP ADMINISTRABLE

11 INSTALACION TERMOMECANICA
Generalidades
Este Rubro comprende la provisién de materiales, mano de obra, para la ejecucion de la instalacion
de Refrigeracién, Calefaccion y Ventilacion de la obra de referencia.

La contratista deberd realizar la instalacion de cafierias de mando y retorno de refrigerante
selladas y cargadas con hidrégeno + cables de interconexion entre evaporadoras y
condensadoras + Colocacion de equipos + puesta en marcha.

/,/'// |

%"Af.‘»‘«’r}f IVANOFF
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El Comitente proveera los equipos a la contratista.

Los trabajos comprendidos en este Rubro se realizaran en un todo de acuerdo con el proyecto, con
estas especificaciones y a la mas completa satisfaccién de la Inspeccién de Obra.
Forman parte del presente:

- Remocién de equipos y/o conductos aire acondicionado no necesarios

- Montaje, conexionado, puesta en marcha y regulacién de los sistemas
Completos de ventilacion, calefaccion y aire acondicionado.

- Transporte a obra, descarga, subida, desplazamientos, colocacion en emplazamientos,
nivelacién, soporte anclaje y conexionado de todos y cada uno de los equipos, elementos y
materiales que componen las instalaciones, objeto del presente Rubro.

- Provision, montaje y conexionado del sistema completo de drenaje de condensado del equipo
desde el punto de conexién en cada elemento hasta el

- punto o puntos de volcamiento a la red cloacal del edificio.

- Provision y montaje de la instalacion eléctrica, control y comando completa desde el tablero
seccional hasta cada elemento a alimentar, comandar, incluso tableros secundarios,
cableado, etc.

- Provisiéon y montaje de todos los soportes, bases metdalicas, amortiguadores, accesorios,
aislaciones, protecciones y terminaciones comprendidas en este Rubro.

- Provisién y colocacién de marcos, apoyos, pasamuros y demas elementos complementarios
de las instalaciones comprendidas en este Rubro.

- Todos aquellos trabajos, elementos, materiales, provisiones y previsiones que , aunque no
estén especificados o indicados en los planos o en las presentes especificaciones respondan
correctamente a sus fines y resulten realizadas de acuerdo a las reglas del arte.

Las presentes especificaciones tienen caracter descriptivo y no taxativo, excepto cuanto se refiere a
una marca o calidad especifica. Por lo tanto el contratista queda obligado a la ejecucién de todo
trabajo o provision, que implicitamente resulte necesario. La aceptacion de la calidad “equivalente”
queda a exclusiva decisién de la Inspeccion de Obra.

Se deja establecido que las capacidades indicadas en planos y especificaciones son minimas, siendo
el contratista el Unico responsable por el correcto y eficiente funcionamiento de las instalaciones,
debiendo entonces aumentar las capacidades indicadas si ello resultare necesario a su juicio para
cumplir con las exigencias de las instalaciones.

En caso de verificarse apartamientos de los rendimientos especificados, el contratista arbitrara los
medios necesarios para modificar, reemplazar, reparar, etc., todo lo que sea necesario para
conseguir el estricto cumplimiento de los valores especificados.

Todas estas tareas seran realizadas sin costo alguno para la Universidad de Buenos Aires — Facultad
de Odontologia.

Muestras

Antes de la iniciacion de los trabajos el contratista presentard muestras de todos los equipos,
elementos, materiales y accesorios para su aprobacion.

En caso de elementos para los que no se puedan presentar muestras, se presentaran folletos,
especificaciones técnicas, catalogos y croquis. La aprobacion de las muestras sera siempre
provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los
trabajos en obra.
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Mano de obra

El contratista emplear4 personal especializado suficiente para imprimir a los trabajos el ritmo
adecuado a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

Este personal sera de competencia reconocida, matriculado en los registros correspondientes a la
Jurisdiccion Nacional.

Instrucciones de operacién y mantenimiento
Al finalizar los trabajos el contratista suministrara tres (3) juegos completos de instrucciones de
operacion y mantenimiento debidamente encuadernados.

Garantia General

Cada pieza de equipo y todos los materiales serdn garantizados por un periodo de doce (12) meses
de uso a partir de la recepcioén definitiva de los trabajos.

Esta garantia cubrird fallas de operacion provenientes del disefio, fallas eléctricas o mecanicas
provenientes de la manufactura del fabricante y siempre y cuando el equipo o material se opere o
use de acuerdo a las instrucciones de operacién y mantenimiento y a las especificaciones de origen.
Todas las partes, materiales o elementos que resulten defectuosos dentro del plazo y condiciones
estipulados, seran reemplazados por el contratista sin costo para la Facultad de Odontologia.

Recepcidn provisional
Sera realizada una vez concluidos los trabajos que permiten la realizacion de los ensayos prescriptos
mas adelante.

111 Provision e instalacién de equipo de aire acondicionado frio/calor inverter de 3000fr.
12 REPARACIONES GENERALES
12.1 Reparaciones Y Trabajos Varios:

Correran por cuenta de la contratista todos los retoques 6 remiendos indispensables a que diesen
lugar las demoliciones, construcciones nuevas, instalaciones de electricidad, obras sanitarias, aire
acondicionado, carpinteria y demas trabajos a ejecutar.

Todas las instalaciones complementarias de las obras, que queden embutidas deberan realizarse
antes de la aplicacion del revoque fino y ejecutadas por la contratista en forma de no interrumpir los
trabajos generales, por tal motivo deberan tomarse las providencias necesarias con debida
anticipacion.

Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos 6 pisos que se encuentren con la aislacion hidréfuga
realizada, al ser cerradas se debera picar previamente el revoque grueso de no menos de 5 cm. hacia
cada lado dejando al descubierto la aislaciéon hidréfuga original. Luego se empalmara la misma,
buscando la continuidad hidraulica y se la protegera con el material correspondiente, segun el local.
Todos los deterioros que se produzcan en los locales anexos a las obras a ejecutar, o en cualquier
area donde la Empresa Contratista desarrolle trabajos, deberan ser reparados con materiales y
terminaciones iguales a los existentes en calidad, conforme a lo detallado en “Deterioros parciales o
totales del edificio” (Disposiciones y obras preliminares).

13 TRABAJOS FINALES
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13.1 Documentacion Conforme a Obra

La Contratista esta obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando: que los planos
que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de caracter general, que los planos
de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la obra, es que la
Contratista esta obligada a replantear la totalidad de la obra y realizar los planos “conforme a obra”
que seran un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en todas y cada una de sus partes de la obra, tales
como arquitectura, estructura, instalaciones, etc.

Para la ejecucion de los planos “conforme a obra” la Contratista debera replantear niveles, medidas
exactas de partes existentes y/o obras o partes nuevas.

Debera realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que intervengan
en la obra, como asi también sus memorias de célculo y planos de detalle e interferencias entre ellas,
la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido ejecutadas.

Estos planos serdn firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el
Representante Técnico de la empresa Contratista, la caratula de los mismos serd suministrada por
la Inspeccion de Obra, y su escala sera como minimo 1:100 para casos de obras de gran extension,
y 1:50 para todos los casos.

Se entregaran cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en opaco) y dos copias
en soporte magnético de la misma documentacion (CD o DVD).

Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterias, equipamiento, etc.

Lo antes mencionado debera comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra
lo permita

El plazo de presentacion de los “planos conforme a obra” estara fijado en el “Plan de trabajos” por la
Contratista, que no podra exceder en ningun caso de: ( se sugiere gue los mismos estén terminados
para el ultimo certificado de obra, y los detalles, en obras de gran magnitud, para 30 dias de la
recepcién provisoria de la obra)

La finalidad de la correcta ejecuciéon de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el
mantenimiento de la misma o modificacion que sea necesario realizar, y a tal fin contar con
documentacién fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. Se presentaran
los siguientes planos:

Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos.

Planos conforme a obra de carpinteria y detalles.

Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra (electricidad,
termomecénica, etc.)

Y todos los planos de detalle que requiera la Inspeccion de Obra.-

Se deja establecido que estos planos deberan ser realizados en computadora de acuerdo alo
especificado en el presente ltem; por lo que no se certificaran planos ejecutados con otros
procedimientos que los indicados. Asimismo_se advierte que, sin_el cumplimiento de lo
solicitado en este ltem, no se procederd a la recepcidn provisoria de los trabajos.

Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones
La Contratista esta obligada a realizar todos los planos y trdmites necesarios para la presentacién de
los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA, Municipalidades,
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entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, energia eléctrica, telefonia, etc.,
incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.

Los planos mencionados en este articulo, solo se los considera validos a los efectos de los tramites
que corresponde ejecutar en “caracter de plano conforme a obra”, ante los entes u organismos
mencionados.

La firma de los mismos por parte de la UBA no implicara habilitacién o aprobaciéon de los mismos,
sino que seran firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los tramites que corresponda
realizar.

Lo antes mencionado debera comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra
lo permita.

El plazo de presentacion de los “planos conforme a obra” ante los entes u organismos que
corresponda estara fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podra exceder en ningun
caso de: (se sugiere la totalidad de los mismos estén presentados antes de la presentacion del el
ultimo certificado, y los trdmites terminados dentro del plazo de garantia de la obra o fijar un maximo
de 6 meses de la recepcidn provisoria) , de la recepcion provisoria de la obra, y el tramite debera ser
completado antes de la recepcion definitiva de la obra, (en caso de que esto no ocurra se prolongara
el plazo de garantia de la obra, y/o no se pagara este item completo, y/o se retendra previa
renovacion, la poliza de garantia de ejecucién de obra, hasta que estos tramites estén completados.
La finalidad de esta presentacién es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los
entes u organismos correspondientes al lugar de las obras.

Por lo expuesto no se admitiran prérrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier
tipo que presente la documentacién tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por
los plazos de tramite que los afecte.”

13.2 Limpieza de Obra

a) - Durante la ejecucién de los trabajos, la obra sera mantenida interior y exteriormente limpia, libre
de tierra, escombros, virutas, yeso y demas desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por
el trabajo corriente.

b) - La limpieza final estara a cargo del contratista y sera realizada por personal especializado. Esta
comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su inmediato
uso. Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias construidas.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por el contratista a su cargo,
en forma periddica.
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