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‭DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES‬

‭OBRA: Impermeabilización de terraza piso  7 sector B‬
‭Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires‬

‭El‬ ‭presente‬ ‭llamado‬ ‭a‬ ‭licitación‬ ‭tiene‬ ‭por‬ ‭objeto‬ ‭la‬ ‭contratación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭mano‬ ‭de‬ ‭obra,‬
‭materiales‬ ‭y‬‭equipos‬‭necesarios‬‭para‬‭llevar‬‭a‬‭cabo‬‭los‬‭trabajos‬‭de‬‭impermeabilización‬
‭integral‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭terraza‬ ‭del‬ ‭piso‬ ‭7‬ ‭-‬ ‭Sector‬ ‭B‬ ‭-‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Facultad‬ ‭de‬ ‭Odontología‬ ‭–‬
‭Universidad de Buenos Aires.‬

‭Alcance de los Trabajos:‬

‭La‬ ‭Obra‬ ‭de‬ ‭Arquitectura‬ ‭objeto‬ ‭de‬‭este‬‭Pliego‬‭de‬‭Bases‬‭y‬‭Condiciones‬‭consiste‬‭en‬‭la‬
‭Impermeabilización de la terraza del piso 7 - Sector B - de la Facultad de Odontología.‬

‭Superficie de terraza a impermeabilizar‬‭117 m2‬‭aproximadamente.‬

‭Comprende‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭todos‬‭los‬‭trabajos,‬‭provisión‬‭de‬‭materiales‬‭y‬‭mano‬‭de‬‭obra‬
‭especializada‬ ‭para‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭detallan‬ ‭en‬ ‭estas‬ ‭especificaciones‬‭y‬‭planos,‬‭y‬
‭todos‬ ‭aquellos‬ ‭trabajos‬ ‭que,‬ ‭sin‬ ‭estar‬ ‭específicamente‬ ‭detallados,‬ ‭sean‬ ‭necesarios‬
‭para la terminación de las obras de acuerdo a su fin.‬

‭Se‬ ‭incluyen‬ ‭además‬‭todos‬‭aquellos‬‭materiales‬‭y‬‭elementos‬‭y/o‬‭trabajos‬‭que,‬‭sin‬‭estar‬
‭explícitamente‬‭indicados‬‭en‬‭estas‬‭especificaciones‬‭y/o‬‭planos,‬‭resulten‬‭necesarios‬‭para‬
‭la‬‭terminación‬‭de‬‭las‬‭tareas‬‭asignadas‬‭de‬‭acuerdo‬‭a‬‭su‬‭fin‬‭y‬‭en‬‭tal‬‭forma‬‭que‬‭permitan‬
‭librarlas al servicio íntegramente luego de su recepción provisional.‬

‭La‬‭ejecución‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭se‬‭ajustará‬‭a‬‭los‬‭planos‬‭y‬‭/‬‭o‬‭detalles‬‭que‬‭acompañan‬‭este‬
‭pliego,‬ ‭a‬ ‭estas‬ ‭especificaciones‬ ‭y‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭órdenes‬ ‭que‬ ‭imparta‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭de‬ ‭Obras‬
‭(UBA).‬ ‭Tanto‬ ‭los‬ ‭planos‬ ‭como‬ ‭las‬ ‭especificaciones‬ ‭son‬ ‭complementarias,‬ ‭y‬ ‭lo‬
‭especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos.‬

‭Correrá‬‭por‬‭cuenta‬‭del‬‭Contratista‬‭el‬‭acarreo‬‭de‬‭todos‬‭los‬‭materiales‬‭necesarios‬‭para‬‭la‬
‭ejecución‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra.‬ ‭Durante‬ ‭el‬ ‭lapso‬ ‭de‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭y‬ ‭hasta‬ ‭la‬
‭Recepción‬‭Provisoria‬‭de‬‭los‬‭mismos,‬‭el‬‭Contratista‬‭será‬‭responsable‬‭por‬‭los‬‭deterioros,‬
‭pérdidas y sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos.‬

‭Se‬‭tendrá‬‭especial‬‭cuidado‬‭en‬‭no‬‭dañar‬‭las‬‭instalaciones‬‭existentes‬‭siendo‬‭a‬‭exclusivo‬
‭cargo‬ ‭del‬ ‭Contratista‬ ‭las‬ ‭reparaciones‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭roturas‬ ‭o‬ ‭daños,‬ ‭las‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭harán‬ ‭con‬
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‭materiales‬ ‭y‬ ‭calidad‬ ‭idénticos‬ ‭o‬ ‭superiores‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭existentes.‬ ‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭alguna‬
‭instalación‬‭existente‬‭en‬‭servicio‬‭cualquiera‬‭sea,‬‭y‬‭la‬‭misma‬‭interfiera‬‭para‬‭el‬‭desarrollo‬
‭de‬ ‭la‬ ‭obra,‬ ‭la‬ ‭empresa‬ ‭deberá‬ ‭reinstalarla‬ ‭con‬ ‭materiales‬ ‭y‬ ‭calidad‬ ‭idénticos‬ ‭o‬
‭superiores a los existentes.‬

‭Se‬ ‭efectuarán‬ ‭las‬ ‭protecciones‬ ‭y/o‬ ‭cierres‬ ‭provisorios‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭áreas‬ ‭naturalmente‬
‭afectadas‬ ‭por‬ ‭los‬ ‭trabajos.‬ ‭La‬ ‭Inspección‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭podrá‬ ‭solicitar‬ ‭el‬ ‭incremento‬ ‭de‬
‭dichas‬ ‭protecciones‬ ‭si‬ ‭lo‬ ‭considerara‬ ‭necesario,‬ ‭sin‬ ‭que‬ ‭esto‬ ‭dé‬ ‭lugar‬ ‭a‬ ‭adicional‬
‭alguno para el Contratista.‬

‭Asimismo,‬ ‭se‬ ‭tomarán‬ ‭las‬ ‭precauciones‬ ‭aconsejables‬ ‭o‬ ‭las‬‭que‬‭indique‬‭la‬‭Inspección‬
‭de‬ ‭Obra,‬ ‭para‬ ‭evitar‬ ‭daños‬ ‭a‬ ‭personas‬ ‭o‬ ‭cosas,‬ ‭y‬ ‭si‬ ‭ellos‬ ‭se‬ ‭produjeran‬ ‭será‬
‭responsable‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭resarcimiento‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭perjuicios,‬ ‭salvo‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭casos‬ ‭de‬ ‭excepción‬
‭previstos en particular en la Ley de Obras Públicas.‬

‭Durante‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭los‬‭trabajos,‬‭se‬‭deberán‬‭tomar‬‭las‬‭debidas‬‭precauciones‬‭para‬
‭evitar‬ ‭deterioros,‬ ‭pues‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭de‬ ‭Obra‬‭no‬‭recibirá‬‭en‬‭ningún‬‭caso‬‭trabajos‬‭que‬
‭no‬ ‭se‬ ‭encuentren‬ ‭con‬ ‭sus‬ ‭partes‬ ‭integrantes‬ ‭completas,‬ ‭en‬ ‭perfectas‬ ‭condiciones‬
‭operativas y estéticas.‬

‭El‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭tomar‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭recaudos‬ ‭necesarios‬ ‭para‬ ‭que‬ ‭durante‬ ‭el‬
‭transcurso‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭no‬ ‭se‬ ‭interfiera‬ ‭con‬ ‭las‬ ‭actividades‬ ‭cotidianas,‬ ‭manteniendo‬
‭diariamente una perfecta limpieza.‬
‭Queda‬‭por‬‭lo‬‭tanto‬‭totalmente‬‭aclarado‬‭que‬‭el‬‭detalle‬‭aquí‬‭suministrado‬‭tiene‬‭por‬‭objeto‬
‭facilitar‬ ‭la‬ ‭lectura‬ ‭e‬ ‭interpretación‬ ‭del‬ ‭mismo,‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭efectos‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭presentación‬ ‭de‬ ‭la‬
‭oferta‬‭y‬‭la‬‭posterior‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭y‬ ‭no‬‭dará‬‭lugar‬‭a‬‭reclamo‬‭de‬‭ningún‬‭tipo‬‭en‬
‭concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.‬
‭Las‬‭observaciones‬‭a‬‭los‬‭pliegos‬‭y‬‭planos‬‭de‬‭la‬‭licitación,‬‭formuladas‬‭con‬‭posterioridad‬
‭a la adjudicación, no serán tenidas en cuenta.‬

‭Desarrollo de las Obras‬

‭Se‬ ‭tomarán‬ ‭todas‬ ‭las‬ ‭medidas‬ ‭necesarias‬ ‭a‬ ‭fin‬‭de‬‭no‬‭entorpecer‬‭el‬‭desenvolvimiento‬
‭de las actividades administrativas que se desarrollen en el edificio.‬

‭A‬ ‭tal‬ ‭efecto‬‭el‬‭Contratista,‬‭previo‬‭al‬‭inicio‬‭de‬‭las‬‭obras,‬‭entregará‬‭un‬‭plan‬‭de‬‭trabajos‬
‭en el que se contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.‬

‭Se‬ ‭preverán‬ ‭los‬ ‭accesos‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭entrada‬ ‭de‬ ‭materiales,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭para‬ ‭el‬ ‭retiro‬ ‭de‬
‭escombros‬‭en‬‭los‬‭horarios‬‭que‬‭no‬‭perturben‬‭el‬‭normal‬‭desarrollo‬‭de‬‭las‬‭actividades‬‭de‬
‭rutina.‬
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‭El‬‭acceso‬‭de‬‭materiales‬‭se‬‭realizará‬‭al‬‭comienzo‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭y‬‭fuera‬‭del‬‭horario‬‭de‬
‭funcionamiento‬‭del‬‭edificio.‬‭No‬‭se‬‭podrán‬‭utilizar‬‭los‬‭ascensores‬‭del‬‭edificio‬‭para‬‭carga‬
‭y‬ ‭descarga‬ ‭de‬ ‭materiales‬ ‭y‬ ‭movimiento‬ ‭de‬ ‭personal.‬ ‭Todo‬ ‭material‬ ‭o‬ ‭escombro‬ ‭que‬
‭deba‬‭ser‬‭trasladado‬‭se‬‭realizará‬‭por‬‭el‬‭o‬‭los‬‭vanos‬‭a‬‭realizar‬‭por‬‭el‬‭sector‬‭destinado‬‭al‬
‭obrador,‬‭a‬‭través‬‭de‬‭montacargas‬‭y‬‭tolvas‬‭para‬‭salvar‬‭el‬‭desnivel.‬‭El‬‭Contratista‬‭deberá‬
‭dejar‬ ‭perfectamente‬ ‭limpios‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭accesos‬ ‭y‬ ‭circulaciones‬ ‭que‬ ‭utilice‬ ‭luego‬ ‭de‬
‭terminar‬ ‭el‬ ‭acarreo‬ ‭de‬ ‭materiales,‬ ‭escombros,‬ ‭enseres,‬ ‭maquinarias‬‭y‬‭movimiento‬‭de‬
‭personal,‬‭Todo‬‭espacio‬‭que‬‭requiera‬‭el‬‭Contratista‬‭deberá‬‭ser‬‭gestionado‬‭previamente‬
‭por‬ ‭nota‬ ‭de‬ ‭pedido,‬ ‭ante‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭y‬ ‭aprobado‬ ‭por‬ ‭ésta.‬ ‭Los‬ ‭espacios‬
‭solicitados‬‭deberán‬‭ser‬‭reparados‬‭pintados‬‭y‬‭repuestos‬‭en‬‭perfectas‬‭condiciones‬‭luego‬
‭de su utilización.‬

‭Por‬ ‭ello‬ ‭el‬ ‭contratista‬ ‭deberá‬ ‭coordinar‬ ‭con‬ ‭las‬ ‭autoridades‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Facultad‬ ‭y‬ ‭la‬
‭Inspección‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭el‬‭día‬‭de‬‭inicio‬‭de‬‭las‬‭obras,‬‭todo‬‭espacio‬‭que‬‭requiera‬‭necesario‬
‭para‬‭su‬‭desenvolvimiento,‬‭Todas‬‭las‬‭tareas‬‭críticas‬‭que‬‭requieran‬‭corte‬‭de‬‭suministros‬
‭parciales,‬ ‭traslado‬ ‭de‬ ‭materiales,‬ ‭uso‬ ‭exclusivo‬ ‭de‬ ‭montacargas‬ ‭o‬ ‭ascensores‬‭y‬‭todo‬
‭otro trabajo que pudiera incomodar a la Facultad o Cátedras adyacentes.‬
‭Asimismo‬‭el‬‭contratista‬‭deberá‬‭presentar‬‭diagramas‬‭de‬‭tiempos‬‭de‬‭obras:‬‭Gantt‬‭y‬‭Pert,‬
‭considerando‬‭todo‬‭lo‬‭expuesto,‬‭se‬‭utilizará‬‭el‬‭programa‬‭PROYECT‬‭para‬‭el‬‭seguimiento‬
‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭e‬ ‭ir‬ ‭ajustando‬ ‭los‬ ‭plazos‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭distintas‬ ‭tareas.‬ ‭De‬ ‭manera‬ ‭de‬ ‭dar‬
‭cumplimiento al plazo de obra estipulado.‬

‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭incumplimiento‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭del‬ ‭Contratista‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭medidas‬ ‭detalladas‬
‭precedentemente‬‭y‬‭siempre‬‭que‬‭el‬‭mismo‬‭sea‬‭reiterado,‬‭hará‬‭posible‬‭que‬‭la‬‭Inspección‬
‭de‬ ‭Obra‬ ‭paralice‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭hasta‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭regularice‬ ‭la‬ ‭situación,‬ ‭no‬ ‭obstante‬
‭continuará el conteo del plazo.‬

‭Complementariedad de Especificaciones Técnicas y Planos‬

‭Estas‬ ‭Especificaciones‬ ‭y‬ ‭los‬ ‭planos‬ ‭que‬ ‭las‬ ‭acompañan‬ ‭son‬ ‭complementarios‬ ‭y‬ ‭lo‬
‭especificado‬‭en‬‭uno‬‭de‬‭ellos,‬‭debe‬‭considerarse‬‭como‬‭exigido‬‭en‬‭ambos.‬‭En‬‭el‬‭caso‬‭de‬
‭contradicciones, regirá lo que establezca la Inspección de Obra.‬

‭Todas‬ ‭las‬ ‭dimensiones‬ ‭y‬ ‭datos‬ ‭técnicos‬ ‭que‬ ‭figuren‬ ‭en‬ ‭planos‬ ‭y‬ ‭especificaciones‬
‭técnicas,‬ ‭serán‬ ‭verificadas,‬ ‭debiendo‬ ‭llamarse‬ ‭inmediatamente‬ ‭la‬ ‭atención‬ ‭a‬ ‭la‬
‭Inspección‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭sobre‬ ‭cualquier‬‭error,‬‭omisión‬‭o‬‭contradicción.‬‭La‬‭interpretación‬‭o‬
‭corrección‬ ‭de‬ ‭estas‬ ‭anomalías‬ ‭correrá‬ ‭por‬ ‭cuenta‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭y‬ ‭sus‬
‭decisiones serán terminantes y obligatorias para el  Contratista.‬
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‭Una‬‭vez‬‭aclarado‬‭algún‬‭inconveniente,‬‭si‬‭es‬‭que‬‭éste‬‭tuviera‬‭lugar,‬‭se‬‭considerará‬‭que‬
‭el‬ ‭Contratista‬ ‭conoce‬ ‭en‬ ‭todos‬ ‭sus‬ ‭términos‬‭el‬‭pliego‬‭y‬‭los‬‭planos‬‭que‬‭lo‬‭integran,‬‭no‬
‭teniendo derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo.‬

‭Concepto de Obra Completa‬

‭La‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭responderá‬‭estricta‬‭y‬‭adecuadamente‬‭a‬‭su‬‭fin,‬‭en‬‭conjunto‬‭y‬‭en‬
‭detalle,‬ ‭a‬ ‭cuyo‬ ‭efecto‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭cumplir‬ ‭lo‬ ‭expresado‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭intención‬ ‭de‬ ‭lo‬
‭establecido en la documentación presente.‬
‭El‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭incorporar‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭no‬ ‭solo‬ ‭lo‬ ‭estrictamente‬ ‭consignado‬ ‭en‬ ‭la‬
‭documentación,‬‭sino‬‭también‬‭todo‬‭lo‬‭necesario‬‭para‬‭que‬‭la‬‭misma‬‭resulte‬‭completa‬‭de‬
‭acuerdo a su fin.‬
‭Serán‬‭exigibles‬‭todos‬‭aquellos‬‭materiales,‬‭dispositivos,‬‭trabajos,‬‭etc.,‬‭no‬‭especificados‬
‭pero‬‭que‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭lo‬‭dicho‬‭queden‬‭comprendidos‬‭dentro‬‭de‬‭las‬‭obligaciones‬‭del‬
‭contratista,‬ ‭los‬ ‭cuales‬ ‭deberán‬ ‭ser‬ ‭de‬ ‭tipo,‬ ‭calidad‬ ‭y‬ ‭características‬ ‭equivalentes,‬
‭compatibles‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭resto‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭y‬ ‭adecuadas‬ ‭a‬ ‭su‬ ‭fin‬ ‭a‬ ‭exclusivo‬ ‭juicio‬ ‭de‬ ‭la‬
‭Inspección de Obras.‬
‭Los‬ ‭referidos‬ ‭materiales,‬ ‭trabajos,‬ ‭dispositivos,‬ ‭etc.,‬ ‭se‬ ‭consideraran‬ ‭a‬ ‭todo‬ ‭efecto,‬
‭comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.‬
‭Se‬ ‭establece‬ ‭por‬ ‭lo‬ ‭tanto,‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭contratada,‬ ‭que‬ ‭todo‬ ‭trabajo,‬ ‭material‬ ‭o‬
‭dispositivo,‬ ‭etc.,‬ ‭que‬ ‭directa‬ ‭o‬ ‭indirectamente‬ ‭se‬ ‭requiera‬ ‭para‬ ‭completar‬ ‭el‬
‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obligaciones‬ ‭del‬ ‭Contratista‬ ‭debe‬ ‭considerarse‬ ‭incluido‬ ‭en‬ ‭los‬
‭precios‬ ‭unitarios‬ ‭que‬ ‭integran‬ ‭el‬ ‭referido‬‭presupuesto.‬‭Todos‬‭los‬‭trabajos‬‭deberán‬‭ser‬
‭efectuados‬ ‭en‬ ‭forma‬ ‭ordenada‬ ‭y‬ ‭segura,‬ ‭con‬ ‭medidas‬ ‭de‬ ‭protección‬ ‭adecuada‬ ‭y‬
‭necesaria.‬
‭Se‬‭respetarán‬‭totalmente‬‭las‬‭reglas‬‭de‬‭seguridad‬‭del‬‭trabajo,‬‭y‬‭cualquier‬‭otra‬‭regla‬‭que‬
‭aunque‬ ‭no‬ ‭mencionada‬ ‭fuera‬ ‭aplicable‬ ‭para‬ ‭el‬ ‭normal‬ ‭y‬ ‭correcto‬ ‭desarrollo‬ ‭de‬ ‭los‬
‭trabajos.‬

‭Seguros‬

‭Todo‬ ‭el‬ ‭personal‬ ‭empleado‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭trabajos,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭los‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭de‬‭Obras,‬
‭estará‬‭asegurado‬‭contra‬‭accidentes‬‭de‬‭trabajo,‬‭además‬‭la‬‭Empresa‬‭Contratista‬‭deberá‬
‭contar‬‭con‬‭un‬‭seguro‬‭que‬‭cubra‬‭daños‬‭a‬‭bienes‬‭y‬‭personas‬‭ajenas‬‭a‬‭la‬‭U.B.A,‬‭incluida‬
‭responsabilidad civil.‬

‭Para todo ello rigen:‬
‭La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios‬
‭Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028‬
‭La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.‬
‭El‬ ‭Contratista‬ ‭entregará‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭Inspección‬‭de‬‭Obra‬‭antes‬‭del‬‭comienzo‬‭de‬‭los‬‭trabajos,‬
‭las pólizas correspondientes.‬
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‭Será‬‭obligatorio‬‭para‬‭el‬‭Contratista‬‭y‬‭estará‬‭a‬‭su‬‭exclusivo‬‭cargo,‬‭la‬‭contratación‬‭de‬‭los‬
‭siguientes seguros:‬
‭●‬ ‭Seguro‬ ‭de‬ ‭Riesgos‬ ‭del‬ ‭Trabajo‬ ‭(según‬ ‭Ley‬ ‭24557)‬ ‭o‬ ‭comprobantes‬
‭autenticados de la inclusión en el régimen de auto-seguro.‬
‭●‬ ‭Seguro‬‭de‬‭Responsabilidad‬‭Civil‬‭general‬‭que‬‭surja‬‭de‬‭los‬‭arts.‬‭1109‬‭a‬‭1136‬‭del‬
‭Código‬ ‭Civil‬ ‭por‬ ‭daños‬ ‭y/o‬ ‭lesiones‬ ‭hacia‬‭terceros,‬‭ya‬‭sea‬‭a‬‭cosas‬‭y/o‬‭personas,‬‭que‬
‭otorguen‬ ‭cobertura‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭totalidad‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭operaciones‬ ‭desarrolladas‬ ‭y‬ ‭dentro‬ ‭del‬
‭territorio nacional.‬
‭●‬ ‭Seguro‬ ‭de‬ ‭Vida‬ ‭Obligatorio,‬ ‭según‬ ‭Decreto‬ ‭nº‬ ‭1567/94‬ ‭de‬ ‭todo‬ ‭el‬ ‭personal:‬
‭Accidente de su personal‬
‭●‬ ‭Seguro del personal por trabajos en altura.‬
‭●‬ ‭Todo riesgo de la construcción hasta el plazo de vencimiento de la  garantía.‬

‭La‬ ‭empresa‬ ‭asume‬ ‭toda‬ ‭la‬ ‭responsabilidad‬‭respecto‬‭de‬‭accidentes‬‭y/o‬‭enfermedades‬
‭laborales‬ ‭de‬ ‭su‬ ‭personal,‬ ‭comprometiéndose‬ ‭a‬ ‭dejar‬ ‭indemne‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭Universidad‬ ‭de‬
‭Buenos‬‭Aires.‬‭Asimismo‬‭deberá‬‭presentar‬‭dentro‬‭de‬‭las‬‭48‬‭horas‬‭de‬‭serle‬‭requerido‬‭el‬
‭certificado‬ ‭de‬ ‭vigencia‬ ‭del‬ ‭seguro‬ ‭de‬ ‭Responsabilidad‬ ‭de‬ ‭Trabajo,‬ ‭expedido‬ ‭por‬ ‭la‬
‭respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).‬
‭Lo‬‭anteriormente‬‭expuesto‬‭es‬‭sin‬‭perjuicio‬‭de‬‭mantenerse‬‭la‬‭obligación‬‭por‬‭parte‬‭de‬‭las‬
‭empresas‬‭de‬‭presentar‬‭la‬‭respectiva‬‭póliza‬‭vigente‬‭y‬‭con‬‭la‬‭prima‬‭paga‬‭al‬‭momento‬‭de‬
‭la contratación.‬
‭Se‬‭deberá‬‭pues‬‭considerar‬‭y‬‭prestar‬‭especial‬‭atención‬‭a‬‭la‬‭solvencia‬‭económica‬‭tanto‬
‭de la aseguradora, como del empleador.‬

‭Visita a Obra‬

‭El‬‭oferente‬‭deberá‬‭reconocer‬‭in-situ‬‭el‬‭lugar‬‭de‬‭los‬‭trabajos,‬‭previo‬‭a‬‭la‬‭presentación‬‭de‬
‭su‬‭oferta,‬‭debiendo‬‭incluir‬‭en‬‭la‬‭misma‬‭todos‬‭los‬‭elementos‬‭que,‬‭a‬‭su‬‭juicio,‬‭considere‬
‭necesarios‬‭para‬‭la‬‭consecución‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭de‬‭reparación‬‭de‬‭forma‬‭tal‬‭que‬‭queden‬‭en‬
‭perfectas‬ ‭condiciones‬ ‭de‬ ‭terminación‬‭y‬‭funcionamiento,‬‭y‬‭permitan‬‭librarlas‬‭al‬‭servicio‬
‭inmediatamente‬ ‭de‬ ‭efectuada‬ ‭la‬ ‭recepción‬ ‭provisional.‬ ‭A‬ ‭tal‬ ‭efecto,‬ ‭deberá‬
‭obligatoriamente‬‭realizar‬‭una‬‭visita‬‭al‬‭lugar‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭dicha‬‭visita‬‭se‬‭realizará‬‭en‬‭fecha‬
‭y‬ ‭hora‬ ‭a‬ ‭determinar‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Facultad‬ ‭de‬ ‭Odontología‬ ‭estará‬ ‭a‬ ‭cargo‬ ‭del‬ ‭personal‬ ‭de‬
‭Departamento‬ ‭Técnico‬ ‭y‬ ‭será‬ ‭grupal‬ ‭entre‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭oferentes‬ ‭extendiéndose‬ ‭el‬
‭correspondiente Certificado.‬

‭Circulares con Consulta y Sin Consulta‬

‭Los‬‭interesados‬‭podrán‬‭solicitar,‬‭por‬‭escrito,‬‭al‬‭Licitante‬‭cualquier‬‭aclaración‬‭o‬‭efectuar‬
‭cualquier‬‭consulta‬‭que‬‭sea‬‭necesaria‬‭para‬‭la‬‭preparación‬‭de‬‭su‬‭oferta‬‭hasta‬‭cinco‬‭(5)‬
‭días‬ ‭hábiles‬ ‭administrativos‬ ‭antes‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭de‬‭apertura‬‭de‬‭la‬‭Licitación.‬‭La‬‭fecha‬
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‭que‬‭se‬‭tomará‬‭en‬‭cuenta‬‭para‬‭computar‬‭este‬‭plazo‬‭será‬‭la‬‭de‬‭la‬‭efectiva‬‭recepción‬‭del‬
‭requerimiento‬‭de‬‭aclaración‬‭o‬‭consulta‬‭por‬‭parte‬‭del‬‭Licitante.‬‭Los‬‭pedidos‬‭deberán‬‭ser‬
‭presentados‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Compras‬ ‭y‬ ‭Licitaciones‬ ‭de‬ ‭esta‬ ‭Facultad‬ ‭de‬
‭Odontología‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭UBA,‬ ‭sita‬ ‭en‬ ‭Marcelo‬ ‭T.‬ ‭de‬ ‭Alvear‬ ‭2142,‬ ‭(piso‬ ‭bajo‬ ‭sector‬ ‭A-B),‬
‭Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.‬

‭Reuniones de Coordinación‬

‭El‬‭Contratista‬‭deberá‬‭considerar‬‭entre‬‭sus‬‭obligaciones‬‭la‬‭de‬‭asistir,‬‭con‬‭la‬‭participación‬
‭de‬ ‭sus‬ ‭técnicos‬ ‭responsables,‬ ‭a‬ ‭reuniones‬ ‭promovidas‬‭y‬‭presididas‬‭por‬‭la‬‭Inspección‬
‭de Obra, a los efectos de la necesaria coordinación de las tareas de la obra.‬

‭También‬ ‭tendrá‬ ‭la‬ ‭obligación‬ ‭de‬ ‭asistir‬ ‭a‬‭toda‬‭otra‬‭reunión‬‭que‬‭la‬‭Inspección‬‭de‬‭Obra‬
‭considere‬ ‭necesario‬ ‭realizar‬ ‭para‬ ‭el‬ ‭esclarecimiento‬ ‭de‬ ‭cualquier‬ ‭aspecto‬ ‭de‬ ‭los‬
‭trabajos a realizar.‬

‭Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones‬

‭Las‬‭obras‬‭a‬‭ejecutar‬‭deberán‬‭cumplir‬‭con‬‭lo‬‭establecido‬‭por‬‭estas‬‭especificaciones,‬‭la‬
‭Ley‬‭de‬‭Higiene‬‭y‬‭Seguridad‬‭en‬‭el‬‭trabajo,‬‭la‬‭reglamentación‬‭del‬‭ENRE‬‭y‬‭de‬‭la‬‭AEA,‬‭de‬
‭AISA,‬ ‭el‬ ‭Código‬ ‭de‬‭Edificación‬‭de‬‭la‬‭Ciudad‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires,‬ ‭Reglamentos,‬‭Normas‬
‭IRAM, disposiciones varias. Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000-‬
‭En particular:‬
‭a)‬ ‭Instalación Eléctrica: Reglamento de la A.E.A.‬
‭Para‬ ‭aspectos‬ ‭no‬ ‭contemplados‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭misma‬ ‭se‬ ‭podrá‬ ‭exigir‬ ‭el‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬
‭Normas NEMA – DIM – VDE  y / o IEC, últimas ediciones.‬
‭b)‬ ‭Instalación‬ ‭de‬ ‭Aire‬ ‭Comprimido:‬ ‭Normas‬ ‭ASTM‬ ‭–‬ ‭ANSI‬ ‭–‬ ‭DIN‬ ‭y‬ ‭/‬ ‭o‬ ‭ASME,‬
‭últimas ediciones.‬
‭c)‬ ‭Instalación sanitaria: Reglamento de la Ex – O.S.N.‬
‭d)‬ ‭Instalación‬ ‭de‬ ‭gas‬ ‭natural:‬ ‭Reglamento‬ ‭de‬ ‭METROGAS‬ ‭y‬ ‭disposiciones‬ ‭de‬
‭ENERGAS vigentes‬

‭Si‬ ‭las‬ ‭exigencias‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭normas‬ ‭y‬ ‭reglamentaciones‬ ‭citadas‬ ‭obligaran‬ ‭a‬ ‭trabajos‬ ‭no‬
‭previstos‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭Especificaciones‬ ‭y‬ ‭planos,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭comunicarlo‬ ‭a‬ ‭la‬
‭Inspección‬ ‭de‬ ‭Obra,‬ ‭a‬ ‭efectos‬ ‭de‬ ‭salvar‬ ‭las‬ ‭dificultades‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭presentaren,‬ ‭ya‬ ‭que‬
‭posteriormente,‬ ‭la‬ ‭misma‬ ‭no‬ ‭aceptará‬ ‭excusas‬ ‭por‬ ‭omisiones‬ ‭o‬ ‭ignorancia‬ ‭de‬
‭reglamentaciones‬ ‭vigentes‬ ‭y/o‬ ‭exigidas‬ ‭que‬ ‭pudieran‬ ‭incidir‬ ‭sobre‬ ‭la‬ ‭oportuna‬
‭habilitación de las instalaciones.‬

‭Inspecciones‬
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‭Para‬‭todos‬‭los‬‭materiales‬‭que‬‭deba‬‭proveer‬‭la‬‭Contratista,‬‭deberá‬‭solicitar‬‭la‬‭inspección‬
‭por‬ ‭parte‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭y‬ ‭ésta‬ ‭determinará‬ ‭en‬ ‭que‬ ‭casos‬ ‭se‬ ‭realizarán‬
‭ensayos‬‭de‬‭calidad‬‭previos‬‭a‬‭la‬‭entrega‬‭de‬‭los‬‭mismos,‬‭y‬‭en‬‭los‬‭casos‬‭que‬‭se‬‭efectúen‬
‭estos‬ ‭ensayos,‬ ‭se‬ ‭dejará‬ ‭constancia‬ ‭escrita‬ ‭mediante‬ ‭el‬ ‭correspondiente‬ ‭"Certificado‬
‭de Ensayo" los que serán conformados, luego de verificar el cumplimiento‬
‭de‬‭las‬‭normas‬‭de‬‭fabricación‬‭y‬‭particulares‬‭del‬‭pliego,‬‭por‬‭el‬‭fabricante,‬‭el‬‭Contratista‬‭y‬
‭la Inspección de Obras.‬

‭Electricidad y agua‬

‭Todas‬ ‭las‬ ‭instalaciones‬ ‭eléctricas‬ ‭provisorias‬ ‭para‬ ‭iluminación‬ ‭diurna‬ ‭y‬ ‭nocturna,‬ ‭así‬
‭como‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭provisión‬ ‭de‬ ‭fuerza‬ ‭motriz‬ ‭para‬ ‭los‬ ‭equipos‬ ‭e‬ ‭implementos‬ ‭de‬
‭construcción,‬ ‭propios‬ ‭o‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭subcontratistas,‬ ‭estarán‬ ‭a‬ ‭cargo‬ ‭del‬ ‭Contratista‬ ‭y‬ ‭se‬
‭ajustarán a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra.‬
‭El‬ ‭agua‬ ‭para‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭se‬ ‭tomará‬ ‭de‬‭las‬‭instalaciones‬‭existentes,‬‭se‬‭preverán‬‭bateas‬
‭totalmente‬‭impermeables‬‭para‬‭el‬‭vertido‬‭del‬‭agua‬‭de‬‭obra,‬‭para‬‭las‬‭mezclas,‬‭lavado‬‭de‬
‭elementos, higienización de los obreros, etc.‬
‭La energía eléctrica se tomará de los tableros de piso existentes.‬

‭Horarios‬

‭El‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭coordinar‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭el‬ ‭mejor‬ ‭horario‬ ‭para‬ ‭la‬
‭realización‬‭de‬‭los‬‭trabajos,‬‭de‬‭forma‬‭de‬‭no‬‭interrumpir‬‭ni‬‭perturbar‬‭el‬‭normal‬‭desarrollo‬
‭de las actividades propias del lugar.‬

‭Muestras‬

‭Previo‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭iniciación‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭y‬‭con‬‭amplio‬‭tiempo‬‭para‬‭permitir‬‭su‬‭examen,‬‭el‬
‭Contratista‬ ‭someterá‬ ‭a‬ ‭la‬‭aprobación‬‭de‬‭la‬‭Inspección‬‭de‬‭Obra‬‭muestras‬‭de‬‭todos‬‭los‬
‭elementos‬‭a‬‭emplearse‬‭en‬‭los‬‭trabajos‬‭a‬‭ejecutar,‬‭las‬‭que‬‭serán‬‭conservadas‬‭por‬‭ésta‬
‭como‬ ‭prueba‬ ‭de‬ ‭control‬ ‭y‬ ‭no‬ ‭podrán‬ ‭utilizarse‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos.‬ ‭Los‬
‭elementos‬‭cuya‬‭naturaleza‬‭no‬‭permita‬‭que‬‭sean‬‭incluidos‬‭en‬‭el‬‭muestrario,‬‭deberán‬‭ser‬
‭remitidos como muestra aparte.‬

‭Cuando‬ ‭no‬ ‭se‬ ‭puedan‬ ‭presentar‬ ‭las‬ ‭muestras,‬ ‭por‬ ‭su‬ ‭costo‬ ‭u‬ ‭otra‬ ‭razón,‬ ‭se‬
‭presentarán‬ ‭catálogos‬ ‭y/o‬ ‭folletos‬ ‭detallados,‬ ‭donde‬ ‭se‬ ‭expongan‬ ‭todas‬ ‭las‬
‭características técnicas de los productos a utilizar.‬

‭La‬ ‭aprobación‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭muestras‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭será‬ ‭siempre‬
‭provisoria,‬ ‭sujeta‬ ‭a‬ ‭comprobaciones‬ ‭durante‬ ‭los‬ ‭ensayos,‬ ‭pero‬ ‭necesaria‬ ‭para‬ ‭el‬
‭comienzo de los trabajos en obra.‬
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‭Deberá‬‭tenerse‬‭presente‬‭que‬‭tanto‬‭la‬‭presentación‬‭de‬‭muestras‬‭como‬‭la‬‭aprobación‬‭de‬
‭las‬‭mismas‬‭por‬‭la‬‭Inspección‬‭de‬‭Obra,‬‭no‬‭eximen‬‭a‬‭la‬‭Contratista‬‭de‬‭su‬‭responsabilidad‬
‭por‬ ‭la‬ ‭calidad‬ ‭y‬ ‭demás‬ ‭requerimientos‬ ‭técnicos‬ ‭establecidos‬ ‭explícitamente‬ ‭en‬ ‭estas‬
‭especificaciones técnicas y planos.‬

‭Especificaciones de marcas‬

‭Si‬ ‭las‬ ‭especificaciones‬ ‭estipulan‬ ‭una‬ ‭marca‬ ‭o‬ ‭equivalente‬ ‭de‬ ‭calidad‬ ‭superior,‬
‭similar‬ ‭o‬ ‭cualquier‬ ‭palabra‬ ‭que‬ ‭exprese‬ ‭lo‬ ‭mismo,‬ ‭el‬ ‭contratista‬ ‭basará‬ ‭su‬
‭cotización en la marca o tipo que figura en las Especificaciones.‬
‭Cualquier‬ ‭decisión‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭pueda‬ ‭tomar,‬ ‭en‬ ‭cualquier‬
‭momento,‬‭con‬‭respecto‬‭a‬‭cuestiones‬‭concernientes‬‭a‬‭calidad‬‭y‬‭uso‬‭adecuado‬‭de‬
‭materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.‬

‭Vigilancia en Obra‬
‭El‬ ‭cuidado‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭materiales,‬ ‭equipos‬ ‭y‬ ‭obras‬ ‭en‬ ‭ejecución‬ ‭será‬ ‭responsabilidad‬ ‭del‬
‭Contratista.‬
‭No se permitirá la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra.‬
‭La‬ ‭Universidad‬ ‭no‬ ‭aceptará‬ ‭reclamos‬ ‭por‬ ‭faltantes‬ ‭de‬ ‭materiales,‬ ‭herramientas‬ ‭y‬
‭equipos por parte del Contratista.‬

‭Deterioros parciales o totales del edificio‬

‭Si‬ ‭como‬ ‭consecuencia‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭se‬ ‭produjeran‬ ‭deterioros‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭edificio‬ ‭en‬ ‭su‬
‭totalidad‬ ‭o‬ ‭elementos‬ ‭muebles‬ ‭o‬ ‭inmuebles,‬ ‭el‬ ‭contratista‬ ‭será‬ ‭el‬ ‭responsable‬ ‭de‬ ‭su‬
‭reparación‬‭o‬‭reposición,‬‭utilizando‬‭elementos,‬‭materiales‬‭y‬‭terminaciones‬‭iguales‬‭a‬‭las‬
‭existentes.‬
‭No‬ ‭se‬ ‭admitirán‬ ‭reparaciones‬ ‭o‬ ‭pinturas‬ ‭parciales,‬ ‭tendiendo‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭que‬
‭intervenir‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭totalidad‬ ‭del‬ ‭local‬ ‭afectado,‬‭limitando‬‭el‬‭alcance‬‭de‬‭las‬‭tareas‬‭al‬‭juicio‬
‭de la Inspección de Obra.‬

‭Limpieza del área de trabajo‬

‭Limpieza diaria‬
‭Durante‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos,‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭se‬ ‭mantendrá‬ ‭interior‬ ‭y‬ ‭exteriormente‬
‭limpia,‬‭libre‬‭de‬‭tierra,‬‭escombros,‬‭virutas,‬‭yeso‬‭y‬‭demás‬‭desperdicios‬‭que‬‭se‬‭puedan‬‭ir‬
‭acumulando en ésta por el trabajo corriente.‬
‭El‬ ‭material‬ ‭de‬ ‭desecho,‬ ‭producto‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭limpieza,‬ ‭será‬ ‭retirado‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭por‬ ‭el‬
‭Contratista a su cargo y en forma periódica.‬

‭Limpieza final‬
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‭ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES‬

‭La‬ ‭limpieza‬ ‭final‬ ‭también‬ ‭estará‬ ‭a‬ ‭cargo‬ ‭del‬ ‭Contratista‬‭y‬‭será‬‭realizada‬‭por‬‭personal‬
‭especializado.‬‭Comprende‬‭la‬‭limpieza‬‭gruesa‬‭y‬‭de‬‭detalle,‬‭en‬‭general‬‭y‬‭de‬‭cada‬‭una‬‭de‬
‭sus‬ ‭partes,‬ ‭para‬ ‭su‬ ‭uso‬ ‭inmediato.‬ ‭Asimismo,‬ ‭deberá‬ ‭desmontar‬ ‭las‬ ‭instalaciones‬
‭provisorias.‬

‭NOTA‬
‭Todos‬‭los‬‭costes‬‭que‬‭insuma‬‭la‬‭implementación‬‭de‬‭las‬‭tareas‬‭que‬‭se‬‭han‬‭descripto‬‭en‬
‭los‬‭apartados:‬‭Electricidad‬‭y‬‭Agua,‬‭Provisión‬‭y‬‭colocación‬‭de‬‭defensas‬‭y‬‭protecciones,‬
‭Andamios,‬ ‭Iluminación‬ ‭del‬ ‭área‬ ‭de‬ ‭trabajo,‬ ‭Limpieza‬ ‭del‬ ‭área‬ ‭de‬ ‭trabajo‬‭deberán‬‭ser‬
‭considerados para prorratearlos en el presupuesto total.‬

‭.‬

‭Obras comprendidas en esta documentación‬

‭Son‬ ‭aquellas‬ ‭por‬ ‭las‬ ‭cuales‬ ‭la‬ ‭Empresa‬ ‭Contratista‬ ‭Principal,‬ ‭tomará‬ ‭a‬ ‭su‬ ‭cargo‬ ‭la‬
‭provisión‬ ‭de‬ ‭materiales,‬ ‭mano‬ ‭de‬ ‭obra,‬ ‭plantel,‬ ‭equipo‬ ‭y‬‭toda‬‭otra‬‭provisión‬‭o‬‭trabajo‬
‭complementario‬‭que‬‭directa‬‭o‬‭indirectamente‬‭resulte‬‭necesario‬‭para‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭los‬
‭mismos,‬ ‭con‬ ‭arreglo‬ ‭a‬ ‭su‬ ‭fin,‬ ‭en‬ ‭correspondencia‬ ‭con‬ ‭los‬ ‭rubros‬ ‭siguientes‬ ‭cuyas‬
‭ubicaciones están indicadas en el Pliego de Licitación:‬

‭1- DEMOLICIONES Y DESMONTES‬

‭2- CONTRAPISOS Y CARPETAS‬

‭3- AISLACIONES‬

‭4 – PLUVIALES‬

‭5 – REPARACIONES GENERALES‬

‭6 – TERMOMECANICA‬

‭7 – TRABAJOS FINALES‬

‭Iluminación y Fuerza Motriz Provisoria‬

‭Toda‬ ‭la‬ ‭instalación‬‭para‬‭iluminación‬‭diurna‬‭y‬‭nocturna‬‭estará‬‭a‬‭cargo‬‭del‬‭Contratista‬‭y‬
‭se‬ ‭ajustará‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭exigencias‬ ‭y‬ ‭requerimientos‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭de‬ ‭Obra.‬ ‭Así‬ ‭mismo‬
‭correrá‬ ‭por‬ ‭cuenta‬ ‭del‬ ‭Contratista‬ ‭la‬ ‭instalación‬ ‭de‬ ‭fuerza‬ ‭motriz‬ ‭para‬ ‭los‬ ‭equipos‬ ‭e‬
‭implementos de construcción propios de los subcontratistas.‬
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‭En‬‭todos‬‭los‬‭casos‬‭el‬‭Contratista‬‭antes‬‭de‬‭la‬‭ejecución,‬‭deberá‬‭someter‬‭a‬‭la‬‭aprobación‬
‭de‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭las‬ ‭especificaciones,‬ ‭esquemas,‬ ‭etc.‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭instalaciones‬ ‭eléctricas‬
‭provisorias.‬
‭Su‬ ‭ejecución‬ ‭será,‬ ‭aunque‬ ‭provisoria,‬ ‭será‬ ‭esmerada,‬ ‭ordenada,‬ ‭segura‬ ‭y‬ ‭según‬ ‭las‬
‭reglas‬ ‭del‬ ‭arte,‬ ‭normas‬ ‭reglamentarias‬ ‭y‬ ‭las‬ ‭especificaciones‬ ‭técnicas‬ ‭para‬
‭instalaciones de la presente licitación.‬
‭Será‬‭rechazada‬‭toda‬‭instalación‬‭que‬‭no‬‭guarde‬‭las‬‭normas‬‭de‬‭seguridad‬‭para‬‭el‬‭trabajo‬
‭o‬ ‭que‬ ‭presente‬ ‭tendidos‬ ‭desprolijos‬ ‭o‬ ‭iluminación‬ ‭defectuosa,‬ ‭y‬ ‭todo‬ ‭otro‬ ‭vicio‬
‭incompatible al sólo juicio de la Inspección de Obra.‬

‭Energía Eléctrica Provisoria‬

‭La‬ ‭energía‬ ‭eléctrica,‬ ‭se‬ ‭tomará‬ ‭del‬ ‭Tablero‬ ‭General‬ ‭de‬ ‭Piso‬ ‭Sector‬ ‭A‬ ‭-‬ ‭B‬ ‭(Sala‬ ‭de‬
‭Tableros)‬ ‭más‬ ‭cercano‬ ‭al‬ ‭lugar‬ ‭donde‬ ‭se‬ ‭desarrollarán‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭previamente‬ ‭se‬
‭coordinará con la Inspección de Obra y el personal del área designado por la Facultad.‬

‭La‬ ‭empresa‬ ‭deberá,‬ ‭previamente‬ ‭a‬ ‭realizar‬ ‭cortes‬ ‭de‬ ‭cañerías‬ ‭cableados,‬ ‭etc,‬
‭hacer‬ ‭las‬ ‭averiguaciones‬ ‭necesarias‬ ‭para‬ ‭que‬ ‭dichos‬ ‭cortes‬ ‭no‬ ‭afecten‬ ‭otras‬
‭áreas‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Facultad.‬ ‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭realizar‬ ‭cortes‬ ‭de‬ ‭líneas‬ ‭de‬ ‭alimentación‬
‭correspondientes‬ ‭a‬ ‭áreas‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Facultad‬ ‭en‬ ‭funcionamiento,‬ ‭la‬ ‭empresa‬ ‭deberá‬
‭reparar‬‭inmediatamente‬‭el‬‭corte,‬‭de‬‭manera‬‭que‬‭se‬‭pueda‬‭seguir‬‭dictando‬‭clases‬
‭o realizar las tareas habituales.‬
‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭no‬ ‭reparar‬ ‭inmediatamente‬ ‭el‬ ‭daño‬ ‭se‬ ‭le‬ ‭aplicara‬ ‭una‬ ‭multa‬ ‭de‬ ‭un‬
‭porcentual‬‭del‬‭5‬‭x‬‭mil‬‭del‬‭monto‬‭de‬‭obra‬‭por‬‭cada‬‭día‬‭de‬‭atraso‬‭luego‬‭del‬‭plazo‬‭de‬
‭24 hs.‬

‭Estará‬‭a‬‭cargo‬‭del‬‭Contratista‬‭la‬‭provisión‬‭de‬‭tableros‬‭provisorios‬‭de‬‭Obra‬‭y‬‭tendido‬‭de‬
‭líneas‬ ‭provisorias,‬ ‭caja‬ ‭de‬ ‭toma‬ ‭monofásicos‬ ‭y‬ ‭trifásicos,‬ ‭bocas‬ ‭y‬ ‭artefactos‬ ‭de‬
‭iluminación y luminarias.‬

‭Higiene y Seguridad‬

‭Se‬ ‭entiende‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭cumplirá‬ ‭con‬ ‭toda‬ ‭la‬ ‭normativa‬ ‭vigente‬ ‭respecto‬ ‭a‬
‭Higiene‬‭y‬‭Seguridad;‬‭proveerá‬‭a‬‭su‬‭personal‬‭con‬‭todas‬‭las‬‭medidas‬‭y‬‭equipamiento‬‭de‬
‭seguridad reglamentario.‬
‭Coordinar‬‭con‬‭el‬‭servicio‬‭de‬‭Higiene‬‭y‬‭Seguridad‬‭de‬‭la‬‭Universidad,‬‭cerco‬‭perimetral‬‭y‬
‭todos‬ ‭los‬ ‭señalamientos‬ ‭necesarios‬ ‭para‬ ‭evitar‬ ‭accidentes,‬ ‭dentro‬ ‭y‬‭fuera‬‭de‬‭la‬‭obra;‬
‭presentar seguros, ART y demás comprobantes que sean requeridos por la oficina.‬

‭Planos‬
‭Los‬‭planos‬‭indican‬‭en‬‭forma‬‭esquemática‬‭la‬‭posición‬‭de‬‭los‬‭elementos‬‭componentes‬‭de‬
‭las instalaciones.‬
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‭La‬ ‭ubicación‬ ‭final‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭mismos‬ ‭puede‬ ‭sufrir‬ ‭variaciones‬ ‭y‬ ‭será‬ ‭definitivamente‬
‭establecida en los planos de obra.‬
‭La‬ ‭Inspección‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭podrá‬ ‭exigir‬ ‭al‬ ‭contratista‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭planos‬‭parciales‬‭de‬
‭detalle‬ ‭a‬ ‭fin‬ ‭de‬ ‭apreciar‬ ‭mejor‬ ‭o‬ ‭decidir‬ ‭sobre‬ ‭cualquier‬ ‭problema‬ ‭de‬ ‭montaje‬ ‭o‬
‭presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos.‬
‭Los‬‭trabajos‬‭a‬‭realizar‬‭serán‬‭del‬‭mayor‬‭nivel‬‭técnico,‬‭probada‬‭ejecución‬‭y‬‭se‬‭realizarán‬
‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭reglas‬ ‭del‬ ‭buen‬ ‭arte.‬ ‭En‬ ‭consecuencia,‬ ‭el‬ ‭oferente,‬ ‭al‬ ‭formular‬ ‭sus‬
‭propuestas,‬‭tendrá‬‭en‬‭cuenta‬‭las‬‭condiciones‬‭señaladas‬‭y‬‭deberá‬‭incluir‬‭todos‬‭aquellos‬
‭trabajos‬‭que,‬‭sin‬‭estar‬‭expresamente‬‭indicados‬‭en‬‭la‬‭documentación,‬‭sean‬‭necesarios‬
‭ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo previsto.‬
‭Antes‬ ‭de‬ ‭formular‬ ‭su‬ ‭propuesta‬‭los‬‭oferentes‬‭deberán‬‭tomar‬‭conocimiento‬‭“in‬‭situ”‬‭de‬
‭sus‬ ‭características‬ ‭constructivas,‬ ‭y‬ ‭el‬ ‭tipo‬ ‭de‬ ‭trabajos‬ ‭a‬ ‭realizar,‬ ‭no‬ ‭pudiendo‬ ‭por‬
‭ninguna‬ ‭razón‬ ‭invocar‬ ‭desconocimiento‬ ‭o‬ ‭existencia‬ ‭de‬ ‭factores‬ ‭imprevistos.‬ ‭Deberá‬
‭presentar,‬‭con‬‭la‬‭oferta,‬‭un‬‭certificado‬‭de‬‭haber‬‭realizado‬‭dicha‬‭visita,‬‭extendida‬‭por‬‭la‬
‭Inspección de Mantenimiento de la Facultad.‬

‭1-‬ ‭DEMOLICIONES Y DESMONTES‬

‭1.1.‬ ‭Remoción de membrana existente‬
‭Se removerá la membrana existente en su totalidad.‬

‭1.2.‬ ‭Picado de banquina donde apoyan las unidades condensadoras VRV‬

‭1.3.‬ ‭Picado de revoque para realizar babeta‬
‭Se retirará el revoque hasta llegar al hormigón.‬

‭1.4.‬ ‭Retiro de solado cerámico‬
‭Se‬ ‭deberá‬ ‭retirar‬ ‭el‬ ‭solado‬‭cerámico‬‭existente,‬‭se‬‭removerá‬‭la‬‭mezcla‬‭de‬‭asiento‬‭y‬‭la‬
‭carpeta, se nivelará y preparará para la aplicación de La membrana geotextil‬

‭1.5.‬ ‭Limpieza, retiro de escombros‬
‭Los‬‭escombros‬‭se‬‭bajarán‬‭embolsados‬‭por‬‭escalera‬‭hasta‬‭el‬‭piso‬‭17‬‭y‬‭desde‬‭allí‬‭por‬‭el‬
‭ascensor‬‭docente‬‭lado‬‭B‬‭hasta‬‭el‬‭nivel‬‭de‬‭las‬‭cocheras,‬‭donde‬‭no‬‭podrán‬‭permanecer‬
‭por‬‭más‬‭de‬‭tres‬‭días.‬‭Los‬‭mismos‬‭se‬‭podrán‬‭retirar‬‭mediante‬‭camión‬‭cuyo‬‭acceso‬‭a‬‭la‬
‭cochera será permitido entre las 6 y las 8 am., luego de las 16hs y en fines de semana.‬

‭1.6.‬ ‭Volquetes‬
‭Si‬‭los‬‭escombros‬‭se‬‭retiran‬‭mediante‬‭volquete,‬‭el‬‭mismo‬‭quedara‬‭sobre‬‭la‬‭calle‬‭Uriburu‬
‭y‬ ‭los‬ ‭escombros‬ ‭se‬ ‭deberán‬ ‭subir‬ ‭mediante‬ ‭camioneta‬ ‭o‬ ‭carretilla‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭rampa‬ ‭de‬
‭acceso vehicular.‬
‭1.7.‬ ‭Unidades condensadoras a desmontar‬

‭11‬



‭Obra: Impermeabilización de terraza Piso 7‬
‭Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. – Piso 7 – Sector B‬

‭Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA.‬
‭ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES‬

‭Las‬ ‭mismas‬ ‭deberán‬ ‭desmontarse‬ ‭preservando‬ ‭las‬ ‭unidades‬ ‭de‬ ‭todo‬ ‭deterioro‬ ‭así‬
‭también‬‭como‬‭deberán‬‭ser‬‭debidamente‬‭preservadas‬‭sus‬‭cañerías,‬‭ya‬‭que‬‭se‬‭volverán‬
‭a‬‭utilizar‬‭para‬‭su‬‭recolocación.‬‭Al‬‭momento‬‭de‬‭desmontar‬‭deberá‬‭ser‬‭conservado‬‭el‬‭gas‬
‭refrigerante dentro de la unidad.‬

‭2-‬ ‭CONTRAPISOS Y CARPETAS‬

‭2.‬
‭2.1.‬ ‭Reparación Y Relleno de Contrapiso Existente:‬
‭Se‬‭reparará‬‭el‬‭contrapiso‬‭y‬‭la‬‭carpeta‬‭existente‬‭en‬‭aquellos‬‭sectores‬‭que‬‭por‬‭cambio‬‭de‬
‭desagües‬ ‭y‬ ‭por‬ ‭retiro‬ ‭de‬ ‭membrana‬ ‭se‬ ‭haya‬‭dañado.‬‭También‬‭se‬‭deberá‬‭verificar‬‭las‬
‭pendientes‬ ‭hacia‬ ‭los‬ ‭embudos‬ ‭de‬ ‭desagüe,‬ ‭efectuando‬ ‭la‬ ‭corrección‬ ‭que‬ ‭sean‬
‭necesarias para su perfecto escurrimiento.‬

‭3-‬ ‭AISLACIONES‬

‭3.‬
‭3.1.‬ ‭Cementicias en piletas de piso abiertas‬
‭Las‬ ‭mezclas‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭utilizarán‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭capas‬ ‭aisladoras‬ ‭de‬ ‭origen‬
‭cementicio‬ ‭serán‬ ‭muy‬ ‭compactas,‬ ‭compuestas‬ ‭de‬ ‭1‬ ‭parte‬ ‭de‬ ‭cemento‬ ‭y‬ ‭3‬ ‭partes‬ ‭de‬
‭arena‬ ‭mediana,‬ ‭amasadas‬ ‭con‬ ‭agua‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭le‬ ‭adicionarán‬ ‭substancias‬
‭impermeabilizantes‬‭(hidrófugos),‬‭que‬‭cumplan‬‭con‬‭las‬‭exigencias‬‭de‬‭las‬‭normas‬‭IRAM,‬
‭en las proporciones establecidas por cada fabricante.‬

‭Antes‬‭de‬‭iniciar‬‭la‬‭aplicación‬‭de‬‭la‬‭aislación‬‭deberá‬‭verificarse‬‭que‬‭las‬‭bocas‬‭de‬‭acceso‬
‭y‬‭rejillas‬‭estén‬‭en‬‭correcto‬‭estado.‬‭Se‬‭deberán‬‭reemplazar‬‭toda‬‭la‬‭cañería‬‭de‬‭desagüe,‬
‭tanto‬ ‭los‬ ‭embudos‬ ‭y‬ ‭rejillas‬ ‭como‬ ‭los‬ ‭tramos‬ ‭horizontales‬ ‭y‬ ‭bajadas‬‭que‬‭no‬‭estén‬‭en‬
‭perfecto estado.‬

‭3.2.‬ ‭Membrana asfáltica con revestimiento geotextil‬
‭3.2.1.‬ ‭Provisión y colocación de membrana‬
‭En‬‭las‬‭terrazas‬‭una‬‭vez‬‭retirada‬‭la‬‭membrana‬‭existente‬‭y‬‭verificado‬‭el‬‭correcto‬‭estado‬
‭del‬ ‭sustrato,‬ ‭se‬ ‭procederá‬ ‭a‬ ‭aplicar‬ ‭dos‬ ‭manos‬ ‭en‬ ‭forma‬ ‭cruzada‬ ‭de‬ ‭imprimación‬
‭asfáltica‬ ‭base‬ ‭solvente‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭totalidad‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭superficie.‬ ‭Sobre‬ ‭esto‬ ‭se‬ ‭colocará‬ ‭una‬
‭membrana‬ ‭asfáltica‬ ‭de‬ ‭4‬ ‭mm.‬ ‭de‬ ‭espesor‬ ‭con‬ ‭revestimiento‬ ‭superior‬ ‭de‬ ‭geotextil‬ ‭de‬
‭180‬ ‭gr.‬ ‭La‬ ‭misma‬ ‭se‬ ‭colocará‬ ‭pegada‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭totalidad‬ ‭mediante‬ ‭soplete‬ ‭y‬ ‭con‬ ‭un‬
‭solapado‬ ‭mínimo‬ ‭10‬ ‭cm‬‭en‬‭el‬‭sentido‬‭de‬‭la‬‭pendiente‬‭de‬‭desagüe.‬‭Posteriormente‬‭se‬
‭sellarán con soplete las uniones entre rollos.‬
‭Terminación:‬ ‭Tres‬ ‭manos‬ ‭de‬ ‭revestimiento‬ ‭acrílico‬ ‭impermeable‬ ‭formulado‬ ‭para‬ ‭ser‬
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‭utilizado sobre membrana geotextil marca geotrans o calidad superior.‬
‭En‬ ‭las‬ ‭membranas‬ ‭existentes‬ ‭con‬ ‭revestimiento‬ ‭geotextil‬ ‭que‬ ‭por‬ ‭su‬ ‭ubicación‬ ‭no‬
‭puedan‬ ‭ser‬ ‭cambiadas‬ ‭y‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭encuentren‬ ‭dañadas‬ ‭se‬ ‭procederá‬ ‭a‬ ‭colocar‬ ‭un‬
‭parche.‬
‭Nota:‬ ‭Los‬ ‭m2‬ ‭de‬ ‭terminación‬ ‭de‬ ‭pintura‬ ‭se‬ ‭cotizará‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭ítem‬ ‭3.2.3‬ ‭–‬ ‭pintura‬ ‭sobre‬
‭membrana.‬

‭3.2.2.‬ ‭Pintura sobre membrana‬
‭En‬ ‭todas‬ ‭las‬ ‭membranas‬ ‭con‬ ‭revestimiento‬ ‭geotextil‬ ‭(existentes‬ ‭y‬ ‭nuevas)‬ ‭se‬
‭procederá‬ ‭a‬ ‭pintar‬ ‭con‬ ‭tres‬ ‭manos‬ ‭de‬ ‭revestimiento‬ ‭acrílico‬ ‭impermeable‬ ‭formulado‬
‭para ser utilizado sobre membrana geotextil marca geotrans o calidad superior.‬
‭En‬‭las‬‭membranas‬‭existentes‬‭se‬‭deberá‬‭verificar‬‭que‬‭se‬‭encuentren‬‭en‬‭perfecto‬‭estado‬
‭antes de comenzar con las tareas de terminación.‬

‭3.3.‬ ‭Babetas:‬
‭En‬ ‭los‬ ‭encuentros‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭membranas‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭Edificio‬ ‭principal,‬ ‭se‬ ‭continuará‬ ‭el‬
‭procedimiento‬ ‭indicado,‬ ‭redondeando‬ ‭el‬ ‭encuentro‬ ‭para‬‭un‬‭mejor‬‭apoyo,‬‭y‬‭se‬‭elevará‬
‭por‬‭el‬‭muro‬‭hasta‬‭10‬‭cm.‬‭De‬‭altura,‬‭debiendo‬‭terminar‬‭en‬‭forma‬‭recta‬‭y‬‭prolija‬‭sobre‬‭el‬
‭muro.‬
‭En‬ ‭el‬ ‭encuentro‬ ‭con‬ ‭las‬ ‭cargas‬ ‭laterales‬ ‭se‬ ‭procederá‬ ‭a‬‭subir‬‭la‬‭membrana‬‭hasta‬‭10‬
‭cm.‬ ‭de‬ ‭altura.‬ ‭Y‬ ‭posteriormente‬ ‭se‬ ‭aplicará‬ ‭una‬ ‭banda‬ ‭cubriendo‬ ‭la‬ ‭totalidad‬ ‭de‬ ‭la‬
‭parte‬ ‭superior‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭carga‬ ‭hasta‬ ‭solapar‬ ‭mínimo‬ ‭20‬ ‭cm.‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭parte‬ ‭horizontal‬ ‭de‬ ‭la‬
‭membrana.‬

‭3.4.‬ ‭Zingueria:‬
‭En‬ ‭los‬ ‭encuentros‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭terrazas‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭edificio‬ ‭en‬ ‭concordancia‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭junta‬ ‭de‬
‭dilatación‬ ‭se‬ ‭deberá‬ ‭realizar‬ ‭la‬ ‭reparación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭babeta‬ ‭siguiendo‬ ‭el‬ ‭procedimiento‬
‭indicado en el punto 3.3. Luego se colocará una zinguería que cubra la misma.‬

‭3.5.‬ ‭Impermeabilización en pase para cañerías de aires acondicionados:‬
‭En‬ ‭los‬ ‭pases‬ ‭de‬ ‭losa‬ ‭y/o‬ ‭muros‬ ‭para‬ ‭cañerías‬ ‭de‬ ‭aires‬ ‭acondicionados‬ ‭se‬ ‭deberá‬
‭realizar‬ ‭el‬ ‭sellado‬ ‭e‬ ‭impermeabilización‬ ‭asegurando‬ ‭la‬ ‭estanqueidad‬ ‭del‬ ‭sector‬ ‭para‬
‭evitar filtraciones por estos plenos.‬

‭4-‬ ‭PLUVIALES‬

‭4.‬
‭4.1.‬ ‭Prueba de estanqueidad:‬
‭Se‬ ‭deberán‬ ‭revisar‬ ‭y‬ ‭probar‬ ‭la‬ ‭estanqueidad‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭desagües‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭azotea‬ ‭a‬
‭intervenir.‬ ‭Se‬ ‭realizarán‬ ‭todas‬ ‭las‬ ‭pruebas‬ ‭necesarias‬ ‭para‬ ‭verificar‬ ‭el‬ ‭correcto‬
‭escurrimiento‬‭de‬‭los‬‭mismos.‬‭En‬‭caso‬‭de‬‭ser‬‭necesario‬‭se‬‭recambiarán‬‭los‬‭embudos‬
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‭y‬ ‭cañerías‬‭de‬‭bajadas‬‭y/o‬‭tramos‬‭horizontales‬‭por‬‭contrapiso‬‭de‬‭pluviales.‬‭Se‬‭utilizará‬
‭cañería Duratop – con accesorios de la misma línea.‬

‭5-‬ ‭REPARACIONES GENERALES‬

‭5.‬
‭5.1.‬ ‭Reparaciones y Trabajos Varios:‬
‭Correrán‬ ‭por‬ ‭cuenta‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭contratista‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭retoques‬ ‭ó‬ ‭remiendos‬ ‭indispensables‬
‭que‬ ‭diesen‬ ‭lugar‬ ‭las‬ ‭demoliciones,‬ ‭construcciones‬ ‭nuevas,‬ ‭obras‬ ‭sanitarias‬ ‭y‬ ‭demás‬
‭trabajos a ejecutar.‬
‭Si‬ ‭las‬ ‭canaletas‬ ‭se‬ ‭ejecutan‬ ‭sobre‬ ‭paramentos‬ ‭ó‬ ‭pisos‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭encuentren‬ ‭con‬ ‭la‬
‭aislación‬ ‭hidrófuga‬ ‭realizada,‬ ‭al‬ ‭ser‬ ‭cerradas‬ ‭se‬ ‭deberá‬ ‭picar‬ ‭previamente‬‭contrapiso‬
‭de‬ ‭no‬ ‭menos‬ ‭de‬ ‭5‬ ‭cm.‬ ‭hacia‬ ‭cada‬ ‭lado‬ ‭dejando‬ ‭al‬ ‭descubierto‬ ‭la‬‭aislación‬‭hidrófuga‬
‭original.‬ ‭Luego‬ ‭se‬ ‭empalmará‬ ‭la‬ ‭misma,‬ ‭buscando‬ ‭la‬ ‭continuidad‬ ‭hidráulica‬ ‭y‬ ‭se‬ ‭la‬
‭protegerá con el material correspondiente.‬

‭Todos‬ ‭los‬‭deterioros‬‭que‬‭se‬‭produzcan‬‭en‬‭los‬‭locales‬‭anexos‬‭a‬‭las‬‭obras‬‭a‬‭ejecutar,‬‭o‬
‭en‬ ‭cualquier‬ ‭área‬ ‭donde‬ ‭la‬ ‭Empresa‬ ‭Contratista‬ ‭desarrolle‬ ‭trabajos,‬ ‭deberán‬ ‭ser‬
‭reparados‬‭con‬‭materiales‬‭y‬‭terminaciones‬‭iguales‬‭a‬‭los‬‭existentes‬‭en‬‭calidad,‬‭forma‬‭de‬
‭uso‬ ‭y‬ ‭terminaciones,‬ ‭no‬ ‭admitiéndose‬ ‭ningún‬ ‭tipo‬ ‭de‬ ‭imperfección‬ ‭que‬ ‭denote‬ ‭la‬
‭reparación.‬‭Igual‬‭criterio‬‭se‬‭tomará‬‭para‬‭cualquier‬‭otro‬‭elemento:‬‭vidrios,‬‭instalaciones,‬
‭etc., reemplazándolos con iguales características incluyendo su forma de colocación‬

‭6-‬ ‭TERMOMECANICA‬

‭6.‬
‭6.1.‬ ‭Reinstalación de unidades condensadoras:‬
‭Las‬ ‭mismas‬ ‭deberán‬ ‭ser‬ ‭reconectadas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭mismo‬ ‭sector‬ ‭de‬ ‭donde‬ ‭se‬ ‭retiraron,‬
‭colocando‬ ‭previamente‬ ‭unas‬ ‭bases‬ ‭de‬ ‭material‬ ‭o‬ ‭patas‬ ‭reforzadas‬ ‭plásticas‬
‭antivibración‬ ‭con‬ ‭fijación‬ ‭y‬ ‭arandelas‬ ‭para‬‭evitar‬‭el‬‭desplazamiento‬‭de‬‭las‬‭mismas.‬‭Si‬
‭las‬ ‭cañerías‬ ‭fueron‬ ‭preservadas‬ ‭correctamente,‬ ‭se‬ ‭utilizarán‬ ‭las‬ ‭mismas‬ ‭para‬ ‭su‬
‭puesta‬ ‭en‬ ‭marcha,‬ ‭lo‬ ‭mismo‬ ‭en‬ ‭cuanto‬‭al‬‭gas‬‭refrigerante.‬‭De‬‭no‬‭ser‬‭así,‬‭la‬‭empresa‬
‭constructora‬‭deberá‬‭afrontar‬‭la‬‭totalidad‬‭de‬‭los‬‭gastos‬‭para‬‭dejar‬‭en‬‭funcionamiento‬‭las‬
‭unidades retiradas.‬

‭7.‬ ‭TRABAJOS FINALES‬
‭7.1.‬ ‭Limpieza de Obra‬
‭La‬ ‭limpieza‬ ‭final‬ ‭estará‬ ‭a‬ ‭cargo‬ ‭del‬ ‭contratista‬ ‭y‬ ‭será‬ ‭realizada‬ ‭por‬ ‭personal‬
‭especializado.‬ ‭Esta‬ ‭comprende‬ ‭la‬ ‭limpieza‬ ‭gruesa‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭detalle,‬‭en‬‭general‬‭y‬‭de‬‭cada‬
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‭una‬ ‭de‬ ‭sus‬ ‭partes,‬ ‭para‬ ‭su‬ ‭inmediato‬ ‭uso.‬ ‭Asimismo,‬ ‭deberá‬ ‭desmontar‬ ‭las‬
‭instalaciones provisorias construidas.‬

‭El‬ ‭material‬ ‭de‬ ‭desecho,‬ ‭producto‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭limpieza,‬ ‭será‬ ‭retirado‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭por‬ ‭el‬
‭contratista a su cargo, en forma periódica.‬
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