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PLIEGO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES              
 
OBRA: Ampliación Clínica Cátedra Adultos Mayores -  Piso 6° Sector A/B 

Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires – 
-  

El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la mano de obra, materiales y 
equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos de Ampliación de la Clínica Cátedra de Adultos 
Mayores - ubicada en Piso 6° – Sector A/B -  Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires. 
 
Alcance de los Trabajos: 
 
La Obra de Arquitectura objeto de este Pliego de Bases y Condiciones consiste en la ampliación de 
la clínica del piso 6°, sector A/B de la Facultad de Odontología.  
 
El sector a remodelar incluye las siguientes Áreas:  
 
Área asistencial: 
1 – Clínica de atención a pacientes con la incorporación de 8 sillones odontológicos. 
2 – Aula anexa: incorporación de mesada con agua y desagüe 
Área administrativa: 
3 – Recepción clínica existente: cambio de ventanilla de atención 
4-  Recepción atención pacientes de PAMI 
5 – Secretaría y Despacho de titular de Asistentes Dentales 
 
Con una Superficie Cubierta total de 173 m2. 
La nueva construcción está emplazada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Marcelo 
T. de Alvear 2.142 – Piso 6° - Sector A/B. 
 
 
Comprende las obras de demolición y construcción e instalaciones necesarias para este fin. 
 
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada 
para las construcciones e instalaciones que se detallan en estas especificaciones y planos, y todos 
aquellos trabajos que, sin estar específicamente detallados, sean necesarios para la terminación de 
las obras de acuerdo a su fin. 
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Se incluyen además todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar explícitamente 
indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la terminación de las tareas 
asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al servicio íntegramente luego de 
su recepción provisional. Todos los elementos, artefactos, cableados, equipos, etc, integrantes de 
estos pliegos, deberán entregarse funcionando y conectados con las instalaciones existentes: 
montantes, tableros eléctricos, Racks de Datos, etc. Se entregarán los manuales de uso, software, 
de todas las instalaciones, se instruirá a todo el personal usuario de las mismas, se identificarán todos 
los elementos tanto en planos como en obra con los mismos símbolos y números. 
 
 
La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos y/o detalles que acompañan este pliego, a estas 
especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de Obras (UBA). Tanto los planos como 
las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como 
exigido en ambos. 
 
Correrá por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecución de 
la obra. Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los mismos, 
el Contratista será responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan sufrir sus 
materiales y equipos. 
 
Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo del 
Contratista las reparaciones de las roturas o daños, las que se harán con materiales y calidad 
idénticos o superiores a los existentes.  En caso de que alguna instalación existente en servicio 
cualquiera sea, y la misma interfiera para el desarrollo de la obra, la empresa deberá reinstalarla con 
materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes. 
 
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por los 
trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo considerara 
necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 
 
Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de Obra, para 
evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el resarcimiento de 
los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la Ley de Obras Públicas. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren con 
sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas. 
 
El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la obra 
no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta limpieza. 
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la 
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución 
de la obra, y  no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o 
divergencia de interpretación. 
Las observaciones a los pliegos y planos de la licitación, formuladas con posterioridad a la 
adjudicación, no serán tenidas en cuenta. 
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Desarrollo de las Obras                          
 
Se tomarán todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las 
actividades administrativas que se desarrollen en el edificio. 
 
 A tal efecto el Contratista, previo al inicio de las obras, entregará un plan de trabajos en el que se 
contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.  
 
Se preverán los accesos para la entrada de materiales, así como para el retiro de escombros en los 
horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina. 
 
El acceso de materiales se realizará al comienzo de los trabajos y fuera del horario de funcionamiento 
del edificio. No se podrán utilizar los ascensores del edificio para carga y descarga de materiales y 
movimiento de personal. Todo material o escombro que deba ser trasladado se realizará por el o los 
vanos a realizar por el sector destinado al obrador, a través de montacargas y tolvas para salvar el 
desnivel. El Contratista deberá dejar perfectamente limpios todos los accesos y circulaciones que 
utilice luego de terminar el acarreo de materiales, escombros, enseres, maquinarias y movimiento de 
personal, Todo espacio que requiera el Contratista deberá ser gestionado previamente por nota de 
pedido, ante la Inspección de Obra y aprobado por ésta. Los espacios solicitados deberán ser 
reparados pintados y repuestos en perfectas condiciones luego de su utilización. 
 
Por ello el contratista deberá coordinar con las autoridades de la Facultad y la Inspección de Obra el 
día de inicio de las obras, todo espacio que requiera necesario para su desenvolvimiento, Todas las 
tareas críticas que requieran corte de suministros parciales, traslado de materiales, uso exclusivo de 
montacargas o ascensores y todo otro trabajo que pudiera incomodar a la Facultad o Cátedras 
adyacentes. 
Asimismo, el contratista deberá presentar diagramas de tiempos de obras: Gantt y Pert, considerando 
todo lo expuesto, se utilizará el programa PROYECT para el seguimiento de los trabajos e ir ajustando 
los plazos de las distintas tareas. De manera de dar cumplimiento al plazo de obra estipulado. 
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las medidas detalladas precedentemente y 
siempre que el mismo sea reiterado, hará posible que la Inspección de Obra paralice los trabajos 
hasta que se regularice la situación, no obstante, continuará el conteo del plazo. 
 
Complementariedad de Especificaciones Técnicas y Planos                 
 
Estas Especificaciones y los planos que las acompañan son complementarios y lo especificado en 
uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones, regirá lo 
que establezca la Inspección de Obra. 
 
Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas serán 
verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atención a la Inspección de Obra sobre cualquier 
error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta 
de la Inspección de Obra y sus decisiones serán terminantes y obligatorias para el Contratista. 
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Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que el Contratista 
conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo derecho alguno a 
posterior reclamo de ningún tipo. 
 
Concepto de Obra Completa 
 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a 
cuyo efecto el Contratista deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la 
documentación presente. 
El Contratista deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentación, 
sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin. 
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de 
acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los cuales 
deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y 
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc. se considerarán a todo efecto, comprendidos 
dentro de los rubros del presupuesto. 
Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que 
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. 
Todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protección 
adecuada y necesaria. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no 
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.  
 
Seguros 
 
Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Inspección de Obras, estará asegurado 
contra accidentes de trabajo, además la Empresa Contratista deberá contar con un seguro que cubra 
daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A, incluida responsabilidad civil. 
 
Para todo ello rigen: 
La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios 
Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028 
La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios. 
El Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas 
correspondientes. 
 
Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes 

seguros: 
● Seguro de Riesgos del Trabajo (según Ley 24557) o comprobantes autenticados 

de la inclusión en el régimen de autoseguro. 
● Seguro de Responsabilidad Civil de Automotores para sus vehículos y/o 

maquinarias con licencia permanente o temporaria de tránsito por la vía pública. Su 
presentación será condicional en la medida que sean de utilización durante la obra. 
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● Seguro técnico de maquinarias y equipos, que cubra a los mismos por daños, 
incluyendo Responsabilidad Civil emergente. Su presentación será condicional en 
la medida que sean de utilización durante la obra. 

● Seguro de Responsabilidad Civil general que surja de los arts. 1109 a 1136 del 
Código Civil por daños y/o lesiones hacia terceros, ya sea a cosas y/o personas, 
que otorguen cobertura para la totalidad de las operaciones desarrolladas y dentro 
del territorio nacional. 

● Seguro contra incendios. 
● Seguro de Vida Obligatorio, según Decreto nº 1567/94 de todo el personal: 

Accidente de su personal 
Accidentes del personal y profesionales contratados por el Comitente. 

● Accidentes de los equipos asignados a la obra. 
● Todo riesgo de la construcción hasta el plazo de vencimiento de la garantía. 

 
La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de 
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, deberá 
presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de 
Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligación por parte de las empresas de 
presentar la respectiva póliza vigente y con la prima paga al momento de la contratación. 
Se deberá pues considerar y prestar especial atención a la solvencia económica tanto de la 
aseguradora, como del empleador. 
  
Visita a Obra  
 
La visita de obra estará a cargo del Departamento Técnico de esta Facultad de Odontología de la 
UBA, sito en Marcelo T. de Alvear 2142 (1er Piso - Sector A) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
será grupal entre todos los oferentes. 
 
El oferente deberá reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentación de su oferta, 
debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios para la 
consecución de las obras de reparación de forma tal que queden en perfectas condiciones de 
terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la 
recepción provisional. A tal efecto, deberá obligatoriamente realizar una visita al lugar de la obra, 
dicha visita se realizará en fecha y hora a determinar por la Facultad de Odontología estará a cargo 
del personal de Departamento Técnico y será grupal entre todos los oferentes extendiéndose el 
correspondiente Certificado 
 
Circulares con Consulta y Sin Consulta   
 
Los interesados podrán solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaración o efectuar cualquier 
consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta hasta CINCO (5) días hábiles 
administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitación. La fecha que se tomará en cuenta 
para computar este plazo será la de la efectiva recepción del requerimiento de aclaración o 
consulta por parte del Licitante. Los pedidos deberán ser presentados en la Dirección de Compras 
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y Licitaciones de esta Facultad de Odontología de la UBA, sita en Marcelo T. de Alvear 2142, (piso 
bajo sector A-B), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 13:00 horas. 
 
Reuniones de Coordinación              
 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación de sus 
técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos 
de la necesaria coordinación de las tareas de la obra. 
 
También tendrá la obligación de asistir a toda otra reunión que la Inspección de Obra considere 
necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar. 
 
Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones   
 
Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene 
y Seguridad en el trabajo, la reglamentación del ENRE y de la AEA, de AISA, el Código de Edificación 
de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, disposiciones varias. Normativas de 
gestión de la calidad - Serie ISO 9000-   
En particular:  

a) Instalación Eléctrica: Reglamento de la A.E.A. 
Para aspectos no contemplados en la misma se podrá exigir el cumplimiento de Normas 
NEMA – DIM – VDE y / o IEC, últimas ediciones. 

b) Instalación de Aire Comprimido: Normas ASTM – ANSI – DIN y / o ASME, últimas ediciones. 
c) Instalación sanitaria: Reglamento de la Ex – O.S.N. 
d) Instalación de gas natural: Reglamento de METROGAS y disposiciones de ENERGAS 

vigentes 
 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en las 
Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a efectos de 
salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptará excusas por 
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la 
oportuna habilitación de las instalaciones. 
 
Inspecciones  
 
Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, deberá solicitar la inspección por parte de 
la Inspección de Obra y ésta determinará en qué casos se realizarán ensayos de calidad previos a la 
entrega de los mismos, y en los casos que se efectúen estos ensayos, se dejará constancia escrita 
mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que serán conformados, luego de verificar 
el cumplimiento  
de las normas de fabricación y particulares del pliego, por el fabricante, el Contratista y la Inspección 
de Obras. 
Los artefactos: eléctricos, sanitarios, electrónicos, neumáticos, etc, provistos solo serán aprobados 
cuando los mismos se encuentren instalados y en funcionamiento correcto, es decir cuando la 
respuesta de los mismos se corresponda en un todo con sus complementarios aguas abajo y aguas 
arriba. 
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Electricidad y agua 
 
Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminación diurna y nocturna, así como para la 
provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los 
subcontratistas, estarán a cargo del Contratista y se ajustarán a las exigencias y requerimientos de 
la Inspección de Obra.  
El agua para las obras se tomará de las instalaciones existentes, se preverán bateas totalmente 
impermeables para el vertido del agua de obra, para las mezclas, lavado de elementos, higienización 
de los obreros, etc. 
La energía eléctrica se tomará de los tableros de piso existentes. 
 
Horarios 
 
El Contratista deberá coordinar con la Inspección de Obra el mejor horario para la realización de los 
trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades propias del 
lugar. 
 
Muestras 
 
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de todos los elementos a emplearse en 
los trabajos a ejecutar, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán 
utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean 
incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. 
 
Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se presentarán catálogos 
y/o folletos detallados, donde se expongan todas las características técnicas de los productos a 
utilizar. 
 
La aprobación de las muestras por parte de la Inspección de Obra será siempre provisoria, sujeta a 
comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra.  
 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas 
por la Inspección de Obra, no eximen a lal Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás 
requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas especificaciones técnicas y planos. 
 
Especificaciones de marcas  
 
Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o 
cualquier palabra que exprese lo mismo, el contratista basará su cotización en la marca o tipo 
que figura en las Especificaciones. 
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Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con 
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano 
de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
 
Vigilancia en Obra  
El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecución será responsabilidad del Contratista. 
No se permitirá la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra. 
La Universidad no aceptará reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por parte 
del Contratista. 
 
 
Deterioros parciales o totales del edificio 
 
Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros en el edificio en su totalidad o 
elementos muebles o inmuebles, el contratista será el responsable de su reparación o reposición, 
utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes. 
No se admitirán reparaciones o pinturas parciales, tendiendo el Contratista que intervenir en 
la totalidad del local afectado, limitando el alcance de las tareas al juicio de la Inspección de 
Obra. 
 
Limpieza del área de trabajo 
 
Limpieza diaria 
Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendrá interior y exteriormente limpia, libre 
de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en 
ésta por el trabajo corriente. 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el Contratista a su cargo 
y en forma periódica. 
 
Limpieza final 
La limpieza final también estará a cargo del Contratista y será realizada por personal especializado. 
Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su uso 
inmediato. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias. 
 
 
 
 

NOTA  
Todos los costes que insuma la implementación de las tareas que se han descripto en los apartados: 
Electricidad y Agua, Provisión y colocación de defensas y protecciones, Andamios, Iluminación del 
área de trabajo, Limpieza del área de trabajo deberán ser considerados para prorratearlos en el 
presupuesto total. 

. 
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Obras comprendidas en esta documentación 
 
Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal, tomará a su cargo la provisión de 
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa 
o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos, con arreglo a su fin, en 
correspondencia con los rubros siguientes cuyas ubicaciones están indicadas en el Pliego de 
Licitación: 
 
1- TAREAS PRELIMINARES 
 
2- DEMOLICIONES 

 
3- ALBAÑILERÍA 
 
4- REVOQUES 
 
5- CONTRAPISOS y CARPETAS 
 
6- PISOS Y ZÓCALOS 

 
7- EQUIPAMIENTO 
 
8- CARPINTERÍA METÁLICAS Y DE MADERA 

 
9- REVESTIMIENTOS 

 
10- MARMOLERIA 

 
11- CIELORRASOS 
 
12- PINTURA 
 
13- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
14- INSTALACION SANITARIA 

 
15- INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO 

 
16- INSTALACION DE SUCCION 

 
17- INSTALACION TERMOMECANICA 
 
18- REPARACIONES GENERALES 
 
19- TRABAJOS FINALES 
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Iluminación y Fuerza Motriz Provisoria 
 
Toda la instalación para iluminación diurna y nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a 
las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Así mismo correrá por cuenta del 
Contratista la instalación de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción propios 
de los subcontratistas. 
En todos los casos el Contratista antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación de la 
Inspección las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias. 
Su ejecución será, aunque provisoria, será esmerada, ordenada, segura y según las reglas del arte, 
normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones de la presente licitación. 
Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que 
presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sólo juicio de 
la Inspección de Obra. 
 
Energía Eléctrica Provisoria 
  
La energía eléctrica, se tomará del Tablero General de Piso Sector A/B (Sala de Tableros) 
previamente se coordinará con la Inspección de Obra y el personal del área designado por la 
Facultad.  
 
La empresa deberá, previamente a realizar cortes de cañerías cableados, etc, hacer las 
averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras áreas de la Facultad. En 
caso de realizar cortes de líneas de alimentación correspondientes a áreas de la Facultad en 
funcionamiento, la empresa deberá reparar inmediatamente el corte, de manera que se pueda 
seguir dictando clases o realizar las tareas habituales. 
En caso de no reparar inmediatamente el daño se le aplicará una multa de un porcentual del 5 
x mil del monto de obra por cada día de atraso luego del plazo de 24 hs. 
Deberá tener especial cuidado con las Cañerías Eléctricas, Agua, Aire Comprimido, etc, 
existentes ubicadas dentro del contrapiso, que pertenecen al nivel inferior. 
 
Estará a cargo del Contratista la provisión de tableros provisorios de Obra y tendido de líneas 
provisorias, caja de toma monofásicos y trifásicos, bocas y artefactos de iluminación y luminarias. 
 
Higiene y Seguridad 
 
Se entiende que el Contratista cumplirá con toda la normativa vigente respecto a Higiene y Seguridad; 
proveerá a su personal con todas las medidas y equipamiento de seguridad reglamentario. 
Coordinar con el servicio de Higiene y Seguridad de la Universidad, cerco perimetral y todos los 
señalamientos necesarios para evitar accidentes, dentro y fuera de la obra; presentar seguros, ART 
y demás comprobantes que sean requeridos por la oficina. 
 
 
Planos 
Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de las 
instalaciones. 
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La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los 
planos de obra. 
El Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los planos de obra en 
escala apropiada, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra para 
establecer la ubicación exacta de todos los elementos de las instalaciones. 
Tres juegos de copias de los planos de obra de estas instalaciones más el soporte digital. deberán 
ser presentados por el Contratista, luego de la firma del contrato, y serán sometidos a la aprobación 
de la Inspección de Obra con la antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega 
de materiales o finalización del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la Obra. 
Además la Inspección de Obra podrá exigir al contratista la ejecución de planos parciales de detalle 
a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentación de memorias 
descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos. 
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al contratista 
de la obligación de evitar cualquier error y omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se 
haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el contratista apenas 
se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de planos por la Inspección de Obra y 
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 
Terminada la obra, el contratista suministrará un juego completo de planos en papel transparente y 
3 copias más el soporte digital, exactamente conforme a obra, en los que detallarán las dimensiones 
y características de los materiales utilizados. 
También se entregará a la Inspección de Obras, previo al comienzo de los trabajos, una memoria de 
cálculo detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente verificadas. 
Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y 
mantenimiento de cada una de las instalaciones y elementos especiales instalados que así lo 
requieran. 
Los trabajos a realizar serán del mayor nivel técnico, probada ejecución y se realizarán de acuerdo a 
las reglas del arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus propuestas, tendrá en cuenta las 
condiciones señaladas y deberá incluir todos aquellos trabajos que, sin estar expresamente indicados 
en la documentación, sean necesarios ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo previsto. 
Antes de formular su propuesta los oferentes deberán tomar conocimiento “in situ” de sus 
características constructivas, y el tipo de trabajos a realizar, no pudiendo por ninguna razón invocar 
desconocimiento o existencia de factores imprevistos. Deberá presentar, con la oferta, un certificado 
de haber realizado dicha visita, extendida por la Inspección de Mantenimiento de la Facultad. 
 
 
1 TAREAS PRELIMINARES 
 
1.1 Obrador  
Se deberá instalar un obrador cuyo emplazamiento estará dentro del sector a intervenir, la ubicación 
será oportunamente indicada por la Inspección de Obra.  
El Contratista será el único responsable por todos los elementos depositados en el obrador. 
 
1.2 Provisión y colocación de defensas y protecciones  
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por los 
trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo considerara 
necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 
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Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de Obra, para 
evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el resarcimiento de 
los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la Ley de Obras Públicas. 
 
Dada la ubicación de las áreas a adecuar el personal del Contratista deberá transitar por halls y 
circulaciones en perfecto estado de conservación, por lo tanto, preverá cubrir solados, escaleras y 
paramentos con lonetas, y sobre ellas cartón corrugado para no producir daño alguno a los mismos. 
En caso de que así sucediera el Contratista será responsable de reconstruir las partes dañadas con 
material y terminación iguales a los existentes. 
Se deberá proveer las defensas y protecciones necesarias, según normas vigentes, que garanticen 
la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio terceros, en el ámbito de las obras a 
ejecutar. Se incluyen en este rubro la construcción de andamios fijos ó móviles que fueran necesarios 
para la adecuada realización de los trabajos. 
Así mismo el Oferente deberá incluir en su oferta todos los cerramientos de protección y medidas de 
seguridad correspondientes, en particular aquellos que sean necesarios para separar y proteger 
sectores de obra con sectores en uso 
Durante los trabajos de reparación de las carpinterías existentes se deberán cerrar con bastidor de 
madera y film de polietileno de 200 micrones. 
Cierre con placa de roca de yeso y sellado con espuma de poliuretano de las aberturas linderas al 
área de la obra, impidiendo la infiltración de polvo. 
 
1.3 Cartel de obra  
Se proveerá y colocará un cartel de obra, según modelo gráfico y especificaciones técnicas 
consignadas en el Anexo CARTEL DE OBRA. Las dimensiones serán de 3,30x5,00 mts. Su lugar de 
emplazamiento será determinado por la Inspección de Obra. Una vez terminados los trabajos será 
retirado a su exclusivo cargo.   
 
1.4 Planos de “proyecto ejecutivo de obra”: 
La Contratista está obligada a realizar los planos “ejecutivos de obra”, considerando que los planos 
que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general. 
Para la ejecución de los planos “ejecutivos de obra” la Contratista deberá replantear niveles, medidas 
exactas de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas. 
Deberá realizar los planos de proyecto ejecutivo de las instalaciones de todos los rubros que 
intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e interferencias 
entre ellas, la estructura y la arquitectura. 
Realizará el proyecto ejecutivo de las estructuras que se prevean para la obra incluyendo en estas, 
últimos planos de encofrado, doblado de hierros y memoria de cálculo firmada por quien sea el 
calculista y el ejecutor de la estructura, sea esta realizada en estructura de hormigón armado, hierro 
estructural, mixta o cualquiera que sea su tipología. 
Lo expuesto vale también para los planos de arquitectura, detalles, carpinterías, equipamiento, etc. 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 
correspondiente contrato, se coordinará con la Inspección de Obra el acceso al lugar de los trabajos 
al solo efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del lugar de las 
obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra. 
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El plazo de presentación de los “planos ejecutivos de obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” por 
la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de:  
A los 30 días de comienzo de Obra: 
Planos de Replanteo de Arquitectura, plantas corte y vistas. escalas: 1:50, 1:20, 1:5 
Planillas y Planos de Detalles de Carpintería metálicas y de madera de las Puertas - escalas 1:20 y 
1:2, 1:1 
Planos de Replanteo de Instalaciones, plantas, cortes y vistas - escalas: 1:50, 1:20, 1:5 
A los 60 días de comienzo de Obra: 
Planos de Detalles de Arquitectura, instalaciones - escalas: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 
Por el incumplimiento de los plazos indicados se aplicarán multas por el 5 por mil del monto 
del contrato por cada día de atraso. 
La finalidad de la correcta ejecución de los planos de proyecto ejecutivo de obra en todas sus partes 
y sus interferencias corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra, trabajos no 
contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, estructura y arquitectura 
de la obra, que puedan representar futuros conflictos. 
Por lo expuesto no se admitirán adicionales, demasías, etc. por obras que deberían haberse 
salvado con la ejecución de los planos ejecutivos de obra. 
De los planos ejecutivos de obra se entregarán en 2 juegos de copias color en papel opaco blanco, 
y un DVD de soporte magnético reproducible, para la revisión.  
Luego de la revisión de los mismos por la Dirección de Obra, la misma le entregará una copia a la 
Empresa con las observaciones a los mismos, la empresa corregirá las observaciones indicadas, 
presentará un nuevo juego de copias y soporte magnético para una 2° revisión, la Dirección de Obra 
verificará y revisará nuevamente los planos y observará o aprobará los planos según corresponda. 
Las revisiones no tienen un límite, sólo se Aprobarán los Planos Ejecutivos cuando la Dirección de 
Obra verifique la corrección de las observaciones indicadas en las sucesivas revisiones. 
Estos planos se revisarán y conformarán, sin que ello signifique la aprobación de los mismos, la 
validez de estos planos será corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a su 
coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen en obra. 
 
Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones 
 
El Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la presentación de 
los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA, Municipalidad, 
Radiofísica Sanitaria, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, energía 
eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.  
Los planos mencionados en este artículo no son aptos para ejecutar trabajos en la obra, solo se los 
considera válidos a los efectos de los trámites que corresponde ejecutar en carácter de proyecto, 
ante los entes u organismos mencionados. 
La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los mismos, 
sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites que corresponda 
realizar.  
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 
correspondiente contrato, se coordinará con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al solo efecto 
de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del lugar de las obras, y/o 
el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra. 
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El plazo de presentación de los “planos de proyecto ante los entes u organismos” que corresponda 
estará fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de: de 
los 60 días corridos del comienzo de obra. 
La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los 
entes u organismos correspondientes al lugar de las obras desde el comienzo mismo de los trabajos.  
Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier 
tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por 
los plazos de trámite que los afecte. 
La Contratista está obligada a presentar copia de todos los trámites que realice conformando una 
carpeta para cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba realizar 
trámites. 
 
 
2 DEMOLICIONES 
 
Generalidades 
Será por cuenta de la contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición y extracción, de 
todo aquello que sea necesario por exigencias del proyecto se requieran para completar las obras de 
acuerdo a su fin. La contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica 
y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con las Ordenanzas 
Municipales, de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Odontología y se hará 
directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los 
trabajos. 
Deberá presentar un Plan de Trabajos respetando las restricciones de tiempos y horarios de trabajo 
establecidos por el estado de habilitación de cada servicio del edificio. En ellos se indicarán 
claramente los tipos de vallas o cerramientos de protección, los modos y caminos de traslado de los 
elementos resultantes, cuando sea necesario a través de conductos estancos de evacuación, etc., 
los métodos de ejecución de los apuntalamientos que fuere menester, zonas de estiba y acopio de 
aquellos materiales que puedan ser de recupero y todo otro elemento de juicio para que la Inspección 
de Obra pueda dar su conformidad con el plan de tareas.  El Contratista no podrá comenzar los 
trabajos comprendidos en el presente capítulo sin la conformidad expresa de la Inspección de Obra. 
Cada vez que los trabajos de demolición comprometan al piso inmediato inferior, así como 
también trabajos de instalaciones se deberá dar aviso al personal de la Cátedra del piso 
afectado para que evacuen el sector sobre el cual van a estar trabajando. 
 
Se desmontarán o reformarán todas las instalaciones y elementos que interfieran en el desarrollo del 
proyecto y/o de las instalaciones a montar y toda obra que a juicio de la Inspección de Obra sea 
necesaria. 
Los muebles y equipos son propiedad de la Universidad de Buenos Aires –Facultad de Odontología, 
por lo tanto, los mismos se removerán y se trasladarán a depósitos de la misma, ubicados en los 
subsuelos, salvo otra indicación expresa.  
Al dar por concluidos los trabajos en cada sector, la obra deberá quedar limpia y ordenada, libre de 
elementos de demolición descartados.  Aquellos que a juicio de la Inspección pudieran ser utilizados, 
serán estibados o acopiados en forma adecuada en el recinto que determine la Inspección. 
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Todos los elementos y/o materiales de la demolición de las construcciones existentes, salvo los 
previamente señalados, deberán ser retirados del recinto de las obras por el Contratista por su cuenta 
y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos. 
 
La empresa deberá, previamente a realizar las demoliciones, localizar las llaves de paso/ 
interruptores existentes correspondientes a los servicios de: Cloacales, pluviales, agua, aire 
comprimido, gas, etc, verificar que las mismas cierren los servicios, reemplazar o agregar 
llaves esféricas en aquellos casos de falla de cierre por mínimo que sea, antes de realizar 
cortes de cañerías, Además se deberán colocar tapones en todas las bocas de conexión de 
artefactos y/o soldar extremos cortados, de manera que al habilitar las llaves de paso no se 
ocasionen pérdidas de fluidos que dañen otras áreas, pisos inferiores, etc.  
La empresa deberá, previamente a realizar las demoliciones, localizar los interruptores 
existentes correspondientes a los servicios de: electricidad, datos, CCTV, alarmas, etc, hacer 
las averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras áreas de la Facultad. 
En caso de realizar cortes de líneas de alimentación correspondientes a áreas de la Facultad 
en funcionamiento, la empresa deberá reparar inmediatamente el corte, de manera que se 
pueda seguir dictando clases o realizar las tareas habituales. 
Además, deberá reinstalar todas aquellas instalaciones existentes correspondientes a otras 
áreas, que se vieron afectadas por la obra. 
Previo a el desmonte de instalaciones existentes deberá solicitar a la dirección de obra 
mediante nota de pedido y fotos de la instalación a remover, en especial de artefactos como 
ser equipos de aire acondicionado, cámaras de CCTV, racks, teléfonos. 
En caso de que se produzca un daño la empresa deberá inmediatamente repararlo. 
 
2.1 Demoliciones parciales y extracciones: 
Se incluyen en este ítem todos los trabajos de demoliciones parciales tales como: picado de 
revoques, pisos y contrapisos, revestimientos, cielorrasos, cubiertas, tabiques y muros, estructuras 
de sostén, remoción de carpinterías, instalaciones y mesadas, etc.  incluidos dentro del proyecto y 
todas aquellas que sean necesarias para la remodelación y rehabilitación de las construcciones 
existentes, a efectuar por el Contratista y a aprobar por el Comitente 
Se demolerán las hiladas de ladrillos incluidas en el espesor del contrapiso a completar y nivelar. 
Se demolerán sectores necesarios para la ejecución (o ampliación) de vanos en los cuales se 
ubicarán nuevas carpinterías que figure en los planos Generales o de Detalles o Planilla de Locales 
así lo indiquen, o a juicio de la Inspección de Obra sea necesario. 
 
2.1.1 Remoción de mesadas existentes con mueble bajo mesada 
Las mesadas se deberán retirar y acopiar para su reutilización a igual que los muebles bajo mesada 
existentes. 

 
2.1.2 Demolición de tabiques de mampostería 
 
2.1.3 Desmonte de ventana existente en oficina de cobro 
Se deberán desmontar la Ve2 – ubicada en la oficina de cobro/recepción. 
 
2.1.4 Desmonte de tabique de placa de roca de yeso  
Se deberá desmontar el tramo de tabique que separa a las aulas actuales, según plano. 
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2.1.5 Desmonte de Pe1 - puerta de acceso al aula taller. Se deberá colocar las riendas 

correspondientes uniendo marco y hoja para evitar la deformación del conjunto hasta el 
momento de su recolocación. 

 
2.1.6 Movimientos de muebles 
Los muebles que se encuentren en todos los locales afectados por los trabajos, se desplazarán a los 
depósitos de la Facultad ubicados en el 2º Subsuelo o a un lugar a determinar, o se desecharán de 
acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 
 
2.2 Limpieza y retiro de escombros. Volquetes 
Los escombros se bajarán embolsados, por montacargas hasta el nivel subsuelo - cocheras, donde 
no podrán permanecer por más de tres días. Los mismos se podrán retirar mediante camión cuyo 
acceso a la cochera será permitido entre las 6 y las 8 am., luego de las 16hs y en fines de semana. 
 
Si los escombros se retiran mediante volquete, el mismo quedara por la calle Uriburu y los escombros 
se deberán subir mediante camioneta o carretilla por la rampa de acceso vehicular. 
 
2.3 Picado de pisos y contrapisos: 
 
2.3.1 Retiro de solado cerámico / porcelanato/ vinílico. 
Se deberá retirar el solado existente, se removerá la mezcla de asiento y la carpeta, se nivelará y 
preparará para la aplicación de los solados especificados. 
 
 
2.3.2      Retiro de solado cerámico / porcelanato/ vinílico. 
Se deberá retirar el sector de solado del aula anexa afectado por el paso de instalación sanitaria. 
 
2.3.3       Zanjado para pase de instalaciones. 
Para el pase de las instalaciones que van por contrapiso se deberán abrir trincheras poniendo 
especial cuidado con las instalaciones existentes en el mismo, que abastecen al piso inferior. En 
general, la instalación eléctrica de iluminación de los pisos se encuentra tendida por el contrapiso del 
piso superior, por lo que en el momento de cavar se deberá avanzar evitando romper cañerías de 
instalaciones.   
 
2.3.4      Demolición de banquinas 
 
 
2.4 Remoción Instalaciones existentes: 
Se procederá a identificar todas las cañerías suspendidas, embutidas, etc. con la colaboración del 
personal de la Facultad y de la Inspección de Obra para determinar cuáles están en uso (se pintarán 
piezas de las mismas con los colores indicados más adelante). Aquellas que estuvieren en desuso 
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deberán retirarse. Todas las cañerías serán pintadas con esmalte sintético color aluminio, y en las 
piezas que designe la Inspección de obra se les incorporara el color correspondiente: Gas: amarillo, 
Agua fría: azul, Agua Caliente: carmín, Aire comprimido: verde, Cloacales: rojo, calefacción> mando: 
marrón – retorno: celeste.   
Se retirarán el cableado, las cañerías y cajas en desuso, de toda la instalación eléctrica afectada por 
las obras, eliminando las líneas con tensión dentro del área, incluyendo los artefactos de luz. Estos 
cortes no afectarán el normal funcionamiento del resto de los locales del piso. 
Toda instalación de gas. agua, cloaca, aire comprimido, aire acondicionado, datos,etc. , que se 
encuentre en el área de intervención, que no tenga utilización , se comunicará a la Dirección de Obra 
de su presencia y previa autorización de la misma, se deberá realizar su remoción. 
Las cañerías existentes que afecten el pasaje de nuevos conductos o cañerías deberán ser 
desplazadas y reubicadas según criterio y autorización de la Inspección de Obra. 
Si como consecuencia de las demoliciones y/o extracciones tuvieran que efectuarse nuevas 
conexiones o extensiones de las instalaciones existentes, éstas serán ejecutadas por la contratista, 
previa tramitación a su cargo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y empresas proveedoras 
de los servicios y/o Facultad de Odontología. 
 
2.4.1 Remoción de instalaciones existentes 
 
 
3 ALBAÑILERÍA 
Generalidades 
Los trabajos de albañilería se ejecutarán de acuerdo a las disposiciones que establece este pliego y 
a las prescripciones del Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como:  cemento, cales, arenas, 
ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en 
este pliego y las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, 
resistencia, etc. 
 
3.1 Tabiques de mampostería 
Generalidades 
Los ladrillos serán de fabricación con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos; compactos, con 
estructura homogénea, color uniforme, sin vitrificaciones y de dimensiones y formas regulares.- 
Cumplirán con la Norma IRAM 12532.- 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se compensen: 
Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados según cualquiera de sus aristas 
debe ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberán verificarse de las siguientes maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de la 
arista al filo de la regla no podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas que 
vinculan dichas caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la 
distancia que separa dichas aristas.-             
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d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 
40% del volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podrán 
tener un espesor inferior a 5 mm. Las paredes externas tendrán un espesor igual o superior a 8 mm. 
Se colocarán saturados y se los harán resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que esta 
rebase por las juntas. Las hiladas serán bien horizontales alineadas, aplomadas y las juntas tendrán 
un espesor de 1 a 1,5cm.- 
La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con plomada, nivel y regla, 
trabándose a la estructura mediante "pelos", de hierro común de diámetro  6 mm de 30 a 40 cm de 
largo, con una separación  máxima de 3 hiladas de ladrillos huecos. Para la trabazón sobre paredes 
existentes, se empotrarán 30 a 40 cm en cada una de ellas, sobre las columnas se enlazara un estribo 
externo sin dañarlas estructuralmente, coincidentes con los puntos de fijación necesarios con hierros 
con las mismas características que los indicados en mamposterías 
Queda estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos o cascotes y no se tolerarán resaltos 
o depresiones mayores de 0,5 cm., cuando el paramento deba revocarse.- 
 
Todos los muros y tabiques existentes serán objeto de prolija revisión, procediendo a reparar grietas 
o fisuras que ellos presenten.  En tal sentido, deberán colocarse “llaves” de hierro de diámetro 
adecuado y de aproximadamente 30 cm de largo, perpendiculares a dichas grietas o fisuras, con 
“ojos” y pernos pasantes del mismo diámetro y material. 
Los pernos deberán atarse convenientemente a las “llaves” con alambre negro.  Estas llaves se 
colocarán aproximadamente cada 30 cm entre sí, alojándolas en canaletas de 5 cm de ancho y 
profundidad mínima del 20% del espesor del muro, amurándolas luego con mortero de cemento y 
arena.  
El Contratista deberá realizar todos los trabajos referentes a completado de vanos, reparaciones 
debidas a cambios de carpinterías, etc., necesarios para que las obras sean de acuerdo a su fin. 
 
Huecos No Portantes – 4x15x20 cm, 8x15x20 cm y 8x18x33 cm:  
Se admitirá sólo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga alguna, fuera 
de su peso propio, serán aquellos indicados en los planos Generales o de Detalles o Planilla de 
Locales. 
 
Morteros y Hormigones No Estructurales 
Salvo autorización en contrario de la Inspección deberán ser preparados por medios mecánicos 
(mezcladoras u hormigoneras).-dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que 
contarán con la aprobación previa de la Inspección. 
La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 20% del 
volumen de la mezcla, debiendo el Contratista realizar pastones de prueba.  
Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia (Procem Latex-BASF). 
Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de composición 
granulométrica de áridos del Reglamento técnico del G.C.B.A.,  
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento 
Portland que la que deba usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin añadir 
agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandar toda la mezcla de cemento 
Portland y de cal hidráulica que haya principiado a endurecerse. 
El hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666. 
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3.1.1 Completamiento de tabique de mampostería por modificaciones de vanos (aperturas 

y cerramiento) 
 
3.1.2 Cerramiento lateral en pleno por modificaciones de vanos en ventanilla de cobro y en 

aula anexa 
En todos los casos que fueran necesarios, se ejecutarán tabiques de ladrillos huecos cerrando 
lateralmente los vanos a producir en el pleno central. Todas las superficies que como consecuencia 
de las demoliciones y/o trabajos varios fueran deterioradas o dañadas, se repararán con materiales 
y terminaciones de acuerdo a las indicaciones de acabado final. 
 
 

 
3.2 Losa piso techo en aula anexa y en ampliación de vano en recepción 
Se ejecutarán sobre el pleno central en los lugares necesarios donde se incorporen mesadas 
tomando el espacio del pleno. 
Consistirá en la ejecución de losas manteniendo el nivel superior e inferior de las losas existentes, de 
manera que permita el pasaje de cañerías: cloacales, agua, succión, aire comprimido, electricidad, 
etc.  
La losa inferior se ejecutará por medios húmedos: 
 
Medios húmedos: hormigón de 7 cm de espesor con malla de 6 cada 15 cm vinculada a la estructura 
existente. 
 
La losa superior se puede optar por medio húmedo o medio seco. 
 
Medios Secos: 
Doble placa cementicia, apoyada sobre perfiles de Fe ángulos 2”x2”x1/4”. 
Se ejecutará un bastidor perimetral al hueco a cubrir con perfiles de Fe ángulos (2”x2”x1/4”) 
vinculándolo a las losas existentes mediante fijaciones con brocas Fischer. El hueco se cubrirá con 
doble placa cementicia brindando apoyo a las losas tanto en el piso (bajo el contrapiso) y en el techo 
(nos referimos a aquellas losas que cubren la parte superior del paso a realizar en el pleno central). 
 
 
3.3 Dinteles de hormigón 

 
 
Dinteles: Los vanos a construir, llevarán dinteles de hormigón armado de acuerdo al cálculo 
correspondiente; y apoyarán por sus extremos sobre la albañilería, en una longitud no inferior a 0,30 
m. 
Deberá existir una luz de 0,02m entre los dinteles y los marcos, posteriormente se llenará con material 
compresible. 
En todos los casos los dinteles deberán tener el mismo ancho que el muro. Altura mínima 0,15 m. Su 
armadura mínima será de 4 Ø 8 mm, con estribos de diámetro 4,2 c/15cm.  
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Reparaciones: Todas las superficies que como consecuencia de las demoliciones y/o trabajos varios 
fueran deterioradas o dañadas, se repararán con materiales y terminaciones de acuerdo a las 
indicaciones de acabado final. 
 
3.4 Banquina de 10cm de altura bajo mesada en ampliación clínica. 
 
3.5 Banquina de 10cm de alto bajo mesada en sala trabajos prácticos. 

 
3.6 Tabique de placa de roca de yeso. 
El Contratista efectuará la provisión de los materiales necesarios y su correspondiente instalación en 
obra para la ejecución de tabiques de roca de yeso resistente a la humedad, compuesto por estructura 
de perfiles de soleras y montantes de chapa galvanizada de 70 mm de espesor chapa bwg 20 (0,89 
mm) colocados cada 40 cm y cerramiento de placa de roca de yeso resistente a la humedad 
de 12,5 mm de espesor en ambas caras, Las uniones serán encintadas y posteriormente masilladas 
a pleno a los efectos de lograr una perfecta terminación.  
Además, estos tabiques deberán llevar en su interior paneles de lana de roca volcánica, panel rígido 
de 70 mm de espesor (50 kg/m3) para aislación térmica y acústica. 
En todos los casos la altura de los mismos será hasta alcanzar las losas superiores, atravesando el 
cielorraso.  
Se continuarán las placas y la aislación acústica hasta las losas superiores, para lograr una adecuada 
aislación acústica, estos trabajos de ejecutarán previamente al emplacado de los cielorrasos. En los 
sectores en que a ambos lados del tabique haya cielorraso suspendido, la altura de la placa será de 
3.00m. 
 
 
 
4 REVOQUES 
 
Generalidades 
No se revocarán las paredes que no hayan asentado perfectamente.  
Previa aplicación de la mezcla se preparará la superficie: 
a) Retoques y limpieza de las juntas. 
b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos. 
c) Abrevado de la pared con agua, con el agregado de un puente de adherencia (Sikafix – Tacurú) 
d) Ejecución de los puntos y fajas de guías. Se ejecutarán las fajas en los ángulos verticales de los 
muros y en forma horizontal sobre el contrapiso y sobre el apoyo del cielorraso, manteniendo las 
escuadras a 90ª de todos los ángulos. 
La mezcla se lanzará con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios de las mismas. 
Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano y color, libre de manchas, granos, 
rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los ambientes serán vivas y rectilíneas. 
El fratasado será realizado una vez terminadas todas las instalaciones de electricidad, obras 
sanitarias, cielorrasos, etc. 
No se tolerará en ningún caso un espesor mayor de 1,5 cm para revoque grueso (jaharro) y 5 mm 
para el revoque fino (enlucido). 
 
4.1 Reparación de revoques sobre paredes existentes: 
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En los sectores donde el revoque existente se removió por presentar imperfecciones o por haberse 
retirado revestimiento cerámico, se ejecutará un jaharro a la cal perfectamente fratasado de 1 a 1,5 
cm de espesor. No deberá presentar superficies fuera de plomo o alabeadas. La dosificación será la 
siguiente: ¼ de cemento, 1 de cal hidráulica y 3 de arena (1/4 – 1 – 3).  
Al agua de la mezcla se adicionará ligante - puente de adherencia (Procem Latex-BASF) 
 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm de espesor. Las 
superficies terminadas no deberán presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendrán aristas y 
ángulos rectos. La dosificación será la siguiente: ½ de cemento común, 1 de cal aérea y 3 partes de 
arena fina tamizada. (1/2 – 1 – 3). 
Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia (Procem Latex-BASF) 
 
4.2   Revoques grueso y fino fratazados sobre paredes nuevas 
 
4.3   Colocación de cantoneras metálicas en ángulos vivos 
 
 
 
5 CONTRAPISOS y CARPETAS 
Generalidades 
Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en 
los planos para pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra. 
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual 
rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 
Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de 
dilatación, se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatación.  Se concederá 
especial atención a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza. 
Para la ejecución de las carpetas se deberán emplear los materiales adecuados, y se cuidará que 
sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras 
eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban 
interceptar. Las mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección antes de ser aplicadas. 
En todos los locales en cuyos paramentos tengan aislación hidrófuga vertical se procederá a realizar 
el empalme con la capa aisladora horizontal, y donde no la hubiera se elevará la aislación horizontal 
10 cm del nivel de piso terminado sobre los paramentos.  
El hidrófugo a utilizar será Omicron BASF en una proporción del 1% de peso del cemento ( 0.5 kg 
x bolsa de 50kg). 
 
5.1 Reparación de Contrapisos y Carpetas existentes 
Se repararán y nivelarán luego de ejecutar las Instalaciones embutidas en el mismo. 
 
5.2 Carpeta Hidrófuga 
Sobre todos los contrapisos se realizará una carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) de 2cm. 
de espesor con hidrófugo* incorporado, se incorporará a la mezcla, fibras sintéticas de 
POLICEMENTO, largo 13mm (anti fisuración).  
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6 PISOS Y ZOCALOS 
Generalidades 
El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los 
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación 
uniforme, sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de 
selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas 
exigencias. 
Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente Inspección de Obra. 
Los solados se ejecutarán de acuerdo a lo indicado, en los planos respectivos, debiendo la contratista 
ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su 
aprobación. 
Los arranques y cortes serán determinados por la Inspección de Obra. 
Se deberá proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras 
reparaciones. 
Deberán dejarse las juntas de dilatación que designe la Inspección de Obra. Las mismas se rellenarán 
con sellador poliuretanico – caucho sintético – Sikaflex 221, o equivalente de más calidad. 
Los pisos de cerámico se asentarán con adhesivo impermeable y las juntas se tomarán con pastina 
al tono del cerámico colocado. 
 
6.1 Porcelanato alta cocción 60 x 60 pulido brillante rectificado ILVA  
En los locales que se indiquen en planilla de locales deberá colocarse solado cerámico de alta cocción 
tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x60x1 cm - ILVA - con tratamiento Super Gloosy: anti 
mancha– color a elección D.O – calidad primera certificada.  
Todos los cortes se realizarán en forma mecánica, y con herramientas adecuadas. 
Los arranques y cortes serán determinados por la Inspección de Obra. 
Se deberá proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras reparaciones 
Colocación: según Norma IRAM 12575. 
Base: debe estar totalmente curada (14 días, respetar los tiempos de fragüe), limpia, seca, nivelada 
y aplomada, firme, libre de polvo, sales solubles y productos no compatibles con el material de agarre. 
En caso de colocarse sobre los mosaicos existentes se deberá realizar un desbaste de la superficie 
con medios mecánicos para lograr la adherencia adecuada. 
Identificación de los revestimientos cerámicos: las cajas de los revestimientos cerámicos porcelanato 
deben contener la información más relevante del producto -calibre, tono, calidad, fecha y hora de 
clasificación (partida)-. Le cabe a la empresa verificar los envases para evitar la mezcla indebida de 
piezas cerámicas e inspeccionar las cajas para asegurarse su conformidad y si corresponden al 
calibre, tono y calidad deseado. Se deberá respetar el mismo tono y calibre. Otro dato importante es 
tener presente el cálculo del material necesario, sin olvidarse de eventuales pérdidas, desperdicios y 
recortes en el revestimiento.  
 
Morteros adherentes: (1) Usar marcas reconocidas en el mercado, de calidad y que obedezcan a los 
requisitos de las normas técnicas vigentes. Utilizar mortero para grandes piezas (2) Para la elección 
del mortero se debe tener en cuenta: Recomendaciones del fabricante del pegamento. (3) Respetar 
a su vez los tiempos abiertos del mismo, respetar la dosificación de agua recomendada por cada 
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fabricante y la cantidad de kg/m2. Utilizar llana de 12 mm. Para lograr máxima adherencia se 
recomienda un doble untado en las placas.  
Realizar el empastinado entre las 24 hs y 48 hs después de la colocación.  
 
Juntas: Colocar las cerámicas con juntas de 0,5 mm, utilizar para ello si es necesario crucetas ó 
separadores. Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o zócalos. 
-{ 
Juntas entre paños: se generarán paños de 13 m2 (3,60x3,60). Se utilizarán perfiles para juntas de 
dilatación JOINT-ATRIM códigos 1855 y 1865, se conformará la distribución con la Inspección de 
Obra. Se presentará el plano correspondiente de colocación. 
Estas tomarán las deformaciones diferenciales originadas por las variaciones térmicas entre el 
pavimento-adhesivo-soporte. y provoquen su desprendimiento. 
Respetar juntas de dilatación perimetrales, la unión de solado con el muro y banquinas, ancho no 
inferior a 8 mm, verificando que queden libres de cemento, pegamento u otro material rígido, rellenar 
con sellador poliuretanico – caucho sintético – Sika-flex 221, o equivalente de más calidad. La 
profundidad de las mismas deberá alcanzar el soporte del revestimiento. 
Las mismas se ocultarán bajo el zócalo que se colocará posteriormente al rellenado de las juntas. 
En las juntas de dilatación existentes estructurales del edificio espesor= 25 mm, Se retirará el material 
de relleno existente y se las reconstruirá con mortero de cemento con el intercalado de una placa 
vertical de poliestireno de 25 mm de soporte, la misma se retirará luego del fragüe del mortero. Las 
mismas se rellenarán con un soporte de compriban embreado y en sus últimos 15 mm con sellador 
poliuretánico – caucho sintético – Sikaflex 221, o equivalente de más calidad. Sobre las mismas se 
colocarán tapajuntas de aluminio con ranurado antideslizante de ancho: 38 mm, plana y espesor 
minimo; 0-1,5-0 mm. ATrim- código 2382- color plomo mate. 
 
Material para la toma de juntas de colocación: serán de calidad y que obedezcan a los requisitos de 
las normas técnicas vigentes, de marca reconocida en el mercado klaukol (pastina fluida) o 
equivalente de mayor calidad, lavable, elástico, anti-moho, con estabilidad de color (evitar pastinas 
con colorantes solubles) y removible.  
 
Mano de obra especializada: utilización de niveles, plomo, alineamiento, caída, etc. Realizar 
asentamiento de la placa asegurando el aplastamiento de los surcos (dejados por las llanas) con taco 
de madera o martillo de goma.  
 
Condiciones climáticas: se deberá tener en cuenta la temperatura de trabajo para garantizar una 
buena colocación. Temperaturas altas e incidencia de vientos van a influir en la humedad de la base 
y en el tiempo abierto de los morteros adherentes industrializados y como consecuencia en el número 
de piezas colocadas por tramo de mortero adherente. 
 
Se deberá pedir a la Inspección de Obra la aprobación de estos materiales por escrito, antes de 
proceder a la colocación del solado. 
Los desniveles que generen la colocación del solado sobre el existente se resolverán con rampas de 
aproximadamente 1,5 cm con un desarrollo mínimo de 60 cm. 
 
 
6.2 Zócalo Porcelanato alta cocción 10 x 60 pulido brillante rect° 
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En los locales que se indiquen en planilla de locales deberá colocarse zócalo cerámico de alta cocción 
tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x10/15x1 cm - ILVA - con tratamiento Súper Gloosy: 
anti mancha– color a elección D.O – calidad primera certificada.  
Realizando el corte y su posterior biselado con máquinas herramientas adecuadas. 
 
 
7 EQUIPAMIENTO 
Generalidades 
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según las reglas del 
arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, indicaciones 
complementarias de las Especificaciones Técnicas y las órdenes de servicio que al respecto se 
impartan.  
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado; las ensambladuras se harán con esmero, debiendo 
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas, 
redondeándoselas ligeramente a fin de matar los filos vivos. 
Los trabajos de carpintería podrán ser revisados por la Inspección durante la ejecución y en cualquier 
momento que la misma considere necesario. Este control podrá ser en Obra o en Taller. Una vez 
concluidas y antes de su colocación, la Inspección de Obra los inspeccionará, rechazará todos los 
muebles que no tengan las dimensiones o las formas prescriptas en estas especificaciones y planos, 
ó que presenten defectos en los materiales utilizados ó en la ejecución, ó que ofrezcan torceduras, 
fallas en uniones y encuentros, falsas escuadras ó roturas. 
No estará permitido el arreglo de las obras de carpintería desechadas. Se desecharán definitivamente 
y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para 
corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes movibles se colocarán 
de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego mínimo indispensable. 
Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no se permitirá la 
colocación de las cerraduras embutidas en las ensambladuras. 
Los herrajes serán del tipo reforzado y de primera calidad, el contratista someterá a la aprobación de 
la Inspección de Obra las muestras de los herrajes que deberá colocar, montados sobre un panel 
demostrativo de las funciones correspondientes a cada uno. 
Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los revestimientos, contramarcos, zócalos, etc. 
deberán estar embutidos en el espesor de las piezas y taponados con maderas ó terminaciones 
iguales a las utilizadas salvo indicación contraria por la Inspección de Obra. Estará a cargo del 
contratista la ejecución de los arreglos o cambios necesarios, de toda obra de carpintería que durante 
el plazo de garantía se hubiera “alabeado, deformado, despegado, resecado y todo otro vicio oculto 
de los amoblamientos ejecutados. 
 
Maderas 
Se utilizará y madera dura Incienso ó Lapacho. 
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería, serán de primera calidad, bien 
secas, de fibras rectas y carecerán de albura o sámago, grietas, nudos saltadizos o cualquier otro 
defecto. Las piezas deberán ser elegidas derechas; sin manchas de ninguna naturaleza y vetas 
uniformes para cada estructura. 
Placas: 
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-Placas de multilaminado fenólico de primera calidad, livianas y sanas, de marcas reconocidas de 
plaza. 
-Placas de melamina sobre MDF, con calidad ignífuga, Decor-MDF-tipo f de Thermopal ,o calidad 
superior,  textura B- color blanco, espesores 12/18/25mm. 
 
Revestimientos 

- Meláminicos: Revestimientos melamínico , decorativo de alta presión, espesor 0.8 mm, 
marca Fórmica – Wilson art ó equivalente de calidad superior, color blanco, textura B. 

- Cantos: en estructuras, cajones, estantes, revestidos en filos melamínicas blancos (marca 
Rehau). 

- Cantos en Frentes de cajón y hojas: filos de ABS, liso, color blanco, espesor 2mm. 
            Presentar muestras de las mismas para su aprobación por la Inspección de Obra. 
 
Muebles Bajo mesada y Alacenas 
 
Generalidades: 
 
Módulos pileta: 
Estructura: de placas de multilaminado fenólico de 18mm, enchapados en sus caras con laminado 
melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura y color blanco, con travesaños superiores 
en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos con laminado melamínico 
de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos enchapados con 
ABS espesor 2mm, color blanco. 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 100mm 
del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano vertical de las 
puertas. 
Herrajes: Bisagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado , Manijas 
puente de 200mm de largo, diámetro 10mm, terminación niquelado acero satinado. 
Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo. 
 
Módulos una puerta de abrir: 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, con travesaños 
superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos con laminado 
melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos enchapados con 
ABS espesor 2mm, color blanco. 
Fondo: PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 18mm – textura color blanco, canto abs de 0.45 
mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 100mm 
del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano vertical de las 
puertas. 
Herrajes: Bisagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguar incorporado , 
 Manijas puente de 200mm de largo, diámetro 10mm , terminación niquelado acero satinado. 
Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo. 
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7.1 Local 1 – Clinica 

 
7.1.1 Eq. 01 – Módulo suctor 
Dos puertas de abrir 0.93x0.62x0.84 mm 
Estructura: de placas de multilaminado fenólico de 18mm – color blanco– textura B, con cantos con 
ABS espesor 2mm, color blanco. 
Banquina y Zócalo: SIN BANQUINA y ZOCALO 
Herrajes: Bisagras Ferrari  
Manijas puente de 192x30x10mm, terminacion acero satinado. 
Varios: con aislación acústica cuneiforme esp=30 mm – Tacos antivibratorios Isomode con dos 
extractores y 2 rejillas de ventilación. 
Ver Detalle Plano Nº A-08 Detalle gabinete Suctores 
 
7.1.2 Eq.02 -  Mueble bajo mesada. Clínica 

 
7.1.2.1 Mod. 01 - Modulo pileta – 
Mueble bajo mesada dos puertas de abrir 0.92x0,60x0,74m 
 
7.1.2.2 Mod 02: Modulo abierto con estante. 
0.73x0,60x0,74m 
 
7.1.3 Eq.03 – frente de mueble bajo mesada existente dos hojas corredizas 2.37x0.60x0.77m 
 
7.2 Local 2 – Sala T.P. 
 
7.2.1 Eq.04 – mueble bajo mesada 
 
7.2.1.1 Mod.01 – modulo pileta dos hojas de abrir de 0.92x0.55x0.74m. 
 
7.2.1.2 Mod. 02 – Modulo abierto con estante de 0.90x0.55x0.74m. 
 
 

 
7.3 – Local 3 – sala de esterilización 
 

 
7.3.1 - Eq.6 – Módulos ajuste bajo mesada existente a recolocar 0.25x0.76x0.74m. 

Se deberá realizar un ajuste para sostener la mesada modificada por apertura de paso. 
 
 

7.4 -   Eq.05 – Caja de embutir para negatoscopio 
 
7.5  - Eq.07- Tabique divisorio de boxes de atención de 2.67x1.48m 
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7.6 Eq.08- Tabique divisorio entre boxes de 2.38x1.48m   
 

7.7 Eq.09 – Tabique divisorio entre panorámico y box de 0.80x1.48m 
 

7.8 –Eq.10 – Mesada de melanina con mensulas de 0.84x0.50m. 
 

7.9 – Local 7 – Recepción Pami 
 

7.9.1 – Eq.11 – Tapa de escritorio de multilaminado fenólico de 36mm de espesor de 
3.55x0.55m. 

7.9.2 – Eq12 – Mod. Cajonera rodante de 0.50x0.50x0.71m. NO COTIZAR 
 
7.9.3 Eq.14 – Escritorio de 1.79x0.74x0.55m. según plano 

 
7.9.4 Eq.15 – Mueble de guardado de 1.00x0.40x2.14m. NO COTIZAR 

 
7.9.5 Eq.16 – Sillas oficina – Modelo Boer – NO COTIZAR 
 
 
 
8 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA 
En los cortes se han incluido los cortes y detalles constructivos para ser estudiados en escala  
1:1 a 1:10, por lo tanto la empresa deberá ajustar la escala para el estudio de la misma ver 
Planos A-10  con sus sub-índices correspondientes 
 
Generalidades:  
Las estructuras que constituyan la carpintería metálica serán realizadas según las reglas del arte, de 
acuerdo a los planos adjuntos, éstas especificaciones, y las órdenes de servicio, que al respecto se 
impartan. 
La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes de los planos, los que 
deberán ser verificados por el contratista, antes de la ejecución de esas estructuras.   
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del contratista principal. Todos los marcos contarán 
con un mínimo de tres grapas en cada jamba lateral la cual estará perfectamente soldada al marco. 
Será obligación del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la Dirección de la 
colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija del montaje. 
Será también por cuenta del contratista, estando incluido en los precios unitarios respectivos, el 
trabajo de abrir los agujeros o canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir, las piezas o 
estructuras de hierro, como así también, cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de cemento 
portland y arena de grano grueso (proporción 1:3). Queda claramente establecido, que constituye 
una obligación del contratista controlar las cantidades y dimensiones de las estructuras contenidas 
en la documentación oficial (documentación técnica), verificándolas en obra o sobre los planos, no 
obstante estar consignadas en las planillas de carpintería metálica. 
Los trabajos incluidos en el presente capítulo consisten en la ejecución completa, provisión y 
colocación de las aberturas de carpintería metálica indicadas en planos, garantizando en las 
exteriores las terminaciones necesarias para la obtención de un cerramiento estanco del edificio y 
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consecuentemente su completa impermeabilidad a las lluvias más torrenciales, al paso del aire, del 
viento y del sonido exterior. 
Dentro del criterio expuesto se incluyen las provisiones y/o tareas que se consignan a continuación, 
con carácter enumerativo y no limitativo: 
a) La construcción en taller, comprendida la provisión de todos los materiales como grapas de 
anclaje, chapas, perfiles, herrajes, accionamientos, elementos de unión, burletes y material para 
juntas y sellados, etc., de todas las aberturas, como asimismo todos los refuerzos interiores que 
aseguren su rigidez. 
b) El transporte hasta el pié de la obra, su eventual almacenamiento en depósitos dentro de la 
obra y su traslado ulterior hasta los lugares de su emplazamiento definitivo. 
c) La colocación completa de los elementos detallados en a) comprendiendo la misma la 
presencia permanente de un equipo de operarios especializados que dirigirá las operaciones de 
presentación e instalación de la abertura en el lugar de su colocación, presentación, sujeción y ajuste 
de grapas, colocación de selladores y juntas, control y verificación del exacto montaje y posterior 
completamiento de las aberturas por colocación burletes, colocación y ajuste de contravidrios, 
colocación y ajustes de accionamientos, mecanismos, herrajes, etc. 
 
Cualquier inconveniente que se produjera en las operaciones indicadas, su solución será por cuenta 
del Contratista quien deberá proceder al retiro de las aberturas observadas para su reparación, si así 
fuera factible o, en caso contrario, a su sustitución por su exclusiva cuenta y cargo. 
 
Planos 
De acuerdo a las especificaciones que se dan a continuación, que complementan los planos de 
tipos y detalles constructivos, el Contratista desarrollará el proyecto de cerramientos obligándose a 
presentar antes de ejecutar cualquier trabajo, todos los planos de detalle que la Dirección de Obra 
considere necesarios para su debida interpretación, planos cuya aprobación será indispensable 
para iniciar la fabricación de las carpinterías. 
Estos planos seguirán los lineamientos de los detalles preparados por la Dirección de Obra, no 
aceptándose secciones menores que las allí indicadas. 
 
Normas de Ejecución 
Todos los elementos a proveer deberán responder a Normas IRAM y en su defecto, con carácter 
complementario y supletorio las de ASTM. 
Es obligación del Contratista hacer un cálculo completo de las estructuras a efectos de determinar 
secciones y espesores necesarios, y a esos fines preparará la correspondiente documentación, que 
presentará así a aprobación de la Dirección de Obra. 
 
Materiales: 
Se utilizarán materiales que cumplan con las normas del Instituto Argentino de Racionalización de 
Materiales (IRAM). 
En todos los casos, los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exento de sopladuras o 
impurezas, tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin 
defectos. 
 
Muestras 
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El Contratista deberá presentar a aprobación de la Dirección de Obra, antes de dar comienzo a los 
trabajos y con la necesaria antelación, un muestrario completo que contenga los siguientes 
elementos: 
a) Chapa de hierro doblada de la conformación y tipos que se utilizarán en la composición de la 
carpintería a construir. 
b) Herrajes y sus respectivos elementos de fijación. 
El costo de estos elementos, estará incluido en el precio convenido para la ejecución de los trabajos; 
este muestrario con los elementos aceptados quedará en la oficina de la Dirección de Obra y servirá 
de referencia para su comparación con las estructuras fabricadas que se reciban en obra. 
 
Inspecciones 
La Dirección de Obra podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las distintas estructuras 
de hierro y/o aluminio y desechará aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescriptas, 
que presenten torceduras, desuniones o roturas.  
No se permitirá el arreglo de los trabajos desechados a excepción que no resulte afectada la 
solidez, duración y estética. 
 
Marcos interiores 
Se emplearán en su ejecución chapas de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de 
cualquier índole, respondiendo a las normas IRAM. Serán cilindradas y de doble decapado. Serán 
de calibre Nº16 y llevarán tres pomelas de hierro. El detalle responderá al tipo de marco indicado en 
planos. 
 
Herrajes 
El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en las planillas 
correspondientes y en estas especificaciones. 
En todos los casos el contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la muestra de los 
herrajes que debe colocar. 
 
Pintura antióxido 
Previa autorización de la Dirección, se dará en el taller una mano de pintura anti oxida, sin mezcla de 
materiales colorantes, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. 
Las partes que deban quedar ocultas, llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de ésta 
pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con desoxidante, 
desfofatizante con el posterior enjuague con agua eliminando todo vestigio del mismo. 
 
Pintura: Terminación de las mismas se ejecutará con pintura esmalte sintético color blanco, cantidad 
de manos a satisfacción de la Dirección de Obra. 
 
Rejillas de Ventilación 
Se ajustarán a las disposiciones municipales. 
 
8.1 Puertas 
8.1.1 Pe3 Restauración de puerta existente en depósito de la facultad y recolocación según 

plano 
8.1.2 Pe1 – Recolocación de puerta de acceso a la clinica 
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8.1.3 Pn1 puerta tipo caballeriza acceso a esterilización de 0.91x2.16m. 
- Puerta una hoja Placa dividida en 2 + mesada de Lapacho - 0,90x2,16  
Marco de ch bwg 18 - Hoja tipo placa, esp=45 mm dividida en 2 paños, en paño superior ventana con 
vidrio 3+3 y mesada para atención de lapacho al lustre poliuretano. 
Herrajes: 4 pomelas de bronce platil cromo 160mm 
Cerradura cerrojo de seguridad doble perno 
Manija doble balancín en AºInox. modelo EHK-HL01 marca Hafele o calidad superior 
Terminación esmalte sintético kem glo color blanco. 
 
 
8.1.4 Pn2 - Puerta una hoja placa – RX plomo 1mm – 0.96 x 2.16m. 
 
Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa doble contacto - esp.45mm  
Blindaje Antiradiación Marco y Hoja Lamina de plomo espesor 1mm, se deberán empalmar por 
superposición de 1cm las láminas de plomo del interior del marco, con la lámina de plomo de la hoja 
y con los vidrios del paño fijo. 
Herrajes: 4 bisagras a munición pesadas 
Cerradura cerrojo de seguridad doble perno 
Manija doble balancín en AºInox. modelo EHK-HL01 marca Hafele o calidad superior 
Terminación esmalte sintético kem glo color blanco. 
 
 
8.1.5 Puertas de acero inoxidable con marco de 0.50x0.50m. para colectores de alimentación 

de agua y de aire comprimido para sillones odontológicos y filtros + by pass. 
 
 

8.2 Ventanas 
 

8.2.1        Vn1 ventana guillotina de Aluminio blanco Línea Módena de 1.44x1.03m. 
pintura epoxi original de fábrica color blanco. 
sin umbral o perfil inferior, ya que las mismas son destinadas para atención al público 
Vidrio laminado 4+4 transparente con contravidrios. Ver planilla de carpinterías. 
 
8.2.2          Vn2 Paño fijo 0.56x0.56m vidrio 6x10mm 
 
8.2.3          Vn3 Ventana paño fijo + paño de hoja proyectante de 2.57x0.59  
 
8.2.4          Vn4 – ventana paño fijo separación entre oficinas de asistentes dentales con cortina 
miniband en su interior de 1.09x1.16m. 
 
 
9 REVESTIMIENTOS 
 
 
9.1 Revestimiento Anti radiación en Local 1 – CLINICA – Sector sala de rayos 
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Tratamiento Anti-radiación con plomo espesor 1 mm - altura 2,00 m  
Se colocará en las caras internas de los locales indicados, un blindaje de plomo espesor 1 mm ó el 
espesor necesario para una emisión producida por el equipo tomógrafo (debe cumplir las normas 
para Rayos X de Salud Pública), hasta una altura de 2 metros.  
Deberán verificarse la calidad del aislamiento mediante pruebas de emisión de Rayos X, certificadas 
por un especialista reconocido y autorizadas por el Ministerio de Salud Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
IMPORTANTE: La aislación Anti-Radiación deberá tener una CONTINUIDAD ABSOLUTA. Se deberá 
cuidar la superposición de la aislación = lámina de plomo 1 mm – de manera que no se produzcan 
canales ó agujeros sin aislamiento, siguiendo esta premisa se deberán ejecutar los siguientes 
trabajos:.- Los marcos metálicos de las  puertas a colocar en estos locales, se revestirán interiormente 
con una lámina de plomo esp.= 1 mm. De manera se superponerse con el aislamiento de las paredes, 
ventanas, vidrios y puertas logrando una barrera continua de blindaje. En los paños vidriados de las 
hojas y paños fijos - Se Colocarán Vidrios anti-radiaciones - tipo RD 50 de SCHOTT espesor según 
cálculo. O se colocarán vidrios float de los espesores indicados en las carpinterías de aluminio de 
acuerdo a los planos correspondientes. 
Las cajas de la Instalación eléctrica se revestirán con plomo esp.= 1 mm. 
Siempre se verificará la superposición ó continuidad de la Aislamiento Antirradiaciones. 
Sobre el plomo colocar placa de roca de yeso 9 mm hasta el cielorraso 
 
9.2 Cálculo, planos y verificación Revestimiento Anti Radiación  
Previo a la ejecución de los trabajos se deberá presentar el Cálculo y planos de los locales indicados, 
Aprobado por Ministerio de Salud de la Nación - Dto Radio Física, y la posterior verificación de la 
aislación anti radiación.  
Deberán verificarse la calidad de la aislación mediante pruebas de emisión de Rayos X con los 
equipos de RX colocados, certificadas por un especialista Matriculado en el Ministerio de Salud 
Pública de la Ciudad de Buenos Aires 
  
9.3  Revestimiento placa de roca de yeso de 9mm sobre plomado anti radiación 
Se colocará sobre el revestimiento anti radiación indicado en el ítem: 8.2a, placas de roca de yeso 
espesor 12.5 mm adheridas sobre plomo y placas superiores con cemento de contacto. 
 
9.4 Revestimiento de Venecita 2,5x2,5 cm,   
Se realizarán trabajos de limpieza y reposición de piezas faltantes del revestimiento de venecita 
existente, en los sectores que se hayan cerrado vanos y en paredes nuevas que modifican al acceso 
a oficina de asistentes dentales. Se colocará Revestimiento de Venecita de medidas y colores igual 
al existente. De no conseguirse el mismo color se propondrá a la Dirección de Obra alternativas de 
acuerdo a los programas de colores y dameros disponibles en las fábricas proveedoras. Se 
mantendrá la altura del revestimiento existente. 
 
 
10 MARMOLERIA 
Generalidades: 
Mesadas   
Se proveerán y colocarán en todos locales indicados previstos en los planos de proyecto, planillas de 
locales, planos de detalles y el presente Pliego de Especificaciones o que resulten de la necesidad 
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de terminación de las instalaciones en su totalidad. 
Las mesadas indicadas en los planos serán de granito gris mara de 2.0 cm de espesor. Con zócalos 
altura 4/5 cm según planos. En todas aquellas que se coloquen sin apoyar en los muebles bajo 
mesada, se les colocará perfiles de 38x38x6 mm, en todos sus bordes, más perfiles de rigidez 
perpendiculares anclados a las paredes ó a la estructura de los tabiques modulares. 
 
10.1 Mesadas de granito gris mara 2cm 

 
10.1.1 M01: Mesada de 6.60X0.65m. 
10.1.2 M02: Mesada de 2.75x0.60m 
10.1.3 M03: Mesada de 1.50x0.60m 
10.1.4 M04: Mesada de 2.40x0.50m. 
10.1.5 M05: Mesada de 2.40x0.50m. 
10.1.6 M06: Mesada de 1,50x0.32m. 
10.1.7 Me 01: Mesada existente en esterilización – Se deberá retirar, cortar a la medida de proyecto 

y recolocar 
 
10.2 Zócalo de mesada de granito gris mara h:5cm 
10.2.1       Zócalos de mesada de 5cm de alto 
 
 
10.3 S

Solías Granito gris mara: 
Se colocarán entre solados de distinto material. Serán de granito, de color acorde a los solados 
lindantes. Espesor 2 cm 
El ancho definitivo de las solias será el mismo del muro entre los cuales sean colocadas. El largo 
será acorde con el ancho definitivo del vano. Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de 
la solía coincidirá con el ancho del marco y penetrará bajo éste no menos de dos centímetros. 
 
 
11 CIELORRASOS 
 
Generalidades: 
El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los cielorrasos, 
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos. 
Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos 
idóneos que acrediten antecedentes en tareas similares. 
Como norma general se establece que las superficies quedarán perfectamente lisas, sin retoques 
aparentes ni alabeos.  Las aristas de encuentro con los paramentos serán rectas. 
 
11.1 Cielorraso interior en acceso a clínica y local para equipo panorámico 
De Placas de Roca yeso - h= 2.70 mts.   
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos, con la debida 
anticipación y en un todo de acuerdo al plan de trabajos aprobados por la Inspección de Obra el 
Contratista deberá presentar para su aprobación planos y paneles de muestras del cielorraso a 
colocar mostrando el sistema de sujeción y todo tipo de detalle necesarios para la ejecución, inclusive 
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elementos modulares para la instalación de artefactos de iluminación y ventilación, etc. 
El Contratista deberá ajustarse al sistema elegido extremando las previsiones tendientes a 
configurarlo sin ningún tipo de alteraciones, ya que éstas no serán aceptadas. 
Igual criterio se seguirá respecto de la nivelación del mismo, debiendo ambos aspectos ser cuidados 
particularmente en la totalidad del cielorraso. 
La estructura portante deberá estar compuesta por perfiles de chapa doblada galvanizada BWG Nº 
24 de 35 mm de altura colocados cada 40 cm y vigas maestras perfiles de chapa doblada galvanizada 
Bwg Nª 20 (0,89 mm) de 70 mm, distanciadas entre sí como máximo cada 1,20 m.  se colocarán 
“velas” de sostén cada 1,20 m. 
No se autorizará el inicio del emplacado hasta la verificación y aprobación de la estructura por parte 
de la Inspección de Obra. 
Realizada dicha aprobación a la estructura señalada se atornillará según las instrucciones del 
fabricante, las placas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor. 
Todas las uniones serán luego encintadas y se masillarán a pleno siguiendo en tales operaciones las 
instrucciones establecidas por el fabricante, debiendo quedar una terminación similar a los cielorrasos 
de yeso tradicional. 
Como terminación estos cielorrasos tendrán su cara vista pintada con pintura al látex, según se 
especifica en el Rubro 12 “Pinturas”  de este Pliego. 
 
12 PINTURAS 
Generalidades: 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse las 
superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas prolijamente y 
preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de enduido y pintura. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 
El contratista notificará a la Inspección sin excepción cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 
debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las excepciones que 
se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendrá valor al trabajo realizado, se dará 
la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción hayan dado fin a su 
trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 
El contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y su aprobación. Los productos 
que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la 
Inspección quien podrá requerir del contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios 
para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación de la pintura, mezclas o 
ingredientes, se deberá respetar las indicaciones del fabricante. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y 
su aplicación. 
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la notificación 
de la Inspección de Obra referente a la previa aplicación de cada mano de pintura, será motivo 
suficiente de rechazo. Previo a la aplicación de una mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido 
general a las superficies salvando con masilla o enduído toda irregularidad. 
Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose 
preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista proveerá a tal fin. 
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Para la aplicación de la pintura se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado 
y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc., 
luego se aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas 
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se 
eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido y se 
ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra. 
Se dejará secar 8hs., se lijará en seco entre las distintas manos de enduido y luego se aplicará un 
mínimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspeccion de obra, 
de látex acrílico impermeable, hasta que la superficie quede perfectamente terminada.  
Entre cada mano de pintura se efectuaran los retoques necesarios de las irregularidades que se 
detecten luego que la Inspección de Obra realice su revisión. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es título ilustrativo. 
Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección. La 
contratista corregirá los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al pintado. 
Además se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo o 
lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura 
se haya secado por completo. Será indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos 
tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección podrá exigir a la contratista la 
ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. 
 
12.1 Paredes interiores - Pintura Epoxi 
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos, sobre paredes con 
terminación de revoque fino, previo enduído y lijado a fondo se aplicará fijador y como terminación 
tres manos de pintura Epoxi, color blanco, satinada.  
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado 
y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc, 
luego se aplicará Imprimación Fijadora para epoxi. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas 
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se 
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido y se 
ejecutara nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra. 
Se dejará secar 8 hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad 
de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, hasta que la superficie quede 
perfectamente terminada. 
Se colocarán cantoneras de aluminio de 15x15x1.5mm terminación pintura epoxi, en todas las aristas 
salientes hasta altura de cielorrasos o hasta el friso 
 
12.2 Paredes interiores - látex acrílico imp. 
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos ,sobre paredes con 
terminación de revoque fino, previo enduído y lijado a fondo se aplicará fijador y como terminación 
tres manos de pintura látex acrílico impermeable, color blanco, tipo Recuplast -frentes Impermeable 
o equivalente.  
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado 
y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc, 
luego se aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
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Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas 
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se 
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido y se 
ejecutara nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra. 
Se dejará secar 8hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad 
de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, de látex acrílico impermeable, hasta que 
la superficie quede perfectamente terminada. 
 
12.3 Paredes interiores  - Esmalte Sintético Satinado 
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos ,sobre paredes con 
terminación de revoque fino, previo enduído y lijado a fondo se aplicará fijador y como terminación 
tres manos de Esmalte Sintético Satinado, color blanco,  
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado 
y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc, 
luego se aplicará Imprimación Fijadora para esmalte sintético. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas 
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se 
eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido y se 
ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra. 
Se dejará secar 8 hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad 
de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, hasta que la superficie quede 
perfectamente terminada. 
Se colocarán cantoneras de aluminio de 15x15x1.5mm terminación pintura epoxi, en todas las aristas 
salientes hasta altura de cielorrasos o hasta el friso 

 
12.4 Cielorrasos Látex acrílico impermeable. 
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos se aplicará pintura al 
látex acrílico impermeable para exteriores, color blanco, marca Recuplast o equivalente de superior 
calidad.  
Sobre cielorrasos, previo enduído y lijado a fondo se aplicará fijador y como terminación tres manos 
de pintura látex acrílico impermeable para exteriores, color blanco.  
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el cielorraso, lijado y/ ó rasqueteado, y se 
aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas 
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se 
eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido y se 
ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra 
Se dejará secar 8hs entre cada mano, se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) 
manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, de látex acrílico 
impermeable. 
 
12.5 Carpinterías esmalte sintético brillante: 
 
Carpintería metálica: 
Para la pintura de la carpintería metálica se aplicará idéntico procedimiento ya sea interior o exterior.   
En el caso de carpinterías existentes se retirarán los herrajes, los mismos se limpiarán y se 
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reacondicionarán para su perfecto funcionamiento. 
Se eliminarán parte corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes. 
Se repararán ó cambiarán mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las mismas.  
Se las lavará íntegramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor gel, hasta 
llegar a la chapa original, se les aplicará dos manos de  
desoxidante. Se las lavará con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicará manos de 
convertidor de óxido, blanco. 
Se utilizará esmalte sintético Kem Glo o calidad superior, se aplicará a pincel, rodillo o soplete, se 
aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Dirección 
de obra, dejando secar entre mano y mano como mínimo cuatro horas. 
Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente de esmalte sintético  
 
Carpintería de madera: 
En las carpinterías existentes se eliminarán todas las capas de pintura existentes hasta la madera 
original con removedor gel, o cualquier otro método eficiente, se lijarán todas las superficies 
perfectamente, eliminando especialmente la porosidad y defectos de todas sus caras y tapacantos. 
Se aplicará una mano de fondo para madera, luego se masillarán todos los defectos y marcas, se 
aplicarán 3 manos de enduído y/ó masilla plástica como mínimo, con lijado entre manos. 
En carpinterías nuevas, se lijarán caras y cantos, luego se aplicarán dos manos de fondo para 
madera, se aplicarán 3 manos de enduído o masilla epoxi sobre todos los defectos, porosidades, etc., 
con lijado entre manos.  Terminación: esmalte sintetico Kem Glo o calidad superior, se aplicará a 
pincel, rodillo o soplete, se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a 
satisfacción de la Dirección de obra, dejando secar entre mano y mano como mínimo cuatro horas. 
 
12.6 Bandejas y Cañerías Instalaciones a la vista –Esmalte sintético brillante 
Todas las cañerías a la vista serán pintadas con esmalte sintético brillante color blanco, y en las 
piezas que designe la Inspección de obra se les incorporara el color correspondiente: Gas: amarillo, 
Agua fría: azul, Agua Caliente: carmín, Aire comprimido: verde, Cloacales: rojo, Calefacción mando: 
marrón – retorno: celeste.   
 
 
13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
  
SISTEMA DE CORRIENTES FUERTES 

  

Alcance de los Trabajos 

La empresa instaladora deberá ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales 

necesarios para que las instalaciones puedan usarse conforme a su fin, en forma segura, con la 

adecuada funcionalidad y la mayor eficiencia energética. 

  

En especial se incluirán: 

-    La apertura de canaletas en muros, losas, etc., la ejecución de nichos para alojamiento de 

accesorios de las instalaciones que deban ser empotradas. 
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-  La provisión y colocación de todas las bandejas, cañerías, cajas, tableros, cajas de conexión, 

montantes, etc. y en general todos los elementos y accesorios integrantes de las canalizaciones 

eléctricas, cualquiera sea su destino y características. 

- La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 

interruptores, cajas de distribución, dispositivos de protección y seguridad, etc., en general, todos los 

elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalación eléctrica y los que 

resulten ser necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de la misma de 

acuerdo a sus fines. 

- Las instalaciones funcionarán perfectamente al consumirse en forma normal y permanente la 

Demanda Máxima de Potencia Simultánea (DMPS), sin que esto provoque ningún tipo de falla ni 

genere ninguna situación de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones. 

 

No se provocarán caídas de tensión inadecuadas ni calentamientos inapropiados en ningún 

componente. 

Las instalaciones no se verán afectadas inversamente por las variaciones de la tensión y frecuencia 

de la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro. 

Tampoco generarán distorsiones, ni armónicas de tensión, ni desfasajes entre tensiones y corrientes 

de línea (cos φ) mayores a los permitidos o que puedan ser motivo de multas o contravenciones por 

parte del propietario. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez 

terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecánica apropiada. 

La empresa instaladora deberá incluir en su cotización la ejecución de pases, insertos, y todo trabajo 

que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean necesarias para 

la ejecución de la instalación y sus componentes. 

La empresa oferente tendrá un responsable técnico, matriculado en el consejo profesional 

correspondiente y de incumbencia específica en instalaciones eléctricas para la Demanda Máxima 

de Potencia Simultánea (DMPS) de esta obra. El mismo tendrá que hacerse presente en la obra 

cuando sea requerido. 

Correrá por cuenta y cargo de la adjudicataria efectuar las presentaciones o solicitudes de aprobación 

y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente pliego, ante los 

organismos públicos o privados que pudiera corresponder, e instalación de todo elemento necesario 

para el cumplimiento de tales fines. 

Deberá el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y 

Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atención a la Inspección de Obra, 

sobre cualquier error, omisión o contradicción. 

La interpretación o corrección de estas anomalías correrán por cuenta de la Inspección de Obra y 

sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá tomar las debidas precauciones para evitar 

deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios 
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en la obra, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren con 

sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas. 

 

Reglamentos y Normas A Cumplir 

Las instalaciones cumplirán como mínimo los requisitos establecidos en el reglamento para la 

ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina, en su 

versión 2006 y todo otro reglamento de la misma que sea aplicable al caso. Si en particular, versiones 

posteriores del reglamento mencionado aportarán recomendaciones que aumentasen las 

condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas deberán respetarse, quedando el criterio de 

aplicación exclusivamente en la dirección de obra. 

Además, deberán cumplir lo dispuesto por el código de edificación u otros reglamentos o 

disposiciones que la autoridad de aplicación establezca en la materia, para el emplazamiento de la 

obra y los requisitos particulares de este pliego. 

Cualquier error u omisión en la documentación entregada para la obra deberá ser advertido y 

corregido por el oferente durante el estudio de este proyecto a fin de que su propuesta reúna los 

requisitos de seguridad más actuales. Posteriormente a la ejecución de la obra, la empresa 

instaladora, a través de su representante técnico asumirá toda responsabilidad al respecto. 

 

Interferencia con otras instalaciones 

La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación exacta deberá 

ser consultada por el contratista con la Inspección de Obra, procediendo conforme a las instrucciones 

que ésta última imparta. 

En el caso de que las demás instalaciones existentes y/o las demás instalaciones a realizar, impidan 

cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la Inspección 

de Obra determinará las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, los que no 

significarán costo adicional alguno, aun tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda 

entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habrá tenido en cuenta previamente en la 

formulación de su presupuesto. 

 

Ayuda de gremios 

Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecución de las instalaciones, como 

ser: perforación de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvíos por estructuras y/o 

instalaciones, etc., quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las partes afectadas deberán ser 

reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que las existentes, utilizando para 

ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad a los existentes. 

Toda persona afectada a trabajos que entrañan riesgos eléctricos o mecánicos estará 

adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de protección personal apropiados. 

Será obligatorio en uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso eléctrico. 

Cuando sea necesario los trabajadores emplearán guantes, antiparras, alfombras dieléctricas, etc. 
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Los trabajos en altura se harán con escaleras o andamios apropiados y los trabajadores utilizarán los 

sistemas de arneses apropiados. 

Las herramientas manuales estarán en buen estado y si requieren alimentación de red eléctrica se 

conectarán a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos de protección 

apropiados. 

Asimismo, el contratista será responsable por los daños causados a otros gremios mientras ejecuta 

sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparación del trabajo dañado será efectuada por 

el contratista, a su cargo y en la forma que indique la Inspección de Obra 

  

Muestras 

Todo material a proveerse y/o a instalarse será nuevo y estará certificado su cumplimiento con las 

normas IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibición de un sello de seguridad. En caso 

de no existir norma IRAM para algún material se exigirá el cumplimiento de las normas IEC. 

En todos los casos en que en esta documentación se citen modelos o marcas comerciales es al solo 

efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los componentes de la instalación. Cuando los 

materiales cotizados no sean los especificados, el contratista deberá acompañar la oferta con 

muestras que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la 

ejecución de los trabajos. 

Para los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán 

entregarse folletos técnicos descriptivos de los distintos elementos cotizados de modo que sirvan 

como datos garantizados del equipo o aparato a proveer. 

En todos los casos la aprobación será provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las pruebas 

de funcionamiento después de instaladas. La comprobación del incumplimiento de este requisito 

bastará para obligar al contratista al retiro de los materiales correspondientes y sin derecho a reclamo 

alguno por los trabajos de su colocación, remoción y/o reparaciones que tuvieran lugar. 

Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y serán 

trasladados, estibados, manipulados y montados bajo las instrucciones específicas de sus 

fabricantes. 

Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (como máximo a 

los quince (15) días corridos a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite), el 

contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras de 

todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba 

de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no 

permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso 

de que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser 

instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su Inspección y sirvan como punto 

de referencia. 

En este último caso, también se admitirá la presentación de catálogos y especificaciones técnicas 

detalladas que constituyan datos garantizados del equipo o aparato a proveer. 
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Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas 

por la Inspección de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás 

requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos. 

  

 

Garantía De La Instalación 

El contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y responderá sin 

cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del 

término de un año (12 meses) de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio 

una parte de la instalación antes de la recepción total, el período de garantía para esa parte 

comenzará a contar desde la fecha de puesta en servicio. 

  

13.1 Memoria Técnica Y Planos 

  

Memoria técnica: 

El contratista presentará, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelación, para su 

aprobación por la Inspección de Obra, la memoria técnica completa de la instalación a ejecutar, la 

que deberá incluir: 

- Cálculo de las potencias y corrientes para todos los circuitos y líneas de alimentación de los tableros 

generales y seccionales involucrados. Este cálculo incluye la verificación dimensional de todo el 

cableado a realizar, respetando las caídas de tensión máximas establecidas en las recomendaciones 

reglamentarias. 

- Verificación de capacidad de todos los elementos de maniobra y protección de líneas, como ser 

interruptores diferenciales y termomagnéticos, interruptores de encendido, contactores, etc., dados 

en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el cálculo. Toda la 

instalación deberá estar dimensionada considerando un 30% adicional por crecimiento futuro de la 

demanda. 

- El contratista presentará 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica,  siendo el 

contratista el único responsable, independientemente de la aprobación de la memoria técnica por la 

Inspección de Obra, del correcto funcionamiento de la instalación. 

- El contratista deberá incluir dentro del desarrollo de la documentación técnica ejecutiva las 

canalizaciones para la instalación de corrientes débiles, sistema de datos, control de accesos y 

seguridad y CCTV (caños, cajas, ubicación, etc.) necesarias para la ejecución. 

  

Planos: 

Los planos que acompañan estas Especificaciones indican en forma esquemática la posición de los 

elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones 

y será definitivamente establecida en los planos de obra. En particular, la instalación de centros para 

artefactos de iluminación se efectuará de acuerdo al plano de distribución de artefactos de 
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iluminación, independientemente de lo indicado en el plano de circuitos, el que deberá ser tomado a 

título indicativo y aproximado. 

  

El contratista preparará, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala apropiada para su 

óptima visualización, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra, para 

establecer la ubicación exacta de todos los tableros, cañerías, cajas de empalme o derivación, 

artefactos de iluminación y demás elementos de la instalación, incluido el sistema de alarma de 

incendio. 

  

Tres juegos de copias de los planos de obra deberán ser presentados por el contratista, para ser 

sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra, con la antelación necesaria para que no pueda 

haber retardos en la entrega de materiales o finalización de los trabajos, ni interferir con el 

planeamiento de la obra. 

  

Además, la Inspección de obra podrá en cualquier momento solicitar al contratista la ejecución de 

planos parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o 

de elementos a instalar. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas 

parciales, catálogos y/o dibujos explicativos. 

  

En los planos de obra se incluirán los esquemas de circuitos unifilares y detalles de todos los tableros, 

con vistas detalladas, además de todos los planos que requieran adicionalmente en los ítems 

respectivos, los que serán presentados bajo las mismas condiciones indicadas en el presente ítem. 

  

El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Inspección de Obra, no 

releva al contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque 

dicha ejecución se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u omisión deberá 

ser corregido por el contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y 

aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en 

conocimiento de la misma. 

  

Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 

necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. 

  

Tanto la memoria técnica como los planos de obra serán realizados obligatoriamente en formatos 

digitales. En el primer caso, se admitirá el uso de planillas de cálculo del tipo Excel o formato similar 

convertible a la misma. Para los planos, se deberá utilizar AutoCAD 2004 como mínimo. Junto con 

los planos impresos se entregarán los Cds correspondientes. 
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13.2 Tableros Seccionales 
Se utilizará el tablero Principal de Piso ubicados en el Sector A y en el Sector B del Piso6º, desde allí 

a través de las canalizaciones indicadas en planos se extenderán los distintos circuitos de 

alimentación  

  

Requisitos Particulares: 

Los gabinetes de tableros serán metálicos, de chapa de hierro doble decapada de un espesor mínimo 

de 2 mm. y tendrán tapa abisagradas con burletes de neoprene o laberintos a prueba de polvo y 

salpicaduras. Todos llevarán contratapa del mismo material que servirá para evitar cualquier contacto 

accidental con los puntos bajo tensión. Esta contratapa tendrá solo los calados correspondientes para 

maniobrar los dispositivos de protección y maniobra y poseerá bisagras o tornillos y tuercas 

adecuadas para permitir su apertura y acceder al interior del tablero. 

Deberá cuidarse expresamente que las partes accesibles susceptibles de quedar “bajo tensión” en 

caso de falla de una aislación, estén separadas de las partes activas por aislación doble o reforzada 

tal como se exige para las construcciones de clase II. 

Todo gabinete a instalar cumplirá los requisitos de la norma IEC 60360 y será adecuado a la carga 

térmica que se generará en su interior. Se tendrá especial cuidado, en caso de emplear gabinetes 

plásticos, que la carga nominal sea verificada con el valor asignado por el fabricante. A tal fin se 

empleará lo indicado en 771-E.2.6 del reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en 

inmuebles de la AEA en su edición 2002. 

Todo tablero tendrá un dispositivo de cabecera que, además de servir de seccionador general, 

cumplirá la función de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Todo tablero del que se alimenten más de 6 circuitos monofásicos de salida o 3 circuitos o líneas 

seccionales trifásicas, deberá contar con un juego de barras que permita efectuar el conexionado o 

remoción de los dispositivos de protección o maniobra, cómodamente y sin interferir con los 

restantes. Este juego de barras podrá ser realizado con pletinas desnudas de cobre, montadas 

sobre soportes adecuados, bornes de distribución, peines de conexión o una combinación de ellos. 

Las barras deberán proyectarse para una corriente nominal no menor que la de alimentación del 

tablero y para un valor de corriente de cortocircuito no menor que el valor eficaz de la corriente de 

falla máxima. El juego de barras conformadas por pletinas montadas sobre aisladores soporte, 

deberán disponerse de manera tal que la primera barra que se encuentre al realizar la apertura de 

la puerta del gabinete sea el neutro. Para las barras dispuestas en forma horizontal su ubicación 

será N, L1, L2 y L3, mirando desde el lugar de acceso a elementos bajo tensión o de arriba hacia 

abajo, mientras que para las ejecuciones verticales será de izquierda a derecha, mirando desde el 

frente del tablero. Las barras del tablero estarán identificadas según el código de colores o bien con 

las siglas mencionadas (N, L1, L2 y L3). Las derivaciones de las barras deberán efectuarse 

mediante grapas, bornes o terminales apropiados, evitando el contacto entre materiales que 

produzcan corrosión electroquímica. 
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La alimentación de los dispositivos de maniobra y protección deberán ser hechas con conductores 

de una sección mayor que la de los conductores del circuito. 

  

Los conductores no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para ello deben 

fijarse entre sí y a puntos fijos apropiados o tenderse en conductos específicos construidos con 

cablecanales de paredes ranuradas. Los extremos de los cables, si no se conectarán a bornes a 

tornillo tipo pilar, se prepararán de manera apropiada al tipo de borne por conectar, de modo de 

garantizar una conexión eléctrica segura y duradera. 

  

Los componentes eléctricos no podrán montarse directamente sobre las caras posteriores o laterales 

del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. En la cara anterior sólo 

podrán montarse los elementos que deberán ser visualizados o accionados desde el exterior. Se 

deberá proveer suficiente espacio interior como para permitir un montaje holgado de todos los 

componentes y fácil acceso, recorrido y conexionado de los cables, teniendo en cuenta sus medidas 

y radio de curvatura. 

Todo tablero estará ubicado a una altura y en una posición tal que permita la fácil apertura de sus 

tapas y la manipulación de sus componentes y deberá tener un espacio de reserva para futuras 

ampliaciones de al menos un 40%. 

Los tableros estarán marcados indeleblemente con el nombre del fabricante y el modelo y en caso 

de ser armado antes de su montaje, con los datos del montador responsable. 

Además, tendrán adherido en su frente un cartel con la denominación del tablero y el símbolo de 

advertencia de riesgo eléctrico que se muestran a continuación: 

Absolutamente todas las protecciones y comandos de circuitos deben ser rotulados en la contratapa 

del tablero y en el dorso de su tapa deberá estar adherido el esquema unifilar correspondiente. En 

dicho esquema se darán, al menos, las características nominales de los dispositivos de protección y 

maniobra que incorpora y la sección de todos los conductores entrantes o salientes del tablero 

(circuitos de salida y líneas de alimentación y/o seccionales). 

Los tableros (sean plásticos o metálicos) dispondrán de una placa, barra colectora o bornera 

interconectada de puesta a tierra, identificada con el símbolo correspondiente y de cantidad de 

conexiones apropiada. 

No podrá instalarse dentro de los tableros otros conductores que los específicos a los circuitos 

propios, es decir que no se usarán como caja de paso o empalme de otros circuitos. 

El tablero seccional tendrá tres indicadores luminosos de presencia de tensión de cada una de las 

fases del cable de alimentación. Dichos indicadores incorporarán un elemento fusible apropiado para 

proteger un posible corto circuito. 

  

El contratista presentará juntamente con los planos de detalles constructivos del tablero, las planillas 

de circuitos con todos los datos de interruptores, ramales y cargas completos para la correspondiente 
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aprobación por la Inspección de Obra, debiendo prever además una reserva no instalada en cada 

uno de ellos, no inferior al 20%. 

Los interruptores termomagnéticos y diferenciales serán línea DIN, ABB/Siemens/Schneider  o 

calidad superior. Cada tablero contará con una bornera o barra para puesta a tierra de todos los 

circuitos. 

  

Requisitos particulares de las protecciones 

Todo circuito de salida estará adecuadamente protegido contra las sobrecorrientes (sobrecarga y 

cortocircuito) y contra las corrientes de fuga. 

  

Los dispositivos a emplear serán seccionadores con fusibles, interruptores automáticos compactos, 

pequeños interruptores automáticos (termomagnéticos) e interruptores automáticos de corriente de 

fuga (disyuntores diferenciales), bipolares para circuitos monofásicos o tetrapolares para circuitos o 

líneas trifásicas. Serán de marca Merlín Gerin, Siemens o similares. No se usarán fusibles para 

protección de circuitos. 

Los interruptores automáticos tendrán adecuada capacidad de apertura para la corriente de 

cortocircuito presunta en el punto de la instalación en que estén conectados. Su corriente nominal 

será tal que asegure que la corriente de proyecto fluya en forma continua, sin interrupciones pero que 

no se supere la corriente máxima admitida para el conductor del circuito que protege. En caso que 

esta corriente sea regulable, se dejará ajustada algo por debajo de este último valor. La característica 

de actuación será tal que asegure el rápido accionamiento en caso que la corriente supere 5 veces 

su corriente nominal. Deberán verificar su actuación segura frente a las corrientes de cortocircuito 

mínimas. Para protección de circuitos se emplearán solo pequeños interruptores automáticos de al 

menos 4,5 kA de capacidad de ruptura y curva C del tipo Merlín Gerin P60 o equivalente. 

Los disyuntores diferenciales tendrán una corriente de actuación de 30 mA y su corriente nominal 

será mayor que la suma de las corrientes nominales de los interruptores conectados aguas debajo 

de ellos. Tendrán siempre un interruptor automático aguas arriba que sea capaz de despejar las 

sobre corrientes antes que ellos puedan dañarse. Para la protección de circuitos de tomacorrientes 

de puestos de trabajo y de iluminación, se emplearán interruptores del tipo superinmunizados. 

Serán del tipo Merlín Gerin, Schneider Electric  o equivalentes de mejor calidad. 

  

13.2.1 TS - Tableros estanco Alimentación   
        

13.3 Canalizaciones y Cableado 

 

Canalizaciones: 

  

Generalidades: 

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn6pa4kuvJAhUBGJAKHVXdAgsQFgg6MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.schneider-electric.com.ar%2Fsites%2Fargentina%2Fes%2Fempresa%2Fperfil%2Fhistoria%2Fhistoria-merlin-gerin.page&usg=AFQjCNEejVwkJ-YfSEPt0jqV-YnUWrgLug
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn6pa4kuvJAhUBGJAKHVXdAgsQFgg6MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.schneider-electric.com.ar%2Fsites%2Fargentina%2Fes%2Fempresa%2Fperfil%2Fhistoria%2Fhistoria-merlin-gerin.page&usg=AFQjCNEejVwkJ-YfSEPt0jqV-YnUWrgLug
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Las canalizaciones se fijarán a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas y/o tensores 

apropiados, con la separación que garantice adecuada rigidez y resistencia a los esfuerzos 

mecánicos del uso normal. Las canalizaciones no transmitirán esfuerzos a cielorrasos suspendidos 

ni tabiques huecos. 

Las canalizaciones se instalarán y fijarán completamente antes de efectuar los cableados. 

Las cajas de pase y conexión de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos suspendidos no 

accesibles estarán ubicadas de modo que resulten fácilmente accesibles para efectuar los cableados 

y colocación y conexión de artefactos. Estas cajas estarán suspendidas con soportes independientes 

de los de las cañerías y soportarán los esfuerzos de tracción y también los de empuje de modo que 

no se desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas para conexión de artefactos contarán con 

ganchos apropiados. 

  

Cañerías: 

Todo el cableado de distribución de circuitos de iluminación y tomacorrientes, se canalizará dentro 

de cañería tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. 

Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecución de 

las mismas. 

Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. 

El diámetro mínimo de las cañerías será de 19,05 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de 

conductores por cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la reglamentación 

vigente. 

Las roscas de las cañerías en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, deberán ser 

pintadas con antióxido a fin de preservarlas de la oxidación. Este tratamiento también se dará en 

todas aquellas partes que por causa accidental, haya saltado el esmalte primitivo. La unión entre 

caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz tanto 

mecánica como eléctricamente. 

Todos los extremos de los caños terminarán en cajas accesibles y se conectarán a ellas mediante 

conectores apropiados. 

La transferencia a un sistema de bandejas se hará exclusivamente con accesorios conectores 

apropiados. 

Las cañerías a la vista serán del tipo de acero galvanizado para uso en instalaciones eléctricas y 

serán de dimensiones apropiadas a la sección total ocupada por conductores activos. 

Los caños que se instalen a la vista y los que no sean empotrados se fijarán sobre soportes perfilados 

de hierro galvanizado fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de expansión, no 

admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Se mantendrán trayectorias 

paralelas o perpendiculares al piso. 

En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los “racks” de acometida, se preverá muy 

particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de ellos pueda ser 

retirado sin necesidad de desmontar el conjunto. 
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Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas 

agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 

  

Cajas: 

Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6mm. 

esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderán a norma IRAM 2005. 

Las tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre 

y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su colocación. 

Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y cuadradas de 

100x100 mm con tapa lisa para cambios de dirección de cañería. 

Para tomacorrientes en puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares de 

55x100mm. 

Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para fijación de artefactos del tipo especificado u 

otro tipo de suspensión que se indique. A tal efecto, el contratista deberá requerir ante la Inspección 

de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación. 

Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro zincado o cadmiado y 

boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio. También podrán utilizarse 

para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro zincado o cadmiado con 

boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste del caño. 

  

Bandejas:  

La canalización de la línea de alimentación se hará a través de bandejas portacables de dos tipos: 

bandejas a la vista: de chapa lisa con tapas y bandejas dentro de cielorrasos: de chapa 

perforada, en los dos casos se utilizara chapa BWG Nª 20 galvanizada. Los tramos de bandeja 

y sus desvíos o derivaciones se unirán y sustentarán utilizando exclusivamente los accesorios 

previstos por el fabricante. 

Los cortes realizados en los tramos rectos se harán perpendicularmente, cuidando especialmente 

que no queden filos peligrosos. 

Cada componente del sistema de bandeja estará conectado, mediante un conductor equipotenciador, 

con sus vecinos. Así mismo, cada componente estará conectado al conductor de protección de 

puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, sin producirle a éste cortes ni 

reducción de su sección nominal. 

La bajada al tablero principal se hará con cañerías y conectores apropiados. Sobre la bandeja se 

alojarán exclusivamente cables tipo IRAM 2178. AFUMEX. 

Por las diferentes bandejas viajaran los cableados de fuerza motriz, corrientes débiles y  cañerías de 

interconexión de la instalación termomecánica,  para esto se debe prever colocar separadores 

internos para cada instalación (bandejas de 300 1 separador y de 450 2 separadores). 
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El contratista deberá verificar el dimensionado de las bandejas para el pase de la totalidad del 

cableado en función a la memoria técnica y planos que presente según ítem 15.1 a del presente 

pliego. 

 

NOTA: Los separadores internos de bandejas se deben dejar preparados en todas las bandejas sin 

importar si el tendido de cableado o cañerías de interconexión será realizado por la contratista en 

esta etapa de la obra. 

  

Cableados 

Los circuitos de tensión estabilizada se identificarán por el código de colores apropiado y por un 

marcado específico de sus conductores. 

El ingreso de cables de alimentación a las luminarias se hará, si es con cordón flexible, mediante un 

prensacables apropiado al igual que la conexión entre luminarias a través de su “cableado pasante”. 

Ningún cable quedará sometido a esfuerzos de tracción dentro de las canalizaciones, cajas o tableros 

y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estarán adecuadamente fijados. 

Los cables a emplear serán de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM 2183 con aislación de 

PVC antillama. Serán provistos en obra en rollos enteros no permitiéndose el empleo de cortes 

sobrantes de otras obras ni cable “adquirido por kilo”. 

Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias indicadas para cada 

equipamiento según detalle de planos. En este sentido el oferente deberá replantear en obra la 

totalidad de las instalaciones y entregará, previamente a la iniciación de los trabajos, el proyecto final 

de las mismas. 

En los cableados sobre bandejas solo se emplearán cables del tipo IRAM 2178 salvo para el 

conductor de protección que podrá ser unipolar. Todo cable alojado en bandejas deberá estar 

correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y final de cada 

tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero seccional. Esta identificación deberá 

ser la indicada en las planillas de cálculo y planos. Además estarán sujetos individualmente a las 

bandejas, por medio de grapas metálicas destinadas a ese fin o precintos plásticos. 

Los extremos de conductores que lo requieran, serán conectados en los tableros y/o aparatos de 

consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presión mediante herramientas 

adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan 

peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. 

Cuando deban realizarse empalmes en conductores de más de 2,5 mm2 de sección, se emplearán 

terminales de compresión apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosión y de deterioro de la 

conexión. Las líneas de alimentación y seccionales no tendrán empalmes ni derivaciones en su 

recorrido. 

Los conductores respetarán estrictamente el código de colores reglamentario. No obstante, cuando 

sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de pase o tablero, 

cada conjunto de conductores se identificará con el nombre del circuito al que pertenecen. 
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Sistema de pat, del conductor de protección y de las conexiones equipotenciadoras 

Se deberá verificar la aptitud del sistema de PAT existente para tomar de él el conductor de protección 

para la instalación eléctrica nueva. 

Se deberá instalar un conductor de protección (PE) acompañando las líneas de alimentación y en su 

acometida a los tableros se dispondrá de una planchuela o bornera que permita la conexión de los 

conductores de protección de los diferentes circuitos y líneas seccionales y de conductores 

equipotenciadores de masas extrañas. 

Toda masa eléctrica deberá estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de proveer una 

adecuada protección contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para tal fin, cada circuito 

será acompañado de un conductor independiente del tipo IRAM 247-3, de aislación bicolor verde-

amarillo, de sección adecuada y que no será interrumpido hasta su extremo final. Las derivaciones 

del conductor de protección para poner a tierra las masas eléctricas y los bornes de los 

tomacorrientes se harán sin interrumpir el cable pasante 

Toda masa extraña a la instalación eléctrica (como ser cañerías metálicas de agua, gas, aire 

comprimido, etc.) deberá conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por medio de un circuito 

de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto simultáneo entre una masa 

eléctrica y una extraña. También la estructura de hierro del edifico (hierros del hormigón armado, 

estructuras metálicas, etc.) y los órganos de bajada de sistemas de protección contra descargas 

atmosféricas, se conectará a ésta barra. 

Se conectará en los Tableros principales del piso de los sectores A y B, a la tierra de las montantes 

generales. 

 

13.3.1 Canalización y cableado circuitos eléctricos de tomas dobles / Schuco 
Todo el cableado de circuitos de iluminación y tomacorrientes se ejecutará con cables con conductores 

de cobre y vaina en PVC antillama, unipolares fabricado y certificado bajo norma IRAM 247-3.. La 

dirección de Obra estará facultada para exigir la remoción de los cables una vez colocados, si los 

mismos no cumplen con las normas especificadas. 

Los conductores respetarán el código de colores reglamentario que permita una rápida identificación 

de su función en la instalación, 

No se usarán en iluminación secciones menores de 2,5mm2. Para circuitos de tomacorrientes, la 

sección mínima será de 2,5 mm2, incluyendo el cable de tierra con vaina verde-amarilla. Este 

conductor deberá recorrer todas las cañerías y bandejas para la puesta a tierra de todas las partes 

metálicas que puedan quedar bajo tensión. 

 

13.3.2 Canalización y cableado circuitos eléctricos equipos odontológicos. 
 

13.3.3 Canalización y cableado circuito eléctrico alimentación de suctores 
Todo el cableado de circuitos de alimentación de las bombas suctoras se ejecutará con cables con 
conductores de cobre y vaina en PVC antillama, tetrapolares de 4x2.5mm fabricado y certificado bajo 
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norma IRAM 247-3.. La dirección de Obra estará facultada para exigir la remoción de los cables una 
vez colocados, si los mismos no cumplen con las normas especificadas. 
Se colocará un interruptor termomagnético tetrapolar de 20 Amp ubicado en el interior del gabinete de 
suctores. 
La conexión será realizada mediante un terminal conector bornera. 
La línea de neutro se utilizará para la conexión de los ventiladores del gabinete. 
 

13.3.4 Bandejas - de chª lisa 200x50 + 300x50 con tapa y división para datos. 
 

13.3.5 Interruptores de efecto y tomacorrientes 
Los módulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendrán una capacidad 

de corriente apropiada al uso y estarán certificados con normas IRAM 2007 e IRAM 2071 

(monofásicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente. No se instalarán tomacorrientes bi-norma. 

En los puntos marcados específicamente se instalarán tomacorrientes de formato Schuko para la 

conexión exclusiva de algunos equipos. 

Los interruptores de efecto se alojarán exclusivamente cajas apropiadas, ubicadas del lado de 

apertura de la puerta. 

En cada boca de TUG se instalarán dos módulos de tomacorriente. Los módulos conectados a estos 

circuitos serán de color rojo blanco. Serán marca Cambre línea siglo XXI. Los tomacorrientes de uso 

general se instalarán a una altura indicada en planos (se deberá consultar con la dirección de obra 

las alturas no indicadas del nivel de solado. Los tomacorrientes para aparatos de ubicación fija se 

instalarán cercanos a ellos y en una posición tal que la ficha de conexión resulte fácilmente accesible, 

se ubicarán de acuerdo a las alturas y posición en planta indicadas en los planos de detalle y 

replanteo general. En los laboratorios, los tomacorrientes sobre mesada se ubicarán de acuerdo a 

planos de detalle y separados 0,25 m de otras instalaciones (agua, gas, etc.). 

  

 En todos los casos que no estuvieran indicados en planos la ubicación de bocas de iluminación, 

tomas, llaves, tableros, bandejas, piso ductos, etc, se deberá presentar la ubicación de dichos 

elementos en los planos ejecutivos para ser aprobados por la Inspección de Obra. 

En todas las bocas de tomas indicados se colocarán Tomas Dobles.   

En cada puesto de trabajo con boca de DATOS se deberán instalar dos cajas rectangulares con 2 

módulos de tomacorrientes estabilizados cada boca (cuatro tomacorrientes en total). Se deberán 

utilizar módulos de color rojo tipo Cambre línea siglo XXI. 

 

13.3.6 Retornos de sistema de vacío 2x1mm2 en equipos odontológicos. 

 

13.4 Ensayos de instalaciones 

Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el contratista realizará todos los ensayos que sean 
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen 
satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o 
su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de obra 



 

 

OBRA: AMPLIACION CLINICA CATEDRA ADULTOS MAYORES  

  Facultad de Odontología – Piso 6° Sector A/B  

Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA.                                                                                                                                                          

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

 
50 
 
 
 

y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio 
de ensayos aprobado por la Inspección de Obra para llevar a cabo las pruebas. 
Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el 
contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe. 
Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o su representante autorizado efectuarán las 
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar 
que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, 
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. 
Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y 
personal que deberá proveer el contratista. La comprobación del estado de aislación, debe efectuarse 
con una tensión no menor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 220 Volts, 
un megóhmetro con generación de tensión constante de 500 Volts como mínimo. 

  
El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con cualquier estado 
de humedad del aire, no será inferior a 1000 ohms por cada volt de la tensión de servicio, para cada 
una de las líneas, ya sean primarias o secundarias. 

  
En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las 
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen 
los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de 
aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el contratista deberá efectuar a su 
exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles 
cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. 
En el caso que en esta ocasión se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogará la 
recepción definitiva hasta la fecha que sean subsanados, con la conformidad de la Inspección de 
Obra. 
Se incluyen en este ítem ensayos de los sistemas de iluminación de emergencia. 

  
SISTEMA DE CORRIENTES DÉBILES 
  
Alcance de los Trabajos 
Los trabajos a efectuar bajo estas especificaciones, incluyen la provisión de la mano de obra, 
materiales, equipos y servicio técnico necesario para la ejecución de las canalizaciones para el 
sistema de Corrientes Débiles, de acuerdo a planos adjuntos y a la presente especificación, 
conformada de los siguientes sistemas: 

● Sistema de canalizaciones: Datos y Voz categoría 6 certificada 
● Sistema de canalizaciones: para Control Accesos y CCTV. 
● Sistema de canalizaciones: para Portero en Accesos. 
● Cableado y provisión de Equipos: Datos y Voz categoría 6 certificada 
● Cableado y provisión de Equipos: para Control Accesos y CCTV 
● Cableado y provisión de Equipos: para Portero en Accesos 

  
Salvo indicación expresa en contrario, las instalaciones y los materiales deberán cumplir con las 
Normas y Reglamentaciones fijadas en el Art. 12.1.-Generalidades del capítulo 12.-Instalación 
Eléctrica, incluyendo además la totalidad de los sub-ítems para sus presentaciones y controles. 
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Todo el cableado de distribución de circuitos de datos, voz, portero eléctrico, control de acceso y 
Detección de Incendios, se canalizará dentro de cañerías tipo semipesado, soldadas, con costura 
interior perfectamente lisa –Ídem ítem 12.3 con todas las características descriptas en el mismo. Se 
vincularán a la bandeja de datos mediante cañerías de 1”. 
Donde se indique en planos o sea necesario se utilizara pisoducto  tipo Ackerman o Tagliani 
construidos en chapa DD de 1,2 mm de espesor. Con 4 vías independientes de sección útil de 7,5mm. 
Bocas de salida de 200x200mm. Pintados por inmersión, y termoendurecido a 160° C. y los siguientes 
accesorios: 
Tapas Ciegas: para extremos de conductos y/o laterales de cajas de distribución serán construidas 
en chapa de acero para fijar a presión. Se colocarán 1 Tapa de inspección por cada box como mínimo 
para las derivaciones de telefonía y datos 
Grampas de unión y nivelación: Elementos de unión en chapa de acero S.A.E. 1010 de 1,2 mm de 
espesor. 
Acople caño conducto de fundición de aluminio de unión de 1 ¼” 
Tornillo testigo: de bronce y demás elementos de fijación 
 
13.5 SISTEMA DE DATOS - CATEGORIA 6 – CERTIFICADA 
 
Descripción general 
Se requiere la provisión, instalación y Configuración y Puesta en marcha incluido provisión de 
Software: 
  

Se proveerán, instalarán y pondrán en servicio un conjunto de equipos y elementos, que agrupados 
bajo la denominación genérica de Sistema DATOS, permitirán las comunicaciones telefónicas y de 
datos de las áreas y/o locales objeto de este contrato y su interconexión con la red interna de la 
Facultad. 
La Contratista será responsable por la totalidad del sistema a instalar, debiendo entregar la obra con 
los ductos y cableados de DATOS, con cable UTP de cuatro pares categoría 6 certificada marca 
AMP. 
Se ejecutará el enlace entre Rack existente en sala de tableros a Rack nuevo con doble cable 
UTP entre racks. 
“Previamente a la identificación y certificación de las bocas de Datos y Telefonía se deberá 
solicitar al Departamento de Informática la normativa utilizada en la facultad para lo detallado, 
y se deberá presentar un plano con identificación de las bocas para ser aprobado previamente 
a la identificación y certificación”. 
Sistema de Datos: AMP - Categoría 6 - Certificada por Ingeniero matriculado con Calidad de 
Certificador de AMP Categoría 6, con equipamiento tecnológico de avanzada (FLUKE modelo DTX, 
o más avanzado, que cuente con certificación de calibración anual del fabricante). 
La instalación comprende la provisión y montaje de todos los elementos de conexionado, conectores 
RJ45, faceplates, Patch Cords RJ45 , todos ensamblados en fábrica y con su correspondiente 
identificación de número y circuito y certificado de performance 
 
Provisión e instalación de equipamiento activo de red: 
● Racks: AMP  con  puerta vidriada -   
● Switch 24 puertos Alcatel - SP1684P/ OS6250-24 - 4 Slot-SFP- administrables -10/100-3Gb  - (ver 

Alcatel compatibles) 
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● Cables: AMP - Categoría 6 - Certificada Por Ingeniero matriculado con Calidad de Certificador de 
AMP Categoría 6, con equipamiento tecnológico de avanzada (FLUKE modelo DTX, o más 
avanzado, que cuente con certificación de calibración anual del fabricante). 

● Terminales AMP - categoría 6 
● Conectores: AMP - categoría 6 
 
13.5.1 Memoria técnica y planos 
NORMAS: Las categorías TIA y las clases ISO de cableado estructurado que están reconocidas para 
el soporte de aplicaciones de velocidad de datos, se especifican en las normas indicadas en la Tabla 
2. 
LAS MISMAS DEBERÁN SER RESPETADAS POR LAS CANALIZACIONES A EJECUTAR POR LA 
CONTRATISTA. Se desarrollará la documentación ejecutiva necesaria bajo las normas 
mencionadas. 
  
Tabla 2: Referencias de las normas TIA e ISO. 

NORMAS DE CABLEADO TIA 

Categoría 5e ANSI/TIA/EIA-568-B.2, Norma de telecomunicaciones 

para edificios comerciales. Parte 2: Componentes de 

cableado de par trenzado simétrico, 2001. 

Categoría 6 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Norma de telecomunicaciones 

para edificios comerciales Parte 2: Apéndice 1: 

Especificaciones de desempeño de transmisión para 

cableado de 4 pares de 100 ohms, Categoría 6, 2002. 

Categoría 6A ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, Norma de telecomunicaciones 

para edificios comerciales. Parte 2: Apéndice 10: 

Especificaciones de desempeño de transmisión para 

cableado de 4 pares de 100 ohms, Categoría 6 superior, 

publicación pendiente. 

NORMAS DE CABLEADO ISO 

Clase D ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – 

Cableado genérico para locales de usuarios, 2002. 
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Clase E ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – 

Cableado genérico para locales de usuarios, 2002. 

Class EA Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la 

información – Cableado genérico para locales de usuarios, 

2008. 

Clase F ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – 

Cableado genérico para locales de usuarios, 2002. 

Class FA Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la 

información – Cableado genérico para locales de usuarios, 

2008. 

 
13.5.2 CANALIZACIÓN Y CABLEADO BOCAS DE DATOS 
 
13.5.2.1 Canalización boca de datos Categoría 6. 
 
13.5.2.2 Cableado boca de datos Categoría 6. 
 
13.5.3 CABLE UTP CAT6 CAJA X 305M - marca AMP 
 
13.5.4 PATCH PANEL 24P AMP CAT 6 
 
13.5.5 ORGANIZADOR DE CABLES 
 
13.5.6 JACK RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP 
 
13.5.7 PLUG  RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP 
 
13.5.8 FACEPLATE AMP - MARCA CAMBRE Mod. S.XXI 
 
13.5.9 PATCH CORD CAT6 0,62 AMP 
 
13.5.10 UPS 2KVA rackeable – NO COTIZAR 
 
13.5.11 SWITCH ALCATEL 24P SP 6350 4 SLOT SFP administrables NO POE -OS6350-24-AR. 
Gigabit Ethernet 1RU chassis with - 24 10/100/1000 BaseT ports and 4 Gigabit - SFP ports. Includes 
an internal AC power supply with an Argentina power cord, user manuals access card, and RJ- 
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13.6 CONTROL DE ACCESOS –P VISOR 
13.6.1 – Control de acceso 
 
13.6.1.1- Control de acceso autónomo con teclado numérico y lector de tarjetas de 125KHz. Fuentes 
de alimentación, cable y demás elementos de instalación. Provisión de un cierrapuertas aéreo. 
 
13.6.1.2- Cerradura electromagnética 
600 LBS (280 KGS), 12 VDC/24VDC LED DE ESTADO, SENSOR de PUERTA 
 
13.6.1.3 –Barral antipánico Línea touch T300 con pomo externo con bloqueo con llave y microswitch 
para conectar con cerradura electromagnética. 
 
13.6.2 PORTERO ELECTRICO VISOR 
 
13.6.2.1 Portero visor Hikvision / H Intercom. LINEA JS-226.E11. 
Cámara y Monitor 7" Color, HD, con intercomunicación interna y apertura de cerradura. Kid completo 
 
 
Nota General:        
Todos los sistemas se entregarán funcionando, con todos los elementos necesarios. Hardware, 
software, conexiones, pachcord, instalados. 
La instalación deberá ser realizada por técnicos especializados certificados. 
El proveedor deberá entregar todos los discos y manuales de instalación del software involucrado en 
la solución mencionada. 
Todo el equipamiento se entregará con su correspondiente manual de instalación, configuración y 
uso. 
La instalación de las cámaras, controles de acceso, puertas y vidrios blindados se realizará según 
planos del pliego, la empresa presentará los planos ejecutivos para su aprobación previamente a la 
ejecución de los trabajos. 
La garantía sobre todos los elementos que conforman la solución será de 3 años. 
La empresa proveedora será responsable de brindar capacitación al personal de Sistemas y 
Seguridad de la Facultad en el uso del software y equipamiento instalado. 
  

● DEBERÁ ASEGURARSE LA CONECTIVIDAD ENTRE las CÁMARAS y la VCR en todo el 
sistema CCTV y el rack nuevo, con el cableado necesario que requieran los componentes. 
Cumpliendo con la calidad requerida en el pliego. 

● DEBERÁ ASEGURARSE LA CONECTIVIDAD ENTRE LOS CONTROLES DE ACCESO – 
PORTEROS ELÉCTRICOS Frentes, pulsadores de apertura con el cableado necesario que 
requieran los componentes. 

● DEBERÁN PROBARSE LOS SISTEMAS MEDIANTE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
EN VIVO CON EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD 
DE ODONTOLOGÍA PREVIO A LA RECEPCIÓN PROVISORIA. 
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14 INSTALACIÓN SANITARIA  
Generalidades 
Este Rubro comprende provisión de materiales y mano de obra idónea para la ejecución de los 
siguientes trabajos, correspondientes a la instalación Sanitaria: 
 
Provisión e Instalación de Desagües Cloacales 
Provisión de instalación Agua Fría y Caliente 
Provisión e instalación de artefactos, calentadores y acumuladores de agua sanitaria, incluido 
griferías, depósitos, accesorios, mesadas, piletas, etc. 
 
El Contratista preparará los planos ejecutivos de las instalaciones e incluirá en la documentación 
plano de interferencias con sus respectivas verificaciones y planillas de cálculo de los diámetros 
necesarios de acuerdo a los caudales y recorridos, y demás información técnica necesaria para la 
ejecución de todas las instalaciones y lo someterá a la aprobación de la Inspección con una 
antelación no menor a 20 días hábiles al inicio de actividades en obra. En tal sentido no podrá 
comenzar la ejecución de ninguna instalación sin haber dado cumplimiento a tal requisito. 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin haberse 
cumplido lo señalado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a exclusivo cargo del 
mismo. 
Así mismo antes del tapado de las instalaciones el contratista está en la obligación de hacer las 
pruebas de presión y estanqueidad de cada instalación y la entrega de los planos conforme a obra 
de las instalaciones ejecutadas (total o parcialmente conforme al avance de las obras) e incluirá con 
esta registro fotográfico de todos los sectores intervenidos, mostrando recorridos, interferencias con 
otras instalaciones y los puntos más importantes de conexión a montantes, colectores, arranques, 
etc. 
Con la conformidad de la Dirección de obra se podrá continuar con el tapado de cañerías conforme 
indica el presente pliego; de no cumplirse lo señalado anteriormente la Dirección de Obra exigirá al 
Contratista el retiro de cualquier material colocado quedando los gastos que ello demande a 
exclusivo cargo del mismo. 
  
Todos los trabajos serán realizados conforme a las especificaciones técnicas y datos generales que 
se indican en el presente Rubro. El oferente incluirá en su propuesta todos los elementos y trabajos 
necesarios para la completa satisfacción de los objetivos propuestos, incluso todos aquellos no 
indicados explícitamente en esta documentación como en los planos que la acompañan. Se deberán 
incluir todos aquellos trabajos y materiales que, a su juicio, considere necesarios para la consecución 
de las instalaciones de forma tal que las mismas queden en perfectas condiciones de terminación y 
funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la recepción provisional. 
  
Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo, excepto en todo cuanto se 
refiere al tipo y esquema general de las instalaciones. La aceptación de la calidad "equivalente" queda 
a exclusiva decisión de la Dirección de Obra. 
Se deja establecido que las capacidades, esquemas de distribución de cañerías y parámetros 
indicados en planos y especificaciones deberán ser verificados por el contratista, siendo éste el único 
responsable por el correcto y eficiente funcionamiento de las instalaciones. 
Todos los trabajos correspondientes a la instalación sanitaria se realizarán respetando en un todo el 
Reglamento de la Ex - O.S.N. Todos los materiales cumplirán con las normas exigidas en los ítems 
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respectivos. 
 
14.1 Instalación Desagües Cloacales: 
 
14.1.1 Instalación desagüe cloacal nueva en polipropileno: 
Generalidades: 
Se conservará la instalación de desagües primarios y secundarios existentes de Hierro Fundido 
suspendido, adaptándola a lo establecido en Plano IS 02 
Las cañerías de desagües primarios y secundarios se ejecutarán en POLIPROPILENO AWADUCT 
o DURATOP, o equivalente de mejor calidad, con todos los accesorios, herramientas del sistema y 
adaptadores necesarios para la conexión con los caños, accesorios y materiales existentes, con 
distribución indicativa según Plano IS 25 
La descarga de los líquidos cloacales serán empalmados a la cañería existente, se reemplazarán las 
Bocas de acceso existentes de plomo por bocas de acceso verticales de POLIPROPILENO 
AWADUCT o DURATOP, o equivalente de mejor calidad conectándose  al ramal ubicado en el 
Subsuelo se ejecutarán los trabajos de acople o modificaciones que fuesen necesarios y 
verificaciones de ubicación respectivas, debiendo asegurar la contratista su correcto funcionamiento, 
realizando todos los trabajos que la Inspección de Obra considere necesarios. 
 
14.1.2 Prueba hidráulica. 
Generalidades: 
En General las pruebas de presión y de estanqueidad para las instalaciones sanitarias se deben 
realizar a una presión de prueba de 1,5 veces la presión de trabajo. - 
Las cañerías se deben colocar de forma que los sellos de aprobación y la marca de las mismas 
queden del lado visto, para las inspecciones de control de la Dirección de Obra. 
Las cañerías deben estar fijadas (punteadas) con concreto, dejando a la vista las soldaduras y 
conexiones. - 
Por cada prueba se debe confeccionar comprobante escrito con fecha de realización de la prueba en 
el que figuren los datos de la obra y del contratista, sector de instalación que se prueba, 
observaciones o aceptación de la prueba, plazos para una nueva prueba y conformidad de Contratista 
y Director de Obra 
Estas pruebas no reemplazan ni invalidan las pruebas adicionales que se puedan exigir por parte de 
la Dirección de obra si lo viese necesario. 
  
Pruebas en desagües 
- De Funcionamiento: descargas de los depósitos de inodoro, o de volúmenes de agua similares, 
simultáneamente por distintos puntos de acceso de la cañería. Descargas simultáneas en: embudos, 
conexión de inodoros, bocas de acceso, caños cámara, y de cualquier otro punto que requiera la 
Dirección de Obra.- 
- De Hermeticidad: Llenado de la cañería por tramos, taponando los puntos abiertos aguas abajo, 
manteniendo la carga durante 24 hs. como mínimo. Para tal efecto el Contratista deberá proveer las 
herramientas necesarias.- 
- Cálculo de la presión de prueba cuando se utiliza bomba de presión: Determinar la altura entre nivel 
de piso del local sanitario y el nivel más bajo de la cañería bajo ensayo (ej.: 7.00m: presión de prueba 
0,7kg/cm2). El tiempo de prueba es de por lo menos 2 hs, y se debe repetir por lo menos 2 veces con 
un lapso intermedio de 24.00hs. La presión no debe descender más de un 5% y no se deben verificar 
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pérdidas en las uniones.- 
 
14.2 Distribución de agua fría y caliente: 
 
14.2.1 Provisión agua fría y caliente en Ppl. PN25-Termof.: 
Cañerías. La materia prima básica constituyente de las cañerías y accesorios a utilizar para agua fría 
y caliente será el Polipropileno Copolímero Random (tipo 3), PN25 magnum apto para la fabricación 
de tuberías termofusionables. La unión de las piezas será realizadas por termofusión, de manera que 
los caños y los accesorios se fusionen entre si molecularmente, formando una sola pieza. 
Los diámetros indicados deberán verificarse, luego de verificar la presión y caudal disponible en las 
diferentes bajadas y redimensionarse de acuerdo al cálculo resultante bajo estas condiciones. 
Alimentaciones: El diámetro interior mínimo a utilizar será de 19mm. 
Conexiones artefactos: El diámetro interior mínimo a utilizar será de 13mm 
Las llaves de paso a válvula y esféricas, serán Marca idéntica al sistema de cañerías y accesorios 
utilizados en toda la instalación, con uniones por termofusión, con campana cromada. 
La llaves esféricas -mini- a utilizar en las conexiones de griferías y alimentaciones de sillones 
odontológicos serán modelo robinette esférico wolse o equivalente, de origen español-italiano-
alemán. 
Las cañerías de agua fría y de agua caliente se aislarán con funda aislante de espuma de Polietileno 
espesor 5 mm. 
Los artefactos sanitarios se conectarán mediante conexiones cromadas rígidas con roseta FV, en el 
caso de descargas de lavatorios, y conexiones flexibles marca FV con malla de acero inoxidable y 
roseta, en todas las conexiones de agua caliente y fría con griferías. 
 
Montantes existentes y Anillo de alimentación. 
FILTRO: En todas las derivaciones de las montantes principales existentes., aguas abajo de la llave 
exclusa existente se colocará una esférica de 1”, a continuación se armara un conjunto compuesto 
de by pass y filtro, desde allí se conectara el anillo de alimentación de los equipos odontológicos y 
piletas laboratorios etc.  
Se utilizará un filtro: Carcasa + cartucho de tamiz 1 micrón medidas 9 3/4” x2 ½”, con entrada y salida 
1”. 
COLECTOR: Se conformará un BY PASS con 3 válvula ESFERICA de corte 1".  
Se alojarán en nichos y se colocarán tapas de acceso de acero inoxidable de 50x50cm con marco y 
puerta.  
Cañerías de alimentación para equipos odontológicos. 
Colector: Se conectará desde el anillo mediante una esférica de 20 mm, el colector conformado con 
piezas T termo fusionadas del mismo diámetro, con rosca de 3/8”, donde se alojarán esféricas mini 
de 3/8”, a continuación se acoplarán conectores “Poliseal” con virola de resina acetal de marca 
“Casucci” rosca 3/8”x 8 mm para tubos de policarbonato del mismo diámetro".  
Alimentación Equipos Odontológicos: Se utilizarán tubos de polietileno POLIDUR CASUCCI color 
azul de diámetro 8 mm, dentro de un caño camisa corrugado de diámetro interior 1” 
Se alojarán en nichos y se colocarán tapas de acceso de acero inoxidable de 50x50cm con marco y 
puerta. 
Las válvulas esféricas para cada sillón odontológico se identificarán con etiquetado inalterable: S1-
S2-S3-…etc., según el sector alimentado. 
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14.2.2 Prueba hidráulica (certificado p/ garantía proveedor): 
Se realizarán todos los ensayos prescriptos en el reglamento de la Ex O.S.N., además de las 
correspondientes pruebas hidráulicas de las cañerías de acuerdo a lo indicado por los respectivos 
fabricantes. 
Garantía de las instalaciones: De acuerdo a la calidad del material y mano de obra solicitadas, se 
deberá someter a las instalaciones a las pruebas del Fabricante: suministrando la garantía de 50 
años por ellos suministrada. 
Prueba Hidráulica de Estanqueidad: Para determinar la estanqueidad de las tuberías es 
imprescindible realizar una prueba de presión hidráulica del tendido de tuberías, una vez finalizada 
la ejecución de la misma. Esta tarea se realizará antes de proceder al tapado de la instalación. 
La tubería deberá soportar 3 bar durante 48 horas sin que se observe ninguna disminución de la 
presión en ese plazo,  
Posteriormente se dejará bajo presión a la tubería controlándola con el manómetro colocado como 
testigo de estanqueidad de la misma, hasta que se proceda a la puesta en marcha del sistema. 
El Contratista deberá practicar en cualquier momento las pruebas que requiera la Inspección a su 
costo. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la 
Instalación  
Cuando las pruebas se deban realizar en cañerías existentes además de lo descrito, se realizará una 
limpieza general con cañas de limpieza y desobstrucción y/o con máquinas de desobstrucción. 
 
14.3 Artefactos sanitarios: 
La contratista tendrá a su cargo la provisión e instalación de todos los artefactos con las 
características indicadas, previstos en los planos de proyecto, planillas de locales, planos de detalles 
y el presente Pliego de Especificaciones o que resulten de la necesidad de terminación de las 
instalaciones en su totalidad. 
 Se proveerá e instalará: 
Artefactos Sanitarios  
 
14.3.1 Pileta Mi Pileta E 302 34x37x18 
14.3.2 Pileta de AºIº MI PILETA art. 410 60x37x20cm 

 
  
14.4 Griferías/Accesorios  
La contratista tendrá a su cargo la provisión e instalación de todas las griferías con las características 
indicadas que previstos en los planos de proyecto, planillas de locales, planos de detalles y el 
presente Pliego de Especificaciones o que resulten de la necesidad de terminación de las 
instalaciones en su totalidad. 
Se proveerá e instalará: 
 
 
14.4.1 Grifería FV Swing de Mesada CR 

 
14.4.2 Dispenser de jabón MI PILETA 
 
14.4.3 Dispenser de toallas de papel 
Dispenser de toallas de papel de acero inoxidable para montar sobre pared. Bobrick o calidad superior 
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15 INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO   
(Comprende los Ítems 15.1 a 15.8 según Planilla de Cómputos) 
 
Cañería de Alimentación  
Comprende la provisión e instalación de cañería de alimentación desde la sala de máquinas, incluso 
filtro coalescente, derivaciones y las bajadas para descarga de condensado, hasta cajas de toma de 
los sillones y equipos odontológicos. 
La materia prima básica constituyente de las cañerías y accesorios a utilizar para la Instalación de 
Aire Comprimido será el acqua system aluminium, o H3 aluminio,  termofusiónables, con Barrera de 
Oxigeno (deben cumplir norma DIN 4756). La unión de las piezas será realizadas por termofusión, 
de manera que los caños y los accesorios se fusionen entre si molecularmente, formando una sola 
pieza.  
GARANTIA de 50 años a máximo caudal y presión, deberá realizarse prueba de presión por el 
fabricante del producto. 
Se conformará un anillo  de cañería suspendida de la estructura, desde donde se efectuaran bajadas 
hacia los colectores ubicados según planos. Las derivaciones se realizarán con Te invertida y cuello 
de ganso (goose neck). 
Las cañerías de Aire Comprimido embutidas en paredes y contrapisos se aislarán con funda aislante 
de Espuma de Polietileno espesor 5 mm 
Las cañerías deberán quedar perfectamente aseguradas mediante soportes correctamente 
instalados y se deberán prever los dispositivos de dilatación correspondientes.  
Todo curvado de estas cañerías se realizará con herramientas especiales, sin provocar 
aplastamientos, debilitamientos o deformaciones en las paredes de los tubos de 
Polipropileno+Aluminio en cualquiera de sus puntos. 
Será probada a una presión de 12 Kg/cm2 durante un lapso de 24 horas, no debiendo acusar 
descenso de la misma en dicho período. 
La cañería tendrá las pendientes adecuadas para evacuar condensaciones se colocarán las esféricas 
de drenaje necesarias.  
 
Cañerías de alimentación para equipos odontológicos. 
Colector: Se conectará desde el anillo mediante una esférica de 20 mm, el colector conformado con 
piezas T termofusionadas del mismo diámetro, con rosca de 3/8”, donde se alojarán esféricas mini 
de 3/8”, a continuación se acoplaran conectores “Poliseal” con virola de resina acetal de marca 
“Casucci” rosca 3/8”x 8 mm para tubos de policarbonato del mismo diámetro".  
Alimentación Equipos Odontológicos: Se utilizarán tubos de polietileno POLIDUR CASUCCI color 
azul de diámetro 8 mm, dentro de un caño camisa corrugado de diámetro interior 1” 
Se alojarán en nichos y se colocarán tapas de acceso de acero inoxidable de 50x50cm con marco y 
puerta. Las válvulas esféricas para cada sillón odontológico. se identificaran con etiquetado 
inalterable: S1-S2-S2-......etc,. 
 
Ensayo de la instalación 
Una vez finalizado el montaje, se realizarán a exclusivo cargo del contratista las siguientes pruebas: 

a) Resistencia: se realizará una prueba de resistencia neumática   1,5   veces  
     12 Kg/cm2 , la máxima presión admisible de operación durante seis (6) horas     
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            como mínimo. 
b) Hermeticidad: se efectuará al final con objeto de localizar y eliminar toda pérdida. Se realizará 

prolongando el período de prueba anterior no menos de 24 horas. Toda pérdida será 
reparada una vez detectada, a exclusivo cargo del contratista, quedando toda la instalación 
en correcto estado de funcionamiento. 

c) Estas pruebas deberán realizarse antes del tapado de las cañerías. 
d) GARANTIA de 50 años a máximo caudal y presión, deberá realizarse prueba de presión por 

el fabricante del producto. Es importante aclarar sobre este punto que los fabricantes de estos 
productos “Cañerías y accesorios”. Ofrecen esta garantía gratuitamente a los constructores 
que ejecutan las instalaciones siguiendo los consejos constructivos recomendados para sus 
productos. 

 
 
16 INSTALACIÓN SUCCIÓN 
Generalidades: 
Se tratará en lo posible de evitar accesorios y reemplazarlos con amplias curvas, siempre que resulte 
inevitable usar accesorios. 
 
16.1 Cañerías de Succión  
Comprende la provisión e instalación de cañería de succión desde los equipos de aspiración Suctores 
DÜRR VS 1200-S y Suctores DÜRR VS 600-S, hasta cajas de conexiones los sillones y equipos 
odontológicos. 
La materia prima básica constituyente de las cañerías y accesorios a utilizar para la Instalación de 
Aire Comprimido será el Polipropileno Homopolímero Hipostático, sintetizado en la  Argentina bajo 
licencia de Montell Polyolefins (Himont-Shell) apto para la fabricación de tuberías indistintamente 
roscables y termofusionables, con Barrera de Oxígeno (deben cumplir norma DIN 4756). La unión de 
las piezas será realizadas por termofusión, de manera que los caños y los accesorios se fusionen 
entre si molecularmente, formando una sola pieza.  
La conformación de los mismos será en cuatro capas principales: 
1ª Capa externa, color marrón; resistente a la radiación solar, a diferenciales de temperatura muy 
elevados, resistentes a la agresividad de los materiales de construcción y maltratos de obra. 
2ª Capa, de aluminio, barrera de oxígeno, debe cumplir norma DIN 4756. 
3ª Capa, central blanca, soporta en colaboración con el aluminio altas presiones de hasta 100 kg/cm2. 
Roscable de alta Tenacidad, alto acople y sellado. De perfecta fusión molecular. 
4ª Capa, interna verde, con alta conductibilidad de fluidos, inerte, atoxica, alta resistencia a la 
corrosión, debe soportar agua hirviendo, apta para conducir agua sanitaria, aire comprimido, álcalis 
y ácidos. Superficie libre de porosidades, con mínimo coeficiente de incrustación de sarro, 
GARANTÍA de 50 años a máximo caudal y presión, deberá realizarse prueba de presión por el 
fabricante del producto. 
Las cañerías de Succión embutidas en contrapisos se aislarán con funda aislante de Espuma de 
Polietileno espesor 5 mm para garantizar su libre dilatación. 
Las cañerías deberán quedar perfectamente aseguradas mediante soportes correctamente 
instalados y se deberán prever los dispositivos de dilatación correspondientes.  
Todo curvado de estas cañerías se realizará con herramientas especiales, sin provocar 
aplastamientos, debilitamientos ó deformaciones en las paredes de los tubos de 
Polipropileno+Aluminio en cualquiera de sus puntos. 
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Será probada a una presión de 10 Kg/cm2 durante un lapso de 2 horas, no debiendo acusar descenso 
de la misma en dicho período. 
Las derivaciones desde el colector de salida se realizarán con ramales a 45º especialmente 
construidos por termofusión. 
La cañería tendrá pendientes mínimas hacia los equipos de aspiración.  
 
16.1.1 cañería de succión PVC – diámetro 50mm 
 
16.1.2 cañería de succión PVC – diámetro 40mm 
 
16.1.3 cañería de ventilación PVC – diámetro 50mm 
 
16.1.4 Accesorios y piezas especiales PVC 
 
16.2 Ensayo de la instalación 
Una vez finalizado el montaje, se realizarán a exclusivo cargo del contratista las siguientes pruebas: 

a) Resistencia: se realizará una prueba de resistencia neumática    
     2 Kg/cm2 , la máxima presión admisible de operación durante seis (6) horas     

            como mínimo. 
b) Hermeticidad: se efectuará al final con objeto de localizar y eliminar toda pérdida. Se realizará 

prolongando el período de prueba anterior no menos de 24 horas. Toda pérdida será 
reparada una vez detectada, a exclusivo cargo del contratista, quedando toda la instalación 
en correcto estado de funcionamiento. 

c) Estas pruebas deberán realizarse antes del tapado de las cañerías. 
d) GARANTIA de 50 años a máximo caudal y presión, deberá realizarse prueba de presión por 

el fabricante del producto. Es importante aclarar sobre este punto que los fabricantes de estos 
productos “Cañerías y accesorios”. Ofrecen esta garantía gratuitamente a los constructores 
que ejecutan las instalaciones siguiendo los consejos constructivos recomendados para sus 
productos 

 
17 INSTALACION TERMOMECANICA 
Generalidades 
Este Rubro comprende la provisión de materiales, mano de obra, para la ejecución de la instalación 
de Refrigeración, Calefacción y Ventilación de la obra de referencia. 
 La contratista deberá realizar la instalación de cañerías de mando y retorno de refrigerante selladas 
y cargadas con hidrógeno + cables de interconexión entre evaporadoras y condensadoras + 
Colocación de equipos + puesta en marcha. 
El Comitente proveerá los equipos a la contratista. 
 
Los trabajos comprendidos en este Rubro se realizarán en un todo de acuerdo con el proyecto, con 
estas especificaciones y a la más completa satisfacción de la Inspección de Obra. 
Forman parte del presente: 

- Remoción de equipos y/o conductos aire acondicionado no necesarios 
- Montaje, conexionado, puesta en marcha y regulación de los sistemas 

Completos de ventilación, calefacción y aire acondicionado. 
- Transporte a obra, descarga, subida, desplazamientos, colocación en emplazamientos, 
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nivelación, soporte anclaje y conexionado de todos y cada uno de los equipos, elementos y 
materiales que componen las instalaciones, objeto del presente Rubro. 

- Provisión, montaje y conexionado del sistema completo de drenaje de condensado del equipo 
desde el punto de conexión en cada elemento hasta el 

- punto o puntos de volcamiento a la red cloacal del edificio. 
- Provisión y montaje de la instalación eléctrica, control y comando completa desde el tablero 

seccional hasta cada elemento a alimentar, comandar, incluso tableros secundarios, 
cableado, etc.  

- Provisión y montaje de todos los soportes, bases metálicas, amortiguadores, accesorios, 
aislaciones, protecciones y terminaciones comprendidas en este Rubro. 

- Provisión y colocación de marcos, apoyos, pasamuros y demás elementos complementarios 
de las instalaciones comprendidas en este Rubro. 

- Todos aquellos trabajos, elementos, materiales, provisiones y previsiones que , aunque no 
estén especificados o indicados en los planos o en las presentes especificaciones respondan 
correctamente a sus fines y resulten realizadas de acuerdo a las reglas del arte. 

Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo, excepto cuanto se refiere a 
una marca o calidad específica. Por lo tanto, el contratista queda obligado a la ejecución de todo 
trabajo o provisión, que implícitamente resulte necesario.  La aceptación de la calidad “equivalente” 
queda a exclusiva decisión de la Inspección de Obra. 
Se deja establecido que las capacidades indicadas en planos y especificaciones son mínimas, siendo 
el contratista el único responsable por el correcto y eficiente funcionamiento de las instalaciones, 
debiendo entonces aumentar las capacidades indicadas si ello resultare necesario a su juicio para 
cumplir con las exigencias de las instalaciones. 
En caso de verificarse apartamientos de los rendimientos especificados, el contratista arbitrará los 
medios necesarios para modificar, reemplazar, reparar, etc., todo lo que sea necesario para 
conseguir el estricto cumplimiento de los valores especificados. 
Todas estas tareas serán realizadas sin costo alguno para la Universidad de Buenos Aires – Facultad 
de Odontología. 
 
Muestras 
Antes de la iniciación de los trabajos el contratista presentará muestras de todos los equipos, 
elementos, materiales y accesorios para su aprobación. 
En caso de elementos para los que no se puedan presentar muestras, se presentarán folletos, 
especificaciones técnicas, catálogos y croquis. La aprobación de las muestras será siempre 
provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los 
trabajos en obra. 

 
Mano de obra 
El contratista empleará personal especializado suficiente para imprimir a los trabajos el ritmo 
adecuado a solo juicio de la Inspección de Obra. 
Este personal será de competencia reconocida, matriculado en los registros correspondientes a la 
Jurisdicción Nacional. 
 
Instrucciones de operación y mantenimiento 
Al finalizar los trabajos el contratista suministrará tres (3) juegos completos de instrucciones de 
operación y mantenimiento debidamente encuadernados. 
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Garantía General 
Cada pieza de equipo y todos los  materiales serán garantizados por un período de doce (12) meses 
de uso a partir de la recepción definitiva de los trabajos. 
Esta garantía cubrirá fallas de operación provenientes del diseño, fallas eléctricas o mecánicas 
provenientes de la manufactura del fabricante y siempre y cuando el equipo o material se opere o 
use de acuerdo a las instrucciones de operación y mantenimiento y a las especificaciones de origen. 
Todas las partes, materiales o elementos que resulten defectuosos dentro del plazo y condiciones 
estipulados, serán reemplazados por el contratista sin costo para la Facultad de Odontología. 
 
Recepción provisional 
Será realizada una vez concluidos los trabajos que permiten la realización de los ensayos prescriptos 
más adelante. 
 
17.1 Provisión e instalación de equipo de aire acondicionado frio/calor inverter de 3000fr. 
 
 
 
 
18 REPARACIONES GENERALES 
 
18.1 Reparaciones Y Trabajos Varios: 
Correrán por cuenta de la contratista todos los retoques ó remiendos indispensables a que diesen 
lugar las demoliciones, construcciones nuevas, instalaciones de electricidad, obras sanitarias, aire 
acondicionado, carpintería y demás trabajos a ejecutar. 
Todas las instalaciones complementarias de las obras, que queden embutidas deberán realizarse 
antes de la aplicación del revoque fino y ejecutadas por la contratista en forma de no interrumpir los 
trabajos generales, por tal motivo deberán tomarse las providencias necesarias con debida 
anticipación. 
Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos ó pisos que se encuentren con la aislación hidrófuga 
realizada, al ser cerradas se deberá picar previamente el revoque grueso de no menos de 5 cm. hacia 
cada lado dejando al descubierto la aislación hidrófuga original. Luego se empalmará la misma, 
buscando la continuidad hidráulica y se la protegerá con el material correspondiente, según el local. 
Todos los deterioros que se produzcan en los locales anexos a las obras a ejecutar, o en cualquier 
área donde la Empresa Contratista desarrolle trabajos, deberán ser reparados con materiales y 
terminaciones iguales a los existentes en calidad, conforme a lo detallado en “Deterioros parciales o 
totales del edificio” (Disposiciones y obras preliminares). 
 
19 TRABAJOS FINALES 
 
19.1 Documentación Conforme a Obra 
La Contratista está obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando: que los planos 
que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general, que los planos 
de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la obra, es que la 
Contratista está obligada a replantear la totalidad de la obra y realizar los planos “conforme a obra” 
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que serán un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en todas y cada una de sus partes de la obra, tales 
como arquitectura, estructura, instalaciones, etc. 
Para la ejecución de los planos “conforme a obra” la Contratista deberá replantear niveles, medidas 
exactas de partes existentes y/o obras o partes nuevas. 
Deberá realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que intervengan 
en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e interferencias entre ellas, 
la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido ejecutadas. 
Estos planos serán firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el 
Representante Técnico de la empresa Contratista, la carátula de los mismos será suministrada por 
la Inspección de Obra, y su escala será como mínimo 1:100 para casos de obras de gran extensión, 
y 1:50 para todos los casos. 
Se entregarán cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en opaco) y dos copias 
en soporte magnético de la misma documentación (CD o DVD). 
Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterías, equipamiento, etc. 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra 
lo permita  
 
El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” por la 
Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de: ( se sugiere que los mismos estén terminados 
para el último certificado de obra, y los detalles, en obras de gran magnitud, para 30 días de la 
recepción provisoria de la obra)  
La finalidad de la correcta ejecución de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus 
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el 
mantenimiento de la misma o modificación que sea necesario realizar, y a tal fin contar con 
documentación fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. Se presentarán 
los siguientes planos: 
Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos. 
Planos conforme a obra de carpintería y detalles. 
Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra (electricidad, 
sanitaria, termomecánica, aire comprimido  etc.) 
Y todos los planos de detalle que requiera la Inspección de Obra.- 
 
Se deja establecido que estos planos deberán ser realizados en computadora de acuerdo a lo 
especificado en el presente Ítem; por lo que no se certificarán planos ejecutados con otros 
procedimientos que los indicados. Asimismo se advierte que, sin el cumplimiento de lo 
solicitado en este Ítem, no se procederá a la recepción provisoria de los trabajos. 
 
Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones 
La Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la presentación de 
los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA, Municipalidades, 
entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, energía eléctrica, telefonía, etc., 
incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.  
Los planos mencionados en este artículo, solo se los considera válidos a los efectos de los trámites 
que corresponde ejecutar en “carácter de plano conforme a obra”, ante los entes u organismos 
mencionados. 
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La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los mismos, 
sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites que corresponda 
realizar.  
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra 
lo permita.  
 
El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” ante los entes u organismos que 
corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder en ningún 
caso de: (se sugiere la totalidad de los mismos estén presentados antes de la presentación del el 
último certificado, y los trámites terminados dentro del plazo de garantía de la obra o fijar un máximo 
de 6 meses de la recepción provisoria) , de la recepción provisoria de la obra, y el trámite deberá ser 
completado antes de la recepción definitiva de la obra, (en caso de que esto no ocurra se prolongará 
el plazo de garantía de la obra, y/o no se pagará este ítem completo, y/o se retendrá previa 
renovación, la póliza de garantía de ejecución de obra, hasta que estos trámites estén completados. 
La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los 
entes u organismos correspondientes al lugar de las obras.  
Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier 
tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por 
los plazos de trámite que los afecte.” 
 
19.2 Limpieza de Obra  
a) - Durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y exteriormente limpia, libre 
de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por 
el trabajo corriente. 
 
b) - La limpieza final estará a cargo del contratista y será realizada por personal especializado. Esta 
comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su inmediato 
uso. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias construidas. 
 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el contratista a su cargo, 
en forma periódica. 
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