
 

 

OBRA: ADECUACIÓN EDILICIA PARA INCORPORACIÓN DE TOMÓGRAFO  
EN CÁTEDRA DE ORTODONCIA 

                                       Facultad de Odontología – Piso 14° Sector B  
Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA 

Especificaciones Técnicas  Particulares 

 
PLIEGO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES              
 
OBRA: “Adecuación edilicia para incorporación de tomógrafo en Cátedra de Ortodoncia” - 
ubicada en Piso 14° – Sector B -  Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires”. 
  
El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la mano de obra, material y 
equipos necesarios para llevar a cabo la obra de adecuación edilicia para la incorporación de un 
equipo tomógrafo en la Cátedra de Ortodoncia de la Facultad de Odontología – Universidad de 
Buenos Aires. 
 
Alcance de los Trabajos: 
 
La Obra de Arquitectura objeto de este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares consiste 
en la incorporación de un tomógrafo en la Cátedra Ortodoncia – Piso 14- sector B 
 
1– Sala Tomógrafo y  oficina Fonoaudióloga y Psicóloga.  
Área a intervenir: 15m2 
 
La nueva construcción está emplazada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle 
Marcelo T. de Alvear 2.142 – Piso 14 ° - Sector B   
 
Comprende las obras de demolición y construcción e instalaciones necesarias para este fin. 
 
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada para las construcciones e instalaciones que se detallan en estas especificaciones y 
planos, y todos aquellos trabajos que, sin estar específicamente detallados, sean necesarios para 
la terminación de las obras de acuerdo a su fin. 
 
Se incluyen además todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la 
terminación de las tareas asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al 
servicio íntegramente luego de su recepción provisional. Todos los elementos, artefactos, 
cableados, equipos, etc, integrantes de estos pliegos, deberán entregarse funcionando y 
conectados con las instalaciones existentes: montantes, tableros eléctricos, Racks de Datos, etc. 
Se entregarán los manuales de uso, software, de todas las instalaciones, se instruirá a todo el 
personal usuario de las mismas, se identificarán todos los elementos tanto en planos como en obra 
con los mismos símbolos y números. 
 
La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos y/o detalles que acompañan este pliego, a 
estas especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de Obras (UBA). Tanto los planos 
como las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe 
considerarse como exigido en ambos. 
 
Correrá por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecución 
de la obra. Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los 
mismos, el Contratista será responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan 
sufrir sus materiales y equipos. 
 
Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo del 
Contratista las reparaciones de las roturas o daños, las que se harán con materiales y calidad 
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idénticos o superiores a los existentes.  En caso de que alguna instalación existente en servicio 
cualquiera sea, y la misma interfiera para el desarrollo de la obra, la empresa deberá reinstalarla 
con materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes. 
 
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por los 
trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo 
considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 
 
Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de Obra, 
para evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el 
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la Ley 
de Obras Públicas. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren 
con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas. 
 
El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la 
obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta 
limpieza. 
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar  la 
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior 
ejecución de la obra, y  no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por 
omisión y/o divergencia de interpretación. 
Las observaciones a los pliegos y planos de la licitación, formuladas con posterioridad a la 
adjudicación, no serán tenidas en cuenta. 
 
Desarrollo de las Obras                          
 
Se tomarán todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las 
actividades administrativas que se desarrollen en el edificio. 
 
A tal efecto el Contratista, previo al inicio de las obras, entregará un plan de trabajos en el que se 
contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.  
 
Se preverán los accesos para la entrada de materiales, así como para el retiro de escombros en 
los horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina. 
 
El acceso de materiales se realizará al comienzo de los trabajos y fuera del horario de 
funcionamiento del edificio. No se podrán utilizar los ascensores del edificio para carga y descarga 
de materiales y movimiento de personal. Todo material o escombro que deba ser trasladado se 
realizará por el o los vanos a realizar por el sector destinado al obrador, a través de montacargas y 
tolvas para salvar el desnivel. El Contratista deberá dejar perfectamente limpios todos los accesos 
y circulaciones que utilice luego de terminar el acarreo de materiales, escombros, enseres, 
maquinarias y movimiento de personal, Todo espacio que requiera el Contratista deberá ser 
gestionado previamente por nota de pedido, ante la Inspección de Obra y aprobado por ésta. Los 
espacios solicitados deberán ser reparados, pintados y repuestos en perfectas condiciones luego 
de su utilización. 
 
Por ello el contratista deberá coordinar con las autoridades de la Facultad y la Inspección de Obra 
el día de inicio  de las obras, todo espacio que requiera necesario para su desenvolvimiento, Todas 
las tareas críticas que requieran corte de suministros parciales, traslado de materiales, uso 
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exclusivo de montacargas o ascensores y todo otro trabajo que pudiera incomodar a la Facultad o 
Cátedras adyacentes. 
Asimismo, el contratista deberá presentar diagramas de tiempos de obras: Gantt y Pert, 
considerando todo lo expuesto, se utilizará el programa PROYECT para el seguimiento de los 
trabajos e ir ajustando los plazos de las distintas tareas. De manera de dar cumplimiento al plazo 
de obra estipulado. 
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las medidas detalladas precedentemente y 
siempre que el mismo sea reiterado, hará posible que la Inspección de Obra paralice los trabajos 
hasta que se regularice la situación, no obstante, continuará el conteo del plazo. 
 
Complementariedad de Especificaciones Técnicas y Planos                 
 
Estas Especificaciones y los planos que las acompañan son complementarios y lo especificado en 
uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones, regirá lo 
que establezca la Inspección de Obra. 
 
Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas serán 
verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atención a la Inspección de Obra sobre cualquier 
error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por 
cuenta de la Inspección de Obra y sus decisiones serán terminantes y obligatorias para el 
Contratista. 
 
Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que el 
Contratista conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo 
derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo. 
 
Concepto de Obra Completa 
 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a 
cuyo efecto el Contratista deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la 
documentación presente. 
El Contratista deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a 
su fin. 
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que 
de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los 
cuales deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la 
obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc. se considerarán a todo efecto, comprendidos 
dentro de los rubros del presupuesto. 
Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., 
que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido 
presupuesto. Todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas 
de protección adecuada y necesaria. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no 
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.  
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Seguros 
 
Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Inspección de Obras, estará 
asegurado contra accidentes de trabajo, además la Empresa Contratista deberá contar con un 
seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A, incluida responsabilidad civil. 
 
Para todo ello rigen: 
La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios 
Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028 
La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios. 
El Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas 
correspondientes. 
 
Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes 
seguros: 

- Seguro de Riesgos del Trabajo (según Ley 24557) o comprobantes autenticados de la 
inclusión en el régimen de autoseguro. 

- Seguro de Responsabilidad Civil general que surja de los arts. 1109 a 1136 del Código 
Civil por daños y/o lesiones hacia terceros, ya sea a cosas y/o personas, que otorguen 
cobertura para la totalidad de las operaciones desarrolladas y dentro del territorio 
nacional. 

- Seguro contra incendios. 
- Seguro de Vida Obligatorio, según Decreto nº 1567/94 de todo el personal:  Accidente 

de su personal 
- Accidentes del personal y profesionales contratados por el Comitente. 
- Todo riesgo de la construcción hasta el plazo de vencimiento de la garantía. 

 
La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de 
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, 
deberá presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de 
Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligación por parte de las empresas 
de presentar la respectiva póliza vigente y con la prima paga al momento de la contratación. 
Se deberá pues considerar y prestar especial atención a la solvencia económica tanto de la 
aseguradora, como del empleador. 
 
Visita a Obra  
 
El oferente deberá reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentación de su oferta, 
debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios para la 
consecución de las obras de reparación de forma tal que queden en perfectas condiciones de 
terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la 
recepción provisional. A tal efecto, deberá realizar una visita al lugar de la obra, dicha visita se 
realizará en fecha y hora a determinar por la Facultad de Odontología con presencia de personal 
de Departamento Técnico quienes extenderán el correspondiente Certificado, siendo excluyente la 
no realización de la visita.  
 
Circulares con Consulta y Sin Consulta   
 
Los interesados podrán solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaración o efectuar cualquier 
consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta hasta CINCO (5) días hábiles 
administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitación. La fecha que se tomará en cuenta 
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para computar este plazo será la de la efectiva recepción del requerimiento de aclaración o 
consulta por parte del Licitante. Los pedidos deberán ser presentados en la Dirección de Compras 
y Licitaciones de esta Facultad de Odontología de la UBA, sita en Marcelo T. de Alvear 2142, (piso 
bajo sector A-B), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 13:00 horas. 
 
Reuniones de Coordinación              
 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación de sus 
técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los 
efectos de la necesaria coordinación de las tareas de la obra. 
 
También tendrá la obligación de asistir a toda otra reunión que la Inspección de Obra considere 
necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar. 
 
Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones   
 
Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de 
Higiene y Seguridad en el trabajo, la reglamentación del ENRE y de la AEA, de AISA, el Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, disposiciones varias. 
Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000-   
En particular:  

a) Instalación Eléctrica: Reglamento de la A.E.A. 
Para aspectos no contemplados en la misma se podrá exigir el cumplimiento de Normas 
NEMA – DIM – VDE y / o IEC, últimas ediciones. 

b) Instalación de Aire Comprimido: Normas ASTM – ANSI – DIN y / o ASME, últimas 
ediciones. 

c) Instalación sanitaria: Reglamento de la Ex – O.S.N. 
d) Instalación de gas natural: Reglamento de METROGAS y disposiciones de ENERGAS 

vigentes 
e) Salas de RX – Normas y aprobación de Radiofísica sanitaria. 

 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en 
las Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a efectos 
de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptará 
excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir 
sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 
 
Inspecciones  
 
Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, deberá solicitar la inspección por parte 
de la Inspección de Obra y ésta determinará en qué casos se realizarán ensayos de calidad 
previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectúen estos ensayos, se dejará 
constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que serán 
conformados, luego de verificar el cumplimiento  
de las normas de fabricación y particulares del pliego, por el fabricante, el Contratista y la 
Inspección de Obras. 
Los artefactos: eléctricos, sanitarios, electrónicos, neumáticos, etc, provistos solo serán aprobados 
cuando los mismos se encuentren instalados y en funcionamiento correcto, es decir cuando la 
respuesta de los mismos se corresponda en un todo con sus complementarios aguas abajo y 
aguas arriba. 
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Electricidad y agua 
 
Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminación diurna y nocturna, así como para la 
provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los 
subcontratistas, estarán a cargo del Contratista y se ajustarán a las exigencias y requerimientos de 
la Inspección de Obra.  
El agua para las obras se tomará de las instalaciones existentes, se preverán bateas totalmente 
impermeables para el vertido del agua de obra, para las mezclas, lavado de elementos, 
higienización de los obreros, etc. 
La energía eléctrica se tomará de los tableros de piso existentes. 
 
Horarios 
 
El Contratista deberá coordinar con la Inspección de Obra el mejor horario para la realización de 
los trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades propias 
del lugar. Se deberá coordinar el horario de los trabajos de demoliciones para no entorpecer el 
funcionamiento de la clínica de grado. 
 
Muestras 
 
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de todos los elementos a emplearse 
en los trabajos a ejecutar, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán 
utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean 
incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. 
 
Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se presentarán catálogos 
y/o folletos detallados, donde se expongan todas las características técnicas de los productos a 
utilizar. 
 
La aprobación de las muestras por parte de la Inspección de Obra será siempre provisoria, sujeta 
a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra.  
 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas 
por la Inspección de Obra, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás 
requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas especificaciones técnicas y planos. 
 
Especificaciones de marcas  
 
Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o 
cualquier palabra que exprese lo mismo, el contratista basará su cotización en la marca o 
tipo que figura en las Especificaciones. 
Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con 
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o 
mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
 
Vigilancia en Obra  
El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecución será responsabilidad del Contratista. 
No se permitirá la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra. 
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La Universidad no aceptará reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por parte 
del Contratista. 
 
Deterioros parciales o totales del edificio 
 
Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros en el edificio en su totalidad o 
elementos muebles o inmuebles, el contratista será el responsable de su reparación o reposición, 
utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes. 
No se admitirán reparaciones o pinturas parciales, tendiendo el Contratista que intervenir en la 
totalidad del local afectado, limitando el alcance de las tareas al juicio de la Inspección de Obra. 
 
Limpieza del área de trabajo 
 
Limpieza diaria 
Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendrá interior y exteriormente limpia, libre de 
tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el 
trabajo corriente. 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el Contratista a su 
cargo y en forma periódica. 
 
Limpieza final 
La limpieza final también estará a cargo del Contratista y será realizada por personal 
especializado. Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, 
para su uso inmediato. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias. 
 

NOTA  
Todos los costes que insuma la implementación de las tareas que se han descripto en los 
apartados: Electricidad y Agua, Provisión y colocación de defensas y protecciones, Andamios, 
Iluminación del área de trabajo, Limpieza del área de trabajo deberán ser considerados para 
prorratearlos en el presupuesto total. 
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Obras comprendidas en esta documentación 
 
Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal, tomará a su cargo la provisión de 
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que 
directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos, con arreglo a su fin, en 
correspondencia con los rubros siguientes cuyas ubicaciones están indicadas en el Pliego de 
Licitación: 
 
1- TAREAS PRELIMINARES 
 
2- DEMOLICIONES 
 
3- ALBAÑILERÍA 
 
4- ESTRUCTURA METÁLICA 

 
5- REVOQUES 
 
6- CONTRAPISOS Y CARPETAS 
 
7- PISOS Y ZÓCALOS 
 
8- REVESTIMIENTOS 
 
9- CIELORRASOS 
 
10- EQUIPAMIENTO 
 
11- CARPINTERÍA METÁLICA 
 
12- PINTURA 
 
13- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
14- INSTALACION SANITARIA 

 
15- INSTALACION TERMOMECANICA 
 
16- REPARACIONES GENERALES 
 
17- TRABAJOS FINALES 
 
 
Iluminación y Fuerza Motriz Provisoria 
 
Toda la instalación para iluminación diurna y nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a 
las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Así mismo correrá por cuenta del 
Contratista la instalación de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción propios 
de los subcontratistas. 
En todos los casos el Contratista antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación de la 
Inspección las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias. 
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Su ejecución será, aunque provisoria, será esmerada, ordenada, segura y según las reglas del 
arte, normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones de la presente 
licitación. 
Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que 
presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sólo juicio 
de la Inspección de Obra. 
 
Energía Eléctrica Provisoria 
  
La energía eléctrica, se tomará del Tablero General de Piso Sector B (Sala de Tableros) ubicado 
en P.14 previamente se coordinará con la Inspección de Obra y el personal del área designado por 
la Facultad.  
 
La empresa deberá, previamente a realizar cortes de cañerías, cableados, etc, hacer las 
averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras áreas de la Facultad. En 
caso de realizar cortes de líneas de alimentación correspondientes a áreas de la Facultad en 
funcionamiento, la empresa deberá reparar inmediatamente el corte, de manera que se 
pueda seguir dictando clases o realizar las tareas habituales. 
En caso de no reparar inmediatamente el daño se le aplicará una multa de un porcentual del 
5 x mil del monto de obra por cada día de atraso luego del plazo de 24 hs. 
Deberá tener especial cuidado con las Cañerías Eléctricas, Agua, Aire Comprimido, etc, 
existentes ubicadas dentro del contrapiso, que pertenecen al nivel inferior. 
 
Estará a cargo del Contratista la provisión de tableros provisorios de Obra y tendido de líneas 
provisorias, caja de toma monofásicos y trifásicos, bocas y artefactos de iluminación y luminarias. 
 
Higiene y Seguridad 
 
Se entiende que el Contratista cumplirá con toda la normativa vigente respecto a Higiene y 
Seguridad; proveerá a su personal con todas las medidas y equipamiento de seguridad 
reglamentario. 
Coordinar con el servicio de Higiene y Seguridad de la Universidad, cerco perimetral y todos los 
señalamientos necesarios para evitar accidentes, dentro y fuera de la obra; presentar seguros, 
ART y demás comprobantes que sean requeridos por la oficina. 
 
 
Planos 
Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de las 
instalaciones. 
La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los 
planos de obra. 
El Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los planos de obra 
en escala apropiada, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra 
para establecer la ubicación exacta de todos los elementos de las instalaciones. 
Tres juegos de copias de los planos de obra de estas instalaciones más el soporte digital. deberán 
ser presentados por el Contratista, luego de la firma del contrato, y serán sometidos a la 
aprobación de la Inspección de Obra con la antelación necesaria para que no pueda haber 
retardos en la entrega de materiales o finalización del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la 
Obra. 
Además la Inspección de Obra podrá exigir al contratista la ejecución de planos parciales de 
detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentación de 
memorias descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos. 
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El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al 
contratista de la obligación de evitar cualquier error y omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha 
ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el 
contratista apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de planos por la 
Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 
Terminada la obra, el contratista suministrará un juego completo de planos en papel transparente y 
3 copias más el soporte digital, exactamente conforme a obra, en los que detallarán las 
dimensiones y características de los materiales utilizados. 
También se entregará a la Inspección de Obras, previo al comienzo de los trabajos, una memoria 
de cálculo detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente verificadas. 
Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y 
mantenimiento de cada una de las instalaciones y elementos especiales instalados que así lo 
requieran. 
Los trabajos a realizar serán del mayor nivel técnico, probada ejecución y se realizarán de acuerdo 
a las reglas del arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus propuestas, tendrá en cuenta 
las condiciones señaladas y deberá incluir todos aquellos trabajos que, sin estar expresamente 
indicados en la documentación, sean necesarios ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo 
previsto. 
Antes de formular su propuesta los oferentes deberán tomar conocimiento “in situ” de sus 
características constructivas, y el tipo de trabajos a realizar, no pudiendo por ninguna razón invocar 
desconocimiento o existencia de factores imprevistos. Deberá presentar, con la oferta, un 
certificado de haber realizado dicha visita, extendida por la Inspección de Mantenimiento de la 
Facultad. 
 
 
1 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
1.1 Obrador 

El armado de obrador será en nivel cochera, espacio a designar por la facultad. 
 

1.2 Provisión y colocación de defensas y protecciones  
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas 
por los trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones 
si lo considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 
 
Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de 
Obra, para evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el 
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la 
Ley de Obras Públicas. 
 
La obra se desarrollará sin suspender la actividad de la cátedra, por lo que se deberá prever 
un cerramiento de obra que preserve a los locales aledaños de infiltración de polvo y 
suciedad. 
 
Dada la ubicación de las áreas a adecuar el personal del Contratista deberá transitar por 
halls y circulaciones en perfecto estado de conservación, por lo tanto, preverá cubrir 
solados, escaleras y paramentos con lonetas, y sobre ellas cartón corrugado para no 
producir daño alguno a los mismos. En caso de que así sucediera el Contratista será 
responsable de reconstruir las partes dañadas con material y terminación iguales a los 
existentes. 
Se deberá proveer las defensas y protecciones necesarias, según normas vigentes, que 
garanticen la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio terceros, en el 
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ámbito de las obras a ejecutar. Se incluyen en este rubro la construcción de andamios fijos ó 
móviles que fueran necesarios para la adecuada realización de los trabajos. 
Así mismo el Oferente deberá incluir en su oferta todos los cerramientos de protección y 
medidas de seguridad correspondientes, en particular aquellos que sean necesarios para 
separar y proteger sectores de obra con sectores en uso 
Durante los trabajos de reparación de las carpinterías existentes se deberán cerrar con 
bastidor de madera y film de polietileno de 200 micrones. 

 
1.3 Cartel de obra – NO COTIZAR 

Se proveerá y colocará un cartel de obra, según modelo gráfico y especificaciones técnicas 
consignadas en el Anexo CARTEL DE OBRA. Las dimensiones serán de 3,30x5,00 mts. Su 
lugar de emplazamiento será determinado por la Inspección de Obra. Una vez terminados 
los trabajos será retirado a su exclusivo cargo.   
 
 

1.4 Planos de “proyecto ejecutivo de obra”: 
La Contratista está obligada a realizar los planos “ejecutivos de obra”, considerando que los 
planos que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter 
general. 
Para la ejecución de los planos “ejecutivos de obra” la Contratista deberá replantear niveles, 
medidas exactas de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas. 
Deberá realizar los planos de proyecto ejecutivo de las instalaciones de todos los rubros que 
intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e 
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura. 
Realizará el proyecto ejecutivo de las estructuras que se prevean para la obra incluyendo en 
estas últimos planos de encofrado, doblado de hierros y memoria de cálculo firmada por 
quien sea el calculista y el ejecutor de la estructura, sea esta realizada en estructura de 
hormigón armado, hierro estructural, mixta o cualquiera que sea su tipología. 
Lo expuesto vale también para los planos de arquitectura, detalles, carpinterías, 
equipamiento, etc. 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 
correspondiente contrato, se coordinará con la Inspección de Obra el acceso al lugar de los 
trabajos al solo efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega 
del lugar de las obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo 
del plazo de obra. 
El plazo de presentación de los “planos ejecutivos de obra” estará fijado en el “Plan de 
trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de:  
A los 15 días de comienzo de Obra: 
Planos de Replanteo de Arquitectura, plantas corte y vistas. escalas: 1:50, 1:20, 1:5 
Planillas y Planos de Detalles de Carpintería metálicas y de madera de las Puertas - escalas 
1:20 y 1:2, 1:1 
Planos de Replanteo de Instalaciones, plantas, cortes y vistas - escalas: 1:50, 1:20, 1:5 
A los 20 días de comienzo de Obra: 
Planos de Detalles de Arquitectura, instalaciones - escalas: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 
por el incumplimiento de los plazos indicados se aplicarán multas por el 5 por mil del monto 
del contrato por cada día de atraso. 
La finalidad de la correcta ejecución de los planos de proyecto ejecutivo de obra en todas 
sus partes y sus interferencias corresponde con la necesidad de que no surjan durante la 
obra, trabajos no contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, 
estructura y arquitectura de la obra, que puedan representar futuros conflictos. 
Por lo expuesto no se admitirán adicionales, demasías, etc. por obras que deberían haberse 
salvado con la ejecución de los planos ejecutivos de obra. 
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De los planos ejecutivos de obra se entregarán en 2 juegos de copias color en papel opaco 
blanco, y un DVD de soporte magnético reproducible, para la revisión.  
Luego de la revisión de los mismos por la Dirección de Obra, la misma le entregará una 
copia a la Empresa con las observaciones a los mismos, la empresa corregirá las 
observaciones indicadas, presentará un nuevo juego de copias y soporte magnético para 
una 2° revisión, la Dirección de Obra verificará y revisará nuevamente los planos y 
observará o aprobará los planos según corresponda. Las revisiones no tienen un límite, sólo 
se Aprobarán los Planos Ejecutivos cuando la Dirección de Obra verifique la corrección de 
las observaciones indicadas en las sucesivas revisiones. 
Estos planos se revisarán y conformarán, sin que ello signifique la aprobación de los 
mismos, la validez de estos planos será corroborada durante el avance de los trabajos, de 
acuerdo a su coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen 
en obra. 
 
Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones 
El Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la 
presentación de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales 
como GCBA, Municipalidad, Radiofísica Sanitaria, entes o empresas prestadoras de 
servicios de agua y cloacas, gas, energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y 
mediciones que ellos soliciten.  
Los planos mencionados en este artículo no son aptos para ejecutar trabajos en la obra, 
solo se los considera válidos a los efectos de los trámites que corresponde ejecutar en 
carácter de proyecto, ante los entes u organismos mencionados. 
La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los 
mismos, sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites 
que corresponda realizar.  
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 
correspondiente contrato, se coordinará con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al 
solo efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del lugar 
de las obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del 
plazo de obra. 
El plazo de presentación de los “planos de proyecto ante los entes u organismos” que 
corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder 
en ningún caso de: de los 30 días corridos del comienzo de obra. 
La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y 
administrativo de los entes u organismos correspondientes al lugar de las obras desde el 
comienzo mismo de los trabajos.  
Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de 
cualquier tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o 
correcciones), como por los plazos de trámite que los afecte. 
La Contratista está obligada a presentar copia de todos los trámites que realice 
conformando una carpeta para cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en 
la que deba realizar trámites. 
 
 

2 DEMOLICIONES 
Generalidades 
Será por cuenta de la contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición y 
extracción, de todo aquello que sea necesario por exigencias del proyecto se requieran para 
completar las obras de acuerdo a su fin. La contratista deberá realizar los trabajos dentro de 
las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la 
Inspección de Obra. Cumplirá con las Ordenanzas Municipales, de la Universidad de 
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Buenos Aires y de la Facultad de Odontología y se hará directamente responsable por toda 
infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
Deberá presentar un Plan de Trabajos respetando las restricciones de tiempos y horarios de 
trabajo establecidos por el estado de habilitación de cada servicio del edificio. En ellos se 
indicarán claramente los tipos de vallas o cerramientos de protección, los modos y caminos 
de traslado de los elementos resultantes, cuando sea necesario a través de conductos 
estancos de evacuación, etc., los métodos de ejecución de los apuntalamientos que fuere 
menester, zonas de estiba y acopio de aquellos materiales que puedan ser de recupero y 
todo otro elemento de juicio para que la Inspección de Obra pueda dar su conformidad con 
el plan de tareas.  El Contratista no podrá comenzar los trabajos comprendidos en el 
presente capítulo sin la conformidad expresa de la Inspección de Obra. Cada vez que los 
trabajos de demolición comprometan al piso inmediato inferior así como también trabajos de 
instalaciones se deberá dar aviso al personal de la Cátedra del piso afectado para que 
evacuen el sector sobre el cual van a estar trabajando. 
 
Se desmontarán o reformarán todas las instalaciones y elementos que interfieran en el 
desarrollo del proyecto y/o de las instalaciones a montar y toda obra que a juicio de la 
Inspección de Obra sea necesaria. 
Los muebles y equipos son propiedad de la Universidad de Buenos Aires –Facultad de 
Odontología, por lo tanto, los mismos se removerán y se trasladarán a depósitos de la 
misma, ubicados en los subsuelos, salvo otra indicación expresa.  
Al dar por concluidos los trabajos en cada sector, la obra deberá quedar limpia y ordenada, 
libre de elementos de demolición descartados.  Aquellos que a juicio de la Inspección 
pudieran ser utilizados, serán estibados o acopiados en forma adecuada en el recinto que 
determine la Inspección. 
Todos los elementos y/o materiales de la demolición de las construcciones existentes, salvo 
los previamente señalados, deberán ser retirados del recinto de las obras por el Contratista 
por su cuenta y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los 
mismos. 
 
La empresa deberá, previamente a realizar las demoliciones, localizar las llaves de 
paso/ interruptores existentes correspondientes a los servicios de: Cloacales, 
pluviales, agua, aire comprimido, gas, etc, verificar que las mismas cierren los 
servicios, reemplazar o agregar llaves esféricas en aquellos casos de falla de cierre 
por mínimo que sea, antes de realizar cortes de cañerías, Además se deberán colocar 
tapones en todas las bocas de conexión de artefactos y/o soldar extremos cortados, 
de manera que al habilitar las llaves de paso no se ocasionen pérdidas de fluidos que 
dañen otras áreas, pisos inferiores, etc.  
La empresa deberá, previamente a realizar las demoliciones, localizar los 
interruptores existentes correspondientes a los servicios de: electricidad, datos,wifi, 
CCTV, alarmas, etc, hacer las averiguaciones necesarias para que dichos cortes no 
afecten otras áreas de la Facultad. En caso de realizar cortes de líneas de 
alimentación correspondientes a áreas de la Facultad en funcionamiento, la empresa 
deberá reparar inmediatamente el corte, de manera que se pueda seguir dictando 
clases o realizar las tareas habituales. 
Además, deberá reinstalar todas aquellas instalaciones existentes correspondientes a 
otras áreas, que se vieron afectadas por la obra. 
Previo a el desmonte de instalaciones existentes deberá solicitar a la dirección de 
obra mediante nota de pedido y fotos de la instalación a remover, en especial de 
artefactos como ser equipos de aire acondicionado, cámaras de CCTV, racks, equipos 
e wifi, teléfonos. 
En caso de que se produzca un daño la empresa deberá inmediatamente repararlo. 
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2.1 Demoliciones y extracciones 
Se incluyen en este ítem todos los trabajos de demoliciones parciales tales como: picado de 
revoques, pisos y contrapisos, revestimientos, cielorrasos, cubiertas, tabiques y muros, 
estructuras de sostén, remoción de carpinterías, instalaciones y mesadas, etc.  incluidos 
dentro del proyecto y todas aquellas que sean necesarias para la remodelación y 
rehabilitación de las construcciones existentes, a efectuar por el Contratista y a aprobar por 
el Comitente 
Se demolerán las hiladas de ladrillos incluidas en el espesor del contrapiso a completar y 
nivelar. 
Se demolerán sectores necesarios para la ejecución (o ampliación) de vanos en los cuales 
se ubicaran nuevas carpinterías que figure en los planos Generales o de Detalles o Planilla 
de Locales así lo indiquen, o a juicio de la Inspección de Obra sea necesario. 
 

2.1.1 Demolición de paredes de mampostería 
 

2.1.2 Remoción de artefactos sanitarios 
 
 
2.2 Picado de pisos y contrapisos 

 
2.2.1 Retiro de solado cerámico - porcelanato 

Se deberá retirar el solado existente, se removerá la mezcla de asiento y la carpeta, se 
nivelará y preparará para la aplicación de los solados especificados. 

 
2.2.2 Retiro de revestimiento cerámico 

 
 

2.3 Limpieza y retiro de escombros 
Los escombros se bajarán embolsados, por montacargas hasta el nivel subsuelo - cocheras, 
donde no podrán permanecer por más de tres días. Los mismos se podrán retirar mediante 
camión cuyo acceso a la cochera será permitido entre las 6 y las 8 am., luego de las 16hs y 
en fines de semana. 
Si los escombros se retiran mediante volquete, el mismo se ubicará en la calle Uriburu y los 
escombros se deberán subir mediante camioneta o carretilla por la rampa de acceso 
vehicular. 

 
2.4 Remoción de carpinterías existentes 

Todas las carpinterías existentes que se desmonten, previo a ser removidas deberán ser 
numeradas tanto hojas como marcos y se les colocarán riendas soldadas, de manera de 
mantener sus escuadras y alineaciones originales. 
Los marcos de las mismas serán liberados del material de amurado (ladrillos, cemento, cal, 
yeso, etc.), para posteriormente proceder a su traslado al lugar indicado por la dirección de 
obra. 
Al remover las carpinterías se seleccionarán las que se encuentren en mejor estado para ser 
reutilizadas dentro de la misma obra según especificaciones del presente pliego. La selección 
de carpinterías a reutilizar deberá estar aprobada por la Dirección de Obra. 
 

2.4.1 Remoción de carpinterías existentes para su traslado a depósito 
 

2.4.2 Remoción de carpintería existente para ser recolocadas 
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2.5 Remoción Instalaciones existentes: 
Se procederá a identificar todas las cañerías suspendidas, embutidas, etc. con la 
colaboración del personal de la Facultad y de la Inspección de Obra para determinar cuáles 
están en uso (se pintarán piezas de las mismas con los colores indicados más adelante). 
Aquellas que estuvieren en desuso deberán retirarse. Todas las cañerías serán pintadas con 
esmalte sintético color aluminio, y en las piezas que designe la Inspección de obra se les 
incorporara el color correspondiente: Gas: amarillo, Agua fría: azul, Agua Caliente: carmín, 
Aire comprimido: verde, Cloacales: rojo, calefacción> mando: marrón – retorno: celeste.   
Se retirarán el cableado, las cañerías y cajas en desuso, de toda la instalación eléctrica 
afectada por las obras, eliminando las líneas con tensión dentro del área, incluyendo los 
artefactos de luz. Estos cortes no afectarán el normal funcionamiento del resto de los locales 
del piso. 
Toda instalación de gas. agua, cloaca, aire comprimido, aire acondicionado, datos,etc. , que 
se encuentre en el área de intervención, que no tenga utilización , se comunicará a la 
Dirección de Obra de su presencia y previa autorización de la misma, se deberá realizar su 
remoción. 
Las cañerías existentes que afecten el pasaje de nuevos conductos o cañerías deberán ser 
desplazadas y reubicadas según criterio y autorización de la Inspección de Obra. 
Si como consecuencia de las demoliciones y/o extracciones tuvieran que efectuarse nuevas 
conexiones o extensiones de las instalaciones existentes, éstas serán ejecutadas por la 
contratista, previa tramitación a su cargo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
empresas proveedoras de los servicios y/o Facultad de Odontología. 
 

2.5.1 Remoción de instalaciones existentes fuera de uso, dañadas o que por proyecto van a dejar 
de utilizarse  
 

2.5.2 Remoción de instalación y artefactos eléctricos existentes 
 
 
3 ALBAÑILERÍA 

Generalidades 
Los trabajos de albañilería se ejecutarán de acuerdo a las disposiciones que establece este 
pliego y a las prescripciones del Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como:  cemento, cales, 
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en este pliego y las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente 
a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 
 

3.1 Tabique de mampostería 
Generalidades 
Los ladrillos serán de fabricación con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos; compactos, 
con estructura homogénea, color uniforme, sin vitrificaciones y de dimensiones y formas 
regulares.- Cumplirán con la Norma IRAM 12532.- 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se 
compensen: Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados según 
cualquiera de sus aristas debe ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberán 
verificarse de las siguientes maneras: 
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a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación 
de la arista al filo de la regla no podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista 
considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las 
aristas que vinculan dichas caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada 
es del 1% de la distancia que separa dichas aristas.-             
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no 
inferior al 40% del volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques 
huecos no podrán tener un espesor inferior a 5 mm. Las paredes externas tendrán un 
espesor igual o superior a 8 mm. 
Se colocarán saturados y se los harán resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que 
esta rebase por las juntas. Las hiladas serán bien horizontales alineadas, aplomadas y las 
juntas tendrán un espesor de 1 a 1,5cm.- 
La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con plomada, nivel y 
regla, trabándose a la estructura mediante "pelos", de hierro común de diámetro  6 mm de 30 
a 40 cm de largo, con una separación  máxima de 3 hiladas de ladrillos huecos. Para la 
trabazón sobre paredes existentes, se empotrarán 30 a 40 cm en cada una de ellas, sobre 
las columnas se enlazara un estribo externo sin dañarlas estructuralmente, coincidentes con 
los puntos de fijación necesarios con hierros con las mismas características que los indicados 
en mamposterías 
Queda estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos o cascotes y no se tolerarán 
resaltos o depresiones mayores de 0,5 cm., cuando el paramento deba revocarse.- 
 
Todos los muros y tabiques existentes serán objeto de prolija revisión, procediendo a reparar 
grietas o fisuras que ellos presenten.  En tal sentido, deberán colocarse “llaves” de hierro de 
diámetro adecuado y de aproximadamente 30 cm de largo, perpendiculares a dichas grietas 
o fisuras, con “ojos” y pernos pasantes del mismo diámetro y material. 
Los pernos deberán atarse convenientemente a las “llaves” con alambre negro.  Estas llaves 
se colocarán aproximadamente cada 30 cm entre sí, alojándolas en canaletas de 5 cm de 
ancho y profundidad mínima del 20% del espesor del muro, amurándolas luego con mortero 
de cemento y arena.  
El Contratista deberá realizar todos los trabajos referentes a completado de vanos, 
reparaciones debidas a cambios de carpinterías, etc., necesarios para que las obras sean de 
acuerdo a su fin. 
 
Huecos No Portantes – 4x15x20 cm, 8x15x20 cm y 8x18x33 cm:  
Se admitirá sólo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga alguna, 
fuera de su peso propio, serán aquellos indicados en los planos Generales o de Detalles o 
Planilla de Locales. 
 
Morteros y Hormigones No Estructurales 
Salvo autorización en contrario de la Inspección deberán ser preparados por medios 
mecánicos (mezcladoras u hormigoneras).-dosificando sus proporciones en recipientes 
adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección. 
La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 
20% del volumen de la mezcla, debiendo el Contratista realizar pastones de prueba.  
Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia (ProcemLatex-BASF). 
Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de 
composición granulométrica de áridos del Reglamento técnico del G.C.B.A.,  
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de 
cemento Portland que la que deba usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricación. 
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Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora 
sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandar toda la 
mezcla de cemento Portland y de cal hidráulica que haya principiado a endurecerse. 
El hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666. 
 

3.1.1 Tabiques de mampostería de ladrillo hueco de 8cm 
Los tabiques nuevos de simple cerramiento se construirán con ladrillo hueco de 8x18x33, o lo 
que el plano indique. 
 

3.2 Tabiques de roca de yeso 
Donde los planos Generales o de Detalles o Planilla de Locales así lo indiquen, el 
Contratista efectuará la provisión de los materiales necesarios y su correspondiente 
instalación en obra para la ejecución de tabiques de roca de yeso resistente a la humedad, 
compuesto por estructura de perfiles de soleras y montantes de chapa galvanizada de 70 
mm de espesor chapa bwg 20 (0,89 mm) colocados cada 40 cm y cerramiento de placa de 
roca de yeso resistente a la humedad de 12,5 mm de espesor en ambas caras, Las uniones 
serán encintadas y posteriormente masilladas a pleno a los efectos de lograr una perfecta 
terminación.  
Además, estos tabiques deberán llevar en su interior paneles de lana de roca volcánica, 
panel rígido de 70 mm de espesor (50 kg/m3) para aislación térmica y acústica. 
En todos los casos la altura de los mismos será hasta alcanzar las losas superiores, 
atravesando el cielorraso.  
Se continuarán las placas y la aislación acústica hasta las losas superiores, para lograr una 
adecuada aislación acústica, estos trabajos de ejecutarán previamente al emplacado de los 
cielorrasos. En los sectores en que a ambos lados del tabique haya cielorraso suspendido, 
la altura de la placa será de 3.00m. 
 
 

4 ESTRUCTURA METALICA 
Generalidades: 
Será de aplicación la Resolución Nº 977/83 MO y SP, referida a la utilización de los 
Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los 
Anexos Nº1 al 17. 
El Contratista deberá estudiar con toda conciencia los planos y especificaciones del 
presente pliego y recabar oportunamente las aclaraciones que sean necesarias para poder 
realizar el cálculo estructural. 
El Contratista ejecutará estas estructuras en un todo de acuerdo con el cálculo estructural y 
los planos que presente a la dirección de obra previo al inicio de los trabajos, los planos de 
estructura que forman parte del presente pliego corresponden al predimensionado de las 
mismas, correspondiéndole al contratista presentar el cálculo definitivo firmado por 
profesional matriculado a la dirección de obra para su correspondiente estudio y posterior 
aprobación. 
Deberá también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipación, las líneas y 
niveles que figuran en los planos para evitar así que algún error pueda inutilizar una 
estructura metálica de acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta cualquier modificación 
que fuera necesaria si no tomara esta precaución. 
La Dirección de Obra podrá realizar la revisión de estas estructuras en talleres antes de 
darles la primera mano de pintura, a cuyo fin el Contratista deberá notificarlo con la debida 
anticipación. 
A los elementos sin galvanizar se les aplicará dos manos de pintura anticorrosiva epoxi 
previa aplicación de removedor gel y desoxidante eliminando todo vestigio de pintura y 
aceite de laminación. 
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– Planos 
El Contratista preparará los planos definitivos, generales y de detalles ajustándose en un 
todo a los entregados en pliego para estos trabajos y los presentará con la debida 
anticipación para obtener su debida aprobación, sin cuyo requisito no podrá ejecutar las 
estructuras correspondientes. 
 
- Materiales 
Para la designación de los materiales se seguirán las Normas IRAM. 
El acero para estructura en general será el A-37-503 de una resistencia mínima a la rotura 
por tracción de 3.700 kg/cm2. 
Si se tratare de estructuras que requieran un material especial, se lo indicará en cada caso 
con el símbolo IRAM correspondiente. 
En todos los casos los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exentos de 
sopladuras e impurezas, tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores 
ser limpias y sin defectos. 
Donde se indique se colocarán tubos y perfiles con galvanizado en caliente. 
 
– Ejecución de los trabajos 
No se trabajarán piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que presenten 
defectos cualesquiera. 
Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos o bulones, etc. Serán ejecutados en 
estricta regla de arte y con método que no altere las partes adyacentes. 
 
La soldadura, que podrá hacerse eléctricamente (principalmente) o con soplete del tipo 
autógena, será ejecutada por personal de reconocida competencia. 
Las dimensiones de las estructuras y de las piezas, su posición relativa y el aspecto de unas 
y otras, serán los que especifiquen en los planos o los que se requieran en cada caso 
 
– Protección anticorrosiva 
Todas las piezas de Acero -no galvanizadas- serán pintadas con una mano de antióxido 
antes de que salgan del taller, debiéndose cuidar prolijamente el trabajo de las juntas y 
espacios abiertos. Las superficies de contacto de dos piezas recibirán demás, una mano de 
pintura antes de efectuarse las uniones. 
A todas las partes de las estructuras de acero que no sean accesibles después de la 
erección de la armazón se les aplicará antes de su salida del taller las dos manos de pintura 
anticorrosiva y a las accesibles se les dará en obra, una vez colocadas, la segunda mano. 
En todos los casos, las obras de hierro se pintarán cuando las superficies del metal se 
encuentren perfectamente secas. 
Todos los elementos y accesorios de fijación de las estructuras como bulones, pernos, 
abrazaderas, arandelas, etc. Serán de acero protegido con una capa de cadmio electrolítico. 
 
– Soldaduras 
Cuando en los planos se indicaren soldaduras o el Contratista las propusiera, la Dirección 
de Obra podrá exigir pruebas de resistencia de las mismas, las que se efectuarán en 
elementos especiales que no formen parte de las estructuras y que consistirán: 
Ensayos de costura de ángulos frontales y al tope en chapas colocadas horizontalmente y 
verticalmente. 
 

4.1 Estructura para tabiques de roca de yeso y Tomógrafo 
En los casos en los que se indique en el proyecto se colocarán tubos estructurales y se 
ejecutarán previa fijación de chapones fijados a la losa inferior y losa superior, se utilizarán 
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anclajes químicos para fijar los chapones a las losas superiores e inferiores. 
 

4.1.1 Tubos estructurales cuadrados parantes - 70x70x2mm. H=4.2m 
 

4.1.2 Chapones de fijación para tubos estructurales - 120x120x5 mm 
 

4.1.3 Tubos estructurales rectangular parantes - 140x70x2 mm  h: 4,2m 
 

4.1.4 Chapón de fijación para tubos estructurales de 200x120x5mm. 
 

4.1.5 Chapones de fijación para Tomógrafo 
El tomógrafo se fijará a los tubos estructurales a través de un chapón de 250x200x6mm. 

 
 
5 REVOQUES 

Generalidades 
No se revocarán las paredes que no hayan asentado perfectamente.  
Previa aplicación de la mezcla se preparará la superficie: 
a) Retoques y limpieza de las juntas. 
b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos. 
c) Abrevado de la pared con agua, con el agregado de un puente de adherencia (Sikafix – 
Tacurú) 
d) Ejecución de los puntos y fajas de guías. Se ejecutarán las fajas en los ángulos verticales 
de los muros y en forma horizontal sobre el contrapiso y sobre el apoyo del cielorraso, 
manteniendo las escuadras a 90ª de todos los ángulos. 
La mezcla se lanzará con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios de las 
mismas. Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano y color, libre de 
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los ambientes 
serán vivas y rectilíneas. 
El fratasado será realizado una vez terminadas todas las instalaciones de electricidad, obras 
sanitarias, cielorrasos, etc. 
No se tolerará en ningún caso un espesor mayor de 1,5 cm para revoque grueso (jaharro) y 5 
mm para el revoque fino (enlucido). 
 

5.1 Reparación de revoques sobre paredes existentes: 
En los sectores donde el revoque existente se removió por presentar imperfecciones o por 
haberse retirado revestimiento cerámico, se ejecutará un jaharro a la cal perfectamente 
fratasado de 1 a 1,5 cm de espesor. No deberá presentar superficies fuera de plomo o 
alabeadas. La dosificación será la siguiente: ¼ de cemento, 1 de cal hidráulica y 3 de arena 
(1/4 – 1 – 3).  
Al agua de la mezcla se adicionará ligante - puente de adherencia (ProcemLatex-BASF) 
 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm de 
espesor. Las superficies terminadas no deberán presentar planos alabeados ni fuera de 
plomo y tendrán aristas y ángulos rectos. La dosificación será la siguiente: ½ de cemento 
común, 1 de cal aérea y 3 partes de arena fina tamizada. (1/2 – 1 – 3). 
Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia (ProcemLatex-BASF) 
 

5.2 Revoques gruesos y finos fratazados s/paredes nuevas 
Se ejecutará en los paramentos de mampostería nueva un jaharro a la cal perfectamente 
fratasado de 1 a 1,5 cm de espesor. No deberá presentar superficies fuera de plomo o 
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alabeadas. La dosificación será la siguiente: ¼ de cemento, 1 de cal hidráulica y 3 de arena 
(1/4 – 1 – 3).  
Al agua de la mezcla se adicionará ligante - puente de adherencia (ProcemLatex-BASF) 
 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm de 
espesor. Las superficies terminadas no deberán presentar planos alabeados ni fuera de 
plomo y tendrán aristas y ángulos rectos. La dosificación será la siguiente: ½ de cemento 
común, 1 de cal aérea y 3 partes de arena fina tamizada. (1/2 – 1 – 3). 
Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia (ProcemLatex-BASF) 
 
 

6 CONTRAPISOS Y CARPETAS 
Generalidades 
Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles 
indicados en los planos para pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra. 
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al 
eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 
Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de 
dilatación, se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatación.  Se 
concederá especial atención a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su 
limpieza. 
Para la ejecución de las carpetas se deberán emplear los materiales adecuados, y se cuidará 
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de 
crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas 
membranas deban interceptar. Las mezclas deberán contar con la aprobación de la 
Inspección antes de ser aplicadas. 
En todos los locales en cuyos paramentos tengan aislación hidrófuga vertical se procederá a 
realizar el empalme con la capa aisladora horizontal, y donde no la hubiera se elevará la 
aislación horizontal 10 cm del nivel de piso terminado sobre los paramentos.  
El hidrófugo a utilizar será Omicron BASF en una proporción del 1% de peso del cemento ( 
0.5 kg x bolsa de 50kg). 

 
6.1 Reparación de contrapisos y carpetas por cambio de solado 

Sobre todos los contrapisos que se hayan dañado por retiro de solado, se realizará una 
carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) de 3 cm de espesor con hidrófugo* incorporado, 
se incorporará a la mezcla, fibras sintéticas de POLICEMENTO, largo 13 mm (anti 
fisuración).  

 
 
7 PISOS Y ZOCALOS 

Generalidades 
El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos 
los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de 
colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo 
de selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación 
con estas exigencias. 
Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos 
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale oportunamente Inspección de Obra. 
Los solados se ejecutarán de acuerdo a lo indicado, en los planos respectivos, debiendo la 
contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspección de Obra lo juzgue 
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necesario, a los fines de su aprobación. 
Los arranques y cortes serán determinados por la Inspección de Obra. 
 

7.1 Porcelanato alta cocción 60 x 60 pulido brillante 
Se deberá colocar solado cerámico de alta cocción tipo Porcelanato pulido espejo y 
rectificado 60x60x1 cm - ILVA - con tratamiento Super Gloosy: anti mancha– color similar al 
existente – calidad primera certificada.  
Todos los cortes se realizarán en forma mecánica, y con herramientas adecuadas. 
Los arranques y cortes serán determinados por la Inspección de Obra. 
Se deberá proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras 
reparaciones 
 
Colocación: según Norma IRAM 12575. 
Base: debe estar totalmente limpia, seca, nivelada y aplomada, firme, libre de polvo, sales 
solubles y productos no compatibles con el material de agarre. Por colocarse sobre los 
mosaicos existentes se deberá realizar un desbaste de la superficie con medios mecánicos 
para lograr la adherencia adecuada. 
 
Morteros adherentes: Usar marcas reconocidas en el mercado, de calidad y que obedezcan a 
los requisitos de las normas técnicas vigentes. Utilizar mortero para grandes piezas. 
Respetar la dosificación de agua recomendada por cada fabricante y la cantidad de kg/m2. 
Utilizar llana de 12 mm. Para lograr máxima adherencia se recomienda un doble untado en 
las placas.  
Realizar el empastinado entre las 24 hs y 48 hs después de la colocación. 
 
Juntas: Colocar las cerámicas con juntas de 0,5 mm, utilizar para ello si es necesario 
crucetas o separadores. Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o zócalos. 
Respetar juntas de dilatación perimetrales, la unión de solado con el muro y banquinas, 
ancho no inferior a 8 mm, verificando que queden libres de cemento, pegamento u otro 
material rígido, rellenar con sellador poliuretánico – caucho sintético – Sika-flex 221, o 
equivalente de más calidad. La profundidad de las mismas deberá alcanzar el soporte del 
revestimiento. 
Las mismas se ocultarán bajo el zócalo que se colocará posteriormente al rellenado de las 
juntas. 
 
Material para la toma de juntas de colocación: serán de calidad y que obedezcan a los 
requisitos de las normas técnicas vigentes, de marca reconocida en el mercado klaukol 
(pastina fluida) o equivalente de mayor calidad, lavable, elástico, anti-moho, con estabilidad 
de color (evitar pastinas con colorantes solubles) y removible.  
 
Mano de obra especializada: utilización de niveles, plomo, alineamiento, caída, etc. Realizar 
asentamiento de la placa asegurando el aplastamiento de los surcos (dejados por las llanas) 
con taco de madera o martillo de goma. 
 
Se deberá pedir a la Inspección de Obra la aprobación de estos materiales por escrito, antes 
de proceder a la colocación del solado. 
 
Los desniveles que generen la colocación del solado sobre el existente se resolverán con 
rampas de aproximadamente 1,5 cm con un desarrollo mínimo de 60 cm. 

 
7.2 Zócalo Porcelanato alta cocción 10 x 60 pulido brillante rect° 

Se colocará zócalo cerámico de alta cocción tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 
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60x10/15x1 cm - ILVA - con tratamiento Súper Gloosy: anti mancha– color similar al existente 
– calidad primera certificada.  
Realizando el corte y su posterior rectificado y biselado con máquinas y herramientas 
adecuadas 

 
 

8 REVESTIMIENTOS 
 
8.1 Revestimiento anti radiación: plomo espesor 1 mm - altura 2,00 m 

Tratamiento Anti-radiación con plomo espesor 1 mm - altura 2,00 m 
Se colocará en las caras internas de los Tabiques nuevos un blindaje de plomo espesor 1 
mm y en los tabique existentes un refuerzo al blindaje de plomo existente 0.5 mm de espesor  
ó el espesor necesario para una emisión de 70 KVoltios (debe cumplir las normas para Rayos 
X de Salud Pública), hasta una altura de 2 metros.  
Deberán verificarse la calidad del aislamiento mediante pruebas de emisión de Rayos X, 
certificadas por un especialista reconocido y autorizadas por el Ministerio de Salud Pública de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
IMPORTANTE: La aislación Anti-Radiación deberá tener una CONTINUIDAD ABSOLUTA. 
Se deberá cuidar la superposición de la aislación = lámina de plomo 1 mm – de manera que 
no se produzcan canales ó agujeros sin aislamiento, siguiendo esta premisa se deberán 
ejecutar los siguientes trabajos:.- Los marcos metálicos de las  puertas a colocar en estos 
locales, se revestirán interiormente con una lámina de plomo esp.= 1 mm. De manera se 
superponerse con el aislamiento de las paredes, ventanas, vidrios y puertas logrando una 
barrera continua de blindaje. En los paños vidriados de las hojas y paños fijos - Se Colocarán 
Vidrios anti-radiaciones - tipo RD 50 de SCHOTT espesor según cálculo. O se colocarán 
vidrios float de los espesores indicados en las carpinterías de aluminio de acuerdo  a los 
planos correspondientes. 
Las cajas de la Instalación eléctrica se revestirán con plomo esp.= 1 mm. 
Siempre se verificará la superposición ó continuidad de la Aislamiento Antirradiaciones. 
Sobre el plomo colocar placa de roca de yeso 12.5 mm hasta el cielorraso 

. 
8.2 Calculo, planos y  verificacion Revestimiento anti radiación 

Previo a la ejecución de los trabajos se deberá presentar el Cálculo y planos de los locales 
indicados, Aprobado por Ministerio de Salud de la Nación - Dto Radio Física, y la posterior 
verificación de la aislación anti radiación.  
Deberán verificarse la calidad de la aislación mediante pruebas de emisión de Rayos X con 
los equipos de RX colocados, certificadas por un especialista Matriculado en el Ministerio de 
Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires 
 

8.3 Revestimiento placa de roca de yeso de 12,5 sobre plomado anti radiación 
Se colocará sobre el revestimiento anti radiación indicado en el ítem: 7.1, placas de roca de 
yeso espesor 12.5 mm adheridas sobre plomo y placas superiores con cemento de contacto. 

 
 
9 CIELORRASOS 

Generalidades: 
El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los 
cielorrasos, cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos. 
Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o 
técnicos idóneos que acrediten antecedentes en tareas similares. 
Como norma general se establece que las superficies quedarán perfectamente lisas, sin 
retoques aparentes ni alabeos.  Las aristas de encuentro con los paramentos serán rectas. 
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9.1 Cielorrasos interiores placa de yeso  
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos. 
Con la debida anticipación y en un todo de acuerdo al plan de trabajos aprobados por la 
Inspección de Obra, el Contratista deberá presentar para su aprobación planos y paneles de 
muestras del cielorraso a colocar mostrando el sistema de sujeción y todo tipo de detalle 
necesarios para la ejecución, inclusive elementos modulares para la instalación de artefactos 
de iluminación y ventilación, etc. 
El Contratista deberá ajustarse al sistema elegido extremando las previsiones tendientes a 
configurarlo sin ningún tipo de alteraciones, ya que éstas no serán aceptadas. 
Igual criterio se seguirá respecto de la nivelación del mismo, debiendo ambos aspectos ser 
cuidados particularmente en la totalidad del cielorraso. 
La estructura portante deberá estar compuesta por perfiles de chapa doblada galvanizada 
BWG Nº 24 de 35 mm de altura colocados cada 40 cm y vigas maestras perfiles de chapa 
doblada galvanizada Bwg Nª 20 (0,89 mm) de 70 mm, distanciadas entre sí como máximo 
cada 1,20 m.  se colocarán “velas” de sostén cada 1,20 m. 
No se autorizará el inicio del emplacado hasta la verificación y aprobación de la estructura 
por parte de la Inspección de Obra. 
Realizada dicha aprobación a la estructura señalada se atornillarán según las instrucciones 
del fabricante, las placas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor. 
Todas las uniones serán luego encintadas y se masillarán a pleno siguiendo en tales 
operaciones las instrucciones establecidas por el fabricante, debiendo quedar una 
terminación similar a los cielorrasos de yeso tradicional. 
Como terminación estos cielorrasos tendrán su cara vista pintada con pintura al látex, según 
se especifica en el Rubro 11 “Pinturas”  de este Pliego. 
 

9.2 Agujeros artefactos iluminación 
Se ejecutarán de acuerdo a las necesidades que requieran los artefactos, en los  
fluorescentes se colocarán los perfiles montantes y soleras en el perímetro de los mismos 
 

9.3 Tapas de inspección para cielorraso 0,60 x 0,60, tipo Durlock mod.III marco oculto. 
La contratista deberá proveer y colocar las tapas de inspección necesarias, previamente 
presentará un plano incluyendo la ubicación de estas que resulte de la superposición de 
todas las instalaciones que quedarán ocultas por el cielorraso, fijando como criterio la 
posibilidad de acceder a un recableado, y el modulado respecto a artefactos eléctricos. Dicho 
plano deberá ser aprobado por la Dirección de Obra antes del inicio de las tareas. 
Cantidad mínima: 6 se agregarán las necesarias para el acceso a las instalaciones.  

 
9.4 Cajón para ventanas exteriores:  

En el encuentro del cielorraso y las ventanas exteriores se efectuará un cajón de placa de 
roca de yeso contenido en el espesor de la pared.  
 
 

10 EQUIPAMIENTO 
Generalidades 
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según las 
reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, 
indicaciones complementarias de las Especificaciones Técnicas y las órdenes de servicio que 
al respecto se impartan.  
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado; las ensambladuras se harán con esmero, 
debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serán 
bien rectilíneas, redondeándoselas ligeramente a fin de matar los filos vivos. 
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Los trabajos de carpintería podrán ser revisados por la Inspección durante la ejecución y en 
cualquier momento que la misma considere necesario. Este control podrá ser en Obra o en 
Taller. Una vez concluidas y antes de su colocación, la Inspección de Obra los inspeccionará, 
rechazará todos los muebles que no tengan las dimensiones o las formas prescriptas en 
estas especificaciones y planos, ó que presenten defectos en los materiales utilizados ó en la 
ejecución, ó que ofrezcan torceduras, fallas en uniones y encuentros, falsas escuadras ó 
roturas. 
No estará permitido el arreglo de las obras de carpintería desechadas. Se desecharán 
definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debiera 
emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes 
movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego 
mínimo indispensable. 
Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no se permitirá la 
colocación de las cerraduras embutidas en las ensambladuras. 
Los herrajes serán del tipo reforzado y de primera calidad, el contratista someterá a la 
aprobación de la Inspección de Obra las muestras de los herrajes que deberá colocar, 
montados sobre un panel demostrativo de las funciones correspondientes a cada uno. 
Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los revestimientos, contramarcos, zócalos, 
etc. deberán estar embutidos en el espesor de las piezas y taponados con maderas ó 
terminaciones iguales a las utilizadas salvo indicación contraria por la Inspección de Obra. 
Estará a cargo del contratista la ejecución de los arreglos o cambios necesarios, de toda obra 
de carpintería que durante el plazo de garantía se hubiera “alabeado, deformado, despegado, 
resecado y todo otro vicio oculto de los amoblamientos ejecutados. 
 
Maderas 
Se utilizará madera dura Incienso ó Lapacho. 
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería, serán de primera calidad, 
bien secas, de fibras rectas y carecerán de albura o sámago, grietas, nudos saltadizos o 
cualquier otro defecto. Las piezas deberán ser elegidas derechas; sin manchas de ninguna 
naturaleza y vetas uniformes para cada estructura. 
Placas: 
-Placas de multilaminado fenólico de primera calidad, livianas y sanas, de marcas 
reconocidas de plaza. 
-Placas de melamina sobre MDF, con calidad ignífuga, Decor-MDF-tipo f de Thermopal ,o 
calidad superior,  textura B- color blanco, espesores 12/18/25mm. 
 
Revestimientos 

- Melamínicos: Revestimientos melamínicos , decorativo de alta presión, espesor 0.8 
mm, marca Fórmica – Wilson art ó equivalente de calidad superior, color blanco, 
textura B. 

- Cantos: en estructuras, cajones, estantes, revestidos en filos melamínicas blancos 
(marca Rehau). 

- Cantos en Frentes de cajón y hojas: filos de ABS, liso, color blanco, espesor 2 mm. 
            Presentar muestras de las mismas para su aprobación por la Inspección de Obra. 
 
Muebles Bajo mesada y Alacenas 
 
Generalidades: 
 
Módulos pileta: 
Estructura: de placas de multilaminado fenólico de 18mm, enchapados en sus caras con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura y color blanco, con 
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travesaños superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus 
cantos con laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos 
enchapados con ABS espesor 2mm, color blanco. 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del 
plano vertical de las puertas. 
Herrajes: Bisagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado , 
Manijas puente de 200mm de largo, diámetro 10mm, terminación niquelado acero satinado. 
Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo. 
 
Módulos una puerta de abrir: 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, con 
travesaños superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus 
cantos con laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos 
enchapados con ABS espesor 2mm, color blanco. 
Fondo: PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 18mm – textura color blanco, canto abs 
de 0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del 
plano vertical de las puertas. 
Herrajes: Bisagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguar incorporado , 
Manijas puente de 200mm de largo, diámetro 10mm , terminación niquelado acero satinado. 
Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo. 
 

10.1 Eq.1 - Mueble asistente de rayos de 1.44x0.53x0.78m. con 3 puertas de abrir 
 

10.2 Eq.2 - Escritorio 1.04x0.53x0.78m 
 
10.3 Eq.3 - silla operativa - NEW KING - MATERYN 

 
 

11 CARPINTERÍA METÁLICA 
 

11.1 Puertas existentes 
Se desmontarán las puertas existentes, producto de las demoliciones, colocando 
previamente una rienda de manera de asegurar la escuadra de la misma, evitando 
deformaciones. Se seleccionarán las puertas a recolocar para la aprobación por parte de la 
dirección de Obra. Los marcos deberán quedar perfectamente limpios, libres de restos de 
material, se soldarán nuevas grampas de anclaje y se retirará todo resto de pintura tanto del 
marco como de la hoja. De ser necesario se masillará y lijará hoja y marco hasta que su 
superficie quede completamente lisa. 
Se deberán reemplazar los vidrios por vidrio 3+3 y reparar o reemplazar los contravidrios 
según corresponda. 
Herrajes: manija picaporte acero inoxidable doble balancín H105 – Hafele 
Cerradura: doble paleta  
 

11.1.1 Pe1 – restauración y recolocación según plano.  
En la selección de carpinterías a recolocar se tendrá en cuenta la mano de abrir y el espesor 
del muro donde se vaya a recolocar. 
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11.2 Puertas Nuevas 
11.2.1 Pn1 - Puertas una hoja Placa - RX plomo 1mm - 0,96x2,16m 
Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa doble contacto - esp.45mm  
Blindaje Antirradiación Marco y Hoja Lamina de plomo espesor 1mm, se deberán empalmar por 
superposición de 1cm las láminas de plomo del interior del marco, con la lámina de plomo de la 
hoja. 
Herrajes: 4 bisagras a munición pesadas 
Manija doble balancín en acero inoxidable modelo EHK-HL01 marca Hafele o calidad superior 

 
11.3 Ventanas existentes 

Generalidades: 
Se eliminarán parte corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes. 
Se repararán o cambiarán mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las 
hojas proyectantes superiores. Se removerán íntegramente todas las capas de pintura 
antiguas y la masilla de fijación de los vidrios, con removedor gel (o soda cáustica, kerosén, 
aguarrás para la masilla), hasta llegar a la chapa/perfiles original, se les aplicará dos manos 
de desoxidante hasta eliminar todo vestigio de óxido, pintura, masilla, etc. Se las lavará con 
agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicarán 2 manos de convertidor de óxido 
blanco. 
Se terminarán con esmalte sintético kem glo color blanco, las manos necesarias, hasta 
satisfacción de la Inspección de obra. 
 
Vidrios: Se retirarán todos los vidrios que no sean laminadas 3+3 y toda la masilla antigua, 
se cubrirán provisoriamente los vanos con bastidores montados con polietileno de 200 
micrones, para impedir el ingreso de agua de lluvia durante el reciclaje de las aberturas y 
hasta que se coloquen y sellen los vidrios en su totalidad. 
Se reemplazarán los paños de vidrio retirados por vidrios transparentes Float laminado 3+3, 
color gris oscuros ambas caras u otro color a elección del comitente. 
Sellar rejillas de ventilación superiores con sellador de poliuretano de un componente Sika 
Flex o equivalente de superior calidad, se colocará una placa de 15 mm de poliestireno 
densidad 30 kg/m3, se colocará una tapa 20x140 cm de chapa BWG Nº 18, fijación con 
tornillos Philips. 
Estos tratamientos se aplicarán tanto a las partes exteriores como a las interiores, colocando 
las protecciones convenientes para no afectar a terceros. 
Se sellará con SIKAFLEX o equivalente de calidad superior, todas las uniones entre muros 
exteriores y carpinterías existentes y nuevas. 

 
11.3.1 Ventana existente - Ve2 y Ve3 

 
11.3.2 Vidrio de seguridad laminado 3+3 mm color ambas caras en ventanas exteriores 

existentes   
Comprenden la provisión y colocación de la totalidad de los vidrios, cuyas dimensiones, tipos 
y características figuran en las Planillas de Carpinterías incluyendo todos los burletes, 
selladores y material necesario. 
Materiales a utilizar.  
El vidrio de seguridad laminado 3+3 mm se utilizará en todos los paños fijos de puertas 
según planillas y planos de carpinterías y en toda carpintería en que no se especifique otro 
material 
El vidrio de seguridad 3+3 mm color ambas caras, se utilizará en los paños de ventanas 
exteriores. 
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La colocación de los vidrios deberá efectuarse por personal capacitado, poniendo cuidado en 
el retiro y colocación de los contravidrios con sellador de silicona blanca, asegurándose que 
el sellador que se utilice ocupe todo el espacio dejado entre la carpintería y el vidrio, a 
efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de su encuadre. 
La colocación de vidrios exteriores se efectuará con doble sellado con silicona blanca en todo 
el perímetro de la hoja, se asentarán previamente sobre tacos de madera, caucho o plástico 
para aislarlos del contacto con la estructura de la ventana. 
Para la colocación de vidrios laminados, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
a) el juego perimetral que debe tener el vidrio respecto a la estructura portante, que está 
determinado por los distintos coeficientes de dilatación de los materiales de uso común. 
Debido a esto deberá dejarse un juego de 5 mm en todo el perímetro cuando una de las 
dimensiones sea superior a 75 cm y de 3.3 mm cuando es menor de 75 cm, y deberá 
mantenerse a los paños aislados de la carpintería en todo su perímetro sobre tacos de 
madera, caucho o similar.  
 
 

11.4 Ventanas Nuevas 
11.4.1 Vn1 - Paño Fijo aluminio Blanco Línea Rotonda 640 – 0.62x0.62m 

Línea rotonda 640 – pintura epoxi original de fábrica color blanco 
Conformada con dos perfiles ADR 1174 – Antirradiación 
Vidrio: Doble vidrio float crudo de 30 mm en ambas caras (60mm de vidriado) + empalme al 
plomo espesor 1mm, garantizando la continuidad de la aislación anti radiación. 
contramarcos perimetrales en ambas caras abrazando ambas mochetas, se utilizará el perfil 
especial que permite abrazar mochetas de hasta 14 cm. 

 
 
12 PINTURA 

Generalidades: 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos 
limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas 
prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 
enduido y pintura. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder 
a pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 
El contratista notificará a la Inspección sin excepción cuando vaya a aplicar cada mano de 
pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las 
excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendrá valor al 
trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la 
construcción hayan dado fin a su trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 
El contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y su aprobación. Los 
productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán 
comprobados por la Inspección quien podrá requerir del contratista y a su costo, todos los 
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos 
la preparación de la pintura, mezclas o ingredientes, se deberá respetar las indicaciones del 
fabricante. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la 
pintura y su aplicación. 
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la 
notificación de la Inspección de Obra referente a la previa aplicación de cada mano de 
pintura, será motivo suficiente de rechazo. Previo a la aplicación de una mano de pintura, se 
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deberá efectuar un recorrido general a las superficies salvando con masilla o enduido toda 
irregularidad. 
Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, 
debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista 
proveerá a tal fin. 
Para la aplicación de la pintura se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de 
cepillado, lijado y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, 
desprendida, en mal estado, etc., luego se aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las 
distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este 
procedimiento se eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se 
removerá el enlucido y se ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra. 
Se dejará secar 8hs., se lijará en seco entre las distintas manos de enduido y luego se 
aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la 
Inspección de obra, de látex acrílico impermeable, hasta que la superficie quede 
perfectamente terminada.  
Entre cada mano de pintura se efectuaran los retoques necesarios de las irregularidades 
que se detecten luego que la Inspección de Obra realice su revisión. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es título ilustrativo. 
Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la 
Inspección. La contratista corregirá los defectos que presentan las superficies o juntas antes 
de proceder al pintado. 
Además se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de 
polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes 
de que la pintura se haya secado por completo. Será indispensable para la aprobación de 
los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección 
podrá exigir a la contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. 

 
12.1 Paredes interiores - Pintura esmalte sintético satinado 

En el interior de la sala de rayos y sala de comandos se aplicará esmalte sintético satinado 
con altura de friso. 
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de 
cepillado, lijado y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, 
desprendida, en mal estado, etc, luego se aplicará Imprimación Fijadora para esmalte 
sintético. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las 
distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este 
procedimiento se eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se 
removerá el enlucido y se ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra. 
Se dejará secar 8 hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la 
cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, hasta que la superficie 
quede perfectamente terminada. 
Se colocarán cantoneras de aluminio de 15x15x1.5mm terminación pintura epoxi, en todas 
las aristas salientes hasta altura de cielorrasos o hasta el friso 
 

12.2 Paredes interiores – Pintura látex acrílico impermeable 
Sobre friso de 2.16 en todos los paramentos 
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos, sobre paredes 
con terminación de revoque fino o tabiques de placa de roca de yeso, previo enduído y lijado 
a fondo se aplicará fijador y como terminación tres manos de pintura látex acrílico 
impermeable, color blanco, tipo Recuplast -frentes Impermeable o equivalente.  
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de 
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cepillado, lijado y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, 
desprendida, en mal estado, etc, luego se aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las 
distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este 
procedimiento se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se 
removerá el enlucido y se ejecutara nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra. 
Se dejará secar 8hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la 
cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, de látex acrílico 
impermeable, hasta que la superficie quede perfectamente terminada. 
 

12.3 Cielorrasos Látex acrílico impermeable. 
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos se aplicará 
pintura al látex acrílico impermeable para exteriores, color blanco, marca Recuplast o 
equivalente de superior calidad.  
Sobre cielorrasos, previo enduído y lijado a fondo se aplicará fijador y como terminación tres 
manos de pintura látex acrílico impermeable para exteriores, color blanco.  
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el cielorraso, lijado y/ ó 
rasqueteado, y se aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las 
distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este 
procedimiento se eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se 
removerá el enlucido y se ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra 
Se dejará secar 8hs entre cada mano, se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de 
tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, de 
látex acrílico impermeable. 
 

12.4 Carpinterías - esmalte sintético brillante: 
Carpintería metálica: 
Para la pintura de la carpintería metálica se aplicará idéntico procedimiento ya sea interior o 
exterior.   
En el caso de carpinterías existentes se retirarán los herrajes, los mismos se limpiarán y se 
reacondicionarán para su perfecto funcionamiento. 
Se eliminarán parte corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes. 
Se repararán ó cambiarán mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las 
mismas.  
Se las lavará íntegramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor 
gel, hasta llegar a la chapa original, se les aplicará dos manos de  
desoxidante. Se las lavará con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicará 
manos de convertidor de óxido, blanco. 
Se utilizará esmalte sintético Kem Glo o calidad superior, se aplicará a pincel, rodillo o 
soplete, se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a 
satisfacción de la Dirección de obra, dejando secar entre mano y mano como mínimo cuatro 
horas. 
Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente de esmalte 
sintético  
 
Carpintería de madera: 
En las carpinterías existentes se eliminarán todas las capas de pintura existentes hasta la 
madera original con removedor gel, o cualquier otro método eficiente, se lijaran todas las 
superficies perfectamente, eliminando especialmente la porosidad y defectos de todas sus 
caras y tapacantos. Se aplicará una mano de fondo para madera, luego se masillarán todos 
los defectos y marcas,  se aplicarán 3 manos de enduído y/ó masilla plástica como mínimo, 
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con lijado entre manos. 
En carpinterías nuevas, se lijaran caras y cantos, luego se aplicaran dos manos de fondo 
para madera, se aplicarán 3 manos de enduído o masilla epoxi sobre todos los defectos, 
porosidades, etc., con lijado entre manos.  Terminación: esmalte sintetico Kem Glo o calidad 
superior,  se aplicará a pincel, rodillo o soplete, se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la 
cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Dirección de obra, dejando secar entre 
mano y mano como mínimo cuatro horas. 

 
 
13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
SISTEMA DE CORRIENTES FUERTES 
  
Alcance de los Trabajos 
La empresa instaladora deberá ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales 
necesarios para que las instalaciones puedan usarse conforme a su fin, en forma segura, 
con la adecuada funcionalidad y la mayor eficiencia energética. 
  
En especial se incluirán: 
-    La apertura de canaletas en muros, losas, etc., la ejecución de nichos para alojamiento 
de accesorios de las instalaciones que deban ser empotradas. 
-  La provisión y colocación de todas las bandejas, cañerías, cajas, tableros, cajas de 
conexión, montantes, etc. y en general todos los elementos y accesorios integrantes de las 
canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características. 
- La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 
interruptores, cajas de distribución, dispositivos de protección y seguridad, etc., en general, 
todos los elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalación 
eléctrica y los que resulten ser necesarios para la correcta terminación y el perfecto 
funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines. 
- Las instalaciones funcionarán perfectamente al consumirse en forma normal y permanente 
la Demanda Máxima de Potencia Simultánea (DMPS), sin que esto provoque ningún tipo de 
falla ni genere ninguna situación de riesgo, tanto para las personas como para las propias 
instalaciones. 
 
No se provocarán caídas de tensión inadecuadas ni calentamientos inapropiados en ningún 
componente. 
Las instalaciones no se verán afectadas inversamente por las variaciones de la tensión y 
frecuencia de la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro. 
Tampoco generarán distorsiones, ni armónicas de tensión, ni desfasajes entre tensiones y 
corrientes de línea (cos φ) mayores a los permitidos o que puedan ser motivo de multas o 
contravenciones por parte del propietario. 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez 
terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecánica apropiada. 
La empresa instaladora deberá incluir en su cotización la ejecución de pases, insertos, y 
todo trabajo que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, 
sean necesarias para la ejecución de la instalación y sus componentes. 
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La empresa oferente tendrá un responsable técnico, matriculado en el consejo profesional 
correspondiente y de incumbencia específica en instalaciones eléctricas para la Demanda 
Máxima de Potencia Simultánea (DMPS) de esta obra. El mismo tendrá que hacerse 
presente en la obra cuando sea requerido. 
Correrá por cuenta y cargo de la adjudicataria efectuar las presentaciones o solicitudes de 
aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del 
presente pliego, ante los organismos públicos o privados que pudiera corresponder, e 
instalación de todo elemento necesario para el cumplimiento de tales fines. 
Deberá el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos 
y Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atención a la Inspección de 
Obra, sobre cualquier error, omisión o contradicción. 
La interpretación o corrección de estas anomalías correrán por cuenta de la Inspección de 
Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista. 
Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá tomar las debidas precauciones 
para evitar deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la 
intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún 
caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas 
condiciones operativas y estéticas. 
 
Reglamentos y Normas A Cumplir 
Las instalaciones cumplirán como mínimo los requisitos establecidos en el reglamento para 
la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica 
Argentina, en su versión 2006 y todo otro reglamento de la misma que sea aplicable al caso. 
Si en particular, versiones posteriores del reglamento mencionado aportarán 
recomendaciones que aumentasen las condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas 
deberán respetarse, quedando el criterio de aplicación exclusivamente en la dirección de 
obra. 
Además deberán cumplir lo dispuesto por el código de edificación u otros reglamentos o 
disposiciones que la autoridad de aplicación establezca en la materia, para el 
emplazamiento de la obra y los requisitos particulares de este pliego. 
Cualquier error u omisión en la documentación entregada para la obra deberá ser advertido 
y corregido por el oferente durante el estudio de este proyecto a fin de que su propuesta 
reúna los requisitos de seguridad más actuales. Posteriormente a la ejecución de la obra, la 
empresa instaladora, a través de su representante técnico asumirá toda responsabilidad al 
respecto. 
 
Interferencia con otras instalaciones 
La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación 
exacta deberá ser consultada por el contratista con la Inspección de Obra, procediendo 
conforme a las instrucciones que ésta última imparta. 
En el caso de que las demás instalaciones existentes y/o las demás instalaciones a realizar, 
impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones 
eléctricas, la Inspección de Obra determinará las desviaciones o arreglos que 
eventualmente resulten necesarios, los que no significarán costo adicional alguno, aun 
tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas 
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necesarias, el contratista las habrá tenido en cuenta previamente en la formulación de su 
presupuesto. 
 
Ayuda de gremios 
Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecución de las instalaciones, 
como ser: perforación de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvíos por 
estructuras y/o instalaciones, etc., quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las partes 
afectadas deberán ser reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que 
las existentes, utilizando para ello mano de obra especializada y materiales de igual o 
superior calidad a los existentes. 
Toda persona afectada a trabajos que entrañan riesgos eléctricos o mecánicos estará 
adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de protección personal 
apropiados. 
Será obligatorio en uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso 
eléctrico. Cuando sea necesario los trabajadores emplearán guantes, antiparras, alfombras 
dieléctricas, etc. 
Los trabajos en altura se harán con escaleras o andamios apropiados y los trabajadores 
utilizarán los sistemas de arneses apropiados. 
Las herramientas manuales estarán en buen estado y si requieren alimentación de red 
eléctrica se conectarán a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos de 
protección apropiados. 
Asimismo, el contratista será responsable por los daños causados a otros gremios mientras 
ejecuta sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparación del trabajo dañado 
será efectuada por el contratista, a su cargo y en la forma que indique la Inspección de Obra 
  
Muestras 
Todo material a proveerse y/o a instalarse será nuevo y estará certificado su cumplimiento 
con las normas IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibición de un sello de 
seguridad. En caso de no existir norma IRAM para algún material se exigirá el cumplimiento 
de las normas IEC. 
En todos los casos en que en esta documentación se citen modelos o marcas comerciales 
es al solo efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los componentes de la instalación. 
Cuando los materiales cotizados no sean los especificados, el contratista deberá acompañar 
la oferta con muestras que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán 
utilizarse en la ejecución de los trabajos. 
Para los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán 
entregarse folletos técnicos descriptivos de los distintos elementos cotizados de modo que 
sirvan como datos garantizados del equipo o aparato a proveer. 
En todos los casos la aprobación será provisional y sujeta al resultado que se obtenga de 
las pruebas de funcionamiento después de instaladas. La comprobación del incumplimiento 
de este requisito bastará para obligar al contratista al retiro de los materiales 
correspondientes y sin derecho a reclamo alguno por los trabajos de su colocación, 
remoción y/o reparaciones que tuvieran lugar. 
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Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus 
marcados y serán trasladados, estibados, manipulados y montados bajo las instrucciones 
específicas de sus fabricantes. 
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (como 
máximo a los quince (15) días corridos a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las 
solicite), el contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros 
conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán 
conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los 
trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, 
deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra 
circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación 
accesible, de forma tal que sea posible su Inspección y sirvan como punto de referencia. 
En este último caso, también se admitirá la presentación de catálogos y especificaciones 
técnicas detalladas que constituyan datos garantizados del equipo o aparato a proveer. 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 
mismas por la Inspección de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la 
calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas 
Especificaciones Técnicas y planos. 
  
Garantía De La Instalación 
El contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y responderá 
sin cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, 
dentro del término de un año (12 meses) de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario 
poner en servicio una parte de la instalación antes de la recepción total, el período de 
garantía para esa parte comenzará a contar desde la fecha de puesta en servicio. 
  

13.1 Canalizaciones y Cableado 
 
Canalizaciones: 
  
Generalidades: 
Las canalizaciones se fijarán a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas y/o 
tensores apropiados, con la separación que garantice adecuada rigidez y resistencia a los 
esfuerzos mecánicos del uso normal. Las canalizaciones no transmitirán esfuerzos a 
cielorrasos suspendidos ni tabiques huecos. 
Las canalizaciones se instalarán y fijarán completamente antes de efectuar los cableados. 
Las cajas de pase y conexión de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos suspendidos no 
accesibles estarán ubicadas de modo que resulten fácilmente accesibles para efectuar los 
cableados y colocación y conexión de artefactos. Estas cajas estarán suspendidas con 
soportes independientes de los de las cañerías y soportarán los esfuerzos de tracción y 
también los de empuje de modo que no se desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas 
para conexión de artefactos contarán con ganchos apropiados. 
  
Cañerías: 
Todo el cableado de distribución de circuitos de iluminación y tomacorrientes, se canalizará 
dentro de cañería tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. 
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Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala 
ejecución de las mismas. 
Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. 
El diámetro mínimo de las cañerías será de 19,05 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de 
conductores por cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la 
reglamentación vigente. 
Las roscas de las cañerías en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, 
deberán ser pintadas con antióxido a fin de preservarlas de la oxidación. Este tratamiento 
también se dará en todas aquellas partes que por causa accidental, haya saltado el esmalte 
primitivo. La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en 
una junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente. 
Todos los extremos de los caños terminarán en cajas accesibles y se conectarán a ellas 
mediante conectores apropiados. 
La transferencia a un sistema de bandejas se hará exclusivamente con accesorios 
conectores apropiados. 
Las cañerías a la vista serán del tipo de acero galvanizado para uso en instalaciones 
eléctricas y serán de dimensiones apropiadas a la sección total ocupada por conductores 
activos. 
Los caños que se instalen a la vista y los que no sean empotrados se fijarán sobre soportes 
perfilados de hierro galvanizado fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas 
de expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Se 
mantendrán trayectorias paralelas o perpendiculares al piso. 
En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los “racks” de acometida, se 
preverá muy particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que 
cualquiera de ellos pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto. 
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite 
en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 
  
Cajas: 
Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 
1,6mm. esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderán a norma IRAM 
2005. 
Las tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren 
el cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su 
colocación. 
Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y 
cuadradas de 100x100 mm con tapa lisa para cambios de dirección de cañería. 
Para tomacorrientes en puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares de 
55x100mm. 
Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para fijación de artefactos del tipo 
especificado u otro tipo de suspensión que se indique. A tal efecto, el contratista deberá 
requerir ante la Inspección de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la 
instalación. 
Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro zincado o 
cadmiado y boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio. También 
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podrán utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro 
zincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para 
ajuste del caño. 
  
Bandejas: La canalización de la línea de alimentación se hará a través de bandejas 
portacables de dos tipos: e) bandejas a la vista: de chapa lisa con tapas,  f) bandejas 
dentro de cielorrasos: de chapa perforada, en los dos casos se utilizara chapa BWG 
Nª 20 galvanizada. Los tramos de bandeja y sus desvíos o derivaciones se unirán y 
sustentarán utilizando exclusivamente los accesorios previstos por el fabricante. 
Los cortes realizados en los tramos rectos se harán perpendicularmente, cuidando 
especialmente que no queden filos peligrosos. 
Cada componente del sistema de bandeja estará conectado, mediante un conductor 
equipotenciador, con sus vecinos. Así mismo, cada componente estará conectado al 
conductor de protección de puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, 
sin producirle a éste cortes ni reducción de su sección nominal. 
La bajada al tablero principal se hará con cañerías y conectores apropiados. Sobre la 
bandeja se alojarán exclusivamente cables tipo IRAM 2178. AFUMEX. 
Por las diferentes bandejas viajaran los cableados de fuerza motriz, corrientes débiles y  
cañerías de interconexión de la instalación termomecánica,  para esto se debe prever 
colocar separadores internos para cada instalación (bandejas de 300 1 separador y de 450 2 
separadores). 
 
El contratista deberá verificar el dimensionado de las bandejas para el pase de la totalidad 
del cableado en función a la memoria técnica y planos que presente según ítem 15.1 a del 
presente pliego. 
 
NOTA: Los separadores internos de bandejas se deben dejar preparados en todas las 
bandejas sin importar si el tendido de cableado o cañerías de interconexión será realizado 
por la contratista en esta etapa de la obra. 
  
Cableados 
Los circuitos de tensión estabilizada se identificarán por el código de colores apropiado y por 
un marcado específico de sus conductores. 
El ingreso de cables de alimentación a las luminarias se hará, si es con cordón flexible, 
mediante un prensacables apropiado al igual que la conexión entre luminarias a través de su 
“cableado pasante”. 
Ningún cable quedará sometido a esfuerzos de tracción dentro de las canalizaciones, cajas 
o tableros y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estarán 
adecuadamente fijados. 
Los cables a emplear serán de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM 2183 con 
aislación de PVC antillama. Serán provistos en obra en rollos enteros no permitiéndose el 
empleo de cortes sobrantes de otras obras ni cable “adquirido por kilo”. 
Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias indicadas para 
cada equipamiento según detalle de planos. En este sentido el oferente deberá replantear 
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en obra la totalidad de las instalaciones y entregará, previamente a la iniciación de los 
trabajos, el proyecto final de las mismas. 
En los cableados sobre bandejas solo se emplearán cables del tipo IRAM 2178 salvo para el 
conductor de protección que podrá ser unipolar. Todo cable alojado en bandejas deberá 
estar correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y 
final de cada tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero seccional. 
Esta identificación deberá ser la indicada en las planillas de cálculo y planos. Además 
estarán sujetos individualmente a las bandejas, por medio de grapas metálicas destinadas a 
ese fin o precintos plásticos. 
Los extremos de conductores que lo requieran, serán conectados en los tableros y/o 
aparatos de consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presión 
mediante herramientas adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres 
y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio 
normal. 
Cuando deban realizarse empalmes en conductores de más de 2,5 mm2 de sección, se 
emplearán terminales de compresión apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosión y 
de deterioro de la conexión. Las líneas de alimentación y seccionales no tendrán empalmes 
ni derivaciones en su recorrido. 
Los conductores respetarán estrictamente el código de colores reglamentario. No obstante, 
cuando sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de 
pase o tablero, cada conjunto de conductores se identificará con el nombre del circuito al 
que pertenecen. 
  
Sistema de pat, del conductor de protección y de las conexiones equipotenciadoras 
Se deberá verificar la aptitud del sistema de PAT existente para tomar de él el conductor de 
protección para la instalación eléctrica nueva. 
Se deberá instalar un conductor de protección (PE) acompañando las líneas de alimentación 
y en su acometida a los tableros se dispondrá de una planchuela o bornera que permita la 
conexión de los conductores de protección de los diferentes circuitos y líneas seccionales y 
de conductores equipotenciadores de masas extrañas. 
Toda masa eléctrica deberá estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de proveer 
una adecuada protección contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para tal fin, 
cada circuito será acompañado de un conductor independiente del tipo IRAM 247-3, de 
aislación bicolor verde-amarillo, de sección adecuada y que no será interrumpido hasta su 
extremo final. Las derivaciones del conductor de protección para poner a tierra las masas 
eléctricas y los bornes de los tomacorrientes se harán sin interrumpir el cable pasante 
Toda masa extraña a la instalación eléctrica (como ser cañerías metálicas de agua, gas, aire 
comprimido, etc.) deberá conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por medio de un 
circuito de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto simultáneo entre 
una masa eléctrica y una extraña. También la estructura de hierro del edifico (hierros del 
hormigón armado, estructuras metálicas, etc.) y los órganos de bajada de sistemas de 
protección contra descargas atmosféricas, se conectará a ésta barra. 
Se conectará en los Tableros principales del piso de los sectores A y B, a la tierra de las 
montantes generales. 
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13.1.1 Canalizaciones y Cableado circuitos eléctricos iluminación 

 
13.1.2 Canalización y cableado circuitos eléctricos de tomas dobles 

Todo el cableado de circuitos de iluminación y tomacorrientes se ejecutará con cables con 
conductores de cobre y vaina en PVC antillama, unipolares fabricado y certificado bajo 
norma IRAM 247-3. La dirección de Obra estará facultada para exigir la remoción de los 
cables una vez colocados, si los mismos no cumplen con las normas especificadas. 
Los conductores respetarán el código de colores reglamentario que permita una rápida 
identificación de su función en la instalación, 
No se usarán en iluminación secciones menores de 2,5mm2. Para circuitos de 
tomacorrientes, la sección mínima será de 2,5 mm2, incluyendo el cable de tierra con vaina 
verde-amarilla. Este conductor deberá recorrer todas las cañerías y bandejas para la puesta 
a tierra de todas las partes metálicas que puedan quedar bajo tensión. 

 
13.1.3 Canalización y cableado circuitos eléctrico para alimentación de tomógrafo 

Se deberá realizar un tendido de alimentación independiente desde el tablero principal de 
piso hasta el tomógrafo con toma de 20 A. El tendido se efectuará exterior por cañeria y/o 
bandeja portacable según el tramo siempre sobre los tabiques. El plano indica la conexión 
entre componentes del equipo pero el recorrido del cableado será siguiendo el perímetro del 
local. 

 
13.1.4 Interruptores de efecto y tomacorrientes 

Los módulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendrán una 
capacidad de corriente apropiada al uso y estarán certificados con normas IRAM 2007 e 
IRAM 2071 (monofásicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente. No se instalarán 
tomacorrientes bi-norma. En los puntos marcados específicamente se instalarán 
tomacorrientes de formato Schuko para la conexión exclusiva de algunos equipos. 
Los interruptores de efecto se alojarán exclusivamente cajas apropiadas, ubicadas del lado 
de apertura de la puerta. 
En cada boca de TUG se instalarán dos módulos de tomacorriente. Los módulos conectados 
a estos circuitos serán de color rojo blanco. Serán marca Cambre línea siglo XXI. Los 
tomacorrientes de uso general se instalarán a una altura indicada en planos (se deberá  
consultar con la dirección de obra las alturas no indicadas del nivel de solado. Los 
tomacorrientes para aparatos de ubicación fija se instalarán cercanos a ellos y en una 
posición tal que la ficha de conexión resulte fácilmente accesible, se ubicarán de acuerdo a 
las alturas y posición en planta indicadas en los planos de detalle y replanteo general.   
En todos los casos que no estuvieran indicados en planos la ubicación de bocas de 
iluminación, tomas, llaves, tableros, bandejas, piso ductos, etc, se deberá presentar la 
ubicación de dichos elementos en los planos ejecutivos para ser aprobados por la 
Inspección de Obra. 
En todas las bocas de tomas indicados se colocarán Tomas Dobles.   
En cada puesto de trabajo con boca de DATOS se deberán instalar dos cajas rectangulares 
con 2 módulos de tomacorrientes estabilizados cada boca (cuatro tomacorrientes en total). 
Se deberán utilizar módulos de color rojo tipo Cambre línea siglo XXI. 
 

13.2 Artefactos de Iluminación 
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La ubicación y cantidad de las luminarias puede verse en los planos adjuntos. 
Todos los artefactos contarán con certificación por marca de conformidad IRAM y los que así 
lo requieran deberán contar con los elementos necesarios para que no se requiera una 
posterior corrección de factor de potencia. 
Las luminarias serán provistas con los correspondientes equipos auxiliares y con lámparas 
de primera marca. Los tubos fluorescentes serán del tipo trifósforo de la más alta eficiencia 
marcada. 
Las luminarias que empleen lámparas fluorescentes tendrán equipos auxiliares de arranque y 
funcionamiento electrónicos. Estos balastos tendrán muy baja distorsión armónica emitida y 
serán del tipo WANCO serie Econolite PRO o equivalente. 

 
13.2.1 Artefacto Tipo A1.- LED 40x40 cm - 48 W- 5000 k  - 110/240 V - aplicado 

 
13.2.2 Colocación artefactos 

 
 

SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES 
Alcance de los Trabajos 
Los trabajos a efectuar bajo estas especificaciones, incluyen la provisión de la mano de 
obra, materiales, equipos y servicio técnico necesario para la ejecución de las 
canalizaciones para  el sistema de Corrientes Débiles, de acuerdo a planos adjuntos y a la 
presente especificación, conformada de los siguientes sistemas: 

● Sistema de canalizaciones: Datos y Voz categoría 6 certificada 
● Sistema de canalizaciones: para Control Accesos y CCTV. 
● Sistema de canalizaciones: para Portero en Accesos. 
● Cableado y provisión de Equipos: Datos y Voz categoría 6 certificada 
● Cableado y provisión de Equipos: para Control Accesos y CCTV 
● Cableado y provisión de Equipos: para Portero en Accesos 

  
Salvo indicación expresa en contrario, las instalaciones y los materiales deberán cumplir 
con las Normas y Reglamentaciones fijadas en el Art. 15.1.-Generalidades del capítulo 
15.-Instalación Eléctrica, incluyendo además la totalidad de los sub-ítems para sus 
presentaciones y controles. 
Todo el cableado de distribución de circuitos de datos, voz, portero eléctrico, control de 
acceso y Detección de Incendios, se canalizará dentro de cañerías tipo semipesado, 
soldadas, con costura interior perfectamente lisa –Ídem ítem 15.3 con todas las 
características descriptas en el mismo. Se vincularán a la bandeja de datos mediante 
cañerías de 1”. 
Donde se indique en planos o sea necesario se utilizara pisoducto  tipo Ackerman o Tagliani 
construidos en chapa DD de 1,2 mm de espesor. Con 4 vías independientes de sección útil 
de 7,5mm. .Bocas de salida de 200x200mm. Pintados por inmersión, y termoendurecido a 
160° C. y los siguientes accesorios: 
Tapas Ciegas: para extremos de conductos y/o laterales de cajas de distribución serán 
construidas en chapa de acero para fijar a presión. Se colocarán 1 Tapa de inspección por 
cada box como mínimo para las derivaciones de telefonía y datos 
Grampas de unión y nivelación: Elementos de unión en chapa de acero S.A.E. 1010 de 1,2 
mm de espesor. 
Acople caño conducto de fundición de aluminio de unión de 1 ¼” 
Tornillo testigo: de bronce y demás elementos de fijación 

 
13.3 SISTEMA DE DATOS - CATEGORIA 6 – CERTIFICADA 
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Descripción general 
Se requiere la provisión, instalación y Configuración y Puesta en marcha incluido provisión 
de Software: 
  
Se proveerán, instalarán y pondrán en servicio un conjunto de equipos y elementos, que 
agrupados bajo la denominación genérica de Sistema DATOS, permitirán las 
comunicaciones telefónicas y de datos de las áreas y/o locales objeto de este contrato y su 
interconexión con la red interna de la Facultad. 
La Contratista será responsable por la totalidad del sistema a instalar, debiendo entregar la 
obra con los ductos y cableados de DATOS, con cable UTP de cuatro pares categoría 6 
certificada marca AMP. 
Sistema de Datos: AMP - Categoría 6 - Certificada Por Ingeniero matriculado con Calidad de 
Certificador de AMP Categoría 6, con equipamiento tecnológico de avanzada (FLUKE 
modelo DTX, o más avanzado, que cuente con certificación de calibración anual del 
fabricante). 
La instalación comprende la provisión y montaje de todos los elementos de conexionado, 
conectores RJ45, faceplates, Patch Cords RJ45 , todos ensamblados en fabrica y con su 
correspondiente identificación de número y circuito y certificado de performance 

 
 
Tabla 2: Referencias de las normas TIA e ISO. 

NORMAS DE CABLEADO TIA 

Categoría 5e ANSI/TIA/EIA-568-B.2, Norma de telecomunicaciones para 
edificios comerciales. Parte 2: Componentes de cableado de 
par trenzado simétrico, 2001. 

Categoría 6 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Norma de telecomunicaciones para 
edificios comerciales Parte 2: Apéndice 1: Especificaciones de 
desempeño de transmisión para cableado de 4 pares de 100 
ohms, Categoría 6, 2002. 

Categoría 6A ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, Norma de telecomunicaciones para 
edificios comerciales. Parte 2: Apéndice 10: Especificaciones 
de desempeño de transmisión para cableado de 4 pares de 100 
ohms, Categoría 6 superior, publicación pendiente. 

NORMAS DE CABLEADO ISO 
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Clase D ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – Cableado 

genérico para locales de usuarios, 2002. 

Clase E ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – Cableado 
genérico para locales de usuarios, 2002. 

Class EA Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la 
información – Cableado genérico para locales de usuarios, 
2008. 

Clase F ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – Cableado 
genérico para locales de usuarios, 2002. 

Class FA Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la 
información – Cableado genérico para locales de usuarios, 
2008. 

 
 
 
CANALIZACIÓN Y CABLEADO BOCAS DE DATOS 
 
13.3.1 Canalización de datos Categoría 6 

 
13.3.2 Cableado boca de datos Categoría 6 

 
13.3.3 CABLE UTP CAT6 CAJA X 305M - marca AMP 

 
13.3.4 JACK RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP 

 
13.3.5 PLUG  RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP 

 
13.3.6 FACEPLATE AMP -  1 o 2BOCA -  MARCA CAMBRE Mod. S.XXI 

 
13.3.7 pulsador de disparo 

 
 
14 INSTALACIÓN SANITARIA 

Generalidades 
Este Rubro comprende provisión de materiales y mano de obra idónea para la ejecución de 
los siguientes trabajos, correspondientes a la instalación Sanitaria: 
 
Provisión e Instalación de Desagües Cloacales 
Provisión de instalación Agua Fría y Caliente 
Provisión e instalación de artefactos, calentadores y acumuladores de agua sanitaria, 
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incluido griferías, depósitos, accesorios, mesadas, piletas, etc. 
 
El Contratista preparará los planos ejecutivos de las instalaciones e incluirá en la 
documentación plano de interferencias con sus respectivas verificaciones y planillas de 
cálculo de los diámetros necesarios de acuerdo a los caudales y recorridos, y demás 
información técnica necesaria para la ejecución de todas las instalaciones y lo someterá a la 
aprobación de la Inspección con una antelación no menor a 20 días hábiles al inicio de 
actividades en obra. En tal sentido no podrá comenzar la ejecución de ninguna instalación 
sin haber dado cumplimiento a tal requisito. 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin 
haberse cumplido lo señalado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a 
exclusivo cargo del mismo. 
Así mismo antes del tapado de las instalaciones el contratista está en la obligación de hacer 
las pruebas de presión y estanqueidad de cada instalación y la entrega de los planos 
conforme a obra de las instalaciones ejecutadas (total o parcialmente conforme al avance 
de las obras) e incluirá con esta registro fotográfico de todos los sectores intervenidos, 
mostrando recorridos, interferencias con otras instalaciones y los puntos más importantes 
de conexión a montantes, colectores, arranques, etc. 
Con la conformidad de la Dirección de obra se podrá continuar con el tapado de cañerías 
conforme indica el presente pliego; de no cumplirse lo señalado anteriormente la Dirección 
de Obra exigirá al Contratista el retiro de cualquier material colocado quedando los gastos 
que ello demande a exclusivo cargo del mismo. 
  
Todos los trabajos serán realizados conforme a las especificaciones técnicas y datos 
generales que se indican en el presente Rubro. El oferente incluirá en su propuesta todos los 
elementos y trabajos necesarios para la completa satisfacción de los objetivos propuestos, 
incluso todos aquellos no indicados explícitamente en esta documentación como en los 
planos que la acompañan. Se deberán incluir todos aquellos trabajos y materiales que, a su 
juicio, considere necesarios para la consecución de las instalaciones de forma tal que las 
mismas queden en perfectas condiciones de terminación y funcionamiento, y permitan 
librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la recepción provisional. 
  
Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo, excepto en todo 
cuanto se refiere al tipo y esquema general de las instalaciones. La aceptación de la calidad 
"equivalente" queda a exclusiva decisión de la Dirección de Obra. 
Se deja establecido que las capacidades, esquemas de distribución de cañerías y 
parámetros indicados en planos y especificaciones deberán ser verificados por el contratista, 
siendo éste el único responsable por el correcto y eficiente funcionamiento de las 
instalaciones. 
Todos los trabajos correspondientes a la instalación sanitaria se realizarán respetando en un 
todo el Reglamento de la Ex - O.S.N. Todos los materiales cumplirán con las normas exigidas 
en los ítems respectivos. 
 

14.1 Desagüe aire acondicionado 
 
 
15 INSTALACION TERMOMECANICA 

Generalidades 
Este Rubro comprende la provisión de materiales, mano de obra, para la ejecución de la 
instalación de Refrigeración y Calefacción. 
La contratista deberá realizar la instalación de cañerías de refrigerante selladas y 
cargadas con hidrógeno + cables de interconexión entre evaporadoras y 
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condensadoras + Colocación de equipos + puesta en marcha. 
El Comitente proveerá los equipos a la contratista. 
 
Los trabajos comprendidos en este Rubro se realizarán en un todo de acuerdo con el 
proyecto, con estas especificaciones y a la más completa satisfacción de la Inspección de 
Obra. 
Forman parte del presente: 

- Montaje, conexionado, puesta en marcha y regulación de los sistemas 
Completos de ventilación, calefacción y aire acondicionado. 

- Transporte a obra, descarga, subida, desplazamientos, colocación en 
emplazamientos, nivelación, soporte anclaje y conexionado de todos y cada uno de 
los equipos, elementos y materiales que componen las instalaciones, objeto del 
presente Rubro. 

- Provisión, montaje y conexionado del sistema completo de drenaje de condensado 
del equipo desde el punto de conexión en cada elemento hasta el punto o puntos de 
volcamiento a la red cloacal del edificio. 

- Provisión y montaje de la instalación eléctrica, control y comando completa desde el 
tablero seccional hasta cada elemento a alimentar, comandar, incluso tableros 
secundarios, cableado, etc.  

- Provisión y montaje de todos los soportes, bases metálicas, amortiguadores, 
accesorios, aislaciones, protecciones y terminaciones comprendidas en este Rubro. 

- Provisión y colocación de marcos, apoyos, pasamuros y demás elementos 
complementarios de las instalaciones comprendidas en este Rubro. 

- Todos aquellos trabajos, elementos, materiales, provisiones y previsiones que , 
aunque no estén especificados o indicados en los planos o en las presentes 
especificaciones respondan correctamente a sus fines y resulten realizadas de 
acuerdo a las reglas del arte. 

Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo, excepto cuanto se 
refiere a una marca o calidad específica. Por lo tanto el contratista queda obligado a la 
ejecución de todo trabajo o provisión, que implícitamente resulte necesario.  La aceptación de 
la calidad “equivalente” queda a exclusiva decisión de la Inspección de Obra. 
Se deja establecido que las capacidades indicadas en planos y especificaciones son 
mínimas, siendo el contratista el único responsable por el correcto y eficiente funcionamiento 
de las instalaciones, debiendo entonces aumentar las capacidades indicadas si ello resultare 
necesario a su juicio para cumplir con las exigencias de las instalaciones. 
En  caso de verificarse apartamientos de los rendimientos especificados, el contratista 
arbitrará los medios necesarios para modificar, reemplazar, reparar, etc., todo lo que sea 
necesario para conseguir el estricto cumplimiento de los valores especificados. 
Todas estas tareas serán realizadas sin costo alguno para la Universidad de Buenos Aires – 
Facultad de Odontología. 
 
Muestras 
Antes de la iniciación de los trabajos el contratista presentará muestras de todos los equipos, 
elementos, materiales y accesorios para su aprobación. 
En caso de elementos para los que no se puedan presentar muestras, se presentarán 
folletos, especificaciones técnicas, catálogos y croquis. La  aprobación de las muestras será 
siempre provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el 
comienzo de los trabajos en obra. 

 
Mano de obra 
El contratista empleará personal especializado suficiente para imprimir a los trabajos el ritmo 
adecuado a solo juicio de la Inspección de Obra. 
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Este personal será de competencia reconocida, matriculado en los registros correspondientes 
a la Jurisdicción Nacional. 
 
Instrucciones de operación y mantenimiento 
Al finalizar los trabajos el contratista suministrará tres (3) juegos completos de instrucciones 
de operación y mantenimiento debidamente encuadernados. 
 
Garantía General 
Cada pieza de equipo y todos los  materiales serán garantizados por un período de doce (12) 
meses de uso a partir de la recepción definitiva de los trabajos. 
Esta garantía cubrirá fallas de operación provenientes del diseño, fallas eléctricas o 
mecánicas provenientes de la manufactura del fabricante y siempre y cuando el equipo o 
material se opere o use de acuerdo a las instrucciones de operación y mantenimiento y a las 
especificaciones de origen. 
Todas las partes, materiales o elementos que resulten defectuosos dentro del plazo y 
condiciones estipulados, serán reemplazados por el contratista sin costo para la Facultad de 
Odontología. 
 
Recepción provisional 
Será realizada una vez concluidos los trabajos que permiten la realización de los ensayos 
prescriptos más adelante. 

 
15.1 Provisión e Instalación equipo Aire acondicionado split. 

Se deberán instalar un equipo Split frio/calor de 3000 fr.. 
 
 

16 REPARACIONES GENERALES 
 

16.1 Reparaciones y Trabajos Varios no especificados 
Correrán por cuenta de la contratista todos los retoques ó remiendos indispensables a que 
diesen lugar las demoliciones, construcciones nuevas, instalaciones de electricidad, obras 
sanitarias, aire acondicionado, carpintería y demás trabajos a ejecutar. 
Se incluye en este ítem las reparaciones necesarias de solado y cielorraso por amure 
de tubos estructurales para instalación de tomógrafo y por amure de estructura de 
tabique divisorio en sala de comandos. 
Todas las instalaciones complementarias de las obras, que queden embutidas deberán 
realizarse antes de la aplicación del revoque fino y ejecutadas por la contratista en forma de 
no interrumpir los trabajos generales, por tal motivo deberán tomarse las providencias 
necesarias con debida anticipación. 
Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos ó pisos que se encuentren con la aislación 
hidrófuga realizada, al ser cerradas se deberá picar previamente el revoque grueso de no 
menos de 5 cm. hacia cada lado dejando al descubierto la aislación hidrófuga original. 
Luego se empalmará la misma, buscando la continuidad hidráulica y se la protegerá con el 
material correspondiente, según el local. 
Todos los deterioros que se produzcan en los locales anexos a las obras a ejecutar, o en 
cualquier área donde la Empresa Contratista desarrolle trabajos, deberán ser reparados con 
materiales y terminaciones iguales a los existentes en calidad, conforme a lo detallado en 
“Deterioros parciales o totales del edificio” (Disposiciones y obras preliminares). 
 
 

17 TRABAJOS FINALES 
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17.1 Documentación Conforme a Obra 

La Contratista está obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando: que los 
planos que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter 
general, que los planos de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio 
desarrollo de la obra, es que la Contratista está obligada a replantear la totalidad de la obra 
y realizar los planos “conforme a obra” que serán un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en 
todas y cada una de sus partes de la obra, tales como arquitectura, estructura, instalaciones, 
etc. 
Para la ejecución de los planos “conforme a obra” la Contratista deberá replantear niveles, 
medidas exactas de partes existentes y/o obras o partes nuevas. 
Deberá realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que 
intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e 
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido 
ejecutadas. 
Estos planos serán firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por 
el Representante Técnico de la empresa Contratista, la carátula de los mismos será 
suministrada por la Inspeccion de Obra, y su escala será como mínimo 1:100 para casos de 
obras de gran extensión, y 1:50 para todos los casos. 
Se entregarán cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en opaco) y 
dos copias en soporte magnético de la misma documentación (CD o DVD). 
Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterías, equipamiento, etc. 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de 
la obra lo permita  
 
El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” estará fijado en el “Plan de 
trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de: ( se sugiere que los 
mismos estén terminados para el ultimo certificado de obra, y los detalles, en obras de gran 
magnitud, para 30 días de la recepción provisoria de la obra)  
La finalidad de la correcta ejecución de los planos conforme a obra en todas sus partes y 
sus interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el 
mantenimiento de la misma o modificación que sea necesario realizar, y a tal fin contar con 
documentación fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. Se 
presentarán los siguientes planos: 
Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos. 
Planos conforme a obra de carpintería y detalles. 
Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra 
(electricidad, sanitaria, termomecánica, aire comprimido  etc.) 
Y todos los planos de detalle que requiera la Inspeccion de Obra.- 
 
Se deja establecido que estos planos deberán ser realizados en computadora de 
acuerdo a lo especificado en el presente Item; por lo que no se certificarán planos 
ejecutados con otros procedimientos que los indicados. Asimismo se advierte que, 
sin el cumplimiento de lo solicitado 
en este Item, no se procederá a la recepción provisoria de los trabajos. 
 
Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones 
La Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la 
presentación de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales 
como GCBA, Municipalidades, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y 
cloacas, gas, energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que 
ellos soliciten.  
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Los planos mencionados en este artículo, solo se los considera válidos a los efectos de los 
trámites que corresponde ejecutar en “carácter de plano conforme a obra”, ante los entes 
u organismos mencionados. 
La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los 
mismos, sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites 
que corresponda realizar.  
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de 
la obra lo permita.  
 
El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” ante los entes u organismos que 
corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder 
en ningún caso de: (se sugiere la totalidad de los mismos estén presentados antes de la 
presentación del el último certificado, y los trámites terminados dentro del plazo de garantía 
de la obra o fijar un máximo de 6 meses de la recepción provisoria) , de la recepción 
provisoria de la obra, y el trámite deberá ser completado antes de la recepción definitiva de 
la obra, (en caso de que esto no ocurra se prolongará el plazo de garantía de la obra, y/o no 
se pagará este ítem completo, y/o se retendrá previa renovación, la póliza de garantía de 
ejecución de obra, hasta que estos trámites estén completados. 
La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y 
administrativo de los entes u organismos correspondientes al lugar de las obras.  
Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de 
cualquier tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o 
correcciones), como por los plazos de trámite que los afecte.” 
 

17.2 Limpieza de Obra  
a) - Durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y exteriormente 
limpia, libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir 
acumulando en ésta por el trabajo corriente. 
 
b) - La limpieza final estará a cargo del contratista y será realizada por personal 
especializado. Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de 
sus partes, para su inmediato uso. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones 
provisorias construidas. 
 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el contratista a 
su cargo, en forma periódica. 
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