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PLIEGO de ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

Obra: Polo Cientifico y Tecnolégico en Investigaciones Cientificas Multidisciplinarias en
Biologia Bucal y Oro Facial (3ra. Etapa) - Piso 4 Sector B

El presente llamado a licitacién tiene por objeto la contratacion de la mano de obra, materiales y
equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos de Remodelacion de las Areas afectadas
para la construccion del “POLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS MULTIDISCIPLINARIAS EN BIOLOGIA BUCAL y ORO FACIAL”, obra ubicada en
la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, en la calle Marcelo T de Alvear 2142- P° 4° Sector B

La obra tiene una superficie de 552m2.

Alcance de los Trabajos:
El proyecto se desarrolla en Areas complementarias a la obra en construccion en el 3° Piso

correspondiente al POLO CIENTIFICO Y TECNOLQGICO EN INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS MULTIDISCIPLINARIAS EN BIOLOGIA BUCAL y ORO FACIAL

Acceso. con nexo de acceso por vinculacion con el 3° piso mediante la circulacion vertical.
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Sanitarios Publicos
Catedra de Endodoncia
Se amplia la misma debido a la redistribucion de la Catedra de Farmacia

Comprende las obras de demolicidén y construccién e instalaciones necesarias para este fin.
Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para las construcciones e instalaciones que se detallan en estas especificaciones
y planos, y todos aquellos trabajos que, sin estar especificamente detallados, sean necesarios
para la terminacién de las obras de acuerdo a su fin.

Se incluyen ademas todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la
terminacién de las tareas asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al
servicio integramente luego de su recepcion provisional. Todos los elementos, artefactos,
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cableados, equipos, etc., integrantes de estos pliegos, deberan entregarse funcionando y
conectados con las instalaciones existentes: montantes, tableros eléctricos, Racks de Datos,
etc. Se entregaran los manuales de uso, software, de todas las instalaciones, se instruira a todo
el personal usuario de las mismas, se identificardn todos los elementos tanto en planos como en
obra con los mismos simbolos y numeros.

La ejecucién de los trabajos se ajustara a los planos y o detalles que acompanan este pliego, a
estas especificaciones y a las 6rdenes que imparta la Direccion de Obras (UBA). Tanto los
planos como las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos.

Correra por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la
ejecuciéon de la obra. Durante el lapso de ejecucion de los trabajos y hasta la Recepcion
Provisoria de los mismos, el Contratista sera responsable por los deterioros, pérdidas y
sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos.

Se tendra especial cuidado en no dafar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo
del Contratista las reparaciones de las roturas o dafos, las que se hardn con materiales y
calidad idénticos o superiores a los existentes. En caso de que alguna instalacién existente en
servicio cualquiera sea, y la misma interfiera para el desarrollo de la obra, la empresa debera
reinstalarla con materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes.

Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las areas naturalmente afectadas por
los trabajos. La Direccion de Obra podra solicitar el incremento de dichas protecciones si lo
considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique la Direccién de Obra,
para evitar dafos a personas o cosas, Yy si ellos se produjeran sera responsable por el
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos en particular en la Ley
de Obras Publicas.

Durante la ejecucion de los trabajos, se deberan tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros, pues la Direccién de Obra no recibira en ningun caso trabajos que no se encuentren
con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la
obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta
limpieza.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar
la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior
ejecucion de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por
omision y/o divergencia de interpretacion.

Las observaciones a los pliegos y planos de la Licitacion, formuladas con posterioridad a la
adjudicacién, no seran tenidas en cuenta.

Desarrollo de las Obras
Se tomaran todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las
actividades administrativas que se desarrollen en el edificio.

A tal efecto el Contratista, previo al inicio de las obras, entregara un plan de trabajos en el que
se contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.
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Se preveran los accesos para la entrada de materiales, asi como para el retiro de escombros en
los horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina.

El acceso de materiales se realizara al comienzo de los trabajos y fuera del horario de
funcionamiento del edificio. No se podran utilizar los ascensores del edificio para carga y
descarga de materiales y movimiento de personal. Todo material o escombro que deba ser
trasladado se realizara por el o los vanos a realizar por el sector destinado al obrador, a través
de montacargas.

El Contratista debera dejar perfectamente limpios todos los accesos y circulaciones que utilice
luego de terminar el acarreo de materiales, escombros, enseres, maquinarias y movimiento de
personal, la limpieza sera diaria.

Todo espacio que requiera el Contratista debera ser gestionado previamente por nota de pedido,
ante la Direccion de Obra y aprobado por ésta. Los espacios solicitados deberan ser reparados,
pintados y repuestos en perfectas condiciones luego de su utilizacién.

Por ello el contratista debera coordinar con las autoridades de la Facultad y la Direccién de Obra
el dia de inicio de las obras, todo espacio que requiera necesario para su desenvolvimiento,
Todas las tareas criticas que requieran corte de suministros parciales, traslado de materiales,
uso exclusivo de montacargas o ascensores y todo otro trabajo que pudiera incomodar a la
Facultad o Catedras adyacentes.

Asimismo, el contratista debera presentar diagramas de tiempos de obras: Gantt y Pert,
considerando todo lo expuesto, se utilizara el programa PROYECT para el seguimiento de los
trabajos e ir ajustando los plazos de las distintas tareas. De manera de dar cumplimiento al
plazo de obra estipulado.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las medidas detalladas precedentemente
y siempre que el mismo sea reiterado, hara posible que la Direccion de Obra paralice los
trabajos hasta que se regularice la situacion, no obstante, continuara el conteo del plazo.

3

Estas Especificaciones y los planos que las acompafan son complementarios y lo especificado
en uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones,
regira lo que establezca la Direccion de Obra.

Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas, seran
verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atencidén a la Direccion de Obra sobre
cualquier error, omisién o contradiccion. La interpretacion o correccion de estas anomalias
correra por cuenta de la Direccién de Obra y sus decisiones seran terminantes y obligatorias
para el Contratista.

Una vez aclarado algun inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara que el
Contratista conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo
derecho alguno a posterior reclamo de ningun tipo.

Concepto de Obra Completa
La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle,

a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo expresado y la intencién de lo establecido en la
documentacién presente.
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El Contratista debera incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la
documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo
a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que
de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los
cuales deberan ser de tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la
obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Direccion de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto,
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece,por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc.,
que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido
presupuesto. Todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de proteccion adecuada y necesaria.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque
no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Direccion de Obras, estara
asegurado contra accidentes de trabajo, ademas la Empresa Contratista debera contar con un
seguro que cubra dafios a bienes y personas ajenas a la U.B.A y la Facultad de Odontologia,
incluida la responsabilidad civil.

Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

El Contratista entregara a la Direccion de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pdlizas
correspondientes.

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los
siguientes seguros:

e Seguro de Riesgos del Trabajo (segun Ley 24557) o comprobantes
autenticados de la inclusidon en el régimen de auto seguro.

e Seguro de Responsabilidad Civil de Automotores para sus vehiculos y/o
maquinarias con licencia permanente o temporaria de transito por la via
publica. Su presentacién sera condicional en la medida que sean de utilizacion
durante la obra.

e Seguro técnico de maquinarias y equipos, que cubra a los mismos por danos,
incluyendo Responsabilidad Civil emergente. Su presentacién sera condicional
en la medida que sean de utilizacién durante la obra.

e Seguro de Responsabilidad Civil general que surja de los arts. 1109 al 1136
del Codigo Civil por dafios y/o lesiones hacia terceros, ya sea a cosas y/o
personas, que otorguen cobertura para la totalidad de las operaciones
desarrolladas y dentro del territorio nacional.

e Seguro contra incendios.

e Seguro de Vida Obligatorio, segun Decreto n°® 1567/94 de todo el personal:
Accidente de su personal
Accidentes del personal y profesionales contratados por el Comitente.

° Accidentes de los equipos asignados a la obra.
e Todo riesgo de la construccién hasta el plazo de vencimiento de la garantia.
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La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales
de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires y la
Facultad de Odontologia. Asimismo, debera presentar dentro de las 48 horas de serle requerido
el certificado de vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva
Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).

Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligacion por parte de las
empresas de presentar la respectiva podliza vigente y con la prima paga al momento de la
contratacion.

Se debera pues considerar y prestar especial atencion a la solvencia econdmica tanto de la
aseguradora, como del empleador.

Visita a Obra

El oferente debera reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentaciéon de su
oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios
para la consecucion de las obras de reparacién de forma tal que queden en perfectas
condiciones de terminacion y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de
efectuada la recepcién provisional. A tal efecto, debera obligatoriamente realizar una visita al
lugar de la obra, dicha visita se realizara en fecha y hora a determinar por la Facultad de
Odontologia estara a cargo del personal de Departamento Técnico y sera grupal entre todos los
oferentes extendiéndose el correspondiente Certificado.

Circulares con Consulta y Sin Consulta
Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracién o efectuar

cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta hasta CINCO (5) dias
habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitacién. La fecha que se tomara
en cuenta para computar este plazo sera la de la efectiva recepcion del requerimiento de
aclaracion o consulta por parte del Licitante. Los pedidos deberan ser presentados en la
Direccion de Compras y Licitaciones de esta Facultad de Odontologia de la UBA, sita en
Marcelo T. de Alvear 2142, (1er Subsuelo Sector A-B), Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en
el horario de 9:00 a 13:00 horas.

Reuniones de Coordinacién

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacién de sus
técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Direccion de Obra, a los
efectos de la necesaria coordinacion de las tareas de la obra.

También tendra la obligacién de asistir a toda otra reunion que la Direccion de Obra considere
necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar.

Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones
Las obras a ejecutar deberan cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de

Higiene y Seguridad en el trabajo, la reglamentacion del ENRE y de la AEA, de AISA, el Cédigo
de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, disposiciones varias.
Normativas de gestion de la calidad - Serie ISO 9000-

En particular:
a) Instalacion Eléctrica: Reglamento de la A.E.A.
Para aspectos no contemplados en la misma se podra exigir el cumplimiento de Normas
NEMA - DIM — VDE y / o IEC, ultimas ediciones.
b) Instalacion de Aire Comprimido: Normas ASTM — ANSI — DIN y / o ASME, dultimas
ediciones.
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¢) Instalacion sanitaria: Reglamento de la Ex — O.S.N.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en
las Especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo a la Direccién de Obra, a
efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no
aceptara excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que
pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de las instalaciones.

Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, debera solicitar la inspeccion por
parte de la Direccidon de Obra y ésta determinara en qué casos se realizaran ensayos de calidad
previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectien estos ensayos, se dejara
constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que seran
conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas de fabricacién y particulares del
pliego, por el fabricante, el Contratista y la Direcciéon de Obra.

Los artefactos: eléctricos, sanitarios, electronicos, neumaticos, etc, provistos solo seran
aprobados cuando los mismos se encuentren instalados y en funcionamiento correcto, es decir
cuando la respuesta de los mismos se corresponda en un todo con sus complementarias aguas
abajo y aguas arriba.

Electricidad
Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacién diurna y nocturna, asi como para
la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién, propios o de los
subcontratistas, estaran a cargo del Contratista y se ajustaran a las exigencias y requerimientos
de la Direccién de Obra.

El agua para las obras se tomara de las instalaciones existentes, se preveran bateas totalmente
impermeables para el vertido del agua de obra, para las mezclas, lavado de elementos,
higienizacién de los obreros, etc.

La energia eléctrica se tomara de los tableros de piso existentes.

Horarios

El Contratista debera coordinar con la Direccién de Obra el mejor horario para la realizacion de
los trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades
propias del lugar.

Muestras

Previo a la iniciaciéon de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista
sometera a la aprobacion de la Direccién de Obra muestras de todos los elementos a emplearse
en los trabajos a ejecutar, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no
podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que
sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte.

Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razén, se presentaran
catalogos y/o folletos detallados, donde se expongan todas las caracteristicas técnicas de los
productos a utilizar.

La aprobacién de las muestras por parte de la Direccion de Obra sera siempre provisoria, sujeta
a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en
obra.
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Debera tenerse presente que tanto la presentacién de muestras como la aprobacién de las
mismas por la Direccion de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad
y demas requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas especificaciones técnicas
y planos.

Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o cualquier
palabra que exprese lo mismo, el contratista basara su cotizacién en la marca o tipo que figura
en las especificaciones.

Cualquier decision que la Direccién de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto
a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo 0 mano de obra,
seran obligatorias para el Contratista.

Vigilancia en Obr

El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecucién sera responsabilidad del Contratista.
No se permitira la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra.

La Universidad no aceptara reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por
parte del Contratista.

Deteri ial les del edifici

Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros en el edificio en su totalidad o
parcial de elementos muebles o inmuebles, el contratista sera el responsable de su reparacién o
reposicion, utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes.

No se admitiran reparaciones o pinturas parciales, teniendo el Contratista que intervenir en la
totalidad del local afectado, limitando el alcance de las tareas al juicio de la Direccién de Obra.

Limpieza del drea de trabaj
Limpieza diari

Durante la ejecucion de los trabajos, la obra se mantendra interior y exteriormente limpia, libre
de tierra, escombros, virutas, yeso y demas desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta
por el trabajo corriente.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por el Contratista a su
cargo y en forma periédica.

Limpieza final
La limpieza final también estard a cargo del Contratista y sera realizada por personal

especializado. Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus
partes, para su uso inmediato. Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias.

NOTA

Todos los costes que insuma la implementaciéon de las tareas que se han descrito en los
apartados: Electricidad y Agua, Provision y colocacion de defensas y protecciones, Andamios,
lluminacién del area de trabajo, Limpieza del area de trabajo deberan ser considerados para
prorratearlos en el presupuesto total.
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Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal, tomara a su cargo la provision de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo complementario que
directa o indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los mismos, con arreglo a su fin,
en correspondencia con los rubros siguientes cuyas ubicaciones estan indicadas en el Pliego de

Licitacion:
1- TAREAS PRELIMINARES
2- DEMOLICIONES
3- ALBANILERIA
4- ESTRUCTURAS
5- REVOQUES
6- CONTRAPISOS y CARPETAS
7-PISOS Y ZOCALOS
8- REVESTIMIENTOS
9- EQUIPAMIENTO
10- CARPINTERIA METALICA y de MADERA
11- VIDRIOS y ESPEJOS
12- MARMOLERIA
13- CIELORRASOS
14- PINTURA
15- INSTALACION ELECTRICA
16- INSTALACION SANITARIA
17- INSTALACION de AIRE COMPRIMIDO
18- INSTALACION TERMOMECANICA
19- INSTALACION de SUCCION
20- REPARACIONES GENERALES

21- TRABAJOS FINALES
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lluminacién y Fuerza Motriz Provisori

Toda la instalacién para iluminaciéon diurna y nocturna estara a cargo del Contratista y se
ajustara a las exigencias y requerimientos de la Direccion de Obra. Asi mismo correra por
cuenta del Contratista la instalacion de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion propios de los subcontratistas.

En todos los casos el Contratista antes de la ejecucion, debera someter a la aprobacion de la
Inspecciodn las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias.

Su ejecucion sera, aunque provisoria, sera esmerada, ordenada, segura y segun las reglas del
arte, normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones de la presente
licitacion.

Sera rechazada toda instalaciéon que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que
presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo
juicio de la Direccion de Obra.

Energia Eléctrica Provisoria

La energia eléctrica, se tomara de los Tableros Generales de Piso Sector A (Sala de Tableros)
previamente se coordinara con la Direccién de Obra y el personal del area designado por la
Facultad.

La empresa debera, previamente a realizar cortes de caferias cableados, etc., hacer las
averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras areas de la Facultad.en caso
de realizar cortes de lineas de alimentacién, de la red de Datos, Telefonia, Agua, Aire
Comprimido, Cloacas, y cualquier otro servicio correspondientes a areas de la Facultad en
funcionamiento, la empresa debera reparar inmediatamente el corte, de manera que se pueda
seguir dictando clases o realizar las tareas habituales.

En caso de no reparar inmediatamente el dafo se le aplicara una multa de un porcentual del 5 x
mil del monto de obra por cada dia de atraso luego del plazo de 24 hs.

Debera tener especial cuidado con las Caferias Eléctricas, Agua, Aire Comprimido, etc,
existentes ubicadas dentro del contrapiso, que pertenecen al nivel inferior. Si se produjera algun
corte que afecte a los pisos inferiores, superiores o catedras circundantes, la empresa debera
reparar inmediatamente el corte, de manera que se pueda seguir dictando clases o realizar las
tareas habituales.

En caso de no reparar inmediatamente el dafio se le aplicara una multa de un porcentual del 5 x
mil del monto de obra por cada dia de atraso luego del plazo de 24 hs.

Estara a cargo del Contratista la provisidon de tableros provisorios de Obra y tendido de lineas
provisorias, caja de toma monofasicos y trifasicos, bocas y artefactos de iluminacién y
luminarias.

Higiene y Seguridad

Se entiende que el Contratista cumplird con toda la normativa vigente respecto a Higiene y
Seguridad; proveera a su personal con todas las medidas y equipamiento de seguridad
reglamentario.

Coordinar con el servicio de Higiene y Seguridad de la Universidad, cerco perimetral y todos los
sefialamientos necesarios para evitar accidentes, dentro y fuera de la obra; presentar seguros,
ART y demas comprobantes que sean requeridos por la oficina.

“Planos Ejecutivos de Obra”

Los planos indican en forma esquematica la posicion de los elementos componentes de las
Construcciones e Instalaciones.

La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecida en
los “Planos del Proyecto Ejecutivo”
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El Contratista debera proceder antes de iniciar los trabajos a la preparacion de los “Planos del
Proyecto Ejecutivo” en escala apropiada, con las indicaciones que oportunamente reciba de la
Direccion de Obra para establecer la ubicacion exacta de todos los elementos de las
instalaciones.

Pasos a cumplir previos: Debera realizar la demolicién parcial o total de las paredes
indicadas en el Plano de Demolicién, para poder “Implantar”’ los “Ejes de Replanteo”
indicados en los planos del Pliego: Planta Existente y Planta de Proyecto.

Con los “Ejes de Replanteo” implantados, se colocaran mojones que permitan ubicarlos
durante todo el transcurso de la obra, sobre las paredes, losas de techo, de piso, y todo
elemento fijo, que determinen sus lineas y cruces. Se colocaran los ejes de replanteo
suplementarios paralelos a estos que sean necesarios que permitan acceder a todos los locales
de la obra con las cotas progresivas y parciales

Se replantearan todas las partes existentes de la obra con las cotas progresivas y parciales
necesarias, estas mediciones se volcaran a un plano que se identificara como “Replanteo de
Planta Existente”- Una vez aprobado, se ajustaran los planos del Pliego de acuerdo a este
replanteo.

Este permitira realizar los “Planos Ejecutivos de Obra” solicitados en Pliego:

“‘Replanteo de Planta de Proyecto, Cortes, Vistas, Detalles, etc., de acuerdo a los Planos que
Forman parte de este Pliego, los cuales seran ajustados conforme a la Medicion efectuada en la
Obra”.

La Direccion de Obra verificara la medicion efectuada, con los ejes implantados, previamente
recibira los planos efectuados por la empresa, y Observara los datos faltantes,para que la
empresa los complete.

A partir de la entrega de esta documentacién la D.O. procedera a la verificacion de la medicion
respecto de los Ejes de Replanteo. Lo que permitira proseguir con el desarrollo de los “Planos
del Proyecto Ejecutivo”

Luego de la firma del contrato la Contratista entregara Tres juegos de copias de los “Planos del
Proyecto Ejecutivo” con un DVD del soporte digital correspondiente.

Los mismos seran sometidos a la aprobacion de la Direcciéon de Obra. Este proceso implica que
la D.O. devolvera la documentacion con las observaciones detectadas, para que la contratista
las corrija y entregue una nueva documentacion, y pueda aprobarla (siempre que no se detecten
otras observaciones). La exigencia de la entrega de 3 copias se asienta en el registro de las
observaciones en las copias, y la entrega de 1 copia a la contratista para las correcciones y 2
copias a la D.O. => 1 permanecera en obray 1 en poder de la D.O.

Se anticipa a La contratista que una demora en la entrega de esta documentacion, implicara
atrasos en el Comienzo de los Trabajos, ya que la D O. no permitira que se realicen los mismos
ante esta falta.

Como consecuencia, esto implicara discontinuidades en el plan de trabajos, que la contratista
debera compensar con mayor carga de trabajo para la “Finalizacién en plazo la Obra”.

Ademas, la Direccion de Obra podra exigir al contratista la ejecuciéon de planos parciales de
detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentacion de
memorias descriptivas parciales, catalogos y/o dibujos explicativos.

El recibo, la revisiéon y la aprobacion de los planos por la Direcciéon de Obra, no releva al
contratista de la obligacion de evitar cualquier error y omision al ejecutar el trabajo, aunque
dicha ejecucién se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omision debera ser corregido
por el contratista apenas se descubra, independiente del recibo, revisién y aprobacién de planos
por la Direccion de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Terminada la obra, el contratista suministrara un juego completo de planos en papel
transparente y 3 copias mas el soporte digital, exactamente conforme a obra, en los que
detallaran las dimensiones y caracteristicas de los materiales utilizados.
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También se entregara a la Direccion de Obras, previo al comienzo de los trabajos, una memoria
de cdlculo detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente
verificadas.

Del mismo modo suministrara dos juegos completos de planos e instrucciones de uso vy
mantenimiento de cada una de las instalaciones y elementos especiales instalados que asi lo
requieran.

“Los trabajos a realizar serdn del mayor nivel técnico, probada ejecucioén y se realizaradn de
acuerdo a las reglas del arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus propuestas, tendra
en cuenta las condiciones sefialadas y debera incluir todos aquellos trabajos que, sin estar
expresamente indicados en la documentacion, sean necesarios ejecutar a efecto de conseguir
el Objetivo Previsto”.

Antes de formular su propuesta los oferentes deberan tomar conocimiento “in situ” de sus
caracteristicas constructivas, y el tipo de trabajos a realizar, no pudiendo por ninguna razén
invocar desconocimiento o existencia de factores imprevistos. Debera presentar, con la oferta,
un certificado de haber realizado dicha visita, Extendida por el Departamento Técnico de la
Facultad.

RUBRO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES

1.1- Obrador

Se debera instalar un obrador cuyo emplazamiento estara dentro del sector a intervenir, la
ubicacion sera oportunamente indicada por la Direccién de Obra.

El Contratista sera el Unico responsable por todos los elementos depositados en el obrador.

1.2- Provisién y colocacién de defensas y protecciones

Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las areas naturalmente afectadas por
los trabajos. La Direccion de Obra podra solicitar el incremento de dichas protecciones si lo
considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique la Direccién de Obra,
para evitar dafios a personas o cosas, Yy si ellos se produjeran serd responsable por el
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos en particular en la Ley
de Obras Publicas.

Las defensas y protecciones necesarias, se proveeran segun las disposiciones del Gobierno de
la Ciudad vigentes, que garanticen la seguridad del personal de la obra, personal de la
Universidad y Terceros, en el ambito de las Obras a Ejecutar.

Dada la ubicacién de las areas a adecuar el personal del Contratista debera transitar por halls y
circulaciones en perfecto estado de conservacion, por lo tanto prevera cubrir solados, escaleras
y paramentos con lonetas, y sobre ellas cartén corrugado para no producir dafio alguno a los
mismos. En caso de que asi sucediera el Contratista sera responsable de reconstruir las partes
dafiadas con material y terminacion iguales a los existentes.

Se debera proveer las defensas y protecciones necesarias, segun normas vigentes, que
garanticen la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio y terceros, en el
ambito de las obras a ejecutar. Se incluyen en este rubro la construccion de andamios fijos 6
moviles que fueran necesarios para la adecuada realizacién de los trabajos.

Asi mismo el Oferente debera incluir en su oferta todos los cerramientos de proteccion y
medidas de seguridad correspondientes, en particular aquellos que sean necesarios para
separar y proteger sectores de obra con sectores en uso
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Durante los trabajos de reparacion de las carpinterias existentes, se deberan cerrar con
bastidor de madera y film de polietileno de 200 micrones.

Cierre con placa de roca de yeso y sellado con espuma de poliuretano de las aberturas linderas
al area de la obra, impidiendo la infiltracién de polvo.

1.3- Cartel de obra

Se proveera y colocara un cartel de obra, segun modelo grafico y especificaciones técnicas
consignadas en el Anexo CARTEL DE OBRA. Las dimensiones seran de 3,00x2.00 mts. Su
lugar de emplazamiento sera determinado por la Direccién de Obra. Una vez terminados los
trabajos sera retirado a su exclusivo cargo.

1.4- Planos de “proyecto ejecutivo de obra”:
La Contratista esta obligada a realizar los planos “ejecutivos de obra”, considerando que los

planos que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de caracter general.
Para la ejecucion de los planos “ejecutivos de obra” la Contratista debera replantear niveles,
medidas exactas de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas.

Debera realizar los planos de proyecto ejecutivo de las instalaciones de todos los rubros que
intervengan en la obra, como asi también sus memorias de célculo y planos de detalle e
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura.

Realizara el proyecto ejecutivo de las estructuras que se prevean para la obra incluyendo en
estas Ultimas planos de encofrado, doblado de hierros y memoria de calculo firmada por quien
sea el calculista y el ejecutor de la estructura, sea esta realizada en estructura de hormigoén
armado, hierro estructural, mixta o cualquiera que sea su tipologia.

Lo expuesto vale también para los planos de arquitectura, detalles, carpinterias, equipamiento,
etc.

Lo antes mencionado deberd comenzar a realizarse desde el momento de la firma del
correspondiente contrato, se coordinara con la Direccién de Obra el acceso al lugar de los
trabajos al solo efecto de realizar la documentacién descrita, o que no significa la entrega del
lugar de las obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo
de obra.

El plazo de presentacion de los “planos ejecutivos de obra” estara fijado en el “Plan de trabajos”
por la Contratista, que no podra exceder en ningin caso de;

A los 30 dias de comienzo de Obra:

Planos de Replanteo de Arquitectura, plantas corte y vistas. escalas: 1:50, 1:20, 1:5
Planillas y Planos de Detalles de Carpinterias metalicas y de madera de las Puertas -
escalas 1:20y 1:2, 1:1

Planos de Replanteo de Instalaciones, plantas, cortes y vistas - escalas: 1:50, 1:20, 1:5

A los 60 dias de comienzo de Obra:

Planos de Detalles de Arquitectura, instalaciones - escalas: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1

por el incumplimiento de los plazos indicados se aplicaran multas por el 5 por mil del monto del
contrato por cada dia de atraso.

La finalidad de la correcta ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo de Obra en todas sus
partes y sus interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra,
trabajos no contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones,
estructura y arquitectura de la obra, que puedan representar futuros conflictos.

Por lo expuesto no se admitiran adicionales, demasias, etc. por obras que deberian haberse
salvado con la ejecucion de los planos ejecutivos de obra.
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De los planos ejecutivos de obra se entregaran en 2 juegos de copias color en papel opaco
blanco, y un DVD de soporte magnético reproducible, para la revision.

Luego de la revision de los mismos por la Direccion de Obra, la misma le entregara una copia a
la Empresa con las observaciones a los mismos, la empresa corregira las observaciones
indicadas, presentara un nuevo juego de copias y soporte magnético para una 2° revision, la
Direccion de Obra verificara y revisara nuevamente los planos y observara o aprobara los
planos si estos no tienen observaciones. Las revisiones no tienen un limite, sélo se Aprobaran
los Planos Ejecutivos cuando la Direccion de Obra verifique la correccion de las observaciones
indicadas en las sucesivas revisiones.

Estos planos se revisaran y conformaran, sin que ello signifique la aprobacion de los mismos, la
validez de estos planos sera corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a su
coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen en obra.

Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones
El Contratista esta obligada a realizar todos los planos y tramites necesarios para la

presentacion de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como
GCBA, Municipalidad, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas,
energia eléctrica, telefonia, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.

Los planos mencionados en este articulo no son aptos para ejecutar trabajos en la obra, solo se
los considera validos a los efectos de los tramites que corresponde ejecutar en caracter de
proyecto, ante los entes u organismos mencionados.

La firma de los mismos por parte de la UBA no implicara habilitacion o aprobaciéon de los
mismos, sino que seran firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los tramites
que corresponda realizar.

Lo antes mencionado debera comenzar a realizarse desde el momento de la firma del
correspondiente contrato, se coordinara con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al solo
efecto de realizar la documentacién descrita,lo que no significa la entrega del lugar de las
obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra.
El plazo de presentacion de los “planos de proyecto ante los entes u organismos” que
corresponda estara fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podra exceder en
ningun caso de: de los 60 dias corridos del comienzo de obra.

La finalidad de esta presentacion es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de
los entes u organismos correspondientes al lugar de las obras desde el comienzo mismo de los
trabajos.

Por lo expuesto no se admitiran prorrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de
cualquier tipo que presente la documentacion tramitada (devoluciones por faltantes o
correcciones), como por los plazos de tramite que los afecte.

La Contratista estd obligada a presentar copia de todos los tramites que realice conformando
una carpeta para cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba
realizar tramites.

RUBRO 2 - DEMOLICIONES

Generalidades

Sera por cuenta de la contratista la ejecucion de todos los trabajos de demolicién y extraccion,
de todo aquello que sea necesario por exigencias del proyecto se requieran para completar las
obras de acuerdo a su fin. La contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas
técnicas de practica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Direccion de Obra.
Cumplira con las Ordenanzas Municipales, de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad
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de Odontologia y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y
después de la ejecucion de los trabajos.

Debera presentar un Plan de Trabajos respetando las restricciones de tiempos y horarios de
trabajo establecidos por el estado de habilitacion de cada servicio del edificio. En ellos se
indicaran claramente los tipos de vallas o cerramientos de proteccion, los modos y caminos de
traslado de los elementos resultantes, cuando sea necesario a través de conductos estancos de
evacuacion, etc., los métodos de ejecucién de los apuntalamientos que fuere menester, zonas
de estiba y acopio de aquellos materiales que puedan ser de recupero y todo otro elemento de
juicio para que la Direccion de Obra pueda dar su conformidad con el plan de tareas. El
Contratista no podra comenzar los trabajos comprendidos en el presente capitulo sin la
conformidad expresa de la Direccion de Obra.

Se desmontaran o reformaran todas las instalaciones y elementos que interfieran en el
desarrollo del proyecto y/o de las instalaciones a montar y toda obra que a juicio de la Direccion
de Obra sea necesaria.

Los muebles y equipos son propiedad de la Universidad de Buenos Aires —Facultad de
Odontologia, por lo tanto, los mismos se removeran y se trasladaran a depdsitos de la misma,
ubicados en los subsuelos, salvo otra indicacion expresa.

Al dar por concluidos los trabajos en cada sector, la obra debera quedar limpia y ordenada, libre
de elementos de demolicién descartados. Aquellos que a juicio de la Inspeccién pudieran ser
utilizados, seran estibados o acopiados en forma adecuada en el recinto que determine la
Inspeccion.

Todos los elementos y/o materiales de la demoliciéon de las construcciones existentes, salvo los
previamente sefalados, deberan ser retirados del recinto de las obras por el Contratista por su
cuenta y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos.

La empresa deberd, previamente a realizar las demoliciones, localizar las llaves de paso/ y
llaves de corte existentes correspondientes a los servicios de: Cloacales, Pluviales, Agua, Aire
Comprimido, Gas, etc, verificar que las mismas cierren los servicios, reemplazar o agregar
llaves esféricas en aquellos casos de falla de cierre por minimo que sea, antes de realizar cortes
de caiierias, Ademds se deberdn colocar tapones en todas las bocas de conexion de artefactos
y/o soldar extremos cortados, de manera que al habilitar las llaves de paso no se ocasionen
pérdidas de fluidos que dafien otras dreas, pisos inferiores, etc.

La empresa deberd, previamente a realizar las demoliciones, localizar los interruptores
existentes correspondientes a los servicios de: electricidad, datos, CCTV, alarmas, etc., hacer las
averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras dreas de la Facultad. En caso
de realizar cortes de lineas de alimentacién correspondientes a dreas de la Facultad en
funcionamiento, la empresa deberd reparar inmediatamente el corte, de manera que se pueda
seguir dictando clases o realizar las tareas habituales.

Ademads deberd reinstalar todas aquellas instalaciones existentes correspondientes a otras
dreas, que se vieron afectadas por la obra.

Previo a el desmonte de instalaciones existentes deberd solicitar a la Direccién de Obra
mediante nota de pedido, fotos y planos de la instalacién a remover, en especial de artefactos
como ser equipos de aire acondicionado, cadmaras de CCTV, racks, teléfonos. De manera de
reponer dichos elementos en las posiciones desarrolladas en el Proyecto o en las posiciones
existentes.

En caso que se produzca un dario la empresa deberd inmediatamente repararilo.

2.1.- Demoliciones parciales y extracciones:
Se incluyen en este item todos los trabajos de demoliciones parciales tales como: picado de
revoques, pisos Yy contrapisos, revestimientos, cielorrasos, cubiertas, tabiques y muros,
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estructuras de sostén, remocion de carpinterias, instalaciones y mesadas, etc. incluidos dentro
del proyecto y todas aquellas que sean necesarias para la remodelacién y rehabilitacion de las
construcciones existentes, a efectuar por el Contratista y a aprobar por el Comitente

Se demoleran las hiladas de ladrillos incluidas en el espesor del contrapiso a completar y
nivelar.

Se demoleran sectores necesarios para la ejecucién (o ampliacién) de vanos en los cuales se
ubicaran nuevas carpinterias que figure en los planos Generales o de Detalles o Planilla de
Locales asi lo indiquen,

2.1.1- Demolicion de mesadas de HA

2.1.2-Desmonte de mesadas de melamina con mueble bajo mesada.

2.1.3—-Demolicion paredes de mamposteria.

2.1.4—Remocién de cerramiento divisorio.

2.1.5-Remocioén Artefactos sanitarios

2.1.6—Remocioén de calefactores a gas

2.1.7-Desmonte equipo de calefaccioén en desuso

2.1.8- Remocién equipos de aire acondicionado Split para su reubicacion
2.1.9-Acarreo de sillones odontoldgicos.

2.1.10 -Remocidn de termotanque a gas.

2.1.11- Movimiento de muebles.

2.2 - Limpieza, retiro de escombros

2.3. — Picado de pisos y contrapisos

2.3.1- Retiro de solado ceramico/porcelanato/vinilico
2.3.2- Zanjado para instalaciones

2.3.3- Demolicion de banquinas

2.4.- Picado de revestimientos
2.5.- Picado de revoques

2.6.- Remocion carpinterias existentes

2.6.1.- Remocién carpinterias existentes para traslado a depdsitos
2.6.2.- Remocién de carpinterias existentes para su recolocacién
2.6.3.- Desmonte de ventanas existentes

2.7.- Remocién cielorrasos existentes

2.8.- Remocién de instalaciones existentes

2.8.1.- Remocién de instalaciones fuera de uso

2.8.2.- Remocion de instalacion y artefactos eléctricos existentes

2.8.3.- Remociodn de instalacion de gas

2.9.- Demolicion losa para ejecucion escalera vinculacion entre 3ro y 4to piso

Se desmontaran canerias y calefactores de calefaccién, cafnerias de agua, gas,
aire, que se encuentren en el area intervenida, suspendidas de la losa y
cielorrasos, dentro de los cielorrasos a desmontar, aplicadas a paredes, y todo
elemento, cafnos o estructura que se encuentre en desuso, y de acuerdo a lo que
disponga la Direccién de Obra.

Las estanterias, bancos de madera, muebles, lockers, esterilizadoras y otros, en
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todos los locales afectados por los trabajos, se desplazaran a los depésitos de la
Facultad ubicados en el 2° Subsuelo, o se desecharan de acuerdo a las
indicaciones de la Direccion de Obra.

[ Plen moler: Se deberan tomar todas las medidas

necesarias de proteccioén para evitar caida de escombros por los plenos, ya que
la caida de escombros pueden afectar las instalaciones existentes de los pisos
inferiores causando roturas; Si como consecuencia de la caida de escombros u
objetos por los plenos se produjeran roturas en las instalaciones u otros
elementos del edificio, el contratista sera el responsable de su reparacion,

utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes.

No se admitiran reparaciones o pinturas parciales, de los locales afectados
teniendo el Contratista que intervenir en la totalidad del local afectado, limitando

el alcance de las tareas al juicio de la Direccion de Obra.

Volquetes: Se proveeran los volquetes necesarios para el retiro de los escombros producto de
las demoliciones se deberan ubicar sobre la calle Uriburu a nivel de la vereda, la carga de los
mismos se realizara subiendo los escombros desde el segundo subsuelo por la rampa vehicular
de acceso. Otra opcion seria bajar un camion volcador chico (tipo F350) ya que el galibo y los
espacios de maniobra en el garaje no permiten un tamafio mayor, y realizar la carga rapida del
mismo, maximo media hora, en horarios 7 a 8 hs 6 16 a 17 hs, dado que el garaje es utilizado
permanentemente por los usuarios de las Facultades.

Picado de pisos y contrapisos:

Si bien se indica la colocaciéon del nuevo solado sobre el existente previo tratamiento, se
evaluara el estado de las superficies restantes a las roturas producidas por instalaciones, de ser
necesario se removera la mezcla de asiento de los mismos, la carpeta existente, se nivelara y
preparara para la aplicacion de los solados especificados.

Picado de Revestimientos: ceramico / venecita, azulejos, etc en paredes:
Se removeran en su totalidad, los revestimientos y la mezcla de asiento de los mismos, hasta

llegar al revoque grueso existente. Se verificara el estado del mismo, solidez, plomo y
alineacién, verificando las vistas de los marcos para que luego de las terminaciones
correspondientes se asegure una vista minima de 5 mm en todo el perimetro de los mismos.
Todos los revoques que no cumplan esta condicion deberan removerse y ejecutarse
nuevamente.
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Todos los revoques que presenten oquedades, sonido a hueco o desprendido del ladrillo debera
removerse y ejecutarse nuevamente.

Revoques existentes:

a) Revoques existentes con Terminacion final: Enduido y Pintura.

Se removerd el enlucido existente hasta llegar al revoque grueso, se verificara el estado del
mismo. Todos los revoques que presenten desplomes, desalifado, oquedades, sonido a hueco
o desprendido del ladrillo, restos de yeso o pintura, deberan removerse y ejecutarse
nuevamente.

Sobre el revoque grueso, se aplicara puente de adherencia, enlucido nuevo, y su terminacion
final: enduido y pintura.

Remocidn carpinterias existentes:

Todas las carpinterias existentes puertas previo a ser removidas deberan ser numeradas tanto
hojas como marcos y se les colocaran riendas soldadas, de manera de mantener sus escuadras
y alineaciones originales

Todos los marcos de las puertas y ventanas existentes a remover seran liberados del material
de amurado (ladrillos, cemento, cal, yeso, etc

Remociodn cielorraso existente:
Se removera todo cielorraso existente indicado en planos o planilla de locales. EI mismo esta
realizado con estructura de hierro redondo metal desplegado y mortero de cal.

Instalaciones existentes:

Se procedera a identificar todas las cafierias suspendidas, embutidas, etc. con la colaboracién
del personal de la Facultad y de la Direccion de Obra para determinar cuales estan en uso (se
pintaran piezas de las mismas con los colores indicados mas adelante). Aquellas que estuvieren
en desuso deberan retirarse. Todas las cafierias seran pintadas con esmalte sintético color
aluminio, y en las piezas que designe la Direccién de Obra se les incorporara el color
correspondiente: Gas: amarillo, Agua fria: azul, Agua Caliente: carmin, Aire comprimido: verde,
Cloacales: rojo, calefaccién> mando: marron — retorno: celeste.

Se retiraran el cableado, las caferias y cajas en desuso, de toda la instalacion eléctrica
afectada por las obras, eliminando las lineas con tension dentro del area, incluyendo los
artefactos de luz. Estos cortes no afectaran el normal funcionamiento del resto de los locales del
piso.

Toda instalacién de gas. agua, cloaca, aire comprimido, aire acondicionado, datos etc., que se
encuentre en el area de intervencion, que no tenga utilizaciéon , se comunicara a la Direccion de
Obra de su presencia y previa autorizacion de la misma, se debera realizar su remocion.

Las caferias existentes que afecten el pasaje de nuevos conductos o caferias deberan ser
desplazadas y reubicadas segun criterio y autorizacion de la Direcciéon de Obra.

Si como consecuencia de las demoliciones y/o extracciones tuvieran que efectuarse nuevas
conexiones o extensiones de las instalaciones existentes, éstas seran ejecutadas por la
contratista, previa tramitacion a su cargo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
empresas proveedoras de los servicios y/o Facultad de Odontologia.

RUBRO 3 - ALBANILERIA

Generalidades
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Los trabajos de albadileria se ejecutaran de acuerdo a las disposiciones que establece este
pliego y a las prescripciones del Cédigo de la Edificacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales,
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones
establecidas en este pliego y las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a
dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Salvo autorizacién en contrario de la Inspeccion deberan ser preparados por medios mecanicos
(mezcladoras u hormigoneras).-dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que
contaran con la aprobacion previa de la Inspeccion.

La adiciéon de agua a la mezcla se realizara paulatinamente y no sera en general superior al
20% del volumen de la mezcla, debiendo el Contratista realizar pastones de prueba.

Al agua de la mezcla se adicionara ligante y puente de adherencia (Procem X Latex-BASF).

Para los morteros y hormigones se deberan satisfacer las indicaciones de los graficos de
composiciéon granulométrica de aridos del Reglamento técnico del G.C.B.A,,

No se fabricara mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de
cemento Portland que la que deba usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin
afiadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla toda la mezcla
de cemento Portland y de cal hidraulica que haya principiado a endurecerse.

El hormigdn elaborado se ajustara a la Norma IRAM 1666.

Trabajos varios
Todos los muros y tabiques existentes seran objeto de prolija revisién, procediendo a reparar

grietas o fisuras que ellos presenten. En tal sentido, deberan colocarse “llaves” de hierro de
didametro adecuado y de aproximadamente 30 cm de largo, perpendiculares a dichas grietas o
fisuras, con “0jos” y pernos pasantes del mismo diametro y material.

Los pernos deberan atarse convenientemente a las “llaves” con alambre negro. Estas llaves se
colocaran aproximadamente cada 30 cm entre si, alojdndolas en canaletas de 5 cm de ancho y
profundidad minima del 20% del espesor del muro, amurandolas luego con mortero de cemento
y arena.

El Contratista debera realizar todos los trabajos referentes a completado de vanos, reparaciones
debidas a cambios de carpinterias, etc., necesarios para que las obras sean de acuerdo a su fin.

3.1-Tabigue de mamposteria:

Generalidades

Los ladrillos seran de fabricacién con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos; compactos,
con estructura homogénea, color uniforme, sin vitrificaciones y de dimensiones y formas
regulares.- Cumpliran con la Norma IRAM 12532.-

Las tolerancias dimensionales de los elementos cerdmicos son las siguientes:

Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.-

Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mamposteria se
compensen: Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados

segun cualquiera de sus aristas debe ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberan
verificarse de las siguientes maneras:

a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metalica entre las aristas extremas, la desviacion de
la arista al filo de la regla no podra superar los 5 mm... y/o el 1% de la longitud de la arista
considerada.-

b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas.
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c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en funcion de la variacién relativa de las aristas
que vinculan dichas caras, teéricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1%
de la distancia que separa dichas aristas. -

d) Dimensiones minimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no
inferior al 40% del volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques
huecos no podran tener un espesor inferior a 5 mm. Las paredes externas tendran un espesor
igual o superior a 8 mm.

Se colocaran saturados y se los haran resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera que
ésta rebase por las juntas. Las hiladas seran bien horizontales alineadas, aplomadas y las
juntas tendran un espesor de 1 a 1,5cm.-

La trabazén sera perfectamente regular y los muros seran levantados con plomada, nivel y
regla, trabandose a la estructura mediante "pelos", de hierro comun de diametro 6 mm de 30 a
40 cm de largo, con una separaciéon maxima de 3 hiladas de ladrillos huecos. Para la trabazén
sobre paredes existentes, se empotraran 30 a 40 cm en cada una de ellas, sobre las columnas
se enlazara un estribo externo sin dafarlas estructuralmente, coincidentes con los puntos de
fijacion necesarios con hierros con las mismas caracteristicas que los indicados en
mamposterias

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de medios ladrillos o cascotes y no se toleraran
resaltos o depresiones mayores de 0,5 cm., cuando el paramento deba revocarse. -

Construccién cerramientos laterales dentro del muro central doble: En todos los casos que
fueran necesarios, se ejecutaran tabiques de ladrillos huecos cerrando lateralmente los vanos a
producir en el pleno central. Todas las superficies que como consecuencia de las demoliciones
y/o trabajos varios fueran deterioradas o dafiadas, se repararan con materiales y terminaciones
de acuerdo a las indicaciones de acabado final. Trabajos incluidos en item 3.1

3.1.1- Mamposteria de ladrillo hueco 8x18x33
3.1.2.- Cerramiento laterales en pleno central en ladrillo hueco 8x18x33

3

Dinteles: Los vanos a construir, llevaran dinteles de hormigén armado de acuerdo al calculo
correspondiente; y apoyaran por sus extremos sobre la albaiileria, en una longitud no inferior a
0,30 m.

Debera existir una luz de 0,02m entre los dinteles y los marcos, posteriormente se llenara con
material compresible.

En todos los casos los dinteles deberan tener el mismo ancho que el muro. Altura minima 0,15
m. Su armadura minima sera de 4 & 8 mm, con estribos de diametro 4,2 ¢/15cm.

Reparaciones: Todas las superficies que como consecuencia de las demoliciones y/o trabajos
varios fueran deterioradas o danadas, se repararan con materiales y terminaciones de acuerdo
a las indicaciones de acabado final.

RUBRO 4 — ESTRUCTURAS
Generalidades:
El Contratista ejecutara estas estructuras en un todo de acuerdo con los planos y
especificaciones, debiendo estudiarlas con toda conciencia y recabar oportunamente las
aclaraciones que sean necesarias.
Debiendo entregar la documentacién para su correspondiente estudio y posterior
aprobacion por la Direccidon de Obra.
Debera también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipacion, las lineas y
niveles que figuran en los planos para evitar asi que algun error pueda inutilizar una
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estructura metalica de acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta cualquier
modificacion que fuera necesaria si no tomaré esta precaucion.

Los precios unitarios establecidos para estas estructuras comprenden todas las piezas
de unién de los distintos elementos entre si: chapas, angulos, y las necesarias para fijar
sobre la armazén metalica a las otras estructuras que sobre ellas apoyan, aunque no
estén indicadas en los planos, asi como la colocacion en obra y en los elementos sin
galvanizar se les aplicara dos manos de pintura anticorrosiva epoxi previa aplicacién de
removedor gel y desoxidante eliminando todo vestigio de pintura y aceite de
laminacion.

— Planos

El Contratista preparara los planos definitivos, generales y de detalles ajustandose en
un todo a los entregados en pliego para estos trabajos y los presentara con la debida
anticipacién para obtener su debida aprobacién, sin cuyo requisito no podra ejecutar las
estructuras correspondientes.

- Materiales
Para la designacién de los materiales se seguiran las Normas IRAM.
El acero para estructura en general serd el A-37-503 de una resistencia minima a la
rotura por traccion de 3.700 kg/cm2.
Si se tratare de estructuras que requieran un material especial, se lo indicara en cada
caso con el simbolo IRAM correspondiente.
En todos los casos los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de
sopladuras e impurezas, tendran fractura granulada fina, debiendo sus superficies
exteriores ser limpias y sin defectos.
Donde se indique se colocaran tubos y perfiles con galvanizado en caliente.

— Ejecucion de los trabajos
No se trabajarédn piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que
presenten defectos cualesquiera.
Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos o bulones, etc. Seran ejecutados en
estricta regla de arte y con método que no altere las partes adyacentes.

La soldadura, que podra hacerse eléctricamente (principalmente) o con soplete del tipo
autoégena, sera ejecutada por personal de reconocida competencia.

Las dimensiones de las estructuras y de las piezas, su posicion relativa y el aspecto de
unas y otras, seran los que especifiquen en los planos o los que se requieran en cada
caso

— Proteccion anticorrosiva
Todas las piezas de Acero -no galvanizadas- seran pintadas con una mano de antiéxido
antes de que salgan del taller, debiéndose cuidar prolijamente el trabajo de las juntas y
espacios abiertos. Las superficies de contacto de dos piezas recibiran, ademas, una
mano de pintura antes de efectuarse las uniones.
A todas las partes de las estructuras de acero que no sean accesibles después de la
ereccion de la armazoén se les aplicara antes de su salida del taller las dos manos de
pintura anticorrosiva y a las accesibles de se les dara en obra, una vez colocadas, la
segunda mano.
En todos los casos, las obras de hierro se pintaran cuando las superficies del metal se
encuentren perfectamente secas.
Todos los elementos y accesorios de fijacion de las estructuras como bulones, pernos,
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abrazaderas, arandelas, etc. Seran de acero protegido con una capa de cadmio
electrolitico.

— Soldaduras
Cuando en los planos se indicaren soldaduras o el Contratista las propusiere, la
Direccién de Obra podra exigir pruebas de resistencia de las mismas, las que se
efectuardn en elementos especiales que no formen parte de las estructuras y que
consistiran:
Ensayos de costura de angulos frontales y al tope en chapas colocadas
horizontalmente y verticalmente.
Para las costuras de angulo se soldaran tres chapas formando una cruz, sacando de
cada pieza tres laminas en cruz de treinta y cinco milimetros de ancho cada una, las
que se ensayaran a la rotura.
En las costuras al tope se uniran dos chapas horizontalmente por medio de una costura
en V. De estas chapas se sacaran cuatro probetas, dos de las cuales seran sometidas
a un ensayo a traccion. Las otras dos seran expuestas a un ensayo de plegado. Las
laminas deberan formar un angulo de 50° antes de que se produzca la primera fisura.
Si estos ensayos no fueran satisfactorios, la Direccién de Obra podra exigir el cambio
de las soldaduras, o bien estudiara otro método de unioén, sin que los precios
contractuales sufran modificacion.

— Colocacion en obra
La colocacion se hara con arreglo a las lineas y a los niveles correspondientes a los
planos, los que como se ha especificado, deberan ser verificados por el Contratista
antes de la ejecucion de estas estructuras. El plano de colocacion de estas estructuras
de hierro podra ser modificado por la Direccion de Obra, si a su juicio fuere
conveniente, por razones de seguridad o por la buena marcha de los trabajos. El
montaje de la armazoén se ejecutara bajo la responsabilidad principal y al solo riesgo del
Contratista.

Todas las estructuras a pintar deberan estar perfectamente libres de grasas, aceites, virutas,

pinturas viejas, acidos, etc.

Se removeran integramente todas las capas de aceite de laminacion y/o pintura de taller, con

removedor gel (o soda caustica, kerosén), hasta llegar a la chapa perfiles original, se les

aplicara dos manos de desoxidante hasta eliminar todo vestigio de éxido, pintura, masilla, etc.

Se las lavara con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicara 2 manos de

convertidor de 6xido epoxi, blanco.

4.1.- Losas piso / techo en pleno central
Se ejecutaran sobre el pleno central en los lugares necesarios donde se efectien pasos entre

locales a través del mismo, consistira en la ejecucién de losas al mismo nivel de las losas
existentes manteniendo el nivel superior de las mismas, de manera que permita el pasaje de
cafierias: cloacales, agua, succion, aire comprimido, electricidad, etc.

Se vincularan a las vigas existentes mediante perfiles de Fe angulos (2"x2°x1/4”) perimetrales a
los huecos, brindando apoyo a las losas tanto en el piso (en realidad bajo el contrapiso) y en el
techo (nos referimos a aquellas losas que cubren la parte superior del paso a realizar en el
pleno central).

Las losas se podran ejecutar por medios humedos: Hormigéon H-30 - espesor losa 7 cm
armaduras fe 6 mm cada 15 cm cruzados o Secos: En doble placa cementicia de 15 mm
adheridas entre si con caucho poliuretanico sika flex, apoyadas sobre perfiles de Fe angulos
2°x2"x1/4”
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Se fijaran a la estructura existente, en el caso de losas de techo se colgaran mediante tensores
perfiles de Fe angulos 2’x2"x1/4”, a las vigas superiores ubicadas a nivel +2,93m de nivel del
solado existente.

RUBRO 5- REVOQUES

Generalidades

No se revocaran paredes que no hayan asentado perfectamente.

Previa aplicacion de la mezcla se preparara la superficie:

a) Retoques y limpieza de las juntas.

b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos.

c) Abrevado de la pared con agua, con el agregado de un puente de adherencia
(PROTEX X Latex)

d) Ejecucion de los puntos y fajas de guias. Se ejecutaran las fajas en los angulos verticales de
los muros y en forma horizontal sobre el contrapiso y sobre el apoyo del cielorraso, manteniendo
losas escuadras a 902 de todos los angulos.

La mezcla se lanzara con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios de las
mismas. Todo revoque terminado sera perfectamente homogéneo en grano y color, libre de
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los ambientes
seran vivas y rectilineas.

El fratasado sera realizado una vez terminadas todas las instalaciones de electricidad, obras
sanitarias, cielorrasos, etc.

No se tolerara en ningun caso un espesor mayor de 1,5 cm. para revoque grueso (jaharro) y 5
mm. para el revoque fino (enlucido).

5.1.- Reparacidn de revoques s/paredes existentes

Se ejecutara en los paramentos de mamposteria existente un jaharro a la cal perfectamente
fratasado de 1 a 1,5 cm de espesor. No debera presentar superficies fuera de plomo o
alabeadas. La dosificacion sera la siguiente: 742 de cemento, 1 de cal hidraulica y 3 de arena (1/4
-1-3).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (PROTEX X Latex)

Terminado el jaharro se ejecutara un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de espesor.
Las superficies terminadas no deberan presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendran
aristas y angulos rectos. La dosificacion sera la siguiente: Y2 de cemento comun, 1 de cal aérea
y 3 partes de arena fina tamizada. (1/2 - 1 — 3).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante y puente de adherencia (PROTEX X Latex)

5.2.-Revoques gruesos y finos fratazados s/paredes nuevas

Se ejecutara en los paramentos de mamposteria nueva un jaharro a la cal perfectamente
fratasado de 1 a 1,5 cm de espesor. No debera presentar superficies fuera de plomo o
alabeadas. La dosificacion sera la siguiente: 742 de cemento, 1 de cal hidraulica y 3 de arena (1/4
-1-3).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (PROTEX X Latex)

Terminado el jaharro se ejecutara un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de espesor.
Las superficies terminadas no deberan presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendran
aristas y angulos rectos. La dosificacion sera la siguiente: Y2 de cemento comun, 1 de cal aérea
y 3 partes de arena fina tamizada. (1/2 -1 - 3).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante y puente de adherencia (PROTEX X Latex)

5.3- Azotado hidréfugo b/revoques en sanitarios
En todos los locales sanitarios bafos, se ejecutara en coincidencia con ellos, previamente a la
ejecucion del jaharro, se procedera a la aplicacion sobre el ladrillo desnudo de una capa
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hidréfuga de un azotado y cuchareado impermeable de 10 mm de espesor, compuesto por una
parte de cemento y 3 partes de arena (1-3) mas hidréfugo necesario (10 %), se aplicaran en 2
capas iguales y consecutivas de 5 mm de espesor.

Se utilizara Hidréfugo Quimico Inorganico de fraguado normal (PROTEXX 1)

Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (PROTEX X Latex)

En todos los casos en que se trate de reconstruccion de revoques existentes, se entendera que
el Contratista debera retirar los mismos en todos los lugares que estén dafiados, a juicio de la
Inspeccion, pudiendo ésta exigir el completo picado de pafios cuando la superficie a reparar se
encuentre dafiada en mas del 50% en una Unica figura irregular o en mdltiples partes pequenas
que dificulten lograr una superficie final de acabado

.4.- Cantoner

:se colocaran, “embebidas en el
revoque en todos los angulos salientes de los muros en toda la altura, de manera de obtener
un vértice de los paramentos perfectamente vertical y aplomado.

5.4.2- Colocacién de cantoneras de perfiles angulo de aluminio 15x15x1,5mm:Pintadas en
epoxi a 400°C, se colocaran en todos los angulos salientes de los muros y tabiques de roca de
yeso, hasta la altura de cielorrasos, las mismas se colocaran luego de realizado el enduido y
pintado del muro o tabique, se colocaran aplicadas y pegadas con adhesivo sika-flex u otro
adhesivo poliuretanico o calidad superior color blanco.

RUBRO 6- CONTRAPISOS y CARPETAS

Generalidades

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan en los niveles indicados
en los planos para pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra.

En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de
dilatacion, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatacion. Se
concedera especial atencién a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su
limpieza.

Para la ejecucion de las carpetas se deberan emplear los materiales adecuados, y se cuidara
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de
crear barreras eficaces de contencién contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas
membranas deban interceptar. Las mezclas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién
antes de ser aplicadas.

En todos los locales en cuyos paramentos tengan aislacion hidrofuga vertical se procedera a
realizar el empalme con la capa aisladora horizontal, y donde no la hubiera se elevara la
aislacién horizontal 10 cm del nivel de piso terminado sobre los paramentos.

El hidréfugo a utilizar sera Protex 1

6.1-Contrapisos interiores - espesor= 13cm
Se repararan y nivelaran luego de ejecutar las Instalaciones embutidas en el mismo.

6.2-C ta Hidrof interior - 2
Sobre todos los contrapisos se realizara una carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) de
23
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2/3cm. de espesor con hidrofugo* “Protex 1” incorporado, se incorporara a la mezcla, fibras
sintéticas de POLICEMENTO, largo 13mm (antifisuracion).

6.3- Puente de adherencia bajo porcelanato
Se utilizara Hidréfugo Quimico Inorganico de fraguado normal MasterX 1-BASF.

Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (Procem X Latex-BASF).

NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE MAYOR
CALIDAD

RUBRO 7- PISOS Y ZOCALOS

Generalidades

El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacion
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo
de seleccion o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion
con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiguen en los planos y que
complementariamente sefiale oportunamente la Direccién de Obra.

Los solados se ejecutaran de acuerdo a lo indicado, en los planos respectivos, debiendo la
contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la Direccion de Obra lo juzgue necesario, a
los fines de su aprobacion.

Los arranques y cortes seran determinados por la Direccion de Obra. La empresa presentara los
planos de solados previa a la colocacion, para su aprobacion por la Direccion de Obra.

Se debera proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras
reparaciones. La entrega de este material se realizara cuando se ingrese el material a la
obra previamente a la colocacién del mismo, siendo la Contratista responsable de las
cantidades necesarias para realizar los trabajos.

Deberan dejarse las juntas de dilatacion que designe la Direccion de Obra. Las mismas se
rellenaran con sellador poliuretanico — caucho sintético — Sikaflex 221, o equivalente de mas
calidad.

Los pisos de ceramico se asentaran con adhesivo impermeable para grandes piezas y las juntas
se tomaran con pastina Klaukol fluida al tono del porcelanato colocado. Realizar muestras
previas.

7.1 — Porcelanato alta coccidn 60 x 60 pulido brillante rectificado

El Contratista preparara los planos de colocacion, indicando arranques, cortes, niveles, juntas
de dilataciéon y demas informacién técnica necesaria para la colocacion del porcelanato y lo
sometera a la aprobacion de la Direccién de Obra con una antelacion no menor a 20 dias
habiles al inicio de actividades en obra. En tal sentido no podra comenzar la colocacion de
ningun elemento sin haber dado cumplimiento a tal requisito.

La Direccion de Obra podra exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin
haberse cumplido lo sefialado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a
exclusivo cargo del mismo.
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En los locales que se indiquen en planilla de locales debera colocarse solado ceramico de alta
coccidn tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x60x1 cm - ILVA - con tratamiento Super
Gloosy: antimancha- color a eleccién D.O — calidad primera certificada.

Todos los cortes se realizaran en forma mecanica, y con herramientas adecuadas.

Los arranques y cortes seran determinados por la Direccion de Obra.

Se debera proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras
reparaciones.

Colocacion: segun Norma IRAM 12575.

Base: debe estar totalmente curada (14 dias, respetar los tiempos de fragie), limpia, seca,
nivelada y aplomada, firme, libre de polvo, sales solubles y productos no compatibles con el
material de agarre. En caso de colocarse sobre los mosaicos existentes se debera realizar un
desbaste de la superficie con medios mecanicos para lograr la adherencia adecuada.
Identificacion de los revestimientos ceramicos: las cajas de los revestimientos ceramicos
porcelanato deben contener la informaciéon mas relevante del producto -calibre, tono, calidad,
fecha y hora de clasificaciéon (partida)-. Le cabe a la empresa verificar los envases para evitar la
mezcla indebida de piezas ceramicas e inspeccionar las cajas para asegurarse su conformidad
y si corresponden al calibre, tono y calidad deseado. Se debera respetar el mismo tono y
calibre. Otro dato importante es tener presente el calculo del material necesario, sin olvidarse de
eventuales pérdidas, desperdicios y recortes en el revestimiento.

Morteros adherentes: (1) Usar marcas reconocidas en el mercado, de calidad y que obedezcan
a los requisitos de las normas técnicas vigentes. Utilizar mortero para grandes piezas (2) Para la
eleccién del mortero se debe tener en cuenta: Recomendaciones del fabricante del pegamento.
(3) Respetar a su vez los tiempos abiertos del mismo, respetar la dosificaciéon de agua
recomendada por cada fabricante y la cantidad de kg/m2. Utilizar llana de 12 mm. Para lograr
maxima adherencia se recomienda un doble untado en las placas.

Realizar el empastinado entre las 24 hs y 48 hs después de la colocacién.

Juntas: Colocar las ceramicas con juntas de 0,5 mm, utilizar para ello si es necesario crucetas 6
separadores. Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o z6calos.

Juntas entre pafios: se generaran pafos de 13 m2 (3,60x3,60). Se utilizaran perfiles para
juntas de dilatacion JOINT-ATRIM codigos 1855 y 1865, se conformara la distribucion con la
Direccion de Obra. Se presentara el plano correspondiente de colocacion.

Estas tomaran las deformaciones diferenciales originadas por las variaciones térmicas entre el
pavimento-adhesivo-soporte. y provoquen su desprendimiento.

Respetar juntas de dilatacién perimetrales, la unién de solado con el muro y banquinas,
ancho no inferior a 8 mm, verificando que queden libres de cemento, pegamento u otro material
rigido, rellenar con sellador poliuretanico — caucho sintético — Sika-flex 221, o equivalente de
mas calidad. La profundidad de las mismas debera alcanzar el soporte del revestimiento.

Las mismas se ocultaran bajo el zécalo que se colocara posteriormente al rellenado de las
juntas con sellador poliuretanico — caucho sintético — Sika-flex 221.

En las Juntas de dilatacién existentes estructurales del edificio

En Solados, en Paredes y en Cielorrasos: Espesor= 25 mm, Se retirara el material de relleno
existente y se las reconstruira con mortero de cemento con el intercalado de una placa vertical
de poliestireno de 25 mm de soporte, la misma se retirara luego del fragiie del mortero. Las
mismas se rellenaran con un soporte de compriban embreado y en sus ultimos 15 mm con
sellador poliuretanico — caucho sintético — Sikaflex 221, o equivalente de mas calidad. Sobre las
mismas se colocaran tapajuntas de aluminio con ranurado antideslizante de ancho: 38 mm,
plana y espesor minimo; 0-1,5-0 mm. ATrim- codigo 2382- color plomo mate.

En los Cielorrasos: se interrumpiran las placas a lo largo de las juntas y se ejecutara una junta
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de dilatacion con dos perfiles de bufa, para permitir la dilatacion.

Material para la toma de juntas de colocacion: seran de calidad y que obedezcan a los requisitos
de las normas técnicas vigentes, de marca reconocida en el mercado klaukol (pastina fluida) o
equivalente de mayor calidad, lavable, elastico, anti-moho, con estabilidad de color (evitar
pastinas con colorantes solubles) y removible.

Mano de obra especializada: utilizacién de niveles, plomo, alineamiento, caida, etc. Realizar
asentamiento de la placa asegurando el aplastamiento de los surcos (dejados por las llana) con
taco de madera o martillo de goma.

Condiciones climaticas: se debera tener en cuenta la temperatura de trabajo para garantizar una
buena colocacion. Temperaturas altas e incidencia de vientos van a influir en la humedad de la
base y en el tiempo abierto de los morteros adherentes industrializados y como consecuencia
en el niumero de piezas colocadas por tramo de mortero adherente.

Se debera pedir a la Direccién de Obra la aprobacién de estos materiales por escrito, antes de
proceder a la colocacion del solado.

Los desniveles que generen la colocacion del solado sobre el existente se resolveran con
rampas de aproximadamente 1,5 cm con un desarrollo minimo de 60 cm.

7.2 - Zécalo Porcelanato alta coccién 10 x 60 pulido brillante rect®
En los locales que se indiquen en planilla de locales debera colocarse zécalo ceramico de alta

coccion tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x10/15x1 cm - ILVA - con tratamiento
Super Gloosy: antimancha— color a eleccién D.O — calidad primera certificada.

Realizando el corte y su posterior biselado con maquinas y herramientas adecuadas, deberan
presentar una terminacion idéntica a los bordes rectificados del solado.

No se aceptaran los cortes hechos con cortadora y lapiz de vidia, o con guillotina de presion

7.3- Reposicion solados graniticos idem existentes
7.4- Reposicion de Zécalo granitico idem existente 10x30 cm

7.5— Pulido y Vitrificado de piso granitico existente.
En todos aquellos locales que se indiquen en planilla de locales, o donde falten mosaicos y

zb6calos o que algunos de ellos se encuentren deteriorados ya sea por la situacion existente o
bien por resultado de las obras en ejecucién, el Contratista debera: reponer los faltantes,
reemplazar los rotos y asentar nuevamente los que se encontrasen flojos o desprendidos. Las
nuevas piezas a colocar deben ser del tipo, color, dimensiones y calidad de los existentes. El
conjunto debe presentar homogeneidad, de manera que, si existieran zonas fuera de su nivel
original, hundimientos, depresiones, etc., se levantaran las piezas, se retirara la carpeta de
asiento, se nivelara el contrapiso convenientemente, para luego colocar piezas nuevas, de
iguales caracteristicas que las retiradas y segun la misma forma de colocacion.

Vitrificado sobre granitico existente

En todos aquellos locales que se indiquen en planilla de locales, o donde falten mosaicos y
zb6calos o que algunos de ellos se encuentren deteriorados ya sea por la situacion existente o
bien por resultado de las obras en ejecucion, el contratista recuperara los mosaicos graniticos
existentes y los recolocara en los locales: afectados= L7- Escalera - Palier Ascensores - sala
de espera =, y en todas las partes que sufran alteraciones por los trabajos realizados,
posteriormente se procedera al pulido y vitrificado de toda la superficie, con productos de
reconocida calidad de plaza. Se restaurara y la superficie con pulido a base de diamantes de
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resina y combinacion de aditivos quimicos que le otorgan al piso, dureza superficial y brillo
natural. Obteniendo asi, una superficie brillante y muy dura, cerrando completamente los poros,
volviendo al piso antideslizante y mucho mas resistente al transito.

NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE MAYOR
CALIDAD

RUBRO 8- REVESTIMIENTOS

Generalidades

Con la debida antelaciéon el Contratista presentara a la aprobacién de la Inspeccion las muestras
de cada una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Terminaciones. Las
muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de referencia a los efectos
de decidir su aceptaciéon en la recepcion de otras piezas de su tipo, y seran rechazadas en
forma inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su incorporacion a la obra.

Previa ejecucion de los revestimientos, deberan prepararse los muros con el jaharro indicado en
item 5.3.

Para la colocacion de los revestimientos se tendran en cuenta las siguientes indicaciones:

a) La colocacion sera esmerada y efectuada por personal especializado. Los revestimientos
deberan presentar superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.

b) En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, etc. los recortes deberan ser
perfectos. No se admitira ninguna pieza del revestimiento rajada, partida, asi como diferencias o
defectos debido al corte. Para la realizacién de los cortes se utilizaran herramientas adecuadas,
no permitiéndose los cortes a tenaza.

c) Deberan tomarse todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que
suenen a hueco. De producirse este inconveniente, como asimismo cualquier defecto de
colocacién, la Direccion de Obra ordenara la demolicion de las partes defectuosas.

d) Para los revestimientos se tendra en cuenta que en general se colocaran partiendo del eje del
pafo de cada muro a revestir y en forma tal que nunca terminen ambos extremos con piezas
menores que su mitad.

c¢) Trabajos Incluidos

En este rubro se considera la realizacion de todas las tareas con provision de materiales y mano
de obra necesarios para la ejecucion de revestimiento de ceramico, cualquiera sea la altura,
cantidad, medidas y destino del revestimiento incluso pastinas y perfiles de terminacion.

d) Reparacion de Revestimientos Existentes

En todos aquellos locales que se indiquen en planilla de locales, o dentro de todo local a
intervenir, o en los locales linderos a las areas intervenidas ubicados en el mismo nivel o en los
niveles superior o inferior, donde existan faltantes o que algunos de ellos se encuentren
deteriorados ya sea por la situacion existente o bien por resultado de las obras en ejecucion, el
Contratista debera: reponer los faltantes, reemplazar los rotos y asentar nuevamente los que se
encontrasen flojos o desprendidos. Las nuevas piezas a colocar deben ser del tipo, color,
dimensiones y calidad de los existentes. El conjunto debe presentar homogeneidad, de manera
que si existieran zonas fuera de su nivel original, hundimientos, depresiones, etc., se levantaran
las piezas, se retirara la carpeta de fijacion, se nivelara y aplomara convenientemente, para
luego colocar piezas nuevas, de iguales caracteristicas que las retiradas y segun la misma
forma de colocacion.

8.1.- Revestimiento Anti Radiacion

8.1.1- Revestimiento Locales RX: + Placa yeso 9.5 mm
27
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Tratamiento Anti-radiacion con 8.1.1plomo espesor 1 mm - altura 2,00 m + 8.1.2 -placa roca de
yeso de piso a techo

Se colocara en las caras internas de los locales, un blindaje de plomo espesor 1 mm 6 el
espesor necesario para una emision de 80 KVoltios (debe cumplir las normas para Rayos X de
Salud Publica), hasta una altura de 2 metros. Deberan presentar el calculo del blindaje por un
especialista aprobado por el Ministerio de Salud Publica de la Ciudad de Buenos Aires.

Deberan verificarse la calidad del aislamiento mediante pruebas de emision de Rayos X,
certificadas por un especialista reconocido y aprobadas por el Ministerio de Salud Publica de la
Ciudad de Buenos Aires.

IMPORTANTE: La aislacion Anti-Radiacion debera tener una CONTINUIDAD ABSOLUTA.
Se debera cuidar la superposicion de la aislacion = lamina de plomo 0.5 mm — de manera que
no se produzcan canales 6 agujeros sin aislamiento, siguiendo esta premisa se deberan
ejecutar los siguientes trabajos:.- Los marcos metélicos de las puertas a colocar en estos
locales, se revestiran interiormente con una lamina de plomo esp.= 0,5 mm. De manera se
superponerse con el aislamiento de las paredes, ventanas, vidrios y puertas logrando una
barrera continua de blindaje. En los pafios vidriados de las hojas y pafios fijos - Se Colocaran
Vidrios anti-radiaciones - tipo RD 50 de SCHOTT espesor segun calculo. O se colocaran vidrios
float de los espesores indicados en las carpinterias de aluminio de acuerdo a los planos
correspondientes

Las cajas de la Instalacién eléctrica se revestiran con plomo esp.= 1 mm.

Siempre se verificara la superposicion 6 continuidad del Aislamiento Antirradiaciones.

Sobre el plomo se colocara una placa de roca de yeso 9 mm hasta el cielorraso, cubriendo el
plomo, con las terminaciones indicadas en la planilla de locales

8.1.2-Calculos planos y verificacion Revestimiento anti radiacién.
Calculo, planos, verificacion de la aislacion anti radiacion, Aprobado por Ministerio de Salud de

la Nacién — Dto. Radio Fisica Sanitaria - en Locales de RX.-

Deberan verificarse la calidad del aislamiento mediante pruebas de emision de Rayos X,
certificadas por un especialista reconocido y autorizadas por el Ministerio de Salud Publica de la
Ciudad de Buenos Aires.

8.2.- Revestimiento con placa de roca de Yeso sobre plomado anti radiacién
Se colocara una placa de roca de yeso de 12,5 mm, sobre el plomado y hasta el cielorraso.

.3- Revestimien Veneci

Se retirara todo el revestimiento de venecita existente, a excepcion del revestimiento de
escaleras y frente de ascensores. (en los que se realizaran trabajos de limpieza de toda la
superficie, colocacion de algunas piezas faltantes, y se colocara una silicona sanitada para
realzar su color) Se colocara Revestimiento de Venecita de medidas y colores idénticos a los
existentes, de acuerdo a los programas de colores y dameros disponibles en las fabricas
proveedoras.

NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE
MAYOR CALIDAD

RUBRO 9 — EQUIPAMIENTO.

9.1.- Generalidades
El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutara segun las
reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales,
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indicaciones complementarias de las Especificaciones Técnicas y las érdenes de servicio que al
respecto se impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado; las ensambladuras se haran con esmero,
debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas seran
bien rectilineas, redondeandoselas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

Los trabajos de carpinteria podran ser revisados por la Inspeccion durante la ejecucion y en
cualquier momento que la misma considere necesario. Este control podra ser en Obra o en
Taller. Una vez concluidas y antes de su colocacion, la Inspeccion de Obra los inspeccionara,
rechazara todos los muebles que no tengan las dimensiones o las formas prescriptas en estas
especificaciones y planos, 6 que presenten defectos en los materiales utilizados 6 en la
ejecucién, 6 que ofrezcan torceduras, fallas en uniones y encuentros, falsas escuadras 6
roturas.

No estara permitido el arreglo de las obras de carpinteria desechadas. Se desecharan
definitivamente y sin excepcién, todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debiera
emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas afadidas en cualquier forma. Las partes
movibles se colocaran de manera que giren 0 se muevan sin tropiezos y con un juego minimo
indispensable.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no se permitira la
colocacién de las cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Los herrajes seran del tipo reforzado y de primera calidad, el contratista sometera a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra las muestras de los herrajes que debera colocar, montados
sobre un panel demostrativo de las funciones correspondientes a cada uno.

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los revestimientos, contramarcos, z6calos, etc.
deberan estar embutidos en el espesor de las piezas y taponados con maderas o terminaciones
iguales a las utilizadas salvo indicacién contraria por la Inspeccién de Obra. Estara a cargo del
contratista la ejecucion de los arreglos o cambios necesarios, de toda obra de carpinteria que
durante el plazo de garantia se hubiera “alabeado, deformado, despegado, resecado y todo otro
vicio oculto de los amoblamientos ejecutados.

MADERAS: Se utilizara madera dura Incienso 6 Lapacho.

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria, serdn de primera calidad,
bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o samago, grietas, nudos saltadizos o
cualquier otro defecto. Las piezas deberan ser elegidas derechas; sin manchas de ninguna
naturaleza y vetas uniformes para cada estructura.

PLACAS:

-Placas de multilaminado fendlico de primera calidad, livianas y sanas, de marcas reconocidas
de plaza.

-Placas de melamina sobre MDF, con calidad ignifuga, Decor-MDF-tipo f de Thermopal ,0
calidad superior, textura B- color blanco, espesores 12/18/25mm.

REVESTIMIENTOS

- Melaminicos: Revestimientos melaminicos, decorativo de alta presién, espesor 0.8 mm,
marca Formica — Wilson art 6 equivalente de calidad superior, color blanco, textura B.

- Cantos: en estructuras, Interiores de cajones, estantes, colocar en filos ABS
Blancos (marca Rehau).espesor 0,45 mm

- Cantos en Frentes de cajon y hojas: filos de ABS, liso, color blanco, espesor 2mm.
(marca Rehau).
Presentar muestras de las mismas para su aprobacion por la Inspeccion de Obra.
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NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE MAYOR
CALIDAD

9.2. Equipamiento

Eq1- Recepcion_- Local 9 - Ver Plano A-112/A11b

9.2.1 Mesada 2510x500x36mm con pata cromada - Cant= 1
Mesada de melamina doble placa de 18mm, con cantos abs de 2mm.
Pata de acero inoxidable, diametro 70 mm, regulable.

9.2.2— Modulo rodante: 500x500x570 - Cant=1

Estructura de melamina de 18mm con cantos abs de 0.45mm.

Parantes, piso, tapa y fondo: en el fondo colocar doble placa de 18mm, para mantener el
equilibrio al volcamiento del moédulo. Frente cajones: de melamina MDF de 18mm de espesor
con cantos de 2mm. Ruedas de polietileno con rulemanes, 2 con freno, 2 libres. Altura 100mm

Eq2- Laboratorio - Local 11 - Ver Plano A-12

9.2.3— M1- Mddulo pileta 2 hoja de abrir 800x570x740 - Cant=1

Estructura: de placas de multilaminado fendlico de 18mm, enchapados en sus caras con
laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Foérmica, textura y color blanco, con
travesafos superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Formica, textura color blanco.

Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados
con ABS espesor 2mm, color blanco.

9.2.4-M2- Médulo 5 cajones 400x570x740 - Cant=1

Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm - textura B — color blanco, con
travesafios superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Formica, textura color blanco.

Frente Cajon: placas de melamina base MDF de 18mm - textura B — color blanco, Cantos
enchapados con ABS espesor 2mm, color blanco.

Cajon: Se ejecutaran en melamina base MDF 12mm, con fondo espesor 5mm, se montaran
sobre guias telescépicas de salida total marca Hafele - largo 400mm.

Fondo: placa de melamina base MDF- espesor 18mm - textura B color blanco

Banquina y Zécalo: Los médulos se montaran sobre banquina de mamposteria elevandolos
100mm del solado, el frente se cubrira con zd6calo de porcelanato. Se hundira 50mm del plano
vertical de las puertas.

Herrajes:g® Correderas de cajon: guias telescopicas de salida total marca Hafele - largo 400mm
g manijas puente de 200mm de largo, diametro 10mm, terminacién niquelado acero satinado.
Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano 6 Hafele para puerta, cromo.

9.2.5—- M3- Mddulo 2 hojas de abrir 800x570x740 - Cant=2

Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, con

travesafios superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos

con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Férmica, textura color blanco.

Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados
con ABS espesor 2mm, color blanco.

Fondo:PLUS espesor5 mm, textura, color blanco.
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Estante: de placa de melamina base MDF espesor 18mm — textura color blanco, canto abs de
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm.

Banquina y Zécalo: Los médulos se montaran sobre banquina de mamposteria elevandolos
100mm del solado, el frente se cubrira con zécalo de porcelanato. Se hundird 50mm del plano
vertical de las puertas.

Herrajes:g® Bisagras - codo recto 0 6 9 -110° marca Héafele con amortiguador incorporado,
a® manijas puente de 200mm de largo, diametro 10mm , terminacién niquelado acero satinado.
a® .Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano 6 Hafele para puerta, cromo.

9.2.6— M4- Mddulo 1 hojas de abrir 560x570x740 - Cant=1

Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm - textura B — color blanco, con
travesafios superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Formica, textura color blanco.

Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados
con ABS espesor 2mm, color blanco.

Fondo:PLUS espesor 5 mm, textura, color blanco.

Estante: de placa de melamina base MDF espesor 18mm — textura color blanco, canto abs de
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm.

Banquina y Zdcalo: Los mddulos se montardn sobre banquina de mamposteria elevandolos
100mm del solado, el frente se cubrira con zécalo de porcelanato. Se hundira 50mm del plano
vertical de las puertas.

Herrajes.g® Bisagras - codo recto 0 6 9 -110° marca Héafele con amortiguador incorporado,
g manijas puente de 200mm de largo, diametro 10mm , terminacién niquelado acero satinado.
a® .Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano 6 Hafele para puerta, cromo.

9.2.7— M5- Mddulo alacena 2 hojas de abrir 910x350x740 - Cant=2

Estructura: de placas de multilaminado fendlico de 18mm, enchapados en sus caras con
laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Foérmica, textura y color blanco, con
travesanos superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Férmica, textura color blanco.

Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados
con ABS espesor 2mm, color blanco.

Herrajes.g® Bisagras - codo recto 0 6 9 -110° marca Hafele con amortiguador incorporado,
a® manijas puente de 200mm de largo, diametro 10mm, terminacion niquelado acero satinado.
a® Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano é Hafele para puerta, cromo.

Eq3- Densitometro - Local 12 - Ver Plano A-13a/13b

9.2.8—_M6- Médulo 5 cajones 410x570x740 - Cant=2

Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm - textura B — color blanco, con
travesafnos superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Formica, textura color blanco.

Frente Cajon: placas de melamina base MDF de 18mm - textura B — color blanco, Cantos
enchapados con ABS espesor 2mm, color blanco.

Cajon: Se ejecutaran en melamina base MDF 12mm, con fondo espesor 5mm, se montaran
sobre guias telescépicas de salida total marca Hafele - largo 400mm.

Fondo: placa de melamina base MDF- espesor 18mm - textura B color blanco

Banquina y Zécalo: Los mdédulos se montaran sobre banquina de mamposteria elevandolos
100mm del solado, el frente se cubrira con zécalo de porcelanato. Se hundird 50mm del plano
vertical de las puertas.
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Herrajes:g® Correderas de cajon: guias telescopicas de salida total marca Hafele - largo 400mm
2 manijas puente de 200mm de largo, diametro 10mm, terminacién niquelado acero satinado.
Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano 6 Hafele para puerta, cromo.

9.2.9—_M7- Médulo 2 hojas de abrir 820x570x740 - Cant=1

Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm - textura B — color blanco, con
travesafnos superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Férmica, textura color blanco.

Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados
con ABS espesor 2mm, color blanco.

Fondo:PLUS espesor 5 mm, textura, color blanco.

Estante: de placa de melamina base MDF espesor 18mm — textura color blanco, canto abs de
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm.

Banquina y Zécalo: Los médulos se montaran sobre banquina de mamposteria elevandolos
100mm del solado, el frente se cubrira con zdcalo de porcelanato. Se hundird 50mm del plano
vertical de las puertas.

Herrajes:g® Bisagras - codo recto 0 6 9 -110° marca Héfele con amortiguador incorporado,
2 manijas puente de 200mm de largo, diametro 10mm , terminacion niquelado acero satinado.
a® .Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano 6 Hafele para puerta, cromo.

9.2.10- M8- Mddulo pileta 2 hoja de abrir 820x570x740 - Cant=1

Estructura: de placas de multilaminado fendlico de 18mm, enchapados en sus caras con
laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Foérmica, textura y color blanco, con
travesafos superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Férmica, textura color blanco.

Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados
con ABS espesor 2mm, color blanco.

9.2.11— M9- Mddulo alacena 2 hojas de abrir 820x350x740 - Cant=3

Estructura: de placas de multilaminado fendlico de 18mm, enchapados en sus caras con
laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Foérmica, textura y color blanco, con
travesafios superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Férmica, textura color blanco.

Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados
con ABS espesor 2mm, color blanco.

Herrajes:g® Bisagras - codo recto 0 ¢ 9 -110° marca Héafele con amortiguador incorporado,
2 manijas puente de 200mm de largo, diametro 10mm, terminacion niquelado acero satinado.
a® Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano é Hafele para puerta, cromo.

Eq4- Densitometro Cabina- Local 12 - Ver Plano A-14

9.2.12 Mesada 1890x600x36mm con pata cromada - Cant= 1
Mesada de melamina doble placa de 18mm, con cantos abs de 2mm.
Pata de acero inoxidable, diametro 70 mm, regulable.

9.2.13— Modulo rodante: 400x500x570 - Cant=1

Estructura de melamina de 18mm con cantos abs de 0.45mm.

Parantes, piso, tapa y fondo: en el fondo colocar doble placa de 18mm, para mantener el
equilibrio al volcamiento del modulo. Frente cajones: de melamina MDF de 18mm de espesor
con cantos de 2mm. Ruedas de polietileno con rulemanes, 2 con freno, 2 libres. Altura 100mm
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Eq5 -Office- Local 20- Ver Plano A-15
9.2.14— Mesada 1550x710x36mm con patas melamina 36mm
Mesada de melamina doble placa de 18mm, con cantos abs de 2mm.

Eq6 -Limpieza- Local 21- Ver Plano A-16

9.2.15-M10 Mddulo pileta 2 hoja de abrir 800x570x740 - Cant=1

Estructura: de placas de multilaminado fendlico de 18mm, enchapados en sus caras con
laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Formica, textura y color blanco, con
travesafios superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Formica, textura color blanco.

Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados
con ABS espesor 2mm, color blanco.

9.2.16—M11- Mddulo 5 cajones 370x510x740 - Cant=1

Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, con
travesafos superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Férmica, textura color blanco.

Frente Cajon: placas de melamina base MDF de 18mm - textura B — color blanco, Cantos
enchapados con ABS espesor 2mm, color blanco.

Cajon: Se ejecutaran en melamina base MDF 12mm, con fondo espesor 5mm, se montaran
sobre guias telescépicas de salida total marca Hafele - largo 400mm.

Eondo: placa de melamina base MDF- espesor 18mm - textura B color blanco
Banquina y Zdécalo: Los mdédulos se montaran sobre banquina de mamposteria elevandolos
100mm del solado, el frente se cubrira con zécalo de porcelanato. Se hundira 50mm del plano
vertical de las puertas.

Herrajes:g® Correderas de cajon: guias telescopicas de salida total marca Hafele - largo 400mm
2 manijas puente de 200mm de largo, diametro 10mm, terminacion niquelado acero satinado.
Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano 6 Hafele para puerta, cromo.

9.2.17-M12 Mddulo 2 hojas de abrir 740x510x740 - Cant=1

Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm - textura B — color blanco, con
travesafnos superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Férmica, textura color blanco.

Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados
con ABS espesor 2mm, color blanco.

Fondo:PLUS espesor 5 mm, textura, color blanco.

Estante: de placa de melamina base MDF espesor 18mm — textura color blanco, canto abs de
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm.

Banquina y Zécalo: Los médulos se montaran sobre banquina de mamposteria elevandolos
100mm del solado, el frente se cubrira con zécalo de porcelanato. Se hundird 50mm del plano
vertical de las puertas.

Herrajes:g® Bisagras - codo recto 0 6 9 -110° marca Héafele con amortiguador incorporado,
2 manijas puente de 200mm de largo, diametro 10mm , terminacion niquelado acero satinado.
a® .Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano 6 Hafele para puerta, cromo.

9.2.18—M13- Mddulo alacena 2 hojas de abrir 800x350x740 - Cant=1

Estructura: de placas de multilaminado fendlico de 18mm, enchapados en sus caras con
laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Foérmica, textura y color blanco, con
travesafios superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Formica, textura color blanco.

Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados
con ABS espesor 2mm, color blanco.
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Herrajes:.g® Bisagras - codo recto 0 ¢ 9 -110° marca Héafele con amortiguador incorporado,
2 manijas puente de 200mm de largo, diametro 10mm, terminacion niquelado acero satinado.
a® Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano é Hafele para puerta, cromo.

9.2.19-M14- Mddulo alacena 1 hoja de abrir 550x350x740 - Cant=1

Estructura: de placas de multilaminado fendlico de 18mm, enchapados en sus caras con
laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Foérmica, textura y color blanco, con
travesafos superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Férmica, textura color blanco.

Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados
con ABS espesor 2mm, color blanco.

Herrajes.g® Bisagras - codo recto 0 6 9 -110° marca Hafele con amortiguador incorporado,
g manijas puente de 200mm de largo, diametro 10mm, terminacion niquelado acero satinado.
a® Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano é Hafele para puerta, cromo.

Eq7 -Clinica Ampliaciéon- Local 1- Ver Plano A-17

9.2.20—M15 Mddulo pileta 1 hoja de abrir 500x470x740 - Cant=8

Estructura: de placas de multilaminado fendlico de 18mm, enchapados en sus caras con
laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Férmica, textura y color blanco, con
travesafnos superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Férmica, textura color blanco.

Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados
con ABS espesor 2mm, color blanco.

9.2.21-M16 Mddulo 1 hojas de abrir 500x470x740 - Cant=14

Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, con
travesafos superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Férmica, textura color blanco.

Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados
con ABS espesor 2mm, color blanco.

Fondo:PLUS espesor 5 mm, textura, color blanco.

Estante: de placa de melamina base MDF espesor 18mm — textura color blanco, canto abs de
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm.

Banquina y Zocalo: Los médulos se montaran sobre banquina de mamposteria elevandolos
100mm del solado, el frente se cubrira con zécalo de porcelanato. Se hundira 50mm del plano
vertical de las puertas.

Herrajes:g® Bisagras - codo recto 0 6 9 -110° marca Héafele con amortiguador incorporado,
2 manijas puente de 200mm de largo, diametro 10mm , terminacién niquelado acero satinado.
a® .Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano 6 Hafele para puerta, cromo.

9.2.22-M17 Mddulo 1 hojas de abrir 570x470x740 - Cant=1

Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm - textura B — color blanco, con
travesafnos superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Formica, textura color blanco.

Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados
con ABS espesor 2mm, color blanco.

Fondo:PLUS espesor 5 mm, textura, color blanco.

Estante: de placa de melamina base MDF espesor 18mm — textura color blanco, canto abs de
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm.

Banquina y Zécalo: Los mdédulos se montaran sobre banquina de mamposteria elevandolos
100mm del solado, el frente se cubrira con zécalo de porcelanato. Se hundird 50mm del plano
vertical de las puertas.
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Herrajes:.g® Bisagras - codo recto 0 ¢ 9 -110° marca Héafele con amortiguador incorporado,
2 manijas puente de 200mm de largo, diametro 10mm , terminacién niquelado acero satinado.
a® .Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano 6 Hafele para puerta, cromo.

Eqg8 -Clinica Ampliacion-Local 1- Ver Plano A-18

9.2.23—M18 Mddulo 1 hoja de abrir 540x470x740 - Cant=6

Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm - textura B — color blanco, con
travesafnos superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Férmica, textura color blanco.

Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados
con ABS espesor 2mm, color blanco.

Fondo:PLUS espesor 5 mm, textura, color blanco.

Estante: de placa de melamina base MDF espesor 18mm — textura color blanco, canto abs de
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm.

Banquina y Zécalo: Los médulos se montaran sobre banquina de mamposteria elevandolos
100mm del solado, el frente se cubrira con zdcalo de porcelanato. Se hundira 50mm del plano
vertical de las puertas.

Herrajes:g® Bisagras - codo recto 0 6 9 -110° marca Hafele con amortiguador incorporado,
2 manijas puente de 200mm de largo, diametro 10mm , terminacion niquelado acero satinado.
s .Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano 6 Hafele para puerta, cromo.

9.2.24-M19 Mddulo 2 hojas de abrir 790x470x740 - Cant=1

Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, con
travesafios superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Férmica, textura color blanco.

Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados
con ABS espesor 2mm, color blanco.

Fondo:PLUS espesor 5 mm, textura, color blanco.

Estante: de placa de melamina base MDF espesor 18mm — textura color blanco, canto abs de
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm.

Banquina y Zocalo: Los médulos se montaran sobre banquina de mamposteria elevandolos
100mm del solado, el frente se cubrira con zécalo de porcelanato. Se hundira 50mm del plano
vertical de las puertas.

Herrajes:g® Bisagras - codo recto 0 6 9 -110° marca Héafele con amortiguador incorporado,
a® manijas puente de 200mm de largo, diametro 10mm , terminacién niquelado acero satinado.
a® .Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano 6 Hafele para puerta, cromo.

9.2.25-M20 Mdédulo SUCTOR 2 hojas de abrir 820x540x840 - Cant= 2 Ver plano A-19
Estructura: de placas de multilaminado fendlico de 18mm, enchapados en sus caras con
laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Foérmica, textura y color blanco, con
travesafos superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos
con laminado melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Férmica, textura color blanco.

Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados
con ABS espesor 2mm, color blanco.

Revestimiento acustico cunieforme interior tipo Sonex espesor 30 mm- ignifugo, en todas sus
caras incluso las hojas:

2 coolers diametro 120mm, 220 volts, para inyeccién y extraccion de aire.

EQq9: 9.2.26 Matafuegos HALOCLEAN - Clase ABC 5 kg - Cantidad = 6

Extintores HCFC 123 bajo presion, disefiados para proteger areas que contienen riesgos de
fuegos Clase A

(combustibles sélidos), Clase B (combustibles liquidos y gaseosos) y Clase C (equipos
eléctricos energizados
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Generalidades

Las estructuras que constituyan la carpinteria metalica seran realizadas segun las reglas del
arte, de acuerdo a los planos adjuntos, éstas especificaciones, y las 6rdenes de servicio, que al
respecto se impartan.

La colocacion se hara con arreglo a las lineas y a los niveles correspondientes de los planos,
los que deberan ser verificados por el contratista, antes de la ejecuciéon de esas estructuras.

El montaje se ejecutard bajo la responsabilidad del contratista principal. Todos los marcos
contaran con un minimo de tres grapas en cada jamba lateral la cual estara perfectamente
soldada al marco.

Sera obligacion del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la Direccion
de la colocacion exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion prolija del montaje.

Sera también por cuenta de el contratista, estando incluido en los precios unitarios respectivos,
el trabajo de abrir los agujeros o canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir, las piezas o
estructuras de hierro, como asi también, cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de
cemento portland y arena de grano grueso (proporcion 1:3). Queda claramente establecido,
que constituye una obligacién de el contratista controlar las cantidades y dimensiones de las
estructuras contenidas en la documentacion oficial (documentacion técnica), verificadndolas en
obra o sobre los planos, no obstante estar consignadas en las planillas de carpinteria metalica.
Los trabajos incluidos en el presente capitulo consisten en la ejecucion completa, provision y
colocaciéon de las aberturas de carpinteria metalica indicadas en planos, garantizando en las
exteriores las terminaciones necesarias para la obtencion de un cerramiento estanco del
edificio y consecuentemente su completa impermeabilidad a las lluvias mas torrenciales, al
paso del aire, del viento y del sonido exterior.

Dentro del criterio expuesto se incluyen las provisiones y/o tareas que se consignan a
continuacion, con caracter enumerativo y no limitativo:

a) La construccion en taller, comprendida la provision de todos los materiales como
grapas de anclaje, chapas, perfiles, herrajes, accionamientos, elementos de unién, burletes y
material para juntas y sellados, etc., de todas las aberturas, como asimismo todos los refuerzos
interiores que aseguren su rigidez.

b) El transporte hasta el pié de la obra, su eventual almacenamiento en depdsitos dentro
de la obra y su traslado ulterior hasta los lugares de su emplazamiento definitivo.
c) La colocacion completa de los elementos detallados en a) comprendiendo la misma la

presencia permanente de un equipo de operarios especializados que dirigira las operaciones
de presentacion e instalacion de la abertura en el lugar de su colocacion, presentacion,
sujecion y ajuste de grapas, colocacién de selladores y juntas, control y verificacion del exacto
montaje y posterior completamiento de las aberturas por colocacién burletes, colocacion y
ajuste de contravidrios, colocacion y ajustes de accionamientos, mecanismos, herrajes, etc.

Cualquier inconveniente que se produjera en las operaciones indicadas, su solucién sera por
cuenta del Contratista quien debera proceder al retiro de las aberturas observadas para su
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reparacion, si asi fuera factible o, en caso contrario, a su sustitucion por su exclusiva cuenta y
cargo.

PLANOS

De acuerdo a las especificaciones que se dan a continuacién, que complementan los planos de
tipos y detalles constructivos, el Contratista desarrollara el proyecto de cerramientos
obligdndose a presentar antes de ejecutar cualquier trabajo, todos los planos de detalle que la
Direccion de Obra considere necesarios para su debida interpretacion, planos cuya aprobacion
sera indispensable para iniciar la fabricacion de las carpinterias.

Estos planos seguiran los lineamientos de los detalles preparados por la Direccion de Obra, no
aceptandose secciones menores que las alli indicadas.

NORMAS DE EJECUCION

Todos los elementos a proveer deberan responder a Normas IRAM y en su defecto, con
caracter complementario y supletorio las de ASTM.

Es obligacion del Contratista hacer un calculo completo de las estructuras a efectos de
determinar secciones y espesores necesarios, y a esos fines preparara la correspondiente
documentacion, que presentara asi a aprobacion de la Direccion de Obra.

MATERIALES:

Se utilizaran materiales que cumplan con las normas del Instituto Argentino de Racionalizacién
de Materiales (IRAM).

En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de
sopladuras o impurezas, tendran fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores
ser limpias y sin defectos.

MUESTRAS

El Contratista debera presentar a aprobacién de la Direccion de Obra, antes de dar comienzo a
los trabajos y con la necesaria antelacién, un muestrario completo que contenga los siguientes
elementos:

a) Chapa de hierro doblada de la conformacién y tipos que se utilizaran en la composicién de la
carpinteria a construir.

b) Herrajes y sus respectivos elementos de fijacion.

El costo de estos elementos, estara incluido en el precio convenido para la ejecucion de los
trabajos; este muestrario con los elementos aceptados quedara en la oficina de la Direccion de
Obra y servira de referencia para su comparacioén con las estructuras fabricadas que se reciban
en obra.

INSPECCIONES

La Direccién de Obra podra inspeccionar en el taller, durante su ejecucion, las distintas
estructuras de hierro y/o aluminio y desechara aquéllas que no tengan las dimensiones o
formas prescriptas, que presenten torceduras, desuniones o roturas.

No se permitira el arreglo de los trabajos desechados a excepcién que no resulte afectada la
solidez, duracion y estética.

MARCOS INTERIORES

Se emplearan en su ejecucion chapas de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos
de cualquier indole, respondiendo a las normas IRAM. Seran cilindradas y de doble decapado.
Seran de calibre N°16 y llevaran tres pomelas de hierro. El detalle respondera al tipo de marco
indicado en planos.

HERRAJES

El contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en las
planillas correspondientes y en estas especificaciones.

En todos los casos el contratista sometera a la aprobacion de la Direccion de Obra la muestra
de los herrajes que debe colocar.
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PINTURA ANTIOXIDO

Previa autorizacion de la Direccién, se dara en el taller una mano de pintura anti oxida, sin
mezcla de materiales colorantes, formando una capa protectora homogénea y de buen
aspecto.

Las partes que deban quedar ocultas, llevaran dos manos. Con anterioridad a la aplicacion de
ésta pintura, se quitard todo vestigio de oxidacién y se desengrasaran las estructuras con
desoxidante, desfofatizante.

REJILLAS DE VENTILACION

Se ajustaran a las disposiciones municipales.

10.1.- Herreria-Puertas nuevas

Generalidades

Las estructuras que constituyan la carpinteria metalica seran realizadas segun las reglas del
arte, de acuerdo a los planos adjuntos, a éstas especificaciones, y las érdenes de servicio, que
al respecto se impartan.

Las chapas a emplear seran de Acero de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de
cualquier indole.

La colocacion se hara con arreglo a las lineas y a los niveles correspondientes de los planos y
de la obra, los que deberan ser verificados por el contratista, antes de la ejecucion de los
trabajos. Se colocaran con la hoja colocada perfectamente aplomada, escuadrada y
alineada, se cuidara que no existan trasforos o desencuadres entre marco y hoja.

El montaje total de los elementos se ejecutaran bajo la responsabilidad del contratista.

Sera obligacién del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificaciéon por la Direccion
de Obra, de la ejecucién exacta de los trabajos de Acero y de la terminacién prolija del montaje.
Sera también por cuenta del contratista, e incluido en los precios unitarios respectivos, las
tareas de abrir agujeros o canaletas, necesarias para apoyar, anclar, embutir, las piezas o
estructuras de hierro, como asi también, cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de
cemento portland y arena de grano grueso (proporcion 1:3).

Queda claramente establecido, que constituye una obligacién del contratista controlar las
cantidades y dimensiones de las Carpinterias, contenidas en la documentacion oficial (Pliegos
y Planos), verificandolas en obra y confeccionando los planos de acuerdo a los ajustes
necesarios que dichas obras requieran, no obstante estar consignadas en las planillas de
carpinteria.

MATERIALES: Se utilizaran materiales que cumplan con las normas del Instituto Argentino de
Racionalizacién de Materiales (IRAM).

En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exento de
sopladuras o impurezas, tendran fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores
ser limpias y sin defectos.

INSPECCIONES: La Direccion de Obra inspeccionara en el taller, durante su ejecucion, las
distintas estructuras de hierro/acero y desechara aquéllas que no tengan las dimensiones o
formas prescriptas. Se solicitara a la Direcciéon de Obra fecha de inspeccion, previamente al
envio a obra de las aberturas, de lo contrario se rechazara el envio.

HERRAJES: El contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados
en las planillas correspondientes y en estas especificaciones.

En todos los casos el contratista sometera a la aprobacion de la Direccion de Obra la muestra
de los herrajes que debe colocar.

PINTURA EPOXI: Terminacion de las mismas se ejecutara con pintura epoxi color blanco,
cantidad de manos a satisfaccién de la Direccion de Obra.

Las partes que deban quedar ocultas, llevaran dos manos. Con anterioridad a la aplicacion de
ésta pintura, se quitara todo vestigio de oxidacién y se desengrasaran las estructuras con
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desoxidante, desfofatizante con el posterior enjuague con agua eliminando todo vestigio del
mismo.

10.1.1.- Puertas d idad tali
10.1.1.1 — Pn1 - Puerta de seqguridad - Rf.60 - 1.42 x 2.16 - 1 hoja con control de acceso
Cant=5

Marco de ch bwg 14 - 1 Hoja de abrir chapa bwg N° 16 - esp.50mm - doble contacto.Refuerzos
verticales ch°16 + refuerzos horiz. ch°16

Relleno lana de roca mineral esp= 50 mm - 70kg/m3

4 bisagras a municion pesadas 6" x 1/8" con pernos de seguridad anti desarme

Cerrojo 3 pernos llave computarizada Mul-T-Lock, con proteccion de acero blindado
anti-perforacién. Cerradura electro - magnética de 300kg + pulsador interno de apertura.

Barral anti panico "TOUCH " T-330-02- con swich de apertura cerradura electromagnética, con
pomo externo con llave= Cilindro euro perfil multipunto=T800P08

Panio fijo de vidrio laminado 6+6+6 con polivinil butiral esp= 0,72 mm,

contra vidrios aluminio 12x12 epoxi blanco

Cierra puerta hidraulico— TESA= T300 C3/6

Terminacion pintura Epoxi color blanco.

Instalacion eléctrica:

Se deberan proveer las canalizaciones necesarias (en la abertura con enlace a instalaciones
contiguas) para colocar un sistema de Apertura externa con lector de tarjetas MIFARE con
teclado + enlace con red de DATOS. Se proveera alimentacion 220V + bateria autonomia 6 hs -
Ubicar en cielorraso interno con tapa de acceso

10.1.1.2— Pn2 - Puerta de seguridad - Rf.60 — 0.92x2.16 — 2 hojas—Acc* Tablero.Cant=1
Marco de ch bwg 16 - 1 Hoja de abrir , chapa bwg N° 18 - esp.50 mm - doble contacto

Refuerzos verticales ch®18 + refuerzos horiz. ch°18

Relleno lana de roca mineral esp= 50 mm - 70kg/m3

3 bisagras a municion pesadas 6" x 1/8".

Cerrojo 3 pernos llave computarizada Mul-T-Lock, anti copia.Doble barral anti panico "TOUCH
" T-300-02-con pomo externo con llave= Cilindro euro perfil multipunto=T800P08

Terminacion pintura Epoxi color blanco.

10.1.1.3 — Pn3 y Pn3a —Puerta de sequridad 1.07 x 2,16 - 1 hoja Cant=5

Marco de ch bwg 16 - 1 Hoja de abrir chapa bwg N° 16 - esp.50 mm - doble contacto.
Refuerzos verticales ch®16 + refuerzos horiz. ch®16

Relleno lana de roca mineral esp= 50 mm - 70kg/m3

3 bisagras a municién pesadas 6" x 1/8" con pernos antidesarme

Cerrojo 3 pernos llave computarizada Mul-T-Lock, anti-copia.

Cerradura Premi Apri Acero inox® satin con llave exterior e interior

Pafio fijo de vidrio laminado 6+6+6 con polivinil butiral esp= 0,72 mm

contra vidrios aluminio 12x12 epoxi blanco.

Cierra puerta hidraulico — TESA= T300 C3/6

Terminacion pintura Epoxi color blanco.
10.1.1.4—-Pn4-P ri - Rf.

Cantidad =1

Marco de ch bwg 16 - 1 Hoja de abrir , chapa bwg N° 18 - esp.50 mm - doble contacto
Refuerzos verticales ch®18 + refuerzos horiz. ch®18

Relleno lana de roca mineral esp= 50 mm - 70kg/m3

3 bisagras a municion pesadas 6" x 1/8".
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Cerrojo 3 pernos llave computarizada Mul-T-Lock, anti copia.Doble barral anti panico "TOUCH
" T-300-02- con pomo externo con llave= Cilindro euro perfil multipunto=T800P08
Terminacion pintura Epoxi color blanco.

10.1.1.5 — Pn5 - Puerta d idad - Rf.60 - 0.92 x 2.16 - 1 hoi
Cantidad =1

Marco de ch bwg 18 - 1 Hoja de abrir chapa bwg N° 18 - esp.50mm - doble contacto
Refuerzos verticales ch®18 + refuerzos horiz. ch®18

Relleno lana de roca mineral esp= 50 mm - 70kg/m3

3 bisagras a municion pesadas 6" x 1/8" con pernos de seguridad

Cerradura Premi Apri Acero inox® satin con llave exterior e interior

Cerrojo 3 pernos llave computarizada Mul-T-Lock anti copia

Terminacion pintura Epoxi color blanco.

10-1.1-6- Pn15 - Puerta met. celosia - 0.65 x 2,16 - 1 hoja. p/Rack
Cant=1

Marco Angulo L de 11/2"x11/2"x 3/16”

1 Hoja de abrir chapa bwg N° 18 con celosia - esp.35 mm

3 bisagras a municién

Premi Apri Acero inox® satin : Pomo exterior

Cerrojo 2 pernos - llave doble paleta

Terminacion pintura Epoxi color blanco.

10.1.2.- Puertas Placas

10.1.2.1 — Pn6/Pn6a — P 1 hoja pl .92x 2,16 . Cant=

Marco de ch bwg 18 - desarrollo y doblado ver cortes digitales - Hoja Placa - esp.45 mm
Pario Fijo 60x80 cm - Vidrio laminado 3+3 mm con Polivinil Butiral .

Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm

Cerradura Premi Apri Acero inox® satin con llave exterior y llavin interno

Cerrojo 3 pernos con llave computarizada Mul-T-Lock anti copia

Terminacion pintura Epoxi color blanco.

Marco de ch bwg 18 - desarrollo y doblado ver cortes digitales - Hoja Placa - esp.45 mm
Pario Fijo 70x80 cm - Vidrio laminado 3+3 mm con Polivinil Butiral .

Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm

Cerradura Premi Apri Acero inox® satin con llave exterior y llavin interno

Cerrojo 3 pernos con llave computarizada Mul-T-Lock anti copia

Terminacion pintura Epoxi color blanco.

Marco de ch bwg 18 - - Hoja Placa - esp.45 mm

Pafio Fijo 43x48 cm - Vidrio laminado 3+3 mm con Polivinil Butiral satinado.
Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm.

Cerradura Premi Apri Acero inox® satin ; para bafos

Terminacion pintura Epoxi color blanco.

10.1.2.4— Pn9 — Puerta 1 hoja placa 1.08 x 2,16 - Cant=1
Marco de ch bwg 18 - - Hoja Placa - esp.45 mm
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Pario Fijo 63x48 cm - Vidrio laminado 3+3 mm con Polivinil Butiral satinado.
Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm.

Cerradura Premi Apri Acero inox® satin ; para bafios

Terminacion pintura Epoxi color blanco.

Marco y cajon de ch acero inoxidable cal:. 304 esp 1,5 mm - HOja vidrio templado 10 mm
Pario Fijo 54x107 cm - Vidrio laminado 3+3 mm

Herrajes: Pivot superior, caja de piso con cierre hidraulico trial.

Cerradura Premi Apri Acero inox® satin ; para blindex

Con Cerrojo inferior

10.2.- Ventanas existentes.

10.2.1 — Ve48 a Ve61 + Ve65 a Ve75 . Cant= 25

Se eliminaran las partes corroidas y se reemplazaran por materiales similares a los existentes.
Se anularan los mecanismos de accionamiento de las dos hojas proyectantes superiores.

Se fijara la hoja proyectante superior, se sellara en todo su perimetro entre perfiles.

Se eliminara la hoja proyectante central.

Se reemplazara por Ventana Proyectante de aluminio Linea Rotonda 640 color blanco, con
contramarcos interiores

Se removeran integramente todas las capas de pintura antiguas y la masilla de fijacion de los
vidrios, con removedor gel (o soda caustica, kerosén, aguarras para la masilla), hasta llegar a
la chapal/perfiles originales, se les aplicara dos manos de desoxidante hasta eliminar todo
vestigio de oxido, pintura, masilla, etc. Se las lavara con agua, para retirar los restos de
desoxidante. Se aplicara 2 manos de convertidor de 6xido epoxi, blanco.

Se terminaran con pintura Epoxi, con las manos necesarias, a satisfaccion de la Direccion de
Obra.

VIDRIOS: Se retiraran todos los vidrios y toda la masilla antigua, se cubriran provisoriamente
los vanos con bastidores montados con polietileno de 200 micrones, para impedir el ingreso de
agua de lluvia durante el reciclaje de las aberturas y hasta que se coloquen y sellen los vidrios
en su totalidad.

Los pafos de vidrio de todas las carpinterias se reemplazaran por vidrios transparentes Float
laminado 3+3, color gris oscuro ambas caras u otro color a eleccion del comitente.

Sellar rejillas de ventilacion superiores con sellador de poliuretano de un componente Sika Flex
0 equivalente de superior calidad, se colocara una placa de 15 mm de poliestireno densidad 30
kg/m3, se colocara una tapa 20x140 cm de chapa BWG N° 18, fijacion con tornillos Philips.

Se colocaran burletes en todo el perimetro de las hojas para asegurar una correcta
hermeticidad de las mismas ante las filtraciones de aire exterior, sin afectar el cierre y el
accionamiento de las mismas. Seran de neopreno, llenaran todo el espacio necesario para
impedir la infiltracion de aire exterior, se vulcanizaran sus uniones e ingletes, se colocaran con
adhesivos libres de tolueno. La colocacion de los burletes no afectara en perfecto cierre de las
hojas, se factibilizara su colocacion hasta encontrar un correcto equilibrio entre el cierre y el
sellado.

Estos tratamientos se aplicaran tanto a las partes exteriores como a las interiores, colocando
las protecciones convenientes para no afectar a terceros.

Se sellara con SIKAFLEX o equivalente de calidad superior, todas las uniones entre muros
exteriores y carpinterias existentes y nuevas.
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10.2.2.- Ventan xistentes Ve62 a Ve64 - nt=

Se Anularan los mecanismos de accionamiento de apertura de las 2 hojes
proyectantes superiores.

Sefijaralahoja proyectante superior. sellar todo el perimetro, entre perfiles

Se eliminara la hoja proyectante central.

Se Reemplazara por Ventana Proyectante de Aluminio Linga Rotonda 640 color blanco
con contramarcos inferiores

Terminacion pintura epoxi- color blanco Interiormente y color biege idem exist, del lado extemo.
Sellar rejillas de ventilacion con sellador de poliuretano de un componente Sika flex o
equivalente de mayor calidad, + aislacion termica con placa de poliestireno 5 mm,

densidad 30 kg/m3 + tapa chapa BWG N° 18, fijacion con tornillos philips

10.3.- Ventanas Nuevas.

10.3.1 - Vn1 - Ventana Guillotina de Aluminio color Blanco Linea Rotonda 700 - 1,06x1.06
Cantidad =1

Hojas compensadas - Linea Rotonda 700 - sin umbral o perfil inferior, ya que las mismas son
destinadas para atencion al publico.

.10.3.2 - Vn2 —Ventana pano fijo de Aluminio color Blanco Linea Rotonda 640 — 1.39x0,59
Cantidad =7

10.3.3 -Vn3 - 1.06x1.06 P.Fijo - Rotonda 640 antiradiacién _ 3 vidrios laminados de 5+5mm
Cantidad = 1

10.3.4 —Vn4 - 1,26 x 1,73 P.Fijo - perfil simple — vidrios laminado 5+5

Cantidad = 1

10.3.5 —Vn5 - 1,36 x 1,73 P.Fijo - perfil simple — vidrios laminado 5+5

Cantidad = 1

10.4 - Puertas de Nichos instalaciones - 0.60 x 0.60 Cant.=6
Puertas de Acero Inoxidable con marco de 0,60x0,60 - Alimentacion de Agua y Aire
Comprimido Filtros - by pass - llaves de paso — Cafios camara

NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE MAYOR
CALIDAD

RUBRO 11 - VIDRIOS y ESPEJOS.

Generalidades:
Comprenden la provision y colocacién de la totalidad de los vidrios y espejos de la obra, cuyas
dimensiones, tipos y caracteristicas figuran en las Planillas de Carpinterias incluyendo todos los
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burletes, selladores y materiales necesarios.

Materiales a utilizar.

En las aberturas de aluminio, se han indicado los vidrios a proveer en cada una de las mismas
ver items: 10.4.2 al 10.4.6

11.1 - Vidrio laminado 3+3 — color ambas caras — Vidrios ventanas existentes exteriores

.11.2 - Vidrio laminado 3+3 - Vidrios Puertas interiores.

11.3 - Vidrio laminado 6+6+6- Vidrios Puertas de Seguridad
11.4 - Vidrio float crudo (10mm)- Locales RX (10+10+10)

11.5 - Espejo Float 4mm para bafios.
Banos se instalaran espejos del largo de las mesadas de granito gris Mara x 1m de alto minimo

11.6 - Vidri . 45 . . . _ )
Se instalaran con perfiles U de acero inoxidable cal. 304; sellados con silicona neutra.

NOTA GENERAL:

El vidrio de seguridad laminado 3+3 mm se utilizara en todos los pafios fijos de puertas segun
planillas y planos de carpinterias y en toda carpinteria en que no se especifique otro material

El vidrio de seguridad laminado 3+3 mm satinado, se utilizara en todos los pafos fijos de
puertas segun planillas y planos de carpinterias. Especialmente en sanitarios y locales de
deposito.

El vidrio de seguridad 3+3 mm color ambas caras, se utilizara en los pafos de ventanas
exteriores.

El vidrio de seguridad 6+6+6 mm termo endurecido se utilizard en las puertas blindadas o de
seguridad

Los espejos se ejecutaran con vidrio float de 4 mm de la mejor calidad y con bordes pulidos,
seran para los bafios y se colocaran sobre los revestimientos mediante adhesivos del tipo
adecuado para su fin.

La colocacion de los vidrios debera efectuarse por personal capacitado, poniendo cuidado en el
retiro y colocacion de los contravidrios con sellador de silicona blanca, asegurandose que el
sellador que se utilice ocupe todo el espacio dejado entre la carpinteria y el vidrio, a efectos de
asegurar un cierre perfecto y una firme posicién del vidrio dentro de su encuadre.

La colocacion de vidrios exteriores se efectuara con doble sellado con silicona blanca en todo el
perimetro de la hoja, se asentaran previamente sobre tacos de madera, caucho o plastico para
aislarlos del contacto con la estructura de la ventana.

Para la colocacion de vidrios laminados, deberé tenerse en cuenta lo siguiente:

a) el juego perimetral que debe tener el vidrio respecto a la estructura portante, que esta
determinado por los distintos coeficientes de dilatacion de los materiales de uso comun. Debido
a esto debera dejarse un juego de 5 mm en todo el perimetro cuando una de las dimensiones
sea superior a 75 cm y de 3.3 mm cuando es menor de 75 cm, y debera mantenerse a los
pafnos aislados de la carpinteria en todo su perimetro sobre tacos de madera, caucho o similar.

RUBRO 12 — MARMOLERIA.

12.1-Mesadas de Granito Gris Mara — 2cm
Se proveeran y colocaran en todos locales indicados previstos en los planos de proyecto,
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planillas de locales, planos de detalles y el presente Pliego de Especificaciones o que resulten
de la necesidad de terminacion de las instalaciones en su totalidad:

Las mesadas indicadas en los planos seran de tipo:

12.1.1- Mesadas Laboratorios y Bafios—
Seran de 2.0 cm de espesor. Con zbcalos de altura 4/5 cm segun planos. En todas aquellas que

se coloquen sin apoyar en los muebles bajo mesada, se les colocara perfiles de 38x38x6 mm,
en todos sus bordes, mas perfiles de rigidez perpendiculares anclados a las paredes 6 a la
estructura de los tabiques modulares, en los sanitarios llevaran frentin de 15cm de alto.

En todas las mesadas se colocaran las piletas bajo la mesada, en ningin caso se
instalaran sobre la mesada.

Se ejecutaran todos los trasforos necesarios para piletas, canillas, cableados, y todos los
necesarios para la operatividad de los equipos médicos / odontolégicos.

Se ejecutaran todas las perforaciones necesarias para dosificadores de jabon. computadoras e
Instrumental de Laboratorio.

12.2 — Zbcalos de granito Gris mara de 2 cm de esp, altura 4/5¢cm
12.3 - Frentin de Mesada:Altura 15cm se colocaran en las mesadas de los bafos.

12.4- Solias de Granito Gris mara: se colocaran en todos los accesos a la Catedra.
desde los palieres de ascensores y escalera. tomando los desniveles entre los

solados existentes y nuevos. Tendran el ancho del marco y contaran con fajas
antideslizantes bruiidas en marmoleria o fiamantadas.

RUBRO 13 — CIELORRA .

Generalidades:

El Contratista ejecutard todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacion de los
cielorrasos, cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos
idéneos que acrediten antecedentes en tareas similares.

Como norma general se establece que las bufias aprobadas por la Inspeccion perfectamente
lisas, sin retoques aparentes ni alabeos. Las aristas de encuentro con los paramentos seran
rectas.

En todos los cielorrasos se colocaran bufias en todo su perimetro en su unién con muros y
tabiques.

Reparacién De Cielorrasos Existentes

Para la reparacion de pafios de cielorrasos aplicados existentes dafados en partes, se
procedera con el mismo criterio sefialado en los parrafos correspondientes a reconstruccion de
revoques existentes del rubro “Revoques” item 5.5 Reparacién de Revoques existentes.

13.1 - Cielorrasos interiores: estructura 35 mm y 70 mm - chapa bwg 25- placa= 12,.5mm
De Placas de Roca yeso - h=2.80 / 3.10mt — verificar con instalaciones. -

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos, con la debida
anticipacion y en un todo de acuerdo al plan de trabajos aprobados por la Inspeccion de Obra el
Contratista debera presentar para su aprobacion planos y paneles de muestras del cielorraso a
colocar mostrando el sistema de sujecién y todo tipo de detalle necesarios para la ejecucion,
inclusive elementos modulares para la instalacion de artefactos de iluminacién y ventilacion, etc.
El Contratista debera ajustarse al sistema elegido extremando las previsiones tendientes a
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configurarlo sin ningun tipo de alteraciones, ya que éstas no seran aceptadas.

Igual criterio se seguird respecto de la nivelacion del mismo, debiendo ambos aspectos ser
cuidados particularmente en la totalidad del cielorraso.

La estructura portante debera estar compuesta por perfiles de chapa doblada galvanizada BWG
N° 24 de 35 mm de altura colocados cada 40 cm y vigas maestras perfiles de chapa doblada
galvanizada Bwg N? 20 (0,89 mm) de 70 mm, distanciadas entre si como maximo cada 1,20 m.
se colocaran “velas” de sostén cada 1,20 m.

No se autorizara el inicio del emplacado hasta la verificacion y aprobacion de la estructura por
parte de la Inspeccién de Obra.

Realizadas dichas aprobaciones a la estructura sefnalada se atornillaran segun las instrucciones
del fabricante, las placas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor.

Todas las uniones seran luego encintadas y se masillaran a pleno siguiendo en tales
operaciones las instrucciones establecidas por el fabricante, debiendo quedar una terminacion
similar a los cielorrasos de yeso tradicional.

Como terminacién estos cielorrasos tendran su cara vista pintada con pintura al latex, segun se
especifica en el Capitulo 13 “Pinturas” de este Pliego.

En locales destinados a Baros, Office, y en aquellos otros que especifique la Planilla de
Locales, se emplearan placas VERDES de roca de yeso hidrorrepelentes y su cara vista ira
pintada con pintura con tratamiento antihongos.

13.2 - Tapas de inspeccidon 60x60 p/cielorrasos de roca de yeso — invisible.
Cantidad minima= 10- se agregaran las necesarias para el acceso a las instalaciones.

Tapas de inspeccion para cielorraso 0,60 x 0,60, tipo Durlock mod.lll marco oculto.

La contratista debera proveer y colocar las tapas de inspeccion necesarias, previamente
presentara un plano incluyendo la ubicacién de estas que resulte de la superposicién de todas
las instalaciones que quedaran ocultas por el cielorraso, fijando como criterio la posibilidad de
acceder a un recableado, el acceso a equipos y accesorios (p €j: unidades A°.Acondicionado) y
el modulado respecto a rejas de aire acondicionado y artefactos eléctricos. Dicho plano debera
ser aprobado por la Direccion de Obra antes del inicio de las tareas.

13.3 - Agujeros artefactos iluminacién A2 60x60 y cassettes de aire 80x80.
— Agujeros de artefactos de lluminacion: se ejecutaran de acuerdo a las necesidades que

requieran los artefactos, en los fluorescentes se colocaran los perfiles montantes y soleras en el
perimetro de los mismos.

— Aguijeros rejas y difusores aire acondicionado: se ejecutaran de acuerdo a las necesidades
que requieran las rejas y difusores, se colocaran los perfiles montantes y soleras en el perimetro
de los mismos.

13.4 - Agujeros artefactos iluminacién A3 diametro=18cm.
— Agujeros de artefactos de lluminacion: se ejecutaran de acuerdo a las necesidades que

requieran los artefactos, en los fluorescentes se colocaran los perfiles montantes y soleras en el
perimetro de los mismos.

Se ejecutara un cajon en todas las ventanas exteriores, desde el filo interior de la pared hasta el
perfil de terminacion de las ventanas y su union con las rejillas de ventilacion.

El mismo estara conformado por perfiles de 35mm y de 70mm y placas de roca de yeso.

Tiene un desarrollo en altura desde el nivel de la carpinteria +3.22 hasta el nivel del cielorraso
del local correspondiente, cuyos niveles son +2.75 / +3.00 /+3.05.

El mismo tiene una medida en planta de 14cm.
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Debera contar con los refuerzos necesarios para fijar en el mismo las cortinas roller que se
instalaran en el futuro.

13.6 — Solera 70 .espesor 1.2mm , para fijacién cerramiento vidriado 5+5
Se colocaran soleras invertidas, fechadas, arriostradas, para la fijacion de los perfiles U, de los
cerramientos de vidrios laminados 5+5 mm

13.7 - Solera 7 r2.50 mm ra fijacion de mar Pn1
Se colocaran soleras invertidas, fechadas, arriostradas, para la fijacion de los marcos Pn10

NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE MAYOR
CALIDAD

RUBRO 14— PINTURAS.

Generalidades:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, 6xido, etc. lijandolas
prolijamente y preparandolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
enduido y pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El contratista notificara a la Inspeccién sin excepcién cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las
excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendra valor al
trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los gremios que entran en la
construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades.

El contratista entregard muestras a la Inspecciéon para su eleccion y su aprobacion. Los
productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran
comprobados por la Inspeccién quien podra requerir del contratista y a su costo, todos los
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la
preparacion de la pintura, mezclas o ingredientes, se debera respetar las indicaciones del
fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura
y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la
notificacién de la Inspeccion de Obra referente a la previa aplicacién de cada mano de pintura,
sera motivo suficiente de rechazo. Previo a la aplicacion de una mano de pintura, se debera
efectuar un recorrido general a las superficies salvando con masilla o enduido toda irregularidad.
Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar,
debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista
proveera a tal fin.

Para la aplicacion de la pintura se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado,
lijado y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal
estado, etc., luego se aplicara Imprimacién Fijadora al agua.
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Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las
distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este
procedimiento se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se
removera el enlucido y se ejecutard nuevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra.

Se dejara secar 8hs., se lijara en seco entre las distintas manos de enduido y luego se aplicara
un minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccion
de obra, de latex acrilico impermeable, hasta que la superficie quede perfectamente terminada.
Entre cada mano de pintura se efectuaran los retoques necesarios de las irregularidades que se
detecten luego que la Inspeccion de Obra realice su revision.

Cuando se indique el nUmero de manos a aplicar se entiende que es titulo ilustrativo.

Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccién.
La contratista corregira los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al
pintado.Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
de polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes
de que la pintura se haya secado por completo. Sera indispensable para la aprobacién de los
trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccién podra
exigir a la contratista la ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno.

Durante la ejecucion de los trabajos, se deberan tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros, pues la Inspeccion de Obra no recibira en ningun caso trabajos que no se
encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y
estéticas, queda establecido que bajo ninguna circunstancia la Direccion de obra admitira
superficies porosas, con piel naranja, con marcas de soplete, chorreaduras, ondulaciones, etc.

14.1 — Paredes interiores: Pintura Epoxi satinado - hasta cielorrasos
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos, sobre paredes con

terminacion de revoque fino, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como
terminacion tres manos de pintura Epoxi, color blanco, satinada.

Para la aplicacion de la misma se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado,
ljado y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal
estado, etc., luego se aplicara Imprimacién Fijadora para epoxi al solvente. No se utilizaran
fijadores al agua.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido al aceite, minimo 3 manos, se
tonalizaran las distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos
aplicadas. Mediante este procedimiento se eliminaran las ondulaciones originadas en el
enlucido, de no ser posible se removera el enlucido y se ejecutara nuevamente a satisfaccion de
la Inspeccion de obra.

Se dejara secar 8hs., se lijara en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3) manos o la
cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Inspecciéon de obra, hasta que la superficie
quede perfectamente terminada.

Se colocaran cantoneras de aluminio de 15x15x1.5mm terminacion pintura epoxi, en todas las
aristas salientes hasta los cielorrasos.

14.2 — Paredes interiores Pintura Latex acrilico impermeable.

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos se aplicara pintura
al latex acrilico impermeable para exteriores, color blanco, marca Recuplast o equivalente de
superior calidad.

Sobre cielorrasos, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacion tres
manos de pintura latex acrilico impermeable para exteriores, color blanco.

Para la aplicacién de la misma se debera limpiar a fondo el cielorraso, lijado y/ 6 rasqueteado, y
se aplicara Imprimacién Fijadora al agua.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las
distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este
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procedimiento se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se
removera el enlucido y se ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccion de obra

Se dejara secar 8hs entre cada mano, se lijara en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3)
manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccion de obra, de latex
acrilico impermeabile.

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos se aplicara pintura
al latex acrilico impermeable para exteriores, color blanco, marca Recuplast o equivalente de
superior calidad.

Sobre cielorrasos, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacion tres
manos de pintura latex acrilico impermeable para exteriores, color blanco recuplast.

Para la aplicacién de la misma se debera limpiar a fondo el cielorraso, lijado y/ 6 rasqueteado, y
se aplicara Imprimacién Fijadora al agua.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las
distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este
procedimiento se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se
removera el enlucido y se ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra

Se dejara secar 8hs entre cada mano, se lijara en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3)
manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Inspecciéon de obra, de latex
acrilico impermeable.

Para la pmtura de la carplnterla metallca se apllcara |dent|co procedlmlento ya sea interior o
exterior.

En el caso de carpinterias existentes se retiraran los herrajes, los mismos se limpiaran y se
reacondicionaran para su perfecto funcionamiento.

Se eliminaran partes corroidas y se reemplazaran por materiales similares a los existentes.

Se reparardn o cambiardn mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las
mismas.

Se las lavara integramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor gel,
hasta llegar a la chapa original, se les aplicara dos manos de desoxidante. Se las lavara con
agua, para retirar los restos de desoxidante.

Se aplicaran 2 manos de convertidor de epoxi, blanco.

Caracteristica de la pintura: Granulado a base de polimeros de excelente adhesién en
superficies ferrosas y extraordinaria resistencia mecanica; contiene inhibidores de corrosion y
aditivos especiales que conforman una pelicula resistente. Su curado es por evaporacion de
solventes.

Se aplicara a pincel, rodillo o soplete, se aplicara un minimo de tres (3) manos o la cantidad de
manos suficiente a satisfaccion de la Direccién de obra, dejando secar entre mano y mano como
minimo cuatro horas.

Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente epoxi en una
proporcion de 70% de producto y 30% de diluyente. (Consultar con fabricante)

Todas Ias cafierias a Ia V|sta seran pmtadas con esmalte aI agua SW color blanco, y en las
piezas que designe la Inspeccion de obra se les incorporara el color correspondiente: Gas:
amarillo, Agua fria: azul, Agua Caliente: carmin, Aire comprimido: verde, Cloacales: rojo,
Calefaccion mando: marrén — retorno: celeste.

NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE MAYOR
CALIDAD
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RUBRO 15 -INSTALACION ELECTRICA.

CORRIENTES FUERTES

Alcance de los Trabajos
La empresa instaladora debera ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales

necesarios para que las instalaciones puedan usarse conforme a su fin, en forma segura, con
la adecuada funcionalidad y la mayor eficiencia energética.

En especial se incluiran:

- La apertura de canaletas en muros, losas, etc., la ejecucion de nichos para alojamiento de
accesorios de las instalaciones que deban ser empotradas.

- La provision y colocacion de todas las bandejas, cafierias, cajas, tableros, cajas de conexion,
montantes, etc. y en general todos los elementos y accesorios integrantes de las canalizaciones
eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.

- La provision, colocacién y conexion de todos los conductores, elementos de conexidn,
interruptores, cajas de distribucion, dispositivos de proteccién y seguridad, etc., en general,
todos los elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalacion
eléctrica y los que resulten ser necesarios para la correcta terminacion y el perfecto
funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines.

Las instalaciones funcionaran perfectamente al consumirse en forma normal y permanente la
Demanda Maxima de Potencia Simultdnea (DMPS), sin que esto provoque ningun tipo de falla
ni genere ninguna situacién de riesgo, tanto para las personas como para las propias
instalaciones.

No se provocaran caidas de tension inadecuadas ni calentamientos inapropiados en ningun
componente.

Las instalaciones no se veran afectadas inversamente por las variaciones de la tensién y
frecuencia de la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro.

Tampoco generaran distorsiones, ni armoénicas de tension, ni desfasajes entre tensiones vy
corrientes de linea (cos ¢) mayores a los permitidos o que puedan ser motivo de multas o
contravenciones por parte del propietario.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecanica apropiada.

La empresa instaladora debera incluir en su cotizacion la ejecucién de pases, insertos, y todo
trabajo que, si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean
necesarias para la ejecuciéon de la instalacién y sus componentes.

La empresa oferente tendra un responsable técnico, matriculado en el consejo profesional
correspondiente y de incumbencia especifica en instalaciones eléctricas para la Demanda
Maxima de Potencia Simultanea (DMPS) de esta obra. El mismo tendra que hacerse presente
en la obra cuando sea requerido.
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Correra por cuenta y cargo de la adjudicataria efectuar las presentaciones o solicitudes de
aprobacion y cualquier otro tramite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente
pliego, ante los organismos publicos o privados que pudiera corresponder.

e instalacion de todo elemento necesario para el cumplimiento de tales fines.

- Deberé el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y
Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atencion a la Inspeccion de
Obra, sobre cualquier error, omisiéon o contradiccion.

La interpretacion o correccion de estas anomalias correran por cuenta de la Direccion de Obra y
sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista.

- Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera tomar las debidas precauciones para
evitar deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervencion de
otros gremios en la obra, pues la Direccidon de Obra no recibira en ningin caso trabajos que no
se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y
estéticas.

Reglamentos y Normas A Cumplir
Las instalaciones cumpliran como minimo los requisitos establecidos en el reglamento para la

ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina,
en su version 2006 y todo otro reglamento de la misma que sea aplicable al caso. Si en
particular, versiones posteriores del reglamento mencionado aportaran recomendaciones que
aumentasen las condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas deberan respetarse,
quedando el criterio de aplicacion exclusivamente en la Direcciéon de Obra.

Ademas, deberan cumplir lo dispuesto por el cédigo de edificacién u otros reglamentos o
disposiciones que la autoridad de aplicacion establezca en la materia, para el emplazamiento de
la obra y los requisitos particulares de este pliego.

Cualquier error u omisién en la documentacién entregada para la obra debera ser advertido y
corregido por el oferente durante el estudio de este proyecto a fin de que su propuesta reuna los
requisitos de seguridad mas actuales. Posteriormente a la ejecucion de la obra, la empresa
instaladora, a través de su representante técnico asumira toda responsabilidad al respecto.

Interf ia Con Of Instalaci
La posicidon de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacion exacta
debera ser consultada por el contratista con la Direccion de Obra, procediendo conforme a las
instrucciones que ésta ultima imparta.

En el caso de que las demas instalaciones existentes y/o las demas instalaciones a realizar,
impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la
Direccion de Obra determinard las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten
necesarios, los que no significaran costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones
sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habra tenido
en cuenta previamente en la formulacion de su presupuesto.

Ayuda De Gremios
Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecucion de las instalaciones,

como ser: perforacion de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por
estructuras y/o instalaciones, etc., quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las partes
afectadas deberan ser reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que las
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existentes, utilizando para ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior
calidad a los existentes.

Toda persona afectada a trabajos que entrafan riesgos eléctricos o mecanicos estara
adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de proteccion personal apropiados.
Sera obligatorio en uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso
eléctrico. Cuando sea necesario los trabajadores emplearan guantes, antiparras, alfombras
dieléctricas, etc.

Los trabajos en altura se hardn con escaleras o andamios apropiados y los trabajadores
utilizaran los sistemas de arneses apropiados.

Las herramientas manuales estaran en buen estado y si requieren alimentacion de red eléctrica
se conectaran a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos de proteccion
apropiados.

Asimismo, el contratista sera responsable por los dafios causados a otros gremios mientras
ejecuta sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparacién del trabajo dafado sera
efectuada por el contratista, a su cargo y en la forma que indique la Direccion de Obra

Muestras

Todo material a proveerse y/o a instalarse serd nuevo y estara certificado su cumplimiento con
las normas IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibicién de un sello de seguridad.
En caso de no existir norma IRAM para algun material se exigira el cumplimiento de las normas
IEC.

En todos los casos en que en esta documentacién se citen modelos o marcas comerciales es al
solo efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los componentes de la instalaciéon. Cuando
los materiales cotizados no sean los especificados, el contratista debera acompafiar la oferta
con muestras que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en
la ejecucion de los trabajos.

Para los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan
entregarse folletos técnicos descriptivos de los distintos elementos cotizados de modo que
sirvan como datos garantizados del equipo o aparato a proveer.

En todos los casos la aprobacion sera provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las
pruebas de funcionamiento después de instaladas. La comprobacion del incumplimiento de este
requisito bastara para obligar al contratista al retiro de los materiales correspondientes y sin
derecho a reclamo alguno por los trabajos de su colocacion, remocién y/o reparaciones que
tuvieran lugar.

Los materiales deberan ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y
seran trasladados, estibados, manipulados y montados bajo las instrucciones especificas de sus
fabricantes.

Previo a la iniciacién de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (como
maximo a los quince (15) dias corridos a contar de la fecha en que la Direccién de Obra las
solicite), el contratista sometera a la aprobacién de la Direccién de Obra tableros conteniendo
muestras de todos los elementos a emplearse en la instalacién, las que seran conservadas por
ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los
elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberadn ser
remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impida
que sean conservados como tal, podran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que
sea posible su Inspeccién y sirvan como punto de referencia.

En este Ultimo caso, también se admitira la presentacion de catalogos y especificaciones
técnicas detalladas que constituyan datos garantizados del equipo o aparato a proveer.

Debera tenerse presente que tanto la presentacién de muestras como la aprobacién de las
mismas por la Direccion de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y
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demas requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas Especificaciones Técnicas
y planos.

Garantia De La Instalacién

El contratista entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y respondera sin
cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del
término de un afo (12 meses) de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en
servicio una parte de la instalacién antes de la recepcion total, el periodo de garantia para esa
parte comenzara a contar desde la fecha de puesta en servicio.

De las protecciones
Todo circuito de salida estara adecuadamente protegido contra las sobre corrientes (sobrecarga

y cortocircuito) y contra las corrientes de fuga.

Los dispositivos a emplear seran interruptores automaticos compactos, pequefios interruptores
automaticos (termo-magnéticos) e interruptores automaticos de corriente de fuga (disyuntores
diferenciales), bipolares para circuitos monofasicos o tetrapolares para circuitos o lineas
trifasicas. Seran de marca Merlin Gerin, Siemens o de mayor calidad. No se usaran fusibles
para proteccion de circuitos.

Los interruptores automaticos tendran adecuada capacidad de apertura para la corriente de
cortocircuito presunta en el punto de la instalacion en que estén conectados. Su corriente
nominal sera tal que asegure que la corriente de proyecto fluya en forma continua, sin
interrupciones pero que no se supere la corriente maxima admitida para el conductor del circuito
que protege. En caso que esta corriente sea regulable se dejara ajustada algo por debajo de
este Ultimo valor. La caracteristica de actuacion sera tal que asegure el rapido accionamiento en
caso que la corriente supere 5 veces su corriente nominal. Deberan verificar su actuacion
segura frente a las corrientes de cortocircuito minimas. Para proteccién de circuitos se
emplearan solo pequeios interruptores automaticos de al menos 4,5 kA de capacidad de
ruptura y curva C del tipo Merlin Gerin P60 o equivalente.

Los disyuntores diferenciales tendran una corriente de actuacién de 30 mA y su corriente
nominal sera mayor que la suma de las corrientes nominales de los interruptores conectados
aguas debajo de ellos. Tendran siempre un interruptor automéatico aguas arriba que sea capaz
de despejar las sobre corrientes antes que ellos puedan dafiarse. Para la proteccion de circuitos
de tomacorrientes de puestos de trabajo y de iluminacion, se emplearan interruptores del tipo
super-inmunizados. Seran del tipo Merlin Gerin,Schneider Electric o productos de mayor
calidad.

De las canalizaciones

Generalidades:

Las canalizaciones se fijaran a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas y/o
tensores apropiados, con la separacion que garantice adecuada rigidez y resistencia a los
esfuerzos mecanicos del uso normal. Las canalizaciones no transmitiran esfuerzos a cielorrasos
suspendidos ni tabiques huecos.

Las canalizaciones se instalaran y fijaran completamente antes de efectuar los cableados.

Las cajas de pase y conexion de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos suspendidos no
accesibles estaran ubicadas de modo que resulten facilmente accesibles para efectuar los
cableados y colocacion y conexién de artefactos. Estas cajas estaran suspendidas con soportes
independientes de los de las cafierias y soportaran los esfuerzos de traccién y también los de
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empuje de modo que no se desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas para conexion de
artefactos contaran con ganchos apropiados.

De las Bandejas:
La canalizacion de la linea de alimentacién se hara a través de bandejas porta cables de dos

tipos: en los dos casos se utilizara chapa BWG N? 20 galvanizada. Los tramos de bandeja y sus
desvios o derivaciones se uniran y sustentaran utilizando exclusivamente los accesorios
previstos por el fabricante.

Cada tramo y accesorio de bandeja lisa (a la vista) ira cubierto por una tapa apropiada.

Los cortes realizados en los tramos rectos se haran perpendicularmente, cuidando
especialmente que no queden filos peligrosos.

Cada componente del sistema de bandeja estara conectado, mediante un conductor
equipotenciador, con sus vecinos. Asi mismo, cada componente estara conectado al conductor
de proteccion de puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, sin producirle
a éste cortes ni reduccion de su seccion nominal.

La bajada al tablero principal se hara con cafierias y conectores apropiados. Sobre la bandeja
se alojaran exclusivamente cables tipo IRAM NM IEC 60332-1-, 60332-3-23. Prysmian AFUMEX
750.

Por las diferentes bandejas viajaran los cableados de fuerza motriz y corrientes débiles.

Para las canerias de interconexion de la instalacion termo-mecanica, que se coloquen a la vista
fuera de los cielorrasos suspendidos: se colocaran bandejas lisas con tapas.

En caso de compartir estas con fuerza motriz corrientes fuertes o corrientes débiles, se utilizaran
bandejas de 45 cm con 2 separadores internos.

NOTA: Los separadores internos de bandejas se deben dejar preparados en todas las bandejas
sin importar si el tendido de cableado estructurado sera realizado por la contratista en esta
etapa de la obra, dejando el canal destinado a corrientes débiles libre de los otros cableados e
instalaciones.

Todo el cableado de distribucion de circuitos de iluminacién y tomacorrientes, se canalizara
dentro de cafieria tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa.

Se rechazara toda caferia que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala
ejecucion de las mismas.

El diametro minimo de las caferias sera de 19,05 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de
conductores por cada seccion de cafio, el diametro de este Ultimo se ajustara a la
reglamentacion vigente.

Las roscas de las cafierias en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma,
deberan ser pintadas con antiéxido a fin de preservarlas de la oxidacion. Este tratamiento
también se dara en todas aquellas partes que, por causa accidental, haya saltado el esmalte
primitivo. La unién entre cafios se hara exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una
junta rigida eficaz tanto mecanica como eléctricamente.

Todos los extremos de los cafos terminaran en cajas accesibles y se conectaran a ellas
mediante conectores apropiados.

La transferencia a un sistema de bandejas se hara exclusivamente con accesorios conectores
apropiados.

Las cafierias a la vista seran del tipo de acero galvanizado para uso en instalaciones eléctricas
y seran de dimensiones apropiadas a la seccion total ocupada por conductores activos.

Los canos que se instalen a la vista y los que no sean empotrados se fijaran sobre soportes
perfilados de hierro galvanizado fijados a la mamposteria u hormigdén con bulones o brocas de
expansion, no admitiéndose la utilizacién de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Se
mantendran trayectorias paralelas o perpendiculares al piso.
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En los recorridos conjuntos de cafos, especialmente en los “racks” de acometida, se prevera
muy particularmente la accesibilidad de los distintos cafos de modo tal que cualquiera de ellos
pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto.

Las cafierias seran colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en
ellas agua de condensacion, favoreciendo su eliminacién por las cajas.

Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza, de un espesor minimo de 1,6
mm. esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderan a norma IRAM 2005.

Las tapas cerraran perfectamente, llevando los tornillos en numero y diametro que aseguren el
cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su
colocacion.

Se emplearan cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y cuadradas
de 100x100 mm con tapa lisa para cambios de direccién de cafieria.

Para tomacorrientes en puntos terminales de caferias se utilizaran cajas rectangulares de
55x100 mm.

Las cajas de centros estardn provistas de ganchos para fijacion de artefactos del tipo
especificado u otro tipo de suspension que se indique. A tal efecto, el contratista debera requerir
ante la Inspeccion de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalacion.

Las uniones de cafios y cajas se efectuaran mediante contratuerca de hierro zincado o
cadmiado y boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundicidon de aluminio. También
podran utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro zincado o
cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste del cano.

De | l

Los circuitos de tensién estabilizada se identificaran por el cédigo de colores apropiado y por un
marcado especifico de sus conductores.

El ingreso de cables de alimentacion a las luminarias se hard, si es con cordon flexible,
mediante un prensa cables apropiado al igual que la conexién entre luminarias a través de su
“cableado pasante”.

Ningun cable quedara sometido a esfuerzos de traccion dentro de las canalizaciones, cajas o
tableros y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estaran adecuadamente
fijados.

Los cables a emplear deben ser antillama y anti humo, cables tipo IRAM NM IEC 60332-1-,
60332-3-23. Prysmian AFUMEX 750, o calidad superior, la seccion minima debera ser de
2.5mm, de cobre, flexibles. Seran provistos en obra en rollos enteros no permitiéndose el
empleo de cortes sobrantes de otras obras ni cable “adquirido por kilo”.

Se proveeran y colocaran los conductores de seccion acorde a las potencias indicadas para
cada equipamiento segun detalle de planos. En este sentido el oferente debera replantear en
obra la totalidad de las instalaciones y entregara, previamente a la iniciacién de los trabajos, el
proyecto final de las mismas.

Los cableados sobre bandejas deben ser cables tipo IRAM NM IEC 60332-1-, 60332-3-23.
Prysmian AFUMEX 750, o calidad superior. Todo cable alojado en bandejas debera estar
correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y final de
cada tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero seccional. Esta
identificacion debera ser la indicada en las planillas de calculo y planos. Ademas, estaran
sujetos individualmente a las bandejas, por medio de grapas metalicas destinadas a ese fin o
precintos plasticos.

Los extremos de conductores que lo requieran, seran conectados en los tableros y/o aparatos
de consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presion mediante
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herramientas adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma tal
que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracién o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban realizarse empalmes en conductores de mas de 2,5 mm2 de seccion, se
emplearan terminales de compresion apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosion y de
deterioro de la conexidn. Las lineas de alimentacion y seccionales no tendran empalmes ni
derivaciones en su recorrido.

Los conductores respetaran estrictamente el cédigo de colores reglamentario. No obstante,
cuando sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de
pase o tablero, cada conjunto de conductores se identificara con el nombre del circuito al que
pertenecen.

De Las Luminarias

La ubicacion y cantidad de las luminarias puede verse en los planos adjuntos.

Todos los artefactos contaran con certificacion por marca de conformidad IRAM y los que asi lo
requieran deberan contar con los elementos necesarios para que no se requiera una posterior
correccién de factor de potencia.

Las luminarias seran provistas con los correspondientes equipos auxiliares y con lamparas de
primera marca.

Las luminarias que empleen ldmparas LED tendran equipos auxiliares de arranque vy
funcionamiento electrénicos. Estos balastos tendran muy baja distorsion arménica emitida

Del Sistema De lluminacidn Y Seializacion De Emergencia
Los puntos marcados con “E1” en los planos indican la instalacion de luminarias auténomas de

iluminacién de emergencia (no permanentes). Las mismas poseeran diodos emisores de luz
(Led’s) y funcionaran con una autonomia de al menos 8 h. Los artefactos de iluminacion de
emergencia deberan cumplir con la norma IRAM J20-27 y si bien en el plano se indican puntos
minimos de instalacion, su cantidad y distribucion final sera la necesaria para cumplir los
requisitos de la ley 19587 y del decreto reglamentario 351/79 y otras exigencias de la autoridad
de aplicacién con competencia en el tema.

Ademas, en los lugares indicados con “E2” se instalaran sefalizadores de salida ante
emergencias. Estos indicadores seran auténomos y permanentes, doble faz e iluminados con
led’s de marca WANCO LED o similares.

De los TOMACORRIENTES e INTERRUPTORES de EFECTO

Los modulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendran una
capacidad de corriente apropiada al uso y estaran certificados con normas IRAM 2007 e IRAM
2071 (monofasicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente. No se instalaran tomacorrientes
bi-norma. En los puntos marcados especificamente se instalaran tomacorrientes de formato
Schuko para la conexion exclusiva de algunos equipos de laboratorio.

Los interruptores de efecto se alojaran exclusivamente cajas apropiadas, ubicadas del lado de
apertura de la puerta.

En cada boca de TUG se instalaran dos modulos de tomacorriente. Los médulos conectados a
estos circuitos seran de color rojo blanco. Seran marca Cambre linea siglo XXII. Los
tomacorrientes de uso general se instalaran a una altura de 0,30 m del nivel de solado. Los
tomacorrientes para aparatos de ubicacion fija se instalaran cercanos a ellos y en una posicion
tal que la ficha de conexién resulte facilmente accesible, se ubicaran de acuerdo a las alturas y
posicion en planta indicadas en los planos de detalle y replanteo general. En los laboratorios, los
tomacorrientes sobre mesada se ubicaran de acuerdo a planos de detalle y separados 0,25 m
de otras instalaciones (agua, gas, etc.).
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En todos los casos que no estuvieran indicados en planos la ubicacién de bocas de iluminacion,
tomas, llaves, tableros, bandejas, piso ductos, etc, se debera presentar la ubicacion de dichos
elementos en los planos ejecutivos para ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

En todas las bocas de tomas indicados se colocardn Tomas Dobles.

En cada puesto de trabajo con boca de DATOS se deberan instalar dos cajas rectangulares con
2 moddulos de tomacorrientes estabilizados cada boca (cuatro tomacorrientes en total). Se
deberan utilizar médulos de color rojo tipo Cambre linea siglo XXII.

DEL SISTEMA DE PAT, DEL CONDUCTOR DE PROTECCION Y DE LAS CONEXIONES
EQUIPOTENCIADORAS

Se debera verificar la aptitud del sistema de PAT existente para tomar de él el conductor de
proteccion para la instalacion eléctrica nueva.

Se debera instalar un conductor de proteccion (PE) acompafiando las lineas de alimentacion y
en su acometida a los tableros se dispondra de una planchuela o bornera que permita la
conexion de los conductores de proteccion de los diferentes circuitos y lineas seccionales y de
conductores equipotenciadores de masas extrafas.

Toda masa eléctrica debera estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de proveer una
adecuada proteccién contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para tal fin, cada
circuito sera acompafnado de un conductor independiente del tipo IRAM 247-3, de aislacién
bicolor verde-amarillo, de seccion adecuada y que no sera interrumpido hasta su extremo final.
Las derivaciones del conductor de proteccidon para poner a tierra las masas eléctricas y los
bornes de los tomacorrientes se haran sin interrumpir el cable pasante

Toda masa extrafia a la instalaciéon eléctrica (como ser cafierias metalicas de agua, gas, aire
comprimido, etc.) debera conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por medio de un
circuito de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto simultaneo entre
una masa eléctrica y una extrafia. También la estructura de hierro del edificio (hierros del
hormigén armado, estructuras metalicas, etc.) y los érganos de bajada de sistemas de
proteccion contra descargas atmosféricas, se conectara a ésta barra.

15.1 - MEMORIA TECNICA Y PLANOS

M ST

El contratista presentara, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelacion, para
su aprobacién por la Direccion de Obra, la memoria técnica completa de la instalacion a
ejecutar, la que debera incluir:

- Calculo de las potencias y corrientes para todos los circuitos y lineas de alimentacion de los
tableros generales y seccionales involucrados. Este célculo incluye la verificacion dimensional
de todo el cableado a realizar, respetando las caidas de tension maximas establecidas en las
recomendaciones reglamentarias.

- Verificacion de capacidad de todos los elementos de maniobra y proteccion de lineas, como
ser interruptores diferenciales y termomagnéticos, interruptores de encendido, contactores, etc.,
dados en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el calculo. Toda
la instalacion debera estar dimensionada considerando un 30% adicional por crecimiento futuro
de la demanda.

- El contratista presentara 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica, siendo
el contratista el unico responsable, independientemente de la aprobacion de la memoria técnica
por la Direccion de Obra, del correcto funcionamiento de la instalacion.
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- El contratista debera incluir dentro del desarrollo de la documentacion técnica ejecutiva las
canalizaciones para la instalaciéon de corrientes débiles, sistema de datos, control de accesos y
seguridad y CCTV (cafos, cajas, ubicacion, etc.) necesarias para la ejecucion.

Planos:

Los planos que acompafan estas Especificaciones indican en forma esquematica la posicion de
los elementos componentes de la instalacién. La ubicacién final de los mismos puede sufrir
variaciones y sera definitivamente establecida en los planos de obra. En particular, la instalacion
de centros para artefactos de iluminacion se efectuara de acuerdo al plano de distribucion de
artefactos de iluminacion, independientemente de lo indicado en el plano de circuitos, el que
debera ser tomado a titulo indicativo y aproximado.

El contratista preparara, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala apropiada
para su optima visualizacion, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Direccion de
Obra, para establecer la ubicacién exacta de todos los tableros, caferias, cajas de empalme o
derivacion, artefactos de iluminacién y demas elementos de la instalacién, ElI Contratista
preparara los planos ejecutivos de las instalaciones e incluira en la documentacién plano de
interferencias con sus respectivas verificaciones y planillas de célculo necesarios de acuerdo a
las necesidades propias del proyecto, y demas informacion técnica necesaria para la ejecucién
de todas las instalaciones y lo sometera a la aprobacion de la Direccién de obra con una
antelacion no menor a 20 dias habiles al inicio de actividades en obra. Se presentaran tres
juegos de copias de los planos de obra, junto con los anexos correspondientes para ser
sometidos a la aprobacion de la Direccion de Obra, En tal sentido no podra comenzar la
ejecucién de ninguna instalacion sin haber dado cumplimiento a tal requisito; la Direccion de
Obra podra exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin haberse cumplido lo
sefialado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a exclusivo cargo del mismo.
Ademas, la Direccion de obra podra en cualquier momento solicitar al contratista la ejecucién de
planos parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o de elementos a instalar. También estd facultada para exigir la presentacion de
memorias descriptivas parciales, catalogos y/o dibujos explicativos.

En los planos de obra se incluiran los esquemas de circuitos unifilares y detalles de todos los
tableros, con vistas detalladas, ademas de todos los planos que requieran adicionalmente en los
items respectivos, los que seran presentados bajo las mismas condiciones indicadas en el
presente item.

El recibo, la revisién y la aprobacion de los planos y memoria técnica por la Direccién de Obra,
no releva al contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omision al ejecutar el trabajo,
aunque dicha ejecucion se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u
omision debera ser corregido por el contratista apenas se descubra, independientemente del
recibo, revision y aprobacién de los planos por parte de la Direccion de Obra y puesto
inmediatamente en conocimiento de la misma.

Asi mismo antes del tapado de las instalaciones el contratista esta en la obligacién de hacer la
entrega de los planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas (total o parcialmente
conforme al avance de las obras) e incluira con esta: registro fotografico de todos los sectores
intervenidos, mostrando recorridos, interferencias con otras instalaciones y los puntos mas
importantes de conexion.

Con la conformidad de la Direccion de obra se podra continuar con el tapado de cafierias
conforme indica el presente pliego; de no cumplirse lo sefalado anteriormente la Direccion de
Obra exigira al Contratista el retiro de cualquier material colocado quedando los gastos que ello
demande a exclusivo cargo del mismo.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias u ordenadas por la Direccion de Obra.
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Tanto la memoria técnica como los planos de obra seran realizados obligatoriamente en
formatos digitales. En el primer caso, se admitira el uso de planillas de calculo del tipo Excel o
formato similar convertible a la misma. Para los planos, se debera utilizar AutoCAD 2004 como
minimo. Junto con los planos impresos se entregaran los CD correspondientes y los registros
fotograficos de los avances de la obra.

15.2 - Tableros Seccionales

Referencia planos -

Se utilizaran los tableros Principales de Piso ubicados en los Sectores A y B del Piso, desde alli
a través de las canalizaciones indicadas en planos se extenderan los distintos circuitos de
alimentacion —

15.2.1 - Tableros Seccionales: TS16B-TS17B: Tableros estancos Alimentacién Potencias en
Laboratorios

15.2.2 -Tableros Seccionales:—-TS15B - Tableros estancos Alimentacion unidades
Evaporadoras Instalacién Termomecanica.

15.2.3 - Tableros Seccionales: TS19B - Tableros estancos Alimentacion Unidades
condensadoras Instalacién Termo-mecanica, a pie de maquina.

Requisitos Particulares: Los gabinetes de tableros seran metalicos, de chapa de hierro doble
decapada de un espesor minimo de 2mm. y tendran tapa abisagradas con burletes de neoprene
o laberintos a prueba de polvo y salpicaduras. Todos llevaran contratapa del mismo material que
servira para evitar cualquier contacto accidental con los puntos bajo tensién. Esta contratapa
tendrad solo los calados correspondientes para maniobrar los dispositivos de proteccion vy
maniobra y poseera bisagras o tornillos y tuercas adecuadas para permitir su apertura y acceder
al interior del tablero.

Debera cuidarse expresamente que las partes accesibles susceptibles de quedar “bajo tensién”
en caso de falla de una aislacién, estén separadas de las partes activas por aislacion doble o
reforzada tal como se exige para las construcciones de clase Il.

Todo gabinete a instalar cumplira los requisitos de la norma IEC 60360 y sera adecuado a la
carga térmica que se generara en su interior. Se tendra especial cuidado, en caso de emplear
gabinetes plasticos, que la carga nominal sea verificada con el valor asignado por el fabricante.
A tal fin se empleara lo indicado en 771-E.2.6 del reglamento para la ejecucién de instalaciones
eléctricas en inmuebles de la AEA en su edicién 2018.

Todo tablero tendra un dispositivo de cabecera que, ademas de servir de seccionador general,
cumplira la funcién de proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos.

Todo tablero del que se alimenten mas de 6 circuitos monofasicos de salida o 3 circuitos o
lineas seccionales trifasicas, debera contar con un juego de barras que permita efectuar el
conexionado o remocion de los dispositivos de proteccion o maniobra, cémodamente y sin
interferir con los restantes. Este juego de barras podra ser realizado con pletinas desnudas de
cobre, montadas sobre soportes adecuados, bornes de distribucion, peines de conexiéon o una
combinacion de ellos. Las barras deberan proyectarse para una corriente nominal no menor que
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la de alimentacién del tablero y para un valor de corriente de cortocircuito no menor que el valor
eficaz de la corriente de falla maxima. El juego de barras conformadas por pletinas montadas
sobre aisladores soporte, deberan disponerse de manera tal que la primera barra que se
encuentre al realizar la apertura de la puerta del gabinete sea el neutro. Para las barras
dispuestas en forma horizontal su ubicacion sera N, L1, L2 y L3, mirando desde el lugar de
acceso a elementos bajo tensién o de arriba hacia abajo, mientras que para las ejecuciones
verticales sera de izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero. Las barras del
tablero estaran identificadas segun el codigo de colores o bien con las siglas mencionadas (N,
L1, L2 y L3). Las derivaciones de las barras deberan efectuarse mediante grapas, bornes o
terminales apropiados, evitando el contacto entre materiales que produzcan corrosion
electroquimica.

La alimentacién de los dispositivos de maniobra y proteccion deberan ser hechas con
conductores de una seccion mayor que la de los conductores del circuito.

Los conductores no podran estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para ello
deben fijarse entre si y a puntos fijos apropiados o tenderse en conductos especificos
construidos con cable canales de paredes ranuradas. Los extremos de los cables, si no se
conectaran a bornes a tornillo tipo pilar, se prepararan de manera apropiada al tipo de borne por
conectar, de modo de garantizar una conexion eléctrica segura y duradera.

Los componentes eléctricos no podran montarse directamente sobre las caras posteriores o
laterales del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. En la cara
anterior sélo podran montarse los elementos que deberan ser visualizados o accionados desde
el exterior. Se debera proveer suficiente espacio interior como para permitir un montaje holgado
de todos los componentes y facil acceso, recorrido y conexionado de los cables, teniendo en
cuenta sus medidas y radio de curvatura.

Todo tablero estara ubicado a una altura y en una posicion tal que permita la facil apertura de
sus tapas y la manipulacién de sus componentes y debera tener un espacio de reserva para
futuras ampliaciones de al menos un 40%.

Los tableros estaran marcados indeleblemente con el nombre del fabricante y el modelo y en
caso de ser armado antes de su montaje, con los datos del montador responsable.

Ademas tendran adherido en su frente un cartel con la denominacién del tablero y el simbolo de
advertencia de riesgo eléctrico que se muestran a continuacion:

TABLERO SECCIONAL XXX

Absolutamente todas las protecciones y comandos de circuitos deben ser rotulados en la
contratapa del tablero y en el dorso de su tapa debera estar adherido el esquema unifilar
correspondiente. En dicho esquema se daran, al menos, las caracteristicas nominales de los
dispositivos de proteccion y maniobra que incorpora y la seccion de todos los conductores
entrantes o salientes del tablero (circuitos de salida y lineas de alimentacion y/o seccionales).
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Los tableros (sean plasticos o metalicos) dispondran de una placa, barra colectora o bornera
interconectada de puesta a tierra, identificada con el simbolo correspondiente y de cantidad de
conexiones apropiada.

No podra instalarse dentro de los tableros otros conductores que los especificos a los circuitos
propios, es decir que no se usaran como caja de paso o empalme de otros circuitos.

El tablero seccional tendra tres indicadores luminosos de presencia de tension de cada una de
las fases del cable de alimentacidon. Dichos indicadores incorporaran un elemento fusible
apropiado para proteger un posible corto circuito.

El contratista presentara juntamente con los planos de detalles constructivos del tablero, las
planillas de circuitos con todos los datos de interruptores, ramales y cargas completos para la
correspondiente aprobacion por la Inspeccion de Obra, debiendo prever ademas una reserva no
instalada en cada uno de ellos, no inferior al 20%.

Los interruptores termo magnéticos y diferenciales seran linea DIN, ABB/Siemens/Schneidero
calidad superior. Cada tablero contara con una bornera o barra para puesta a tierra de todos los
circuitos.

15.3- CANALIZACION Y CABLEADO DE CIRCUITOS ELECTRICOS

Todo el cableado de distribucién de circuitos de iluminacion y tomacorrientes, se canalizara
dentro de cafieria tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. Se
emplearan en trozos originales de fabrica de tres mts. de largo cada uno. Seran esmaltados
interior y exteriormente, roscados en ambos extremos y provistos de cuplas de union.
Responderan en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. Los
diametros a utilizarse seran los adecuados para los conductores que contengan. La longitud
maxima de caferia sin caja de pase sera de 9 mts. Se excluye el uso de curvas, aceptandose
Unicamente en los casos autorizados por la Direccion de Obra. Para el uso de curvas en Obra,
con autorizacion se debera emplear la misma calidad especificada para los cafios.

Todas las cafierias se curvaran con maquina dobladora en frio, siendo los radios de curvatura
como minimo (10) veces el diametro del cafio, sin embargo cuando corran varias caferias
paralelas, todas las curvas se realizaran utilizando el radio de curvatura correspondiente al cafio
de mayor diametro. Se rechazara toda cafieria que presente pliegues en sus curvas,
ocasionados por mala ejecucion de las mismas.

El diametro minimo de la caferia sera de 19 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de
conductores por cada seccién de cafio, el diametro de este Ultimo se ajustara a la
reglamentacion vigente.

Las roscas de las cafierias en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma,
deberan ser pintadas con antiéxido a fin de preservarlas de la oxidacion.

Este tratamiento también se dara en todas aquellas partes que por causa accidental, haya
saltado el esmalte primitivo.

Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza, de un espesor minimo de 1,6
mm. esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderan a norma IRAM 2005. Las
tapas cerraran perfectamente, llevando los tornillos en numero y diametro que aseguren el
cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su
colocacion.

Se emplearan cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y cuadradas
de 100x100 mm con tapa lisa para cambios de direccién de cafieria.

Para tomacorrientes en puntos terminales de caferias se utilizaran cajas rectangulares de
55x100 mm.
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Las cajas de centros estaran provistas de ganchos para fijacion de artefactos del tipo
especificado u otro tipo de suspension que se indique. A tal efecto, el contratista debera requerir
ante la direccion de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalacion.

Cuando las caferias deban cruzar juntas de dilatacién, deberan estar provistas en el punto de
cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las caferias, asegurando la
perfecta continuidad metélica mediante un conductor desnudo de seccién adecuada y longitud
necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe. En
cada caso el contratista sometera a la aprobacion de la Direccion de Obra, muestras de los
dispositivos que se propone utilizar.

Las uniones de cafios y cajas se efectuaran mediante contratuerca de hierro zincado o
cadmiado y boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundicion de aluminio. También
podran utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro zincado o
cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste del cafio.
Las cafierias y cajas se colocaran a la vista, salvo indicacion en contrario en plano. Antes de su
colocacion, el contratista presentara a la aprobacion de la Direccion de Obra, planos de detalle
de la ubicacion de caferias y cajas.

Todos los tramos se colocaran paralelos a paredes y/o muros, perfectamente alineados, en
forma prolija. Se cuidara muy especialmente la prolijidad en la ejecucion de los tramosrectos y
desviaciones, en forma de presentar una vez terminadas un aspecto de simetria.

Se fijaran los cafios sobre soportes perfilados de hierro galvanizado fijados a la mamposteria u
hormigdén con bulones o brocas de expansion, no admitiéndose la utilizacion de tacos de
madera u otro tipo de anclaje.

Los cafios se sujetaran a los soportes mediante abrazaderas “U” de hierro galvanizado del tipo
portante y en fijacién, con ajuste a tornillo, independientes para cada cafio.

En los recorridos conjuntos de cafos, especialmente en los “racks” de acometida, se prevera
muy particularmente la accesibilidad de los distintos cafios de modo tal que cualquiera de ellos
pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto.

Las cafierias seran colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en
ellas agua de condensacion, favoreciendo su eliminacion por las cajas.

La unién entre cafios se hara exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rigida
eficaz tanto mecanica como eléctricamente.

15.3.1 - Canalizado y cableado circuitos eléctricos iluminacion.
15.3.2 - Canalizado y Cableado Circuitos Eléctricos Tomas Dobles.

Todo el cableado de circuitos de iluminacion y tomacorrientes se ejecutara con cables con
conductores de cobre y vaina en PVC antillama, unipolares fabricado y certificado bajo norma
IRAM 247-3. La direccion de Obra estara facultada para exigir la remocioén de los cables una vez
colocados, si los mismos no cumplen con las normas especificadas.

Los conductores respetaran el cédigo de colores reglamentario que permita una rapida
identificacion de su funcion en la instalacion,

No se usaran en iluminacion secciones menores de 2,5mm2. Para circuitos de tomacorrientes,
la seccion minima sera de 2,5 mm2, incluyendo el cable de tierra con vaina verde-amarilla. Este
conductor debera recorrer todas las cafierias y bandejas para la puesta a tierra de todas las
partes metalicas que puedan quedar bajo tension.

No se efectuaran bajo ningun concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o
derivacion.

Las uniones se efectuaran mediante conectores de empalme aislantes, debiéndose obtener una
aislacion del empalme por lo menos igual a la de fabrica del conductor.

Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm2 de seccidn, para su conexién con aparatos de
consumo, borneras, etc. se emplearan sin preparacion especial. Para secciones mayores, irdn
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dotados de terminales de cobre o bronce estafiado, fijados por compresion con herramientas
adecuadas, dejandose los extremos de los conductores de una longitud adecuada como para
poder conectar el dispositivo correspondiente.

P ta A Ti De La Instalaci
Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las partes metalicas de la instalaciéon
normalmente aisladas del circuito eléctrico como ser cafos, bandejas, armazones, cajas,
gabinetes, tableros, artefactos de iluminacion, etc. de manera de asegurar la continuidad
metalica, mediante la unién mecanica y eléctricamente eficaz de las partes metalicas y mediante
la colocacién de conductores de cobre a los que deben conectarse cada elemento metalico de
toda la instalacion.

Se conectara en los Tableros PPales del Piso, de los Sectores A y B, a la tierra de los
montantes generales.

Todas las puertas frontales del tablero llevaran puesta a tierra, conectandose al gabinete
mediante acoplamiento flexible de malla de cobre con cabezales de cobre electrolitico,
estafiados.

Las lineas de tierra desde cada uno de los tomacorrientes, artefactos de iluminacién, aparatos
de consumo, etc., seran de cobre con vaina en PYC AFUMEX verde-amarilla o equivalente, de
2,5 mm2 de seccidon minima, salvo en el caso de lineas de fuerza motriz; en este caso sera de 4
mm2.

15.3.3 - Canalizado y Cableado Circuitos Eléctricos Equipos Odontolégicos
15.3.4 - Canalizado y Cableado Circuitos Eléctricos Unidades Condensadoras.

15.3.5.- Bandejas= de chapa lisa 200x50 +450x50 con tapa y division para datos.
15.3.6.-Bandejas= de chapa perforada 200x50 + 450x50 con division para datos

La canalizacion de la linea de alimentacion Comprende el suministro de una serie de bandejas
porta cables de dos tipos: a) bandejas a la vista: de chapa lisa con tapas, b) bandejas
dentro de cielorrasos: de chapa perforada, en los dos casos se utilizara chapa BWG N2 20
galvanizada. Los tramos de bandeja y sus desvios o derivaciones se unirdn y sustentaran
utilizando exclusivamente los accesorios previstos por el fabricante.

Medidas 300x50 y 200x50 con divisién para datos.

Todas las bandejas cumpliran con las Normas indicadas para cableado estructurado.

Derivaciones y bajadas

a) Alimentacion Tableros desde bandeja | : se colocard una caja de pase 10x10x5 cm,

desde la misma se bajaran 2 conductos de didametro 25/32/38 mm. Acorde a la seccién
de cables a instalar .

b) Bajada de Datos-TE-PE- C° Acceso desde bandeja {1!1! : se colocaran cajas de pase

10x10x5 y 30x10x5 cm, en la bandeja, desde la misma se bajara con los conductos de
didmetro 25, 38, 50mm, hasta las cajas de Datos de los locales, en los quiréfanos se
bajardn como minimo 2 cafios de 25 mm desde la bandeja una caja de pase 10x5 cm a
una altura de 30 cm donde se producira la llegada de las cafierias de datos desde los
equipos Odontolégicos.

c) Bajadas de Instalacion Eléctricas desde bandeja: segun las que requiera la instalacion
se colocaran cajas de pase 10x10x5 cm, desde la misma se bajaran los conductos
hasta las cajas de tomas y interruptores

15.3.7 - Interruptores y tomas. chasis. tapas y mod® CAMBRE Siglo XXI|

62

IF-2025-03203097- UBA-DCL#FODON

53, TAVATA IVANOFE

RAESTRUCTURA

1\

Pagina 62 de 97



Polo Cientifico y Tecnolégico en Investigaciones Cientificas Multidisciplinarias
en Biologia Bucal y Oro Facial (3ra. Etapa)

Ubicacion: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 4° Sector B-

UBA FACULTAD de ODONTOLOGIA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Los modulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendran una
capacidad de corriente apropiada al uso y estaran certificados con normas IRAM 2007 e IRAM
2071 (monofasicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente.

Todas las cajas se colocaran en posicion horizontal, tanto interruptores como tomas
dobles, salvo indicacion o situacién forzosa.

Seran marca CAMBRE modelo Siglo XXII.

No se instalardn tomacorrientes bi-norma.

En los puntos marcados especificamente se instalaran tomacorrientes de formato Schuko
(Alimentacion Suctores) y para la conexion exclusiva de algunos equipos especiales de
laboratorio, que se indicaran oportunamente.

Los interruptores de efecto se alojaran exclusivamente en cajas apropiadas (posicion
horizontal), ubicadas del lado de apertura de la puerta, a una altura de 1,00/1,02 m del solado.
En cada boca de TUG se instalaran dos mddulos de tomacorriente. El simbolo Toma indicado
en planos representa un toma doble.

CE -> Corriente Estabilizada Los mddulos conectados a estos circuitos seran de color rojo con
tapas blancas. En cada boca TUG-CE se instalaran dos moédulos de tomacorriente, El simbolo
Toma indicado en planos representa un toma doble.

Los tomacorrientes de uso general se instalaran a una altura indicada en planos (se debera
consultar con la direccion de obra las alturas no indicadas del nivel de solado. Los
tomacorrientes para aparatos de ubicacion fija se instalaran cercanos a ellos y en .1 una
posicion tal que la ficha de conexién resulte facilmente accesible. En los laboratorios, los
tomacorrientes sobre mesada se ubicaran a 0,15 m por encima de ella y separados 0,25 m de
otras instalaciones (agua, gas, etc.).

15.3.8 - Retorn istem vacio 2x1 mm2

15.4.- ARTEFACTOS DE ILUMINACION
Se proveera y se colocaran los siguientes artefactos:

15.4.1 - Artefacto Tipo A1.
Marea LED 2x14W — Tubos tecnologia LED 50/50 — 6500K

15.4.2 - Artefacto Tipo A2.
LED 60x60 cm - 74 W- 5000 k - 110/240 V - embutido

15.4.3.- Artefacto Tipo A3.
LED diametro 20 cm - 16 W- 5500 k - 110/240V - aplicar

15.4.4.-. Artefacto Tipo A4.
LED40x40 cm — 48W — 5000k— 110/240V — aplicado

15.4.5.-. Artefacto Tipo A5.
Artefacto de iluminacién bajo alacena 30W LED 5050 - 6500k. Largo: 60/90/120cm

15.5 Sistema de iluminacién y senalizacion de emergencia

15.5.1- Accesorio Tipo E1 - lluminacién de Emergencia (E1 para artefactos Led
A1-A2-A3-A4)
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Sistema para luz de Emergencia LED — Auténoma Permanente/ No Permanente Equipo con
Controlador electronico y 2 bateria plomo acido - para alimentacion de artefactos
fluo-dicro-led-panel led-etc.,

Modelo 1601LED/1601LEDN — autonomia 8hs — Marca Atomlux o equivalente de mayor calidad

15.5.2.-Artefacto Tipo E2.- de Senalizacion Medios de Salida -LED

Artefacto de sefalizacion medios de salida LED, cuerpo de metal esmaltado, costilla en acrilico
cristal y esmerilado con aplicacion de texto 6 pictograma, Que indique: SALIDA y FLECHA con
sentido de escape.

Potencia 3 W - 220 V — LED — ATOMLUX - modelos: 9905/L — 9905/LM

- Opciones SALIDA y 6 SALIDA y FLECHA Definir con D.O.

15.6.- Colocacion artefactos

15.7.- Ensayos de instalaciones
Cuando la Inspeccion de Obra lo solicite, el contratista realizard todos los ensayos que sean

necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen
satisfactoriamente. dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Direccién de Obra
0 su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de
obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un
laboratorio de ensayos aprobado por la Direccion de Obra para llevar a cabo las pruebas.
Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar
por el contratista, sin cargo alguno hasta que la Direccion de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la de Direccion Obra o su representante autorizado efectuara
las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de
comprobar que su ejecucion se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de
aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y
personal que debera proveer el contratista. La comprobacién del estado de aislacion, debe
efectuarse con una tensién no menor que la tensién de servicio, utilizando para tensiones de
380 o 220 Volts, un megdémetro con generacién de tension constante de 500 Volts. como
minimo.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre conductores, con cualquier
estado de humedad del aire, no sera inferior a 1000 ohms. por cada volt. de la tension de
servicio, para cada una de las lineas, ya sean primarias o secundarias.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucién o el correcto funcionamiento exigido o no
cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el contratista debera
efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que
debera darseles cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las
mismas formalidades.

En el caso que en esta ocasion se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogara la
recepcion definitiva hasta la fecha que sean subsanados, con la conformidad de la Direccion de

Q@’iﬁcluyen en este item ensayos de los sistemas de iluminacién de emergencia.

SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES
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Alcan los Tr. j

Los trabajos a efectuar bajo estas especificaciones, incluyen la provisiéon de la mano de
obra, materiales, equipos y servicio técnico necesario para la ejecuciéon de las
canalizaciones y cableados para el sistema de Corrientes Débiles, de acuerdo a planos
adjuntos y a la presente especificacion, conformada de los siguientes sistemas:

- Sistema: Datos y Voz categoria 6 certificada

- Sistema: para Control Accesos y CCTV.

- Sistema: para Portero Visor en Accesos.

- Sistema de Deteccion de Incendio.

- Cableado y provision de Equipos: Datos y Voz categoria 6 certificada

- Cableado y provisiéon de Equipos: para Control Accesos y CCTV —

- Cableado y provision de Equipos: para Portero Visor en Accesos —

- Cableado y provision de Equipos: para Deteccion de Incendios
Salvo indicacion expresa en contrario, las instalaciones y los materiales deberan cumplir con las
Normas y Reglamentaciones fijadas en el Art. 14.1 - Generalidades del capitulo 14.-Instalacion
Eléctrica, incluyendo ademas la totalidad de los sub-items para sus presentaciones y controles.
Todo el cableado de distribucion de circuitos de datos, voz, portero eléctrico y control de acceso
, Deteccion de Incendios, se canalizara dentro Bandejas compartidas con cableados eléctricos,
para lo cual se colocara un division a lo largo de las bandejas dividiendo en partes iguales las
mismas, las union entre las bocas de suministro y las bandejas se realizara con cafierias tipo
semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa, Ver especificaciones en item
14.4.. El cableado se ordenara empaquetara mediante precintos, y se identificaran los mismos a
lo largo del tendido sobre las bandejas en cada tapa de acceso a las bandejas.
Se vincularan a la bandeja de datos mediante cafierias de 17, 11/2” y 2", de acuerdo al cableado
necesario-UTP-HDMI-VGA, por la cantidad de cable y por el tamafio de los conectores. Se
enlazaran a las bandejas mediante conectores y cajas
Donde se indique en planos o sea necesario se utilizara Piso-ducto tipo Ackerman o Tagliani
construidos en chapa DD de 1,2 mm de espesor. Con 4 vias independientes de seccion util de
7,5 mm. .. Pintados por inmersién, y termoendurecido a 160° C. y los siguientes accesorios:
Tapas Ciegas: para extremos de conductos y/o laterales de cajas de distribucion seran
construidas en chapa de acero para fijar a presion. Se colocaran 1 Tapa de inspeccién por cada
box como minimo para las derivaciones de telefonia y datos
Grampas de unién y nivelacién: Elementos de unién en chapa de acero S.A.E. 1010 de 1,2 mm
de espesor.
Acople cafio conducto de fundicién de aluminio de unioén de 1 V4"
Tornillo testigo: de bronce y demas elementos de fijacion

15.8 SISTEMA DATOS - ri - ifi -
Descripcién general
provisidon de Software:
La Contratista sera responsable de la provision e instalacion de la Totalidad de las
canalizaciones necesarias: cajas, cafios, bandejas, etc. Del Sistema de Datos a instalar, todas
las canalizaciones deberan cumplir con las Normas que rigen para la CATEGORIA 6 del
SISTEMA DE DATOS — Ver “TABLA 2" en 14.9.1.1

Se proveeran, instalaran y pondran en servicio un conjunto de equipos y elementos, que
agrupados bajo la denominacion genérica de Sistema DATOS, permitiran las comunicaciones
telefénicas y de datos de las areas y/o locales objeto de este contrato y su interconexién con la
red interna de la Facultad.
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Yo

La Contratista sera responsable por la totalidad del sistema a instalar, debiendo entregar la obra
con los ductos y cableados de DATOS, con cable UTP de cuatro pares categoria 6 certificada
marca AMP.

Se ejecutara el Enlace entre Rack A existente a Rack C nuevo y entre Rack B existente a
Rack C nuevo. con doble cable UTP entre racks.

“Previamente a la identificacién y certificacion de las bocas de Datos y Telefonia se

lo_detallado se_debera presentar un plano _con _identificacién de las bocas para se

'VERT]

r

Sistema de Datos: AMP - Categoria 6 - Certificada Por Ingeniero matriculado con Calidad de
Certificador de AMP Categoria 6, con equipamiento tecnolégico de avanzada (FLUKE modelo
DTX, o mas avanzado, que cuente con certificacion de calibracién anual del fabricante).

La instalacién comprende la provision y montaje de todos los elementos de conexionado,
conectores RJ45, faceplates, Patch Cords RJ45 , todos ensamblados en fabrica y con su
correspondiente identificacion de numero y circuito y certificado de performance.

15.8.1..- Memoria técnica y planos: NORMAS: Las categorias TIA y las clases ISO de

cableado estructurado que estan reconocidas para el soporte de aplicaciones de
velocidad de datos, se especifican en las normas indicadas en la Tabla 2.

LAS MISMAS DEBERAN SER RESPETADAS POR LAS CANALIZACIONES A EJECUTAR
POR LA CONTRATISTA. Se desarrollara la documentacion ejecutiva necesaria bajo las
normas mencionadas.

Tabla 2: Referencias de las normas TIA e ISO.

NORMAS DE CABLEADO TIA

ANSI/TIA/EIA-568-B.2, Norma de telecomunicaciones para
Categoria 5e edificios comerciales. Parte 2: Componentes de cableado de par
trenzado simétrico, 2001.

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Norma de telecomunicaciones para
edificios comerciales Parte 2: Apéndice 1: Especificaciones de
desempeno de transmision para cableado de 4 pares de 100

ohms, Categoria 6, 2002.

Categoria 6

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, Norma de telecomunicaciones para
edificios comerciales. Parte 2: Apéndice 10: Especificaciones de
desempeno de transmision para cableado de 4 pares de 100
ohms, Categoria 6 superior, publicacion pendiente.

Categoria 6A

NORMAS DE CABLEADO ISO
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ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la informacion — Cableado
Clase D s X

genérico para locales de usuarios, 2002.

ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la informacion — Cableado
Clase E .~ X

generico para locales de usuarios, 2002.

Modificacion 1 de ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la
Class EA . iy . )

informacion - Cableado genérico para locales de usuarios, 2008.

ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la informacidon - Cableado
Clase F - )

genérico para locales de usuarios, 2002.

Modificacion 1 de ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la
Class FA . iy P ;

informacion — Cableado genérico para locales de usuarios, 2008.

Canalizado y Cableado bocas de datos

15.8.2. - Canalizado bocas de datos Categoria 6

15.8.3. - Cableado bocas de datos Categoria 6

15.8.4. — le UTP CAT6 — marca AMP - Cajas X m=
15.8.5. - RACK AMP - 20 Unidades 19” - con puerta de vidrio
15.8.6.-CANAL DE TENSION 10 TOMAS C/TERMICA —
15.8.7.-Mo6dulo 4 Ventiladores/coolers p/ Rack

15.5.8.-PATCH PANEL 24P AMP CAT 6

15.8.9.- ORGANIZADOR DE CABLES

15.8.10.- JACK RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP

15.8.11,- PLUG RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP

15.8.12,-FACEPLATE AMP - 1 BOCA

15.8.13,-FACEPLATE AMP - 2 BOCAS

15.8.14,-PATCH CORD CAT6 1,20 AMP

15.8.15,-PATCH CORD CAT6 -0,62 AMP

15.8.16,-UPS 2KVA rackeable

15.8.17,-Switch Alcatel para 24 spots = NO POE - 0S6350-24-AR - Gigabit Ethernet 1RU
chassis with - 24 10/100/1000 BaseT ports and 4 Gigabit - SFP ports. Includes an internal
AC power supply with an Argentina power cord, user manuals access card, and RJ
15.8.18,-Switch Alcatel para 24 spots = POE - 0S6350-P24-AR - Gigabit Ethernet 1RU
chassis with 24PoE 10/100/1000 BaseT ports and 4 Gigabit SFP ports. Includes an internal
AC power supply 380W power budget) with an - Argentina power cord, user manuals
Access card, and RJ-45 to DB-9 adaptor. POE

Canalizado y cableado por boca
15.9.1.2.- Cableado 5e por boca -
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15.9.1.3.- CABLE UTP CAT°5E CAJA X 305M - marca AMP

CONTROL de ACCESO-
Descripcién general:
Se requiere la provisién, instalacién y configuracion de un sistema integral de control de acceso,
control de seguridad CCTV y Portero Eléctrico Visor.
Se instalaran y configuraran los softwares de todos los dispositivos a proveer e instalar, se
grabaran los datos de tarjetas: 100 usuarios y cédigos respectivos, se entregaran todos los
manuales de usuario y se entrenara al mismo para todas las funciones que cumplen los
sistemas. Se consideraran incluidos dentro de la cotizacién 10 services dentro del afio de
garantia.
El software se montara sobre el Hardware del Comitente
Controles de acceso:

e Lectores de Tarjeta + Cddigo / registro: Entrada + Salida

15.9.1.4- PLACA CONTROLADORA DE ACCESOS PARA CUATRO PUERTAS MARCA DAHUA
TECHNOLOGY Compatible con 100.000 tarjetas validas y 150.000 registros. Compatible con
multiples tarjetas. Compatible con sistema de tarjetas, contrasefia, huellas dactilaresy
combinacion de ellas. Interfaz TCP/IP al ordenador. Interfaz Wiegand o RS-485 a los lectores
(2/4 puertas) Alarma de tiempo de puerta expirado, alarma de intrusion, alarma de coaccion y
alarma an -sabotaje. Antipassback (salir para poder entrar nuevamente), interbloqueo de
mtjltiples puertas y apertura con mdltiples tarjetas. Compatible con 128 calendarios eficientes
de horas vy dias festivos. Funcion guardién para garantizar que el dispositivo no
se detenga, Instalacion montada en superficie, sistema principal de 32 bits

15.9.1.5. - LECTOR DE PROXIMIDAD ASR1101 M- lector de tarjeta con teclado RS85. MIFARE MARCA
DAHUA COMPATIBLE CON TARJETAS RANGO 13.56MHZ- Con FUENTE SUMINISTRO DE ENERGIA
SUPERVISADA AUXILIAR 5AMP-FRA-200- Se entregaran 20 tarjetas magnéticas configuradas

de acuerdo a los requerimientos de las catedras

15.9.1.6- PULSADOR CAMBRE Siglo XXII - para SOLICITUD DE SALIDA blanco

15.9.1.7—KIT BACKUP Fuente de alimentacién 12V 5A CON PLUG DE 2.1 MM POSITIVO CENTRO UPS
y BATERIA DE 12 VDC 7 A - RECARGABLE DE GEL

15.9.1.8-CERRADURA ELECTROMAGNETICA 600 LBS (280 KGS), 12 VDC/24VDC LED DE ESTADO, SENSOR
de PUERTA

15.9.1.9-KIT DE ACCESORIOS DE MONTAJE Ly Z PARA CERRADURAS ELT® 600 LBS

15.9.1.10-GABINETE METALICO PARA PLACAS C3/400 -INBIO. MEDIDAS 310X310X90MM

15.9.1.11 -BUZZER PIEZOLECTRICO CON OSCILADOR DE 29,5 MM

Protocolo Controles de Acceso Celego Mifare 1K y 4Ko calidad superior
. ______________________________________________________________________________________________________________________________
Informacion General

Celego Mifare es una gama de contacto multi-aplicacién de tarjeta inteligente s que estan disefiados
especificamente para su uso como tarjeta de pago s para el transporte publico sistemas de venta de
entradas. En este rango, Mifare Classic 1K y 4K se han desarrollado con un énfasis particular en la
comodidad del usuario, rapido velocidad de operacion, confiabilidad excepcional para el uso frecuente, y la
rentabilidad.
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La comodidad del usuario y la velocidad
La tarjeta y el lector empieza a transmitir datos tan pronto como la tarjeta de entrar en el campo de la
antena lector de RF, lo que permite al titular de la tarjeta para realizar transacciones de forma rapida y
comoda, a través de una accioén intencional.
Las transferencias de datos de la interfaz de comunicacién de RF entre la tarjeta y el lector Mifare Celego
a una velocidad de transmisién de 106k baudios. Esta alta tasa de transferencia de datos permite a las
transacciones de venta de entradas que debera tratarse en 0,1 a 0,5 segundos. Por lo tanto, las
operaciones pueden llevarse a cabo sin los titulares de tarjetas que tienen que parar en frente del lector o
retirar la tarjeta Mifare Celego de sus carteras.

Cada tarjeta Mifare Celego tiene un numero de serie escrita duré Unica que garantiza que cada tarjeta
puede ser seleccionado individualmente.
Desde H1 2008, t que la seguridad de Mifare Classic 1K y 4K es conocido en la industria para ofrecer
algunas vulnerabilidades. La criptografia propietaria NXP se introdujo por primera vez en 1994, y ahora se
puede considerar como obsoletos. Sin embargo, Mifare Classic sigue siendo rentable, conveniente y
rapido, por lo que es un candidato ideal para implementaciones que no requieren de seguridad especifica o
bajo, o para las implementaciones para los que la seguridad de todo el sistema no se basa simplemente en
la tarjeta. Para mayor seguridad, y en funcion de los activos a ser protegidos, por lo general se debe
considerar:

- La diversificacion de claves (al especificar la tarjeta pre-personalizacion),

- Algunos de deteccion de fraudes en linea y mecanismos de listas negras en el sistema automatico

de cobro de pasajes
Para obtener mas informacion sobre la seguridad de Mifare Classic, puede referirse a la comunicacion
NXP en Mifare.net.
Anti Choques
Si dos tarjetas entran en una antena de campo al mismo tiempo, que es mdas probable que ocurra en
muchas aplicaciones, un algoritmo de anticolision rapido desencadena automaticamente para evitar
transacciones cruzadas. El lector puede seleccionar una sola tarjeta en el campo, evitando asi dafios en
los datos de transaccion como resultado de estar presente o otras tarjetas de entrar en el lector de campo
de RF. Incluso si un titular tiene mas de una tarjeta Mifare Celego en su cartera, el lector puede seleccionar
la tarjeta adecuada en relacion con la aplicacién mediante la aplicacion del mecanismo anticolision, y llevar
a cabo la transaccion.

Celego Mifare Caracteristicas

La siguiente lista proporciona un resumen de la informacion técnica sobre Celego Mifare 1K'y 4K
Compatibilidad con las normas ISO

1ISO 144431/ 2/3 Define una tarjeta de proximidad utilizada para |4
identificacion que utiliza el factor de forma de
tarjeta de crédito (ISO 7810-ID-1)

v’ Si compatible

ISO 14443-4 Protocolo de alto nivel (T = CL) v No: Protocolo

Mifare

1ISO 9798-2 Técnicas de seguridad - mecanismo de

autenticacion 3-pass v/ Si compatible;

ISO 7810 Formato de tarjeta de identificacion (ID-1) v Si compatible

ISO 7813 Caracteristicas adicionales de ID-1 tarjetas

bancarias de plastico (grosor, por ejemplo) v Si compatible

ISO 7816 Identificacion ID-1 con un chip incorporado V

superficies de contacto v Si compatible
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ISO 10373 Métodos de prueba Protocolo para tarjetas de
proximidad

v’ Si compatible]

Eléctricos y RF

Chip Celego Mifare 1K: NXP (MF1 IC S50) y Infineon
(SLE66R35P)
Celego Mifare 4K .: NXP (MF1 IC S70)
Memoria (EEPROM) Celego Mifare 1K: 1 Kbyte para
Celego Mifare 4K: 4Kbytes
EEPROM utilizable para los datos Celego Mifare 1K: 752 bytes
Celego Mifare 4K: 3440 bytes
Funcionalidad basica Tarjeta sin contacto operado de forma remota desde un

lector dedicado usando transmision de RF

Frecuencia de operacion 13,56 MHz

Modulacién del lector de tarjetas Xl)odulacién de amplitud - ASK 100% (ISO 14443/2 tipo

Modulacion de la tarjeta al lector Lg modulacion de carga (847,5 KHz, ASK ISO 14443

La velocidad de comunicacién ;rl()p(;)lﬁt))audios (ISO 14443/2 tipo A)

Rango de operacion Hasta 10 cm (dependiendo del lector y el disefio de la
antena)

Numero de lee llimitado

Numero de escrituras 100 000

Retencién de datos 10 afios

Durabilidad
El estrés mecanico 250 ciclos de flexion en cada lado, 500 ciclos de

torsiéon en cada lado que se refiere la 1ISO10373 sin
perder la funcionalidad y los aspectos estéticos.

Caracteristicas adicionales

Nota: La importancia de las caracteristicas siguientes para la seguridad general del sistema debe
evaluarse aun mas por el cliente. Consulte § 1.1.2.
° Autenticacion de paso Mutual 3- (ISO / IEC DIS 9789-2).
El cifrado basado en NXP algoritmo de cifrado patentado un Mifare 'Crypto1', nimero de serie y las
teclas 48 bits.
El cifrado proporciona:
° Tarjeta / Lector de autenticacion mutua,
° Mecanismo de anti-replay,
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° La transmisién encriptada de los datos transmitidos.

Cifrado de datos de canal de RF con proteccién contra ataques de repeticion.

° Memoria estructurado en sectores con cada sector protegido por su propio juego de
llaves que permite el uso de multiples aplicaciones con jerarquia de claves.
° Celego Mifare 1K: cada uno de los 16 sectores de la tarjeta tiene dos claves de
48 bits diversificadas
° Celego Mifare 4K: cada uno de los sectores 40 tiene 2 -48 bits de llaves

diversificadas.

° Anti-clonacion
Cada chip tiene un namero de serie tarjeta Unica (4 bytes) para garantizar la singularidad de cada
dispositivo.

° Anti choques
° Proteccion de acceso a la EEPROM mediante clave de transporte en la entrega de
chips

* Seleccion y visualizacion de la informacion a través del sistema "Play Mouse" que permite
desplegar datos rapidamente pasando el mouse sobre una imagen.

* Sistema de monitoreo automatizado que permite visualizar instantaneamente los ultimos
visitantes en entrar, los Ultimos en salir y tiempos de permanencia sospechosos.

* Busqueda inteligente con impresion parcial o total de los registros encontrados a un archivo
compatible con MS EXCEL

* Capacidad de administrar 1.000.000 o mas fichas de identificaciéon y almacenar un nimero
ilimitado de registros.

* Impresion de tiquetes de ingreso con foto, fecha, hora y datos del visitante.

* Posibilidad de conectar 3 o mas PUESTOS a través de una red local LAN (TCP/IP), red
inalambrica o dispositivo multiusuario BeTwin, MagicMirror y similares.

* Portable : Poder Ejecutarlo desde una memoria USB o tarjeta de memoria SD/MS.

* Facil de manejar y sin requerir instalacion.

* Este programa puede ser etiquetado con el logo y sitio Web del Interesado.

CCTV —

15.9.2.1-GRABADORA  XVR5232AN-S2

32 Channel Penta-brid 1080P Digital Video Recorder

> Embedded processor

> H.264+/H.264 dual-stream video compression

> Support HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs

> Max 32 channels IP camera inputs; Max 128Mbps Incoming Bandwidth
> Long transmission distance over coax cable

> Support 2 SATA HDD, up to 16TB

System

Main Processor
Embedded Processor

Operating System

71
‘; e
IF-2025-03203097-1 UBA-DCL#FODON

g

A IVANOFF

DE INFRAESTRUCTURA

Pagina 71 de 97



Polo Cientifico y Tecnolégico en Investigaciones Cientificas Multidisciplinarias
en Biologia Bucal y Oro Facial (3ra. Etapa)

Ubicacion: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 4° Sector B-

UBA FACULTAD de ODONTOLOGIA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Embedded LINUX

Video and Audio

Analog Camera Input

32 Channel, BNC

HDCVI Camera

4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
AHD Camera

4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps

TVI Camera

4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps

CVBS Camera

PAL/NTSC

IP Camera Input

32 Channel, each channel up to 5SMP

Audio In/Out

1/1, RCA

Two-way Talk

Reuse audio in/out, RCA

Recording

Compression

H.264+/H.264

Resolution

4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Record Rate

Main stream: 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps)
Sub steram: D1/CIF/QCIF(1~15fps)

Bit Rate

1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel

Record Mode
72
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Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering),
Alarm, Stop

Record Interval

1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec
Display

Interface

1 HDMI, 1 VGA, 1 TV

Resolution

1920%1080, 1280x1024, 1280x%720, 1024x768

Multi-screen Display

1/4/8/9/16/25/36

OSD

Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording
Network

Interface

1 RJ-45 Port (1000M)

Network Function

http, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm
Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)

Max. User Access

128 users

Smart Phone

iPhone, iPad, Android

Interoperability

ONVIF 2.42, CGI Conformant

Video Detection and Alarm

Trigger Events

Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips

Video Detection
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Motion Detection, MD Zones: 396 (22 x 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis
Alarm input

N/A

Relay Output

N/A

Playback and Backup

Playback

1/4/9/16

Search Mode

Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second)
Playback Function

Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera,
Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom

Backup Mode

USB Device/Network
Storage

Internal HDD

2 SATA Port, up to 8TB capacity
eSATA

N/A

Auxiliary Interface
usB

1USB 2.0, 1USB 3.0
RS232

N/A

RS485

1 Port, for PTZ Control
Electrical

Power Supply
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DC12V/5A

Power Consumption

<20W (Without HDD)

Construction

Dimensions

1U, 375mmx287mmx53mm (14.8" x 11.3" x 2.1")
Net Weight

2.35kg (5.2 Ib) (without HDD)

Gross Weight

3.2kg (7.05Ib)

Installation

Desktop installation

Environmental

Operating Conditions

-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH
Storage Conditions

-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH
Third-party Support

Third-party Support

Polo Cientifico y Tecnolégico en Investigaciones Cientificas Multidisciplinarias
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Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco,

Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more

Certifications
Certifications
FCC: Part 15 Subpart B

CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1

CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024

UL: UL 60950-1

15.9.2.2.- DISCO RIGIDO 16 TB WESTERN DIGITAL PURPLE-DISENADO PARA DVR - con fuente de

alimentacion -
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15.9.2.3 - CAMARAS :HDCVI-4Mgpx Lente 2.8 a 3.6 mm full HD 1080—

CCD Sony 1,3 Mp - infrarrojo 40 leds 30 mts --

Sincronismo: Interno
: Dia Noche automatico con iluminacién menor a 1Lux
DNR Reduccion Digital de Ruido
Sensibilidad : 0.05 Lux en Color
Control Automatico de Ganancia (AGC)
Modo Dia Noche: SI, COLOR / BW / Automatico 128 niveles
Balance de Blancos: S
Compensacion de Contraluces BLC: Sl
Shutter electronico: Auto
Funcion Dia Noche: Si
Control eléctrico de iris: Lens IRISIDC Lens Controlj
Alimentacion: DC12/24VCC
e Pacheras raqueables video/alimentacion
e Provision de pachs y balunes, los necesarios para el conexionado completo y puesta en
marcha del sistema
e Fuente Central de alimentacion para camaras
e 2 UPS para Camaras y Accesorios: Conmutacion online sin interrupciéon (que no genere
micro-cortes en la conmutacion ante corte de 220v).
Salidas 12V con borneras.
Fusible de proteccion.
Llave de corte general.
Ficha de conexidn de alimentacién a 220 Normalizada.
Gabinete Ignifugo fuera de los recintos electronicos y eléctricos: para baterias
Conjunto de Baterias de 12v 7Ah, con autonomia para 6 Hs como minimo.

15.9.2.4 — SWITCH DAHUA HI Poe POE+370WMAX 24 BOCAS+2 GIGABIT
JACK y plug RJ45 CAT 5E SERIE SL AMP - incluidos

PORTERO ELECTRICO VISOR -
15.3.1 - KIT 1.N2 LINEA JS-226.E11, MARCA HIKVISION/ H INTERCROM, Monitor 7" Color, HD, CON

INTERCOMUNICACION INTERNA, CON APERTURA DE CERRADURA. Cantidad: 5
15.3.2.- Adicionar Monitor: MARCA H INTERCROM, Monitor 7" Color, HD, con intercomunicacion
interna, con apertura de cerradura. Cantidad: 10

Nota Importante
Todo el equipamiento se entregara con su correspondiente manual de instalacion, configuracion

Yy Uso.
La instalacién de las camaras, controles de acceso, puertas y vidrios blindados se realizara
segun planos del pliego, la empresa presentara los planos ejecutivos para su aprobacion
previamente a la ejecucién de los trabajos.

La garantia sobre todos los elementos que conforman la solucion sera de 3 afios.

La empresa proveedora sera responsable de brindar capacitacion al personal de Sistemas y
Seguridad de la Facultad en el uso del software y equipamiento instalado.
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e DEBERA ASEGURARSE LA CONECTIVIDAD ENTRE LOS RACK EXISTENTES= RACK “A” y
el rack nuevo= RACK “C”, con el cableado necesario que requiera la empresa proveedora
CLARO.

e DEBERA ASEGURARSE LA CONECTIVIDAD ENTRE las CAMARAS y el VCR en todo el
sistema CCTV y el rack nuevo= RACK “C”, con el cableado necesario que requieran los
componentes. Cumpliendo con la calidad requerida en el pliego.

e DEBERA ASEGURARSE LA CONECTIVIDAD ENTRE LOS CONTROLES DE ACCESO -
PORTEROS E°. VISORES Frentes, monitores, pulsadores de apertura con el cableado
necesario que requieran los componentes.

e DEBERAN PROBARSE LOS SISTEMAS MEDIANTE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN
VIVO CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA DE LA FACULTAD DE
ODONTOLOGIA PREVIO A LA RECEPCION PROVISORIA.

e NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE
MAYOR CALIDAD

SISTEMA de DETECCION de INCENDIO
COTIZACION

Las presentes instalaciones seran cotizadas bajo el Rubro correspondiente a corrientes débiles,
debiendo los oferentes incluir en sus propuestas todos los componentes especificados vy
necesarios para la realizacion de las instalaciones de deteccion de alarma de incendio de
acuerdo a su fin, debiendo la misma quedar perfectamente en servicio una vez terminada la
obra. La certificacion de las mismas se realizara en forma global, de acuerdo a porcentajes de
avance en su realizacion.

ALCANCE

Se debera proveer e instalar un sistema de deteccién de incendios, cuyas caracteristicas
técnicas seran:

NORMAS E INSTALACION
Los materiales a utilizar, cafierias, cajas, conductores, etc., asi como la forma de instalacién
seran, salvo indicacion especial, idénticos a los establecidos para las instalaciones eléctricas.

GARANTIA DE LOS EQUIPOS

Los fabricantes de equipos deberan tener antecedentes de producciéon de equipos similares a
los solicitados, tanto en tipo como en capacidad, los cuales deberan haber sido utilizados
satisfactoriamente en servicios similares a los requeridos, durante, por lo menos 10 anos.

El sistema a proveer, tanto en su conjunto como en todos sus componentes, debera contar con
pruebas de laboratorio satisfactorias, en por lo menos alguno de los siguientes laboratorios de
reconocido nivel internacional:

UL - UNDERWRITERS LABORATORIES - Estados Unidos

EN - EUROPEAN NORM - Europa

En la medida en que sean de aplicacién se deberan satisfacer las normas establecidas por
NEC, UL, ULC, NFPA y NEMA, siendo la Inspeccién de Obra la autoridad final en el alcance de
aplicacion de estas normas.

CENTRAL DE INCENDIO
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El Contratista proveera e instalara una Central de deteccion de incendio microprocesada, con
capacidad de manejar lazos de deteccion con sensores direccionables, con indicacion
analégica del parametro a sensar, asi como modulos direccionables que cumplan la funcion de
recibir contactos secos desde otros elementos o sistemas, y otros similares que realicen
comandos on/off remotos.

La central podra ser programada de tal manera de cumplir funciones avanzadas de
agrupamiento de sensores y segregacion de sus accionamientos, resultantes de un software
preparado por el proveedor.

La central debera contener como minimo:

a) Gabinete metalico con apertura de puerta supervisada.

b) De ser necesario se proveera una fuente regulada soportada por baterias recargadas por la
misma, con autonomia minima de 1.30 minutos en reposo y 15 minutos en alarma. Presentara
a su vez un moédulo que supervisara el estado de carga de las mismas.

¢) Terminal de comando y monitoreo en el frente de la misma con leyenda alfanumérica.

d) Capacidad de manejo inicial de los lazos indicados en planos, de 99 sensores y 99 mdodulos
con posibilidad de ampliacién de lazos en el futuro.

La distribuciéon de los lazos y la correspondiente asignacion de los sensores y médulos a los
mismos, sera coordinado con la Inspeccion de Obra.

Si las necesidades de ampliaciones futuras requiriesen mas lazos, el sistema debera presentar
la posibilidad de integrar mas centrales equivalentes.

e) Tarjeta de salida RS232 para poder conectar una PC de monitoreo a la central.

f) Memoria de eventos de los cien ultimos registrados, como minimo.

DETECTORES de INCENDIO

Cada sensor debera tener la capacidad de transmitir a la central su direccionamiento, tipo de
sensor, y su valor analdgico. La central analizara su valor analdgico determinando su estado,
alarma, prealarma, revisacion, normal o averia.

BASES ENCHUFABLES

a) Las bases para los detectores deben ser provistas con encastres tipo bayoneta para
asegurar los detectores. Con una herramienta especial se podran trabar los detectores para
evitar la remocion no autorizada de los mismos.

b) Todas las bases deben ser de idéntico disefio y formato.

Estaran equipadas con un led y podran aceptar un dispositivo audible u otro accesorio.

c) Todos los circuitos electronicos estaran encapsulados para asegurar inmunidad a las
condiciones ambientales.

Si un detector es removido para mantenimiento, podra ser reinstalado en cualquier otra base.

SENSORES de HUMO por IONIZACION

Debe ser compatible con los sensores fotoeléctricos y térmicos con base comun entre los tres
tipos.

Tendra una doble camara, disefiada para asegurar estabilidad durante largo tiempo, con
sensibilidad programable, compatible en un todo con la central de deteccion ofertada.

Tendra compensaciones especiales contra electricidad estatica e interferencias eléctricas.

Todo el circuito electrénico debera estar encapsulado para asegurar inmunidad frente a las
condiciones ambientales.

Debera contar con Leds indicadores de funcionamiento (parpadeante) o de alarma (fijo).
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AVISADORES MANUALES de INCENDIO

a) Los pulsadores manuales seran eléctricamente compatibles con los detectores, de modo que
puedan ser conectados directamente en el mismo circuito.

Los circuitos seran de 2 hilos (clase B).

b) Seran aptos para montaje superficial o embutido y sera de doble accion, es decir que para
activarse se debera romper el vidrio y accionar la palanca.

c) Todas las inscripciones, textos y sefiales deben estar en la base frontal del pulsador, y no en
el vidrio (y en castellano).

d) El vidrio debe estar suficientemente seguro como para impedir su caida.

e) Los contactos de alarma deben ser disefiados para prevenir fallas debidas a prolongados
periodos de inactividad en ambientes sucios (contactos autolimpiantes).

f) Los pulsadores deben ser disefiados para evitar cualquier operacion en falso.

g) El pulsador manual sera equipado con un dispositivo de enclavamiento para mantener la
condicién de alarma, hasta que ésta sea reseteada por personal autorizado.

h) En todos los casos, el pulsador debera contener en su interior el circuito electrénico
necesario o estar conectado a un Mddulo Direccionable, preferentemente del tipo miniatura
para facilitar su montaje en obra.

i) El pulsador debe cumplimentar los requerimientos de IP-54, en lo que se refiere a
estanqueidad a polvos y liquidos.

j) El pulsador manual debe estar disefiado para resistir permanentemente a la corrosion, tal
como se define en las normas internacionales.

MODULOS de DIRECCIONAMIENTO

a) Los mddulos seran disefiados para convertir sefales especificas de unidades de sefial para
detectar pulsadores manuales, apertura de puertas, violacion de barreras infrarrojas, detectores
infrarrojos, detectores de flujo, etc.

b) El médulo de control se conectara a la unidad central, por el lazo multiplexado de deteccion y
se alimentara del mismo con 24 VDC.

c) La funcién de control a asignar al médulo direccionable sera programable desde el panel
central.

DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS

Estaran compuestos por sensores con lentes multifoco de 11 metros de alcance y 85 grados de
apertura minima.

Seran provistos con accesorios para montaje sobre cielorraso o sobre pared segun sea el caso.
Podra ser activado o desactivado desde la central en forma individual o por grupo segun
programacion.

Poseera un led incorporado, que indicara su estado.

MODULOS de AISLACION
Modulo de aislacién de falla para intercalar en el lazo de deteccién. Se proveeran 2 modulos
de aislacion por lazo en lugares a designar por la Inspeccion de Obra. Deberan ser de la misma
marca, modelo y tipo que los médulos de monitoreo y se alimentaran de los lazos de deteccién
que atienden, con 24 VDC.

CONDUCTORES

Para la alimentacion de energia se utilizara conductores tipo 1000 volts analogos a los
utilizados en la instalacion eléctrica de secciéon acorde a los consumos y distancias para
minimizar las caidas de tensién y como minimo 1,5 mm2.

Para los lazos de control se utilizara cable trenzado conforme a indicaciones del fabricante del
equipo y de seccién no menor a 1,5 mm2.
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Las caferias, si bien se regiran por lo dispuesto en “lluminacion y Tomas”, se dimensionaran
segun el siguiente criterio:

para 1 a 4 pares: Cano R16
para 5 pares: Cafno R19
para 6 pares: Cano R22
para 11 pares: Cano R28
para 16 pares: Cafio R34
para 21 pares: Carfio R46

SIRENAS: Electronica 25 W, con configuracion anti-desarme y anti-desmonte. Cumplira
normas internacionales. Se instalara en sitios a definir con acuerdo de la Inspeccion de Obra.
Cantidad: 4

PROYECTO EJECUTIVO:

El Oferente debera presentar en su propuesta un anteproyecto de las instalaciones indicando
cantidad de detectores, alarmas, y accesorios de acuerdo a los requisitos reglamentarios.
Como minimo se colocara un detector cada 16 m2 de cielorraso.

El Contratista debera presentar una vez iniciada la obra un proyecto ejecutivo completo de las
instalaciones, con memoria de calculo incluido, para ser revisada y aprobada por la Inspeccién
de Obra.

RUBRO 16 - INSTALACION SANITARIA

Generalidades

Este Rubro comprende provision de materiales y mano de obra idénea para la ejecucién de los
siguientes trabajos, correspondientes a la instalacion Sanitaria:

1. Provisién e Instalacion de Desagiies Cloacales y Pluviales.

2. Provision de instalacion Agua Fria y Caliente.

3. Provision e instalacion de artefactos, calentadores y acumuladores de agua
sanitaria, incluido griferias, depodsitos, accesorios, mesadas, piletas, etc.

El Contratista preparara los planos ejecutivos de las instalaciones e incluira en la
documentacion plano de interferencias con sus respectivas verificaciones y planillas de calculo
de los diametros necesarios de acuerdo a los caudales y recorridos, y demas informacién
técnica necesaria para la ejecucion de todas las instalaciones y lo sometera a la aprobacién de
la Inspeccion con una antelacién no menor a 20 dias habiles al inicio de actividades en obra.
En tal sentido no podra comenzar la ejecucion de ninguna instalacién sin haber dado
cumplimiento a tal requisito.

La Direccion de Obra podra exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin
haberse cumplido lo sefialado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a
exclusivo cargo del mismo.

Asi mismo antes del tapado de las instalaciones el contratista esta en la obligacion de hacer
las pruebas de presion y estanqueidad de cada instalacion y la entrega de los planos conforme
a obra de las instalaciones ejecutadas (total o parcialmente conforme al avance de las obras) e
incluira con esta registro fotografico de todos los sectores intervenidos, mostrando recorridos,
interferencias con otras instalaciones y los puntos mas importantes de conexiéon a montantes,
colectores, arranques, etc.

Con la conformidad de la Direccién de obra se podra continuar con el tapado de cafierias
conforme indica el presente pliego; de no cumplirse lo sefialado anteriormente la Direccién de
Obra exigira al Contratista el retiro de cualquier material colocado quedando los gastos que ello
demande a exclusivo cargo del mismo.
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Todos los trabajos seran realizados conforme a las especificaciones técnicas y datos generales
que se indican en el presente Rubro. El oferente incluira en su propuesta todos los elementos y
trabajos necesarios para la completa satisfaccion de los objetivos propuestos, incluso todos
aquellos no indicados explicitamente en esta documentacién como en los planos que la
acompanan. Se deberan incluir todos aquellos trabajos y materiales que, a su juicio, considere
necesarios para la consecucion de las instalaciones de forma tal que las mismas queden en
perfectas condiciones de terminacién y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio
inmediatamente de efectuada la recepcién provisional.

Las presentes especificaciones tienen caracter descriptivo y no taxativo, excepto en todo cuanto
se refiere al tipo y esquema general de las instalaciones. La aceptacion de la calidad
"equivalente" queda a exclusiva decisidn de la Direccion de Obra.

Se deja establecido que las capacidades, esquemas de distribucion de caferias y parametros
indicados en planos y especificaciones deberan ser verificados por el contratista, siendo éste el
unico responsable por el correcto y eficiente funcionamiento de las instalaciones.

Todos los trabajos correspondientes a la instalacién sanitaria se realizaran respetando en un
todo el Reglamento de la Ex - O.S.N. Todos los materiales cumpliran con las normas exigidas en
los items respectivos.

6.1 — D ies CI I
16.1.1. - Instalacién d e cl I lipropileno:

Generalidades:

Se conservara la instalacion de desaglies primarios de Hierro Fundido, adaptandola a lo
establecido en Planos

Las cafierias de desagles primarios y secundarios se ejecutaran en POLIPROPILENO
AWADUCT o DURATORP, o equivalente de mejor calidad, con todos los accesorios, herramientas
del sistema y adaptadores necesarios para la conexion con los cafios, accesorios y materiales
existentes, con distribucion indicativa segun Plano 1S-46.

La descarga de los liquidos cloacales se empalmaran a la montante cloacal existente, se
reemplazaran las Bocas de acceso y codos y cafos existentes de plomo por bocas de acceso
verticales, codos y cafios de POLIPROPILENO AWADUCT o DURATOP, o equivalente de mejor
calidad conectandose al ramal ubicado en el piso 10(bajo la losa sobre 10° piso) de la montante
cloacal existente, se ejecutaran los trabajos de acople o modificaciones que fuesen necesarios y
verificaciones de ubicacion respectivas, debiendo asegurar la contratista su correcto
funcionamiento, realizando todos los trabajos que la Direccion de Obra considere necesarios.
Dentro de los trabajos a realizar se deberan reparar todos los dafios que se efectien en el piso
10°, mamposteria, revoques, cielorrasos, pintura, y las instalaciones afectadas durante los
trabajos, etc.

16.1.2.- Prueba hidraulica.

Generalidades:

En General las pruebas de presion y de estanqueidad para las instalaciones sanitarias se deben
realizar a una presion de prueba de 1,5 veces la presion de trabajo-

Las cafierias se deben colocar de forma que los sellos de aprobacion y la marca de las mismas
queden del lado visto, para las inspecciones de control de la Direccion de Obra.

Las cafierias deben estar fijadas (punteadas) con concreto, dejando a la vista las soldaduras y
conexiones-

Por cada prueba se debe confeccionar comprobante escrito con fecha de realizacion de la
prueba en el que figuren los datos de la obra y del contratista, sector de instalaciéon que se
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prueba, observaciones o aceptacién de la prueba, plazos para una nueva prueba y conformidad
de Contratista y Director de Obra

Estas pruebas no reemplazan ni invalidan las pruebas adicionales que se puedan exigir por
parte de la Direccidon de obra si lo viese necesario.

Pruebas en desagiies
- De Funcionamiento: descargas de los depdsitos de inodoro, o de volumenes de agua

similares, simultaneamente por distintos puntos de acceso de la cafieria. Descargas
simultaneas en: embudos, conexion de inodoros, bocas de acceso, canos camara, y de
cualquier otro punto que requiera la Direccién de Obra-

- De Hermeticidad: Llenado de la cafieria por tramos, taponando los puntos abiertos aguas
abajo, manteniendo la carga durante 24 hs. como minimo. Para tal efecto el Contratista debera
proveer las herramientas necesarias-

- Calculo de la presion de prueba cuando se utiliza bomba de presion: Determinar la altura entre
nivel de piso del local sanitario y el nivel mas bajo de la cafieria bajo ensayo (ej.: 7.00m: presion
de prueba 0,7kg/cm2). El tiempo de prueba es de por lo menos 2 hs, y se debe repetir por lo
menos 2 veces con un lapso intermedio de 24.00hs. La presién no debe descender mas de un
5% y no se deben verificar pérdidas en las uniones.

Canerias. La materia prima basica constituyente de las cafierias y accesorios a utilizar para
agua fria y caliente sera el Polipropileno Copolimero Random (tipo 3), PN25 magnum apto para
la fabricacion de tuberias termofusionables. La unién de las piezas sera realizadas por
termofusién, de manera que los cafios y los accesorios se fusionen entre si molecularmente,
formando una sola pieza.

Los diametros indicados deberan verificarse, luego de verificar la presion y caudal disponible en
las diferentes bajadas y redimensionarse de acuerdo al calculo resultante bajo estas
condiciones.

Alimentaciones: El diametro interior minimo a utilizar sera de 19mm.

Conexiones artefactos: El diametro interior minimo a utilizar sera de 13mm

Las llaves de paso a valvula y esféricas, seran Marca idéntica al sistema de caferias y
accesorios utilizados en toda la instalaciéon, con uniones por termofusién, con campana
cromada.

Las llaves esféricas -mini- a utilizar en las conexiones de griferias y alimentaciones de sillones
odontolégicos seran modelo robinette esférico wolse o equivalente, de origen
espanol-italiano-aleman.

Las caferias de agua fria y de agua caliente se aislaran con funda aislante de espuma de
Polietileno espesor 5 mm.

Los artefactos sanitarios se conectaran mediante conexiones cromadas rigidas con roseta FV,
en el caso de descargas de lavatorios, y conexiones flexibles marca FV con malla de acero
inoxidable y roseta, en todas las conexiones de agua caliente y fria con griferias.

Montantes existentes y Anillo de alimentacidn.
FILTRO: En todas las derivaciones de los montantes principales existentes., aguas abajo de la

llave exclusa existente se colocara una esférica de 17,
Anillo de alimentacién: Se conectaran al mismo, los colectores de los sillones y las piletas del
sector.
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neri limentacién par i ntoldégi .
Colector: Se conectara desde el anillo mediante una esférica de 20 mm, el colector conformado
con piezas T termo fusionadas del mismo diametro, con rosca de 3/8”, donde se alojaran
esféricas mini de 3/8”, a continuacion, se acoplaran conectores “Poliseal” con virola de resina
acetal de marca “Casucci” rosca 3/8’x 8 mm para tubos de policarbonato del mismo diametro".
Alimentacion Equipos Odontoldgicos: Se utilizaran tubos de poliuretano CASUCCI color azul de
didmetro 8 mm, dentro de un cafio camisa corrugado de diametro interior 1”
Se alojaran en nichos y se colocaran tapas de acceso de acero inoxidable de 65x45¢cm con
marco y puerta.
Las valvulas esféricas para cada silléon odontolégico se identificaran con etiquetado inalterable:
S1-82-S3-....etc., segun el sector alimentado

Agua caliente Sanitaria: se colocaran 1 Termo tanque Eléctrico capacidad: 125 litros - Rheem
6 equivalente de mayor calidad.

16.2.2 Prueba hidraulica (certificado p/ garantia proveedor):

Se realizaran todos los ensayos prescriptos en el reglamento de la Ex O.S.N., ademas de las
correspondientes pruebas hidraulicas de las cafierias de acuerdo a lo indicado por los
respectivos fabricantes.

Garantia de las instalaciones: De acuerdo a la calidad del material y mano de obra solicitadas,
se debera someter a las instalaciones a las pruebas del Fabricante: suministrando la garantia de
50 afos por ellos suministrada.

Prueba Hidraulica de Estanqueidad: Para determinar la estanqueidad de las tuberias es
imprescindible realizar una prueba de presién hidraulica del tendido de tuberias, una vez
finalizada la ejecucion de la misma. Esta tarea se realizara antes de proceder al tapado de la
instalacion.

La tuberia debera soportar 3 bar durante 48 horas sin que se observe ninguna disminucién de la
presion en ese plazo,

Posteriormente se dejara bajo presion a la tuberia controlandola con el manémetro colocado
como testigo de estanqueidad de la misma, hasta que se proceda a la puesta en marcha del
sistema.

El Contratista debera practicar en cualquier momento las pruebas que requiera la Direccién de
obra a su costo. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento
posterior de la Instalacion

Cuando las pruebas se deban realizar en caferias existentes ademas de lo descrito, se
realizara una limpieza general con cafas de limpieza y desobstruccion y/o con maquinas de
desobstruccion.

IMPORTANTE: Alimentaciones de agua de Sillones Odontoldgicos. Se deberan realizar las
pruebas de las mangueras de agua de alimentacion (Presion 6kg/cm2 durante 6 horas como
minimo): Procedimiento: se deberdn probar con la presién solicitada, mediante la colocacién de
un mandémetro en un extremo e inyectando presion por el otro extremo.

16.3-Artefactos sanitarios:

La contratista tendra a su cargo la provision e instalacion de todos los artefactos con las
caracteristicas indicadas, previstos en los planos de proyecto, planillas de locales, planos de
detalles y el presente Pliego de Especificaciones o que resulten de la necesidad de terminacién
de las instalaciones en su totalidad.

Se proveera e instalara:

Artefact nitarios:
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16.3.1 - Inodoro largo Roca Dama senso blanco. Cant=4

16.3.2 - Depodsito Roca Dama senso blanco. Cant=4

16.3.3 - Asiento de inodoro roca p inodoro dama senso blanco- Cant=4
16.3.4 -Pileta A° I1° Mi Pileta 459P - 43x28x13- bajo mesada— Cant=10
16.3.5 -Pileta A° I° Johnson E50- 50x40x18 - bajo mesada- Cant=3

16.3.6—Kit sanitario discapacitados: Inodoro blanco Ferrum Espacio
+deposito+tapa+asiento+lavatorio+barrales+espejo.

Griferia monocomando con manilla discapacitado+espejo basculante 60x80+

Barrales:2 fijos+1 batiente

16.3.7 -Termotanque Eléctrico Rheem-Mod. TECC 125 Lts. Cant=2

16.4-Griferias/accesorios:

La contratista tendra a su cargo la provisidon e instalacion de todas las griferias con las
caracteristicas indicadas que previstos en los planos de proyecto, planillas de locales, planos de
detalles y el presente Pliego de Especificaciones o que resulten de la necesidad de terminacién
de las instalaciones en su totalidad.

Se proveera e instalara:

16.4.1 -Griferia FV Puelo Monocomando lavatorio Art.0181/B5 —Cant=10
16.4.2 - Griferia FV 0411.04/B5 de mesada Cant=3
16.4.3 — Griferia FV Ecomatic 0372 Cant= 2

16.4.4 — Dispenser de Papel Higiénico de Acero Inoxidable — Bobrick Mod. B -2890 o
calidad superior cant= 5

16.4.5 - Percha Libby cromo 0166/39 o calidad superior cant=5

16.4.6 - Dosificador de jabon Mi Pileta - para bafos Cant=13

17 - INSTALACI(')'N de AIRE COMPRIMIDO
(Comprende los Items 17.1 a 17.8 segun Planilla de Cémputos )

El Contratista preparara los planos ejecutivos de la instalacion de Aire Comprimido e incluira en
la documentacion los planos necesarios con sus respectivas verificaciones y planillas de
calculo de los diametros necesarios de acuerdo a los caudales y recorridos, y demas
informacion técnica necesaria para la ejecucion de la instalacion y lo sometera a la aprobacién
de la Inspeccion con una antelacion no menor a 20 dias habiles al inicio de actividades en
obra. En tal sentido no podra comenzar la ejecucién de ninguna instalacion sin haber dado
cumplimiento a tal requisito.
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La Direccion de Obra podra exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin
haberse cumplido lo sefialado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a
exclusivo cargo del mismo.

Asi mismo antes del tapado de las instalaciones el contratista esta en la obligaciéon de hacer
las pruebas de presion y estanqueidad de cada instalacion y la entrega de los planos conforme
a obra de las instalaciones ejecutadas (total o parcialmente conforme al avance de las obras) e
incluird con esta registro fotografico de todos los sectores intervenidos, mostrando recorridos,
interferencias con otras instalaciones y los puntos mas importantes de conexion a montantes,
colectores, arranques, etc.

Cafieria de Ali tacis
Comprende la provisioén e instalacién de cafieria de alimentacion desde el ANILLO EXISTENTE,
hasta cajas de Coletores de los sillones y equipos odontolégicos.

La materia prima basica constituyente de las cafierias y accesorios a utilizar para la Instalacion
de Aire Comprimido sera acqua system aluminium, termofusién con Barrera de Oxigeno (deben
cumplir norma DIN 4756). La unién de las piezas sera realizada por termofusion, de manera que
los cafos y los accesorios se fusionen entre si molecularmente, formando una sola pieza.
GARANTIA de 50 afios a maximo caudal y presion, debera realizarse prueba de presién por el
fabricante del producto.

Se enlazara al anillo de caferia existente suspendida de la estructura, desde donde se
efectuaran bajadas hacia los colectores ubicados segun planos. Las derivaciones se realizaran
con Te invertida y cuello de ganso (goose neck).

Las cafnerias de Aire Comprimido embutidas en paredes y contrapisos se aislaran con funda
aislante de Espuma de Polietileno espesor 5 mm

Las cafierias deberan quedar perfectamente aseguradas mediante soportes correctamente
instalados y se deberan prever los dispositivos de dilatacion correspondientes.

Todo curvado de estas cafierias se realizara con herramientas especiales, sin provocar
aplastamientos, debilitamientos o deformaciones en las paredes de los tubos de Polipropileno +
Aluminio en cualquiera de sus puntos.

Sera probada a una presion de 12 Kg/cm2 durante un lapso de 24 horas, no debiendo acusar
descenso de la misma en dicho periodo.

Colector: Se alimentara desde el anillo mediante una esférica de 25 mm, el colector conformado
con piezas T termo fusionadas del mismo diametro, con rosca de 3/8”, donde se alojaran
esféricas mini de 3/8”, a continuacion se acoplaran conectores “Poliseal” con virola de resina
acetal de marca “Casucci”’ rosca 3/8"x 8 mm para tubos de poliuretano del mismo diametro + 8
mm".

Alimentacién Equipos Odontolégicos: Se utilizaran tubos de poliuretano CASUCCI color
transparente-blanco de didmetro 8 mm, dentro de un cafio camisa corrugado de diametro
interior 1”

Se alojaran en nichos y se colocaran tapas de acceso de acero inoxidable de 45x65¢cm con
marco y puerta.

Las valvulas esféricas para cada sillén odontolégico. se identificaran con etiquetado inalterable:
S1-S2-S2-......etc,.

Ensayo de la instalacion
Una vez finalizado el montaje, se realizaran a exclusivo cargo del contratista las siguientes

pruebas:
a) Resistencia: se realizard una prueba de resistencia neumatica 1,5 veces
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12 Kg/cm2, la maxima presion admisible de operacion durante seis (6) horas
como minimo.

b) Hermeticidad: se efectuara al final con objeto de localizar y eliminar toda pérdida. Se
realizara prolongando el periodo de prueba anterior no menos de 24 horas. Toda
pérdida sera reparada una vez detectada, a exclusivo cargo del contratista, quedando
toda la instalacion en correcto estado de funcionamiento.

c) Estas pruebas deberan realizarse antes del tapado de las cafierias.

d) GARANTIA de 50 afios a maximo caudal y presién, debera realizarse prueba de presion

por el fabricante del producto. Es importante aclarar sobre este punto que los

Jratyiig d 10 on dctores qu Vi z
constructivos recomendados para sus productos.

e) IMPORTANTE: Prueba de las mangueras de aire comprimido de alimentacién de los
sillones odontoldgicos: Procedimiento: se deberan probar con la presion recomendada
para el resto de las caferias de la instalacién, mediante la colocacién de un manémetro
en un extremo e inyectando presién por el otro extremo. Presion 12kg/cm2 durante 6
horas como minimo

18 — INSTALACION TERMOMECANICA

Generalidades

Este Rubro comprende la provision de Equipos, Materiales, Mano de Obra, para la ejecucion de
la instalacion de Refrigeracion, Calefaccion y Ventilaciéon de la obra de referencia.

La contratista debera realizar la instalaciéon de Equipos, caferias de mando y retorno de
refrigerante selladas y cargadas con hidrégeno (Incluidos los REFNER y Derivaciones
necesarios para el conexionado de los equipos) + cables de interconexion entre
evaporadoras y condensadoras + transporte, traslado, alzado y Colocacion de equipos +
y la correspondiente puesta en marcha.

Instalacion t i - local
Los trabajos comprendidos en este Rubro se realizaran en un todo de acuerdo con el proyecto,
con estas especificaciones y a la mas completa satisfaccion de la Direcciéon de Obra.

Forman parte del presente:

- Remocién de equipos y/o conductos aire acondicionado no necesarios

- Montaje, conexionado, puesta en marcha y regulacion de los sistemas
Completos de ventilacion, calefaccion y aire acondicionado.

- Transporte a obra, descarga, subida, desplazamientos, colocaciéon en emplazamientos,
nivelacién, soporte anclaje y conexionado de todos y cada uno de los equipos,
elementos y materiales que componen las instalaciones, objeto del presente Rubro.

- Provisiéon, montaje y conexionado del sistema completo de drenaje de condensado del
equipo desde el punto de conexion en cada elemento hasta el

- punto o puntos de volcamiento a la red cloacal del edificio.

- Provisiébn y montaje de la instalacién eléctrica, control y comando completa desde el
tablero seccional hasta cada elemento a alimentar, comandar, incluso tableros
secundarios, cableado, etc.

- Provisiébn y montaje de todos los soportes, bases metalicas, amortiguadores,
accesorios, aislaciones, protecciones y terminaciones comprendidas en este Rubro.

- Provisién y colocacion de marcos, apoyos, pasa-muros Yy demas elementos
complementarios de las instalaciones comprendidas en este Rubro.

- Todos aquellos trabajos, elementos, materiales, provisiones y previsiones que, aunque
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no estén especificados o indicados en los planos o en las presentes especificaciones
respondan correctamente a sus fines y resulten realizadas de acuerdo a las reglas del
arte.
Las presentes especificaciones tienen caracter descriptivo y no taxativo, excepto cuanto se
refiere a una marca o calidad especifica. Por lo tanto, el contratista queda obligado a la
ejecucion de todo trabajo o provision, que implicitamente resulte necesario. La aceptacion de la
calidad “equivalente” queda a exclusiva decisién de la Direccion de Obra.
Se deja establecido que las capacidades indicadas en planos y especificaciones son minimas,
siendo el contratista el Unico responsable por el correcto y eficiente funcionamiento de las
instalaciones, debiendo entonces aumentar las capacidades indicadas si ello resultare necesario
a su juicio para cumplir con las exigencias de las instalaciones.
En caso de verificarse apartamientos de los rendimientos especificados, el contratista arbitrara
los medios necesarios para modificar, reemplazar, reparar, etc., todo lo que sea necesario para
conseguir el estricto cumplimiento de los valores especificados.
Todas estas tareas seran realizadas sin costo alguno para la Universidad de Buenos Aires —
Facultad de Odontologia.

Muestras

Antes de la iniciacién de los trabajos el contratista presentard muestras de todos los equipos,
elementos, materiales y accesorios para su aprobacion.

En caso de elementos para los que no se puedan presentar muestras, se presentaran folletos,
especificaciones técnicas, catalogos y croquis. La aprobacion de las muestras sera siempre
provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de
los trabajos en obra.

Mano de obra

El contratista empleara personal especializado suficiente para imprimir a los trabajos el ritmo
adecuado a solo juicio de la Direccion de Obra.

Este personal sera de competencia reconocida, matriculado en los registros correspondientes a
la Jurisdiccion Nacional.

Instrucciones de operacion y mantenimiento
Al finalizar los trabajos el contratista suministrara tres (3) juegos completos de instrucciones de

operacion y mantenimiento debidamente encuadernados.

Garantia General

Cada pieza de equipo y todos los materiales seran garantizados por un periodo de doce (12)
meses de uso a partir de la recepcién definitiva de los trabajos.

Esta garantia cubrira fallas de operacion provenientes del disefio, fallas eléctricas o mecanicas
provenientes de la manufactura del fabricante y siempre y cuando el equipo o material se opere
o use de acuerdo a las instrucciones de operacion y mantenimiento y a las especificaciones de
origen.

Todas las partes, materiales o elementos que resulten defectuosos dentro del plazo y
condiciones estipulados, seran reemplazados por el contratista sin costo para la Facultad de
Odontologia.

Recepcién provisional

Sera realizada una vez concluidos los trabajos que permiten la realizacién de los ensayos
prescriptos mas adelante.

18.1 - Memoria técni lan
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El contratista tendra a su cargo la ejecucion de todos los calculos definitivos correspondientes,
detalles especiales, planillas y demas documentacion técnica que las instalaciones requieran.
Igualmente debera realizar todos los planos necesarios para la correcta ejecucion de la
instalacion.

Antes de la iniciacion de los trabajos el contratista presentara a la Direccion de Obra, planos de
ejecucién para su aprobacion con todos los detalles constructivos requeridos, en escala 1:50 y
detalles de recorrido de conductos y planos de equipos en la ubicacion correspondiente, en
escala 1:20.

El contratista debera realizar los calculos definitivos mediante la utilizacién de software para
Sistemas VRV DAIKIN. Presentara (3) tres originales impresos para su aprobaciéon por la
Direccion de Obra. Y el CD correspondiente con el software utilizado y los calculos resultantes.
Precisando lo descrito en los parrafos anteriores: Previo a la realizacion de los trabajos, el
contratista presentara los balances térmicos acordes al Sistema VRV.

Disefio y calculo de los arboles y circuitos con el dimensionado de las cafierias de interconexion
de mandos y retornos.

Verificacion de las Capacidades y potencias de las Unidades Evaporadoras y Unidades
Condensadoras indicadas en este PETP.

Disefio y calculo de conductos de distribucion de aire refrigerado, mandos y retornos en los
locales que se indican en los Planos del Pliego, de acuerdo a los caudales y velocidad del aire
necesarios en cada boca de inyeccion.

Disefio y calculo de conductos y equipos de extraccion e inyeccion de aire indicados en planos.
Los planos deberan ser realizados en AUTOCAD 2004, como minimo, se presentaran dos
juegos ploteados y el CD correspondiente.

El contratista es responsable de la precisién de sus calculos, medidas, correcta seleccién de
cantidad de elementos, secciones de cafierias y materiales y del ajuste de los componentes
entre si y con el total.

La aprobacion de los planos por parte de la Direcciéon de Obra no relevara al contratista de la
responsabilidad por sus errores y omisiones.

Sera de cuenta del contratista y sin derecho a reclamo alguno la introduccion de modificaciones
y la adecuacion de la documentacion y de los trabajos a las observaciones y correcciones que
pudieran resultar del estudio y aprobacion de los documentos por parte de la Direccion de Obra
y/o de las diversas Instituciones o Empresas de Servicios Publicos que tengan jurisdiccion.

Ciclo de Invierno: TBS Interior: 23° C - 50% HR
TBS Exterior: 35° C - TBH: 24° C - Tolerancia=+- 1°C

lluminacién: de acuerdo a Proyecto Instalacion Eléctrica

Aire exterior: Se proveera mediante conductos, filtros y ventiladores / inyectores una renovacion
del volumen de aire tomado desde el exterior igual al 15% Volumen de aire tratado.

18.2- Equi limatizacién - DAIKIN

18.2.1.- Unidades evaporadoras VRV - DAIKIN
88
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18.2.1.1 | Unidad Modelo Cassette FXZQ50MVE9 — 5,5 Kw - (SIN PROVISION)

18.2.1.2 | Unidad Modelo Cassette FXZQ40MVE9 — 4,4 Kw - (SIN PROVISION)

18.2.1.3 | Unidad Modelo Cassette FXZQ32MVE9 3,5 Kw - (SIN PROVISION)

18.2.1.4 | Unidad Modelo Cassette FXZQ63MVE9 —7,1 Kw - (SIN PROVISION)

18.2.1.5 | Unidad de pared Modelo FXAQ25MAVE — 2,8 Kw - (SIN PROVISION)

La Empresa debera colocar Los equipos indicados, y proveer las caiierias, cableados, los

REFNER y DERIVACIONES NECESARIOS para la INSTALACION de los EQUIPOS.

Unidades Condensadoras VRV- DAIKIN -

Unidades Condensadoras VRV Daikin - 71kw para refrigeracion y 80 kw para

18-22 | calefaccion - (SIN PROVISION)

La Empresa debera proveer los REFNER Y DERIVACIONES NECESARIOS PARA LA

INSTALACION DE LOS EQUIPOS.

18.2.3.- Caiierias de Interconexion de gas refrigerante.
La Empresa debera proveer las Caiierias, Cableados y los REFNER Y DERIVACIONES

NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS.

Las lineas de cafierias de interconexion de mando y retorno de refrigerante deberan disefiarse y

calcularse considerando que los recorridos indicados en los planos, que fueron dibujados como

unifilares, solamente revisten el caracter de orientativos y en ningun caso determinan el trazado

definitivo, ni la divisiéon de lineas, ni los grupos de centros de consumo servidos por cada linea.

Los tubos y sus accesorios deberan estar elaborados con cobre de 99,9% de pureza y responderan a las
normas ASTM B280, tipo ACR, o ASTM B-88, tipo L como minimo, salvo que las especificaciones del
fabricante de los equipos sean mas rigurosas en cuyo caso deberan ser respetadas.

Los tubos se suministraran en barras enteras de longitud Standard, limpios deshidratados con sus extremos
taponados, Deberan ser de marca Mueller Brass, Eluma o Madeco. Los accesorios a utilizar deben ser de
cobre forjado. Todas las curvas deben ser de radio largo y las trampas de liquido de una sola pieza. Deberan
ser de marca Mueller Brass, Elkhardt. .

La ejecucion de las soldaduras, se realizara en atmésfera de nitrégeno, haciendo circular una corriente de
nitrégeno seco por el interior de los elementos a soldar, manteniendo una presion de aproximadamente de
3KPa.

Para las soldaduras cobre-cobre se utilizara material de aporte con 15% de plata y 85% de cobre. No se
admitira el uso de fundentes de ningun tipo.

Es de suma importancia que las superficies a unir mediante soldadura, sean lo suficientemente amplias y que
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la luz entre ambas sea la adecuada, en la tabla siguiente se indica la profundidad minima de insercion del tubo
de cobre en la union y el huelgo necesario entre diametros exterior e interior de los tubos para realizar la union
soldada.

TABLA DE PROFUNDIDAD MiNIMA DE INSERCION y HUELGO NECESARIO

Diametro exterior mm Prof°. minima insercién Luz Huelgo necesario mm
De5a8 6 0,05 a 0,21
De 8 a12 7 0,05 a 0,21
De 12 a 16 8 0,05 a 0,27
De 16 a 25 10 0,05 a 0,27
De 25 a 35 12 0,05a0,35
De 35 a 45 14 0,05a0,35

Las uniones a soldar deberan encontrarse perfectamente limpiar y libre de éxidos o imperfecciones.

A fin de facilitar el control de posibles fugas en los empalmes de cafos, en los tramos donde dos o mas cafios
corran paralelos, las soldaduras de las diferentes lineas se ubicaran en posiciones que no excedan 0,60 m
entre cualquiera de ellas.

El dimensionado general de la tuberia de cobre deberd efectuarse de acuerdo a las especificaciones del
fabricante de los equipos (en este caso DAIKIN).

Cuando no haya indicaciones especificas se deberan seguir las normas del manual ASHRAE de refrigeracion
ano 2010, con pérdidas de cargas maximas de 0,02 K/m para las lineas de succion,0,02 para las linea de
descarga y 0,75m/s de velocidad maxima para las lineas de liquido.

Cuando el fabricante de los Equipos no de indicaciones especificas, todos los cafios verticales de aspiracion
deberan poseer la correspondiente trampa de aceite en el extremo inferior y cada 5,00 m de elevaciéon como
maximo y todos los cafios de succidn o descarga que se conecten a otro cafo o colector mas elevado deberan
estar conectados por la parte superior del mismo con una curva invertida de 180° tipo cuello de cisne.

Todos los cafios de succion o descarga deberan poseer, sin excepcién, una pendiente en la direccion del flujo
del 0,40 % (o 1/250)

El calculo y dimensionado se efectuara segun Software y recomendaciones de los fabricantes de las unidades
Condensadoras y Evaporadoras.

Los mismos seran verificados por Daikin en cuanto al disefio, dimensionado, calidad de los materiales y de las
soldaduras, mediante analisis quimicos Yy fisicos, verificaciones radiolégicas, ecograficas, de resonancia, todo
de acuerdo a sus normas.

Daikin realizara la inspeccion y verificacion molecular de las soldaduras, mediante los cortes necesarios en
distintos puntos de la instalacién que la misma determine.

Se realizaran verificaciones de presion de acuerdo las libras exigidas por Daikin. Todas las instalaciones seran
inspeccionadas, aprobadas y certificadas por Daikin.

Las cafierias se sellaran en todos sus extremos y se presurizaran con nitrégeno, se colocaran manémetros que
garanticen la estanqueidad y medicion de la presion aplicada.

Ensayo de Estanqueidad: Se realizara con nitroégeno, durante 5 dias a una presién de 500 libras/pulgada 3.

Las distancias entre maximas entre soportes se determinaran por la norma ANSI B 31.1.
para caferias cobre de tramos rectos se instalaran soportes a una distancia maxima de 0,60 m y por ambos
lados de cada curva.
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Para aislar las tuberias de refrigerante se emplearan tubos y planchas de Armaflex de Amstrong o equivalente

de mayor calidad (espesor minimo 9 mm), con un factor de resistencia al vapor de agua de [U>= 7000.

En todas las juntas y uniones de la aislacion se utilizara pegamento Armaflex 520, se utilizaran los
procedimientos del manual de Armaflex, las areas de soldaduras, valvulas filtros, etc, se aislaran después de
haber cumplimentado satisfactoriamente las pruebas de estanqueidad y resistencia. Todas las uniones entre
tramos de aislaciones tubulares, ademas de pegarse con el adhesivo indicado (520 S) se recubriran con cinta
aislante Armaflex auto adhesiva de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho.

Todas las secciones de aislacién expuestas a la radiacién solar se cubriran con Armafinish de color blanco o
gris, se colocaran en bandejas de chapa galvanizada bwg n° 20, con tapa lisa, para protegerlas
mecanicamente.

Se_ proveera la Alimentacion eléctrica:Al pie de cada equipo Condensador VRV= cableado de la
alimentacion + llave termo magnética + tablero exterior estanco.

Se proveera el Guarda Motor Necesario para proteccion de los equipos por: falta de fase, rango de
intensidad, voltaje, temperatura, etc, necesarios para los equipos anteriormente descriptos. De acuerdo a las
especificaciones técnicas de los fabricantes.

Otros Trabajos: Este item incluye la modificacion de las carpinterias existentes para el paso de las caiierias y
cableados y la colocacion y provisién de: los Extractores, los Conjuntos de Inyeccion de Aire Exterior, Cafos,
Cortinas de Aire (items=17.2.5.6.7.8.9.10).

Provision de refrigerante Refnet para Heat Pump (R410): La contratista Proveera la

cantidad necesaria de refrigerante para todos los equipos y caferias de mando y retorno,
durante todo el periodo de instalacion y garantia de la obra.

Proyecto ejecutivo: Balances térmicos+Calculo+Planos Ejecutivos:
La contratista presentara previo a la ejecucion de los trabajos:
e Los balances térmicos acordes al Sistema VRV.
e \Verificacibn de las Capacidades y potencias de las Unidades Evaporadoras y Unidades
Condensadoras indicadas en este PETP.
e Disefio de Arboles y Circuitos, Calculo y Dimensionado de cafierias de interconexién de mandos y
retornos de las Condensadoras a las Evaporadoras en los locales que se indican en los Planos del
Pliego, de acuerdo a las potencias necesarias en cada Evaporadora
e Disefio y calculo de conductos y equipos de extraccion e inyeccién de aire indicados en
planos.
e El contratista debera realizar los calculos definitivos mediante la utilizacion de software
para Sistemas VRV DAIKIN. Presentara (3) tres originales impresos para su aprobacién
por la Direccién de Obra. Y el CD correspondiente con el software utilizado y los
calculos resultantes.
e Presentara los Planos de Proyecto Ejecutivo de las instalaciones. Los planos deberan ser
realizados en AUTOCAD 2004, como minimo, se presentaran dos juegos ploteados y el CD
correspondiente.

18.2.4. Sistema de Renovacién de Aire - Conjunto inyector y Retorno de aire exterior
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HRV serie VAM- ~con filtr % -

18.2.5 - Conductos de @ 150 mm Flexibles Aislados, UPC#030 conducto de aire primera
clase, Cumple Normas: UL 181 — UMC 101, SBCC, NFPA 902 & 90B.

Con revestimiento interior hermético formado por una doble laminacién de poliéster aislante que
encapsula una hélice de alambre de acero espiralada, envuelta con una aislacién de fibra de
vidrio y enfundado en una envoltura de poliéster metalizado reforzado y durable

18.2.6 — Rejas de Inyeccion y Retorno con accesorios de enlace: Ramales 150 mm de
empalme a 45° y 90°, con accesorios de adaptacion a motores + accesorios de colgado y

sujecion. Realizados en Ch®G° N° 24, aislacion idem item. 18.25.

Ensayos de las Instalaciones - Se efectuaran los siguientes ensayos:
a) Ensayo mecanico: Se mantendra la instalacion funcionando durante 3
Periodos de ocho horas cada uno, por lo menos durante 3 dias corridos.
En este ensayo se verificara el rendimiento mecanico de cada uno de los
equipos, la hermeticidad de los conductos, el funcionamiento de los
Controles, la ausencia de ruidos y vibraciones.
b) Regulacién de los sistemas: Luego del ensayo mecanico se procedera a la
Regulacion de los sistemas
En particular se verificara: El Arranque las Condensadoras, Presiones, Cantidad de
Refrigerante,etc., cumplimentando las indicaciones y recomendaciones del Fabricante
asegurando la Garantia de los Equipos.
Los distintos rangos de caudales y temperaturas de aire que entrega cada Evaporador en calor
y frio.

Instalacion eléctrica:

Se incluira en la cotizacién de la Instalaciéon Eléctrica RUBRO 14

Se proveera la instalacion eléctrica completa de potencia, comando,control y proteccion de
todos y cada uno de los equipos y elementos que componen la instalacion, incluso sus tableros.
El cable a utilizar sera Pirelli, de seccién acorde a los requerimientos de cada uno de los
equipos, con vaina antillama AFUMEX. Todos los elementos de comando, control y proteccion
seran Merlin Gerin, Schneider o equivalente.

. Todos los elementos de comando, control y proteccion seran TUBIO o equivalente.

Esta instalacion respondera, en cuanto a sus elementos constitutivos a lo especificado en el
Rubro correspondiente a Instalacion Eléctrica.

La alimentacion eléctrica para estas instalaciones, se tomaran del tablero seccional
correspondiente segun Especificaciones de la Instalacion Eléctrica.

NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE MAYOR
CALIDAD

RUBRO 19 - INSTALACION SUCCION
Generalidades:

El Contratista preparara los Planos Ejecutivos de la Instalacion de Succién e incluira en la
documentacién los planos necesarios con sus respectivas verificaciones e interferencias, y
demas informacion técnica necesaria para la ejecucion de la instalacion y lo sometera a la
aprobacion de la Direccion de obra con una antelacion no menor a 20 dias habiles al inicio de
actividades en obra.
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En tal sentido no podra comenzar la ejecucion de ninguna instalacion sin haber dado
cumplimiento a tal requisito.

La Direccion de Obra podra exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin
haberse cumplido lo sefialado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a
exclusivo cargo del mismo.

Todos los accesorios seran a 45°, tanto los ramales del colector como todas las curvas.

Antes del tapado de las instalaciones el contratista esta en la obligacién de hacer las pruebas
de presion y estanqueidad de cada instalacion y la entrega de los planos conforme a obra de
las instalaciones ejecutadas (total o parcialmente conforme al avance de las obras) e incluira
con este registro fotografico de todos los sectores intervenidos, mostrando recorridos,
interferencias con otras instalaciones y los puntos mas importantes de conexiéon a montantes,
colectores, arranques, etc.

Estas pruebas deberan realizarse antes del tapado de las cafierias. Se registrara en las Notas
de Pedido y en las Ordenes de Servicio, indicando las cafierias inspeccionadas.

19.1- Caiierias de Succién

Comprende la provision e instalacion de caneria de succion desde los equipos de aspiraciéon
Suctores DURR VS 1200-Sy Suctores DURR VS 600-S (6 los que entregue la Institucién) ,
hasta cajas de conexiones los sillones y equipos odontolégicos.

CANERIA DE SUCCION - INSTALACION DE ASPIRACION:

Fabricados con resina de primera calidad las tuberias Riego-Redes de Nicoll (o calidad
superior) se complementan con la mas variada linea de accesorios conformando un sistema
completo y estanco, Las tuberias Nicoll para Riego-Redes se encuentran fabricadas en PVC
rigido, con sistema de unién cementada, y se han disefiado en distintas categorias segun su
prestacion:Clase 4 (Presién 4 kg/cm2) , Clase 6 (Presion 6 kg/cm2) y Clase 10 (Presién 10
kg/cm2)

Las Cafierias y accesorios a utilizar para la ejecucién de la instalacion, formara parte de Un
Sistema Inalterable, especialmente desarrollado para conducir, agua y otros fluidos, marca
NICOLL, espesor 3.2mm, o calidad superior.

Las uniones de las piezas seran con adhesivo en frio. Se utilizara Adhesivo de PVC Nicoll
Fabricado bajo estrictos controles de calidad, el adhesivo para PVC de Nicoll se encuentra
desarrollado para lograr las uniones mas seguras mediante la fusién en frio de ambas capas
superficiales de PVC.

Aplicacién del adhesivo:

La aplicacion debe realizarse a pincel o mediante el exclusivo aplicador incluido en los envases.
La distribucién debe realizarse en forma pareja sobre ambas superficies a pegar previamente
preparadas y limpias para tal fin. Antes de comenzar con el proceso de unién se recomienda
leer atentamente las instrucciones provistas en el envase del mismo.

AISLACION DE CANERIAS

Las cafierias de Succién embutidas en contrapisos se aislaran con funda aislante de Espuma de
Polietileno espesor 5 mm para garantizar su libre dilatacion.

Las cafierias deberan quedar perfectamente aseguradas mediante soportes correctamente
instalados y se deberan prever los dispositivos de dilatacion correspondientes.

Todo curvado de estas cafierias se realizara con herramientas especiales, sin provocar
aplastamientos, debilitamientos 6 deformaciones en las paredes de los tubos de PVC en
cualquiera de sus puntos.
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REFERENCIAS:
1 - Ver detalles de gabinetes acusticos para unidades de aspiracion - Detalle SUCTORES.

19.1.1-Canerias de Succién PVC- esp. 3,2mm, diametro 50mm
19.1.2- Canerias de Succién PVC- esp. 3,2mm, diametro 40mm
19.1.3- Cafierias de ventilacion PVC corrugado flexible, esp 3.2mm, diametro 50mm

19.1.4- Accesorios y piezas especiales PVC, esp 3.2mm,

19.2 - Ensayo de la instalacién
Una vez finalizado el montaje, se realizaran a exclusivo cargo del contratista las pruebas de

hermeticidad de la instalacion en referencia.

a) Resistencia: se realizard una prueba de resistencia neumatica

4 Kg/cm2, la maxima presién admisible de operacion durante veinticuatro (24) horas
como minimo. Se colocaran mandmetros para la prueba.

b) Hermeticidad: se efectuara al final con objeto de localizar y eliminar toda pérdida. Se
realizara prolongando el periodo de prueba anterior no menos de 24 horas. Toda
pérdida sera reparada una vez detectada, a exclusivo cargo del contratista, quedando
toda la instalacion en correcto estado de funcionamiento.

c) Estas pruebas deberan realizarse antes del tapado de las caferias.Por cada prueba se
debe confeccionar comprobante escrito con fecha de realizacion de la prueba en el que
figuren los datos de la obra y del contratista, sector de instalacion que se prueba,
observaciones o aceptacion de la prueba, plazos para una nueva prueba y conformidad
de Contratista y Director de Obra, estas pruebas no reemplazan ni invalidan las pruebas
adicionales que se puedan exigir por parte de la Direccién de obra si lo viese necesario,
ademas se realizaran registros fotograficos.

RUBRO 20 - REPARACIONES GENERALES.
20.1-R . Y Trabajos Varios:

Correran por cuenta de la contratista todos los retoques 6 remiendos indispensables a que
diesen lugar las demoliciones, construcciones nuevas, instalaciones de electricidad, obras
sanitarias, aire acondicionado, carpinteria y demas trabajos a ejecutar.

Todas las instalaciones complementarias de las obras, que queden embutidas deberan
realizarse antes de la aplicacién del revoque fino y ejecutadas por la contratista en forma de no
interrumpir los trabajos generales, por tal motivo deberan tomarse las providencias necesarias
con debida anticipacion.

Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos ¢ pisos que se encuentren con la aislacion
hidréfuga realizada, al ser cerradas se debera picar previamente el revoque grueso de no
menos de 5 cm. hacia cada lado dejando al descubierto la aislacion hidréfuga original. Luego se
empalmara la misma, buscando la continuidad hidraulica y se la protegera con el material
correspondiente, segun el local.

Todos los deterioros que se produzcan en los locales anexos a las obras a ejecutar, o en
cualquier area donde la Empresa Contratista desarrolle trabajos, deberan ser reparados con
materiales y terminaciones iguales a los existentes en calidad, conforme a lo detallado en
“Deterioros parciales o totales del edificio” (Disposiciones y obras preliminares).
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RUBRO 21 -TRABAJOS FINALES.

21.1- Planos “conforme a obra” a presentar a la Inspeccién de Obra.

La Contratista esta obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando: que los
planos que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de caracter general,
que los planos de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la
obra, es que la Contratista esta obligada a replantear la totalidad de la obra y realizar los planos
“conforme a obra” que seran un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en todas y cada una de
sus partes de la obra, tales como arquitectura, estructura, instalaciones, etc.

Para la ejecucion de los planos “conforme a obra” la Contratista debera replantear niveles,
medidas exactas de partes existentes y/o obras o partes nuevas.

Debera realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que
intervengan en la obra, como asi también sus memorias de calculo y planos de detalle e
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido ejecutadas.
Estos planos seran firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el
Representante Técnico de la empresa Contratista, la caratula de los mismos sera suministrada
por la direccién de Obra, y su escala sera como minimo 1:100 para casos de obras de gran
extension, y 1:50 para todos los casos.

Se entregaran cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en opaco) y dos
copias en soporte magnético de la misma documentacion (CD o DVD) adicionalmente en los
soportes magnéticos se deben adjuntar todos los registros fotograficos que acompafaron las
entregas parciales de las instalaciones durante el proceso constructivo.

Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterias, equipamiento, etc.

El contratista esta obligado a hacer entregas parciales de los planos conforme a obra parciales
de acuerdo al avance de esta en los RUBROS 14-instalacién eléctrica / 15-instalacion Sanitaria /
16-Instalacion Aire comprimido / 17-Instalacion Termo-mecanica / 18-Instalacion Succion /
19-instalacién Gas instalaciones; ante lo mencionado el contratista deberd comenzar a
realizarse los planos conforme a obra desde el momento en que el avance de la obra lo permita.

El plazo de presentacion de los “planos conforme a obra” estara fijado en el “Plan de trabajos”
por Ia Contratista, que no podra exceder en ningun caso de (se_sugiere gue los mismos estén

dias de Ia recegmon Qrowsona de Ia obr a)
La finalidad de la correcta ejecucion de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus

interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el
mantenimiento de la misma o modificacidn que sea necesario realizar, y a tal fin contar con
documentacién fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. Se
presentaran los siguientes planos:

Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos.

Planos conforme a obra de carpinteria y detalles.

Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra
(electricidad, sanitaria, termo mecanica, aire comprimido etc.)

Y todos los planos de detalle que requiera la Direccion de Obra.

* Manuales de operaciéon y mantenimiento

El Contratista entregara, junto a los planos Conforme a Obra y como condicién previa a la
Recepcion Provisoria, los Manuales de Operacion y de Mantenimiento de todas la Instalaciones
de la Obra, y de los equipos y artefactos, que se instalen.

leci lan ran ser realiz ncom r r
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1 ifi n_el presente item: por | n ificaran plan i n
otros procedimientos que los indicados. Asimismo se advierte que, sin el cumplimiento
de lo solicitado

en este Iltem, no se procedera a la recepcidén provisoria de los trabajos.

Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones

La Contratista estd obligada a realizar todos los planos y tramites necesarios para la
presentacion de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como
GCBA, Municipalidades, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas,
energia eléctrica, telefonia, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.

Los planos mencionados en este articulo, solo se los considera validos a los efectos de los
tramites que corresponde ejecutar en “caracter de plano conforme a obra”, ante los entes u
organismos mencionados.

La firma de los mismos por parte de la UBA no implicara habilitacion o aprobacién de los
mismos, sino que seran firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los tramites
que corresponda realizar.

Lo antes mencionado debera comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la
obra lo permita.

El plazo de presentacion de los “planos conforme a obra” ante los entes u organismos que
corresponda estara fuado en el “Plan de trabajos por la Contratista, que no podra exceder en
ningun caso de: (la

ultimo certificado, v los tramltes terminados dentro del plazo de garant|a de Ia obra 0 f||ando un
maximo de 6 meses de la recepcion provisoria) , de la recepcion provisoria de la obra, y el

tramite debera ser completado antes de la recepcién definitiva de la obra, (en caso de que esto
no ocurra se prolongara el plazo de garantia de la obra, y/o no se pagara este item completo,
y/o se retendra previa renovacion, la poéliza de garantia de ejecucién de obra, hasta que estos
tramites estén completados.

La finalidad de esta presentacién es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de
los entes u organismos correspondientes al lugar de las obras.

Por lo expuesto no se admitirdan prérrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de
cualquier tipo que presente la documentacion tramitada (devoluciones por faltantes o
correcciones), como por los plazos de tramite que los afecte.”

21.2- Limpieza de Obra
a) - Durante la ejecucién de los trabajos, la obra sera mantenida interior y exteriormente limpia,

libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demas desperdicios que se puedan ir acumulando en
ésta por el trabajo corriente.

b) - La limpieza final estara a cargo del contratista y sera realizada por personal especializado.
Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para
su inmediato uso. Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias construidas.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por el contratista a su
cargo, en forma periddica.

LISTADO de PLANOS

A-01 Planta existente
A-02 Planta de Demolicion
A-03 Planta de Proyecto
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A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
1S-20
1S-21
IS-22
IT-23
IE-24
IE-25
IE-26

Corte Proyecto

Planta de Cielorrasos

Planilla Carpinterias existentes
Planilla Carpinterias Puertas
Planilla Carpinterias Puertas
Planilla Carpinterias Ventanas
Planta de Equipamiento
Detalle Recepcion Eq1

Detalle Laboratorio Eq2
Detalle Densitémetro Eq3
Detalle Densitometro Eq4
Detalle Office Eq5

Detalle Limpieza Eq6

Detalle Clinica Ampliacion Eq7
Detalle Clinica Ampliacién Eq8
Planilla de Locales

Polo Cientifico y Tecnologico en Investigaciones Cientificas Multidisciplinarias

en Biologia Bucal y Oro Facial (3ra. Etapa)

Ubicacion: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 4° Sector B-
UBA FACULTAD de ODONTOLOGIA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Instalacién Sanitaria AGUA FRIA y CALIENTE
Instalacion Sanitaria CLOACAL y SUCCION
Instalacion Sanitaria AIRE COMPRIMIDO

Instalaciéon Termomecanica
Instalacion Eléctrica General

Instalacion Eléctrica PLANILLA DE CIRCUITOS -excel

UNIFILARES y TABLEROS
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