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PLIEGO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES              
 
OBRA: Impermeabilización Integral cubierta y anexos del aula magna FOUBA – 
Pulmón Manzana 
           Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires  
 
El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la mano de obra, 
materiales y equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos de impermeabilización 
integral de la cubierta del aula magna y Anexos ubicada en el pulmón de manzana de 
la Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires. 
 
Alcance de los Trabajos: 
 
La Obra de Arquitectura objeto de este Pliego de Bases y Condiciones consiste en la 
Impermeabilización de la cubierta del aula magna, cajas de escaleras, y circulaciones 
perimetrales adyacentes a la cubierta del aula maga de la Facultad de Odontología.  
Ubicada en el pulmón de manzana. 
 
Superficie de la Cubierta curva 450 m2 aproximadamente. 
Superficie de paso perimetral y terrazas de cajas de escaleras: 100m2 
 
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada para los trabajos que se detallan en estas especificaciones y planos, y 
todos aquellos trabajos que, sin estar específicamente detallados, sean necesarios 
para la terminación de las obras de acuerdo a su fin. 
 
Se incluyen además todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para 
la terminación de las tareas asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan 
librarlas al servicio íntegramente luego de su recepción provisional.  
 
La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos y o detalles que acompañan este 
pliego, a estas especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de Obras 
(UBA). Tanto los planos como las especificaciones son complementarias, y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. 
 
Correrá por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la 
ejecución de la obra. Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la 
Recepción Provisoria de los mismos, el Contratista será responsable por los deterioros, 
pérdidas y sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos. 
 
Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes siendo a exclusivo 
cargo del Contratista las reparaciones de las roturas o daños, las que se harán con 
materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes.  En caso de que alguna 
instalación existente en servicio cualquiera sea, y la misma interfiera para el desarrollo 
de la obra, la empresa deberá reinstalarla con materiales y calidad idénticos o 
superiores a los existentes. 
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Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente 
afectadas por los trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de 
dichas protecciones si lo considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional 
alguno para el Contratista. 
 
Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección 
de Obra, para evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será 
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción 
previstos en particular en la Ley de Obras Públicas. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para 
evitar deterioros, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que 
no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones 
operativas y estéticas. 
 
El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para que durante el 
transcurso de la obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo 
diariamente una perfecta limpieza. 
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto  
facilitar  la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la 
oferta y la posterior ejecución de la obra, y  no dará lugar a reclamo de ningún tipo en 
concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Las observaciones a los pliegos y planos de la licitación, formuladas con posterioridad 
a la adjudicación, no serán tenidas en cuenta. 
 
Desarrollo de las Obras                          
 
Se tomarán todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento 
de las actividades administrativas que se desarrollen en el edificio. 
 
 A tal efecto el Contratista, previo al inicio de las obras, entregará un plan de trabajos 
en el que se contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.  
 
Se preverán los accesos para la entrada de materiales, así como para el retiro de 
escombros en los horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de 
rutina. 
 
El acceso de materiales se realizará al comienzo de los trabajos y fuera del horario de 
funcionamiento del edificio. No se podrán utilizar los ascensores del edificio para carga 
y descarga de materiales y movimiento de personal. Todo material o escombro que 
deba ser trasladado se realizará por el o los vanos a realizar por el sector destinado al 
obrador, a través de montacargas y tolvas para salvar el desnivel. El Contratista deberá 
dejar perfectamente limpios todos los accesos y circulaciones que utilice luego de 
terminar el acarreo de materiales, escombros, enseres, maquinarias y movimiento de 
personal, Todo espacio que requiera el Contratista deberá ser gestionado previamente 
por nota de pedido, ante la Inspección de Obra y aprobado por ésta. Los espacios 
solicitados deberán ser reparados pintados y repuestos en perfectas condiciones luego 
de su utilización. 
 
Por ello el contratista deberá coordinar con las autoridades de la Facultad y la 
Inspección de Obra el día de inicio de las obras, todo espacio que requiera necesario 
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para su desenvolvimiento, Todas las tareas críticas que requieran corte de suministros 
parciales, traslado de materiales, uso exclusivo de montacargas o ascensores y todo 
otro trabajo que pudiera incomodar a la Facultad o Cátedras adyacentes. 
Asimismo el contratista deberá presentar diagramas de tiempos de obras: Gantt y Pert, 
considerando todo lo expuesto, se utilizará el programa PROYECT para el seguimiento 
de los trabajos e ir ajustando los plazos de las distintas tareas. De manera de dar 
cumplimiento al plazo de obra estipulado. 
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las medidas detalladas 
precedentemente y siempre que el mismo sea reiterado, hará posible que la Inspección 
de Obra paralice los trabajos hasta que se regularice la situación, no obstante 
continuará el conteo del plazo. 
 
 
Complementariedad de Especificaciones Técnicas y Planos                 
 
Estas Especificaciones y los planos que las acompañan son complementarios y lo 
especificado en uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de 
contradicciones, regirá lo que establezca la Inspección de Obra. 
 
Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones 
técnicas, serán verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atención a la 
Inspección de Obra sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o 
corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la Inspección de Obra y sus 
decisiones serán terminantes y obligatorias para el  Contratista. 
 
Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que 
el Contratista conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no 
teniendo derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo. 
 
Concepto de Obra Completa 
 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en 
detalle, a cuyo efecto el Contratista deberá cumplir lo expresado y la intención de lo 
establecido en la documentación presente. 
El Contratista deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de 
acuerdo a su fin. 
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados 
pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del 
contratista, los cuales deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, 
compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la 
Inspección de Obras. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, 
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto. 
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o 
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista debe considerarse incluido en los 
precios unitarios que integran el referido presupuesto. Todos los trabajos deberán ser 
efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protección adecuada y 
necesaria. 
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Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que 
aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los 
trabajos.  
 
Seguros 
 
Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Inspección de Obras, 
estará asegurado contra accidentes de trabajo, además la Empresa Contratista deberá 
contar con un seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A, incluida 
responsabilidad civil. 
 
Para todo ello rigen: 
La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios 
Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028 
La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios. 
El  Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, 
las pólizas correspondientes. 
 

Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la 
contratación de los siguientes seguros: 

• Seguro de Riesgos del Trabajo (según Ley 24557) o comprobantes 
autenticados de la inclusión en el régimen de auto-seguro. 

• Seguro de Responsabilidad Civil general que surja de los arts. 1109 a 
1136 del Código Civil por daños y/o lesiones hacia terceros, ya sea a 
cosas y/o personas, que otorguen cobertura para la totalidad de las 
operaciones desarrolladas y dentro del territorio nacional. 

• Seguro de Vida Obligatorio, según Decreto nº 1567/94 de todo el 
personal: Accidente de su personal 

• Seguro del personal por trabajos en altura. 

• Todo riesgo de la construcción hasta el plazo de vencimiento de la  
garantía. 

 
La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades 
laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de 
Buenos Aires. Asimismo deberá presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el 
certificado de vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la 
respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligación por parte de las 
empresas de presentar la respectiva póliza vigente y con la prima paga al momento de 
la contratación. 
Se deberá pues considerar y prestar especial atención a la solvencia económica tanto 
de la aseguradora, como del empleador. 
  
Visita a Obra  
 
El oferente deberá reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentación de 
su oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere 
necesarios para la consecución de las obras de reparación de forma tal que queden en 
perfectas condiciones de terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio 
inmediatamente de efectuada la recepción provisional. A tal efecto, deberá realizar una 
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visita al lugar de la obra, dicha visita se realizará en fecha y hora a determinar por la 
Universidad con presencia de personal de la Inspección General de Construcciones 
Universitarias quienes extenderán el correspondiente Certificado, siendo excluyente su 
no presentación para realizar oferta alguna.  
 
Circulares con Consulta y Sin Consulta   
 
Los interesados podrán solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaración o efectuar 
cualquier consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta hasta cinco (5) 
días hábiles administrativos  antes de la fecha de apertura de la Licitación. La fecha 
que se tomará en cuenta para computar este plazo será la de la efectiva recepción del 
requerimiento de aclaración o consulta por parte del Licitante. Los pedidos deberán ser 
presentados en la Dirección de Compras y Licitaciones de esta Facultad de 
Odontología de la UBA, sita en Marcelo T. de Alvear 2142, (piso bajo sector A-B), 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 13:00 horas. 
 
Reuniones de Coordinación              
 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la 
participación de sus técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la 
Inspección de Obra, a los efectos de la necesaria coordinación de las tareas de la obra. 
 
También tendrá la obligación de asistir a toda otra reunión que la Inspección de Obra 
considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los 
trabajos a realizar. 
 
Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones   
 
Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la 
Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo, la reglamentación del ENRE y de la AEA, de 
AISA, el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires,  Reglamentos, Normas 
IRAM, disposiciones varias. Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000-   
En particular:  

a) Instalación Eléctrica: Reglamento de la A.E.A. 
Para aspectos no contemplados en la misma se podrá exigir el cumplimiento de 
Normas NEMA – DIM – VDE  y / o IEC, últimas ediciones. 

b) Instalación de Aire Comprimido: Normas ASTM – ANSI – DIN y / o ASME, 
últimas ediciones. 

c) Instalación sanitaria: Reglamento de la Ex – O.S.N. 
d) Instalación de gas natural: Reglamento de METROGAS y disposiciones de 

ENERGAS vigentes 
 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no 
previstos en las Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la 
Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que 
posteriormente, la misma no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de 
reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna 
habilitación de las instalaciones. 
 
Inspecciones  
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Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, deberá solicitar la inspección 
por parte de la Inspección de Obra y ésta determinará en que casos se realizarán 
ensayos de calidad previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectúen 
estos ensayos, se dejará constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado 
de Ensayo" los que serán conformados, luego de verificar el cumplimiento  
de las normas de fabricación y particulares del pliego, por el fabricante, el Contratista y 
la Inspección de Obras. 
 
Electricidad y agua 
 
Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminación diurna y nocturna, así 
como para la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de 
construcción, propios o de los subcontratistas, estarán a cargo del Contratista y se 
ajustarán a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra.  
El agua para las obras se tomará de las instalaciones existentes, se preverán bateas 
totalmente impermeables para el vertido del agua de obra, para las mezclas, lavado de 
elementos, higienización de los obreros, etc. 
La energía eléctrica se tomará de los tableros de piso existentes. 
 
 
Horarios 
 
El Contratista deberá coordinar con la Inspección de Obra el mejor horario para la 
realización de los trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo 
de las actividades propias del lugar. 
 
Muestras 
 
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el 
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de todos los 
elementos a emplearse en los trabajos a ejecutar, las que serán conservadas por ésta 
como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los 
elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser 
remitidos como muestra aparte. 
 
Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se 
presentarán catálogos y/o folletos detallados, donde se expongan todas las 
características técnicas de los productos a utilizar. 
 
La aprobación de las muestras por parte de la Inspección de Obra será siempre 
provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el 
comienzo de los trabajos en obra.  
 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de 
las mismas por la Inspección de Obra, no eximen a la Contratista de su responsabilidad 
por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas 
especificaciones técnicas y planos. 
 
Especificaciones de marcas  
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Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, 
similar o cualquier palabra que exprese lo mismo, el contratista basará su 
cotización en la marca o tipo que figura en las Especificaciones. 
Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier 
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de 
materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
 
Vigilancia en Obra  
El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecución será responsabilidad del 
Contratista. 
No se permitirá la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra. 
La Universidad no aceptará reclamos por faltantes de materiales, herramientas y 
equipos por parte del Contratista. 
 
Deterioros parciales o totales del edificio 
 
Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros en el edificio en su 
totalidad o elementos muebles o inmuebles, el contratista será el responsable de su 
reparación o reposición, utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las 
existentes. 
No se admitirán reparaciones o pinturas parciales, tendiendo el Contratista que 
intervenir en la totalidad del local afectado, limitando el alcance de las tareas al juicio 
de la Inspección de Obra. 
 
Limpieza del área de trabajo 
 
Limpieza diaria 
Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendrá interior y exteriormente 
limpia, libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir 
acumulando en ésta por el trabajo corriente. 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el 
Contratista a su cargo y en forma periódica. 
 
Limpieza final 
La limpieza final también estará a cargo del Contratista y será realizada por personal 
especializado. Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de 
sus partes, para su uso inmediato. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones 
provisorias. 
 

NOTA  
Todos los costes que insuma la implementación de las tareas que se han descripto en 
los apartados: Electricidad y Agua, Provisión y colocación de defensas y protecciones, 
Andamios, Iluminación del área de trabajo, Limpieza del área de trabajo deberán ser 
considerados para prorratearlos en el presupuesto total. 

. 
 
Obras comprendidas en esta documentación 
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Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal, tomará a su cargo la 
provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo 
complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los 
mismos, con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros siguientes cuyas 
ubicaciones están indicadas en el Pliego de Licitación: 
 
  1- DEMOLICIONES Y DESMONTES 
 
  2- CONTRAPISOS Y CARPETAS 
 
  3- AISLACIONES 
 

4 – PLUVIALES 
 
5 – REPARACIONES GENERALES 
 
6 – TRABAJOS FINALES 

 
 
Iluminación y Fuerza Motriz Provisoria 
 
Toda la instalación para iluminación diurna y nocturna estará a cargo del Contratista y 
se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Así mismo 
correrá por cuenta del Contratista la instalación de fuerza motriz para los equipos e 
implementos de construcción propios de los subcontratistas. 
En todos los casos el Contratista antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación 
de la Inspección las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas 
provisorias. 
Su ejecución será, aunque provisoria, será esmerada, ordenada, segura y según las 
reglas del arte, normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para 
instalaciones de la presente licitación. 
Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo 
o que presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa, y todo otro vicio 
incompatible al sólo juicio de la Inspección de Obra. 
 
Energía Eléctrica Provisoria 
  
La energía eléctrica, se tomará del Tablero General de Piso Sector A - B (Sala de 
Tableros) más cercano al lugar donde se desarrollarán los trabajos previamente se 
coordinará con la Inspección de Obra y el personal del área designado por la Facultad.  
 
La empresa deberá, previamente a realizar cortes de cañerías cableados, etc, 
hacer las averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras 
áreas de la Facultad. En caso de realizar cortes de líneas de alimentación 
correspondientes a áreas de la Facultad en funcionamiento, la empresa deberá 
reparar inmediatamente el corte, de manera que se pueda seguir dictando clases 
o realizar las tareas habituales. 
En caso de no reparar inmediatamente el daño se le aplicara una multa de un 
porcentual del 5 x mil del monto de obra por cada día de atraso luego del plazo 
de 24 hs. 
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Estará a cargo del Contratista la provisión de tableros provisorios de Obra y tendido de 
líneas provisorias, caja de toma monofásicos y trifásicos, bocas y artefactos de 
iluminación y luminarias. 
 
Higiene y Seguridad 
 
Se entiende que el Contratista cumplirá con toda la normativa vigente respecto a 
Higiene y Seguridad; proveerá a su personal con todas las medidas y equipamiento de 
seguridad reglamentario. 
Coordinar con el servicio de Higiene y Seguridad de la Universidad, cerco perimetral y 
todos los señalamientos necesarios para evitar accidentes, dentro y fuera de la obra; 
presentar seguros, ART y demás comprobantes que sean requeridos por la oficina. 
 
Planos 
Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de 
las instalaciones. 
La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente 
establecida en los planos de obra. 
La Inspección de Obra podrá exigir al contratista la ejecución de planos parciales de 
detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o 
presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos. 
Los trabajos a realizar serán del mayor nivel técnico, probada ejecución y se realizarán 
de acuerdo a las reglas del buen arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus 
propuestas, tendrá en cuenta las condiciones señaladas y deberá incluir todos aquellos 
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación, sean necesarios 
ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo previsto. 
Antes de formular su propuesta los oferentes deberán tomar conocimiento “in situ” de 
sus características constructivas, y el tipo de trabajos a realizar, no pudiendo por 
ninguna razón invocar desconocimiento o existencia de factores imprevistos. Deberá 
presentar, con la oferta, un certificado de haber realizado dicha visita, extendida por la 
Inspección de Mantenimiento de la Facultad. 
 
 
RUBRO 1 – DEMOLICIONES Y DESMONTES 
 
 
 
1.1 - Cubierta curva del aula magna: 
Se removerán las membranas existentes en la cubierta curva en su totalidad. 
 
1.2 – Terraza sobre cajas de escaleras y pasarela perimetral: 
Se removerá la membrana existente en su totalidad. 
 
1.3 -  Limpieza y retiro de escombros 
Se deberá retirar a través del patio la totalidad de membrana removida. 
 
 
RUBRO 2: CONTRAPISOS Y CARPETAS 
 
2.1-  Reparación Y Relleno de Contrapiso Existente: 
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Se reparará el contrapiso y la carpeta existente en aquellos sectores que por cambio de 
desagües y por retiro de membrana se haya dañado. También se deberá verificar las 
pendientes hacia los embudos de desagüe, efectuando la corrección de las mismas, 
que haga falta para su perfecto escurrimiento. 
 
 
RUBRO 3: AISLACIONES 
 
 
3.1. Cementicias en piletas de piso abiertas  
 
Las mezclas que se utilizarán para la ejecución de las capas aisladoras de origen 
cementicio serán muy compactas, compuestas de 1 parte de cemento y 3 partes de 
arena mediana, amasadas con agua a la que se le adicionarán substancias 
impermeabilizantes (hidrófugos), que cumplan con las exigencias de las normas IRAM, 
en las proporciones establecidas por cada fabricante. 
 
Antes de iniciar la aplicación de la aislación deberá verificarse que las bocas de acceso 
y rejillas estén en correcto estado. Se deberán reemplazar toda la cañería de desagüe, 
tanto los embudos y rejillas como los tramos horizontales y bajadas que no estén en 
perfecto estado.  
 
 
3.2  Membranas impermeables para techos 
 
3.2.1 – En cubierta curva: una vez retirada la membrana y verificado el correcto estado 
del sustrato, se procederá a aplicar el siguiente procedimiento para la conformación in 
situ de la aislación hidráulica: se aplicará una primera mano de imprimación asfáltica 
base solvente en la totalidad de la cubierta, posteriormente se aplicará una capa de 
manta de velo de fibra de vidrio de 35 gr./m2. Una vez seca la capa aplicada, se 
procederá a aplicar una segunda mano de la misma imprimación asfáltica para 
posteriormente aplicar otra capa de manta similar a la primera en sentido transversal a 
la ya aplicada. Una vez seca esta, se repetirá la aplicación de otra capa de 
imprimación. Una vez asegurado el secado de las aplicaciones, se procederá a pintar 
toda la superficie con pintura base solvente color aluminio como terminación. Se 
aplicarán 3 manos para una correcta cobertura de terminación. 
 
 
 
3.2.2 -  En terrazas de cajas de escaleras y pasarela perimetral: una vez retirada la 
membrana y verificado el correcto estado del sustrato, se procederá a aplicar dos 
manos en forma cruzada de imprimación asfáltica base solvente en la totalidad de la 
superficie. Sobre esto se colocará una membrana asfáltica de 4 mm. de espesor y 40 
kg con terminación de foil de aluminio. La misma se colocará pegada en su totalidad 
mediante soplete y solapada mínimo 10 cm. En el sentido de la pendiente de desagüe. 
Posteriormente se sellarán con soplete las uniones entre rollos y se les aplicará una 
venda de fibra de vidrio 10 cm de ancho para reforzar la unión, y como terminación se 
pintará con pintura color aluminio. 
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3.3 – Babetas: en los encuentros de las membranas, tanto in situ como en rollo, se 
ejecutarán babetas de terminación según el caso: en el encuentro contra el Edificio 
principal, se continuará el procedimiento indicado, redondeando el encuentro para un 
mejor apoyo, y se elevará por el muro hasta 10 cm. De altura, debiendo terminar en 
forma recta y prolija sobre el muro, mientras que en el encuentro con las cargas 
laterales se procederá a subir la membrana hasta 10 cm. de altura.  Y posteriormente 
se aplicará una banda cubriendo la totalidad de la parte superior de la carga hasta 
solapar mínimo 20 cm. de la parte horizontal de la membrana. 
 
 
RUBRO 4 – PLUVIALES 
 
4.1 – Prueba de estanqueidad: 
Se deberán revisar y probar la estanqueidad de todos los desagües de la azotea a 
intervenir. Se realizarán todas las pruebas necesarias para verificar el correcto 
escurrimiento de los mismos. En caso de ser necesario se recambiarán los embudos 
y cañerías de bajadas y/o tramos horizontales por contrapiso de pluviales. Se utilizará 
cañería Duratop – con accesorios de la misma línea. 
 
RUBRO 5 - REPARACIONES GENERALES 
 
5.1 – Reparaciones y Trabajos Varios: 
Correrán por cuenta de la contratista todos los retoques ó remiendos indispensables 
que diesen lugar las demoliciones, construcciones nuevas, obras sanitarias y demás 
trabajos a ejecutar. 
Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos ó pisos que se encuentren con la 
aislación hidrófuga realizada, al ser cerradas se deberá picar previamente contrapiso 
de no menos de 5 cm. hacia cada lado dejando al descubierto la aislación hidrófuga 
original. Luego se empalmará la misma, buscando la continuidad hidráulica y se la 
protegerá con el material correspondiente. 
 
Todos los deterioros que se produzcan en los locales anexos a las obras a ejecutar, o 
en cualquier área donde la Empresa Contratista desarrolle trabajos, deberán ser 
reparados con materiales y terminaciones iguales a los existentes en calidad, forma de 
uso y terminaciones, no admitiéndose ningún tipo de imperfección que denote la 
reparación. Igual criterio se tomará para cualquier otro elemento: vidrios, instalaciones, 
etc., reemplazándolos con iguales características incluyendo su forma de colocación 
 
 
RUBRO 6 - TRABAJOS FINALES 
 
6.1 – Limpieza de Obra  
b) - La limpieza final estará a cargo del contratista y será realizada por personal 
especializado. Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada 
una de sus partes, para su inmediato uso. Asimismo, deberá desmontar las 
instalaciones provisorias construidas. 
 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el 
contratista a su cargo, en forma periódica. 
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