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Ubicacién: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 1° Sector A
FACULTAD de ODONTOLOGIA UBA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO de ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

OBRA: Remodelacién Oficina en ex - vestuario de personal de vigilancia Piso 1° Sector A
Facultad de Odontologia — Universidad de Buenos Aires —

El presente llamado a licitacién tiene por objeto la contratacion de la mano de obra, materiales y

equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos de Remodelacién de oficina en ex — vestuario

de personal de seguridad ubicada en Piso 1° — Sector A - Facultad de Odontologia —

Universidad de Buenos Aires.

Alcance de los Trabajos:

La Obra de Arquitectura objeto de este Pliego de Bases y Condiciones consiste en la remodelacion
de oficina en ex — vestuario de personal de seguridad ubicada en Piso 1° — Sector A - Facultad
de Odontologia.

El sector a remodelar incluye las siguientes Areas: Hall de acceso y oficina

Con una Superficie Cubierta total de 20 m2.

La nueva construccion estd emplazada en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en la calle
Marcelo T. de Alvear 2.142 — Piso 1° - Sector A.

Comprende las obras de demolicién y construccidn e instalaciones necesarias para este fin.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para las construcciones e instalaciones que se detallan en estas especificaciones y
planos, y todos aquellos trabajos que, sin estar especificamente detallados, sean necesarios para la
terminacion de las obras de acuerdo a su fin.

Se incluyen ademdas todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la
terminacion de las tareas asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al
servicio integramente luego de su recepcién provisional. Todos los elementos, artefactos,
cableados, equipos, etc, integrantes de estos pliegos, deberan entregarse funcionando y
conectados con las instalaciones existentes: montantes, tableros eléctricos, Racks de Datos, etc.
Se entregaran los manuales de uso, software, de todas las instalaciones, se instruira a todo el
personal usuario de las mismas, se identificaran todos los elementos tanto en planos como en obra
con los mismos simbolos y nimeros.

La ejecucion de los trabajos se ajustara a los planos y/o detalles que acompafian este pliego, a
estas especificaciones y a las érdenes que imparta la Inspeccién de Obras (UBA). Tanto los planos
como las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos.

Correra por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecucion
de la obra. Durante el lapso de ejecucién de los trabajos y hasta la Recepcion Provisoria de los
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mismos, el Contratista sera responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan
sufrir sus materiales y equipos.

Se tendra especial cuidado en no dafiar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo del
Contratista las reparaciones de las roturas o dafios, las que se haran con materiales y calidad
idénticos 0 superiores a los existentes. En caso de que alguna instalacién existente en servicio
cualquiera sea, y la misma interfiera para el desarrollo de la obra, la empresa debera reinstalarla
con materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes.

Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las areas naturalmente afectadas por los
trabajos. La Inspeccién de Obra podra solicitar el incremento de dichas protecciones si lo
considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique la Inspeccién de Obra, para
evitar dafios a personas o0 cosas, Y si ellos se produjeran serd responsable por el resarcimiento de
los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos en particular en la Ley de Obras Publicas.

Durante la ejecucién de los trabajos, se deberan tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros, pues la Inspeccion de Obra no recibird en ninglin caso trabajos que no se encuentren
con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la
obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta limpieza.
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior
ejecucion de la obra, y no dard lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por
omision y/o divergencia de interpretacion.

Las observaciones a los pliegos y planos de la licitacién, formuladas con posterioridad a la
adjudicacién, no seran tenidas en cuenta.

Desarrollo de las Obras

Se tomaran todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las
actividades administrativas que se desarrollen en el edificio.

A tal efecto el Contratista, previo al inicio de las obras, entregara un plan de trabajos en el que se
contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.

Se preveran los accesos para la entrada de materiales, asi como para el retiro de escombros en los
horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina.

El acceso de materiales se realizard al comienzo de los trabajos y fuera del horario de
funcionamiento del edificio. No se podréan utilizar los ascensores del edificio para carga y descarga
de materiales y movimiento de personal. Todo material 0 escombro que deba ser trasladado se
realizara por el o los vanos a realizar por el sector destinado al obrador, a través de montacargas y
tolvas para salvar el desnivel. El Contratista debera dejar perfectamente limpios todos los accesos y
circulaciones que utilice luego de terminar el acarreo de materiales, escombros, enseres,
magquinarias y movimiento de personal, Todo espacio que requiera el Contratista deberd ser
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gestionado previamente por nota de pedido, ante la Inspeccion de Obra y aprobado por ésta. Los
espacios solicitados deberan ser reparados pintados y repuestos en perfectas condiciones luego de
su utilizacion.

Por ello el contratista debera coordinar con las autoridades de la Facultad y la Inspeccién de Obra
el dia de inicio de las obras, todo espacio que requiera necesario para su desenvolvimiento, Todas
las tareas criticas que requieran corte de suministros parciales, traslado de materiales, uso
exclusivo de montacargas o ascensores y todo otro trabajo que pudiera incomodar a la Facultad o
Céatedras adyacentes.

Asimismo, el contratista deberd presentar diagramas de tiempos de obras: Gantt y Pert,
considerando todo lo expuesto, se utilizara el programa PROYECT para el seguimiento de los
trabajos e ir ajustando los plazos de las distintas tareas. De manera de dar cumplimiento al plazo de
obra estipulado.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las medidas detalladas precedentemente y
siempre que el mismo sea reiterado, hara posible que la Inspeccién de Obra paralice los trabajos
hasta que se regularice la situacion, no obstante, continuara el conteo del plazo.

Complementariedad de Especificaciones Técnicas y Planos

Estas Especificaciones y los planos que las acompafian son complementarios y lo especificado en
uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones, regira lo
que establezca la Inspeccion de Obra.

Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas seran
verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atencién a la Inspeccién de Obra sobre cualquier
error, omisién o contradiccidn. La interpretacion o correccion de estas anomalias correra por cuenta
de la Inspeccion de Obra y sus decisiones seran terminantes y obligatorias para el Contratista.

Una vez aclarado algun inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara que el
Contratista conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo
derecho alguno a posterior reclamo de ningun tipo.

Concepto de Obra Completa

La ejecucidn de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a
cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo expresado y la intencién de lo establecido en la
documentacion presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentacién,
sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de
acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los cuales
deberan ser de tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc. se consideraran a todo efecto, comprendidos
dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto.
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Todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de proteccién
adecuada y necesaria.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

Sequros

Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Inspeccion de Obras, estara
asegurado contra accidentes de trabajo, ademas la Empresa Contratista debera contar con un
seguro que cubra dafios a bienes y personas ajenas a la U.B.A, incluida responsabilidad civil.

Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

El Contratista entregara a la Inspeccién de Obra antes del comienzo de los trabajos, las podlizas
correspondientes.

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

e Seguro de Riesgos del Trabajo (seglin Ley 24557) o comprobantes autenticados
de la inclusién en el régimen de autoseguro.

e Seguro de Responsabilidad Civil general que surja de los arts. 1109 a 1136 del
Cddigo Civil por dafios y/o lesiones hacia terceros, ya sea a cosas y/o personas,
gue otorguen cobertura para la totalidad de las operaciones desarrolladas y
dentro del territorio nacional.

e Seguro contra incendios.

e Seguro de Vida Obligatorio, segin Decreto n® 1567/94 de todo el personal:
Accidente de su personal

Accidentes del personal y profesionales contratados por el Comitente.
e Todo riesgo de la construccion hasta el plazo de vencimiento de la garantia.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo,
debera presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de
Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligacion por parte de las empresas
de presentar la respectiva péliza vigente y con la prima paga al momento de la contratacién.

Se debera pues considerar y prestar especial atencion a la solvencia econémica tanto de la
aseguradora, como del empleador.

Visita a Obra

El oferente deber& reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentacion de su oferta,
debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios para la
consecucién de las obras de reparacion de forma tal que queden en perfectas condiciones de
terminacién y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la
recepcién provisional. A tal efecto, deberd realizar una visita al lugar de la obra, dicha visita se
realizara en fecha y hora a determinar por la Facultad de Odontologia con presencia de personal
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del Departamento Técnico quienes extenderan el correspondiente Certificado, siendo excluyente su
no presentacion para realizar oferta alguna.

Circulares con Consultay Sin Consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracion o efectuar cualquier
consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta hasta cinco (5) dias habiles
administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitacién. La fecha que se tomara en cuenta
para computar este plazo serd la de la efectiva recepcion del requerimiento de aclaracion o
consulta por parte del Licitante. Los pedidos deberan ser presentados en la Direccion de Compras
y Licitaciones de esta Facultad de Odontologia de la UBA, sita en Marcelo T. de Alvear 2142, (piso
bajo sector A-B), Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

Reuniones de Coordinacién

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacién de sus
técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, a los
efectos de la necesaria coordinacion de las tareas de la obra.

También tendra la obligacién de asistir a toda otra reunién que la Inspeccién de Obra considere
necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar.

Normas v Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones

Las obras a ejecutar deberan cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de
Higiene y Seguridad en el trabajo, la reglamentacién del ENRE y de la AEA, de AISA, el Cddigo de
Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, disposiciones varias.
Normativas de gestion de la calidad - Serie ISO 9000-
En particular:
a) Instalacion Eléctrica: Reglamento de la A.E.A.
Para aspectos no contemplados en la misma se podra exigir el cumplimiento de Normas
NEMA - DIM — VDE y / 0 IEC, ultimas ediciones.
b) Instalacion de Aire Comprimido: Normas ASTM — ANSI — DIN y / o ASME, dltimas
ediciones.
c) Instalacion sanitaria: Reglamento de la Ex — O.S.N.
d) Instalacion de gas natural: Reglamento de METROGAS vy disposiciones de ENERGAS
vigentes

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en las
Especificaciones y planos, el Contratista deberda comunicarlo a la Inspecciéon de Obra, a efectos de
salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptara excusas
por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitacién de las instalaciones.

Inspecciones

Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, debera solicitar la inspeccion por parte
de la Inspeccién de Obra y ésta determinara en qué casos se realizaran ensayos de calidad previos
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a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectlien estos ensayos, se dejara constancia
escrita mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que seran conformados, luego de
verificar el cumplimiento

de las normas de fabricacion y particulares del pliego, por el fabricante, el Contratista y la
Inspeccién de Obras.

Los artefactos: eléctricos, sanitarios, electrénicos, neumaticos, etc, provistos solo seran aprobados
cuando los mismos se encuentren instalados y en funcionamiento correcto, es decir cuando la
respuesta de los mismos se corresponda en un todo con sus complementarios aguas abajo y aguas
arriba.

Electricidad y agua

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacion diurna y nocturna, asi como para la
provisiébn de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de los
subcontratistas, estardn a cargo del Contratista y se ajustaran a las exigencias y requerimientos de
la Inspeccion de Obra.

El agua para las obras se tomara de las instalaciones existentes, se preveran bateas totalmente
impermeables para el vertido del agua de obra, para las mezclas, lavado de elementos,
higienizacién de los obreros, etc.

La energia eléctrica se tomara de los tableros de piso existentes.

Horarios

El Contratista deber& coordinar con la Inspeccion de Obra el mejor horario para la realizacion de los
trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades propias del
lugar.

Muestras

Previo a la iniciacién de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista
someterd a la aprobacién de la Inspecciéon de Obra muestras de todos los elementos a emplearse
en los trabajos a ejecutar, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran
utilizarse en la ejecucién de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean
incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte.

Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razén, se presentaran catalogos
ylo folletos detallados, donde se expongan todas las caracteristicas técnicas de los productos a
utilizar.

La aprobacién de las muestras por parte de la Inspeccién de Obra sera siempre provisoria, sujeta a
comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacién de las mismas
por la Inspeccion de Obra, no eximen a lal Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas especificaciones técnicas y planos.

Especificaciones de marcas
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Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o
cualquier palabra que exprese lo mismo, el contratista basarad su cotizacidon en la marca o
tipo que figura en las Especificaciones.

Cualquier decisién que la Inspeccién de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo 0 mano
de obra, serén obligatorias para el Contratista.

Vigilancia en Obra

El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecucién sera responsabilidad del Contratista.

No se permitira la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra.

La Universidad no aceptara reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por parte
del Contratista.

Deterioros parciales o totales del edificio

Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros en el edificio en su totalidad o
elementos muebles o inmuebles, el contratista sera el responsable de su reparacion o reposicion,
utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes.

No se admitiran reparaciones o pinturas parciales, tendiendo el Contratista que intervenir en la
totalidad del local afectado, limitando el alcance de las tareas al juicio de la Inspecciéon de Obra.

Limpieza del area de trabajo

Limpieza diaria

Durante la ejecucién de los trabajos, la obra se mantendra interior y exteriormente limpia, libre de
tierra, escombros, virutas, yeso y demas desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el
trabajo corriente.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por el Contratista a su
cargo y en forma periédica.

Limpieza final
La limpieza final también estara a cargo del Contratista y ser& realizada por personal especializado.

Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su uso
inmediato. Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias.

NOTA

Todos los costes que insuma la implementacién de las tareas que se han descripto en los
apartados: Electricidad y Agua, Provisién y colocacién de defensas y protecciones, Andamios,
lluminacién del area de trabajo, Limpieza del area de trabajo deberan ser considerados para
prorratearlos en el presupuesto total.

Obras comprendidas en esta documentacion
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Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal, tomard a su cargo la provision de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo complementario que
directa o indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los mismos, con arreglo a su fin, en
correspondencia con los rubros siguientes cuyas ubicaciones estan indicadas en el Pliego de
Licitacion:

1- TAREAS PRELIMINARES

2- DEMOLICIONES

3- REVOQUES

4- CONTRAPISOS y CARPETAS

5- PISOS Y ZOCALOS

6- CARPINTERIA METALICA

7- VIDRIOS

8- PINTURA

9- INSTALACION ELECTRICA

10- REPARACIONES GENERALES

11- TRABAJOS FINALES

lluminacion y Fuerza Motriz Provisoria

Toda la instalacion para iluminacién diurna y nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a
las exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asi mismo correrd por cuenta del
Contratista la instalaciéon de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién propios
de los subcontratistas.

En todos los casos el Contratista antes de la ejecucion, deber4d someter a la aprobacion de la
Inspeccidn las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias.

Su ejecucion serd, aunque provisoria, sera esmerada, ordenada, segura y segun las reglas del arte,
normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones de la presente licitacion.
Seré rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que
presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio
de la Inspeccién de Obra.

Enerqgia Eléctrica Provisoria

La energia eléctrica, se tomara del Tablero General de Piso Sector A (Sala de Tableros) ubicado en
P.1° previamente se coordinara con la Inspeccion de Obra y el personal del area designado por la
Facultad.

La empresa debera, previamente a realizar cortes de cafierias cableados, etc, hacer las
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averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras areas de la Facultad. En
caso de realizar cortes de lineas de alimentacion correspondientes a areas de la Facultad en
funcionamiento, la empresa debera reparar inmediatamente el corte, de manera que se
pueda seguir dictando clases o realizar las tareas habituales.

En caso de no reparar inmediatamente el dafio se le aplicara una multa de un porcentual del
5 x mil del monto de obra por cada dia de atraso luego del plazo de 24 hs.

Debera tener especial cuidado con las Cafierias Eléctricas, Agua,desagiies, etc, existentes
ubicadas dentro del contrapiso o debajo del mismo, que pertenecen al nivel inferior.

Estara a cargo del Contratista la provision de tableros provisorios de Obra y tendido de lineas
provisorias, caja de toma monofasicos y trifasicos, bocas y artefactos de iluminacién y luminarias.

Higiene vy Sequridad

Se entiende que el Contratista cumplira con toda la normativa vigente respecto a Higiene y
Seguridad; proveera a su personal con todas las medidas y equipamiento de seguridad
reglamentario.

Coordinar con el servicio de Higiene y Seguridad de la Universidad, cerco perimetral y todos los
sefalamientos necesarios para evitar accidentes, dentro y fuera de la obra; presentar seguros, ART
y demas comprobantes que sean requeridos por la oficina.

Planos

Los planos indican en forma esquematica la posiciébn de los elementos componentes de las
instalaciones.

La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecida en los
planos de obra.

El Contratista debera proceder antes de iniciar los trabajos a la preparacion de los planos de obra
en escala apropiada, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspecciéon de Obra para
establecer la ubicacion exacta de todos los elementos de las instalaciones.

Tres juegos de copias de los planos de obra de estas instalaciones mas el soporte digital. deberan
ser presentados por el Contratista, luego de la firma del contrato, y seran sometidos a la aprobacién
de la Inspeccion de Obra con la antelacién necesaria para que no pueda haber retardos en la
entrega de materiales o finalizacién del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la Obra.

Ademas la Inspeccion de Obra podra exigir al contratista la ejecucién de planos parciales de detalle
a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentacién de memorias
descriptivas parciales, catalogos y/o dibujos explicativos.

El recibo, la revision y la aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra, no releva al
contratista de la obligacidn de evitar cualquier error y omisién al ejecutar el trabajo, aunque dicha
ejecucidn se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisién debera ser corregido por el
contratista apenas se descubra, independiente del recibo, revision y aprobacién de planos por la
Inspeccién de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Terminada la obra, el contratista suministrard un juego completo de planos en papel transparente y
3 copias mas el soporte digital, exactamente conforme a obra, en los que detallaran las
dimensiones y caracteristicas de los materiales utilizados.

También se entregara a la Inspeccion de Obras, previo al comienzo de los trabajos, una memoria
de calculo detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente verificadas.
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Del mismo modo suministrara dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y
mantenimiento de cada una de las instalaciones y elementos especiales instalados que asi lo
requieran.

Los trabajos a realizar seran del mayor nivel técnico, probada ejecucion y se realizaran de acuerdo
a las reglas del arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus propuestas, tendra en cuenta las
condiciones sefialadas y debera incluir todos aquellos trabajos que, sin estar expresamente
indicados en la documentacion, sean necesarios ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo
previsto.

Antes de formular su propuesta los oferentes deberan tomar conocimiento “in situ” de sus
caracteristicas constructivas, y el tipo de trabajos a realizar, no pudiendo por ninguna razén invocar
desconocimiento o existencia de factores imprevistos. Deberd presentar, con la oferta, un
certificado de haber realizado dicha visita, extendida por la Inspeccion de Mantenimiento de la
Facultad.

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Obrador

Se debera instalar un obrador cuyo emplazamiento estara dentro del sector a intervenir, la
ubicacion sera oportunamente indicada por la Inspeccién de Obra.

El Contratista sera el Unico responsable por todos los elementos depositados en el obrador.

1.2 Provision y colocacién de defensas y protecciones

Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las areas naturalmente afectadas por los
trabajos. La Inspeccion de Obra podra solicitar el incremento de dichas protecciones si lo
considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique la Inspecciéon de Obra, para
evitar dafios a personas o cosas, y si ellos se produjeran sera responsable por el resarcimiento de
los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos en particular en la Ley de Obras Publicas.

Dada la ubicacién de las &reas a adecuar el personal del Contratista debera transitar por halls y
circulaciones en perfecto estado de conservacion, por lo tanto, prevera cubrir solados, escaleras y
paramentos con lonetas, y sobre ellas cartén corrugado para no producir dafio alguno a los mismos.
En caso de que asi sucediera el Contratista serd responsable de reconstruir las partes dafiadas con
material y terminacion iguales a los existentes.

Se debera proveer las defensas y protecciones necesarias, segin normas vigentes, que garanticen
la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio terceros, en el ambito de las obras
a ejecutar. Se incluyen en este rubro la construcciéon de andamios fijos 6 moéviles que fueran
necesarios para la adecuada realizacién de los trabajos.

Asi mismo el Oferente debera incluir en su oferta todos los cerramientos de proteccion y medidas
de seguridad correspondientes, en particular aquellos que sean necesarios para separar y proteger
sectores de obra con sectores en uso

Durante los trabajos de reparacion de las carpinterias existentes se deberan cerrar con bastidor de
madera y film de polietileno de 200 micrones.

1.3 - Planos de “proyecto ejecutivo de obra”:
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La Contratista esta obligada a realizar los planos “ejecutivos de obra”, considerando que los planos
que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de caracter general.

Para la ejecucion de los planos “ejecutivos de obra” la Contratista debera replantear niveles,
medidas exactas de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas.

Deberd realizar los planos de proyecto ejecutivo de las instalaciones de todos los rubros que
intervengan en la obra, como asi también sus memorias de calculo y planos de detalle e
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura.

Estos trabajos deberdn comenzar a realizarse desde el momento de la firma del correspondiente
contrato, se coordinara con la Inspeccion de Obra el acceso al lugar de los trabajos al solo efecto
de realizar la documentacion descripta, lo que no significa la entrega del lugar de las obras, y/o el
arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra.

El plazo de presentacion de los “planos ejecutivos de obra” estara fijado en el “Plan de trabajos” por
la Contratista, que no podra exceder en ningun caso de:

A los 10 dias de comienzo de Obra:

Planos de Replanteo de Arguitectura, plantas corte vy vistas. escalas: 1:50, 1:20, 1:5

Planos de Replanteo de Instalaciones, plantas, cortes y vistas - escalas: 1:50, 1:20, 1:5

A los 30 dias de comienzo de Obra:

Planos de Detalles de Arquitectura, instalaciones - escalas: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1

por el incumplimiento de los plazos indicados se aplicaran multas por el 5 por mil del monto del
contrato por cada dia de atraso.

La finalidad de la correcta ejecuciéon de los planos de proyecto ejecutivo de obra en todas sus
partes y sus interferencias corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra, trabajos
no contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, estructura y
arquitectura de la obra, que puedan representar futuros conflictos.

Por lo expuesto no se admitiran adicionales, demasias, etc. por obras que deberian haberse
salvado con la ejecucidn de los planos ejecutivos de obra.

De los planos ejecutivos de obra se entregaran en 2 juegos de copias color en papel opaco blanco,
y un DVD de soporte magnético reproducible, para la revision.

Luego de la revision de los mismos por la Direccion de Obra, la misma le entregara una copia a la
Empresa con las observaciones a los mismos, la empresa corregira las observaciones indicadas,
presentara un nuevo juego de copias y soporte magnético para una 2° revision, la Direccion de
Obra verificara y revisara nuevamente los planos y observard o aprobara los planos segun
corresponda. Las revisiones no tienen un limite, sélo se Aprobaran los Planos Ejecutivos cuando la
Direccién de Obra verifique la correccion de las observaciones indicadas en las sucesivas
revisiones.

Estos planos se revisardn y conformaran, sin que ello signifique la aprobacién de los mismos, la
validez de estos planos sera corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a su
coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen en obra.

Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones

El Contratista esta obligada a realizar todos los planos y tramites necesarios para la presentacion
de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA,
Municipalidad, Radiofisica Sanitaria, entes 0 empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas,
gas, energia eléctrica, telefonia, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.

Los planos mencionados en este articulo no son aptos para ejecutar trabajos en la obra, solo se los
considera vélidos a los efectos de los tramites que corresponde ejecutar en caracter de proyecto,
ante los entes u organismos mencionados.
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La firma de los mismos por parte de la UBA no implicara habilitacion o aprobacion de los mismos,
sino que seran firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los tramites que
corresponda realizar.

Lo antes mencionado deber4d comenzar a realizarse desde el momento de la firma del
correspondiente contrato, se coordinard con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al solo
efecto de realizar la documentacion descripta, 1o que no significa la entrega del lugar de las
obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra.
El plazo de presentacion de los “planos de proyecto ante los entes u organismos” que corresponda
estara fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podra exceder en ninglin caso de: de
los 60 dias corridos del comienzo de obra.

La finalidad de esta presentacion es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los
entes u organismos correspondientes al lugar de las obras desde el comienzo mismo de los
trabajos.

Por lo expuesto no se admitiran prérrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier
tipo que presente la documentacién tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por
los plazos de tramite que los afecte.

La Contratista esta obligada a presentar copia de todos los tramites que realice conformando una
carpeta para cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba realizar
tramites.

RUBRO 2 - DEMOLICIONES

Generalidades

Seréa por cuenta de la contratista la ejecuciéon de todos los trabajos de demolicién y extraccion, de
todo aquello que sea necesario por exigencias del proyecto se requieran para completar las obras
de acuerdo a su fin. La contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de
practica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspecciéon de Obra. Cumplira con las
Ordenanzas Municipales, de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Odontologia y se
hara directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de
los trabajos.

Debera presentar un Plan de Trabajos respetando las restricciones de tiempos y horarios de trabajo
establecidos por el estado de habilitaciéon de cada servicio del edificio. En ellos se indicaran
claramente los tipos de vallas o cerramientos de proteccién, los modos y caminos de traslado de los
elementos resultantes, cuando sea necesario a través de conductos estancos de evacuacion, etc.,
los métodos de ejecucién de los apuntalamientos que fuere menester, zonas de estiba y acopio de
aquellos materiales que puedan ser de recupero y todo otro elemento de juicio para que la
Inspeccion de Obra pueda dar su conformidad con el plan de tareas. EI Contratista no podra
comenzar los trabajos comprendidos en el presente capitulo sin la conformidad expresa de la
Inspeccion de Obra. Cada vez que los trabajos de demolicibn comprometan al piso inmediato
inferior, asi como también trabajos de instalaciones se debera dar aviso al personal de la Catedra
del piso afectado para que evacuen el sector sobre el cual van a estar trabajando.

Se desmontaran o reformaran todas las instalaciones y elementos que interfieran en el desarrollo
del proyecto y/o de las instalaciones a montar y toda obra que a juicio de la Inspeccién de Obra sea
necesaria.

Los muebles y equipos son propiedad de la Universidad de Buenos Aires —Facultad de
Odontologia, por lo tanto, los mismos se removeran y se trasladaran a depdésitos de la misma,
ubicados en los subsuelos, salvo otra indicacion expresa.

12

p—
A
I F-2021-0448;6ﬂ.-U BA-DCL#FODON

Arq; TAMARA IVANOFF
JEFE DEPTC IC

Pégina 12 de 36



Remodelacién oficina en ex — vestuario de personal de vigilancia
Ubicacién: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 1° Sector A
FACULTAD de ODONTOLOGIA UBA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Z (19?“, Z ‘c%fd

Al dar por concluidos los trabajos en cada sector, la obra debera quedar limpia y ordenada, libre de
elementos de demolicién descartados. Aquellos que a juicio de la Inspeccién pudieran ser
utilizados, seran estibados o acopiados en forma adecuada en el recinto que determine la
Inspeccion.

Todos los elementos y/o materiales de la demolicién de las construcciones existentes, salvo los
previamente sefialados, deberan ser retirados del recinto de las obras por el Contratista por su
cuenta y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos.

La empresa debera, previamente a realizar las demoliciones, localizar las llaves de paso/
interruptores existentes correspondientes a los servicios de: Cloacales, pluviales, agua, aire
comprimido, gas, etc, verificar que las mismas cierren los servicios, reemplazar o agregar
llaves esféricas en aquellos casos de falla de cierre por minimo que sea, antes de realizar
cortes de cafierias, Ademas se deberan colocar tapones en todas las bocas de conexién de
artefactos y/o soldar extremos cortados, de manera que al habilitar las llaves de paso no se
ocasionen pérdidas de fluidos que dafien otras areas, pisos inferiores, etc.

La empresa debera, previamente a realizar las demoliciones, localizar los interruptores
existentes correspondientes a los servicios de: electricidad, datos, CCTV, alarmas, etc, hacer
las averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras areas de la Facultad.
En caso de realizar cortes de lineas de alimentacion correspondientes a areas de la Facultad
en funcionamiento, la empresa debera reparar inmediatamente el corte, de manera que se
pueda seguir dictando clases o realizar las tareas habituales.

Ademas, debera reinstalar todas aquellas instalaciones existentes correspondientes a otras
areas, que se vieron afectadas por la obra.

Previo a el desmonte de instalaciones existentes deberéa solicitar a la direccion de obra
mediante nota de pedido y fotos de la instalacion a remover, en especial de artefactos como
ser equipos de aire acondicionado, cAmaras de CCTV, racks, teléfonos.

En caso de que se produzca un dafio la empresa debera inmediatamente repararlo.

2.1.- Demoliciones parciales y extracciones:

Se incluyen en este item todos los trabajos de demoliciones parciales tales como: picado de
revoques, pisos y contrapisos, revestimientos, cielorrasos, cubiertas, tabiques y muros, estructuras
de sostén, remocién de carpinterias, instalaciones y mesadas, etc. Incluidos dentro del proyecto y
todas aquellas que sean necesarias para la remodelacion y rehabilitacién de las construcciones
existentes, a efectuar por el Contratista y a aprobar por el Comitente

Se demoleran las hiladas de ladrillos incluidas en el espesor del contrapiso a completar y nivelar.

Se demolerdn sectores necesarios para la ejecucion (o ampliacién) de vanos en los cuales se
ubicaran nuevas carpinterias que figure en los planos Generales o de Detalles o Planilla de Locales
asi lo indiquen, o a juicio de la Inspeccién de Obra sea necesario.

2.1.1 Remocidn de instalaciones existentes

Se procedera a identificar todas las cafierias suspendidas, embutidas, etc. con la colaboracion del
personal de la Facultad y de la Inspeccion de Obra para determinar cuales estan en uso (se
pintaran piezas de las mismas con los colores indicados mas adelante). Aquellas que estuvieren en
desuso deberan retirarse. Todas las cafierias seran pintadas con esmalte sintético color aluminio, y
en las piezas que designe la Inspeccién de obra se les incorporara el color correspondiente: Gas:
amarillo, Agua fria: azul, Agua Caliente: carmin, Aire comprimido: verde, Cloacales: rojo,
calefaccién> mando: marrén — retorno: celeste.
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Se retiraran el cableado, las cafierias y cajas en desuso, de toda la instalacion eléctrica afectada
por las obras, eliminando las lineas con tension dentro del area, incluyendo los artefactos de luz.
Estos cortes no afectaran el normal funcionamiento del resto de los locales del piso.

Toda instalacion de gas. agua, cloaca, aire comprimido, aire acondicionado, datos,etc. , que se
encuentre en el area de intervencion, que no tenga utilizaciéon , se comunicara a la Direccién de
Obra de su presencia y previa autorizacion de la misma, se debera realizar su remocion.

Las cafierias existentes que afecten el pasaje de nuevos conductos o cafierias deberan ser
desplazadas y reubicadas segun criterio y autorizacién de la Inspeccién de Obra.

Si como consecuencia de las demoliciones y/o extracciones tuvieran que efectuarse nuevas
conexiones o extensiones de las instalaciones existentes, éstas seran ejecutadas por la contratista,
previa tramitacion a su cargo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y empresas
proveedoras de los servicios y/o Facultad de Odontologia.

2.1.2 Remocion de carpinterias existentes. Pel — Pe2 — Pe3

2.1.3 Picado de revoques,
Todos los revoques que presenten oquedades, sonido a hueco o desprendido del ladrillo debera
removerse y ejecutarse nuevamente

2.2 Limpieza

2.2.1 —Limpiezay retiro de escombros.

Los escombros se bajaran embolsados, por montacargas hasta el nivel subsuelo - cocheras, donde
no podran permanecer por mas de tres dias. Los mismos se podran retirar mediante camion cuyo
acceso a la cochera sera permitido entre las 6 y las 8 am., luego de las 16hs y en fines de semana.

Si los escombros se retiran mediante volquete, el mismo quedara por la calle Uriburu y los
escombros se deberan subir mediante camioneta o carretilla por la rampa de acceso vehicular.

2.2.2 - Volgquetes

3- REVOQUES

Generalidades

No se revocaran paredes que no hayan asentado perfectamente.

Previa aplicacion de la mezcla se prepararé la superficie:

a) Retoques y limpieza de las juntas.

b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos.

c) Abrevado de la pared con agua, con el agregado de un puente de adherencia (Sikafix — Tacur()
d) Ejecucion de los puntos y fajas de guias. Se ejecutaran las fajas en los angulos verticales de los
muros y en forma horizontal sobre el contrapiso y sobre el apoyo del cielorraso, manteniendo losas
escuadras a 902 de todos los angulos.

La mezcla se lanzard con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios de las
mismas. Todo revoque terminado sera perfectamente homogéneo en grano y color, libre de
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los ambientes seran
vivas y rectilineas.

El fratasado sera realizado una vez terminadas todas las instalaciones de electricidad, obras
sanitarias, cielorrasos, etc.
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No se tolerara en ningln caso un espesor mayor de 1,5 cm. para revoque grueso (jaharro) y 5 mm.
para el revoque fino (enlucido).

3.1 Reparacién de revogues sobre paredes existentes:

En los sectores donde el revoque existente se removio por presentar imperfecciones o por haberse
retirado revestimiento ceramico, se ejecutara un jaharro a la cal perfectamente fratasado de 1 a 1,5
cm de espesor. No debera presentar superficies fuera de plomo o alabeadas. La dosificacion sera
la siguiente: ¥4 de cemento, 1 de cal hidraulicay 3 de arena (1/4 — 1 — 3).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (Procem(ILatex-BASF)

Terminado el jaharro se ejecutara un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de espesor.
Las superficies terminadas no deberan presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendran
aristas y angulos rectos. La dosificacion sera la siguiente: ¥2 de cemento comun, 1 de cal aéreay 3
partes de arena fina tamizada. (1/2 — 1 — 3).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante y puente de adherencia (ProcemLatex-BASF)

4- CONTRAPISOS y CARPETAS

4.1.- Puente de adherencia

Se utilizara Hidr6fugo Quimico Inorganico de fraguado normal Master(J[J1-BASF.
Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (Procem(iLatex-BASF).

5- PISOS Y ZOCALQOS

Generalidades

El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacion
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccién o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con
estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente
sefiale oportunamente Inspeccion de Obra.

Los solados se ejecutaran de acuerdo a lo indicado, en los planos respectivos, debiendo la
contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspeccion de Obra lo juzgue necesario, a
los fines de su aprobacion.

Los arranques y cortes seran determinados por la Inspeccién de Obra.

Se deberd proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras
reparaciones.

Deberan dejarse las juntas de dilatacion que designe la Inspeccion de Obra. Las mismas se
rellenardn con sellador poliuretanico — caucho sintético — Sikaflex 221, o equivalente de mas
calidad.
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Los pisos de ceramico se asentaran con adhesivo impermeable y las juntas se tomaran con pastina
al tono del ceramico colocado.

5.1 — Porcelanato alta coccién 60 x 60 pulido brillante rect®

Debera colocarse solado cerdmico de alta coccién tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado
60x60x1 cm — ILVA o calidad superior - con tratamiento Super Gloosy: anti mancha— color a
eleccién D.O — calidad primera certificada.

Todos los cortes se realizaran en forma mecanica, y con herramientas adecuadas.

Los arranques y cortes seran determinados por la Inspeccién de Obra.

Se deberd proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras
reparaciones

Colocacién: segun Norma IRAM 12575.

Base: debe estar totalmente curada (14 dias, respetar los tiempos de frague), limpia, seca, nivelada
y aplomada, firme, libre de polvo, sales solubles y productos no compatibles con el material de
agarre. En caso de colocarse sobre los mosaicos existentes se debera realizar un desbaste de la
superficie con medios mecanicos para lograr la adherencia adecuada.

Identificacion de los revestimientos ceramicos: las cajas de los revestimientos ceramicos
porcelanato deben contener la informacion mas relevante del producto -calibre, tono, calidad, fecha
y hora de clasificacién (partida)-. Le cabe a la empresa verificar los envases para evitar la mezcla
indebida de piezas ceramicas e inspeccionar las cajas para asegurarse su conformidad y si
corresponden al calibre, tono y calidad deseado. Se debera respetar el mismo tono y calibre. Otro
dato importante es tener presente el célculo del material necesario, sin olvidarse de eventuales
pérdidas, desperdicios y recortes en el revestimiento.

Morteros adherentes: (1) Usar marcas reconocidas en el mercado, de calidad y que obedezcan a
los requisitos de las normas técnicas vigentes. Utilizar mortero para grandes piezas (2) Para la
eleccién del mortero se debe tener en cuenta: Recomendaciones del fabricante del pegamento. (3)
Respetar a su vez los tiempos abiertos del mismo, respetar la dosificacion de agua recomendada
por cada fabricante y la cantidad de kg/m2. Utilizar llana de 12 mm. Para lograr maxima adherencia
se recomienda un doble untado en las placas.

Realizar el empastinado entre las 24 hs y 48 hs después de la colocacion.

Juntas: Colocar las ceramicas con juntas de 0,5 mm, utilizar para ello si es necesario crucetas 6
separadores. Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o z6calos.

Juntas entre pafios: se generaran pafios de 13 m2 (3,60x3,60). Se utilizaran perfiles para juntas de
dilatacion JOINT-ATRIM codigos 1855 y 1865, se conformara la distribucién con la Inspeccion de
Obra. Se presentara el plano correspondiente de colocacion.

Estas tomaran las deformaciones diferenciales originadas por las variaciones térmicas entre el
pavimento-adhesivo-soporte. y provoquen su desprendimiento.

Respetar juntas de dilatacion perimetrales, la unién de solado con el muro y banquinas, ancho no
inferior a 8 mm, verificando que queden libres de cemento, pegamento u otro material rigido,
rellenar con sellador poliuretanico — caucho sintético — Sika-flex 221, o equivalente de mas calidad.
La profundidad de las mismas debera alcanzar el soporte del revestimiento.

Las mismas se ocultaran bajo el zécalo que se colocaréa posteriormente al rellenado de las juntas.
En las juntas de dilatacién existentes estructurales del edificio espesor= 25 mm, Se retirara el
material de relleno existente y se las reconstruird con mortero de cemento con el intercalado de una
placa vertical de poliestireno de 25 mm de soporte, la misma se retirara luego del fragliie del
mortero. Las mismas se rellenaran con un soporte de compriban embreado y en sus dltimos 15 mm
con sellador poliuretanico — caucho sintético — Sikaflex 221, o equivalente de mas calidad. Sobre
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las mismas se colocaran tapajuntas de aluminio con ranurado antideslizante de ancho: 38 mm,
plana y espesor minimo; 0-1,5-0 mm. ATrim- codigo 2382- color plomo mate.

Material para la toma de juntas de colocacién: seran de calidad y que obedezcan a los requisitos de
las normas técnicas vigentes, de marca reconocida en el mercado klaukol (pastina fluida) o
equivalente de mayor calidad, lavable, elastico, anti-moho, con estabilidad de color (evitar pastinas
con colorantes solubles) y removible.

Mano de obra especializada: utilizacion de niveles, plomo, alineamiento, caida, etc. Realizar
asentamiento de la placa asegurando el aplastamiento de los surcos (dejados por las Illanas) con
taco de madera 0 martillo de goma.

Condiciones climéticas: se debera tener en cuenta la temperatura de trabajo para garantizar una
buena colocacién. Temperaturas altas e incidencia de vientos van a influir en la humedad de la
base y en el tiempo abierto de los morteros adherentes industrializados y como consecuencia en el
numero de piezas colocadas por tramo de mortero adherente.

Se debera pedir a la Inspecciéon de Obra la aprobacién de estos materiales por escrito, antes de
proceder a la colocacién del solado.

Los desniveles que generen la colocacion del solado sobre el existente se resolveran con rampas
de aproximadamente 1,5 cm con un desarrollo minimo de 60 cm.

5.2 — Solias de granito gris mara

En los vanos que presentan uniones de dos pisos diferentes se colocard una solia de granito gris
mara de 2cm de espesor.

5.3 - Z6calo Porcelanato alta coccién 10 x 60 pulido brillante rect®

Debera colocarse zd6calo ceramico de alta coccion tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado
60x10/15x1 cm - ILVA - con tratamiento Super Gloosy: anti mancha— color a eleccién D.O - calidad
primera certificada.

Realizando el corte y su posterior biselado con maquinas herramientas adecuadas.

6- CARPINTERIA METALICA

6.1. Puertas Nuevas — solo colocaciéon

6.1.1.

Pel — Acceso a sala de tableros.
Acondicionamiento de la hoja.

Terminacién: esmalte sintético satinado blanco

6.1.2
Pe2 — Acceso al sector

Acondicionamiento de la hoja.
Manija doble balancin en acero inoxidable modelo EHK-HLO1 marca Hafele o calidad superior
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Cerradura doble paleta
Terminacién: Esmalte sintético satinado blanco.

6.1.3

Pnl — Puerta a proveer por el comitente.

Terminacion: Esmalte sintético satinado blanco.

Manija doble balancin en acero inoxidable modelo EHK-HLO1 marca Hafele o calidad superior
Cerradura doble paleta

6.2. Ventanas existentes

6.2.1 Ventanas Existentes Vel — Ve2

Se eliminaran las partes corroidas y se reemplazaran por materiales similares a los existentes.

Se repararan los mecanismos de accionamiento de las dos hojas proyectantes superiores.

Se removeran integramente todas las capas de pintura antiguas y la masilla de fijacion de los
vidrios, con removedor gel (o soda caustica, kerosén, aguarras para la masilla), hasta llegar a la
chapa/perfiles originales, se les aplicara dos manos de desoxidante hasta eliminar todo vestigio de
Oxido, pintura, masilla, etc. Se las lavara con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se
aplicara 2 manos de convertidor de 6xido blanco.

Se terminaran con esmalte sintetico satinado color blanco, con las manos necesarias, a
satisfaccion de la Direccion de Obra.

RUBRO 7 - VIDRIOS

Generalidades:

Comprenden la provisién y colocacion de la totalidad de los vidrios de las ventanas,
incluyendo todos los burletes, selladores y material necesario para su colocacién.

7.1 - Vidrio de seguridad laminado 3+3 mm- color ambas caras

RUBRO 8 - PINTURAS

Generalidades:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies quedando perfectamente libres de manchas, éxido, etc. lijandolas prolijamente y
preparandolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de enduido y pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El contratista notificara a la Inspeccion sin excepciéon cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las excepciones que
se determinaran en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendra valor al trabajo realizado, se
dard la dltima mano después que todos los gremios que entran en la construccion hayan dado fin a
su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades.

El contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccién y su aprobacion. Los productos
que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la
Inspeccién quien podra requerir del contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios

18

b
N
I F-2021-0448;6ﬂ.-U BA-DCL#FODON

Pégina 18 de 36



Remodelacién oficina en ex — vestuario de personal de vigilancia
Ubicacién: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 1° Sector A
FACULTAD de ODONTOLOGIA UBA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacion de la pintura, mezclas
o ingredientes, se debera respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y
su aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la
notificacién de la Inspeccion de Obra referente a la previa aplicacién de cada mano de pintura, sera
motivo suficiente de rechazo. Previo a la aplicacion de una mano de pintura, se debera efectuar un
recorrido general a las superficies salvando con masilla o enduido toda irregularidad.

Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose
preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista proveera a tal fin.
Para la aplicacién de la pintura se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado,
lijado y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal
estado, etc., luego se aplicard Imprimacién Fijadora al agua.

Se dejaréa secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento
se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removera el enlucido
y se ejecutard nuevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra.

Se dejara secar 8hs., se lijara en seco entre las distintas manos de enduido y luego se aplicara un
minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccion de obra,
de latex acrilico impermeable, hasta que la superficie quede perfectamente terminada.

Entre cada mano de pintura se efectuaran los retoques necesarios de las irregularidades que se
detecten luego que la Inspeccion de Obra realice su revision.

Cuando se indique el nUmero de manos a aplicar se entiende que es titulo ilustrativo.

Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccion. La
contratista corregira los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al
pintado.

Ademas se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo o
lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la
pintura se haya secado por completo. Sera indispensable para la aprobacién de los trabajos, que
estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion podra exigir a la
contratista la ejecucién de muestras que a su juicio considere oportuno.

8.1- Paredes interiores - esmalte sintético satinado h: 2,16m - friso

Sobre paredes con terminacion de revoque fino, previo enduido y lijado a fondo se aplicaré fijador y
como terminacion tres manos de esmalte sintético satinado, color blanco.

Para la aplicacion de la misma se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado,
lijado y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal
estado, etc, luego se aplicara Imprimacién Fijadora.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento
se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removera el enlucido
y se ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccion de obra.

Se dejara secar 8 hs., se lijard en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3) manos o la
cantidad de manos suficiente a satisfaccién de la Inspeccion de obra, hasta que la superficie quede
perfectamente terminada.

8.2- Paredes interiores latex acrilico imp.-
Sobre paredes con terminacion de revoque fino (por encima de la altura del friso), previo enduido y
ljado a fondo se aplicara fijador y como terminacién tres manos de pintura latex acrilico
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impermeable, color blanco, tipo Recuplast -frentes Impermeable o equivalente.

Para la aplicacién de la misma se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado,
ljado y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal
estado, etc, luego se aplicara Imprimacién Fijadora al agua.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutard el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento
se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removera el enlucido
y se ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra.

8.3 — Cielorrasos Latex acrilico impermeable.

En todos los locales en los que se indique en Planos se aplicard pintura al latex acrilico
impermeable para exteriores, color blanco, marca Recuplast o equivalente de superior calidad.
Sobre cielorrasos, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacién tres manos
de pintura latex acrilico impermeable para exteriores, color blanco.

Para la aplicacién de la misma se debera limpiar a fondo el cielorraso, lijado y/ 6 rasqueteado, y se
aplicara Imprimacién Fijadora al agua.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento
se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removera el enlucido
y se ejecutard nuevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra

Se dejara secar 8hs entre cada mano, se lijar4 en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3)
manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccion de obra, de latex acrilico
impermeable.

8.4— Carpinterias exteriores esmalte sintético satinado:

Carpinteria metalica:

Para la pintura de la carpinteria metdlica se aplicara idéntico procedimiento ya sea interior o
exterior.

En el caso de carpinterias existentes se retiraran los herrajes, los mismos se limpiaran y se
reacondicionaran para su perfecto funcionamiento.

Se eliminaran parte corroidas y se reemplazaran por materiales similares a los existentes.

Se repararan 6 cambiardn mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las mismas.
Se las lavara integramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor gel, hasta
llegar a la chapa original, se les aplicara dos manos de

desoxidante. Se las lavara con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicara manos de
convertidor de éxido, blanco.

Se utilizara esmalte sintético Kem Glo o calidad superior, se aplicara a pincel , rodillo o soplete, se
aplicarda un minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacciéon de la
Direccion de obra, dejando secar entre mano y mano como minimo cuatro horas.

Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente de esmalte sintético

8.4— Carpinterias interiores - esmalte sintético satinado:

Carpinteria de madera:
En las carpinterias existentes se eliminaran todas las capas de pintura existentes hasta la madera
original con removedor gel, o cualquier otro método eficiente, se lijaran todas las superficies
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perfectamente, eliminando especialmente la porosidad y defectos de todas sus caras y tapacantos.
Se aplicard una mano de fondo para madera, luego se masillaran todos los defectos y marcas, se
aplicaran 3 manos de enduido y/6 masilla plastica como minimo, con lijado entre manos.

En carpinterias nuevas, se lijaran caras y cantos, luego se aplicaran dos manos de fondo para
madera, se aplicaran 3 manos de enduido o masilla epoxi sobre todos los defectos, porosidades,
etc., con lijado entre manos. Terminacion: esmalte sintético satinado, se aplicara a pincel, rodillo o
soplete, se aplicard un minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccién
de la Direccién de obra, dejando secar entre mano y mano como minimo cuatro horas.

9 - INSTALACION ELECTRICA

9.1 - SISTEMA DE CORRIENTES FUERTES

Alcance de los Trabajos

La empresa instaladora debera ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales
necesarios para que las instalaciones puedan usarse conforme a su fin, en forma segura, con la
adecuada funcionalidad y la mayor eficiencia energética.

En especial se incluirdn:

- La apertura de canaletas en muros, losas, etc., la ejecucion de nichos para alojamiento de
accesorios de las instalaciones que deban ser empotradas.

- La provisién y colocacion de todas las bandejas, cafierias, cajas, tableros, cajas de conexién,
montantes, etc. y en general todos los elementos y accesorios integrantes de las canalizaciones
eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.

- La provisién, colocacién y conexion de todos los conductores, elementos de conexién,
interruptores, cajas de distribucién, dispositivos de proteccién y seguridad, etc., en general, todos
los elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalacion eléctrica y los
que resulten ser necesarios para la correcta terminacién y el perfecto funcionamiento de la misma
de acuerdo a sus fines.

- Las instalaciones funcionaran perfectamente al consumirse en forma normal y permanente la
Demanda Méaxima de Potencia Simultanea (DMPS), sin que esto provoque ningun tipo de falla ni
genere ninguna situacion de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones.

No se provocaran caidas de tension inadecuadas ni calentamientos inapropiados en ningun
componente.

Las instalaciones no se veran afectadas inversamente por las variaciones de la tension y frecuencia
de la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro.

Tampoco generaran distorsiones, ni arménicas de tension, ni desfasajes entre tensiones y
corrientes de linea (cos ¢) mayores a los permitidos o que puedan ser motivo de multas o
contravenciones por parte del propietario.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecanica apropiada.
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La empresa instaladora debera incluir en su cotizacién la ejecucion de pases, insertos, y todo
trabajo que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean
necesarias para la ejecucion de la instalacion y sus componentes.

La empresa oferente tendra un responsable técnico, matriculado en el consejo profesional
correspondiente y de incumbencia especifica en instalaciones eléctricas para la Demanda Maxima
de Potencia Simultanea (DMPS) de esta obra. El mismo tendra que hacerse presente en la obra
cuando sea requerido.

Correrd4 por cuenta y cargo de la adjudicataria efectuar las presentaciones o solicitudes de
aprobacion y cualquier otro tramite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente
pliego, ante los organismos publicos o privados que pudiera corresponder, e instalacion de todo
elemento necesario para el cumplimiento de tales fines.

Deberd el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y
Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atencién a la Inspeccién de Obra,
sobre cualquier error, omision o contradiccion.

La interpretacion o correccién de estas anomalias correran por cuenta de la Inspecciéon de Obra y
sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista.

Durante la ejecucién de los trabajos, el contratista debera tomar las debidas precauciones para
evitar deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros
gremios en la obra, pues la Inspeccién de Obra no recibirhd en ningln caso trabajos que no se
encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

Reglamentos y Normas A Cumplir

Las instalaciones cumpliran como minimo los requisitos establecidos en el reglamento para la
ejecucidn de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina, en su
version 2006 y todo otro reglamento de la misma que sea aplicable al caso. Si en particular,
versiones posteriores del reglamento mencionado aportaran recomendaciones que aumentasen las
condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas deberan respetarse, quedando el criterio de
aplicacion exclusivamente en la direccién de obra.

Ademas deberan cumplir lo dispuesto por el codigo de edificacién u otros reglamentos o
disposiciones que la autoridad de aplicacion establezca en la materia, para el emplazamiento de la
obray los requisitos particulares de este pliego.

Cualquier error u omisién en la documentacién entregada para la obra debera ser advertido y
corregido por el oferente durante el estudio de este proyecto a fin de que su propuesta retina los
requisitos de seguridad mas actuales. Posteriormente a la ejecucién de la obra, la empresa
instaladora, a través de su representante técnico asumira toda responsabilidad al respecto.

Interferencia con otras instalaciones

La posicion de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacién exacta
debera ser consultada por el contratista con la Inspeccion de Obra, procediendo conforme a las
instrucciones que ésta Ultima imparta.

En el caso de que las demas instalaciones existentes y/o las demas instalaciones a realizar,
impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la
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Inspeccion de Obra determinara las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten
necesarios, los que no significaran costo adicional alguno, aun tratdndose de modificaciones
sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habra tenido en
cuenta previamente en la formulacién de su presupuesto.

Avyuda de gremios

Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecucion de las instalaciones, como
ser: perforacion de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por estructuras y/o
instalaciones, etc., quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las partes afectadas deberan
ser reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que las existentes, utilizando
para ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad a los existentes.

Toda persona afectada a trabajos que entrafian riesgos eléctricos 0 mecanicos estara
adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de proteccion personal apropiados.
Seré obligatorio en uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso eléctrico.
Cuando sea necesario los trabajadores emplearan guantes, antiparras, alfombras dieléctricas, etc.
Los trabajos en altura se haran con escaleras o andamios apropiados Yy los trabajadores utilizaran
los sistemas de arneses apropiados.

Las herramientas manuales estaran en buen estado y si requieren alimentacién de red eléctrica se
conectardn a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos de proteccion
apropiados.

Asimismo, el contratista sera responsable por los dafios causados a otros gremios mientras ejecuta
sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparacion del trabajo dafiado sera efectuada
por el contratista, a su cargo y en la forma que indique la Inspeccién de Obra

Muestras

Todo material a proveerse y/o a instalarse sera nuevo y estara certificado su cumplimiento con las
normas IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibicién de un sello de seguridad. En
caso de no existir norma IRAM para algin material se exigira el cumplimiento de las normas IEC.

En todos los casos en que en esta documentacién se citen modelos 0 marcas comerciales es al
solo efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los componentes de la instalacién. Cuando los
materiales cotizados no sean los especificados, el contratista deberd acompafar la oferta con
muestras que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

Para los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan
entregarse folletos técnicos descriptivos de los distintos elementos cotizados de modo que sirvan
como datos garantizados del equipo o aparato a proveer.

En todos los casos la aprobacién sera provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las
pruebas de funcionamiento después de instaladas. La comprobacion del incumplimiento de este
requisito bastar4 para obligar al contratista al retiro de los materiales correspondientes y sin
derecho a reclamo alguno por los trabajos de su colocacion, remocién y/o reparaciones que
tuvieran lugar.
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Los materiales deberan ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y
seran trasladados, estibados, manipulados y montados bajo las instrucciones especificas de sus
fabricantes.

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (como maximo a
los quince (15) dias corridos a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite), el
contratista sometera a la aprobaciéon de la Inspecciéon de Obra tableros conteniendo muestras de
todos los elementos a emplearse en la instalacion, las que seran conservadas por ésta como
prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucién de los trabajos. Los elementos cuya
naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra
aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como
tal, podran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que sea posible su Inspeccion y
sirvan como punto de referencia.

En este Ultimo caso, también se admitird la presentacién de catalogos y especificaciones técnicas
detalladas que constituyan datos garantizados del equipo o aparato a proveer.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de las mismas
por la Inspeccién de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.

Garantia De La Instalacién

El contratista entregard las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y respondera sin
cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del
término de un afio (12 meses) de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio
una parte de la instalacion antes de la recepcion total, el periodo de garantia para esa parte
comenzara a contar desde la fecha de puesta en servicio.

9.1.1. - Memoria Técnica Y Planos

Memoria técnica:

El contratista presentara, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelacion, para su
aprobacion por la Inspeccion de Obra, la memoria técnica completa de la instalacion a ejecutar, la
que debera incluir:

- Célculo de las potencias y corrientes para todos los circuitos y lineas de alimentacién de los
tableros generales y seccionales involucrados. Este célculo incluye la verificacion dimensional de
todo el cableado a realizar, respetando las caidas de tensibn maximas establecidas en las
recomendaciones reglamentarias.

- Verificacion de capacidad de todos los elementos de maniobra y proteccién de lineas, como ser
interruptores diferenciales y termomagnéticos, interruptores de encendido, contactores, etc., dados
en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el calculo. Toda la
instalacién debera estar dimensionada considerando un 30% adicional por crecimiento futuro de la
demanda.
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- El contratista presentara 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica, siendo el
contratista el Unico responsable, independientemente de la aprobacion de la memoria técnica por la
Inspeccién de Obra, del correcto funcionamiento de la instalacion.

- El contratista debera incluir dentro del desarrollo de la documentacion técnica ejecutiva las
canalizaciones para la instalacion de corrientes débiles, sistema de datos, necesarias para la
ejecucion.

Planos:

Los planos que acompafian estas Especificaciones indican en forma esquematica la posicién de los
elementos componentes de la instalacion. La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones
y sera definitivamente establecida en los planos de obra. En particular, la instalacién de centros
para artefactos de iluminacion se efectuara de acuerdo al plano de distribucion de artefactos de
iluminacién, independientemente de lo indicado en el plano de circuitos, el que debera ser tomado a
titulo indicativo y aproximado.

El contratista preparara, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala apropiada para
su Optima visualizacién, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspeccion de Obra,
para establecer la ubicacion exacta de todos los tableros, cafierias, cajas de empalme o derivacién,
artefactos de iluminacion y demas elementos de la instalacién, incluido el sistema de alarma de
incendio.

Tres juegos de copias de los planos de obra deberan ser presentados por el contratista, para ser
sometidos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, con la antelacién necesaria para que no pueda
haber retardos en la entrega de materiales o finalizacion de los trabajos, ni interferir con el
planeamiento de la obra.

En los planos de obra se incluiran los esquemas de circuitos unifilares y detalles de todos los
tableros, con vistas detalladas, ademéas de todos los planos que requieran adicionalmente en los
items respectivos, los que seran presentados bajo las mismas condiciones indicadas en el presente
item.

El recibo, la revision y la aprobacion de los planos y memoria técnica por la Inspeccion de Obra, no
releva al contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omision al ejecutar el trabajo,
aunque dicha ejecucion se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u omision
debera ser corregido por el contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revision
y aprobaciéon de los planos por parte de la Inspeccion de Obra y puesto inmediatamente en
conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas por la Inspeccion de Obra.
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Tanto la memoria técnica como los planos de obra seran realizados obligatoriamente en formatos
digitales. En el primer caso, se admitird el uso de planillas de célculo del tipo Excel o formato similar
convertible a la misma. Para los planos, se deberd utilizar AutoCAD 2004 como minimo. Junto con
los planos impresos se entregaran los Cds correspondientes.

Tableros Principales, Generales y Seccionales
Se utilizara el tablero Principal de Piso ubicados en el Pisol° Sector A, desde alli a través de las
canalizaciones indicadas en planos se extenderan los distintos circuitos de alimentacién

Requisitos particulares de las protecciones
Todo circuito de salida estara adecuadamente protegido contra las sobrecorrientes (sobrecarga y
cortocircuito) y contra las corrientes de fuga.

Los dispositivos a emplear seran seccionadores con fusibles, interruptores automaticos compactos,
pequefios interruptores automaticos (termomagnéticos) e interruptores automaticos de corriente de
fuga (disyuntores diferenciales), bipolares para circuitos monofasicos o tetrapolares para circuitos o
lineas trifdsicas. Serdn de marca Merlin Gerin, Siemens o similares. No se usaran fusibles para
proteccion de circuitos.

Los interruptores automaticos tendran adecuada capacidad de apertura para la corriente de
cortocircuito presunta en el punto de la instalacion en que estén conectados. Su corriente nominal
sera tal que asegure que la corriente de proyecto fluya en forma continua, sin interrupciones pero
que no se supere la corriente maxima admitida para el conductor del circuito que protege. En caso
que esta corriente sea regulable, se dejara ajustada algo por debajo de este Ultimo valor. La
caracteristica de actuacion serd tal que asegure el rapido accionamiento en caso que la corriente
supere 5 veces su corriente nominal. Deberan verificar su actuacién segura frente a las corrientes
de cortocircuito minimas. Para proteccién de circuitos se emplearan solo pequefios interruptores
autométicos de al menos 4,5 kA de capacidad de ruptura y curva C del tipo Merlin Gerin P60 o
equivalente.

Los disyuntores diferenciales tendran una corriente de actuacion de 30 mA y su corriente nominal
sera mayor que la suma de las corrientes nominales de los interruptores conectados aguas debajo
de ellos. Tendran siempre un interruptor automético aguas arriba que sea capaz de despejar las
sobre corrientes antes que ellos puedan dafiarse. Para la proteccién de circuitos de tomacorrientes
de puestos de trabajo y de iluminacion, se emplearan interruptores del tipo superinmunizados.
Seran del tipo Merlin Gerin, Schneider Electric o equivalentes de mejor calidad.

9.2 - Canalizaciones y Cableado

Canalizaciones:
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Generalidades:

Las canalizaciones se fijaran a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas y/o tensores
apropiados, con la separacion que garantice adecuada rigidez y resistencia a los esfuerzos
mecanicos del uso normal. Las canalizaciones no transmitiran esfuerzos a cielorrasos suspendidos
ni tabiques huecos.

Las canalizaciones se instalaran y fijaran completamente antes de efectuar los cableados.

Las cajas de pase y conexién de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos suspendidos no
accesibles estaran ubicadas de modo que resulten facilmente accesibles para efectuar los
cableados y colocacion y conexion de artefactos. Estas cajas estaran suspendidas con soportes
independientes de los de las cafierias y soportaran los esfuerzos de traccion y también los de
empuje de modo que no se desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas para conexién de
artefactos contaradn con ganchos apropiados.

Cafierias:

Todo el cableado de distribucién de circuitos de iluminacion y tomacorrientes, se canalizara dentro
de cafieria tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa.

Se rechazara toda cafieria que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecucion
de las mismas.

Responderan en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005.

El didmetro minimo de las cafierias sera de 19,05 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de
conductores por cada seccion de cafio, el diametro de este Ultimo se ajustard a la reglamentacion
vigente.

Las roscas de las cafierias en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, deberan
ser pintadas con antioxido a fin de preservarlas de la oxidacion. Este tratamiento también se dara
en todas aquellas partes que por causa accidental, haya saltado el esmalte primitivo. La unién entre
cafios se hara exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rigida eficaz tanto
mecéanica como eléctricamente.

Todos los extremos de los cafios terminaran en cajas accesibles y se conectaran a ellas mediante
conectores apropiados.

La transferencia a un sistema de bandejas se hard exclusivamente con accesorios conectores
apropiados.

Las cafierias a la vista seran del tipo de acero galvanizado para uso en instalaciones eléctricas y
seran de dimensiones apropiadas a la seccion total ocupada por conductores activos.

Los cafios que se instalen a la vista y los que no sean empotrados se fijaran sobre soportes
perfilados de hierro galvanizado fijados a la mamposteria u hormigén con bulones o brocas de
expansion, no admitiéndose la utilizaciéon de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Se mantendran
trayectorias paralelas o perpendiculares al piso.

En los recorridos conjuntos de cafos, especialmente en los “racks” de acometida, se prevera muy
particularmente la accesibilidad de los distintos cafios de modo tal que cualquiera de ellos pueda
ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto.

Las cafierias seran colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en
ellas agua de condensacion, favoreciendo su eliminacion por las cajas.
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Cajas:

Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza, de un espesor minimo de 1,6mm.
esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderan a norma IRAM 2005.

Las tapas cerraran perfectamente, llevando los tornillos en nimero y diametro que aseguren el
cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su
colocacion.

Se emplearan cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y cuadradas de
100x100 mm con tapa lisa para cambios de direccion de cafieria.

Para tomacorrientes en puntos terminales de cafierias se utilizardn cajas rectangulares de
55x100mm.

Las cajas de centros estaran provistas de ganchos para fijacién de artefactos del tipo especificado u
otro tipo de suspensién que se indique. A tal efecto, el contratista debera requerir ante la Inspeccion
de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalacion.

Las uniones de cafios y cajas se efectuaran mediante contratuerca de hierro zincado o cadmiado y
boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundicién de aluminio. También podran utilizarse
para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro zincado o cadmiado con
boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste del cafio.

Bandejas: La canalizacién de la linea de alimentacion se hard a través de bandejas portacables de
chapa perforada, 100x50. Los tramos de bandeja y sus desvios o derivaciones se uniran y
sustentaran utilizando exclusivamente los accesorios previstos por el fabricante.

Los cortes realizados en los tramos rectos se haran perpendicularmente, cuidando especialmente
que no queden filos peligrosos.

Cada componente del sistema de bandeja estard conectado, mediante un conductor
equipotenciador, con sus vecinos. Asi mismo, cada componente estara conectado al conductor de
proteccién de puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, sin producirle a éste
cortes ni reduccién de su seccién nominal.

La bajada al tablero principal se hara con cafierias y conectores apropiados. Sobre la bandeja se
alojaran exclusivamente cables tipo IRAM 2178. AFUMEX.

Por las diferentes bandejas viajaran los cableados de fuerza motriz, corrientes débiles y cafierias
de interconexién de la instalaciéon termomecénica, para esto se debe prever colocar separadores
internos para cada instalacién (bandejas de 300 1 separador y de 450 2 separadores).

El contratista debera verificar el dimensionado de las bandejas para el pase de la totalidad del
cableado en funcion a la memoria técnica y planos que presente segin item 15.1 a del presente

pliego.

NOTA: Los separadores internos de bandejas se deben dejar preparados en todas las bandejas sin
importar si el tendido de cableado o cafierias de interconexion sera realizado por la contratista en
esta etapa de la obra.
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Cableados

Los circuitos de tension estabilizada se identificaran por el codigo de colores apropiado y por un
marcado especifico de sus conductores.

El ingreso de cables de alimentacion a las luminarias se hard, si es con cordon flexible, mediante un
prensacables apropiado al igual que la conexién entre luminarias a través de su “cableado
pasante”.

Ningln cable quedarad sometido a esfuerzos de traccién dentro de las canalizaciones, cajas o
tableros y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estaran adecuadamente fijados.
Los cables a emplear seran de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM 2183 con aislacion de
PVC antillama. Seran provistos en obra en rollos enteros no permitiéndose el empleo de cortes
sobrantes de otras obras ni cable “adquirido por kilo”.

Se proveeran y colocaran los conductores de seccién acorde a las potencias indicadas para cada
equipamiento segun detalle de planos. En este sentido el oferente debera replantear en obra la
totalidad de las instalaciones y entregara, previamente a la iniciacién de los trabajos, el proyecto
final de las mismas.

En los cableados sobre bandejas solo se emplearan cables del tipo IRAM 2178 salvo para el
conductor de proteccién que podra ser unipolar. Todo cable alojado en bandejas debera estar
correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y final de cada
tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero seccional. Esta identificacion
debera ser la indicada en las planillas de calculo y planos. Ademas estaran sujetos individualmente
a las bandejas, por medio de grapas metéalicas destinadas a ese fin o precintos plasticos.

Los extremos de conductores que lo requieran, seran conectados en los tableros y/o aparatos de
consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presion mediante
herramientas adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma tal que
no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracién o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban realizarse empalmes en conductores de mas de 2,5 mm2 de seccién, se emplearan
terminales de compresiéon apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosion y de deterioro de la
conexion. Las lineas de alimentacion y seccionales no tendran empalmes ni derivaciones en su
recorrido.

Los conductores respetaran estrictamente el cédigo de colores reglamentario. No obstante, cuando
sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de pase o
tablero, cada conjunto de conductores se identificara con el nombre del circuito al que pertenecen.

Sistema de pat, del conductor de proteccién y de las conexiones equipotenciadoras

Se deberda verificar la aptitud del sistema de PAT existente para tomar de él el conductor de
proteccion para la instalacion eléctrica nueva.

Se debera instalar un conductor de proteccion (PE) acompafiando las lineas de alimentacién y en
su acometida a los tableros se dispondra de una planchuela o bornera que permita la conexion de
los conductores de proteccién de los diferentes circuitos y lineas seccionales y de conductores
equipotenciadores de masas extrafas.

Toda masa eléctrica debera estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de proveer una
adecuada proteccién contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para tal fin, cada circuito
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serd acompafiado de un conductor independiente del tipo IRAM 247-3, de aislacion bicolor verde-
amarillo, de seccién adecuada y que no sera interrumpido hasta su extremo final. Las derivaciones
del conductor de proteccion para poner a tierra las masas eléctricas y los bornes de los
tomacorrientes se haran sin interrumpir el cable pasante

Toda masa extrafia a la instalacion eléctrica (como ser cafierias metélicas de agua, gas, aire
comprimido, etc.) debera conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por medio de un circuito
de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto simultdneo entre una masa
eléctrica y una extrafia. También la estructura de hierro del edifico (hierros del hormigén armado,
estructuras metalicas, etc.) y los érganos de bajada de sistemas de proteccién contra descargas
atmosféricas, se conectara a ésta barra.

Se conectara en los Tableros principales del piso de los sectores Ay B, a la tierra de las montantes
generales.

9.2.1 - Canalizacion y cableado circuitos eléctricos de iluminacién

9.2.2 - Canalizacidn y cableado circuitos eléctricos de tomas dobles

Todo el cableado de circuitos de iluminacién y tomacorrientes se ejecutara con cables con
conductores de cobre y vaina en PVC antillama, unipolares fabricado y certificado bajo norma IRAM
247-3. La direccion de Obra estara facultada para exigir la remocion de los cables una vez colocados,
si los mismos no cumplen con las normas especificadas.

Los conductores respetaran el codigo de colores reglamentario que permita una rapida
identificacién de su funcién en la instalacion,

No se usaran en iluminacion secciones menores de 2,5mmz2. Para circuitos de tomacorrientes, la
seccién minima sera de 2,5 mm2, incluyendo el cable de tierra con vaina verde-amarilla. Este
conductor debera recorrer todas las caferias y bandejas para la puesta a tierra de todas las partes
metalicas que puedan quedar bajo tensién.

9.2.3 - Bandeja ch® perforada 100x50.

9.3 — Interruptores de efecto y tomacorrientes

Los mdAdulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendran una capacidad
de corriente apropiada al uso y estaran certificados con normas IRAM 2007 e IRAM 2071
(monofasicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente. No se instalaran tomacorrientes bi-norma.
En los puntos marcados especificamente se instalaran tomacorrientes de formato Schuko para la
conexion exclusiva de algunos equipos.

Los interruptores de efecto se alojaran exclusivamente cajas apropiadas, ubicadas del lado de
apertura de la puerta.

En cada boca de TUG se instalardn dos modulos de tomacorriente. Los mddulos conectados a
estos circuitos seran de color rojo blanco. Serdn marca Cambre linea siglo XXI. Los tomacorrientes
de uso general se instalaran a una altura indicada en planos (se debera consultar con la direccion
de obra las alturas no indicadas del nivel de solado. Los tomacorrientes para aparatos de ubicacion
fija se instalaran cercanos a ellos y en una posicion tal que la ficha de conexién resulte facilmente
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accesible, se ubicaran de acuerdo a las alturas y posicion en planta indicadas en los planos de
detalle y replanteo general.

En todos los casos que no estuvieran indicados en planos la ubicaciéon de bocas de iluminacién,
tomas, llaves, tableros, bandejas, piso ductos, etc, se debera presentar la ubicaciéon de dichos
elementos en los planos ejecutivos para ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

En todas las bocas de tomas indicados se colocardn Tomas Dobles.

En cada puesto de trabajo con boca de DATOS se deberan instalar dos cajas rectangulares con 2
madulos de tomacorrientes estabilizados cada boca (cuatro tomacorrientes en total). Se deberan
utilizar médulos de color rojo tipo Cambre linea siglo XXI.

9.4 - Artefactos de iluminacion (SIN PROVISION)

La ubicacién y cantidad de las luminarias puede verse en los planos adjuntos.

Todos los artefactos contaran con certificacién por marca de conformidad IRAM y los que asi lo
requieran deberan contar con los elementos necesarios para que no se requiera una posterior
correccién de factor de potencia.

Las luminarias seran provistas con los correspondientes equipos auxiliares y con ldmparas de
primera marca. Los tubos fluorescentes seran del tipo trifésforo de la més alta eficiencia marcada.
Las luminarias que empleen lamparas fluorescentes tendrdn equipos auxiliares de arranque y
funcionamiento electrénicos. Estos balastos tendran muy baja distorsibn arménica emitida y seran
del tipo WANCO serie Econolite PRO o equivalente.

Tipo Al.- Artefactos de lluminacién para aplicar estanco
Artefacto Modelo Marea LED 2x14W con led 50/50.

9.4.1 - Colocacién de artefactos.

9.5. - Ensayos de Las Instalaciones

Cuando la Inspeccién de Obra lo solicite, el contratista realizar4 todos los ensayos que sean
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen
satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccién de Obra o
su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de obra
y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio
de ensayos aprobado por la Inspeccion de Obra para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el
contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccién de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccién de Obra o su representante autorizado efectuara las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar
que su ejecucion se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.
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Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y
personal que deberd proveer el contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debe
efectuarse con una tensidn no menor que la tensién de servicio, utilizando para tensiones de 380 o
220 Volts, un megdmetro con generacién de tensién constante de 500 Volts como minimo.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre conductores, con cualquier estado
de humedad del aire, no sera inferior a 1000 ohms por cada volt de la tensién de servicio, para
cada una de las lineas, ya sean primarias o secundarias.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no rednen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen
los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de
aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el contratista debera efectuar a su
exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darseles
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.
En el caso que en esta ocasion se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogara la
recepcion definitiva hasta la fecha que sean subsanados, con la conformidad de la Inspeccion de
Obra.

Se incluyen en este item ensayos de los sistemas de iluminacion de emergencia.

9.6 - SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES

Alcance de los Trabajos
Los trabajos a efectuar bajo estas especificaciones, incluyen la provision de la mano de obra,
materiales, equipos y servicio técnico necesario para la ejecucion de las canalizaciones para el
sistema de Corrientes Débiles, de acuerdo a planos adjuntos y a la presente especificacion,
conformada de los siguientes sistemas:

e Sistema de canalizaciones: Datos y Voz categoria 6 certificada

Todo el cableado de distribucién de circuitos de datos, se canalizara dentro de cafierias tipo
semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa —idem item 15.3 con todas las
caracteristicas descriptas en el mismo. Se vincularan a la bandeja de datos mediante cafierias de
1.

Donde se indique en planos o0 sea necesario se utilizara pisoducto tipo Ackerman o Tagliani
construidos en chapa DD de 1,2 mm de espesor. Con 4 vias independientes de seccion util de
7,5mm. .Bocas de salida de 200x200mm. Pintados por inmersién, y termoendurecido a 160° C. y
los siguientes accesorios:

Tapas Ciegas: para extremos de conductos y/o laterales de cajas de distribucién seran construidas
en chapa de acero para fijar a presion. Se colocardn 1 Tapa de inspeccion por cada box como
minimo para las derivaciones de telefonia y datos
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Grampas de union y nivelacion: Elementos de unién en chapa de acero S.A.E. 1010 de 1,2 mm de
espesor.

Acople cafio conducto de fundicion de aluminio de unién de 1 %4”

Tornillo testigo: de bronce y demas elementos de fijacion

SISTEMA DE DATOS - CATEGORIA 6 — CERTIFICADA

Del sistema de datos solo se debera cotizar las cafierias de bajada desde las bandejas, las
cajas terminales de los puestos de datos y la mano de obra para el cableado.

La descripcion que se desarrolla a continuacion es de cardcter orientativo para poder
interpretar los planos incluidos en el presente llamado.

Descripcién general
Se requiere la provision, instalacién y Configuraciéon y Puesta en marcha incluido provision de
Software:

Se proveeran, instalaran y pondran en servicio un conjunto de equipos y elementos, que agrupados
bajo la denominacién genérica de Sistema DATOS, permitiran las comunicaciones telefénicas y de
datos de las areas y/o locales objeto de este contrato y su interconexién con la red interna de la
Facultad.

La Contratista sera responsable por la totalidad del sistema a instalar, debiendo entregar la obra
con los ductos y cableados de DATOS, con cable UTP de cuatro pares categoria 6 certificada
marca AMP.

Sistema de Datos: AMP - Categoria 6 - Certificada Por Ingeniero matriculado con Calidad de
Certificador de AMP Categoria 6, con equipamiento tecnolégico de avanzada (FLUKE modelo DTX,
0 mas avanzado, que cuente con certificacion de calibracion anual del fabricante).

La instalacion comprende la provision y montaje de todos los elementos de conexionado,
conectores RJ45, faceplates, Patch Cords RJ45 , todos ensamblados en fabrica y con su
correspondiente identificacion de niumero y circuito y certificado de performance

Provision e instalacion de equipamiento activo de red:

e Racks: AMP con puerta vidriada - (EXISTENTE)

e (Cables: AMP - Categoria 6 - Certificada Por Ingeniero matriculado con Calidad de Certificador
de AMP Categoria 6, con equipamiento tecnolégico de avanzada (FLUKE modelo DTX, o méas
avanzado, que cuente con certificacion de calibracién anual del fabricante).

Terminales AMP - categoria 6
Conectores: AMP - categoria 6
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Tabla 2: Referencias de las normas TIA e ISO.
NORMAS DE CABLEADO TIA

Categoria 5e ANSI/TIA/EIA-568-B.2, Norma de telecomunicaciones

para edificios comerciales. Parte 2: Componentes de
cableado de par trenzado simétrico, 2001.

Categoria 6 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Norma de telecomunicaciones
para edificios comerciales Parte 2: Apéndice 1:
Especificaciones de desempeiio de transmisién para
cableado de 4 pares de 100 ohms, Categoria 6, 2002.

Categoria 6A ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, Norma de
telecomunicaciones para edificios comerciales. Parte 2:

Apéndice 10: Especificaciones de desempeio de
transmision para cableado de 4 pares de 100 ohms,
Categoria 6 superior, publicacion pendiente.

NORMAS DE CABLEADO ISO

Clase D ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la informacion -
Cableado genérico para locales de usuarios, 2002.

Clase E ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la informaciéon —
Cableado genérico para locales de usuarios, 2002.

Class EA Modificacion 1 de ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de
la informacién — Cableado genérico para locales de

usuarios, 2008.
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Clase F ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la informacién —
Cableado genérico para locales de usuarios, 2002.

Class FA Modificacion 1 de ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de
la informacién — Cableado genérico para locales de
usuarios, 2008.

CANALIZACION Y CABLEADO BOCAS DE DATOS

9.6.1 __Canalizado datos C°6 (Datos 2) mano de obra + cafierias a band+ cajas

9.6.2 Cableado datos C°6 (Datos 2+Telef 1) mano de obra cableado v colc. Jack-Plug

10 - REPARACIONES GENERALES

10.1 — Reparaciones Y Trabajos Varios:

Correran por cuenta de la contratista todos los retoques 6 remiendos indispensables a que diesen
lugar las demoliciones, construcciones nuevas, instalaciones de electricidad, obras sanitarias, aire
acondicionado, carpinteria y demas trabajos a ejecutar.

Todas las instalaciones complementarias de las obras, que queden embutidas deberan realizarse
antes de la aplicacion del revoque fino y ejecutadas por la contratista en forma de no interrumpir los
trabajos generales, por tal motivo deberan tomarse las providencias necesarias con debida
anticipacion.

Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos 6 pisos que se encuentren con la aislacion hidréfuga
realizada, al ser cerradas se deberd picar previamente el revoque grueso de no menos de 5 cm.
hacia cada lado dejando al descubierto la aislacion hidréfuga original. Luego se empalmara la
misma, buscando la continuidad hidraulica y se la protegera con el material correspondiente, segun
el local.

Todos los deterioros que se produzcan en los locales anexos a las obras a ejecutar, o en cualquier
area donde la Empresa Contratista desarrolle trabajos, deberan ser reparados con materiales y
terminaciones iguales a los existentes en calidad, conforme a lo detallado en “Deterioros parciales o
totales del edificio” ( Disposiciones y obras preliminares).

11 - TRABAJOS FINALES

11.1- Planos “conforme a obra” a presentar a la Inspeccién de Obra.

La Contratista esta obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando: que los planos
que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de caracter general, que los
planos de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la obra, es que
la Contratista estd obligada a replantear la totalidad de la obra y realizar los planos “conforme a
obra” que seran un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en todas y cada una de sus partes de la
obra, tales como arquitectura, estructura, instalaciones, etc.
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Para la ejecucion de los planos “conforme a obra” la Contratista debera replantear niveles, medidas
exactas de partes existentes y/o obras o partes nuevas.

Debera realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que
intervengan en la obra, como asi también sus memorias de calculo y planos de detalle e
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido ejecutadas.
Estos planos seran firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el
Representante Técnico de la empresa Contratista, la caratula de los mismos serd suministrada por
la Inspeccion de Obra, y su escala sera como minimo 1:100 para casos de obras de gran extension,
y 1:50 para todos los casos.

Se entregaran un juego de copias en colores y dos copias en soporte magnético de la misma
documentacion (CD o DVD).

Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterias, equipamiento, etc.

Lo antes mencionado deberad comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra
lo permita

El plazo de presentacion de los “planos conforme a obra” estara fijado en el “Plan de trabajos” por
la Contratista, que no podra exceder en ningln caso de:( se_sugiere que los mismos estén
terminados para el ultimo certificado de obra, y los detalles, en obras de gran magnitud, para 30
dias de la recepcion provisoria de la obra)

La finalidad de la correcta ejecuciéon de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el
mantenimiento de la misma o modificacion que sea necesario realizar, y a tal fin contar con
documentacién fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. Se presentaran
los siguientes planos:

Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos.

Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra
(electricidad, etc.)

Y todos los planos de detalle que requiera la Inspeccion de Obra.-

Se deja establecido gue estos planos deberan ser realizados en computadora de acuerdo a
lo especificado en el presente ltem; por lo gue no se certificaran planos ejecutados con otros
procedimientos que los indicados. Asimismo_se advierte que, sin el cumplimiento de lo
solicitado

en este Iltem, no se procedera a la recepcion provisoria de los trabajos.

Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones

11.2 - Limpieza de Obra

a) - Durante la ejecucién de los trabajos, la obra sera mantenida interior y exteriormente limpia, libre
de tierra, escombros, virutas, yeso y demas desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por
el trabajo corriente.

b) - La limpieza final estara a cargo del contratista y sera realizada por personal especializado. Esta
comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su
inmediato uso. Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias construidas.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por el contratista a su
cargo, en forma periédica.
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