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PLIEGO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES              
 
OBRA: Remodelación Cátedra Mayores Adultos 1ra Etapa – Piso 6° Sector A 
 

 Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires – 

 
El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la mano de obra, materiales y 
equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos de Remodelación de la Cátedra Mayores 
Adultos 1ra Etapa, ubicada en Piso 6° – Sector A -  Facultad de Odontología – Universidad de 
Buenos Aires. 

 
Las Cátedras a remodelar incluyen las siguientes áreas: 
 
Cátedra de Adultos Mayores 1ra Etapa 
 

 Área Pacientes: Sala de Espera, Recepción Pacientes y Secretaria. 

 Área Académica: Clínica de Grado 30 sillones, 2 Box de Rayos X,   

 Despacho Titular, Sala de docentes, Office, Vestuario y Sanitario. 

 
Con una Superficie Total de 496 m2. 
 
La nueva construcción está emplazada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle 

Marcelo T. De Alvear 2142 – Piso 6° - Sector A. 
 
Alcance de los Trabajos: 
 
Comprende las obras de demolición y construcción e instalaciones necesarias para este fin. 
 
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada para las construcciones e instalaciones que se detallan en estas especificaciones 
y planos, y todos aquellos trabajos que, sin estar específicamente detallados, sean necesarios 
para la terminación de las obras de acuerdo a su fin. 
 
Se incluyen además todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la 
terminación de las tareas asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al 
servicio íntegramente luego de su recepción provisional. Todos los elementos, artefactos, 
cableados, equipos, etc, integrantes de estos pliegos, deberán entregarse funcionando y 
conectados con las instalaciones existentes: montantes, tableros eléctricos, Racks de Datos, 
etc. Se entregarán los manuales de uso, software, de todas las instalaciones, se instruirá a todo 
el personal usuario de las mismas, se identificarán todos los elementos tanto en planos como en 
obra con los mismos símbolos y números. 
 
La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos y o detalles que acompañan este pliego, a 
estas especificaciones y a las órdenes que imparta la Dirección de Obras (UBA). Tanto los 
planos como las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe 
considerarse como exigido en ambos. 
 
Correrá por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la 
ejecución de la obra. Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción 
Provisoria de los mismos, el Contratista será responsable por los deterioros, pérdidas y 
sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos. 
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Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo 
del Contratista las reparaciones de las roturas o daños, las que se harán con materiales y 
calidad idénticos o superiores a los existentes.  En caso de que alguna instalación existente en 
servicio cualquiera sea, y la misma interfiera para el desarrollo de la obra, la empresa deberá 
reinstalarla con materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes. 
 
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por 
los trabajos. La Dirección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo 
considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 
 
Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Dirección de Obra, 
para evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el 
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la Ley 
de Obras Públicas. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros, pues la Dirección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren 
con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas. 
 
El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la 
obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta 
limpieza. 
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar 
la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior 
ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por 
omisión y/o divergencia de interpretación. 
Las observaciones a los pliegos y planos de la Licitación, formuladas con posterioridad a la 
adjudicación, no serán tenidas en cuenta. 
 
Desarrollo de las Obras                          
Se tomarán todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las 
actividades administrativas que se desarrollen en el edificio. 
 
 A tal efecto el Contratista, previo al inicio de las obras, entregará un plan de trabajos en el que 
se contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.  
 
Se preverán los accesos para la entrada de materiales, así como para el retiro de escombros en 
los horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina. 
 
El acceso de materiales se realizará al comienzo de los trabajos y fuera del horario de 
funcionamiento del edificio. No se podrán utilizar los ascensores del edificio para carga y 
descarga de materiales y movimiento de personal. Todo material o escombro que deba ser 
trasladado se realizará por el o los vanos a realizar por el sector destinado al obrador, a través 
de montacargas y tolvas para salvar el desnivel.  
El Contratista deberá dejar perfectamente limpios todos los accesos y circulaciones que utilice 
luego de terminar el acarreo de materiales, escombros, enseres, maquinarias y movimiento de 
personal, la limpieza será diaria. 
Todo espacio que requiera el Contratista deberá ser gestionado previamente por nota de 
pedido, ante la Dirección de Obra y aprobado por ésta. Los espacios solicitados deberán ser 
reparados pintados y repuestos en perfectas condiciones luego de su utilización. 
 
Por ello el contratista deberá coordinar con las autoridades de la Facultad y la Dirección de Obra 
el día de inicio de las obras, todo espacio que requiera necesario para su desenvolvimiento, 
Todas las tareas críticas que requieran corte de suministros parciales, traslado de materiales, 
uso exclusivo de montacargas o ascensores y todo otro trabajo que pudiera incomodar a la 
Facultad o Cátedras adyacentes. 
Asimismo, el contratista deberá presentar diagramas de tiempos de obras: Gantt y Pert, 
considerando todo lo expuesto, se utilizará el programa PROYECT para el seguimiento de los 
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trabajos e ir ajustando los plazos de las distintas tareas. De manera de dar cumplimiento al 
plazo de obra estipulado. 
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las medidas detalladas precedentemente 
y siempre que el mismo sea reiterado, hará posible que la Dirección de Obra paralice los 
trabajos hasta que se regularice la situación, no obstante, continuará el conteo del plazo. 
 
Complementariedad de Especificaciones Técnicas y Planos                 
Estas Especificaciones y los planos que las acompañan son complementarios y lo especificado 
en uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones, 
regirá lo que establezca la Dirección de Obra. 
 
Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas, 
serán verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atención a la Dirección de Obra sobre 
cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías 
correrá por cuenta de la Dirección de Obra y sus decisiones serán terminantes y obligatorias 
para el Contratista. 
 
Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que el 
Contratista conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo 
derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo. 
 
Concepto de Obra Completa 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, 
a cuyo efecto el Contratista deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la 
documentación presente. 
El Contratista deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo 
a su fin. 
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que 
de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los 
cuales deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la 
obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Dirección de Obras. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, 
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto. 
Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., 
que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido 
presupuesto. Todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con 
medidas de protección adecuada y necesaria. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque 
no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.  
Seguros 
Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Dirección de Obras, estará 
asegurado contra accidentes de trabajo, además la Empresa Contratista deberá contar con un 
seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A y la Facultad de Odontología, 
incluida la responsabilidad civil. 
 
Para todo ello rigen: 
La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios 
Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028 
La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios. 
El Contratista entregará a la Dirección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas 
correspondientes. 
 



 4 

Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de 
los siguientes seguros: 

 Seguro de Riesgos del Trabajo (según Ley 24557) o comprobantes 
autenticados de la inclusión en el régimen de auto seguro. 

 Seguro de Responsabilidad Civil de Automotores para sus vehículos y/o 
maquinarias con licencia permanente o temporaria de tránsito por la vía 
pública. Su presentación será condicional en la medida que sean de utilización 
durante la obra. 

 Seguro técnico de maquinarias y equipos, que cubra a los mismos por daños, 
incluyendo Responsabilidad Civil emergente. Su presentación será condicional 
en la medida que sean de utilización durante la obra. 

 Seguro de Responsabilidad Civil general que surja de los arts. 1109 a 1136 
del Código Civil por daños y/o lesiones hacia terceros, ya sea a cosas y/o 
personas, que otorguen cobertura para la totalidad de las operaciones 
desarrolladas y dentro del territorio nacional. 

 Seguro contra incendios. 

 Seguro de Vida Obligatorio, según Decreto nº 1567/94 de todo el personal: 
Accidente de su personal 
Accidentes del personal y profesionales contratados por el Comitente. 

 Accidentes de los equipos asignados a la obra. 

 Todo riesgo de la construcción hasta el plazo de vencimiento de la  garantía. 
 
La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales 
de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires y la 
Facultad de Odontología. Asimismo, deberá presentar dentro de las 48 horas de serle requerido 
el certificado de vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva 
Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligación por parte de las 
empresas de presentar la respectiva póliza vigente y con la prima paga al momento de la 
contratación. 
Se deberá pues considerar y prestar especial atención a la solvencia económica tanto de la 
aseguradora, como del empleador. 
  
Visita a Obra  
El oferente deberá reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentación de su 
oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios 
para la consecución de las obras de reparación de forma tal que queden en perfectas 
condiciones de terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de 
efectuada la recepción provisional. A tal efecto, deberá realizar una visita al lugar de la obra, 
dicha visita se realizará en fecha y hora a determinar por la Facultad de Odontología con 
presencia la Dirección de Obra y personal técnico de la Facultad, quienes extenderán el 
correspondiente Certificado, siendo excluyente su no presentación para realizar oferta alguna.  
 
Circulares con Consulta y Sin Consulta   
Los interesados podrán solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaración o efectuar 
cualquier consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta hasta CINCO (5) días 
hábiles administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitación. La fecha que se tomará 
en cuenta para computar este plazo será la de la efectiva recepción del requerimiento de 
aclaración o consulta por parte del Licitante. Los pedidos deberán ser presentados en la 
Dirección de Compras y Licitaciones de esta Facultad de Odontología de la UBA, sita en 
Marcelo T. de Alvear 2142, (1er Subsuelo Sector A-B), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el horario de 9:00 a 13:00 horas. 
 
Reuniones de Coordinación              
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación de sus 
técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Dirección de Obra, a los 
efectos de la necesaria coordinación de las tareas de la obra. 
 
También tendrá la obligación de asistir a toda otra reunión que la Dirección de Obra considere 
necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar. 
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Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones   
Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de 
Higiene y Seguridad en el trabajo, la reglamentación del ENRE y de la AEA, de AISA, el Código 
de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, disposiciones varias. 
Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000-   
 
En particular:  

a) Instalación Eléctrica: Reglamento de la A.E.A. 
Para aspectos no contemplados en la misma se podrá exigir el cumplimiento de Normas 
NEMA – DIM – VDE y / o IEC, últimas ediciones. 

b) Instalación de Aire Comprimido: Normas ASTM – ANSI – DIN y / o ASME, últimas 
ediciones. 

c) Instalación sanitaria: Reglamento de la Ex – O.S.N. 
 
 
 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en 
las Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, a 
efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no 
aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que 
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 
 
Inspecciones  
Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, deberá solicitar la inspección por 
parte de la Dirección de Obra y ésta determinará en que casos se realizarán ensayos de calidad 
previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectúen estos ensayos, se dejará 
constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que serán 
conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas de fabricación y particulares del 
pliego, por el fabricante, el Contratista y la Dirección de Obra. 
Los artefactos: eléctricos, sanitarios, electrónicos, neumáticos, etc, provistos solo serán 
aprobados cuando los mismos se encuentren instalados y en funcionamiento correcto, es decir 
cuando la respuesta de los mismos se corresponda en un todo con sus complementarias aguas 
abajo y aguas arriba. 
 
 
 
 
 
Electricidad y agua 
Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminación diurna y nocturna, así como para 
la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los 
subcontratistas, estarán a cargo del Contratista y se ajustarán a las exigencias y requerimientos 
de la Dirección de Obra.  
El agua para las obras se tomará de las instalaciones existentes, se preverán bateas totalmente 
impermeables para el vertido del agua de obra, para las mezclas, lavado de elementos, 
higienización de los obreros, etc. 
La energía eléctrica se tomará de los tableros de piso existentes. 
 
Horarios 
El Contratista deberá coordinar con la Dirección de Obra el mejor horario para la realización de 
los trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades 
propias del lugar. 
 
Muestras 
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Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Dirección de Obra muestras de todos los elementos a emplearse 
en los trabajos a ejecutar, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no 
podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que 
sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. 
 
Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se presentarán 
catálogos y/o folletos detallados, donde se expongan todas las características técnicas de los 
productos  a utilizar. 
 
La aprobación de las muestras por parte de la Dirección de Obra será siempre provisoria, sujeta 
a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en 
obra.  
 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 
mismas por la Dirección de Obra, no eximen a al Contratista de su responsabilidad por la 
calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas especificaciones 
técnicas y planos. 
 
Especificaciones de marcas  
Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o 
cualquier palabra que exprese lo mismo, el contratista basará su cotización en la marca o 
tipo que figura en las Especificaciones. 
Cualquier decisión que la Dirección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con 
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o 
mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
 
Vigilancia en Obra  
El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecución será responsabilidad del Contratista. 
No se permitirá la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra. 
La Universidad no aceptará reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por 
parte del Contratista. 
 
Deterioros parciales o totales del edificio 
Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros en el edificio en su totalidad o 
parcial de elementos muebles o inmuebles, el contratista será el responsable de su reparación o 
reposición, utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes. 
No se admitirán reparaciones o pinturas parciales, teniendo el Contratista que intervenir en la 
totalidad del local afectado, limitando el alcance de las tareas al juicio de la Dirección de Obra. 
 
 
Limpieza del área de trabajo 
 
Limpieza diaria 
Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendrá interior y exteriormente limpia, libre 
de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta 
por el trabajo corriente. 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el Contratista a su 
cargo y en forma periódica. 
 
Limpieza final 
La limpieza final también estará a cargo del Contratista y será realizada por personal 
especializado. Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus 
partes, para su uso inmediato. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias. 
 

NOTA 
Todos los costes que insuma la implementación de las tareas que se han descripto en los 
apartados: Electricidad y Agua, Provisión y colocación de defensas y protecciones, Andamios, 
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Iluminación del área de trabajo, Limpieza del área de trabajo deberán ser considerados para 
prorratearlos en el presupuesto total. 

. 

Obras comprendidas en esta documentación 

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal, tomará a su cargo la provisión de 
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que 
directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos, con arreglo a su fin, 
en correspondencia con los rubros siguientes cuyas ubicaciones están indicadas en el Pliego de 
Licitación: 

 
 
  1- TAREAS PRELIMINARES 
 
  2- DEMOLICIONES 
 
  3- ALBAÑILERIA 
 
  4-  ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS 
 
  5-  REVOQUES 
 
  6- CONTRAPISOS y CARPETAS 
 
  7- PISOS Y ZOCALOS 
 
  8- REVESTIMIENTOS 
 
  9- CARPINTERIA DE MADERA Y EQUIPAMIENTO 
 
10- CARPINTERIA METALICA 
 
11- VIDRIOS y ESPEJOS  
 
12- CIELORRASOS 
 
13- PINTURA 
 
14- INSTALACION ELECTRICA 

 
15- INSTALACION SANITARIA  
 
16- INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 
 
17- INSTALACION TERMOMECANICA 
 
18- INSTALACION SUCCION 
 
19- REPARACIONES GENERALES 
 
20- TRABAJOS FINALES 
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Iluminación y Fuerza Motriz Provisoria 

Toda la instalación para iluminación diurna y nocturna estará a cargo del Contratista y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la Dirección de Obra. Así mismo correrá por 
cuenta del Contratista la instalación de fuerza motriz para los equipos e implementos de 
construcción propios de los subcontratistas. 
En todos los casos el Contratista antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación de la 
Inspección las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias. 
Su ejecución será, aunque provisoria, será esmerada, ordenada, segura y según las reglas del 
arte, normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones de la presente 
licitación. 

Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que 
presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sólo juicio 
de la Dirección de Obra. 
 
Energía Eléctrica Provisoria 
La energía eléctrica, se tomará de los Tableros Generales de Piso Sector A (Sala de Tableros) 
ubicado en P.6º previamente se coordinará con la Dirección de Obra y el personal del área 
designado por la Facultad.  
 
La empresa deberá, previamente a realizar cortes de cañerías cableados, etc, hacer las 
averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras áreas de la Facultad 
.En caso de realizar cortes de líneas de alimentación, de la red de Datos, Telefonía, Agua, 
Aire Comprimido, Cloacas, y cualquier otro servicio correspondientes a áreas de la 
Facultad en funcionamiento, la empresa deberá reparar inmediatamente el corte, de 
manera que se pueda seguir dictando clases o realizar las tareas habituales. 
En caso de no reparar inmediatamente el daño se le aplicara una multa de un porcentual 
del 5 x mil del monto de obra por cada día de atraso luego del plazo de 24 hs. 
Deberá tener especial cuidado con las Cañerías Eléctricas, Agua, Aire Comprimido, etc, 
existentes ubicadas dentro del contrapiso, que pertenecen al nivel inferior. Si se 
produjera algún corte que afecte a los pisos inferiores, superiores o cátedras 
circundantes, la empresa deberá reparar inmediatamente el corte, de manera que se 
pueda seguir dictando clases o realizar las tareas habituales. 
En caso de no reparar inmediatamente el daño se le aplicara una multa de un porcentual 
del 5 x mil del monto de obra por cada día de atraso luego del plazo de 24 hs. 
Estará a cargo del Contratista la provisión de tableros provisorios de Obra y tendido de líneas 
provisorias, caja de toma monofásicos y trifásicos, bocas y artefactos de iluminación y 
luminarias. 
 
Higiene y Seguridad 
Se entiende que el Contratista cumplirá con toda la normativa vigente respecto a Higiene y 
Seguridad; proveerá a su personal con todas las medidas y equipamiento de seguridad 
reglamentario. 
Coordinar con el servicio de Higiene y Seguridad de la Universidad, cerco perimetral y todos los 
señalamientos necesarios para evitar accidentes, dentro y fuera de la obra; presentar seguros, 
ART y demás comprobantes que sean requeridos por la oficina. 
 
“Planos Ejecutivos de Obra”  
Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de las 
Construcciones e Instalaciones. 
La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en 
los “Planos del Proyecto Ejecutivo” 
El Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los “Planos del 
Proyecto Ejecutivo” en escala apropiada, con las indicaciones que oportunamente reciba de la 
Dirección de Obra para establecer la ubicación exacta de todos los elementos de las 
instalaciones. 
Pasos a cumplir previos: Deberá realizar la demolición parcial o total de las paredes 
indicadas en el Plano de Demolición, para poder “Implantar” los “Ejes de Replanteo” 
indicados en los planos del Pliego: Planta Existente A-02 y Planta de Proyecto A-04. 
Con los “Ejes de Replanteo” implantados, se colocarán mojones que permitan ubicarlos 
durante todo el transcurso de la obra, sobre las paredes, losas de techo, de piso, y todo 
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elemento fijo, que determinen sus líneas y cruces. Se colocarán los ejes de replanteo 
suplementarios paralelos a estos que sean necesarios que permitan acceder a todos los locales 
de la obra con las cotas progresivas y parciales 
Se replantearán todas las partes existentes de la obra con las cotas progresivas y 
parciales necesarias, estas mediciones se volcarán a un plano que se identificara como 
“Replanteo de Planta Existente”- Una vez aprobado, se ajustarán los planos del Pliego de 
acuerdo a este replanteo. 
Este permitirá realizar los “Planos Ejecutivos de Obra” solicitados en Pliego:   
“Replanteo de Planta de Proyecto, Cortes, Vistas, Detalles, etc., de acuerdo a los Planos 
que Forman parte de este Pliego, los cuales serán ajustados conforme a la Medición 
efectuada en la Obra”. 
La Dirección de Obra verificara la medición efectuada, con los ejes implantados, 
previamente recibirá los planos efectuados por la empresa, y Observara los datos 
faltantes, para que la empresa los complete. 
A partir de la entrega de esta documentación la D.O. procederá a la verificación de la 
medición respecto de los Ejes de Replanteo. Lo que permitirá proseguir con el desarrollo 
de los “Planos del Proyecto Ejecutivo” 
Luego de la firma del contrato la Contratista entregara Tres juegos de copias de los 
“Planos del Proyecto Ejecutivo” con un DVD del soporte digital correspondiente.  
Los mismos serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra. Este proceso implica que 
la D.O. devolverá la documentación con las observaciones detectadas, para que la contratista 
las corrija y entregue una nueva documentación, y pueda aprobarla (siempre que no se detecten 
otras observaciones). La exigencia de la entrega de 3 copias se asienta en el registro de las 
observaciones en las copias, y la entrega de 1 copia a la contratista para las correcciones y 2 
copias a la D.O. => 1 permanecerá en obra y 1 en poder de la D.O. 
Se anticipa a La contratista que una demora en la entrega de esta documentación, implicara 
atrasos en el Comienzo de los Trabajos, ya que la D O. no permitirá que se realicen los mismos 
ante esta falta.  
Como consecuencia, esto implicará discontinuidades en el plan de trabajos, que la contratista 
deberá compensar con mayor carga de trabajo para la “Finalización en plazo la Obra”. 
Además, la Dirección de Obra podrá exigir al contratista la ejecución de planos parciales de 
detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentación de 
memorias descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos. 
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Dirección de Obra, no releva al 
contratista de la obligación de evitar cualquier error y omisión al ejecutar el trabajo, aunque 
dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido 
por el contratista apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de planos 
por la Dirección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 
Terminada la obra, el contratista suministrará un juego completo de planos en papel 
transparente y 3 copias más el soporte digital, exactamente conforme a obra, en los que 
detallarán las dimensiones y características de los materiales utilizados. 
También se entregará a la Dirección de Obras, previo al comienzo de los trabajos, una memoria 
de cálculo detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente 
verificadas. 
Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y 
mantenimiento de cada una de las instalaciones y elementos especiales instalados que así lo 
requieran. 
“Los trabajos a realizar serán del mayor nivel técnico, probada ejecución y se realizarán 
de acuerdo a las reglas del arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus 
propuestas, tendrá en cuenta las condiciones señaladas y deberá incluir todos aquellos 
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación, sean necesarios 
ejecutar a efecto de conseguir el Objetivo Previsto”. 
Antes de formular su propuesta los oferentes deberán tomar conocimiento “in situ” de sus 
características constructivas, y el tipo de trabajos a realizar, no pudiendo por ninguna razón 
invocar desconocimiento o existencia de factores imprevistos. Deberá presentar, con la oferta, 
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un certificado de haber realizado dicha visita, Extendida por el Departamento Técnico de la 
Facultad. 
 
RUBRO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES 
 
1.1-  Obrador  
Se deberá instalar un obrador cuyo emplazamiento estará dentro el sector a intervenir, la 
ubicación será oportunamente indicada por la Dirección de Obra.  
El Contratista será el único responsable por todos los elementos depositados en el obrador. 
 
1.2-  Provisión y colocación de defensas y protecciones 
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por 
los trabajos. La Dirección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo 
considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 
 
Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Dirección de Obra, 
para evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el 
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la Ley 
de Obras Públicas. 
 
Las defensas y protecciones necesarias, se proveerán según las disposiciones del Gobierno de 
la Ciudad vigentes, que garanticen la seguridad del personal de la obra, personal de la 
Universidad y Terceros, en el ámbito de las Obras a Ejecutar. 
 
Dada la ubicación de las áreas a adecuar el personal del Contratista deberá transitar por halls y 
circulaciones en perfecto estado de conservación, por lo tanto preverá cubrir solados, escaleras 
y paramentos con lonetas, y sobre ellas cartón corrugado para no producir daño alguno a los 
mismos. En caso de que así sucediera el Contratista será responsable de reconstruir las partes 
dañadas con material y terminación iguales a los existentes. 
Se deberá proveer las defensas y protecciones necesarias, según normas vigentes, que 
garanticen la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio terceros, en el 
ámbito de las obras a ejecutar. Se incluyen en este rubro la construcción de andamios fijos ó 
móviles que fueran necesarios para la adecuada realización de los trabajos. 
Así mismo el Oferente deberá incluir en su oferta todos los cerramientos de protección y 
medidas de seguridad correspondientes, en particular aquellos que sean necesarios para 
separar y proteger sectores de obra con sectores en uso 
Durante los trabajos de reparación de las carpinterías existentes Ve1 a Ve49 se deberán cerrar  
con bastidor de madera y film de polietileno de 200 micrones. 
Cierre con placa de roca de yeso y sellado con espuma de poliuretano de las aberturas linderas 
al área de la obra, impidiendo la infiltración de polvo. 
 
1.3-  Cartel de obra  
Se proveerá y colocará un cartel de obra, según modelo gráfico y especificaciones técnicas 
consignadas en el Anexo CARTEL DE OBRA. Las dimensiones serán de 3,00x2.00 mts. Su 
lugar de emplazamiento será determinado por la Dirección de Obra. Una vez terminados los 
trabajos será retirado a su exclusivo cargo.   
 
1.4-  Planos de “proyecto ejecutivo de obra”: 
La Contratista está obligada a realizar los planos “ejecutivos de obra”, considerando que los 
planos que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general. 
Para la ejecución de los planos “ejecutivos de obra” la Contratista deberá replantear niveles, 
medidas exactas de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas. 
Deberá realizar los planos de proyecto ejecutivo de las instalaciones de todos los rubros que 
intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e 
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura. 
Realizará el proyecto ejecutivo de las estructuras que se prevean para la obra incluyendo en 
estas últimas  planos de encofrado, doblado de hierros y memoria de cálculo firmada por quien 
sea el calculista y el ejecutor de la estructura, sea esta realizada en estructura de hormigón 
armado, hierro estructural, mixta o cualquiera que sea su tipología. 
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Lo expuesto vale también para los planos de arquitectura, detalles, carpinterías, equipamiento, 
etc. 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 
correspondiente contrato, se coordinará con la Dirección de Obra el acceso al lugar de los 
trabajos al solo efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del 
lugar de las obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo 
de obra. 
El plazo de presentación de los “planos ejecutivos de obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” 

por la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de:  
 

A los 30 dias de comienzo de Obra: 
Planos de Replanteo de Arquitectura, plantas corte y vistas. escalas: 1:50, 1:20, 1:5 
Planillas y Planos de Detalles de Carpinterías metálicas y de madera de las Puertas - 
escalas 1:20 y 1:2, 1:1 
Planos de Replanteo de Instalaciones, plantas, cortes y vistas - escalas: 1:50, 1:20, 1:5 
 

A los 60 dias de comienzo de Obra: 
Planos de Detalles de Arquitectura, instalaciones - escalas: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 
por el incumplimiento de los plazos indicados se aplicarán multas por el 5 por mil del monto del 
contrato por cada día de atraso. 
La finalidad de la correcta ejecución de los planos del Proyecto Ejecutivo de Obra en todas sus 
partes y sus interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra, 
trabajos no contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, 
estructura y arquitectura de la obra, que puedan representar futuros conflictos. 
Por lo expuesto no se admitirán adicionales, demasías, etc. por obras que deberían haberse 
salvado con la ejecución de los planos ejecutivos de obra. 
De los planos ejecutivos de obra se entregarán en 2 juegos de copias color en papel opaco 
blanco, y un DVD de soporte magnético reproducible, para la revisión.  
Luego de la revisión de los mismos por la Dirección de Obra, la misma le entregara una copia a 
la Empresa con las observaciones a los mismos, la empresa corregirá las observaciones 
indicadas, presentara un nuevo juego de copias y soporte magnético para una 2° revisión, la 
Dirección de Obra verificara y revisara nuevamente los planos y observara o aprobara los 
planos si estos no tienen observaciones. Las revisiones no tienen un límite, solo se Aprobarán 
los Planos Ejecutivos cuando la Dirección de Obra verifique la corrección de las observaciones 
indicadas en las sucesivas revisiones. 
Estos planos se revisarán y conformarán, sin que ello signifique la aprobación de los mismos, la 
validez de estos planos será corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a su 
coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen en obra. 

 
Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones 
El Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la 
presentación de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como 
GCBA, Municipalidad, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, 
energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.  
Los planos mencionados en este artículo no son aptos para ejecutar trabajos en la obra, solo se 
los considera válidos a los efectos de los trámites que corresponde ejecutar en carácter de 
proyecto, ante los entes u organismos mencionados. 
La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los 
mismos, sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites 
que corresponda realizar.  
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 
correspondiente contrato, se coordinará con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al solo 
efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del lugar de las 
obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra. 
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El plazo de presentación de los “planos de proyecto ante los entes u organismos” que 
corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder en 
ningún caso de: de los 60 días corridos del comienzo de obra. 
La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de 
los entes u organismos correspondientes al lugar de las obras desde el comienzo mismo de los 
trabajos.  
Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de 
cualquier tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o 
correcciones), como por los plazos de trámite que los afecte. 
La Contratista está obligada a presentar copia de todos los trámites que realice conformando 
una carpeta para cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba 
realizar trámites. 

 
 
RUBRO 2  - DEMOLICIONES 
 
Generalidades 
Será por cuenta de la contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición y extracción, 
de todo aquello que sea necesario por exigencias del proyecto se requieran para completar las 
obras de acuerdo a su fin. La contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas 
técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Dirección de Obra. 
Cumplirá con las Ordenanzas Municipales, de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad 
de Odontología y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y 
después de la ejecución de los trabajos. 
Deberá presentar un Plan de Trabajos respetando las restricciones de tiempos y horarios de 
trabajo establecidos por el estado de habilitación de cada servicio del edificio. En ellos se 
indicarán claramente los tipos de vallas o cerramientos de protección, los modos y caminos de 
traslado de los elementos resultantes, cuando sea necesario a través de conductos estancos de 
evacuación, etc., los métodos de ejecución de los apuntalamientos que fuere menester, zonas 
de estiba y acopio de aquellos materiales que puedan ser de recupero y todo otro elemento de 
juicio para que la Dirección de Obra pueda dar su conformidad con el plan de tareas.  El 
Contratista no podrá comenzar los trabajos comprendidos en el presente capítulo sin la 
conformidad expresa de la Dirección de Obra. 
 
Se desmontarán o reformarán todas las instalaciones y elementos que interfieran en el 
desarrollo del proyecto y/o de las instalaciones a montar y toda obra que a juicio de la Dirección 
de Obra sea necesaria. 
Los muebles y equipos son propiedad de la Universidad de Buenos Aires –Facultad de 
Odontología, por lo tanto, los mismos se removerán y se trasladarán a depósitos de la misma, 
ubicados en los subsuelos, salvo otra indicación expresa.  
Al dar por concluidos los trabajos en cada sector, la obra deberá quedar limpia y ordenada, libre 
de elementos de demolición descartados.  Aquellos que a juicio de la Inspección pudieran ser 
utilizados, serán estibados o acopiados en forma adecuada en el recinto que determine la 
Inspección. 
Todos los elementos y/o materiales de la demolición de las construcciones existentes, salvo los 
previamente señalados, deberán ser retirados del recinto de las obras por el Contratista por su 
cuenta y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos. 

 
La empresa deberá, previamente a realizar las demoliciones, localizar las llaves de paso/ y 
llaves de corte existentes correspondientes a los servicios de: Cloacales, Pluviales, Agua, Aire 
Comprimido, Gas, etc, verificar que las mismas cierren los servicios, reemplazar o agregar 
llaves esféricas en aquellos casos de falla de cierre por mínimo que sea, antes de realizar cortes 
de cañerías, Además se deberán colocar tapones en todas las bocas de conexión de artefactos 
y/o soldar extremos cortados, de manera que al habilitar las llaves de paso no se ocasionen 
perdidas de fluidos que dañen otras áreas, pisos inferiores, etc.  
La empresa deberá, previamente a realizar las demoliciones, localizar los interruptores 
existentes correspondientes a los servicios de: electricidad, datos, CCTV, alarmas, etc, hacer las 
averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras áreas de la Facultad.En caso 
de realizar cortes de líneas de alimentación correspondientes a áreas de la Facultad en 
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funcionamiento, la empresa deberá reparar inmediatamente el corte, de manera que se pueda 
seguir dictando clases o realizar las tareas habituales. 
Además deberá reinstalar todas aquellas instalaciones existentes correspondientes a otras 
áreas, que se vieron afectadas por la obra. 
Previo a el desmonte de instalaciones existentes deberá solicitar a la Dirección de Obra 
mediante nota de pedido, fotos y planos de la instalación a remover, en especial de artefactos 
como ser equipos de aire acondicionado, cámaras de CCTV, racks, teléfonos. De manera de 
reponer dichos elementos en las posiciones desarrolladas en el Proyecto o en las posiciones 
existentes. 
En caso que se produzca un daño la empresa deberá inmediatamente repararlo. 
 
2.1.- Demoliciones parciales y extracciones: 
Se incluyen en este ítem todos los trabajos de demoliciones parciales tales como: picado de 
revoques, pisos y contrapisos, revestimientos, cielorrasos, cubiertas, tabiques y muros, 
estructuras de sostén, remoción de carpinterías, instalaciones y mesadas, etc.  incluidos dentro 
del proyecto y todas aquellas que sean necesarias para la remodelación y rehabilitación de las 
construcciones existentes, a efectuar por el Contratista y a aprobar por el Comitente 
Se demolerán las hiladas de ladrillos incluidas en el espesor del contrapiso a completar y 
nivelar. 
Se demolerán sectores necesarios para la ejecución (o ampliación) de vanos en los cuales se 
ubicarán nuevas carpinterías que figure en los planos Generales o de Detalles o Planilla de 
Locales así lo indiquen, o a juicio de la Dirección de Obra sea necesario. 
 
2.1.1 -Remoción Instalaciones a la vista, existentes sin uso.  
2.1.2–Demolición Paredes. 
2.1.3–Desmonte de Mesadas y muebles bajo mesada M2,M4,M6 
2.1.4–Demolición de mesadas de hormigón M1, M3, M5aM7 
 
2.1.5–Demolición piletones de hormigón 
2.1.6 -Remoción carpintería existente.  
2.1.7–Remoción cielorrasos existentes. 
2.1.8–Remoción sillones odontológicos. 
2.1.9 -Remoción Artefactos sanitarios. 
2.1.10 -Remoción conductos de aire acondicionado existentes.  
2.1.11- Remoción equipos de aire acondicionado existentes.  
2.1.12- Remoción de equipos calefactores a vapor incluida las instalaciones.  
2.1.13- Remoción equipos de laboratorio: hornos, centrifugas, recortadoras, pulidoras, 
arengadoras, máquinas de vacío de aspiración incluida las instalaciones.  
2.1.14- Picado de pisos cerámicos. 
2.1.15- Picado de pisos y contrapisos espesor 15cm-para instalaciones. 
2.1.16- Picado de revoques, revestimientos, azulejos, cerámicos y venecitas.  
2.1. 17-Remoción de piso de madera de roble, con recuperación del material al 
comitente 
2.1. 18- Picado de banquinas  
2.1. 19- Remoción bandejas eléctricas, sistema de colgado, cableado, artefactos y 
tableros- entregar a comitente. 
2.1. 20- Limpieza, retiro de escombros 
2.1. 21- Volquetes 
 
Se desmontarán cañerías y calefactores de calefacción, cañerías de agua, gas, 
aire, que se encuentren en el área intervenida, suspendidas de la losa y 
cielorrasos, dentro de los cielorrasos a desmontar, aplicadas a paredes, y todo 
elemento, caños o estructura que se encuentre en desuso, y de acuerdo a lo que 
disponga la Dirección de Obra. 
Las estanterías, bancos de madera, muebles, lockers, esterilizadoras y otros, en 
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todos los locales afectados por los trabajos, se desplazarán a los depósitos de la 
Facultad ubicados en el 2º Subsuelo, o se desecharán de acuerdo a las 
indicaciones de la Dirección de Obra. 
 

En las Paredes del Pleno a demoler: Se deberán tomar todas las medidas 

necesarias de protección para evitar caída de escombros por los plenos, ya que 

la caída de escombros pueden afectar las instalaciones existentes de los pisos 

inferiores causando roturas; Si como consecuencia de la caída de escombros u 

objetos por los plenos se produjeran roturas en las instalaciones u otros 

elementos del edificio, el contratista será el responsable de su reparación, 

utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes. 

No se admitirán reparaciones o pinturas parciales, de los locales afectados 

tendiendo el Contratista que intervenir en la totalidad del local afectado, 

limitando el alcance de las tareas al juicio de la Dirección de Obra. 

Volquetes: Se proveerán los volquetes necesarios para el retiro de los escombros producto de 
las demoliciones se deberán ubicar sobre la calle Uriburu a nivel de la vereda, la carga de los 
mismos se realizará subiendo los escombros desde el segundo subsuelo por la rampa vehicular 
de acceso. Otra opción sería bajar un camión volcador chico (tipo F350) ya que el galibo y los 
espacios de maniobra en el garaje no permiten un tamaño mayor, y realizar la carga rápida del 
mismo, máximo media hora, en horarios 7 a 8 hs ó 16 a 17 hs, dado que el garaje es utilizado 
permanentemente por los usuarios de las Facultades. 
 
Picado de pisos y contrapisos: 
Si bien se indica la colocación del nuevo solado sobre el existente previo tratamiento, se 
evaluará el estado de las superficies restantes a las roturas producidas por instalaciones, de ser 
necesario se removerá la mezcla de asiento de los mismos, la carpeta existente, se nivelará y 
preparará para la aplicación de los solados especificados.  
 

Picado de Revestimientos: cerámico / venecita, azulejos, etc en  paredes: 
Se removerán en su totalidad, los revestimientos y la mezcla de asiento de los mismos, hasta 
llegar al revoque grueso existente. Se verificará el estado del mismo, solidez, plomo y 
alineación, verificando las vistas de los marcos para que luego de las terminaciones 
correspondientes se asegure una vista mínima de 5 mm en todo el perímetro de los mismos. 
Todos los revoques que no cumplan esta condición deberán removerse y ejecutarse 
nuevamente. 
Todos los revoques que presenten oquedades, sonido a hueco o desprendido del ladrillo deberá 
removerse y ejecutarse nuevamente. 
 
Revoques existentes:  
a) Revoques existentes con Terminación final: Enduido y Pintura. 
Se removerá el enlucido existente hasta llegar al revoque grueso, se verificará el estado del 
mismo. Todos los revoques que presenten desplomes, desaliñado, oquedades, sonido a hueco 
o desprendido del ladrillo, restos de yeso o pintura, deberán removerse y ejecutarse 
nuevamente. 
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Sobre el revoque grueso, se aplicará puente de adherencia, enlucido nuevo, y su terminación 
final: enduido y pintura. 
 
 
 
Remoción carpinterías existentes: 
Todas las carpinterías existentes puertas (Pe01 a Pe84) previo a ser removidas deberán ser 
numeradas tanto hojas como marcos y se les colocarán riendas soldadas, de manera de 
mantener sus escuadras y alineaciones originales  
Todos los marcos de las puertas (Pe01 a Pe84) y ventanas (Ve29, Ve64, Ve68 a Ve83) 
existentes a remover serán liberados del material de amurado (ladrillos, cemento, cal, yeso, etc 

 
Remoción cielorraso existente: 
Se removerá todo cielorraso existente indicado en planos o planilla de locales. El mismo está 
realizado con estructura de hierro redondo metal desplegado y mortero de cal. 
 
Instalaciones existentes: 
Se procederá a identificar todas las cañerías suspendidas, embutidas, etc. con la colaboración 
del personal de la Facultad y de la Dirección de Obra para determinar cuáles están en uso (se 
pintarán piezas de las mismas con los colores indicados más adelante). Aquellas que estuvieren 
en desusodeberán retirarse. Todas las cañerías serán pintadas con esmalte sintético color 
aluminio, y en las piezas que designe la Dirección de Obra se les incorporara el color 
correspondiente: Gas: amarillo, Agua fría: azul, Agua Caliente: carmín, Aire comprimido: verde, 
Cloacales: rojo, calefacción> mando: marrón – retorno: celeste.   
Se retirarán el cableado, las cañerías y cajas en desuso, de toda la instalación eléctrica 
afectada por las obras, eliminando las líneas con tensión dentro del área, incluyendo los 
artefactos de luz. Estos cortes no afectarán el normal funcionamiento del resto de los locales del 
piso. 
Toda instalación de gas. agua, cloaca, aire comprimido, aire acondicionado, datos,etc. , que se 
encuentre en el área de intervención, que no tenga utilización , se comunicara a la Dirección de 
Obra de su presencia y previa autorización de la misma, se deberá realizar su remoción. 
Las cañerías existentes que afecten el pasaje de nuevos conductos o cañerías deberán ser 
desplazadas y reubicadas según criterio y autorización de la Dirección de Obra. 
Si como consecuencia de las demoliciones y/o extracciones tuvieran que efectuarse nuevas 
conexiones o extensiones de las instalaciones existentes, éstas serán ejecutadas por la 
contratista, previa tramitación a su cargo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
empresas proveedoras de los servicios y/o Facultad de Odontología. 

 
 
 
RUBRO 3 - ALBAÑILERIA 
 
Generalidades 
Los trabajos de albañilería se ejecutarán de acuerdo a las disposiciones que establece este 
pliego y a las prescripciones del Código de la Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como:  cemento, cales, 
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en este pliego y las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a 
dimensiones, calidad, resistencia, etc. 
 
Morteros y Hormigones No Estructurales 
Salvo autorización en contrario de la Inspección deberán ser preparados por medios mecánicos 
(mezcladoras u hormigoneras).-dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que 
contarán con la aprobación previa de la Inspección. 
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La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 
20% del volumen de la mezcla, debiendo el Contratista realizar pastones de prueba.  

-BASF). 
Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de 
composición granulométrica de áridos del Reglamento técnico del G.C.B.A.,  
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de 
cemento Portland que la que deba usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin 
añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla toda la mezcla 
de cemento Portland y de cal hidráulica que haya principiado a endurecerse. 
El hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666. 
 
Trabajos varios  
Todos los muros y tabiques existentes serán objeto de prolija revisión, procediendo a reparar 
grietas o fisuras que ellos presenten.  En tal sentido, deberán colocarse “llaves” de hierro de 
diámetro adecuado y de aproximadamente 30 cm de largo, perpendiculares a dichas grietas o 
fisuras, con “ojos” y pernos pasantes del mismo diámetro y material. 
Los pernos deberán atarse convenientemente a las “llaves” con alambre negro.  Estas llaves se 
colocarán aproximadamente cada 30 cm entre si, alojándolas en canaletas de 5 cm de ancho y 
profundidad mínima del 20% del espesor del muro, amurándolas luego con mortero de cemento 
y arena.  
El Contratista deberá realizar todos los trabajos referentes a completado de vanos, reparaciones 
debidas a cambios de carpinterías, etc., necesarios para que las obras sean de acuerdo a su fin. 
 
3.1- Pared de ladrillos hueco 8x18x33:  
Generalidades 
Los ladrillos serán de fabricación con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos; compactos, 
con estructura homogénea, color uniforme, sin vitrificaciones y de dimensiones y formas 
regulares.- Cumplirán con la Norma IRAM 12532.- 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se 
compensen: Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados  
según cualquiera de sus aristas debe ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberán 
verificarse de las siguientes maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de 
la arista al filo de la regla no podrá superar los 5 mm... y/o el 1% de la longitud de la arista 
considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas 
que vinculan dichas caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% 
de la distancia que separa dichas aristas. -             
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no 
inferior al 40% del volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques 
huecos no podrán tener un espesor inferior a 5 mm. Las paredes externas tendrán un espesor 
igual o superior a 8 mm. 
Se colocarán saturados y se los harán resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que 
esta rebase por las juntas. Las hiladas serán bien horizontales alineadas, aplomadas y las 
juntas tendrán un espesor de 1 a 1,5cm.- 
La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con plomada, nivel y 
regla, trabándose a la estructura mediante "pelos", de hierro común de diámetro 6 mm de 30 a 
40 cm de largo, con una separación máxima de 3 hiladas de ladrillos huecos. Para la trabazón 
sobre paredes existentes, se empotrarán 30 a 40 cm en cada una de ellas, sobre las columnas 
se enlazará un estribo externo sin dañarlas estructuralmente, coincidentes con los puntos de 
fijación necesarios con hierros con las mismas características que los indicados en 
mamposterías 
Queda estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos o cascotes y no se tolerarán 
resaltos o depresiones mayores de 0,5 cm., cuando el paramento deba revocarse. - 
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Construcción cerramientos laterales dentro del muro central doble: En todos los casos que 
fueran necesarios, se ejecutaran tabiques de ladrillos huecos cerrando lateralmente los vanos a 
producir en el pleno central. Todas las superficies que como consecuencia de las demoliciones 
y/ó trabajos varios fueran deterioradas o dañadas, se repararán con materiales y terminaciones 
de acuerdo a las indicaciones de acabado final. Trabajos incluidos en Item 3.1 
 
3.2-  Losas piso / techo en pleno central – Dinteles Vanos 
 
3.2.1- Losas piso / techo en pleno central 
Se ejecutarán sobre el pleno central en los lugares necesarios donde se efectúen pasos entre 
locales a través del mismo, consistirá en la ejecución de losas al mismo nivel de las losas 
existentes manteniendo el nivel superior de las mismas, de manera que permita el pasaje de 
cañerías: cloacales, agua, succión, aire comprimido, electricidad, etc.  
Se vincularán a las vigas existentes mediante perfiles de Fe ángulos (2”x2”x1/4”) perimetrales a 
los huecos, brindando apoyo a las losas tanto en el piso (en realidad bajo el contrapiso) y en el 
techo (nos referimos a aquellas losas que cubren la parte superior del paso a realizar en el 
pleno central). 
Las losas se podrán ejecutar por medios húmedos: Hormigon H-30 - espesor losa 7 cm 
armaduras fe 6 mm cada 15 cm cruzados o Secos: En doble placa cementicia de 15 mm 
adheridas entre si con caucho poliuretanico sika flex, apoyadas sobre perfiles de Fe ángulos 
2”x2”x1/4” 
Se fijarán a la estructura existente, en el caso de losas de techo se colgarán mediante tensores 
perfiles de Fe ángulos 2”x2”x1/4”, a las vigas superiores ubicadas a nivel +2,93m de nivel del 
solado existente. 

 
3.2.2- Dinteles de hormigon 
Dinteles:  Los vanos a construir, llevarán dinteles de hormigón armado de acuerdo al cálculo 
correspondiente; y apoyarán por sus extremos sobre la albañilería, en una longitud no inferior a 
0,30 m. 
Deberá existir una luz de 0,02m entre los dinteles y los marcos, posteriormente se llenará con 
material compresible. 
En todos los casos los dinteles deberán tener el mismo ancho que el muro. Altura mínima 0,15 
m. Su armadura mínima será de 4 Ø 8 mm, con estribos diámetro 4,2 c/15cm.  
Reparaciones: Todas las superficies que como consecuencia de las demoliciones y/ó trabajos 
varios fueran deterioradas o dañadas, se repararán con materiales y terminaciones de acuerdo 
a las indicaciones de acabado final. 

 
 
3.3.- Tabiques de roca de Yeso verde 
Donde los planos Generales o de Detalles o Planilla de Locales así lo indiquen, el Contratista 
efectuará la provisión de los materiales necesarios y su correspondiente instalación en obra 
para la ejecución de tabiques de roca de yeso verde, compuesto por estructura de perfiles de 
soleras y montantes de chapa galvanizada de 70 mm de espesor chapa bwg 20 (0,89 mm) 
colocados cada 40 cm y cerramiento de placa de roca de yeso verde de 12,5 mm de 
espesor en ambas caras, donde se requiera. 
Además, estos tabiques deberán llevar en su interior paneles de lana de roca volcánica, panel 
rígido de 70 mm de espesor (50 kg/m3) para aislación térmica y acústica. 
Todos lo Tabique deberán construirse hasta la losa existente, tanto la estructura como la 
aislación acústica como las placas de sus dos caras 
 
 
 
 
 
 
RUBRO 4 – ESTRUCTURAS   
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Generalidades: 
 
El Contratista ejecutará estas estructuras en un todo de acuerdo con los planos y 
especificaciones, debiendo estudiarlas con toda conciencia y recabar oportunamente las 
aclaraciones que sean necesarias.  

Debiendo entregar la documentación para su correspondiente estudio y posterior 
aprobación por la Dirección de Obra. 
Deberá también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipación, las líneas y 
niveles que figuran en los planos para evitar así que algún error pueda inutilizar una 
estructura metálica de acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta cualquier 
modificación que fuera necesaria si no tomare esta precaución. 
Los precios unitarios establecidos para estas estructuras comprenden todas las piezas 
de unión de los distintos elementos entre sí: chapas, ángulos, y las necesarias para 
fijar sobre la armazón metálica a las otras estructuras que sobre ellas apoyan, aunque 
no estén indicadas en los planos, así como la colocación en obra y en los elementos 
sin galvanizar se les aplicara dos manos de pintura anticorrosiva epoxi previa 
aplicación de removedor gel y desoxidante eliminando todo vestigio de pintura y aceite 
de laminación. 
 

– Planos 

El Contratista preparará los planos definitivos, generales y de detalles ajustándose en 
un todo a los entregados en pliego para estos trabajos y los presentará con la debida 
anticipación para obtener su debida aprobación, sin cuyo requisito no podrá ejecutar 
las estructuras correspondientes. 

 
- Materiales 

Para la designación de los materiales se seguirán las Normas IRAM. 
El acero para estructura en general será el A-37-503 de una resistencia mínima a la 
rotura por tracción de 3.700 kg/cm2.  
Si se tratare de estructuras que requieran un material especial, se lo indicará en cada 
caso con el símbolo IRAM correspondiente. 
En todos los casos los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exentos de 
sopladuras e impurezas, tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies 
exteriores ser limpias y sin defectos. 
Donde se indique se colocarán tubos y perfiles con galvanizado en caliente. 

 
– Ejecución de los trabajos 
 No se trabajarán piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que 

presenten defectos cualesquiera.  
 Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos o bulones, etc. Serán ejecutados en 

estricta regla de arte y con método que no altere las partes adyacentes. 
  
 La soldadura, que podrá hacerse eléctricamente (principalmente) o con soplete del tipo 

autógena, será ejecutada por personal de reconocida competencia. 
 Las dimensiones de las estructuras y de las piezas, su posición relativa y el aspecto de 

unas y otras, serán los que especifiquen en los planos o los que se requieran en cada 
caso 

 
– Protección  anticorrosiva 

Todas las piezas de Acero -no galvanizadas- serán pintadas con una mano de 
antióxido antes de que salgan del taller, debiéndose cuidar prolijamente el trabajo de 
las juntas y espacios abiertos. Las superficies de contacto de dos piezas recibirán 
demás, una mano de pintura antes de efectuarse las uniones. 
A todas las partes de las estructuras de acero que no sean accesibles después de la 
erección de la armazón se les aplicará antes de su salida del taller las dos manos de 
pintura anticorrosiva y a las accesibles de les dará en obra, una vez colocadas, la 
segunda mano. 
En todos los casos, las obras de hierro se pintarán cuando las superficies del metal se 
encuentren perfectamente secas. 
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Todos los elementos y accesorios de fijación de las estructuras como bulones, pernos, 
abrazaderas, arandelas, etc. Serán de acero protegido con una capa de cadmio 
electrolítico. 

 
– Soldaduras 

Cuando en los planos se indicaren soldaduras o el Contratista las propusiere, la 
Dirección de Obra podrá exigir pruebas de resistencia de las mismas, las que se 
efectuarán en elementos especiales que no formen parte de las estructuras y que 
consistirán: 
Ensayos de costura de ángulos frontales y al tope en chapas colocadas 
horizontalmente y verticalmente. 
Para las costuras de ángulo se soldarán tres chapas formando una cruz, sacando de 
cada pieza tres láminas en cruz de treinta y cinco milímetros de ancho cada una, las 
que se ensayarán a la rotura. 
En las costuras al tope se unirán dos chapas horizontalmente por medio de una costura 
en V. De estas chapas se sacarán cuatro probetas, dos de las cuales serán sometidas 
a un ensayo a tracción. Las otras dos serán expuestas a un ensayo de plegado. Las 
láminas deberán formar un ángulo de 50° antes de que se produzca la primera fisura. 
Si estos ensayos no fueran satisfactorios, la Dirección de Obra podrá exigir el cambio 
de las soldaduras, o bien estudiará otro método de unión, sin que los precios 
contractuales sufran modificación. 

 
– Colocación en obra 

La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes a los 
planos, los que como se ha especificado, deberán ser verificados por el Contratista 
antes de la ejecución de estas estructuras. El plano de colocación de estas estructuras 
de hierro podrá ser modificado por la Dirección de Obra, si a su juicio fuere 
conveniente, por razones de seguridad o por la buena marcha de los trabajos. El 
montaje de la armazón se ejecutará bajo la responsabilidad principal y al solo riesgo 
del Contratista. 

Todas las estructuras a pintar deberán estar perfectamente libres de grasas, aceites, virutas, 
pinturas viejas, ácidos, etc. 
Se removerán íntegramente todas las capas de aceite de laminación y/o pintura de taller, con 
removedor gel (o soda cáustica, kerosén), hasta llegar a la chapa perfiles original, se les 
aplicará dos manos de desoxidante hasta eliminar todo vestigio de óxido, pintura, masilla, etc. 
Se las lavará con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicará 2 manos de 
convertidor de óxido epoxi, blanco. 

 
4.1.- Estructura para Tabiques roca de yeso 
En los casos en los que se indique en el proyecto se colocaran tubos estructurales 
70x70x2mm, y se ejecutará previa fijación de chapones 200x200x5mm fijados a la losa inferior 
y losa superior y fijados a la losa inferior y estructura metálica cubierta en sector del .  
Se utilizarán fijaciones químicas para fijar los chapones a las losas superiores e inferiores y se 
soldarán los chapones. 
4.1.1 Estructura de tubos estructurales cuadrados parantes 70x70x2 mm  
4.1.2 Chapones de fijación tabiques durlock 120x120x5 mm  
 
4.2- Chapones de fijación equipos Rx y monitores – 400x400x6 mm 
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RUBRO 5- REVOQUES 
 
Generalidades 
No se revocarán paredes que no hayan asentado perfectamente.  
Previa aplicación de la mezcla se preparará la superficie: 
a) Retoques y limpieza de las juntas. 
b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos. 
c) Abrevado de la pared con agua, con el agregado de un puente de adherencia 
( ) 
d) Ejecución de los puntos y fajas de guías. Se ejecutaran las fajas en los ángulos verticales de 
los muros y en forma horizontal sobre el contrapiso y sobre el apoyo del cielorraso, manteniendo 
losas escuadras a 90ª de todos los ángulos. 
La mezcla se lanzará con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticiosde las 
mismas. Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano y color, libre de 
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los ambientes 
serán vivas y rectilíneas. 
El fratasado será realizado una vez terminadas todas las instalaciones de electricidad, obras 
sanitarias, cielorrasos, etc. 
No se tolerará en ningún caso un espesor mayor de 1,5 cm. para revoque grueso (jaharro) y 5 
mm. para el revoque fino (enlucido). 
 
5.1.- Revoque Grueso y finos Fratazado sobre paredes existentes: 
Se ejecutará en los paramentos de mampostería existente un jaharro a la cal perfectamente 
fratasado de 1 a 1,5 cm de espesor. No deberá presentar superficies fuera de plomo o 
alabeadas. La dosificación será la siguiente: ¼ de cemento, 1 de cal hidráulica y 3 de arena (1/4 
– 1 – 3).  
Al agua de la mezcla se adicionará ligante - puente de adherencia ( ) 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de espesor. 
Las superficies terminadas no deberán presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendrán 
aristas y ángulos rectos. La dosificación será la siguiente: ½ de cemento común, 1 de cal aérea 
y 3 partes de arena fina tamizada. (1/2 – 1 – 3). 
Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia ( ) 
 
5.2.-Revoques gruesos y finos fratazados s/paredes nuevas 
Se ejecutará en los paramentos de mampostería nueva un jaharro a la cal perfectamente 
fratasado de 1 a 1,5 cm de espesor. No deberá presentar superficies fuera de plomo o 
alabeadas. La dosificación será la siguiente: ¼ de cemento, 1 de cal hidráulica y 3 de arena (1/4 
– 1 – 3).  
Al agua de la mezcla se adicionará ligante - puente de adherencia (PROTEX  
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de espesor. 
Las superficies terminadas no deberán presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendrán 
aristas y ángulos rectos. La dosificación será la siguiente: ½ de cemento común, 1 de cal aérea 
y 3 partes de arena fina tamizada. (1/2 – 1 – 3). 
Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia ( ) 

 
5.2.1- Colocación de cantoneras metalicas galvanizadas:se colocarán, “embebidas en el 
revoque”, en todos los ángulos salientes de los muros en toda la altura, de manera de obtener 
un vértice de los paramentos perfectamente vertical y aplomado. 

 
5.2.2- Colocación de cantoneras de perfiles ángulo de aluminio 15x15x1,5 mm:Pintadas 

en epoxi a 400°C, se colocaran en todos los ángulos salientes de los muros y tabiques de roca 
de yeso, hasta la altura de cielorrasos, las mismas se colocaran luego de realizado el enduído y 
pintado del muro o tabique, se colocaran aplicadas y pegadas con adhesivo sika-flex u otro 
adhesivo poliuretánico o calidad superior color blanco. 
 
5.3- Azotado hidrófugo b/revoques en sanitarios 
En todos los locales sanitarios baños, se ejecutará en coincidencia con ellos, previamente a la 
ejecución del jaharro, se procederá a la aplicación sobre el ladrillo desnudo de una capa 
hidrófuga de un azotado y cuchareado impermeable de 10 mm de espesor, compuesto por una 
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parte de cemento y 3 partes de arena (1-3) más hidrófugo necesario (10 %), se aplicarán en 2 
capas iguales y consecutivas de 5 mm de espesor. 
Se utilizará Hidrófugo Químico Inorgánico de fraguado normal  
Al agua de la mezcla se adicionará ligante - puente de adherencia  
 
En todos los casos en que se trate de reconstrucción de revoques existentes, se entenderá que 
el Contratista deberá retirar los mismos en todos los lugares que estén dañados, a juicio de la 
Inspección, pudiendo ésta exigir el completo picado de paños cuando la superficie a reparar se 
encuentre dañada en más del 50% en una única figura irregular o en múltiples partes pequeñas 
que dificulten lograr una superficie final de acabado liso y sin marcas de remiendos. 
 
RUBRO 6- CONTRAPISOS y CARPETAS 
 
Generalidades 
Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados 
en los planos para pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra. 
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual 
rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 
Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de 
dilatación, se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatación.  Se 
concederá especial atención a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su 
limpieza. 
Para la ejecución de las carpetas se deberán emplear los materiales adecuados, y se cuidará 
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de 
crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas 
membranas deban interceptar. Las mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección 
antes de ser aplicadas. 
En todos los locales en cuyos paramentos tengan aislación hidrófuga vertical se procederá a 
realizar el empalme con la capa aisladora horizontal, y donde no la hubiera se elevará la 
aislación horizontal 10 cm del nivel de piso terminado sobre los paramentos.  
El hidrófugo a utilizar será Protex 1  
 
6.1-Contrapisos interiores - espesor= 13cm 
Se repararán y nivelarán luego de ejecutar las Instalaciones embutidas en el mismo. 
 
6.2- Carpeta Hidrófuga interior - espesor 2 cm 
Sobre todos los contrapisos se realizará una carpeta de mortero de cemento y arena 
(1:3) de 2/3cm. de espesor con hidrófugo* “Protex 1” incorporado, se incorporará a  la 
mezcla, fibras sintéticas de POLICEMENTO, largo 13mm (antifisuración).  
 
6.3- Puente de adherencia bajo porcelanato 
Se utilizará -BASF. 
Al agua de la mezcla se adicionará ligante - -BASF). 

 
NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARÁN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE MAYOR 
CALIDAD 
 
RUBRO 7- PISOS Y ZOCALOS 
 
Generalidades 
El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los 
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación 
uniforme, sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo 
de selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación 
con estas exigencias. 
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Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con 
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale oportunamente Dirección de Obra. 
Los solados se ejecutarán de acuerdo a lo indicado, en los planos respectivos, debiendo la 
contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la Dirección de Obra lo juzgue necesario, a 
los fines de su aprobación. 
Los arranques y cortes serán determinados por la Dirección de Obra. La empresa presentara los 
planos de solados previa a la colocación, para su aprobación por la Dirección de Obra. 
Se deberá proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras 
reparaciones. La entrega de este material se realizará cuando se ingrese el material a la 
obra previamente a la colocación del mismo, siendo La Contratista responsable de las 
cantidades necesarias para realizar los trabajos. 
Deberán dejarse las juntas de dilatación que designe la Dirección de Obra. Las mismas se 
rellenarán con sellador poliuretanico – caucho sintético – Sikaflex 221, o equivalente de más 
calidad. 
Los pisos de cerámico se asentarán con adhesivo impermeable para grandes piezas y las juntas 
se tomarán con pastina Klaukol fluida al tono del porcelanato colocado. Realizar muestras 
previas. 
 
7.1 – Porcelanato alta cocción 60 x 60 pulido brillante rectificado  
El Contratista preparará los planos de colocación, indicando arranques, cortes, niveles, juntas 
de dilatación y demás información técnica necesaria para la colocación del porcelanato y lo 
someterá a la aprobación de la Dirección de Obra con una antelación no menor a 20 días 
hábiles al inicio de actividades en obra. En tal sentido no podrá comenzar la colocación de 
ningún elemento sin haber dado cumplimiento a tal requisito. 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin 
haberse cumplido lo señalado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a 
exclusivo cargo del mismo. 
 
En los locales que se indiquen en planilla de locales deberá colocarse solado cerámico de alta 
cocción tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x60x1 cm - ILVA - con tratamiento Super 
Gloosy: anti mancha– color a elección D.O – calidad primera certificada.  
Todos los cortes se realizarán en forma mecánica, y con herramientas adecuadas. 
Los arranques y cortes serán determinados por la Dirección de Obra. 
Se deberá proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras 
reparaciones. 
Colocación: según Norma IRAM 12575. 
Base: debe estar totalmente curada (14 días, respetar los tiempos de fragüe), limpia, seca, 
nivelada y aplomada, firme, libre de polvo, sales solubles y productos no compatibles con el 
material de agarre. En caso de colocarse sobre los mosaicos existentes se deberá realizar un 
desbaste de la superficie con medios mecánicos para lograr la adherencia adecuada. 
Identificación de los revestimientos cerámicos: las cajas de los revestimientos cerámicos 
porcelanato deben contener la información más relevante del producto -calibre, tono, calidad, 
fecha y hora de clasificación (partida)-. Le cabe a la empresa verificar los envases para evitar la 
mezcla indebida de piezas cerámicas e inspeccionar las cajas para asegurarse su conformidad 
y si corresponden al calibre, tono y calidad deseado. Se deberá respetar el mismo tono y 
calibre. Otro dato importante es tener presente el cálculo del material necesario, sin olvidarse de 
eventuales pérdidas, desperdicios y recortes en el revestimiento.  
 
Morteros adherentes: (1) Usar marcas reconocidas en el mercado, de calidad y que obedezcan 
a los requisitos de las normas técnicas vigentes. Utilizar mortero para grandes piezas (2) Para la 
elección del mortero se debe tener en cuenta: Recomendaciones del fabricante del pegamento. 
(3) Respetar a su vez los tiempos abiertos del mismo, respetar la dosificación de agua 
recomendada por cada fabricante y la cantidad de kg/m2. Utilizar llana de 12 mm. Para lograr 
máxima adherencia se recomienda un doble untado en las placas.  
Realizar el empastinado entre las 24 hs y 48 hs después de la colocación.  
 
Juntas: Colocar las cerámicas con juntas de 0,5 mm, utilizar para ello si es necesario crucetas ó 
separadores. Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o zócalos. 
Juntas entre paños: se generarán paños de 13 m2 (3,60x3,60). Se utilizarán perfiles para 
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juntas de dilatación JOINT-ATRIM códigos 1855 y 1865, se conformará la distribución con la 
Dirección de Obra. Se presentará el plano correspondiente de colocación. 
Estas tomarán las deformaciones diferenciales originadas por las variaciones térmicas entre el 
pavimento-adhesivo-soporte. y provoquen su desprendimiento. 
Respetar juntas de dilatación perimetrales, la unión de solado con el muro y banquinas, 
ancho no inferior a 8 mm, verificando que queden libres de cemento, pegamento u otro material 
rígido, rellenar con sellador poliuretanico – caucho sintético – Sika-flex 221, o equivalente de 
más calidad. La profundidad de las mismas deberá alcanzar el soporte del revestimiento. 
Las mismas se ocultarán bajo el zócalo que se colocará posteriormente al rellenado de las 
juntascon sellador poliuretanico – caucho sintético – Sika-flex 221. 
 
        En las Juntas de dilatación existentes estructurales del edificio  
En Solados, en Paredes y en Cielorrasos: Espesor= 25 mm, Se retirará el material de relleno 
existente y se las reconstruirá con mortero de cemento con el intercalado de una placa vertical 
de poliestireno de 25 mm de soporte, la misma se retirará luego del fragüe del mortero. Las 
mismas se rellenarán con un soporte de compriban embreado y en sus últimos 15 mm con 
sellador poliuretánico – caucho sintético – Sikaflex 221, o equivalente de más calidad. Sobre las 
mismas se colocarán tapajuntas de aluminio con ranurado antideslizante de ancho: 38 mm, 
plana y espesor minimo; 0-1,5-0 mm. ATrim- código 2382- color plomo mate. 
En los Cielorrasos: se interrumpirán las placas a lo largo de las juntas y se ejecutara una junta 
de dilatación con dos perfiles de buña, para permitir la dilatación. 
 
Material para la toma de juntas de colocación: serán de calidad y que obedezcan a los requisitos 
de las normas técnicas vigentes, de marca reconocida en el mercado klaukol (pastina fluida) o 
equivalente de mayor calidad, lavable, elástico, anti-moho, con estabilidad de color (evitar 
pastinas con colorantes solubles) y removible.  
 
Mano de obra especializada: utilización de niveles, plomo, alineamiento, caída, etc. Realizar 
asentamiento de la placa asegurando el aplastamiento de los surcos (dejados por las llana) con 
taco de madera o martillo de goma. 
 
Condiciones climáticas: se deberá tener en cuenta la temperatura de trabajo para garantizar una 
buena colocación. Temperaturas altas e incidencia de vientos van a influir en la humedad de la 
base y en el tiempo abierto de los morteros adherentes industrializados y como consecuencia 
en el número de piezas colocadas por tramo de mortero adherente. 
 
Se deberá pedir a la Dirección de Obra la aprobación de estos materiales por escrito, antes de 
proceder a la colocación del solado. 
Los desniveles que generen la colocación del solado sobre el existente se resolverán con 
rampas de aproximadamente 1,5 cm con un desarrollo minimo de 60 cm. 
 
7.2.- Solias Granito gris mara: 
Se colocarán entre solados de distinto material. Serán de granito, de color acorde a los solados 
lindantes. Espesor 2 cm 
El ancho definitivo de las solias será el mismo del marco de las puertas entre los cuales sean 
colocadas. El largo será acorde con el ancho definitivo del vano. Cuando en dicho vano, 
existieran puertas, el ancho de la solía coincidirá con el ancho del marco y penetrará bajo éste 
no menos de dos centímetros 
 
7.3 - Zócalo Porcelanato alta cocción 10 x 60 pulido brillante rect° 
En los locales que se indiquen en planilla de locales deberá colocarse zócalo cerámico de alta 
cocción tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x10/15x1 cm - ILVA - con tratamiento 
Súper Gloosy: anti mancha– color a elección D.O – calidad primera certificada.  
Realizando el corte y su posterior biselado con máquinas y herramientas adecuadas, 
deberán presentar una terminación idéntica a los bordes rectificados del solado. 
No se aceptarán los cortes hechos con cortadora y lápiz de vidia, o con guillotina de 
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presión 
7.4- Zocalo granitico idem existente 
 
7.5– Reparación, Pulido y Vitrificado de pisos existentes. 
En todos aquellos locales que se indiquen en planilla de locales, o donde falten mosaicos y 
zócalos o que algunos de ellos se encuentren deteriorados ya sea por la situación existente o 
bien por resultado de las obras en ejecución, el Contratista deberá: reponer los faltantes, 
reemplazar los rotos y asentar nuevamente los que se encontrasen flojos o desprendidos.  Las 
nuevas piezas a colocar deben ser del tipo, color, dimensiones y calidad de los existentes.  El 
conjunto debe presentar homogeneidad, de manera que, si existieran zonas fuera de su nivel 
original, hundimientos, depresiones, etc., se levantarán las piezas, se retirará la carpeta de 
asiento, se nivelará el contrapiso convenientemente, para luego colocar piezas nuevas, de 
iguales características que las retiradas y según la misma forma de colocación. 
 
Vitrificado sobre granitico existente 
En todos aquellos locales que se indiquen en planilla de locales, o donde falten mosaicos y 
zócalos o que algunos de ellos se encuentren deteriorados ya sea por la situación existente o 
bien por resultado de las obras en ejecución, el contratista recuperará los mosaicos graníticos 
existentes y los recolocara en los locales: afectados= L7- Escalera - Palier Ascensores  - sala 
de espera =, y en todas las partes que sufran alteraciones por los trabajos realizados, 
posteriormente se procederá al pulido y vitrificado de toda la superficie, con productos de 
reconocida calidad de plaza. Se restaurará y la superficie con pulido a base de diamantes de 
resina y combinación de aditivos químicos que le otorgan al piso, dureza superficial y brillo 
natural. Obteniendo así, una superficie brillante y muy dura, cerrando completamente los poros, 
volviendo al piso antideslizante y mucho más resistente al tránsito. 
 
7.5.- Reparación + Pintura Epoxi alto transito. 
En el local L5-L4 se repararán los solados existentes y se procederá a la limpieza y reparación 
de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas; posterior a la 
reparación y previo a la aprobación de la Inspección de obra se aplicará Pintura bicomponente 
epoxi de altos sólidos para pisos, con resistencia a diversos productos químicos. Tipo 
Recufloor alto tránsito o similar. Color a elección D.O. 
Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo 
y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. Las superficies nuevas deben 
tener un tiempo mínimo de curado de 1 mes en exteriores y 3 meses en interiores.  

 
NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARÁN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE MAYOR 
CALIDAD 
 
RUBRO 8- REVESTIMIENTOS 
 
Generalidades 
Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección las muestras 
de cada una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Terminaciones. Las 
muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos 
de decidir su aceptación en la recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en 
forma inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su incorporación a la obra. 
Previa ejecución de los revestimientos, deberán prepararse los muros con el jaharro indicado en 
Item 5.3. 
Para la colocación de los revestimientos se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:
  
a) La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado. Los revestimientos 
deberán presentar superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme. 
b) En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, etc. los recortes deberán ser 
perfectos. No se admitirá ninguna pieza del revestimiento rajada, partida, así como diferencias o 
defectos debido al corte. Para la realización de los cortes se utilizarán herramientas adecuadas, 
no permitiéndose los cortes a tenaza. 
c) Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que 
suenen a hueco. De producirse este inconveniente, como asimismo cualquier defecto de 
colocación, la Dirección de Obra ordenará la demolición de las partes defectuosas. 
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d) Para los revestimientos se tendrá en cuenta que en general se colocarán partiendo del eje del 
paño de cada muro a revestir y en forma tal que nunca terminen ambos extremos con piezas 
menores que su mitad. 
c) Trabajos Incluidos 
En este rubro se considera la realización de todas las tareas con provisión de materiales y mano 
de obra necesarios para la ejecución de revestimiento de cerámico, cualquiera sea la altura, 
cantidad, medidas y destino del revestimiento incluso pastinas y perfiles de terminación. 
d) Reparación de Revestimientos Existentes 
En todos aquellos locales que se indiquen en planilla de locales, o dentro de todo local a 
intervenir, o en los locales linderos a las áreas intervenidas ubicados en el mismo nivel o en los 
niveles superior o inferior, donde existan faltantes o que algunos de ellos se encuentren 
deteriorados ya sea por la situación existente o bien por resultado de las obras en ejecución, el 
Contratista deberá: reponer los faltantes, reemplazar los rotos y asentar nuevamente los que se 
encontrasen flojos o desprendidos.  Las nuevas piezas a colocar deben ser del tipo, color, 
dimensiones y calidad de los existentes.  El conjunto debe presentar homogeneidad, de manera 
que si existieran zonas fuera de su nivel original, hundimientos, depresiones, etc., se levantarán 
las piezas, se retirará la carpeta de fijación, se nivelará y aplomara convenientemente, para 
luego colocar piezas nuevas, de iguales características que las retiradas y según la misma 
forma de colocación. 
 
8.1.1/ 8.1.2 - Revestimiento Locales RX: L.12 – L14 - + Placa yeso 9,5 mm 
Tratamiento Anti-radiación con 8.1.1 plomo espesor 0,5 mm - altura 2,00 m + 8.1.2 -placa roca 
de yeso de piso a techo 
Se colocará en las caras internas de los locales, un blindaje de plomo espesor 0,5 mm ó el 
espesor necesario para una emisión de 70 KVoltios (debe cumplir las normas para Rayos X de 
Salud Pública), hasta una altura de 2 metros.. Deberán presentar el cálculo del blindaje por un 
especialista aprobado por el Ministerio de Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires. 
Deberán verificarse la calidad del aislamiento mediante pruebas de emisión de Rayos X, 
certificadas por un especialista reconocido y aprobadas por el Ministerio de Salud Pública de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

IMPORTANTE: La aislación Anti-Radiación deberá tener una CONTINUIDAD ABSOLUTA. 

Se deberá cuidar la superposición de la aislación = lámina de plomo 0.5 mm – de manera que 
no se produzcan canales ó agujeros sin aislamiento, siguiendo esta premisa se deberán 
ejecutar los siguientes trabajos:.- Los marcos metálicos de las  puertas a colocar en estos 
locales, se revestirán interiormente con una lámina de plomo esp.= 0,5 mm. De manera se 
superponerse con el aislamiento de las paredes, ventanas, vidrios y puertas logrando una 
barrera continua de blindaje. En los paños vidriados de las hojas y paños fijos - Se Colocaran 
Vidrios anti-radiaciones - tipo RD 50 de SCHOTT espesor según calculo. O se colocaran vidrios 
float de los espesores indicados en las carpinterías de aluminio de acuerdo  a los planos 
correspondientes 
Las cajas de la Instalación eléctrica se revestirán con plomo esp.= 1 mm. 
Siempre se verificará la superposición ó continuidad del Aislamiento Antirradiaciones. 
Sobre el plomo se colocará una placa de roca de yeso 9 mm hasta el cielorraso, cubriendo el 
plomo, con las terminaciones indicadas en la planilla de locales 
 
8.1.-Calculos planos y verificación Revestimiento antiradiacion Locales RX: L.12 
– L14 -  
Calculo, planos, verificación de la aislación anti radiación, Aprobado por Ministerio de Salud de 
la Nación – Dto. Radio Fisica Sanitaria - en Locales de RX.- 
Deberán verificarse la calidad del aislamiento mediante pruebas de emisión de Rayos X, 
certificadas por un especialista reconocido y autorizadas por el Ministerio de Salud Pública de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
8.2-  Revestimiento de Venecita en local. L.7, Se retirara todo el revestimiento de venecita 
existente, a excepción del revestimiento de escaleras y frente de ascensores. (en los que se 
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realizaran trabajos de limpieza de toda la superficie, colocación de algunas piezas faltantes, y se 
colocara una silicona sanitada para realzar su color) Se colocará Revestimiento de Venecita de 
medidas y colores idénticos a los existentes, de acuerdo a los programas de colores y dameros 
disponibles en las fábricas proveedoras. 
 

 
NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARÁN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE 
MAYOR CALIDAD 
 
 
RUBRO 9 – EQUIPAMIENTO. 
 
Generalidades 
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según las 
reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, 
indicaciones complementarias de las Especificaciones Técnicas y las órdenes de servicio que al 
respecto se impartan.  
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado; las ensambladuras se harán con esmero, 
debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serán 
bien rectilíneas, redondeándoselas ligeramente a fin de matar los filos vivos. 
Los trabajos de carpintería podrán ser revisados por la Inspección durante la ejecución y en 
cualquier momento que la misma considere necesario. Este control podrá ser en Obra o en 
Taller. Una vez concluidas y antes de su colocación, la Inspección de Obra los inspeccionará, 
rechazará todos los muebles que no tengan las dimensiones o las formas prescriptas en estas 
especificaciones y planos, ó que presenten defectos en los materiales utilizados ó en la 
ejecución, ó que ofrezcan torceduras, fallas en uniones y encuentros, falsas escuadras ó 
roturas. 
No estará permitido el arreglo de las obras de carpintería desechadas. Se desecharán 
definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debiera 
emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes 
movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego mínimo 
indispensable. 
Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no se permitirá la 
colocación de las cerraduras embutidas en las ensambladuras. 
Los herrajes serán del tipo reforzado y de primera calidad, el contratista  someterá a la 
aprobación de la Inspección de Obra las muestras de los herrajes que deberá colocar, 
montados sobre un panel demostrativo de las funciones correspondientes a cada uno. 
Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los revestimientos, contramarcos, zócalos, etc. 
deberán estar embutidos en el espesor de las piezas y taponados con maderas ó terminaciones 
iguales a las utilizadas salvo indicación contraria por la Inspección de Obra. Estará a cargo del 
contratista la ejecución de los arreglos o cambios  necesarios, de toda obra de carpintería que 
durante el plazo de garantía se hubiera “alabeado, deformado, despegado, resecado y todo otro 
vicio oculto de los amoblamientos ejecutados. 
 
MADERAS: Se utilizará y madera dura Incienzo ó Lapacho. 
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería, serán de primera calidad, 
bien secas, de fibras rectas y carecerán de albura o sámago, grietas, nudos saltadizos o 
cualquier otro defecto. Las piezas deberán ser elegidas derechas; sin manchas de ninguna 
naturaleza y vetas uniformes para cada estructura. 
PLACAS: 
-Placas de multilaminado fenólico de primera calidad, livianas y sanas, de marcas reconocidas 
de plaza. 
-Placas de melamina sobre MDF, con calidad ignífuga, Decor-MDF-tipo f de Thermopal ,o 
calidad superior,  textura B- color blanco, espesores 12/18/25mm. 
 
REVESTIMIENTOS 

- Meláminicos: Revestimientos melamínico , decorativo de alta presión, espesor 0.8 mm, 
marca Fórmica – Wilson art ó equivalente de calidad superior, color blanco, textura B. 

- Cantos: en estructuras, Interiores de cajones, estantes, colocar en filos ABS         
     Blancos (marca Rehau).espesor 0,45 mm 
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- Cantos en Frentes de cajón y hojas: filos de ABS, liso, color blanco, espesor 2mm. 
(marca Rehau). 

            Presentar muestras de las mismas para su aprobación por la Inspección de Obra. 
 
9.1. Eq1 Office Local 1 Ver Plano Nº A-12 
9.1.1–M1- Módulo  5 cajones 470x560x740 - Cant=1 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, con 
travesaños superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos 
con laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco. 
Frente Cajón: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos 
enchapados con ABS espesor 2mm, color blanco. 
Cajón: Se ejecutarán en melamina base MDF 12mm, con fondo espesor 5mm, se montarán 
sobre guías telescópicas de salida total marca Häfele - largo 400mm. 
Fondo: placa de melamina base MDF- espesor 18mm - textura B color blanco  
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas. 
Herrajes: - largo 400mm 

Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo. 
 
9.1.2– M2- Módulo pileta 2 hoja de abrir 960x560x740 - Cant=1 
Estructura: de placas de multilaminado fenólico de 18mm, enchapados en sus caras con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura y color blanco, con 
travesaños superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos 
con laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos enchapados 
con ABS espesor 2mm, color blanco. 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

mm de largo, diámetro 10mm, terminación niquelado acero satinado. 
. 

 
9.2. Eq2 Mesa office 1080x610x740 Cant=1 
Tapa de placa de melanina base MDF de 36 mm – textura B- color blaco cantos abs de 2mm. 
Patas: Tubos de Acero inoxidable 304 de 50x50x1.5mm unidas por travesaño de acero 
inoxidable 304 de 50x50x1.5mm. 
 
9.3.- Eq3 Vestuario docentes y no docentes  Local 2  
Lockers Modelo 19022-CRrºCoint 1920x250x470 Cia Argentina de Locker Cant=22 
 
DESPACHO TITULAR Local 8 Ver Plano Nº A-13a, A-13b, A-13c 
9.4. Eq4 – Mueble guardado 2970x450x740  
Estructura: melamina base MDF 18mm con cantos abs 0.45mm. 
Hojas: melamina base MDF 18mm con cantos abs 2mm 
Estantes: melamina base MDF 25mm con cantos abs de 2mm 
Herrajes: Bisagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, cubetas 
de embutir a definir. 
Mesada melamina MDF de 36mm de espesor con cantos de abs 2mm 
Todas las hojas llevarán cerradura de aplicar cilindro de 22mm Hafele, hermanadas por mueble. 
 
9.5. Eq5 – Lateral escritorio 1000x400x740 Cant=1 
Mesada de melanina base MDF de 36mm con cantos abs de 2mm. 
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9.6. Eq6 - Escritorio 1800x800x 740,  - Cant=1  
Tapa de melanina base MDF de 36 mm- con cantos abs de 2mm. 
Patas cuadra metálica acero inox. 
Llevará tapa y bandeja porta cables 
 
9.7. Eq7 –  Silla operativa sin apoyabrazos Modelo ERGO de Caporaso o New King de Materyn- 
tapizado ecocuero, color a elección- Cant=18 
 
9.8. Eq8 - Silla operativa con apoyabrazos Modelo ERGO de Caporaso o New King de 
Materyn- tapizado ecocuero, color a elección Cant= 1 
 
9.9. Eq9.  Sillón 2 cuerpos Modelo Barcelona Cant=1 
 
9,10, Eq10- Sillón Barcelona 1 cuerpo Cant=2 
 
9.11 Eq11. Mesa baja 1200x550x450 
 
SALA de DOCENTES Local 16 Ver Plano Nº A-14 
 
9.12. Eq12 – Mueble Office  
9.12.1-M3- Módulo pileta 2 hojas de abrir 810x520x780 - Cant=1  
Estructura: de placas de multilaminado fenólico de 18mm, enchapados en sus caras con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura y color blanco, con 
travesaños superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos 
con laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos enchapados 
con ABS espesor 2mm, color blanco. 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

mm de largo, diámetro 10mm, terminación niquelado acero satinado. 
 

 
9.12.2– M4- Módulo 1 hoja de abrir 410x520x780 Cant=1 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas 
 
 
9.12.3–M5- Módulo  4 cajones 410x520x780 - Cant=2 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, con 
travesaños superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos 
con laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco. 
Frente Cajón: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos 
enchapados con ABS espesor 2mm, color blanco. 
Cajón: Se ejecutarán en melamina base MDF 12mm, con fondo espesor 5mm, se montarán 
sobre guías telescópicas de salida total marca Häfele - largo 400mm. 
Fondo: placa de melamina base MDF- espesor 18mm - textura B color blanco  
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Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas. 
Herrajes: - largo 400mm 

Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo. 
 
9.12.4– M6- Módulo alacena 1 estante  650x350x660 - Cant=1 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Cenefa : de madera maciza para alojar artefacto de iluminación 
Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS de 
0.45 mm de espesor, color blanco.  
 
9.12.5– M7- Módulo alacena 1 hoja de abrir  410x350x660 - Cant=1 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Cenefa : de madera maciza para alojar artefacto de iluminación 
Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado 

o. 
 
9.12.6– M8- Módulo alacena 2 hojas de abrir  820x350x660 - Cant=2 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Cenefa : de madera maciza para alojar artefacto de iluminación 
Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado 

nado. 
 

 
9.13. Eq13  Mesa Sala de Docentes 2250x800x740 Cant=1 
Tapa de placa de melanina base MDF de 36 mm – textura B- color blaco cantos abs de 2mm. 
Patas: Tubos de Acero inoxidable 304 de 50x50x1.5mm unidas por travesaño de acero 
inoxidable 304 de 50x50x1.5mm. 
 
 
CLINICA Local 17 
 
9.14. Eq14  Mueble Clínica Ver Plano Nº A-15 
 
9.14.1-  M10 – Módulo esquina 2 puertas de abrir  Cant=1 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
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Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

o, 
 
9.14.2-  M11 – Módulo 1 puerta de abrir  490x470x740 Cant=1 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

puerta, cromo hermanadas, 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas 
 
9.14.3-  M12 – Módulo 2 puerta de abrir  850x470x740 Cant=9 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: sagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas. 
 
9.14.4-  M13 – Módulo pileta 1 puerta de abrir  500x470x740 Cant=5 
Estructura: de placas de multilaminado fenólico de 18mm, enchapados en sus caras con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura y color blanco, con 
travesaños superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos 
con laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos enchapados 
con ABS espesor 2mm, color blanco. 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

mm de largo, diámetro 10mm, terminación niquelado acero satinado. 
 

 
9.14.5-  M14 – Módulo 1 puerta de abrir  500x470x740 Cant=2 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
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Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 
puente de 200mm de largo, diámetro 10mm , terminación niquelado acero satinado. 

 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas 
 
9.14.6-M15 Módulo Suctor 2 Puertas de abrir 830x550x900  cantidad:2                                                                        
Estructura: de placas de multilaminado fenólico de 18mm – color blanco– textura B, con cantos 
con ABS espesor 2mm, color blanco. 
Banquina y Zócalo: SIN BANQUINA y ZOCALO 
Herrajes: o. 
Varios: con aislación acústica cuneiforme esp=30 mm – Tacos antivibratorios Isomode con dos 
extractores y 2 rejillas de ventilación. 
 
9.14.7-  M15a – Módulo colectores 2 puertas de abrir  780x400x900 Cant=1 
Estructura: de placas de multilaminado fenólico de 18mm – color blanco– textura B, con cantos 
con ABS espesor 2mm, color blanco. 
Banquina y Zócalo: SIN BANQUINA y ZOCALO 
Herrajes:  
Varios: con aislación acústica cuneiforme esp=30 mm – Tacos antivibratorios Isomode con dos 
extractores y 2 rejillas de ventilación. 
 
9.14.8-  M16 – Módulo 1 puerta de abrir  320x470x740 Cant=1 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas 
 
 
 
9.15. Eq15  Mueble Clínica Ver Plano Nº A-15 
 
9.15.1-  M17 – Módulo Esquinero SUCTOR  Cant=1 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

uerta, cromo, 
 
9.15.2-  M18 – Módulo 2 puertas de abrir 850x470x740 Cant=11 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
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Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

ano ó Hafele para puerta, cromo hermanadas. 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas. 
 
9.15.3-  M18a – Módulo 2 puertas de abrir 1000x470x740 Cant=1 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

omo hermanadas. 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas. 
 
9.15.4-  M19 – Módulo Pileta 1 puerta de abrir 500x470x740 Cant=5 
Estructura: de placas de multilaminado fenólico de 18mm, enchapados en sus caras con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura y color blanco, con 
travesaños superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos 
con laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos enchapados 
con ABS espesor 2mm, color blanco. 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

 
 
 
9.16. Eq16  Mueble Clínica Ver Plano Nº A-15 
 
9.16.1-  M20 – Módulo 2 puertas de abrir 850x460x740  Cant=5 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

as. 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas. 
 
9.16.2-  M21 – Módulo Pileta 1 puerta de abrir 500x460x740 Cant=3 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
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Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas. 
 
9.17. Eq17  Mueble Clínica Ver Plano Nº A-15 
 
9.17.1-  M22 – Módulo Esquinero Suctor Cant=1 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

atinado. 
 

Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas 
 
9.17.2-  M23 – Módulo 2 puertas de abrir 850x470x740 Cant=7 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

e 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo hermanadas. 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas. 
 
9.17.3-  M24 – Módulo Pileta 1 puerta de abrir 500x460x740 Cant=3 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

ara puerta, cromo hermanadas. 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas. 
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9.17.4-  M25 – Módulo 1 puerta de abrir  460x470x740 Cant=1 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: isagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas 
 
9.18. Eq18  Mueble Clínica Ver Plano Nº A15 
 
9.18.1-  M26 – Módulo 1 puerta de abrir  400x580x740 Cant=3 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

o hermanadas, 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas 
 
9.18.2-  M27 – Módulo Pileta 1 puerta de abrir 500x580x740 Cant=3 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Fondo:PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 

 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas. 
 
9.18.3-  M28 – Módulo Suctor 2 puertas de abrir 910x590x900 Cant=1 Ver Plano Nº 
Estructura: de placas de multilaminado fenólico de 18mm – color blanco– textura B, con cantos 
con ABS espesor 2mm, color blanco. 
Banquina y Zócalo: SIN BANQUINA y ZOCALO 
Herrajes: terminación acero satinado. 
Varios: con aislación acústica cuneiforme esp=30 mm – Tacos antivibratorios Isomode con dos 
extractores y 2 rejillas de ventilación. 
 
 
9.19.-Eq21- Recepción pacientes - Local 18 -  Módulo rodante 4 cajones-– 500x500x630  
Cant=3 Ver Plano Nº 



 

Ref.: CUDAP Exp. /2019 

                                                             Remodelación Cátedra Mayores Adultos Piso 6° A-1ra Etapa 

Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 6° Sector A 

FACULTAD de ODONTOLOGIA 

 

Proyecto  Castro \ Di Leva – arquitectura  
 

35 

Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, con 
travesaños superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos 
con laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco. 
Frente Cajón: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos 
enchapados con ABS espesor 2mm, color blanco. 
Herrajes: - largo 400mm 

de 200mm de largo, diámetro 10mm, terminación niquelado acero satinado. 
Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para cajon, cromo.hermanadas por 
mueble o local. 
Ruedas doble dual diam=75mm, polipropileno y P.V.C Cod: BG-75-GG, con base de 55x55cm, 
htotal=93mm,peso por rueda 50kg. (Polimovilruedas) 
Color blanco 
 
9.20.-Eq22- Recepción pacientes - Local 18 -  Escritorio-1400x700x740 Cant=3  
Ver Plano Nº 
Estructura de acero 
Regatones regulanbles 
Tapa y paneles frontales de melanina base MDF de 36mm 
Frente Cajones: : placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos 
enchapados con ABS espesor 2mm, color blanco. 

- largo 400mm 

Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para cajon, cromo.hermanadas por 
mueble. 
Llevarán tapa y bandeja portacables. 
 
9.21.-Eq23- Recepción pacientes/secretaría - Local 18 -  Mesada-1910x550x740 Cant=2 
Ver Plano Nº 
Tapa de melanina base MDF de 36 mm de espesor con cantos abs de 2mm.Color blanco 
Patas regulables de acero diámetro 7 cm color gris 
 
9.22.-Eq24- Recepción pacientes/secretaría - Local 18 -  Mesada-2760x550x740 Cant=1 
Ver Plano Nº 
Tapa de melanina base MDF de 36 mm de espesor con cantos abs de 2mm.Color blanco 
Patas regulables de acero diámetro 7 cm color gris 
` 
9.23.-Eq25 - Archivo – Local 20  Ver Plano Nº 
Estructura: melanina base MDF espesor 18mm con cantos abs de 0.45mm 
Estantes: melanina base MDF espesor 25 mm de espesor con cantos abs de 2mm, regulables 
cada 5 cm. 
 
9.24.-Eq26 – Archivo – Local 20 Ver Plano Nº 
Estructura: melanina base MDF espesor 18mm con cantos abs de 0.45mm 
Estantes: melanina base MDF espesor 25 mm de espesor con cantos abs de 2mm, regulables 
cada 5 cm. 
Puerta de acceso 0.79x2.16 con pano fijo superior de 0.79x0.63 
 
 
9.25.-Eq31- Recepción pacientes - Local 18 Ver Plano Nº 
M13: Mesada granito gris mara esp=2cm con regrueso de ambos lados 
Cant= 1 
 
 
 
9.26.- Eq42 Sillas Tandem-Nomen- mod Flug- Locales 7-22  4 asientos  Cant=7 
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9.27.- Eq43 Sillas Tandem-Nomen- mod Flug- Locales 7-22  3 asientos Cant=1  
 
 
9.28.- Eq45 Negatoscopio 0.60x0.60x0.04  Locales 8-17  Cant=6 
 
9.29.- Eq46 Monitor SMART Tv- 50 – 4 K Samsung Locales=8-17  Cant=6 
 
9.30.- Eq47 Matafuegos HALOCLEAN-5kg-DRAGO-Aluminio Baliza- Vto 20 años Cant=10 
Extintores HALOCLEAN= HCFC 123 bajo presión, diseñados para proteger áreas que contienen 
riesgos de fuegos Clase A (combustibles  sólidos), Clase B (combustibles líquidos y gaseosos) y 
Clase C (equipos eléctricos energizados). Deberán cumplir indefectiblemente la Norma= No 
dañar los equipos Electrónicos Energizados. 
Se dispondrán de acuerdo a las Normas de Seguridad e Higiene. Se entregara la totalidad de 
los extintores cotizados, sin excepción, si hay sobrantes de los mismos se entregaran a la 
Dirección de Obra ó a quien ella disponga, mediante Nota de Pedido de la recepción firmada por 
la D.O.  
 
9.31 – Eq48  Bandeja portateclado  Locales 18-19       Cant= 5 
 
9.49 – Eq49  Secretaría  Mueble de guardado  Local 19  Cant= 1 Ver Planos Nº A-16     
Estructura  de melamina de 18mm con cantos abs de 0.45mm 
Estantes  de melamina de 25mm con cantos abs de 0.45mm 
Hojas  melaminade 18mm con canto de abs de 2mm 
Herrajes: Bisagras codo recto marca Hafele con amortiguador incorporado 
Manijas puente 200x10mm cromo satinado 
Todos los muebles llevarán cerradura de aplicar, cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para 
puertas cromo, hermanadas por mueble. 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas 

 
NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE MAYOR 
CALIDAD 
 
 
RUBRO 10- CARPINTERIA METALICA. 
 
En los cortes se han incluido los cortes y detalles constructivos para ser estudiados en 
escala  1:1 a 1:10, por lo tanto la empresa deberá ajustar la escala para el estudio de la 
misma ver Planos A-08 + A-09  con sus sub-índices correspondientes 
 
10.1. -  Generalidades  
Las estructuras que constituyan la carpintería metálica serán realizadas  según las reglas del 
arte, de acuerdo a los planos adjuntos, éstas especificaciones, y las órdenes de servicio, que al 
respecto se impartan. 
La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes de los planos, 
los que deberán ser verificados por el contratista, antes de la ejecución de esas estructuras.
  
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del contratista principal. Todos los marcos 
contarán con un mínimo de tres grapas en cada jamba lateral la cual estará perfectamente 
soldada al marco. 
Será obligación del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la Dirección 
de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija del montaje. 
Será también por cuenta de el contratista, estando incluido en los precios unitarios respectivos, 
el trabajo de abrir los agujeros o canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir, las piezas 
o estructuras de hierro, como así también, cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de 
cemento portland y arena de grano grueso (proporción 1:3). Queda claramente establecido, 
que constituye una obligación de el contratista controlar las cantidades y dimensiones de las 
estructuras contenidas en la documentación oficial (documentación técnica), verificándolas en 
obra o sobre los planos, no obstante estar consignadas en las planillas de carpintería metálica. 
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Los trabajos incluidos en el presente capítulo consisten en la ejecución completa, provisión y 
colocación de las aberturas de carpintería metálica indicadas en planos, garantizando en las 
exteriores las terminaciones necesarias para la obtención de un cerramiento estanco del 
edificio y consecuentemente su completa impermeabilidad a las lluvias más torrenciales, al 
paso del aire, del viento y del sonido exterior. 
Dentro del criterio expuesto se incluyen las provisiones y/o tareas que se consignan a 
continuación, con carácter enumerativo y no limitativo: 
 
a) La construcción en taller, comprendida la provisión de todos los materiales como 
grapas de anclaje, chapas, perfiles, herrajes, accionamientos, elementos de unión, burletes y 
material para juntas y sellados, etc., de todas las aberturas, como asimismo todos los refuerzos 
interiores que aseguren su rigidez. 
b) El transporte hasta el pié de la obra, su eventual almacenamiento en depósitos dentro 
de la obra y su traslado ulterior hasta los lugares de su emplazamiento definitivo. 
c) La colocación completa de los elementos detallados en a) comprendiendo la misma la 
presencia permanente de un equipo de operarios especializados que dirigirá las operaciones 
de presentación e instalación de la abertura en el lugar de su colocación, presentación, 
sujeción y ajuste de grapas, colocación de selladores y juntas, control y verificación del exacto 
montaje y posterior completamiento de las aberturas por colocación burletes, colocación y 
ajuste de contravidrios, colocación y ajustes de accionamientos, mecanismos, herrajes, etc. 
 
Cualquier inconveniente que se produjera en las operaciones indicadas, su solución será por 
cuenta del Contratista quien deberá proceder al retiro de las aberturas observadas para su 
reparación, si así fuera factible o, en caso contrario, a su sustitución por su exclusiva cuenta y 
cargo. 
 
PLANOS 
De acuerdo a las especificaciones que se dan a continuación, que complementan los planos de 
tipos y detalles constructivos, el Contratista desarrollará el proyecto de cerramientos 
obligándose a presentar antes de ejecutar cualquier trabajo, todos los planos de detalle que la 
Dirección de Obra considere necesarios para su debida interpretación, planos cuya aprobación 
será indispensable para iniciar la fabricación de las carpinterías. 
Estos planos seguirán los lineamientos de los detalles preparados por la Dirección de Obra, no 
aceptándose secciones menores que las allí indicadas. 
NORMAS DE EJECUCIÓN 
Todos los elementos a proveer deberán responder a Normas IRAM y en su defecto, con 
carácter complementario y supletorio las de ASTM. 
Es obligación del Contratista hacer un cálculo completo de las estructuras a efectos de 
determinar secciones y espesores necesarios, y a esos fines preparará la correspondiente 
documentación, que presentará así a aprobación de la Dirección de Obra. 
MATERIALES: 
Se utilizarán materiales que cumplan con las normas del Instituto Argentino de Racionalización 
de Materiales (IRAM). 
En todos los casos, los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exento de 
sopladuras o impurezas, tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores 
ser limpias y sin defectos. 
 
MUESTRAS 
El Contratista deberá presentar a aprobación de la Dirección de Obra, antes de dar comienzo a 
los trabajos y con la necesaria antelación, un muestrario completo que contenga los siguientes 
elementos: 
a) Chapa de hierro doblada de la conformación y tipos que se utilizarán en la composición de la 
carpintería a construir. 
b) Herrajes y sus respectivos elementos de fijación. 
El costo de estos elementos, estará incluido en el precio convenido para la ejecución de los 
trabajos; este muestrario con los elementos aceptados quedará en la oficina de la Dirección de 
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Obra y servirá de referencia para su comparación con las estructuras fabricadas que se reciban 
en obra. 
INSPECCIONES 
La Dirección de Obra podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las distintas 
estructuras de hierro y/o aluminio y desechará aquéllas que no tengan las dimensiones o 
formas prescriptas, que presenten torceduras, desuniones o roturas.  
No se permitirá el arreglo de los trabajos desechados a excepción que no resulte afectada la 
solidez, duración y estética. 
MARCOS INTERIORES 
Se emplearán en su ejecución chapas de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos 
de cualquier índole, respondiendo a las normas IRAM. Serán cilindradas y de doble decapado. 
Serán de calibre Nº16 y llevarán tres pomelas de hierro. El detalle responderá al tipo de marco 
indicado en planos. 
HERRAJES  
El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en las 
planillas correspondientes y en estas especificaciones. 
En todos los casos el contratista someterá a la aprobación de la Dirección  de Obra la muestra 
de los herrajes que debe colocar. 
PINTURA ANTIOXIDO 
Previa autorización de la Dirección, se dará en el taller una mano de pintura anti oxida, sin 
mezcla de materiales colorantes, formando una capa protectora homogénea y de buen 
aspecto. 
Las partes que deban quedar ocultas, llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de 
ésta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con 
desoxidante, desfofatizante. 
REJILLAS DE VENTILACIÓN 
Se ajustarán a las disposiciones municipales. 
 
10.2. -  Puertas Existentes. 
10.2.1. – Puertas existentes- Ascensor de Docentes + montacargas - cantidad= 2 
Marcos y hojas de Hierro: Se eliminarán partes corroídas y se reemplazarán por materiales 
similares a los existentes. 
Se removerán íntegramente todas las capas de pintura antiguas y la masilla de fijación de los 
vidrios, con removedor gel (o soda cáustica, kerosén, aguarrás para la masilla), hasta llegar a 
la chapa/perfiles originales, se les aplicará dos manos de desoxidante hasta eliminar todo 
vestigio de óxido, pintura, masilla, etc. Se las lavará con agua, para retirar los restos de 
desoxidante. Se aplicará 2 manos de convertidor de óxido epoxi, blanco. 
Se terminarán con 3 manos de pintura Epoxi, ó las manos necesarias, a satisfacción de la 
Dirección de obra. 
Hojas de Madera: Se removerán íntegramente todas las capas de pintura antiguas y la masilla 
de fijación de los vidrios, con removedor gel (o soda cáustica, kerosén, aguarrás para la 
masilla), hasta llegar a la madera original.  
Se aplicará 2 manos de base para madera  epoxi. 
Se terminarán con pintura Epoxi , 3 manos mínimas, o las manos necesarias, a satisfacción de 
la Dirección de obra. 
No se admitirán superficies porosas, con piel naranja, con marcas de soplete, chorreaduras, 
ondulaciones, etc. 
Vidrios: Los paños de vidrio de todas las carpinterías se reemplazarán por vidrios transparentes 
Float laminado 3+3, ó color gris oscuro ambas caras u otro color a elección de comitente. 
Estos tratamientos se aplicarán tanto a las partes exteriores como a las interiores, colocando 
las protecciones convenientes para no afectar a terceros. 
 
10.3.- Puertas Nuevas 
Generalidades 
Las estructuras que constituyan la carpintería metálica serán realizadas según las reglas del 
arte, de acuerdo a los planos adjuntos, a éstas especificaciones, y las órdenes de servicio, que 
al respecto se impartan. 
Las chapas a emplear serán de Acero de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de 
cualquier índole.  



 

Ref.: CUDAP Exp. /2019 

                                                             Remodelación Cátedra Mayores Adultos Piso 6° A-1ra Etapa 

Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 6° Sector A 

FACULTAD de ODONTOLOGIA 

 

Proyecto  Castro \ Di Leva – arquitectura  
 

39 

La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes de los planos y 
de la obra, los que deberán ser verificados por el contratista, antes de la ejecución de los 
trabajos.   Se colocarán con la hoja colocada perfectamente aplomada, escuadrada y 
alineada, se cuidará que no existan trasforos ó desencuadres entre marco y hoja.  
El montaje total de los elementos se ejecutarán bajo la responsabilidad del contratista. 
Será obligación del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la Dirección 
de Obra, de la ejecución exacta de los trabajos de Acero y de la terminación prolija del montaje. 
Será también por cuenta del contratista, e incluido en los precios unitarios respectivos, las 
tareas de abrir agujeros o canaletas, necesarias para apoyar, anclar, embutir, las piezas o 
estructuras de hierro, como así también, cerrar dichos agujeros ó canaletas con mezcla de 
cemento portland y arena de grano grueso (proporción 1:3).  
Queda claramente establecido, que constituye una obligación de el contratista controlar las 
cantidades y dimensiones de las Carpinterías, contenidas en la documentación oficial (Pliegos 
y Planos), verificándolas en obra y confeccionando los planos de acuerdo a los ajustes 
necesarios que dichas obras requieran, no obstante estar consignadas en las planillas de 
carpintería. 
MATERIALES: Se utilizarán materiales que cumplan con las normas del Instituto Argentino de 
Racionalización de Materiales (IRAM). 
En todos los casos, los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exento de 
sopladuras o impurezas, tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores 
ser limpias y sin defectos. 
INSPECCIONES: La Dirección de Obra inspeccionará en el taller, durante su ejecución, las 
distintas estructuras de hierro/acero y desechará aquéllas que no tengan las dimensiones o 
formas prescriptas. Se solicitará a la Dirección de Obra fecha de inspección, previamente al 
envió a obra de las aberturas, de lo contrario se rechazará el envío. 
HERRAJES: El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes 
determinados en las planillas correspondientes y en estas especificaciones. 
En todos los casos el contratista someterá a la aprobación de la Dirección  de Obra la muestra 
de los herrajes que debe colocar. 
PINTURA EPOXI: Terminación de las mismas se ejecutará con pintura epoxi color blanco, 
cantidad de manos a satisfacción de la Dirección de Obra. 
Las partes que deban quedar ocultas, llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de 
ésta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con 
desoxidante, desfofatizante con el posterior enjuague con agua eliminando todo vestigio del 
mismo. 
 
Puertas de seguridad y metálicas 
10.3.1 – Pn1 - Puerta de seguridad - Rf.60 - 1,42 x 2,16 - 1 hoja con control de acceso 
Cantidad=1,00 
Marco de ch bwg 14 - 1 Hoja de abrir chapa bwg Nº 16  - esp.50mm - doble contacto.Refuerzos 
verticales chº16 + refuerzos horiz. chº16 
Relleno lana de roca mineral esp= 50 mm - 70kg/m3 
4 bisagras a munición pesadas 6" x 1/8" con pernos de seguridad anti desarme  
Cerrojo 3 pernos llave computarizada  Mul-T-Lock, con protección deacero blindado anti-
perforación. Cerradura electro - magnética de 300kg + pulsador interno de apertura. 
Barral anti pánico "TOUCH " T-330-02- con swich de apertura cerradura electromagnética, con 
pomo externo con llave= Cilindro euro perfil multipunto=T800P08 
Paño fijo de vidrio laminado 6+6+6 con polivinil butiral esp= 0,72 mm, 
contra vidrios aluminio 12x12 epoxi blanco 
Cierra puerta hidráulico– TESA= T300 C3/6 
Terminación pintura Epoxi color blanco. 
Instalación eléctrica: 
Se deberán proveer las canalizaciones necesarias (en la abertura con enlace a instalaciones 
contiguas) para colocar un sistema de Apertura externa con lector de tarjetas MIFARE con 
teclado + enlace con red de DATOS. Se proveerá alimentación 220V + batería autonomía 6 hs 
- Ubicar en cielorraso interno con tapa de acceso 
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10.3.2 – Pn2 - Puerta de seguridad - Rf.60 – 0.92x2,16 – 2hojas–Acc* Tablero Cant=1. 
Marco de ch bwg 16 - 1 Hoja de abrir , chapa bwg Nº 18  - esp.50 mm - doble contacto  
Refuerzos verticales chº18 + refuerzos horiz. chº18 
Relleno lana de roca mineral esp= 50 mm - 70kg/m3  
3 bisagras a munición pesadas 6" x 1/8".  
Cerrojo 3 pernos llave computarizada  Mul-T-Lock, anti copia.Doble barral anti pánico "TOUCH 
" T-300-02-con pomo externo con llave= Cilindro euro perfil multipunto=T800P08 
Terminación pintura Epoxi color blanco. 
 
10.3.3 – Pn3 –Puerta de seguridad  0.92 x 2,16 - 1 hoja  Cant. =3 
Marco de ch bwg 16 - 1 Hoja de abrir  chapa bwg Nº 16  - esp.50 mm - doble contacto. 
Refuerzos verticales chº16 + refuerzos horiz. chº16  
Relleno lana de roca mineral esp= 50 mm - 70kg/m3  
3 bisagras a munición pesadas 6" x 1/8" con pernos antidesarme 
Cerrojo 3 pernos llave computarizada  Mul-T-Lock,  anti-copia. 
Cerradura Mul-T-Lock con llave computarizada anti copia con balancín cilíndrico y bocallaves 
Currao. 
Paño fijo de vidrio laminado 6+6+6 con polivinil butiral esp= 0,72 mm  
contra vidrios aluminio 12x12 epoxi blanco.  
Cierra puerta hidráulico – TESA= T300 C3/6 
Terminación pintura Epoxi color blanco. 
 
 
10.3.4 – Pn4 - Puerta de seguridad - Rf.60 – 1.05x 2,16 - 2 hojas- ant* tablero. 
Cantidad =1,00. 
Marco de ch bwg 16 - 1 Hoja de abrir , chapa bwg Nº 18  - esp.50 mm - doble contacto  
Refuerzos verticales chº18 + refuerzos horiz. chº18 
Relleno lana de roca mineral esp= 50 mm - 70kg/m3  
3 bisagras a munición pesadas 6" x 1/8".  
Cerrojo 3 pernos llave computarizada  Mul-T-Lock, anti copia.Doble barral anti pánico "TOUCH 
" T-300-02- con pomo externo con llave= Cilindro euro perfil multipunto=T800P08 
Terminación pintura Epoxi color blanco. 
 
10.3.5 – Pn5 - Puerta de seguridad - Rf.60 - 0.92 x 2,16 - 1 hoja 
Cantidad =1 
Marco de ch bwg 18 - 1 Hoja de abrir  chapa bwg Nº 18  - esp.50mm - doble contacto  
Refuerzos verticales chº18 + refuerzos horiz. chº18  
Relleno lana de roca mineral esp= 50 mm - 70kg/m3   
3 bisagras a munición pesadas  6" x 1/8" con pernos de seguridad 
Cerrojo  3 pernos llave computarizada Mul-T-Lock anti copia 
Cerradura Mul-T-Lock con llave computarizada anti copia con doble balancín cilíndrico y 
bocallaves Currao,  
Protección de acero blindado anti perforación 
Terminación pintura Epoxi color blanco. 
 
10-3-6- Pn13 Puerta met. celosía - 0,91 x 2,16 - 1 hoja. p/Residuos patologicos 
Cant=2 
Marco Angulo L de 11/2"x11/2"x 3/16” 
1 Hoja de abrir chapa bwg Nº 18 con celosía - esp.35 mm  
3 bisagras a munición  
Cerrojo  2 pernos - llave doble paleta 
Terminación pintura Epoxi color blanco. 
 
10-3-7- Pn15 - Puerta  - 0.55 x 2,16 - 1 hoja. p/Rack 
Cant=2 
Marco Angulo L de 11/2"x11/2"x 3/16” 
1 Hoja de abrir chapa bwg Nº 18 con celosía - esp.35 mm  
3 bisagras a munición  
Cerrojo  2 pernos - llave doble paleta 
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Terminación pintura Epoxi color blanco. 
 
Puertas Placa 
 
10.3.8 – Pn6 - 0.92x 2,16 - 1 hoja. Locales: 8 - 18 
Cantidad =2. 
Marco de ch bwg 18 - desarrollo y doblado ver cortes digitales - Hoja Placa - esp.45 mm  
Paño Fijo 60x80 cm - Vidrio laminado 3+3 mm con Polivinil Butiral . 
Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm 
Cerradura Premi Apri Acero inox° satin con llave exterior y llavín interno 
Cerrojo 3 pernos con llave computarizada Mul-T-Lock anti copia  
Terminación pintura Epoxi color blanco. 
 
 
 
 
10.3.9 – Pn8 - Puerta  -0.80 x 2,16 - Una hoja 
Cantidad =3 
Marco de ch bwg 18 -  - Hoja Placa - esp.45 mm  
Paño Fijo 43x48 cm - Vidrio laminado 3+3 mm con Polivinil Butiral satinado.   
Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm. 
Cerradura para banos con doble balancín cilíndrico, llavín interno y llavín ranura externo para 
emergencia Currao 
Terminación pintura Epoxi color blanco. 
 
10-3-10- Pn12 - Puerta  1.01x2.16  RX 
Cant=2 
Marco de ch bwg 18 -Hoja Placa doble contacto - esp.45 mm  
Blindaje anti radiación, marco y hoja lámina de plomo espesor 0.5mm, se deberán empalmar 
por superposición de 1cm las láminas de plomo del interior del marco, con la lámina de plomo 
de la hoja y con los vidrios del paño fijo. 
Paño fijo:30x30 cm -  Vidrio float 3x10mm 
Herrajes: 4 bisagras munición 6x1/8. 
Cerradura Premi Apri A*I* satin sin llave 
Cerrojo 3 pernos con llave computarizada Mul-T-Lock anticopia. 
Terminación pintura Epoxi color blanco. 
 
 
10-3-11- Puertas de Nichos instalaciones  - 0.60 x 0,45 y 0,30 x 0,30 
Cant= 8 
Puertas con marco de acero inoxidable, D1- Bay pass de agua, D2 colectores de alimentación 
de agua y aire comprimido para sillones odontológicos, y caños cámara cloacales, llaves de 
paso, etc 
. 
 
. 
10.4.- Ventanas. 
Ventanas existentes  
10.4.1 – Ve01 a Ve3 y de Ve51 a Ve76 - Cantidad = 19 

 
Se eliminarán las partes corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes. 
Se anularán los mecanismos de accionamiento de las dos hojas proyectantes superiores.  
Se fijará la hoja proyectante superior, se sellará en todo su perímetro entre perfiles. 
Se eliminará la hoja proyectante central. 
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Se reemplazará por Ventana Proyectante de aluminio Línea Rotonda 640 color blanco, con 
contramarcos interiores 
Se removerán íntegramente todas las capas de pintura antiguas y la masilla de fijación de los 
vidrios, con removedor gel (o soda cáustica, kerosén, aguarrás para la masilla), hasta llegar a 
la chapa/perfiles originales, se les aplicará dos manos de desoxidante hasta eliminar todo 
vestigio de óxido, pintura, masilla, etc. Se las lavará con agua, para retirar los restos de 
desoxidante. Se aplicará 2 manos de convertidor de óxido epoxi, blanco. 
Se terminarán con pintura Epoxi, con las manos necesarias, a satisfacción de la Dirección de 
Obra. 
VIDRIOS: Se retirarán todos los vidrios y toda la masilla antigua, se cubrirán provisoriamente 
los vanos con bastidores montados con polietileno de 200 micrones, para impedir el ingreso de 
agua de lluvia durante el reciclaje de las aberturas y hasta que se coloquen y sellen los vidrios 
en su totalidad. 
Los paños de vidrio de todas las carpinterías se reemplazarán por vidrios transparentes Float 
laminado 3+3, color gris oscuro ambas caras u otro color a elección del comitente. 
Sellar rejillas de ventilación superiores con sellador de poliuretano de un componente Sika Flex 
o equivalente de superior calidad, se colocará una placa de 15 mm de poliestireno densidad 30 
kg/m3, se colocará una tapa 20x140 cm de chapa BWG Nº 18, fijación con tornillos Philips. 

Se colocarán burletes en todo el perímetro de las hojas para asegurar una correcta 
hermeticidad de las mismas ante las filtraciones de aire exterior, sin afectar el cierre y el 
accionamiento de las mismas. Serán de neopreno, llenarán todo el espacio necesario para 
impedir la infiltración de aire exterior, se vulcanizarán sus uniones e ingletes, se colocarán con 
adhesivos libres de tolueno. La colocación de los burletes no afectara en perfecto cierre de las 
hojas, se factibilizará su colocación hasta encontrar un correcto equilibrio entre el cierre y el 
sellado. 
Estos tratamientos se aplicarán tanto a las partes exteriores como a las interiores, colocando 
las protecciones convenientes para no afectar a terceros. 
Se sellará con SIKAFLEX o equivalente de calidad superior, todas las uniones entre muros 
exteriores y carpinterías existentes y nuevas. 
 
Ventanas Nuevas.  
10.4.2 - Vn1 - Ventana Guillotina de Aluminio color Blanco Línea Rotonda 700 - 1,39x1,06 
Cantidad =2 
Hojas compensadas - Línea Rotonda 700 - sin umbral o perfil inferior, ya que las mismas son 
destinadas para atención al público.  
10.4.2.1 - Vidrios laminados 3+3 mm con Polivinil Butiral Satinado y Contramarcos ADR 62 y 
ADR 373 en ambas caras abrazando ambas mochetas.  
Terminación pintura Epoxi color blanco. 
10.4.2.2 - Rn1: Hierro redondo macizo liso de 5/8 con planchuela de 1/4x1/4 fijada en muro 
 
10.4.3–Vn2 – Ventana paño fijo de Aluminio color Blanco Línea Rotonda 640 – 1.52x1,06 
Cantidad =4 
Color blanco,  
10.4.3.1 -Vidrios laminados 3+3 mm, con contramarcos en ambas caras abrazando ambas 
mochetas. ver tipo de perfiles en detalles 
Terminación pintura Epoxi color blanco. 
10.4.3.2- Rn2: Hierro redondo macizo liso de 5/8 con planchuela de 1/4x1/4 fijada en muro 
 
10.4.4–Vn3 - Doble Paño Fijo aluminio Color Blanco Línea Rotonda 640 – 1,22 X 1,06 
Cantidad =1 
Línea Rotonda 640 - Color blanco - Se conformará con dos perfiles ADR 1174 -  . Con 
contramarcos ADR 63 y ADR 373, en ambas caras abrazando ambas mochetas 
10.4.4.1 - Vidrios laminados 3+3 ambas caras.  Se colocará entre los dos paños fijos una 
Cortina interior miniband 25 mm, con regulación de giro de las duelas ubicado en uno de los 
parantes laterales. 
10.4.4.2 - Cortina Miniband 25 mm, con regulación por guía. 
 
10.4.5–Vn4 - Doble Paño Fijo aluminio Color Blanco Línea Rotonda 640 - 2,16X1,06 
Cantidad = 1 
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Línea Rotonda 640 - Color blanco - Se conformará con dos perfiles ADR 1174 - Con 
contramarcos ADR 63 y ADR 373, en ambas caras abrazando ambas mochetas.   
10.4.5.1 - Vidrios laminados 3+3 ambas caras. Se colocará entre los dos paños fijos una 
Cortina interior miniband 25 mm, con regulación de giro de las duelas ubicado en uno de los 
parantes laterales. 
10.4.5.2 - Cortina Miniband 25 mm, con regulación por guía. 
 
10.4.6–Vn5 - Doble hoja corrediza aluminio Color Blanco Línea Rotonda 700 - 2,16X2,16 
Cantidad =2 
Línea Rotonda 640 - Color blanco – Con contramarcos ADR 63 y ADR 373, en ambas caras 
abrazando ambas mochetas.   
10.4.6.1 - Vidrios laminados 4+4.  
 
 

NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARÁN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE MAYOR 
CALIDAD 
 
 
 
 
 
RUBRO 11 - VIDRIOS y ESPEJOS. 
 
Generalidades:  
Comprenden la provisión y colocación de la totalidad de los vidrios y espejos de la 
obra, cuyas dimensiones, tipos y características figuran en las Planillas de 
Carpinterías incluyendo todos los burletes, selladores y materiales necesarios. 
Materiales a utilizar. 
En las aberturas de aluminio, se han indicado los vidrios a proveer en cada una de  las 
mismas ver ítems: 10.4.2 al 10.4.6 
 
11.1 - Vidrio laminado 3+3 – incoloro – Vidrios puertas Interiores Pn6  
Cantidad =1,00 m2. 
 
11.2 - Vidrio laminado 3+3 – Color= ambos vidrios – Vidrios Ventanas existentes 
exteriores Ve01 a Ve3 y Ve61 a Ve66. 
Cantidad =47 m2 
 
11.3 - Vidrio laminado 3+3 –PVB:Satinado– Vidrios puertas interiores Baños y 
vestuarios Pn 8 
Cantidad =0,70 m2 
 
11.4 - Vidrio laminado 6+6+6 –Incoloro– Puertas de Seguridad Cantidad =0,80 m2 
 
11.5 - Vidrio float crudo - 10mm - incoloro -  Locales RX - L12-L14 (10+10+10mm) 
Cantidad =0,60 m2 
 
11.6 - Espejo Float 4mm para baños. 
Cantidad = 1,53 m2 
Baños se instalarán espejos del largo de las mesadas de granito gris Mara x 1m de alto mínimo 
80x90 cm  
 
NOTA  GENERAL: 
El vidrio de seguridad laminado 3+3 mm se utilizará en todos los paños fijos de puertas según 
planillas y planos de carpinterías y en toda carpintería en que no se especifique otro material 
El vidrio de seguridad laminado 3+3 mm satinado, se utilizará en todos los paños fijos de 
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puertas según planillas y planos de carpinterías. Especialmente en sanitarios y locales de 
depósito. 
El vidrio de seguridad 3+3 mm color ambas caras, se utilizará en los paños de ventanas 
exteriores. 
El vidrio de seguridad 6+6+6 mm  termoendurecido se utilizará en las puertas blindadas o de 
seguridad 
Los espejos se ejecutaran con vidrio float  de 4 mm de la mejor calidad y con bordes pulidos, 
serán para los baños y se colocarán sobre los revestimientos mediante adhesivos del tipo 
adecuado para su fín. 
La colocación de los vidrios deberá efectuarse por personal capacitado, poniendo cuidado en el 
retiro y colocación de los contravidrios con sellador de silicona blanca,  asegurándose que el 
sellador que se utilice ocupe todo el espacio dejado entre la carpintería y el vidrio, a efectos de 
asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de su encuadre. 
La colocación de vidrios exteriores se efectuará con doble sellado con silicona blanca en todo el 
perímetro de la hoja, se asentaran previamente sobre tacos de madera, caucho o plástico para 
aislarlos del contacto con la estructura de la ventana. 
Para la colocación de vidrios laminados, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:  
a) el juego perimetral que debe tener el vidrio respecto a la estructura portante, que esta 
determinado por los distintos coeficientes de dilatación de los materiales de uso común. Debido 
a esto deberá dejarse un juego de 5 mm en todo el perímetro cuando una de las dimensiones 
sea superior a 75 cm y de 3.3 mm cuando es menor de 75 cm, y deberá mantenerse a los 
paños aislados de la carpintería en todo su perímetro sobre tacos de madera, caucho o similar.  
 
RUBRO 12 – CIELORRASOS. 
 
Generalidades: 
El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los 
cielorrasos, cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos. 
Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos 
idóneos que acrediten antecedentes en tareas similares. 
Como norma general se establece que las buñas aprobadas por la Inspección 
perfectamente lisas, sin retoques aparentes ni alabeos.  Las aristas de encuentro con los 
paramentos serán rectas. 
En todos los cielorrasos se colocarán buñas en todo su perímetro en su unión con la muros y 
tabiques. 
Reparación De Cielorrasos Existentes 
Para la reparación de paños de cielorrasos aplicados existentes dañados en partes, se 
procederá con el mismo criterio señalado en los párrafos correspondientes a reconstrucción de 
revoques existentes del rubro “Revoques” item 5.5 Reparación de Revoques existentes. 
 
12.1 - Cielorrasos interiores: estructura 35 mm y 70 mm - chapa bwg 25 = placa= 
12,5mm 
De Placas de Roca yeso - h= 2.80 / 3.10mt – verificar con instalaciones. - 
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos, con la debida 
anticipación y en un todo de acuerdo al plan de trabajos aprobados por la Inspección de Obra el 
Contratista deberá presentar para su aprobación planos y paneles de muestras del cielorraso a 
colocar mostrando el sistema de sujeción y todo tipo de detalle necesarios para la ejecución, 
inclusive elementos modulares para la instalación de artefactos de iluminación y ventilación, etc. 
El Contratista deberá ajustarse al sistema elegido extremando las previsiones tendientes a 
configurarlo sin ningún tipo de alteraciones, ya que éstas no serán aceptadas. 
Igual criterio se seguirá respecto de la nivelación del mismo, debiendo ambos aspectos ser 
cuidados particularmente en la totalidad del cielorraso. 
La estructura portante deberá estar compuesta por perfiles de chapa doblada galvanizada BWG 
Nº 24 de 35 mm de altura colocados cada 40 cm y vigas maestras perfiles de chapa doblada 
galvanizada Bwg Nª 20 (0,89 mm) de 70 mm, distanciadas entre sí como máximo cada 1,20 m.  
se colocarán “velas” de sostén cada 1,20 m. 
No se autorizará el inicio del emplacado hasta la verificación y aprobación de la estructura por 
parte de la Inspección de Obra. 
Realizadas dichas aprobaciones a la estructura señalada se atornillarán según las instrucciones 
del fabricante, las placas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor. 
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Todas las uniones serán luego encintadas y se masillarán a pleno siguiendo en tales 
operaciones las instrucciones establecidas por el fabricante, debiendo quedar una terminación 
similar a los cielorrasos de yeso tradicional. 
Como terminación estos cielorrasos tendrán su cara vista pintada con pintura al látex, según se 
especifica en el Capítulo 13 “Pinturas” de este Pliego. 
En locales destinados a Baños, Office, y en aquellos otros que especifique la Planilla de 
Locales, se emplearán placas VERDES de roca de yeso hidrorrepelentes y su cara vista irá 
pintada con pintura con tratamiento antihongos. 
 
12.2 - Agujeros artefactos iluminación, rejas, difusores. 
 
– Agujeros de artefactos de Iluminación: se ejecutarán de acuerdo a las necesidades que 
requieran los artefactos, en los fluorescentes se colocarán los perfiles montantes y soleras en el 
perímetro de los mismos. 
– Agujeros rejas y difusores aire acondicionado: se ejecutarán de acuerdo a las necesidades 
que requieran las rejas y difusores, se colocarán los perfiles montantes y soleras en el perímetro 
de los mismos. 
 
12.3 - Tapas de inspección 60x60 p/cielorrasos de roca de yeso – invisible. 
 
Cantidad mínima= 10- se agregarán las necesarias para el acceso a las instalaciones.  
- Tapas de inspección para cielorraso 0,60 x 0,60, tipo Durlock mod.III marco oculto. 
La contratista deberá proveer y colocar las tapas de inspección necesarias, previamente 
presentara un plano incluyendo la ubicación de estas que resulte de la superposición de todas 
las instalaciones que quedaran ocultas por el cielorraso, fijando como criterio la posibilidad de 
acceder a un recableado, el acceso a equipos y accesorios (p ej: unidades A°.Acondicionado) y 
el modulado respecto a rejas de aire acondicionado y artefactos eléctricos. Dicho plano deberá 
ser aprobado por la Dirección de Obra antes del inicio de las tareas. 
 
NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARÁN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE MAYOR 
CALIDAD 
 
 
RUBRO 13 – PINTURAS. 
 
Generalidades: 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos 
limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas 
prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 
enduido y pintura. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 
El contratista notificará a la Inspección sin excepción cuando vaya a aplicar cada mano de 
pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las 
excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendrá valor al 
trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la 
construcción, hayan dado fin a su trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 
El contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y su aprobación. Los 
productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán 
comprobados por la Inspección quien podrá requerir del contratista y a su costo, todos los 
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la 
preparación de la pintura, mezclas o ingredientes, se deberá respetar las indicaciones del 
fabricante. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura 
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y su aplicación. 
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la 
notificación de la Inspección de Obra referente a la previa aplicación de cada mano de pintura, 
será motivo suficiente de rechazo. Previo a la aplicación de una mano de pintura, se deberá 
efectuar un recorrido general a las superficies salvando con masilla o enduido toda irregularidad. 
Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, 
debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista 
proveerá a tal fin. 
Para la aplicación de la pintura se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, 
lijado y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal 
estado, etc., luego se aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduido, mínimo 3 manos, se tonalizarán las 
distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este 
procedimiento se eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se 
removerá el enlucido y se ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra. 
Se dejará secar 8hs., se lijará en seco entre las distintas manos de enduido y luego se aplicará 
un mínimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección 
de obra, de látex acrílico impermeable, hasta que la superficie quede perfectamente terminada.  
Entre cada mano de pintura se efectuarán los retoques necesarios de las irregularidades que se 
detecten luego que la Inspección de Obra realice su revisión. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es título ilustrativo. 
Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección. 
La contratista corregirá los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al 
pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las 
obras de polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas 
antes de que la pintura se haya secado por completo. Será indispensable para la aprobación de 
los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección 
podrá exigir a la contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. 
Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se 
encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y 
estéticas, queda establecido que bajo ninguna circunstancia la Dirección de obra admitirá 
superficies porosas, con piel naranja, con marcas de soplete, chorreaduras, ondulaciones, etc. 
 
13.1 – Paredes interiores:  Pintura Epoxi satinado - hasta cielorrasos 
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos, sobre paredes con 
terminación de revoque fino, previo enduido y lijado a fondo se aplicará fijador y como 
terminación tres manos de pintura Epoxi, color blanco, satinada.  
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, 
lijado y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal 
estado, etc., luego se aplicará Imprimación Fijadora para epoxi al solvente. No se utilizarán 
fijadores al agua. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduido al aceite, mínimo 3 manos, se 
tonalizarán las distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos 
aplicadas. Mediante este procedimiento se eliminarán las ondulaciones originadas en el 
enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido y se ejecutará nuevamente a satisfacción de 
la Inspección de obra. 
Se dejará secar 8hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la 
cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, hasta que la superficie 
quede perfectamente terminada. 
Se colocarán cantoneras de aluminio de 15x15x1.5mm terminación pintura epoxi, en todas las 
aristas salientes hasta los cielorrasos. 
13.2 – Paredes interiores Pintura Látex acrílico impermeable. L5-L7 
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos se 
aplicará pintura al látex acrílico impermeable para exteriores, color blanco, marca 
Recuplast o equivalente de superior calidad.  
Sobre cielorrasos, previo enduido y lijado a fondo se aplicará fijador y como terminación tres 
manos de pintura látex acrílico impermeable para exteriores, color blanco.  
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el cielorraso, lijado y/ ó rasqueteado, y 
se aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
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Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduido, mínimo 3 manos, se tonalizarán las 
distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este 
procedimiento se eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se 
removerá el enlucido y se ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra 
Se dejará secar 8hs entre cada mano, se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) 
manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, de látex 
acrílico impermeable. 
 
13.3 – Cielorrasos: Pintura Látex acrílico impermeable. 
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos se 
aplicará pintura al látex acrílico impermeable para exteriores, color blanco, marca 
Recuplast o equivalente de superior calidad.  
Sobre cielorrasos, previo enduido y lijado a fondo se aplicará fijador y como terminación tres 
manos de pintura látex acrílico impermeable para exteriores, color blanco recuplast.  
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el cielorraso, lijado y/ ó rasqueteado, y 
se aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduido, mínimo 3 manos, se tonalizarán las 
distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este 
procedimiento se eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se 
removerá el enlucido y se ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra 
Se dejará secar 8hs entre cada mano, se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) 
manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, de látex 
acrílico impermeable. 
 
13.4 – Carpintería metálica: Pintura Epoxi. satinado 
Para la pintura de la carpintería metálica se aplicará idéntico procedimiento ya sea interior o 
exterior.   
En el caso de carpinterías existentes se retirarán los herrajes, los mismos se limpiarán y se 
reacondicionarán para su perfecto funcionamiento. 
Se eliminarán parte corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes. 
Se repararán ó cambiarán mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las 
mismas.  
Se las lavará íntegramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor gel, 
hasta llegar a la chapa original, se les aplicará dos manos de desoxidante. Se las lavará con 
agua, para retirar los restos de desoxidante.  
Se aplicarán 2 manos de convertidor de epoxi, blanco. 
Característica de la pintura: Granulado a base de polímeros de excelente adhesión en 
superficies ferrosas y extraordinaria resistencia mecánica; contiene inhibidores de corrosión y 
aditivos especiales que conforman una película resistente. Su curado es por evaporación de 
solventes. 
Se aplicará a pincel, rodillo o soplete, se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad de 
manos suficiente a satisfacción de la Dirección de obra, dejando secar entre mano y mano como 
mínimo cuatro horas. 
Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente epoxi en una 
proporción de 70% de producto y 30% de diluyente. (Consultar con fabricante) 
 
13.5 – Carpintería de madera: Pintura epoxi. satinado 
En las carpinterías existentes se eliminarán todas las capas de pintura existentes hasta la 
madera original con removedor gel, o cualquier otro método eficiente, se lijarán todas las 
superficies perfectamente, eliminando especialmente la porosidad y defectos de todas sus caras 
y tapacantos. Se aplicará una mano de fondo para madera, luego se masillarán todos los 
defectos y marcas, se aplicarán 3 manos de enduido y/ó masilla plástica como mínimo, con 
lijado entre manos. 
En carpinterías nuevas, se lijarán caras y cantos, luego se aplicarán dos manos de fondo para 
madera, se aplicarán 3 manos de enduido o masilla epoxi sobre todos los defectos, 
porosidades, etc., con lijado entre manos.  Terminación se aplicará a pincel, rodillo o soplete, se 
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aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la 
Dirección de obra, dejando secar entre mano y mano como mínimo cuatro horas. 
 
13.6 – Bandejas y Cañerías Instalaciones a la vista: Pintura epoxi 
Todas las cañerías a la vista serán pintadas con esmalte sintético al agua SW color blanco, y en 
las piezas que designe la Inspección de obra se les incorporara el color correspondiente: Gas: 
amarillo, Agua fría: azul, Agua Caliente: carmín, Aire comprimido: verde, Cloacales: rojo, 
Calefacción mando: marrón – retorno: celeste.   

NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARÁN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE MAYOR 
CALIDAD 
 
 
 
 
RUBRO 14 - INSTALACION ELECTRICA. 
 
14.1-SISTEMA DE CORRIENTES FUERTES 
Alcance de los Trabajos 
La empresa instaladora deberá ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales 
necesarios para que las instalaciones puedan usarse conforme a su fin, en forma segura, con 
la adecuada funcionalidad y la mayor eficiencia energética. 
 
En especial se incluirán: 
 
- La apertura de canaletas en muros, losas, etc., la ejecución de nichos para alojamiento de 
accesorios de las instalaciones que deban ser empotradas. 
 
- La provisión y colocación de todas las bandejas, cañerías, cajas, tableros, cajas de conexión, 
montantes, etc. y en general todos los elementos y accesorios integrantes de las canalizaciones 
eléctricas, cualquiera sea su destino y características. 
 
- La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 
interruptores, cajas de distribución, dispositivos de protección y seguridad, etc., en general, 
todos los elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalación 
eléctrica y los que resulten ser necesarios para la correcta terminación y el perfecto 
funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines. 
 
Las instalaciones funcionarán perfectamente al consumirse en forma normal y permanente la 
Demanda Máxima de Potencia Simultánea (DMPS), sin que esto provoque ningún tipo de falla 
ni genere ninguna situación de riesgo, tanto para las personas como para las propias 
instalaciones.  
 
No se provocarán caídas de tensión inadecuadas ni calentamientos inapropiados en ningún 
componente.  
Las instalaciones no se verán afectadas inversamente por las variaciones de la tensión y 
frecuencia de la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro.  
 
Tampoco generarán distorsiones, ni armónicas de tensión, ni desfasajes entre tensiones y 
corrientes de línea (cos φ) mayores a los permitidos o que puedan ser motivo de multas o 
contravenciones por parte del propietario. 
 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez 
terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecánica apropiada. 
 
La empresa instaladora deberá incluir en su cotización la ejecución de pases, insertos, y todo 
trabajo que, si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean 
necesarias para la ejecución de la instalación y sus componentes. 
 
La empresa oferente tendrá un responsable técnico, matriculado en el consejo profesional 
correspondiente y de incumbencia específica en instalaciones eléctricas para la Demanda 



 

Ref.: CUDAP Exp. /2019 

                                                             Remodelación Cátedra Mayores Adultos Piso 6° A-1ra Etapa 

Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 6° Sector A 

FACULTAD de ODONTOLOGIA 

 

Proyecto  Castro \ Di Leva – arquitectura  
 

49 

Máxima de Potencia Simultánea (DMPS) de esta obra. El mismo tendrá que hacerse presente 
en la obra cuando sea requerido. 
 
Correrá por cuenta y cargo de la adjudicataria efectuar las presentaciones o solicitudes de 
aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente 
pliego, ante los organismos públicos o privados que pudiera corresponder. 
e instalación de todo elemento necesario para el cumplimiento de tales fines. 
 
- Deberá el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y 
Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atención a la Inspección de 
Obra, sobre cualquier error, omisión o contradicción. 
La interpretación o corrección de estas anomalías correrán por cuenta de la Dirección de Obra y 
sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista. 
 
- Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá tomar las debidas precauciones para 
evitar deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de 
otros gremios en la obra, pues la Dirección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no 
se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y 
estéticas. 
 
Reglamentos y Normas A Cumplir 
Las instalaciones cumplirán como mínimo los requisitos establecidos en el reglamento para la 
ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina, 
en su versión 2006 y todo otro reglamento de la misma que sea aplicable al caso. Si en 
particular, versiones posteriores del reglamento mencionado aportaran recomendaciones que 
aumentasen las condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas deberán respetarse, 
quedando el criterio de aplicación exclusivamente en la Dirección de Obra. 
 
Además, deberán cumplir lo dispuesto por el código de edificación u otros reglamentos o 
disposiciones que la autoridad de aplicación establezca en la materia, para el emplazamiento de 
la obra y los requisitos particulares de este pliego. 
 
Cualquier error u omisión en la documentación entregada para la obra deberá ser advertido y 
corregido por el oferente durante el estudio de este proyecto a fin de que su propuesta reúna los 
requisitos de seguridad más actuales. Posteriormente a la ejecución de la obra, la empresa 
instaladora, a través de su representante técnico asumirá toda responsabilidad al respecto. 
 
Interferencia Con Otras Instalaciones 
La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación exacta 
deberá ser consultada por el contratista con la Dirección de Obra, procediendo conforme a las 
instrucciones que ésta última imparta.  
En el caso de que las demás instalaciones existentes y/o las demás instalaciones a realizar, 
impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la 
Dirección de Obra determinará las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten 
necesarios, los que no significarán costo adicional alguno, aun tratándose de modificaciones 
sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habrá tenido 
en cuenta previamente en la formulación de su presupuesto. 
 
Ayuda De Gremios 
Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecución de las instalaciones, 
como ser: perforación de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvíos por 
estructuras y/o instalaciones, etc., quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las partes 
afectadas deberán ser reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que las 
existentes, utilizando para ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior 
calidad a los existentes.  
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Toda persona afectada a trabajos que entrañan riesgos eléctricos o mecánicos estará 
adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de protección personal apropiados. 
Será obligatorio en uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso 
eléctrico. Cuando sea necesario los trabajadores emplearán guantes, antiparras, alfombras 
dieléctricas, etc. 
Los trabajos en altura se harán con escaleras o andamios apropiados y los trabajadores 
utilizarán los sistemas de arneses apropiados. 
Las herramientas manuales estarán en buen estado y si requieren alimentación de red eléctrica 
se conectarán a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos de protección 
apropiados. 
Asimismo, el contratista será responsable por los daños causados a otros gremios mientras 
ejecuta sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparación del trabajo dañado será 
efectuada por el contratista, a su cargo y en la forma que indique la Dirección de Obra  
 
Muestras 
Todo material a proveerse y/o a instalarse será nuevo y estará certificado su cumplimiento con 
las normas IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibición de un sello de seguridad. 
En caso de no existir norma IRAM para algún material se exigirá el cumplimiento de las normas 
IEC. 
En todos los casos en que en esta documentación se citen modelos o marcas comerciales es al 
solo efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los componentes de la instalación. Cuando 
los materiales cotizados no sean los especificados, el contratista deberá acompañar la oferta 
con muestras que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en 
la ejecución de los trabajos.  
Para los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán 
entregarse folletos técnicos descriptivos de los distintos elementos cotizados de modo que 
sirvan como datos garantizados del equipo o aparato a proveer.  
En todos los casos la aprobación será provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las 
pruebas de funcionamiento después de instaladas. La comprobación del incumplimiento de este 
requisito bastará para obligar al contratista al retiro de los materiales correspondientes y sin 
derecho a reclamo alguno por los trabajos de su colocación, remoción y/o reparaciones que 
tuvieran lugar. 
Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y 
serán trasladados, estibados, manipulados y montados bajo las instrucciones específicas de sus 
fabricantes. 
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (como 
máximo a los quince (15) días corridos a contar de la fecha en que la Dirección de Obra las 
solicite), el contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra tableros conteniendo 
muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por 
ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los 
elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser 
remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impida 
que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que 
sea posible su Inspección y sirvan como punto de referencia.  
En este último caso, también se admitirá la presentación de catálogos y especificaciones 
técnicas detalladas que constituyan datos garantizados del equipo o aparato a proveer.  
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 
mismas por la Dirección de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y 
demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas Especificaciones Técnicas 
y planos. 
 
Garantía De La Instalación 
El contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y responderá sin 
cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del 
término de un año (12 meses) de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en 
servicio una parte de la instalación antes de la recepción total, el período de garantía para esa 
parte comenzará a contar desde la fecha de puesta en servicio. 
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Requisitos particulares 
De las protecciones 
Todo circuito de salida estará adecuadamente protegido contra las sobre corrientes (sobrecarga 
y cortocircuito) y contra las corrientes de fuga.  
Los dispositivos a emplear serán interruptores automáticos compactos, pequeños interruptores 
automáticos (termo-magnéticos) e interruptores automáticos de corriente de fuga (disyuntores 
diferenciales), bipolares para circuitos monofásicos o tetrapolares para circuitos o líneas 
trifásicas. Serán de marca Merlín Gerin, Siemens o de mayor calidad. No se usarán fusibles 
para protección de circuitos. 
Los interruptores automáticos tendrán adecuada capacidad de apertura para la corriente de 
cortocircuito presunta en el punto de la instalación en que estén conectados. Su corriente 
nominal será tal que asegure que la corriente de proyecto fluya en forma continua, sin 
interrupciones pero que no se supere la corriente máxima admitida para el conductor del circuito 
que protege. En caso que esta corriente sea regulable se dejará ajustada algo por debajo de 
este último valor. La característica de actuación será tal que asegure el rápido accionamiento en 
caso que la corriente supere 5 veces su corriente nominal. Deberán verificar su actuación 
segura frente a las corrientes de cortocircuito mínimas. Para protección de circuitos se 
emplearán solo pequeños interruptores automáticos de al menos 4,5 kA de capacidad de 
ruptura y curva C del tipo Merlín Gerin P60 o equivalente. 
Los disyuntores diferenciales tendrán una corriente de actuación de 30 mA y su corriente 
nominal será mayor que la suma de las corrientes nominales de los interruptores conectados 
aguas debajo de ellos. Tendrán siempre un interruptor automático aguas arriba que sea capaz 
de despejar las sobre corrientes antes que ellos puedan dañarse. Para la protección de circuitos 
de tomacorrientes de puestos de trabajo y de iluminación, se emplearán interruptores del tipo 
super-inmunizados. Serán del tipo Merlín Gerin, Schneider Electric  o productos  de mayor 
calidad. 
 
 
 
De las canalizaciones 
Generalidades: 
Las canalizaciones se fijarán a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas y/o 
tensores apropiados, con la separación que garantice adecuada rigidez y resistencia a los 
esfuerzos mecánicos del uso normal. Las canalizaciones no transmitirán esfuerzos a cielorrasos 
suspendidos ni tabiques huecos. 
Las canalizaciones se instalarán y fijarán completamente antes de efectuar los cableados. 
Las cajas de pase y conexión de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos suspendidos no 
accesibles estarán ubicadas de modo que resulten fácilmente accesibles para efectuar los 
cableados y colocación y conexión de artefactos. Estas cajas estarán suspendidas con soportes 
independientes de los de las cañerías y soportarán los esfuerzos de tracción y también los de 
empuje de modo que no se desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas para conexión de 
artefactos contarán con ganchos apropiados. 
 
De las Bandejas: 
La canalización de la línea de alimentación se hará a través de bandejas porta cables de dos 
tipos: en los dos casos se utilizará chapa BWG Nª 20 galvanizada. Los tramos de bandeja y sus 
desvíos o derivaciones se unirán y sustentarán utilizando exclusivamente los accesorios 
previstos por el fabricante. 
Cada tramo y accesorio de bandeja lisa (a la vista) irá cubierto por una tapa apropiada. 
Los cortes realizados en los tramos rectos se harán perpendicularmente, cuidando 
especialmente que no queden filos peligrosos. 
Cada componente del sistema de bandeja estará conectado, mediante un conductor 
equipotenciador, con sus vecinos. Así mismo, cada componente estará conectado al conductor 
de protección de puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, sin producirle 
a éste cortes ni reducción de su sección nominal. 

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn6pa4kuvJAhUBGJAKHVXdAgsQFgg6MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.schneider-electric.com.ar%2Fsites%2Fargentina%2Fes%2Fempresa%2Fperfil%2Fhistoria%2Fhistoria-merlin-gerin.page&usg=AFQjCNEejVwkJ-YfSEPt0jqV-YnUWrgLug
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La bajada al tablero principal se hará con cañerías y conectores apropiados. Sobre la bandeja 
se alojarán exclusivamente cables tipo IRAM NM IEC 60332-1-, 60332-3-23. Prysmian AFUMEX 
750. 
Por las diferentes bandejas viajaran los cableados de fuerza motriz y corrientes débiles. 
Para las cañerías de interconexión de la instalación termo-mecánica, que se coloquen a la vista 
fuera de los cielorrasos suspendidos: se colocaran bandejas lisas con tapas. 
En caso de compartir estas con fuerza motriz corrientes fuertes o corrientes débiles, se 
utilizarán bandejas de 45 cm con 2 separadores internos. 
NOTA: Los separadores internos de bandejas se deben dejar preparados en todas las bandejas 
sin importar si el tendido de cableado estructurado será realizado por la contratista en esta 
etapa de la obra, dejando el canal destinado a corrientes débiles libre de los otros cableados e 
instalaciones. 
 
De las Cañerías: 
Todo el cableado de distribución de circuitos de iluminación y tomacorrientes, se canalizará 
dentro de cañería tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. 
Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala 
ejecución de las mismas. 
El diámetro mínimo de las cañerías será de 19,05 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de 
conductores por cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la 
reglamentación vigente. 
Las roscas de las cañerías en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, 
deberán ser pintadas con antióxido a fin de preservarlas de la oxidación. Este tratamiento 
también se dará en todas aquellas partes que, por causa accidental, haya saltado el esmalte 
primitivo. La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una 
junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente. 
Todos los extremos de los caños terminarán en cajas accesibles y se conectarán a ellas 
mediante conectores apropiados. 
La transferencia a un sistema de bandejas se hará exclusivamente con accesorios conectores 
apropiados. 
Las cañerías a la vista serán del tipo de acero galvanizado para uso en instalaciones eléctricas 
y serán de dimensiones apropiadas a la sección total ocupada por conductores activos.  
Los caños que se instalen a la vista y los que no sean empotrados se fijarán sobre soportes 
perfilados de hierro galvanizado fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de 
expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Se 
mantendrán trayectorias paralelas o perpendiculares al piso. 
En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los “racks” de acometida, se preverá 
muy particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de ellos 
pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto. 
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en 
ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 
 
De las Cajas: 
Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6 
mm. esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderán a norma IRAM 2005.  
Las tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el 
cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su 
colocación. 
Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y cuadradas 
de 100x100 mm con tapa lisa para cambios de dirección de cañería.  
Para tomacorrientes en puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares de 
55x100 mm.  
Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para fijación de artefactos del tipo 
especificado u otro tipo de suspensión que se indique. A tal efecto, el contratista deberá requerir 
ante la Inspección de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación. 
Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro zincado o 
cadmiado y boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio. También 
podrán utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro zincado o 
cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste del caño. 
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De los cableados 
Los circuitos de tensión estabilizada se identificarán por el código de colores apropiado y por un 
marcado específico de sus conductores. 
El ingreso de cables de alimentación a las luminarias se hará, si es con cordón flexible, 
mediante un prensa cables apropiado al igual que la conexión entre luminarias a través de su 
“cableado pasante”. 
Ningún cable quedará sometido a esfuerzos de tracción dentro de las canalizaciones, cajas o 
tableros y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estarán adecuadamente 
fijados. 
Los cables a emplear deben ser antillama y anti humo, cables tipo IRAM NM IEC 60332-1-, 
60332-3-23. Prysmian AFUMEX 750, o calidad superior, la sección mínima deberá ser de 
2.5mm, de cobre, flexibles. Serán provistos en obra en rollos enteros no permitiéndose el 
empleo de cortes sobrantes de otras obras ni cable “adquirido por kilo”. 
Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias indicadas para 
cada equipamiento según detalle de planos. En este sentido el oferente deberá replantear en 
obra la totalidad de las instalaciones y entregará, previamente a la iniciación de los trabajos, el 
proyecto final de las mismas. 
 Los cableados sobre bandejas deben ser cables tipo IRAM NM IEC 60332-1-, 60332-3-23. 
Prysmian AFUMEX 750, o calidad superior. Todo cable alojado en bandejas deberá estar 
correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y final de 
cada tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero seccional. Esta 
identificación deberá ser la indicada en las planillas de cálculo y planos. Además, estarán 
sujetos individualmente a las bandejas, por medio de grapas metálicas destinadas a ese fin o 
precintos plásticos. 
Los extremos de conductores que lo requieran, serán conectados en los tableros y/o aparatos 
de consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presión mediante 
herramientas adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma tal 
que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. 
Cuando deban realizarse empalmes en conductores de más de 2,5 mm2 de sección, se 
emplearán terminales de compresión apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosión y de 
deterioro de la conexión. Las líneas de alimentación y seccionales no tendrán empalmes ni 
derivaciones en su recorrido. 
Los conductores respetarán estrictamente el código de colores reglamentario. No obstante, 
cuando sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de 
pase o tablero, cada conjunto de conductores se identificará con el nombre del circuito al que 
pertenecen. 
 
De Las Luminarias 
La ubicación y cantidad de las luminarias puede verse en los planos adjuntos. 
Todos los artefactos contarán con certificación por marca de conformidad IRAM y los que así lo 
requieran deberán contar con los elementos necesarios para que no se requiera una posterior 
corrección de factor de potencia. 
Las luminarias serán provistas con los correspondientes equipos auxiliares y con lámparas de 
primera marca.  
Las luminarias que empleen lámparas LED tendrán equipos auxiliares de arranque y 
funcionamiento electrónicos. Estos balastos tendrán muy baja distorsión armónica emitida  
 
Del Sistema De Iluminación Y Señalización De Emergencia 
Los puntos marcados con “E1” en los planos indican la instalación de luminarias autónomas de 
iluminación de emergencia (no permanentes). Las mismas poseerán diodos emisores de luz 
(Led´s) y funcionarán con una autonomía de al menos 8 h. Los artefactos de iluminación de 
emergencia deberán cumplir con la norma IRAM J20-27 y si bien en el plano se indican puntos 
mínimos de instalación, su cantidad y distribución final será la necesaria para cumplir los 
requisitos de la ley 19587 y del decreto reglamentario 351/79 y otras exigencias de la autoridad 
de aplicación con competencia en el tema. 
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Además, en los lugares indicados con “E2” se instalarán señalizadores de salida ante 
emergencias. Estos indicadores serán autónomos y permanentes, doble faz e iluminados con 
led´s de marca WANCO LED o similares.  
 
De los TOMACORRIENTES e INTERRUPTORES de EFECTO 
Los módulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendrán una 
capacidad de corriente apropiada al uso y estarán certificados con normas IRAM 2007 e IRAM 
2071 (monofásicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente. No se instalarán tomacorrientes 
bi-norma. En los puntos marcados específicamente se instalarán tomacorrientes de formato 
Schuko para la conexión exclusiva de algunos equipos de laboratorio. 
Los interruptores de efecto se alojarán exclusivamente cajas apropiadas, ubicadas del lado de 
apertura de la puerta. 
En cada boca de TUG se instalarán dos módulos de tomacorriente. Los módulos conectados a 
estos circuitos serán de color rojo blanco. Serán marca Cambre línea siglo XXII. Los 
tomacorrientes de uso general se instalarán a una altura de 0,30 m del nivel de solado. Los 
tomacorrientes para aparatos de ubicación fija se instalarán cercanos a ellos y en una posición 
tal que la ficha de conexión resulte fácilmente accesible, se ubicarán de acuerdo a las alturas y 
posición en planta indicadas en los planos de detalle y replanteo general. En los laboratorios, los 
tomacorrientes sobre mesada se ubicarán de acuerdo a planos de detalle y separados 0,25 m 
de otras instalaciones (agua, gas, etc.). 
En todos los casos que no estuvieran indicados en planos la ubicación de bocas de iluminación, 
tomas, llaves, tableros, bandejas, piso ductos, etc, se deberá presentar la ubicación de dichos 
elementos en los planos ejecutivos para ser aprobados por la Inspección de Obra. 
En todas las bocas de tomas indicados se colocarán Tomas Dobles.   
En cada puesto de trabajo con boca de DATOS se deberán instalar dos cajas rectangulares con 
2 módulos de tomacorrientes estabilizados cada boca (cuatro tomacorrientes en total). Se 
deberán utilizar módulos de color rojo tipo Cambre línea siglo XXII. 
 
DEL SISTEMA DE PAT, DEL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN Y DE LAS CONEXIONES 
EQUIPOTENCIADORAS 
Se deberá verificar la aptitud del sistema de PAT existente para tomar de él el conductor de 
protección para la instalación eléctrica nueva. 
Se deberá instalar un conductor de protección (PE) acompañando las líneas de alimentación y 
en su acometida a los tableros se dispondrá de una planchuela o bornera que permita la 
conexión de los conductores de protección de los diferentes circuitos y líneas seccionales y de 
conductores equipotenciadores de masas extrañas. 
Toda masa eléctrica deberá estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de proveer una 
adecuada protección contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para tal fin, cada 
circuito será acompañado de un conductor independiente del tipo IRAM 247-3, de aislación 
bicolor verde-amarillo, de sección adecuada y que no será interrumpido hasta su extremo final. 
Las derivaciones del conductor de protección para poner a tierra las masas eléctricas y los 
bornes de los tomacorrientes se harán sin interrumpir el cable pasante 
Toda masa extraña a la instalación eléctrica (como ser cañerías metálicas de agua, gas, aire 
comprimido, etc.) deberá conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por medio de un 
circuito de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto simultáneo entre 
una masa eléctrica y una extraña. También la estructura de hierro del edifico (hierros del 
hormigón armado, estructuras metálicas, etc.) y los órganos de bajada de sistemas de 
protección contra descargas atmosféricas, se conectará a ésta barra.  
 
 
14.2 - MEMORIA TÉCNICA Y PLANOS  
Memoria técnica: 
El contratista presentará, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelación, para 
su aprobación por la Dirección de Obra, la memoria técnica completa de la instalación a 
ejecutar, la que deberá incluir: 
 
- Cálculo de las potencias y corrientes para todos los circuitos y líneas de alimentación de los 
tableros generales y seccionales involucrados. Este cálculo incluye la verificación dimensional 
de todo el cableado a realizar, respetando las caídas de tensión máximas establecidas en las 
recomendaciones reglamentarias. 



 

Ref.: CUDAP Exp. /2019 

                                                             Remodelación Cátedra Mayores Adultos Piso 6° A-1ra Etapa 

Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 6° Sector A 

FACULTAD de ODONTOLOGIA 

 

Proyecto  Castro \ Di Leva – arquitectura  
 

55 

- Verificación de capacidad de todos los elementos de maniobra y protección de líneas, como 
ser interruptores diferenciales y termomagnéticos, interruptores de encendido, contactores, etc., 
dados en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el cálculo. Toda 
la instalación deberá estar dimensionada considerando un 30% adicional por crecimiento futuro 
de la demanda.  
- El contratista presentará 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica, siendo 
el contratista el único responsable, independientemente de la aprobación de la memoria técnica 
por la Dirección de Obra, del correcto funcionamiento de la instalación.  
- El contratista deberá incluir dentro del desarrollo de la documentación técnica ejecutiva las 
canalizaciones para la instalación de corrientes débiles, sistema de datos, control de accesos y 
seguridad y CCTV (caños, cajas, ubicación, etc.) necesarias para la ejecución. 
 
Planos: 
Los planos que acompañan estas Especificaciones indican en forma esquemática la posición de 
los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir 
variaciones y será definitivamente establecida en los planos de obra. En particular, la instalación 
de centros para artefactos de iluminación se efectuará de acuerdo al plano de distribución de 
artefactos de iluminación, independientemente de lo indicado en el plano de circuitos, el que 
deberá ser tomado a título indicativo y aproximado.  
El contratista preparará, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala apropiada 
para su óptima visualización, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Dirección  de 
Obra, para establecer la ubicación exacta de todos los tableros, cañerías, cajas de empalme o 
derivación, artefactos de iluminación y demás elementos de la instalación, El Contratista 
preparará los planos ejecutivos de las  instalaciones e incluirá en la documentación plano de 
interferencias con sus respectivas verificaciones y planillas de cálculo necesarios de acuerdo a 
las necesidades propias del proyecto, y demás información técnica necesaria para la ejecución 
de todas las instalaciones y lo someterá a la aprobación de la Dirección de obra con una 
antelación no menor a 20 días hábiles al inicio de actividades en obra.  Se presentarán tres 
juegos de copias de los planos de obra, junto con los anexos correspondientes para ser 
sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, En tal sentido no podrá comenzar la 
ejecución de ninguna instalación sin haber dado cumplimiento a tal requisito; la Dirección de 
Obra podrá exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin haberse cumplido lo 
señalado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a exclusivo cargo del mismo. 
Además, la Dirección de obra podrá en cualquier momento solicitar al contratista la ejecución de 
planos parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de 
montaje o de elementos a instalar. También está facultada para exigir la presentación de 
memorias descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos.  
En los planos de obra se incluirán los esquemas de circuitos unifilares y detalles de todos los 
tableros, con vistas detalladas, además de todos los planos que requieran adicionalmente en los 
ítems respectivos, los que serán presentados bajo las mismas condiciones indicadas en el 
presente ítem.  
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Dirección de Obra, 
no releva al contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, 
aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u 
omisión deberá ser corregido por el contratista apenas se descubra, independientemente del 
recibo, revisión y aprobación de los planos por parte de la Dirección de Obra y puesto 
inmediatamente en conocimiento de la misma. 
 
Así mismo antes del tapado de las instalaciones el contratista está en la obligación de hacer la 
entrega de los planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas (total o parcialmente 
conforme al avance de las obras) e incluirá con esta: registro fotográfico de todos los sectores 
intervenidos, mostrando recorridos, interferencias con otras instalaciones y los puntos más 
importantes de conexión. 
Con la conformidad de la Dirección de obra se podrá continuar con el tapado de cañerías 
conforme indica el presente pliego; de no cumplirse lo señalado anteriormente la Dirección de 
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Obra exigirá al Contratista el retiro de cualquier material colocado quedando los gastos que 
ello demande a exclusivo cargo del mismo. 
Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas por la Dirección de Obra. 
 
Tanto la memoria técnica como los planos de obra serán realizados obligatoriamente en 
formatos digitales. En el primer caso, se admitirá el uso de planillas de cálculo del tipo Excel o 
formato similar convertible a la misma. Para los planos, se deberá utilizar AutoCAD 2004 como 
mínimo. Junto con los planos impresos se entregarán los Cd correspondientes y los registros 
fotográficos de los avances de la obra. 
 
14.3 -  Tableros  Seccionales 
Referencia planos P°6 -IE-31 a IE-38 
Se utilizarán los tableros Principales de Piso ubicados en los Sectores A y B del Piso13º, desde 
allí a través de las canalizaciones indicadas en planos se extenderán los distintos circuitos de 
alimentación –  
 
14.3.1 - Tableros Seccionales: TS FM9A – FM10A Tableros estancos Alimentación Unidades 
condensadoras Instalación Termo-mecánica, a pie de máquina. 
                                                   - 
14.3.2 - Tableros Seccionales: TS1 – TS2 -TS3 - TS4– Tableros estancos Alimentación  
                                                    Sillones odontológicos 
14.3.3 –Tableros Seccionales: TS FM.8A – Tableros estancos Alimentación unidades           
                                                    Evaporadores instalación termo mecánica.   
 
14.3.4.-  Tablero Seccional TS FM11A- Tablero Estanco Alimentación Compresores  
 
Requisitos Particulares: Los gabinetes de tableros serán metálicos, de chapa de hierro doble 
decapada de un espesor mínimo de 2mm. y tendrán tapa abisagradas con burletes de neoprene 
o laberintos a prueba de polvo y salpicaduras. Todos llevarán contratapa del mismo material que 
servirá para evitar cualquier contacto accidental con los puntos bajo tensión. Esta contratapa 
tendrá solo los calados correspondientes para maniobrar los dispositivos de protección y 
maniobra y poseerá bisagras o tornillos y tuercas adecuadas para permitir su apertura y acceder 
al interior del tablero.  
 
Deberá cuidarse expresamente que las partes accesibles susceptibles de quedar “bajo tensión” 
en caso de falla de una aislación, estén separadas de las partes activas por aislación doble o 
reforzada tal como se exige para las construcciones de clase II. 
 
Todo gabinete a instalar cumplirá los requisitos de la norma IEC 60360 y será adecuado a la 
carga térmica que se generará en su interior. Se tendrá especial cuidado, en caso de emplear 
gabinetes plásticos, que la carga nominal sea verificada con el valor asignado por el fabricante. 
A tal fin se empleará lo indicado en 771-E.2.6 del reglamento para la ejecución de instalaciones 
eléctricas en inmuebles de la AEA en su edición 2018. 
 
Todo tablero tendrá un dispositivo de cabecera que, además de servir de seccionador general, 
cumplirá la función de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 
 
Todo tablero del que se alimenten más de 6 circuitos monofásicos de salida o 3 circuitos o 
líneas seccionales trifásicas, deberá contar con un juego de barras que permita efectuar el 
conexionado o remoción de los dispositivos de protección o maniobra, cómodamente y sin 
interferir con los restantes. Este juego de barras podrá ser realizado con pletinas desnudas de 
cobre, montadas sobre soportes adecuados, bornes de distribución, peines de conexión o una 
combinación de ellos. Las barras deberán proyectarse para una corriente nominal no menor que 
la de alimentación del tablero y para un valor de corriente de cortocircuito no menor que el valor 
eficaz de la corriente de falla máxima. El juego de barras conformadas por pletinas montadas 
sobre aisladores soporte, deberán disponerse de manera tal que la primera barra que se 
encuentre al realizar la apertura de la puerta del gabinete sea el neutro. Para las barras 
dispuestas en forma horizontal su ubicación será N, L1, L2 y L3, mirando desde el lugar de 
acceso a elementos bajo tensión o de arriba hacia abajo, mientras que para las ejecuciones 
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verticales será de izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero. Las barras del 
tablero estarán identificadas según el código de colores o bien con las siglas mencionadas (N, 
L1, L2 y L3). Las derivaciones de las barras deberán efectuarse mediante grapas, bornes o 
terminales apropiados, evitando el contacto entre materiales que produzcan corrosión 
electroquímica. 
 
La alimentación de los dispositivos de maniobra y protección deberán ser hechas con 
conductores de una sección mayor que la de los conductores del circuito. 
 
Los conductores no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para ello 
deben fijarse entre si y a puntos fijos apropiados o tenderse en conductos específicos 
construidos con cable canales de paredes ranuradas. Los extremos de los cables, si no se 
conectarán a bornes a tornillo tipo pilar, se prepararán de manera apropiada al tipo de borne por 
conectar, de modo de garantizar una conexión eléctrica segura y duradera. 
 
Los componentes eléctricos no podrán montarse directamente sobre las caras posteriores o 
laterales del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. En la cara 
anterior solo podrán montarse los elementos que deberán ser visualizados o accionados desde 
el exterior. Se deberá proveer suficiente espacio interior como para permitir un montaje holgado 
de todos los componentes y fácil acceso, recorrido y conexionado de los cables, teniendo en 
cuenta sus medidas y radio de curvatura. 
 
Todo tablero estará ubicado a una altura y en una posición tal que permita la fácil apertura de 
sus tapas y la manipulación de sus componentes y deberá tener un espacio de reserva para 
futuras ampliaciones de al menos un 40%. 
 
Los tableros estarán marcados indeleblemente con el nombre del fabricante y el modelo y en 
caso de ser armado antes de su montaje, con los datos del montador responsable.  
 
Además tendrán adherido en su frente un cartel con la denominación del tablero y el símbolo de 
advertencia de riesgo eléctrico que se muestran a continuación: 
 
 
 
 
 
 
Absolutamente todas las protecciones y comandos de circuitos deben ser rotulados en la 
contratapa del tablero y en el dorso de su tapa deberá estar adherido el esquema unifilar 
correspondiente. En dicho esquema se darán, al menos, las características nominales de los 
dispositivos de protección y maniobra que incorpora y la sección de todos los conductores 
entrantes o salientes del tablero (circuitos de salida y líneas de alimentación y/o seccionales). 
 
Los tableros (sean plásticos o metálicos) dispondrán de una placa, barra colectora o bornera 
interconectada de puesta a tierra, identificada con el símbolo correspondiente y de cantidad de 
conexiones apropiada. 
 
No podrá instalarse dentro de los tableros otros conductores que los específicos a los circuitos 
propios, es decir que no se usarán como caja de paso o empalme de otros circuitos. 
 
El tablero seccional tendrá tres indicadores luminosos de presencia de tensión de cada una de 
las fases del cable de alimentación. Dichos indicadores incorporarán un elemento fusible 
apropiado para proteger un posible corto circuito. 
 
El contratista presentará juntamente con los planos de detalles constructivos del tablero, las 
planillas de circuitos con todos los datos de interruptores, ramales y cargas completos para la 

TABLERO SECCIONAL XXX
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correspondiente aprobación por la Inspección de Obra, debiendo prever además una reserva no 
instalada en cada uno de ellos, no inferior al 20%.  
Los interruptores termo magnéticos y diferenciales serán línea DIN, ABB/Siemens/Schneidero 
calidad superior. Cada tablero contará con una bornera o barra para puesta a tierra de todos los 
circuitos. 
 
14.4- CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
Todo el cableado de distribución de circuitos de iluminación y tomacorrientes, se canalizará 
dentro de cañería tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. Se 
emplearán en trozos originales de fábrica de tres mts. de largo cada uno. Serán esmaltados 
interior y exteriormente, roscados en ambos extremos y provistos de cuplas de unión. 
Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. Los 
diámetros a utilizarse serán los adecuados para los conductores que contengan. La longitud 
máxima de cañería sin caja de pase será de 9 mts. Se excluye el uso de curvas, aceptándose 
únicamente en los casos autorizados por la Dirección de Obra. Para el uso de curvas en Obra, 
con autorización se deberá emplear la misma calidad especificada para los caños.  
Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío, siendo los radios de curvatura 
como mínimo (10) veces el diámetro del caño, sin embargo cuando corran varias cañerías 
paralelas, todas las curvas se realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño 
de mayor diámetro. Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, 
ocasionados por mala ejecución de las mismas. 
El diámetro mínimo de la cañería será de 19 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de 
conductores por cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la 
reglamentación vigente. 
Las roscas de las cañerías en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, 
deberán ser pintadas con antióxido a fin de preservarlas de la oxidación.  
Este tratamiento también se dará en todas aquellas partes que por causa accidental, haya 
saltado el esmalte primitivo. 
Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6 
mm. esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderán a norma IRAM 2005. Las 
tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el 
cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su 
colocación. 
Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y cuadradas 
de 100x100 mm con tapa lisa para cambios de dirección de cañería.  
Para tomacorrientes en puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares de 
55x100 mm.  
Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para fijación de artefactos del tipo 
especificado u otro tipo de suspensión que se indique. A tal efecto, el contratista deberá requerir 
ante la dirección de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación. 
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de 
cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la 
perfecta continuidad metálica mediante un conductor desnudo de sección adecuada y longitud 
necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe. En 
cada caso el contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, muestras de los 
dispositivos que se propone utilizar. 
Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro zincado o 
cadmiado y boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio. También 
podrán utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro zincado o 
cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste del caño. 
Las cañerías y cajas se colocarán a la vista, salvo indicación en contrario en plano. Antes de su 
colocación, el contratista presentará a la aprobación de la Dirección de Obra, planos de detalle 
de la ubicación de cañerías y cajas. 
Todos los tramos se colocarán paralelos a paredes y/o muros, perfectamente alineados, en 
forma prolija. Se cuidará muy especialmente la prolijidad en la ejecución de los tramosrectos y 
desviaciones, en forma de presentar una vez terminadas un aspecto de simetría.   
Se fijarán los caños sobre soportes perfilados de hierro galvanizado fijados a la mampostería u 
hormigón con bulones o brocas de expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de 
madera u otro tipo de anclaje. 
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Los caños se sujetarán a los soportes mediante abrazaderas “U” de hierro galvanizado del tipo 
portante y en fijación, con ajuste a tornillo, independientes para cada caño. 
En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los “racks” de acometida, se preverá 
muy particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de ellos 
pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto. 
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en 
ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida 
eficaz tanto mecánica como eléctricamente. 
 
14.4.1 - Canalizado y cableado circuitos eléctricos iluminación. 
14.4.2 - Canalizado y Cableado Circuitos Eléctricos Tomas Dobles. 
 
Todo el cableado de circuitos de iluminación y tomacorrientes se ejecutará con cables con 
conductores de cobre y vaina en PVC antillama, unipolares fabricado y certificado bajo norma 
IRAM 247-3. La dirección de Obra estará facultada para exigir la remoción de los cables una vez 
colocados, si los mismos no cumplen con las normas especificadas. 
Los conductores respetarán el código de colores reglamentario que permita una rápida 
identificación de su función en la instalación,  
No se usarán en iluminación secciones menores de 2,5mm2. Para circuitos de tomacorrientes, 
la sección mínima será de 2,5 mm2, incluyendo el cable de tierra con vaina verde-amarilla. Este 
conductor deberá recorrer todas las cañerías y bandejas para la puesta a tierra de todas las 
partes metálicas que puedan quedar bajo tensión. 
No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o 
derivación. 
Las uniones se efectuarán mediante conectores de empalme aislantes, debiéndose obtener una 
aislación del empalme por lo menos igual a la de fábrica del conductor. 
Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm2 de sección, para su conexión con aparatos de 
consumo, borneras, etc. se emplearán sin preparación especial. Para secciones mayores, irán 
dotados de terminales de cobre o bronce estañado, fijados por compresión con herramientas 
adecuadas, dejándose los extremos de los conductores de una longitud adecuada como para 
poder conectar el dispositivo correspondiente. 
 
Puesta A Tierra De La Instalación 
Deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación 
normalmente aisladas del circuito eléctrico como ser caños, bandejas, armazones, cajas, 
gabinetes, tableros, artefactos de iluminación, etc. de manera de asegurar la continuidad 
metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante 
la colocación de conductores de cobre a los que deben conectarse cada elemento metálico de 
toda la instalación.  
Se conectará en los Tableros PPales del Piso 13º de los Sectores A y B, a la tierra de los 
montantes generales. 
Todas las puertas frontales del tablero llevarán puesta a tierra, conectándose al gabinete 
mediante acoplamiento flexible de malla de cobre con cabezales de cobre electrolítico, 
estañados.   
 
Las líneas de tierra desde cada uno de los tomacorrientes, artefactos de iluminación, aparatos 
de consumo, etc., serán de cobre con vaina en PVC AFUMEX verde-amarilla o equivalente, de 
2,5 mm2 de sección mínima, salvo en el caso de líneas de fuerza motriz; en este caso será de 4 
mm2. 
 
14.4.3 - Canalizado y Cableado Circuitos Eléctricos Equipos Odontológicos  
14.4.4 - Canalizado y Cableado Circuitos Eléctricos Unidades Condensadoras. 
 

14.4.5.- Bandejas= Item 14.4.5.1 - 200x50 + Item14.4.5.2 - 300x50 - de chª perforada sin tapas. 

Con división para datos  
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La canalización de la línea de alimentación Comprende el suministro de una serie de bandejas 

porta cables de dos tipos: a) bandejas a la vista: de chapa lisa con tapas, b) bandejas 

dentro de cielorrasos: de chapa perforada, en los dos casos se utilizará chapa BWG Nª 20 

galvanizada. Los tramos de bandeja y sus desvíos o derivaciones se unirán y sustentarán 

utilizando exclusivamente los accesorios previstos por el fabricante. 

Medidas 300x50 y 200x50 con división para datos.  

Todas las bandejas cumplirán con las Normas indicadas para cableado 

estructurado: ver 14.9.1.1.- 

Derivaciones y bajadas 

a) Alimentación Tableros desde bandeja   : se colocará una caja de pase 10x10x5 cm, 

desde la misma se bajarán 2 conductos de diámetro 25/32/38 mm. Acorde a la sección 

de cables a instalar . 

b) Bajada de Datos-TE-PE- Cº Acceso desde bandeja  : se colocarán cajas de pase     

10x10x5 y 30x10x5 cm, en la bandeja, desde la misma se bajará con los conductos de 

diámetro 25, 38, 50mm, hasta las cajas de Datos de los locales, en los quirófanos se 

bajarán como mínimo 2 caños de 25 mm desde la bandeja una caja de pase 10x5 cm a 

una altura de 30 cm donde se producirá la llegada de las cañerías de datos desde los 

equipos Odontológicos. 

c) Bajadas de Instalación Eléctricas desde bandeja: según las que requiera la   instalación 

se colocarán cajas de pase 10x10x5 cm, desde la misma se bajarán los conductos 

hasta las cajas de tomas y interruptores 
 
 
 
 
14.5 - Interruptores y tomas, chasis, tapas y mod° CAMBRE Siglo XXll  
Los módulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendrán una 
capacidad de corriente apropiada al uso y estarán certificados con normas IRAM 2007 e IRAM 
2071 (monofásicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente.  
Todas las cajas se colocarán en posición horizontal, tanto interruptores como tomas 
dobles, salvo indicación o situación forzosa. 
Serán marca CAMBRE modelo Siglo XXII.  
No se instalarán tomacorrientes bi-norma.  
En los puntos marcados específicamente se instalarán tomacorrientes de formato Schuko 
(Alimentación Suctores) y para la conexión exclusiva de algunos equipos especiales de 
laboratorio, que se indicarán oportunamente. 
Los interruptores de efecto se alojarán exclusivamente en cajas apropiadas (posición 
horizontal), ubicadas del lado de apertura de la puerta, a una altura de 1,00/1,02 m del solado. 
En cada boca de TUG se instalarán dos módulos de tomacorriente. El símbolo Toma indicado 
en planos representa un toma doble. 
CE -> Corriente Estabilizada Los módulos conectados a estos circuitos serán de color rojo con 
tapas blancas. En cada boca TUG-CE se instalarán dos módulos de tomacorriente, El símbolo 
Toma indicado en planos representa un toma doble. 
Los tomacorrientes de uso general se instalarán a una altura indicada en planos (se deberá 
consultar con la dirección de obra las alturas no indicadas del nivel de solado. Los 
tomacorrientes para aparatos de ubicación fija se instalarán cercanos a ellos y en .1 una 
posición tal que la ficha de conexión resulte fácilmente accesible. En los laboratorios, los 
tomacorrientes sobre mesada se ubicarán a 0,15 m por encima de ella y separados 0,25 m de 
otras instalaciones (agua, gas, etc.). 
 
14.6 - Retornos sistema de vacío 2x1 mm2 
 
14.7.- ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
Se proveerá y se colocarán los siguientes artefactos: 
 
14.7.1 - Artefacto Tipo A1. 
A1a= LED  30x120 - 60 W - 6500 K – 110/240 V – Apliques Cant=7 
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14.7.2 - Artefacto Tipo A2. 
LED 60x60 cm - 60 W- 6500 k - 4500 lúmenes - 110/240 V 
Cantidad = 64 
 
14.7.3.- Artefacto Tipo A3. 
LED diámetro 20 cm - 16 W- 6500 k - 990 lúmenes - 110/240V 
Cantidad = 51 
 
14.7.4.- .  Artefacto Tipo A5. 
Bajo Alacena - LED 50/50-largos: 120-90-60 cm - 15 W / metro - 6500 k - 220 V 
Cantidad = 4 
 
14.7.5.- Accesorio Tipo E1 - Iluminación de Emergencia (E1 para artefactos Led A1-A2-A3) 
Sistema para luz de Emergencia LED – Autónoma Permanente/ No Permanente Equipo con 
Controlador electrónico y 2 batería plomo acido - para alimentación de artefactos fluo-dicro-led-
panel led-etc.,   
Modelo 1601LED/1601LEDN – autonomía 8hs – Marca Atomlux o equivalente de mayor calidad 
CANTIDAD = 19 

14.7.6.-Artefacto Tipo E2.- de Señalización Medios de Salida - LED 

Artefacto de señalización medios de salida LED, cuerpo de metal esmaltado, costilla en acrílico 
cristal y esmerilado con aplicación de texto ó pictograma, Que indique: SALIDA y FLECHA con 
sentido de escape. 
Potencia 3 W  - 220 V – LED – ATOMLUX - modelos: 9905/L – 9905/LM 
CANTIDAD=7- Opciones SALIDA y ó SALIDA y FLECHA Definir con D.O. 
 

14.7.7.- Colocación artefactos 
 
14.7.8.- Ensayos de instalaciones 
Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el contratista realizará todos los ensayos que sean 
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen 
satisfactoriamente. dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Dirección de Obra 
o su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de 
obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un 
laboratorio de ensayos aprobado por la Dirección de Obra para llevar a cabo las pruebas. 
Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar 
por el contratista, sin cargo alguno hasta que la Dirección de Obra lo apruebe. 
Una vez finalizados los trabajos, la de Dirección Obra o su representante autorizado efectuará 
las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de 
comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de 
aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. 
Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y 
personal que deberá proveer el contratista. La comprobación del estado de aislación, debe 
efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 
380 o 220 Volts, un megómetro con generación de tensión constante de 500 Volts. como 
mínimo. 
 
El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con cualquier 
estado de humedad del aire, no será inferior a 1000 ohms. por cada volt. de la tensión de 
servicio, para cada una de las líneas, ya sean primarias o secundarias. 
 
En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las 
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no 
cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto 
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el contratista deberá 
efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que 
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deberá dárseles cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las 
mismas formalidades. 
En el caso que en esta ocasión se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogará la 
recepción definitiva hasta la fecha que sean subsanados, con la conformidad de la Dirección de 
Obra.  

Se incluyen en este ítem ensayos de los sistemas de iluminación de emergencia. 

 
 
14.8.-SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES 
Alcance de los Trabajos 
Los trabajos a efectuar bajo estas especificaciones, incluyen la provisión de la mano de 
obra, materiales, equipos y servicio técnico necesario para la ejecución de las 
canalizaciones y cableados para el sistema de Corrientes Débiles, de acuerdo a planos 
adjuntos y a la presente especificación, conformada de los siguientes sistemas: 
 

- Sistema: Datos y Voz categoría 6 certificada 
- Sistema: para Control Accesos y CCTV. 
- Sistema: para Portero Visor en Accesos. 
- Sistema de Detección de Incendio. 
- Cableado y provisión de Equipos: Datos y Voz categoría 6 certificada  
- Cableado y provisión de Equipos: para Control Accesos y CCTV –   
- Cableado y provisión de Equipos: para Portero Visor en Accesos – 
- Cableado y provisión de Equipos: para Detección de Incendios 

Salvo indicación expresa en contrario, las instalaciones y los materiales deberán cumplir con las 
Normas y Reglamentaciones fijadas en el Art. 14.1 - Generalidades del capítulo 14.-Instalación 
Eléctrica, incluyendo además la totalidad de los sub-items para sus presentaciones y controles. 
Todo el cableado de distribución de circuitos de datos, voz, portero eléctrico y control de acceso 
, Detección de Incendios, se canalizará dentro Bandejas compartidas con cableados eléctricos, 
para lo cual se colocara un división a lo largo de las bandejas dividiendo en partes iguales las 
mismas, las unión entre las bocas de suministro y las bandejas se realizara con cañerías tipo 
semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa, Ver especificaciones en ítem 
14.4.. El cableado se ordenara empaquetara mediante precintos, y se identificaran los mismos a 
lo largo del tendido sobre las bandejas en cada tapa de acceso a las bandejas. 
Se vincularán a la bandeja de datos mediante cañerías de 1”, 11/2” y 2”,  de acuerdo al 
cableado necesario-UTP-HDMI-VGA, por la cantidad de cable y por el tamaño de los 
conectores. Se enlazaran a las bandejas mediante conectores y cajas 
Donde se indique en planos o sea necesario se utilizara Piso-ducto  tipo Ackerman o Tagliani 
construidos en chapa DD de 1,2 mm de espesor. Con  4 vías independientes de sección útil de 
7,5 mm. .. Pintados por inmersión, y termoendurecido a 160° C. y los siguientes accesorios: 
Tapas Ciegas: para extremos de conductos y/o laterales de cajas de distribución serán 
construidas en chapa de acero para fijar a presión. Se colocarán 1 Tapa de inspección por cada 
box como mínimo para la derivaciones de telefonía y datos 
Grampas de unión y nivelación: Elementos de unión en chapa de acero S.A.E. 1010 de 1,2 mm 
de espesor. 
Acople caño conducto de fundición de aluminio de unión de 1 ¼”  
Tornillo testigo: de bronce y demás elementos de fijación  
 
14.8.1 SISTEMA DATOS - Categoría 6  - Certificada –  
– Descripción general 
Se requiere la provisión, instalación y Configuración y Puesta en marcha incluido 
provisión de Software:   
La Contratista será responsable de la provisión e instalación de la Totalidad de las 
canalizaciones necesarias: cajas, caños, bandejas, etc. Del Sistema de Datos a instalar, todas 
las canalizaciones deberán cumplir con las Normas que rigen para la CATEGORIA 6 del 
SISTEMA DE DATOS – Ver “TABLA 2” en 14.9.1.1 
Se proveerán, instalarán y pondrán en servicio un conjunto de equipos y elementos, que 
agrupados bajo la denominación genérica de Sistema DATOS, permitirán las comunicaciones 
telefónicas y de datos de las áreas y/o locales objeto de este contrato y su interconexión conla 
red interna de la Facultad. 
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La Contratista será responsable por la totalidad del sistema a instalar, debiendo entregar la obra 
con los ductos y cableados de DATOS, con cable UTP de cuatro pares categoría 6 certificada 
marca AMP. 
Se ejecutara el  Enlace entre Rack A existente a Rack C nuevo y entre Rack B existente a 
Rack C nuevo. con doble cable UTP entre racks. 
“Previamente a la identificación y certificación de las bocas de Datos y Telefonía se 
deberá solicitar al Departamento de Informática la normativa utilizada en la facultad para 
lo detallado, y se deberá presentar un plano con identificación de las bocas para ser 
aprobado previamente a la identificación y certificación”. 
Sistema de Datos: AMP - Categoría 6 - Certificada Por Ingeniero matriculado con Calidad de 
Certificador de AMP Categoría 6, con equipamiento tecnológico de avanzada (FLUKE modelo 
DTX, o más avanzado, que cuente con certificación de calibración anual del fabricante). 
La instalación comprende la provisión y montaje de todos los elementos de conexionado , 
conectores RJ45, faceplates, Patch Cords RJ45 , todos ensamblados en fabrica y con su 
correspondiente identificación de número y circuito y certificado de performance.  
 
14.8.1.1.- Memoria técnica y planos: NORMAS: Las categorías TIA y las clases ISO de 
cableado estructurado que están reconocidas para el soporte de aplicaciones de 
velocidad de datos, se especifican en las normas indicadas en la Tabla 2.  
LAS MISMAS DEBERAN SER RESPETADAS POR LAS CANALIZACIONES a EJECUTAR 
POR LA CONTRATISTA. Se desarrollara la documentación ejecutiva necesaria bajo las 
normas mencionadas. 

Tabla 2: Referencias de las normas TIA e ISO. 

NORMAS DE CABLEADO TIA 

Categoría 5e 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2, Norma de telecomunicaciones para 

edificios comerciales. Parte 2: Componentes de cableado de par 

trenzado simétrico, 2001. 

Categoría 6 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Norma de telecomunicaciones para 

edificios comerciales Parte 2: Apéndice 1: Especificaciones de 

desempeño de transmisión para cableado de 4 pares de 100 

ohms, Categoría 6, 2002. 

Categoría 6A 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, Norma de telecomunicaciones para 

edificios comerciales. Parte 2: Apéndice 10: Especificaciones de 

desempeño de transmisión para cableado de 4 pares de 100 

ohms, Categoría 6 superior, publicación pendiente. 

NORMAS DE CABLEADO ISO 

Clase D 
ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – Cableado 

genérico para locales de usuarios, 2002. 

Clase E 
ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – Cableado 

genérico para locales de usuarios, 2002. 
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Class EA 
Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la 

información – Cableado genérico para locales de usuarios, 2008. 

Clase F 
ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – Cableado 

genérico para locales de usuarios, 2002. 

Class FA 
Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la 

información – Cableado genérico para locales de usuarios, 2008. 

 
14.8.1.2. - Canalizado y Cableado bocas de datos 
14.8.1.2.1. - Canalizado bocas de datosCategoria 6 (Datos 42 + Teléfono 4) 
14.8.1.2.2. - Cableado bocas de datosCategoria 6 (Datos 42 + Teléfono 4) - 
14.8.1.2.3. – Cable UTP CAT6 – marca AMP - Cajas x 305m = Cant= 8 CAJAS 
14.8.1.3. - RACK AMP - 40 Unidades - con puerta de vidrio + 5 bandejas de 2 unidades + 4 
coolers + 3 canales de alimentación de 5 tomas cada uno. –Cant=1 
14.8.1.3.1,- CANAL DE TENSION 10 TOMAS C/TERMICA – cant: 3 
14.8.1.3.2,- BANDEJA RACK – cant: 5 
14.8.1.3.3,- Modulo 4 Ventiladores/coolers p/ Rack– cant: 1 
14.8.1.3.4,- PATCH PANEL 24P AMP CAT 6– cant: 5 
14.8.1.3.5,- PATCH PANEL 24P AMP CAT 5e– cant: 2 
14.8.1.3.6,- ORGANIZADOR DE CABLES - cant: 13 
14.8.1.3.7,- JACK RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP - cant: 120 
14.8.1.3.8,- PLUG RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP - cant: 30 
14.8.1.3.9,- JACK RJ45 CAT 5E SERIE SL AMP -  cant: 70 
14.8.1.3.10,-PLUG RJ45 CAT 5E SERIE SL - AMP cant: 10 
14.8.1.3.11,-FACEPLATE AMP - 1 BOCA - cant: 90 
14.8.1.3.12,- FACEPLATE AMP - 2 BOCAS - cant:10 
14.8.1.3.13,- PATCH CORD CAT6 1,20 AMP - cant: 70 
14.8.1.3.14,- PATCH CORD CAT6  - 0,62 AMP - cant: 50 
14.8.1.3.15,- PATCH CORD CAT5E  - 0,62 - cant: 50 
14.8.1.3.16,- UPS 2KVA rackeable - cant: 1 
14.8.1.3.17 -Switch Alcatel para 24 spots = NO POE - OS6350-24-AR - Gigabit Ethernet 
1RU chassis with - 24 10/100/1000 BaseT ports and 4 Gigabit - SFP ports. Includes an 
internal AC power supply with an Argentina power cord, user manuals access card, and 
RJ- cantidad= 2 
14.8.1.3.18 -Switch Alcatel para 24 spots = POE - OS6350-P24-AR - Gigabit Ethernet 1RU 
chassis with 24PoE 10/100/1000 BaseT ports and 4 Gigabit SFP ports. Includes an internal 
AC power s upply 380W power budget) with an - Argentina power cord, user manuals 
Access card, and RJ-45 to DB-9 adaptor. POE – cantidad= 1 
 
 
14.8.2.- CONTROL DE ACCESOS -  CCTV – P° E° VISOR –  
14.8.2.1.- Canalizado y cableado por boca  
14.8.2.1.1.- Canalizado  5e por boca – cant= 19 
14.8.2.1.2.- Cableado 5e por boca - cant= 19 

14.8.2.1.3.- CABLE UTP CAT°5E CAJA X 305M - marca AMP – CANTIDAD= 3 CAJAS 
 
14.8.2.2 -  CONTROL de ACCESO- 
Descripción general: 
Se requiere la provisión, instalación y configuración de un sistema integral de control de acceso, 
control de seguridad CCTV y Portero Eléctrico Visor. 
Se instalarán y configuraran los softwares de todos los dispositivos a proveer e instalar, se 
grabaran los datos de tarjetas: 100 usuarios y códigos respectivos, se entregaran todos los 
manuales de usuario y se entrenara al mismo para todas las funciones que cumplen los 
sistemas. Se considerarán incluidos dentro de la cotización 10 services dentro del año de 
garantía. 
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El software se montará sobre el Hardware del Comitente 

Controles de acceso: 
 Cantidad= 1 

 Lectores de Tarjeta + Código / registro: Entrada + Salida 
 

14.8.2.2.1 - PLACA CONTROLADORA DE ACCESOS PARA CUATRO PUERTAS MARCA DAHUA 

TECHNOLOGY Compatible con 100.000 tarjetas validas y 150.000 registros.                
                    Compatible con sistema de tarjetas, contraseña, huellas dactilares y 
                       Interfaz TCP/IP al ordenador.  Interfaz Wiegand o RS-485 a los lectores 
(2/4 puertas) Alarma de tiempo de puerta expirado, alarma de intrusión, alarma de coacción y 
alarma an -sabotaje.  Antipassback (salir para poder entrar nuevame                      
                                                                                               
                                                                                 
                                   superficie, sistema principal de 32 bits 

14.8.2.2.2. - LECTOR DE PROXIMIDAD ASR1101 M- lector de tarjeta con teclado RS85. MIFARE MARCA 
DAHUA COMPATIBLE CON TARJETAS RANGO 13.56MHZ- Con  FUENTE SUMINISTRO DE ENERGIA 

SUPERVISADA AUXILIAR 5AMP-FRA-200- Se entregaran 20 tarjetas magnéticas configuradas 
de acuerdo a los requerimientos de las cátedras 

 

14.8.2.2.3 - PULSADOR  CAMBRE Siglo XXII - para SOLICITUD DE SALIDA blanco 
14.8.2.2.4 - BATERIA DE 12 VDC 7 A RECARGABLE DE GEL 
14.8.2.2.5 -FUENTE DE ALIMENTACION SWITCHING DE 12 VDC : 5 AMP. CON PLUG DE 2.1 MM 
POSITIVO CENTRO 
14.8.2.2.6 -UPS CON CARGADOR DE BATERIA 12V 5A 
14.8.2.2.7 -CERRADURA ELECTROMAGNETICA 600 LBS (280 KGS), 12 VDC/24VDC LED DE ESTADO, 
SENSOR de PUERTA 
14.8.2.2.8 -KIT DE ACCESORIOS DE MONTAJE L y Z PARA CERRADURAS ELT° 600 LBS 
14.8.2.2.9 -GABINETE METALICO PARA PLACAS C3/400 -INBIO. MEDIDAS 310X310X90MM 
14.8.2.2.10 -BUZZER PIEZOLECTRICO CON OSCILADOR DE 29,5 MM 
 
 
 
 
Protocolo Controles de Acceso           Celego Mifare 1K y 4Ko calidad superior 

 Información General 
 

Celego Mifare es una gama de contacto multi-aplicación de tarjeta inteligente s que están diseñados 
específicamente para su uso como tarjeta de pago s para el transporte público sistemas de venta de 
entradas. En este rango, Mifare Classic 1K y 4K se han desarrollado con un énfasis particular en la 
comodidad del usuario, rápido velocidad de operación, confiabilidad excepcional para el uso frecuente, y la 
rentabilidad. 
    La comodidad del usuario y la velocidad 

 La tarjeta y el lector empieza a transmitir datos tan pronto como la tarjeta de entrar en el campo de la 
antena lector de RF, lo que permite al titular de la tarjeta para realizar transacciones de forma rápida y 
cómoda, a través de una acción intencional. 
 Las transferencias de datos de la interfaz de comunicación de RF entre la tarjeta y el lector Mifare Celego 
a una velocidad de transmisión de 106k baudios. Esta alta tasa de transferencia de datos permite a las 
transacciones de venta de entradas que deberá tratarse en 0,1 a 0,5 segundos. Por lo tanto, las 

operaciones pueden llevarse a cabo sin los titulares de tarjetas que tienen que parar en frente del lector o 
retirar la tarjeta Mifare Celego de sus carteras. 
 Seguridad 
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 Cada tarjeta Mifare Celego tiene un número de serie escrita duro única que garantiza que cada tarjeta 
puede ser seleccionado individualmente. 
Desde H1 2008, t que la seguridad de Mifare Classic 1K y 4K es conocido en la industria para ofrecer 
algunas vulnerabilidades. La criptografía propietaria NXP se introdujo por primera vez en 1994, y ahora se 
puede considerar como obsoletos. Sin embargo, Mifare Classic sigue siendo rentable, conveniente y 

rápido, por lo que es un candidato ideal para implementaciones que no requieren de seguridad específica 
o bajo, o para las implementaciones para los que la seguridad de todo el sistema no se basa simplemente 
en la tarjeta. Para mayor seguridad, y en función de los activos a ser protegidos, por lo general se debe 

considerar: 
- La diversificación de claves (al especificar la tarjeta pre-personalización), 
- Algunos de detección de fraudes en línea y mecanismos de listas negras en el sistema automático 
de cobro de pasajes 

Para obtener más información sobre la seguridad de Mifare Classic, puede referirse a la comunicación 
NXP en Mifare.net. 
 Anti Choques 

 Si dos tarjetas entran en una antena de campo al mismo tiempo, que es más probable que ocurra en 
muchas aplicaciones, un algoritmo de anticolisión rápido desencadena automáticamente para evitar 
transacciones cruzadas. El lector puede seleccionar una sola tarjeta en el campo, evitando así daños en 

los datos de transacción como resultado de estar presente o otras tarjetas de entrar en el lector de campo 
de RF. Incluso si un titular tiene más de una tarjeta Mifare Celego en su cartera, el lector puede seleccionar 

la tarjeta adecuada en relación con la aplicación mediante la aplicación del mecanismo anticolisión, y llevar 
a cabo la transacción. 
  
  

Celego Mifare Características 

  
La siguiente lista proporciona un resumen de la información técnica sobre Celego Mifare 1K y 4K 
          Compatibilidad con las normas ISO 

  

ISO 14443-1 / 2/3 Define una tarjeta de proximidad utilizada para la 
identificación que utiliza el factor de forma de 
tarjeta de crédito (ISO 7810-ID-1) 

 Sí compatible 

ISO 14443-4 Protocolo de alto nivel (T = CL)  No: Protocolo 

Mifare 

ISO 9798-2 Técnicas de seguridad - mecanismo de 
autenticación 3-pass 

 Sí compatible 

ISO 7810 Formato de tarjeta de identificación (ID-1)  Sí compatible 

ISO 7813 Características adicionales de ID-1 tarjetas 
bancarias de plástico (grosor, por ejemplo) 

 Sí compatible 

ISO 7816 Identificación ID-1 con un chip incorporado y 
superficies de contacto 

 Sí compatible 

ISO 10373 Métodos de prueba Protocolo para tarjetas de 
proximidad 

 Sí compatible 

  

   Eléctricos y RF 

  
Chip Celego Mifare 1K: NXP (MF1 IC S50) y Infineon 

(SLE66R35P) 
Celego Mifare 4K .: NXP (MF1 IC S70) 

Memoria (EEPROM) Celego Mifare 1K: 1 Kbyte para 

Celego Mifare 4K: 4Kbytes 

EEPROM utilizable para los datos Celego Mifare 1K: 752 bytes 

Celego Mifare 4K: 3440 bytes 

Funcionalidad básica Tarjeta sin contacto operado de forma remota desde un 
lector dedicado usando transmisión de RF 

Frecuencia de operación 13,56 MHz 

Modulación del lector de tarjetas Modulación de amplitud - ASK 100% (ISO 14443/2 tipo 
A) 
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Modulación de la tarjeta al lector La modulación de carga (847,5 KHz, ASK ISO 14443 
Tipo A) 

La velocidad de comunicación 106 k baudios (ISO 14443/2 tipo A) 

Rango de operación Hasta 10 cm (dependiendo del lector y el diseño de la 
antena)  

  
Número de lee Ilimitado 

Número de escrituras 100 000 

Retención de datos 10 años 

  

  Durabilidad 

  
El estrés mecánico 250 ciclos de flexión en cada lado, 500 ciclos de torsión 

en cada lado que se refiere la ISO10373 sin perder la 
funcionalidad y los aspectos estéticos. 

 Características adicionales 

  
Nota: Importancia de las características siguientes para la seguridad general del sistema debe evaluarse 
aún más por el cliente. Consulte § 1.1.2. 

 Autenticación de paso Mutual 3- (ISO / IEC DIS 9789-2). 
El cifrado basado en NXP algoritmo de cifrado patentado un Mifare 'Crypto1', número de serie y las 
teclas 48 bits. 
El cifrado proporciona: 

 Tarjeta / Lector de autenticación mutua, 

 Mecanismo de anti-replay, 

 La transmisión encriptada de los datos transmitidos. 
  

 Cifrado de datos de canal de RF con protección contra ataques de repetición. 

 Memoria estructurado en sectores con cada sector protegido por su propio juego de 
llaves que permite el uso de múltiples aplicaciones con jerarquía de claves. 

 Celego Mifare 1K: cada uno de los 16 sectores de la tarjeta tiene dos claves de 
48 bits diversificadas 

 Celego Mifare 4K: cada uno de los sectores 40 tiene 2 -48 bits de llaves 
diversificadas. 

  

 Anti-clonación 

Cada chip tiene un número de serie tarjeta única (4 bytes) para garantizar la singularidad de cada 
dispositivo. 

 Anti choques 

 Protección de acceso a la EEPROM mediante clave de transporte en la entrega de chips 

 

  
* Selección y visualización de la información a través del sistema "Play Mouse" que permite 
desplegar datos rápidamente pasando el mouse sobre una imagen. 
* Sistema de monitoreo automatizado que permite visualizar instantáneamente los últimos 
visitantes en entrar, los últimos en salir y tiempos de permanencia sospechosos. 
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* Búsqueda inteligente con impresión parcial o total de los registros encontrados a un archivo 
compatible con MS EXCEL 
* Capacidad de administrar 1.000.000 o más fichas de identificación y almacenar un número 
ilimitado de registros. 
* Impresión de tiquetes de ingreso con foto, fecha, hora y datos del visitante. 
* Posibilidad de conectar 3 o más PUESTOS a través de una red local LAN (TCP/IP), red      
inalámbrica o dispositivo multiusuario BeTwin, MagicMirror y similares. 
* Portable : Poder Ejecutarlo desde una memoria USB o tarjeta de memoria SD/MS. 
* Fácil de manejar y sin requiere instalación. 
* Este programa puede ser etiquetado con el logo y sitio Web del Interesado. 

 

14.8.2.3 - CCTV –  
 

14.8.2.3.1 –GRABADORA:: XVR5232AN-S2 

32 Channel Penta-brid 1080P Digital Video Recorder 
> Embedded processor  
> H.264+/H.264 dual-stream video compression 
> Support HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs 
> Max 32 channels IP camera inputs; Max 128Mbps Incoming Bandwidth 
> Long transmission distance over coax cable 
> Support 2 SATA HDD, up to 16TB 
System 
 
Main Processor 
 
Embedded Processor 
 
Operating System 
 
Embedded LINUX 
 
Video and Audio 
 
Analog Camera Input 
 
32 Channel, BNC 
 
HDCVI Camera 
 
4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps 
 
AHD Camera 
 
4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps 
 
TVI Camera 
 
4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps 
 
CVBS Camera 
 
PAL/NTSC 
 
IP Camera Input 
 
32 Channel, each channel up to 5MP 
 
Audio In/Out 
 
1/1, RCA 
 
Two-way Talk 
 
Reuse audio in/out, RCA 
 
Recording 
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Compression 
 
H.264+/H.264 
 
Resolution 
 
4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF 
 
Record Rate 
 
Main stream: 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) 
 
Sub steram: D1/CIF/QCIF(1~15fps) 
 
Bit Rate 
 
1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel 
 
Record Mode 
 
Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), 
Alarm, Stop 
 
Record Interval 
 
1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec 
 
Display 
 
Interface 
 
1 HDMI, 1 VGA, 1 TV 
 
Resolution 
 
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 
 
Multi-screen Display 
 
1/4/8/9/16/25/36 
 
OSD 
 
Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording 
 
Network 
 
Interface 
 
1 RJ-45 Port (1000M) 
 
Network Function 
 
http, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, 
Alarm Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) 
 
Max. User Access 
 
128 users 
 
Smart Phone 
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iPhone, iPad, Android 
 
Interoperability 
 
ONVIF 2.42, CGI Conformant 
 
Video Detection and Alarm 
 
Trigger Events 
 
Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips 
 
Video Detection 
 
Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis 
 
Alarm input 
 
N/A 
 
Relay Output 
 
N/A 
 
Playback and Backup 
 
Playback 
 
1/4/9/16 
 
Search Mode 
 
Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) 
 
Playback Function 
 
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous 
Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom 
 
Backup Mode 
 
USB Device/Network 
 
Storage 
 
Internal HDD 
 
2 SATA Port, up to 8TB capacity 
 
eSATA 
 
N/A 
 
Auxiliary Interface 
 
USB 
 
1 USB 2.0 , 1 USB 3.0 
 
RS232 
 
N/A 
 
RS485 
 
1 Port, for PTZ Control 
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Electrical 
 
Power Supply 
 
DC12V/5A 
 
Power Consumption 
 
<20W (Without HDD) 
 
Construction 
 
Dimensions 
 
1U, 375mm×287mm×53mm (14.8" x 11.3" x 2.1") 
 
Net Weight 
 
2.35kg (5.2 lb) (without HDD) 
 
Gross Weight 
 
3.2kg (7.05lb) 
 
Installation 
 
Desktop installation 
 
Environmental 
 
Operating Conditions 
 
-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH 
 
Storage Conditions 
 
-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH 
 
Third-party Support 
 
Third-party Support 
 
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, 
Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more 
 
Certifications 
 
Certifications 
 
FCC: Part 15 Subpart B 
 
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 
 
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 
 
UL: UL 60950-1 

 

14.8.2.3.2.- DISCO RIGIDO 16 TB WESTERN DIGITAL PURPLE-DISEÑADO PARA DVR - con fuente de 
alimentación - cant= 4 
 
14.8.2.3.3.- CAMARAS : HDCVI-4Mgpx Lente 2.8 a 3.6 mm full HD 1080– 
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CCD Sony 1,3 Mp - infrarrojo 40 leds 30 mts  -- Cantidad= 12 
·         
 
 Características minimas 
Sincronismo:  Interno   
·         Día Noche automático con iluminación menor a 1Lux 
·         DNR Reducción Digital de Ruido 
·         Sensibilidad : 0.05 Lux en Color   
·         Control  Automático de Ganancia (AGC)  
·         Modo Día Noche: SI, COLOR / BW / Automático 128 niveles        
·         Balance de Blancos: SI       
·         Compensación de Contraluces BLC:   SI 
·         Shutter electrónico:  Auto         
·         Función Día Noche: SI 

·         Control eléctrico de iris: Lens IRIS�iDC Lens Control�j   

·         Alimentación:  DC12/24VCC  

 Pacheras raqueables video/alimentación 

 Provisión de pachs y balunes, los necesarios para el conexionado completo y puesta en 
marcha del sistema 

 Fuente Central de alimentación para cámaras      

 2 UPS para Cámaras y Accesorios: Conmutación online sin interrupción (que no genere 
micro-cortes en la conmutación ante corte de 220v). 
Salidas 12V con borneras. 
Fusible de protección. 
Llave de corte general. 
Ficha de conexión de alimentación a 220 Normalizada. 
Gabinete Ignifugo fuera de los recintos electrónicos y eléctricos: para baterías 
Conjunto de Baterías de 12v 7Ah, con autonomía para 6 Hs como mínimo. 

 
14.8.2.3.4 – SWITCH DAHUA HI Poe POE+370WMAX 24 BOCAS+2 GIGABIT 
14.8.2.3.5 - JACK y plug  RJ45 CAT 5E SERIE SL AMP - incluidos en items: 14.8.1.3.9 y 10 
 
14.8.2.4 – PORTERO ELECTRICO VISOR –  

14.8.2.4.1 - KIT 1.Nº LINEA JS-226.E11, MARCA H INTERCROM, Monitor 7" Color, HD,  CON 
INTERCOMUNICACION INTERNA, CON APERTURA DE CERRADURA.  Cantidad: 1 
14.8.2.4.2.- Adicionar Monitor:  MARCA H INTERCROM, Monitor 7" Color, HD, con intercomunicación 
interna, con apertura de cerradura. Cantidad: 4 
 
Nota Importante 
Todo el equipamiento se entregará con su correspondiente manual de instalación, configuración 
y uso. 
La instalación de las cámaras, controles de acceso, puertas y vidrios blindados se realizará 
según planos del pliego, la empresa presentará los planos ejecutivos para su aprobación 
previamente a la ejecución de los trabajos. 
La garantía sobre todos los elementos que conforman la solución será de 3 años.  
La empresa proveedora será responsable de brindar capacitación al personal de Sistemas y 
Seguridad de la Facultad en el uso del software y equipamiento instalado. 
 

 DEBERA ASEGURARSE LA CONECTIVIDAD ENTRE LOS RACK EXISTENTES= RACK “A” y 
el rack nuevo= RACK “C”, con el cableado necesario que requiera la empresa proveedora 
CLARO. 

 DEBERA ASEGURARSE LA CONECTIVIDAD ENTRE las CAMARAS y el VCR en todo el 
sistema CCTV y el rack nuevo= RACK “C”, con el cableado necesario que requieran los 
componentes. Cumpliendo con la calidad requerida en el pliego.  

 DEBERA ASEGURARSE LA CONECTIVIDAD ENTRE LOS CONTROLES DE ACCESO – 
PORTEROS E°. VISORES Frentes, monitores, pulsadores de apertura con el cableado 
necesario que requieran los componentes. 
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 DEBERAN PROBARSE LOS SISTEMAS MEDIANTE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN 
VIVO CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA DE LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGIA PREVIO A LA RECEPCION PROVISORIA. 

 NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARÁN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE 
MAYOR CALIDAD 

 

14.9 - SISTEMA de DETECCIÓN de INCENDIO 

COTIZACIÓN 

Las presentes instalaciones serán cotizadas bajo el Rubro correspondiente a corrientes 
débiles, debiendo los oferentes incluir en sus propuestas todos los componentes especificados 
y necesarios para la realización de las instalaciones de detección de alarma de incendio de 
acuerdo a su fin, debiendo la misma quedar perfectamente en servicio una vez terminada la 
obra. La certificación de las mismas se realizará en forma global, de acuerdo a porcentajes de 
avance en su realización. 

 
ALCANCE 
 
Se deberá proveer e instalar un sistema de detección de incendios, cuyas características 
técnicas serán: 
 
NORMAS E INSTALACION 
Los materiales a utilizar, cañerías, cajas, conductores, etc., así como la forma de instalación 
serán, salvo indicación especial, idénticos a los establecidos para las instalaciones eléctricas. 
 
GARANTIA DE LOS EQUIPOS 
Los fabricantes de equipos deberán tener antecedentes de producción de equipos similares a 
los solicitados, tanto en tipo como en capacidad, los cuales deberán haber sido utilizados 
satisfactoriamente en servicios similares a los requeridos, durante, por lo menos 10 años. 
El sistema a proveer, tanto en su conjunto como en todos sus componentes, deberá contar con 
pruebas de laboratorio satisfactorias, en por lo menos alguno de los siguientes laboratorios de 
reconocido nivel internacional: 
UL - UNDERWRITERS LABORATORIES - Estados Unidos 
EN - EUROPEAN NORM - Europa 
En la medida en que sean de aplicación se deberán satisfacer las normas establecidas por 
NEC, UL, ULC, NFPA y NEMA, siendo la Inspección de Obra la autoridad final en el alcance de 
aplicación de estas normas. 
 
CENTRAL DE INCENDIO  
El Contratista proveerá e instalará una Central de detección de incendio microprocesada, con 
capacidad de manejar lazos de detección con sensores direccionables, con indicación 
analógica del parámetro a sensar, así como módulos direccionables que cumplan la función de 
recibir contactos secos desde otros elementos o sistemas, y otros similares que realicen 
comandos on/off remotos. 
La central podrá ser programada de tal manera de cumplir funciones avanzadas de 
agrupamiento de sensores y segregación de sus accionamientos, resultantes de un software 
preparado por el proveedor. 
 
La central deberá contener como mínimo:  
a) Gabinete metálico con apertura de puerta supervisada. 
b) De ser necesario se proveerá una fuente regulada soportada por baterías recargadas por la 
misma, con autonomía mínima de 1.30 minutos en reposo y 15 minutos en alarma.  Presentará 
a su vez un módulo que supervisará el estado de carga de las mismas. 
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c) Terminal de comando y  monitoreo en el frente de la misma con  leyenda alfanumérica. 
d) Capacidad de manejo inicial de los lazos indicados en planos, de 99 sensores y 99 módulos 
con posibilidad de ampliación de lazos en el futuro.  
La distribución de los lazos y la correspondiente asignación de los sensores y módulos a los 
mismos, será coordinado con la Inspección de Obra. 
Si las necesidades de ampliaciones futuras requiriesen más lazos, el sistema deberá presentar 
la posibilidad de integrar más centrales equivalentes. 
e) Tarjeta de salida RS232 para poder conectar una PC de monitoreo a la central. 
f) Memoria de eventos de los cien últimos registrados, como mínimo. 
 
DETECTORES  de  INCENDIO 
Cada sensor deberá tener la capacidad de transmitir a la central su direccionamiento, tipo de 
sensor, y su valor analógico. La central analizara su valor analógico determinando su  estado, 
alarma, prealarma, revisación, normal  o  avería. 
 
BASES  ENCHUFABLES 
a) Las bases para los detectores deben ser provistas con encastres tipo bayoneta para 
asegurar los detectores. Con una herramienta especial se podrán trabar los detectores para 
evitar la remoción no autorizada de los mismos. 
b) Todas las bases deben ser de idéntico diseño y formato. 
Estarán equipadas con un led y podrán aceptar un dispositivo audible u otro accesorio. 
c) Todos los circuitos electrónicos estarán encapsulados para asegurar inmunidad a las 
condiciones ambientales. 
Si un detector es removido para mantenimiento, podrá ser reinstalado en cualquier otra base. 
 
SENSORES de HUMO por IONIZACION 
Debe ser compatible con los sensores fotoeléctricos y térmicos con base común entre los tres 
tipos. 
Tendrá una doble cámara, diseñada para asegurar estabilidad durante largo tiempo, con 
sensibilidad programable, compatible en un todo con la central de detección ofertada. 
Tendrá compensaciones especiales contra electricidad estática e interferencias eléctricas. 
Todo el circuito electrónico deberá estar encapsulado para asegurar inmunidad frente a las 
condiciones ambientales. 
Deberá contar con Leds indicadores de funcionamiento (parpadeante) o de alarma (fijo). 
 
AVISADORES MANUALES de INCENDIO 
a) Los pulsadores manuales serán eléctricamente compatibles con los detectores, de modo 
que puedan ser conectados directamente en el mismo circuito. 
Los circuitos serán de 2 hilos (clase B). 
b) Serán aptos para montaje superficial o embutido y será de doble acción, es decir que para 
activarse se deberá romper el vidrio y accionar la palanca. 
c) Todas las inscripciones, textos y señales deben estar en la base frontal del pulsador, y no en 
el vidrio (y en castellano). 
d) El vidrio debe estar suficientemente seguro como para impedir su caída. 
e) Los contactos de alarma deben ser diseñados para prevenir fallas debidas a prolongados 
períodos de inactividad en ambientes sucios (contactos autolimpiantes). 
f) Los pulsadores deben ser diseñados para evitar cualquier operación en falso. 
g) El pulsador manual será equipado con un dispositivo de enclavamiento para mantener la 
condición de alarma, hasta que ésta sea reseteada por personal autorizado. 
h) En todos los casos, el pulsador deberá contener en su interior el circuito electrónico 
necesario o estar conectado a un Módulo Direccionable, preferentemente del tipo miniatura 
para facilitar su montaje en obra. 
i) El pulsador debe cumplimentar los requerimientos de IP-54, en lo que se refiere a 
estanqueidad a polvos y líquidos. 
j) El pulsador manual debe estar diseñado para resistir permanentemente a la corrosión, tal 
como se define en las normas internacionales. 
 
MODULOS de DIRECCIONAMIENTO 
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a) Los módulos serán diseñados para convertir señales específicas de unidades de señal para 
detectar pulsadores manuales, apertura de puertas, violación de barreras infrarrojas, detectores 
infrarrojos, detectores de flujo, etc. 
b) El módulo de control se conectará a la unidad central, por el lazo multiplexado de detección 
y se alimentará del mismo con 24 VDC. 
c) La función de control a asignar al módulo direccionable será programable desde el panel 
central. 
 
DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS 
Estarán compuestos por sensores con lentes multifoco de 11 metros de alcance y 85 grados de 
apertura mínima. 
Serán provistos con accesorios para montaje sobre cielorraso o sobre pared según sea el caso. 
Podrá ser activado o desactivado desde la central en forma individual o por grupo según 
programación.  
Poseerá un led incorporado, que indicará su estado. 
 
MODULOS  de AISLACION 
Módulo de aislación de falla para intercalar en el lazo de detección.  Se proveerán 2 módulos 
de aislación por lazo en lugares a designar por la Inspección de Obra. Deberán ser de la misma 
marca, modelo y tipo que los módulos de monitoreo y se alimentarán de los lazos de detección 
que atienden, con 24 VDC. 
 
CONDUCTORES 
Para la alimentación de energía se utilizará conductores tipo 1000 volts análogos a los 
utilizados en la instalación eléctrica de sección acorde a los consumos y distancias para 
minimizar las caídas de tensión y como mínimo 1,5 mm2. 
Para los lazos de control se utilizará cable trenzado conforme a indicaciones del fabricante del 
equipo y de sección no menor a 1,5 mm2. 
Las cañerías, si bien se regirán por lo dispuesto en “Iluminación y Tomas”, se dimensionarán 
según el siguiente criterio: 
para 1 a 4 pares:  Caño R16 
para 5 pares:               Caño R19 
para 6 pares:               Caño R22 
para 11 pares:               Caño R28 
para 16 pares:    Caño R34 
para 21 pares:               Caño R46 
 
SIRENAS: Electrónica 25 W, con configuración anti-desarme y anti-desmonte. Cumplirá 
normas internacionales. Se instalará en sitios a definir con acuerdo de la Inspección de Obra. 
Cantidad: 4 
 
PROYECTO EJECUTIVO: 
El Oferente deberá presentar en su propuesta un anteproyecto de las instalaciones indicando 
cantidad de detectores, alarmas, y accesorios de acuerdo a los requisitos reglamentarios. 
Como mínimo se colocará un detector cada 16 m2 de cielorraso. 
El Contratista deberá presentar una vez iniciada la obra un proyecto ejecutivo completo de las 
instalaciones, con memoria de cálculo incluido, para ser revisada y aprobada por la Inspección 
de Obra. 
 
 

RUBRO 15 - INSTALACION SANITARIA  
Generalidades 
Este Rubro comprende provisión de materiales y mano de obra idónea para la 
ejecución de los siguientes trabajos, correspondientes a la instalación Sanitaria:  
 

1. Provisión e Instalación de Desagües Cloacales y Pluviales. 
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2. Provisión de instalación Agua Fría y Caliente. 
3. Provisión e instalación de artefactos, calentadores y acumuladores de 

agua sanitaria, incluido griferías, depósitos, accesorios, mesadas, piletas, 
etc. 
 

El Contratista preparará los planos ejecutivos de las instalaciones e incluirá en la 
documentación plano de interferencias con sus respectivas verificaciones y planillas de cálculo 
de los diámetros necesarios de acuerdo a los caudales y recorridos, y demás información 
técnica necesaria para la ejecución de todas las instalaciones y lo someterá a la aprobación de 
la Inspección con una antelación no menor a 20 días hábiles al inicio de actividades en obra. 
En tal sentido no podrá comenzar la ejecución de ninguna instalación  sin haber dado 
cumplimiento a tal requisito. 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin 
haberse cumplido lo señalado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a 
exclusivo cargo del mismo. 
Así mismo antes del tapado de las instalaciones el contratista está en la obligación de hacer 
las pruebas de presión y estanqueidad de cada instalación y la entrega de los planos conforme 
a obra de las instalaciones ejecutadas (total o parcialmente conforme al avance de las obras) e 
incluirá con esta registro fotográfico de todos los sectores intervenidos, mostrando recorridos, 
interferencias con otras instalaciones y los puntos más importantes de conexión a montantes, 
colectores, arranques, etc.  
Con la conformidad dela Dirección de obra se podrá continuar con el tapado de cañerías 
conforme indica el presente pliego; de no cumplirse lo señalado anteriormente la Dirección de 
Obra exigirá al Contratista el retiro de cualquier material colocado quedando los gastos que 
ello demande a exclusivo cargo del mismo. 
 
Todos los trabajos serán realizados conforme a las especificaciones técnicas y datos 
generales que se indican en el presente Rubro. El oferente incluirá en su propuesta 
todos los elementos y trabajos necesarios para la completa satisfacció n de los 
objetivos propuestos, incluso todos aquellos no indicados explícitamente en esta 
documentación como en los planos que la acompañan. Se deberán incluir todos 
aquellos trabajos y materiales que, a su juicio, considere necesarios para la 
consecución de las instalaciones de forma tal que las mismas queden en perfectas 
condiciones de terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio 
inmediatamente de efectuada la recepción provisional.  
 
Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo, excepto en 
todo cuanto se refiere al tipo y esquema general de las instalaciones. La aceptación 
de la calidad "equivalente" queda a exclusiva decisión de la Dirección de Obra. 
Se deja establecido que las capacidades, esquemas de distribución de cañerías y 
parámetros indicados en planos y especificaciones deberán ser verificados por el 
contratista, siendo éste el único responsable por el correcto y eficiente funcionamiento 
de las instalaciones. 
Todos los trabajos correspondientes a la instalación sanitaria se realizarán respetando 
en un todo el Reglamento de la Ex - O.S.N. Todos los materiales cumplirán con las 
normas exigidas en los ítems respectivos.  
 
 
15.1 – Instalación  Desagües Cloacales 
 
15.1.1.- Instalación desagüe cloacal  
 
15.1.1.1. - Instalación desagüe cloacal nueva en polipropileno:  
Generalidades: 
Se conservará la instalación de desagües primarios de Hierro Fundido, adaptándola a 
lo establecido en Plano IS-46 
Las cañerías de desagües primarios y secundarios se ejecutarán en POLIPROPILENO 
AWADUCT o DURATOP, o equivalente de mejor calidad, con todos los accesorios, 
herramientas del sistema y adaptadores necesarios para la conexión con los caños, 
accesorios y materiales existentes, con distribución indicativa según Plano IS-46. 
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La descarga de los líquidos cloacales se empalmarán a la montante cloacal existente, 
se reemplazarán las Bocas de acceso y codos y caños existentes de plomo por bocas 
de acceso verticales, codos y caños de POLIPROPILENO AWADUCT o DURATOP, o 
equivalente de mejor calidad conectándose  al ramal ubicado en el piso 10(bajo la losa 
sobre 10° piso) de la montante cloacal existente, se ejecutarán los trabajos de acople 
o modificaciones que fuesen necesarios y verificaciones de ubicación respectivas, 
debiendo asegurar la contratista su correcto funcionamiento, realizando todos los 
trabajos que la Dirección  de Obra considere necesarios. Dentro de los trabajos a 
realizar se deberán reparar todos los daños que se efectúen en el piso 10°, 
mampostería, revoques, cielorrasos, pintura, y las instalaciones afectadas durante los 
trabajos, etc. 
 
15.1.1.2.-  Prueba hidráulica. 
Generalidades: 
En General las pruebas de presión y de estanqueidad para las instalaciones sanitarias se deben 
realizar a una presión de prueba de 1,5 veces la presión de trabajo- 
Las cañerías se deben colocar de forma que los sellos de aprobación y la marca de las mismas 
queden del lado visto, para las inspecciones de control de la Dirección de Obra. 
Las cañerías deben estar fijadas (punteadas) con concreto, dejando a la vista las soldaduras y 
conexiones- 
Por cada prueba se debe confeccionar comprobante escrito con fecha de realización de la 
prueba en el que figuren los datos de la obra y del contratista, sector de instalación que se 
prueba, observaciones o aceptación de la prueba, plazos para una nueva prueba y conformidad 
de Contratista y Director de Obra 
Estas pruebas no reemplazan ni invalidan las pruebas adicionales que se puedan exigir por 
parte de la Dirección de obra si lo viese necesario. 
 
Pruebas en desagües 
- De Funcionamiento: descargas de los depósitos de inodoro, o de volúmenes de agua 
similares, simultáneamente por distintos puntos de acceso de la cañería. Descargas 
simultáneas en: embudos, conexión de inodoros, bocas de acceso, caños cámara, y de 
cualquier otro punto que requiera la Dirección de Obra- 
- De Hermeticidad: Llenado de la cañería por tramos, taponando los puntos abiertos aguas 
abajo, manteniendo la carga durante 24 hs. como mínimo. Para tal efecto el Contratista deberá 
proveer las herramientas necesarias- 
- Cálculo de la presión de prueba cuando se utiliza bomba de presión: Determinar la altura entre 
nivel de piso del local sanitario y el nivel más bajo de la cañería bajo ensayo (ej.: 7.00m: presión 
de prueba 0,7kg/cm2). El tiempo de prueba es de por lo menos 2 hs, y se debe repetir por lo 
menos 2 veces con un lapso intermedio de 24.00hs. La presión no debe descender mas de un 
5% y no se deben verificar pérdidas en las uniones. 
 
 
15.2- Distribución de agua fría y caliente: 
 
15.2.1- Provisión agua fría y caliente en Ppl. PN25-Termofusión: 
Cañerías. La materia prima básica constituyente de las cañerías y accesorios a utilizar 
para agua fría y caliente será el Polipropileno Copolímero Random (tipo 3), PN25 
magnum apto para la fabricación de tuberías termofusionables. La unión de las piezas 
será realizadas por termofusión, de manera que los caños y los accesorios se fusionen 
entre si molecularmente, formando una sola pieza.  
Los diámetros indicados deberán verificarse, luego de verificar la presión y caudal 
disponible en las diferentes bajadas y redimensionarse de acuerdo al cálculo 
resultante bajo estas condiciones.  
Alimentaciones: El diámetro interior mínimo a utilizar será de 19mm.  
Conexiones artefactos: El diámetro interior mínimo a utilizar será de 13mm  
Las llaves de paso a válvula y esféricas, serán Marca idéntica al sistema de cañerías y 
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accesorios utilizados en toda la instalación, con uniones por termofusión, con 
campana cromada. 
La llaves esféricas -mini- a utilizar en las conexiones de griferías y alimentaciones de 
sillones odontológicos serán modelo robinette esférico wolse o equivalente, de origen 
español-italiano-alemán. 
Las cañerías de agua fría y de agua caliente se aislarán con funda aislante de espuma 
de Polietileno espesor 5 mm. 
Los artefactos sanitarios se conectarán mediante conexiones cromadas rígidas con 
roseta FV, en el caso de descargas de lavatorios, y conexiones flexibles marca FV con 
malla de acero inoxidable y roseta, en todas las conexiones de agua caliente y fría con 
griferías. 
Montantes existentes y Anillo de alimentación. 
FILTRO: En todas las derivaciones de los montantes principales existentes., aguas 
abajo de la llave exclusa existente se colocará una esférica de 1”, a continuación, se 
armara un conjunto compuesto de by pass y filtro, desde allí se conectará el anillo de 
alimentación de los equipos odontológicos y piletas laboratorios etc.  
Se utilizará un filtro: Carcasa + cartucho de tamiz 1 micrón medidas 9 3/4” x2 ½”, con 
entrada y salida 1”.  Se proveerán 10 cartuchos de repuesto, además de los colocados 
en los montantes. 
COLECTOR: Se conformará un BY PASS con 3 válvulas ESFERICA de corte 1".  
Se alojarán en nichos y se colocarán tapas de acceso de acero inoxidable de 
a:45cmxh:65cm con marco y puerta. 
 
Cañerías de alimentación para equipos odontológicos.  
Colector: Se conectará desde el anillo mediante una esférica de 20 mm, el colector 
conformado con piezas T termo fusionadas del mismo diámetro, con rosca de 3/8”, 
donde se alojarán esférica mini de 3/8”, a continuación, se acoplarán conectores 
“Poliseal” con virola de resina acetal de marca “Casucci” rosca 3/8”x 8 mm para tubos 
de policarbonato del mismo diámetro".  
Alimentación Equipos Odontológicos: Se utilizarán tubos de poliuretano CASUCCI 
color azul de diámetro 8 mm, dentro de un caño camisa corrugado de diámetro i nterior 
1” 
Se alojarán en nichos y se colocarán tapas de acceso de acero inoxidable de 65x45cm 
con marco y puerta. 
Las válvulas esféricas para cada sillón odontológico se identificarán con etiquetado 
inalterable: S1-S2-S3-....etc., según el sector alimentado 
 
Agua caliente Sanitaria: se colocarán2 Termo tanques Eléctricos capacidad: 125 
litros - Rheem ó equivalente de mayor calidad.  
 
15.2.2  Prueba hidráulica (certificado p/ garantía proveedor): 
Se realizarán todos los ensayos prescriptos en el reglamento de la Ex O.S.N., además 
de las correspondientes pruebas hidráulicas de las cañerías de acuerdo a lo indicado 
por los respectivos fabricantes.  
Garantía de las instalaciones: De acuerdo a la calidad del material y mano de obra 
solicitadas, se deberá someter a las instalaciones a las pruebas del Fabricante: 
suministrando la garantía de 50 años por ellos suministrada.  
Prueba Hidráulica de Estanqueidad: Para determinar la estanqueidad de las tuberías 
es imprescindible realizar una prueba de presión hidráulica del tendido de tuberías, 
una vez finalizada la ejecución de la misma. Esta tarea se realizará antes de proceder 
al tapado de la instalación. 
La tubería deberá soportar 3 bar durante 48 horas sin que se observe ninguna 
disminución de la presión en ese plazo,  
Posteriormente se dejará bajo presión a la tubería controlándola con el manómetro 
colocado como testigo de estanqueidad de la misma, hasta que se proceda a la puesta 
en marcha del sistema. 
El Contratista deberá practicar en cualquier momento las pruebas que requiera la Dirección de 
obra a su costo. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento 
posterior de la Instalación  



 

Ref.: CUDAP Exp. /2019 

                                                             Remodelación Cátedra Mayores Adultos Piso 6° A-1ra Etapa 

Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 6° Sector A 

FACULTAD de ODONTOLOGIA 

 

Proyecto  Castro \ Di Leva – arquitectura  
 

79 

Cuando las pruebas se deban realizar en cañerías existentes además de lo descrito, se 
realizará una limpieza general con cañas de limpieza y desobstrucción y/o con máquinas de 
desobstrucción. 
IMPORTANTE: Alimentaciones de agua de Sillones Odontológicos. Se deberán realizar las 
pruebas de las mangueras de agua de alimentación (Presión 6kg/cm2 durante 6 horas como 
mínimo): Procedimiento: se deberán probar con la presión solicitada, mediante la colocación de 
un manómetro en un extremo e inyectando presión por el otro extremo. 
 
15.3-Artefactos sanitarios: 
La contratista tendrá a su cargo la provisión e instalación de todos los artefactos con 
las características indicadas, previstos en los planos de proyecto, planillas de locales, 
planos de detalles y el presente Pliego de Especificaciones o que resulten de la 
necesidad de terminación de las instalaciones en su totalidad. 
 Se proveerá e instalará: 
 
Artefactos Sanitarios: 
15.3.1 - Inodoro largo Roca Dama senso blanco.  
Cantidad =2 
 
15.3.2 - Depósito Roca  Dama senso  blanco.  
Cantidad =2 
 
15.3.3 - Asiento de inodoro roca p inodoro dama senso blanco.  
Cantidad =2 
 
15.3.4 – Lavatorio Mónaco 1 agujero de colgar Cant=1 
 
15.3.5 -Pileta Aº Iº Mi Pileta - Art. 459P  43x28x13- bajo mesada–  
Cantidad = 17 
 
15.3.6 -Pileta A° I° Johnson  E54 - 55x36x24 - bajo mesada. 
Cantidad =1 
 
15.3.7 -Pileta Aº IºMi Pileta - art.443 -  44x34x20 –bajo mesada 
Cantidad =1 
 
15.3.8 -Termotanque Eléctrico Rheem-Mod.TECC 125 Lts. 
Cantidad = 1 
 
15.4-Griferías/accesorios: 
La contratista tendrá a su cargo la provisión e instalación de todas las griferías con las 
características indicadas que previstos en los planos de proyecto, planillas de locales, 
planos de detalles y el presente Pliego de Especificaciones o que resulten de la 
necesidad de terminación de las instalaciones en su totalidad.  
Se proveerá e instalará: 
 
15.4.1 -Grifería FV Puelo Monocomando de mesada Art.0181.01/B5 – 
Cantidad =17 
 
15.4.2 - Grifería FV Swing de mesada  
Cantidad =2 
 
15.4.3 - Dosificador de jabón Mi Pileta - para baños, Clínica. Cantidad =22 
 
15.4.4 - Portarrollos Ferrum L. Fix. 
Cantidad =2 
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15.4.5 -Percha Ferrum L. Fix (Indiv.) 
Cantidad = 4 
 
15.5 - Mesadas 
Se proveerán y colocarán en todos locales indicados previstos en los planos de 
proyecto, planillas de locales, planos de detalles y el presente Pliego de 
Especificaciones o que resulten de la necesidad de terminación de las instalaciones 
en su totalidad:  
 
Las mesadas indicadas en los planos serán de tipo:  
 
15.5.1 De Granito GRIS MARA – M.1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-13  
en locales:1,10,16,17,18  
Serán de 2.0 cm de espesor. Con zócalos altura 4/5 cm según planos. En todas 
aquellas que se coloquen sin apoyar en los muebles bajo mesada, se les colocará 
perfiles de 38x38x6 mm, en todos sus bordes, más perfiles de rigidez perpendiculares 
anclados a las paredes ó a la estructura de los tabiques modulares, en los  sanitarios 
llevarán frentin de 15cm de alto.  
En todas las mesadas se colocarán las piletas bajo la mesada, en ningún caso se 
instalarán sobre la mesada. 
 
15.5.2 Trasforos; Se ejecutarán todos los trasforos necesarios para piletas, canillas, 
cableados, y todos los necesarios para la operatividad de los equipos médicos / 
odontológicos. 
 
15.5.3 Perforaciones en mesadas diámetros; Se ejecutarán todas las perforaciones 
necesarias para dosificadores de jabón y computadoras.  
 
 
16 - INSTALACIÓN de AIRE COMPRIMIDO   
(Comprende los Items 16.1 a 16.8 según Planilla de Cómputos ) 
 
El Contratista preparará los planos ejecutivos de la instalación de Aire Comprimido e incluirá 
en la documentación los planos necesarios con sus respectivas verificaciones y planillas de 
cálculo de los diámetros necesarios de acuerdo a los caudales y recorridos, y demás 
información técnica necesaria para la ejecución de la instalación y lo someterá a la aprobación 
de la Inspección con una antelación no menor a 20 días hábiles al inicio de actividades en 
obra. En tal sentido no podrá comenzar la ejecución de ninguna instalación sin haber dado 
cumplimiento a tal requisito. 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin 
haberse cumplido lo señalado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a 
exclusivo cargo del mismo. 
Así mismo antes del tapado de las instalaciones el contratista está en la obligación de hacer 
las pruebas de presión y estanqueidad de cada instalación y la entrega de los planos conforme 
a obra de las instalaciones ejecutadas (total o parcialmente conforme al avance de las obras) e 
incluirá con esta registro fotográfico de todos los sectores intervenidos, mostrando recorridos, 
interferencias con otras instalaciones y los puntos más importantes de conexión a montantes, 
colectores, arranques, etc.  
 
Cañería de Alimentación  
Comprende la provisión e instalación de cañería de alimentación desde la sala 
demáquinas, incluso filtro coalescente, derivaciones y las bajadas para descarga de 
condensado, hasta cajas de toma de los sillones y equipos odontológicos.  
La materia prima básica constituyente de las cañerías y accesorios a utilizar para la 
Instalación de Aire Comprimido será acqua system aluminium, termofusión con Barrera 
de Oxigeno (deben cumplir norma DIN 4756). La unión de las piezas será realizada 
por termofusión, de manera que los caños y los accesorios se fusionen entre si 
molecularmente, formando una sola pieza.  
GARANTIA de 50 años a máximo caudal y presión, deberá realizarse prueba de 
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presión por el fabricante del producto.  
Se conformará un anillo de cañería suspendida de la estructura, desde donde se 
efectuarán bajadas hacia los colectores ubicados según planos. Las derivaciones se 
realizarán con Te invertida y cuello de ganso (goose neck).  
Las cañerías de Aire Comprimido embutidas en paredes y contrapisos se aislarán con 
funda aislante de Espuma de Polietileno espesor 5 mm 
Las cañerías deberán quedar perfectamente aseguradas mediante soportes 
correctamente instalados y se deberán prever los dispositivos de dilatación 
correspondientes.  
Todo curvado de estas cañerías se realizará con herramientas especiales, sin 
provocar aplastamientos, debi litamientos o deformaciones en las paredes de los tubos 
de Polipropileno+Aluminio en cualquiera de sus puntos.  
Será probada a una presión de 12 Kg/cm2 durante un lapso de 24 horas, no debiendo 
acusar descenso de la misma en dicho período.  
La cañería tendrá las pendientes adecuadas para evacuar condensaciones y se 
colocaran las esféricas de drenaje necesarias. Indicadas en el plano IS-47. 
 
Cañerías de alimentación para equipos odontológicos.  
Colector: Se alimentara desde el anillo mediante una esférica de 25 mm, el colector 
conformado con piezas T termo fusionadas del mismo diámetro, con rosca de 3/8”, 
donde se alojaran esféricas mini de 3/8”, a continuación se acoplaran conectores 
“Poliseal” con virola de resina acetal de marca “Casucci” rosca 3/8”x 8 mm par a tubos 
de poliuretano del mismo diámetro+ 8 mm".  
Alimentación Equipos Odontológicos: Se utilizarán tubos de poliuretano CASUCCI 
color transparente-blanco de diámetro 8 mm, dentro de un caño camisa corrugado de 
diámetro interior 1”  
Se alojarán en nichos y se colocarán tapas de acceso de acero inoxidable de 45x65cm 
con marco y puerta. 
Las válvulas esféricas para cada sillón odontológico. se identificaran con etiquetado 
inalterable: S1-S2-S2-......etc,. 
 
 
Ensayo de la instalación 
Una vez finalizado el montaje, se realizarán a exclusivo cargo del contratista las 
siguientes pruebas: 

a) Resistencia: se realizará una prueba de resistencia neumática   1,5   veces  
     12 Kg/cm2, la máxima presión admisible de operación durante seis (6) horas     

            como mínimo. 
b) Hermeticidad: se efectuará al final con objeto de localizar y eliminar toda pérdida. Se 

realizará prolongando el período de prueba anterior no menos de 24 horas. Toda 
pérdida será reparada una vez detectada, a exclusivo cargo del contratista, quedando 
toda la instalación en correcto estado de funcionamiento. 

c) Estas pruebas deberán realizarse antes del tapado de las cañerías. 
d) GARANTIA de 50 años a máximo caudal y presión, deberá realizarse prueba 

de presión por el fabricante del producto. Es importante aclarar sobre este 
punto que los fabricantes de estos productos “Cañerías y accesorios”.  Ofrecen 
esta garantía gratuitamente a los constructores que ejecutan las instalaciones siguiendo 
los consejos constructivos recomendados para sus productos. 

e) IMPORTANTE: Prueba de las mangueras de aire comprimido de alimentación 
de los sillones odontológicos: Procedimiento: se deberán probar con la presión 
recomendada para el resto de las cañerías de la instalación, mediante la 
colocación de un manómetro en un extremo e inyectando presión por el otro 
extremo. Presión 12kg/cm2 durante 6 horas como mínimo  
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17 – INSTALACION TERMOMECANICA 
Generalidades 
Este Rubro comprende la provisión de Equipos, Materiales, Mano de Obra, para la 
ejecución de la instalación de Refrigeración, Calefacción y Ventilación de la obra de 
referencia. 
 La contratista deberá realizar la instalación de Equipos, cañerías de mando y 
retorno de refrigerante selladas y cargadas con hidrógeno (Incluidos los REFNER 
y Derivaciones necesarios para el conexionado de los equipos) + cables de 
interconexión entre evaporadoras y condensadoras + transporte, translado, 
alzado y Colocación de equipos + y la correspondiente puesta en marcha. 
 
17.1- Instalación termo-mecánica en locales 
Los trabajos comprendidos en este Rubro se realizarán en un todo de acuerdo con el 
proyecto, con estas especificaciones y a la más completa satisfacción  de la Dirección 
de Obra. 
Forman parte del presente: 

- Remoción de equipos y/o conductos aire acondicionado no necesarios  
- Montaje, conexionado, puesta en marcha y regulación de los sistemas  

Completos de ventilación, calefacción y aire acondicionado.  
- Transporte a obra, descarga, subida, desplazamientos, colocación en 

emplazamientos, nivelación, soporte anclaje y conexionado de todos y cada 
uno de los equipos, elementos y materiales que componen las instalaciones, 
objeto del presente Rubro. 

- Provisión, montaje y conexionado del sistema completo de drenaje de 
condensado del equipo desde el punto de conexión en cada elemento hasta el  

- punto o puntos de volcamiento a la red cloacal del edificio.  
- Provisión y montaje de la instalación eléctrica, control y comando completa 

desde el tablero seccional hasta cada elemento a alimentar, comandar, incluso 
tableros secundarios, cableado, etc.  

- Provisión y montaje de todos los soportes, bases metálicas, amortiguadores, 
accesorios, aislaciones, protecciones y terminaciones comprendidas en este 
Rubro. 

- Provisión y colocación de marcos, apoyos, pasa-muros y demás elementos 
complementarios de las instalaciones comprendidas en este Rubro.  

- Todos aquellos trabajos, elementos, materiales, provisiones y previsiones que, 
aunque no estén especificados o indicados en los planos o en las presentes 
especificaciones respondan correctamente a sus fines y resulten realizadas de 
acuerdo a las reglas del arte.  

Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo, excepto 
cuanto se refiere a una marca o calidad específica. Por lo tanto, el contratista queda 
obligado a la ejecución de todo trabajo o provisión, que implícitamente resulte 
necesario.  La aceptación de la calidad “equivalente” queda a exclusiva decisión de la 
Dirección de Obra. 
Se deja establecido que las capacidades indicadas en planos y especificaciones son 
mínimas, siendo el contratista el único responsable por el correcto y eficiente 
funcionamiento de las instalaciones, debiendo entonces aumentar las capacidad es 
indicadas si ello resultare necesario a su juicio para cumplir con las exigencias de las 
instalaciones. 
En caso de verificarse apartamientos de los rendimientos especificados, el contratista 
arbitrará los medios necesarios para modificar, reemplazar, reparar, etc., todo lo que 
sea necesario para conseguir el estricto cumplimiento de los valores especificados.  
Todas estas tareas serán realizadas sin costo alguno para la Universidad de Buenos 
Aires – Facultad de Odontología. 
 
Muestras 
Antes de la iniciación de los trabajos el contratista presentará muestras de todos los 
equipos, elementos, materiales y accesorios para su aprobación. 
En caso de elementos para los que no se puedan presentar muestras, se presentarán 
folletos, especificaciones técnicas, catálogos y croquis. La aprobación de las muestras 
será siempre provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria 
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para el comienzo de los trabajos en obra.  
 

Mano de obra 
El contratista empleará personal especializado suficiente para imprimir a los trabajos 
el ritmo adecuado a solo juicio de la Dirección de Obra.  
Este personal será de competencia reconocida, matriculado en los registros 
correspondientes a la Jurisdicción Nacional.  
 
Instrucciones de operación y mantenimiento  
Al finalizar los trabajos el contratista suministrará tres (3) juegos completos de 
instrucciones de operación y mantenimiento debidamente encuadernados. 
 
Garantía General 
Cada pieza de equipo y todos los materiales serán garantizados por un período de 
doce (12) meses de uso a partir de la recepción definitiva de los trabajos.  
Esta garantía cubrirá fallas de operación provenientes del diseño, fallas eléctricas o 
mecánicas provenientes de la manufactura del fabricante y siempre y cuando el equipo 
o material se opere o use de acuerdo a las instrucciones de operación y 
mantenimiento y a las especificaciones de origen.  
Todas las partes, materiales o elementos que resulten defectuosos dentro del plazo y 
condiciones estipulados, serán reemplazados por el contratista sin costo para la 
Facultad de Odontología. 
 
Recepción provisional 
Será realizada una vez concluidos los trabajos que permiten la realización de los 
ensayos prescriptos más adelante. 
 
Memoria técnica y planos 
El contratista tendrá a su cargo la ejecución de todos los cálculos definitivos 
correspondientes, detalles especiales, planillas y demás documentación técnica que 
las instalaciones requieran. Igualmente deberá realizar todos los planos necesarios 
para la correcta ejecución de la instalación.  
Antes de la iniciación de los trabajos el contratista presentará a la Dirección de Obra, 
planos de ejecución para su aprobación con todos los detalles constructivos 
requeridos, en escala 1:50 y detalles de recorrido de conductos y planos de equipos 
en la ubicación correspondiente, en escala 1:20.  
El contratista deberá realizar los cálculos definitivos mediante la utilización de 
software para Sistemas VRV DAIKIN. Presentará (3) tres originales impresos para su 
aprobación por la Dirección de Obra. Y el CD correspondiente con el software utilizado 
y los cálculos resultantes. 
Precisando lo descripto en los párrafos anteriores: Previo a la realizac ión de los 
trabajos, el contratista presentará los balances térmicos acordes al Sistema VRV.  
Diseño y cálculo de los árboles y circuitos con el dimensionado de las cañerías de 
interconexión de mandos y retornos.  
Verificación de las Capacidades y potencias de las Unidades Evaporadoras y 
Unidades Condensadoras indicadas en este PETP.  
Diseño y cálculo de conductos de distribución de aire refrigerado, mandos y retornos 
en los locales que se indican en los Planos del Pliego, de acuerdo a los caudales y 
velocidad del aire necesarios en cada boca de inyección.  
Diseño y cálculo de conductos y equipos de extracción e inyección de aire indicados 
en planos. 
Los planos deberán ser realizados en AUTOCAD 2004, como mínimo, se presentarán 
dos juegos ploteados y el CD correspondiente. 
 
El contratista es responsable de la precisión de sus cálculos, medidas, correcta 
selección de cantidad de elementos, secciones de cañerías y materiales y del ajuste 
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de los componentes entre sí y con el total.  
La aprobación de los planos por parte de la Dirección de Obra no relevará al 
contratista de la responsabilidad por sus errores y omisiones.  
Será de cuenta del contratista y sin derecho a reclamo alguno la introducción de 
modificaciones y la adecuación de la documentación y de los trabajos  a las 
observaciones y correcciones que pudieran resultar del estudio y aprobación de los 
documentos por parte de la Dirección de Obra y/o de las diversas Instituciones o 
Empresas de Servicios Públicos que tengan jurisdicción.  
 
Condiciones de cálculo para el balance térmico de Aire Acondicionado para equipos  
 
Ciclo de Invierno: TBS Interior: 23º C - 50% HR 
                           TBS Exterior: 35º C - TBH: 24º C - Tolerancia = + -    1º C 
 
Cantidad de personas Local    1:    4 
Cantidad de personas Local    2:    6 
Cantidad de personas Local    8:    8  
Cantidad de personas Local   16:   8  
 
Cantidad de personas Local   17:   90  
Cantidad de personas Local   18-19: 6    
 
 
Iluminación: de acuerdo a Proyecto Instalación Eléctrica  
 
Aire exterior: Se proveerá mediante conductos, filtros y ventiladores / inyectores una 
renovación del volumen de aire tomado desde el exterior igual al 15% Volumen de 
aire tratado. 
 
17.2- Equipos de Climatización 
 
Equipos VRV- DAIKIN 

17.2.1.- Unidades evaporadoras VRV –  

La Empresa deberá proveer   Los equipos indicados, los REFNER  y  DERIVACIONES 

NECESARIOS para  la  INSTALACION  de  los  EQUIPOS. 

Local  1:   Unidad de pared Modelo FXAQ25PVE– 2.8 Kw - Cantidad= 1 
Local  2:   Unidad de pared  Modelo FXAQ25PVE– 2,8 Kw - Cantidad= 1 
Local 7:    Unidad de pared Modelo FXAQ63PVE– 7,1 Kw - Cantidad= 1 
Local  8:   Unidad Cassette  ModeloFXFQ50LUV4 – 5,6 Kw - Cantidad= 1 
Local 16:  Unidad Cassette  Modelo FXFQ25LUV4– 2,8 Kw - Cantidad= 1 
Local 17:  Unidad Cassette  Modelo FXFQ40LUV4 – 4.5 Kw - Cantidad= 12 
Local 18-19: Unidad Cassette  Modelo FXFQ32LUV4 –3,6 Kw - Cantidad= 2 
Controles remotos equipos – cantidad= 19 

 

17.2.2.- Unidades Condensadoras VRV- DAIKIN –  

La Empresa deberá proveer   los REFNER Y DERIVACIONES NECESARIOS PARA LA 

INSTALACION DE LOS EQUIPOS. 

1 Unidad Condensadora DAIKIN – RXYQ12TY1 = 12 HP 
+ 
1 Unidad Condensadora DAIKIN – RXYQ18TY1 de 18 HP  
TOTAL 30 HP 
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17.2.3.  Conjunto inyector y Retorno de aire exterior= HRV serie VAM350GJVE 

con filtro 90% - Daikin cantidad= 2 
 

 
17.2.4.- Cañerías de Interconexión de gas refrigerante. 
 La Empresa deberá proveer los REFNER Y DERIVACIONES NECESARIOS PARA LA 
INSTALACION DE LOS EQUIPOS. 
Las líneas de cañerías de interconexión de mando y retorno de refrigerante deberán 
diseñarse y calcularse considerando que los recorridos indicados en los planos, que 
fueron dibujados como unifilares, solamente revisten el carácter de orientativos y en 
ningún caso determinan el trazado definitivo, ni la división de líneas, ni los grupos de 
centros de consumo servidos por cada línea.  
Los tubos y sus accesorios deberán estar elaborados con cobre de 99,9% de pureza y responderán a las 
normas ASTM B280, tipo ACR, o ASTM B-88, tipo L como mínimo, salvo que las especificaciones del 
fabricante de los equipos sean más rigurosas en cuyo caso deberán ser respetadas.  
Los tubos se suministrarán en barras enteras de longitud Standard, limpios deshidratados con sus extremos 
taponados, Deberán ser de marca Müeller Brass, Eluma o Madeco. Los accesorios a utilizar deben ser de 
cobre forjado. Todas las curvas deben ser de radio largo y las trampas de líquido de una sola pieza. Deberán 
ser de marca Müeller Brass, Elkhardt. .  
 
La ejecución de las soldaduras, se realizará en atmósfera de nitrógeno, haciendo circular una corriente de 
nitrógeno seco por el interior de los elementos a soldar, manteniendo una presión de aproximadamente de 
3KPa. 
 
Para las soldaduras cobre-cobre se utilizará material de aporte con 15% de plata y 85% de cobre. No se 
admitirá el uso de fundentes de ningún tipo. 
 
Es de suma importancia que las superficies a unir mediante soldadura, sean lo suficientemente amplias y que 
la luz entre ambas sea la adecuada, en la tabla siguiente se indica la profundidad mínima de inserción del tubo 
de cobre en la unión y el huelgo necesario entre diámetros exterior e interior de los tubos para realizar la unión 
soldada.   

 
 
 
TABLA DE PROFUNDIDAD MINIMA DE INSERCION y HUELGO NECESARIO 

Diámetro exterior mm Prof°. mínima inserción Luz Huelgo necesario mm 

De 5 a 8 6 0,05 a 0,21 

De 8 a 12 7 0,05 a 0,21 

De 12 a 16 8 0,05 a 0,27 

De 16 a 25 10 0,05 a 0,27 

De 25 a 35 12 0,05 a 0,35 

De 35 a 45 14 0,05 a 0,35 

   

 
Las uniones a soldar deberán encontrarse perfectamente limpiar y libre de óxidos o imperfecciones. 
A fin de facilitar el control de posibles fugas en los empalmes de caños, en los tramos donde dos o más caños 
corran paralelos, las soldaduras de las diferentes líneas se ubicarán en posiciones que no excedan 0,60 m 
entre cualquiera de ellas. 
El dimensionado general de de la tubería de cobre deberá efectuarse de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante de los equipos (en este caso DAIKIN). 
Cuando no haya indicaciones especificas se deberán seguir las normas del manual ASHRAE de refrigeración 
año 2010, con pérdidas de cargas máximas de 0,02 K/m para las líneas de succion,0,02 para las linea de 
descarga y 0,75m/s de velocidad máxima para las líneas de líquido. 
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Cuando el fabricante de los Equipos no de indicaciones específicas, todos los caños verticales de aspiración 
deberán poseer la correspondiente trampa de aceite en el extremo inferior y cada 5,00 m de elevación como 
máximo y todos los caños de succión o descarga que se conecten a a otro caño o colector más elevado 
deberán estar conectados por la parte superior del mismo con una curva invertida de 180° tipo cuello de cisne. 
Todos los caños de succión o descarga deberán poseer, sin excepción, una pendiente en la dirección del flujo 
del 0,40 % (o 1/250) 

 
El cálculo y dimensionado se efectuará según Software y recomendaciones de los fabricantes de las unidades 
Condensadoras y Evaporadoras.  
Los mismos serán verificados por Daikin en cuanto al diseño, dimensionado, calidad de los materiales y de las 
soldaduras, mediante análisis químicos y físicos, verificaciones radiológicas, ecográficas, de resonancia, todo 
de acuerdo a sus normas.  
Daikin realizara la inspección y verificación molecular de las soldaduras, mediante los cortes necesarios en 
distintos puntos de la instalación que la misma determine. 
Se realizarán verificaciones de presión de acuerdo las libras exigidas por Daikin. Todas las instalaciones serán 
inspeccionadas, aprobadas y certificadas por Daikin.  
Las cañerías se sellarán en todos sus extremos y se presurizaran con nitrógeno, se colocarán manómetros que 
garanticen la estanqueidad y medición de la presión aplicada. 
Ensayo de Estanqueidad: Se realizará con nitrógeno, durante 5 días a una presión de 500 libras/pulgada 3. 

 
Las distancias entre máximas entre soportes se determinarán por la norma ANSI B 31.1. 
para cañerías cobre de tramos rectos se instalarán soportes a una distancia máxima de 0,60 m y por ambos 
lados de cada curva. 

 
Para aislar las tuberías de refrigerante se emplearán tubos y planchas de Armaflex de Amstrong o equivalente 

de mayor calidad (espesor mínimo 9 mm), con un factor de resistencia al vapor de agua de >= 7000.  

En todas las juntas y uniones de la aislación se utilizará pegamento Armaflex 520, se utilizarán los 
procedimientos del manual de Armaflex, las áreas de soldaduras, válvulas filtros, etc, se aislarán después de 
haber cumplimentado satisfactoriamente las pruebas de estanqueidad y resistencia. Todas las uniones entre 
tramos de aislaciones tubulares, además de pegarse con el adhesivo indicado (520 S) se recubrirán con cinta 
aislante Armaflex auto adhesiva de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho. 
Todas las secciones de aislación expuestas a la radiación solar se cubrirán con Armafinish de color blanco o 
gris, se colocarán en bandejas de chapa galvanizada bwg n° 20, con tapa lisa, para protegerlas 
mecánicamente. 

 
Se proveerá la Alimentación eléctrica: Al pie de cada equipo Condensador VRV= cableado de la 

alimentación + llave termo magnética + tablero exterior estanco.  

Se proveerá el Guarda Motor Necesario para protección de los equipos por: falta de fase, rango de 
intensidad, voltaje, temperatura, etc, necesarios para los equipos anteriormente descriptos. De acuerdo a las 
especificaciones técnicas de los fabricantes.  

 
Otros Trabajos:Este ítem incluye la modificación de las carpinterías existentes para el paso de las cañerías y 
cableados y la colocación y provisión de: los Extractores, los Conjuntos de Inyección de Aire Exterior, Caños, 
Cortinas de Aire  (ítems=17.2.5.6.7.8.9.10). 
 

Provisión de refrigerante Refnet para Heat Pump (R410): La contratista Proveerá la 
cantidad necesaria de refrigerante para todos los equipos y cañerías de mando y retorno, 
durante todo el periodo de instalación y garantía de la obra. 

 
 
 
Proyecto ejecutivo: Balances térmicos+Calculo+Planos Ejecutivos:  
La contratista presentara previo a la ejecución de los trabajos: 

 Los balances térmicos acordes al Sistema VRV.  

 Verificación de las Capacidades y potencias de las Unidades Evaporadoras y Unidades 
Condensadoras indicadas en este PETP. 

 Diseño de Árboles y Circuitos, Cálculo y Dimensionado de cañerías de interconexión de mandos y 
retornos de las Condensadoras a las Evaporadoras en los locales que se indican en los Planos del 
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Pliego, de acuerdo a las potencias necesarias en cada Evaporadora 

 Diseño y cálculo de conductos y equipos de extracción e inyección de aire indicados en 
planos. 

 El contratista deberá realizar los cálculos definitivos mediante la utilización de 
software para Sistemas VRV DAIKIN. Presentará (3) tres originales impresos 
para su aprobación por la Dirección de Obra. Y el CD correspondiente con el 
software utilizado y los cálculos resultantes.  

 Presentará los Planos de Proyecto Ejecutivo de las instalaciones. Los planos deberán ser 
realizados en AUTOCAD 2004, como mínimo, se presentarán dos juegos ploteados y el CD 
correspondiente. 

 

 
 
17.2.5. Extractores de aire Cata- Serie X-MART-MATIC 15 – de Acero Inoxidable - 
caudal 320 m3/h - diámetro 150 mm hermético con persiana y timer. – se colocarán en 
los locales: 10-12-14-16-20- Cantidad= 5 – 

Rejas de inyección 
Las rejas de inyección de aire a los locales a condicionados serán tipo Triflex, con aletas de 
doble deflección, marco de 25 mm y 100% de regulación de caudal. Estarán construidas en 
chapa de hierro negro doble decapado o de aluminio pintadas con dos manos de 
convertidor de óxido y terminación pintura electrostática color blanco. 
Se fijarán a los conductos por medio de marcos de perfiles montantes de 35 mm 
componentes de los cielorrasos. 

Rejas de retorno 
El retorno de aire de los ambientes acondicionados se hará por medio de rejas tipo 
descripto en el PETP y/o Planos, con aletas verticales, marco 25 mm y persianas de 
regulación de caudal 100% con mando exterior a palanca, pintadas con dos manos de 
convertidor de óxido y terminación pintura electrostática color blanco. 
Se fijarán a los conductos por medio de marcos de perfiles montantes de 35 mm 
componentes de los cielorrasos. 
 

Difusores 
Los difusores serán circulares similares al modelo S-1 de Tuttle y Beiley o equivalentes, con 
regulación 100% y marco de 25 mm. Estarán construidos en chapa de hierro negro 
decapada o aluminio pintado con dos manos convertidor de óxido y terminación pintura 
electrostática color blanco. Se fijarán a los conductos por medio de marcos de perfiles 
montantes de 35 mm componentes de los cielorrasos. 

 

17.2.6 - Conductos de  ø 150 mm flexibles–Aislados, UPC#030 conducto de aire 

primera clase, Cumple Normas: UL 181 – UMC 101, SBCC, NFPA 90ª & 90B.  
Con revestimiento interior hermético formado por una doble laminación de poliéster 
aislante que encapsula una hélice de alambre de acero espiralada, envuelta con una 
aislación de fibra de vidrio y enfundado en una envoltura de poliéster metalizado 
reforzado y durable. Cantidad= 80 metros 
 
17.2.7 – Ramales 150 mm de empalme a 45° y 90°, con accesorios de adaptación a 
motores + accesorios de colgado y sujeción. Realizados en ch Bwg N° 24, aislación 
ídem ítem. 17.2.6 
.  
17.2.8 - Cortina de Aire-Atenas-HI235-RC – ancho de barrido=120 cm – altura de 
barrido= 350 cm – Voltaje Monofásico: 220V- 
Consumo en alta: 1,6 A/ en media 1,15 A/ en baja 0,90 A – Con 2 motores de 
potencia: 550w de 2100 rpm - de 3 velocidades con Control Remoto. Con rotores 
plásticos de alta resistencia con alabes orientados hacia adelante y balanceados 
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dinámicamente. Con carcasa metálica de alta durabilidad espesor 1 mm, 
terminaciónpintura electrostática. Se colocarán en el local 17. Cantidad= 2  
 
Ensayos de las Instalaciones - Se efectuarán los siguientes ensayos: 
a) Ensayo mecánico: Se mantendrá la instalación funcionando durante 3    

         Períodos de ocho horas cada uno, por lo menos durante 3 días corridos.  
    En este ensayo se verificará el rendimiento mecánico de cada uno de los    
    equipos, la hermeticidad de los conductos, el funcionamiento de los  
    Controles, la ausencia de ruidos y vibraciones. 

     b) Regulación de los sistemas: Luego del ensayo mecánico se procederá a la    
         Regulación de los sistemas 

En particular se verificará: El Arranque las Condensadoras, Presiones, Cantidad de 
Refrigerante,etc., cumplimentando las indicaciones y recomendaciones del Fabricante 
asegurando la Garantía de los Equipos.  
Los distintos rangos de caudales y temperaturas de aire que en trega cada Evaporador 
en calor y frio. 
 
Instalación eléctrica: 
Se incluirá en la cotización de la Instalación Eléctrica RUBRO 14  
Se proveerá la instalación eléctrica completa de potencia, comando, control y 
protección de todos y cada uno de los equipos y e lementos que componen la 
instalación, incluso sus tableros.  
El cable a utilizar será Pirelli, de sección acorde a los requerimientos de cada uno de 
los equipos, con vaina antillama AFUMEX. Todos los elementos de comando, control y 
protección serán Merlin Gerin, Schneider o equivalente.  
. Todos los elementos de comando, control y protección serán TUBIO o equivalente. 
Esta instalación responderá, en cuanto a sus elementos constitutivos a lo especificado 
en el Rubro correspondiente a Instalación Eléctrica.  
La alimentación eléctrica para estas instalaciones, se tomarán del tablero seccional 
correspondiente según Especificaciones de la Instalación Eléctrica.  

NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARÁN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE MAYOR 
CALIDAD 
 
 
RUBRO 18 -  INSTALACION SUCCIÓN 
 
Generalidades: 
El Contratista preparará los Planos Ejecutivos de la Instalación de Succión e incluirá en la 
documentación los planos necesarios con sus respectivas verificaciones e interferencias, y 
demás información técnica necesaria para la ejecución de la instalación y lo someterá a la 
aprobación de la Dirección de obra con una antelación no menor a 20 días hábiles al inicio de 
actividades en obra.  
En tal sentido no podrá comenzar la ejecución de ninguna instalación sin haber dado 
cumplimiento a tal requisito. 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin 
haberse cumplido lo señalado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a 
exclusivo cargo del mismo. 
Todos los accesorios serán a 45°, tanto los ramales del colector como todas las curvas.  
Antes del tapado de las instalaciones el contratista está en la obligación de hacer las pruebas 
de presión y estanqueidad de cada instalación y la entrega de los planos conforme a obra de 
las instalaciones ejecutadas (total o parcialmente conforme al avance de las obras) e incluirá 
con este registro fotográfico de todos los sectores intervenidos, mostrando recorridos, 
interferencias con otras instalaciones y los puntos más importantes de conexión a montantes, 
colectores, arranques, etc.  
Estas pruebas deberán realizarse antes del tapado de las cañerías. Se registrará en la Notas de 
Pedido y en las Órdenes de Servicio, indicando las cañerías inspeccionadas. 
 
18.1- Cañerías de Succión 
Comprende la provisión e instalación de cañería de succión desde los equipos de 
aspiración Suctores DÜRR VS 1200-Sy Suctores DÜRR VS 600-S (ó los que entrege la 
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Institucion) , hasta cajas de conexiones los sillones y equipos odontológicos.  
 
CAÑERIA DE SUCCION - INSTALACION DE ASPIRACION: 
 Fabricados con resina de primera calidad las tuberías Riego-Redes de Nicoll (o 
calidad superior) se complementan con la más variada línea de accesorios 
conformando un sistema completo y estanco, Las tuberías Nicoll para Riego -Redes se 
encuentran fabricadas en PVC rígido, con sistema de unión cementada, y se han 
diseñado en distintas categorías según su prestación:  Clase 4 (Presión 4 kg/cm2) , 
Clase 6 (Presión 6 kg/cm2) y Clase 10 (Presión 10 kg/cm2)  
 
Las Cañerías y accesorios a utilizar para la ejecución de la instalación, formara parte 
de Un Sistema Inalterable, especialmente desarrollado para conducir, agua y otros 
fluidos, marca NICOLL, espesor 3.2mm, o calidad superior. 
Las uniones de las piezas serán con adhesivo en frio. Se utilizará Adhesivo de PVC 
Nicoll.Fabricado bajo estrictos controles de calidad, el adhesivo para PVC de Nicoll se 
encuentra desarrollado para lograr las uniones más seguras mediante la fusión en frío 
de ambas capas superficiales de PVC. 
 
 Aplicación del adhesivo: 
 La aplicación debe realizarse a pincel o mediante el exclusivo aplicador incluido en 
los envases. La distribución debe realizarse en forma pareja sobre ambas superficies 
a pegar previamente preparadas y limpias para tal fin. Antes de comenzar con el 
proceso de unión se recomienda leer atentamente las instrucciones provistas en el 
envase del mismo. 
 
 AISLACION DE CAÑERIAS 
Las cañerías de Succión embutidas en contrapisos se aislarán con funda aislante de 
Espuma de Polietileno espesor 5 mm para garantizar su libre dilatación. 
Las cañerías deberán quedar perfectamente aseguradas mediante soportes 
correctamente instalados y se deberán prever los dispositivos de dilatación 
correspondientes.  
Todo curvado de estas cañerías se realizará con herramientas especiales,  sin 
provocar aplastamientos, debilitamientos ó deformaciones en las paredes de los tubos 
de PVC en cualquiera de sus puntos.  
 
 REFERENCIAS: 
 1 - Ver detalles de gabinetes acústicos para unidades de aspiración Plano A-29 - 
Detalle SUCTORES.  
 
18.1.1-Cañerías de Succión PVC- esp 3,2mm, diámetro 50mm 
 
18.1.2- Cañerías de Succión PVC- esp 3,2mm, diámetro 40mm  
 
18.1.3- Cañerías de ventilación PVC corrugado flexible, esp 3.2mm, diámetro 50mm  
 
18.1.4- Accesorios y piezas especiales PVC, esp 3.2mm,  
 
18.2 -  Ensayo de la instalación 
Una vez finalizado el montaje, se realizarán a exclusivo cargo del contratista las 
pruebas de hermeticidad de la instalación en referencia. 
 
 

a) Resistencia: se realizará una prueba de resistencia neumática    
4 Kg/cm2, la máxima presión admisible de operación durante veinticuatro (24) horas     

            como mínimo. Se colocarán manómetros para la prueba. 
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b) Hermeticidad: se efectuará al final con objeto de localizar y eliminar toda pérdida. Se 
realizará prolongando el período de prueba anterior no menos de 24 horas. Toda 
pérdida será reparada una vez detectada, a exclusivo cargo del contratista, quedando 
toda la instalación en correcto estado de funcionamiento. 

c) Estas pruebas deberán realizarse antes del tapado de las cañerías. Por cada prueba se 
debe confeccionar comprobante escrito con fecha de realización de la prueba en el que 
figuren los datos de la obra y del contratista, sector de instalación que se prueba, 
observaciones o aceptación de la prueba, plazos para una nueva prueba y conformidad 
de Contratista y Director de Obra, estas pruebas no reemplazan ni invalidan las pruebas 
adicionales que se puedan exigir por parte de la Dirección de obra si lo viese necesario, 
además se realizaran registros fotográficos. 
 
 

RUBRO 19 - REPARACIONES GENERALES. 
 
19.1–Reparaciones Y Trabajos Varios:  
Correrán por cuenta de la contratista todos los retoques ó remiendos indispensables a que 
diesen lugar las demoliciones, construcciones nuevas, instalaciones de electricidad, obras 
sanitarias, aire acondicionado, carpintería y demás trabajos a ejecutar. 
Todas las instalaciones complementarias de las obras, que queden embutidas deberán 
realizarse antes de la aplicación del revoque fino y ejecutadas por la contratista en forma de no 
interrumpir los trabajos generales, por tal motivo deberán tomarse las providencias necesarias 
con debida anticipación. 
Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos ó pisos que se encuentren con la aislación 
hidrófuga realizada, al ser cerradas se deberá picar previamente el revoque grueso de no 
menos de 5 cm. hacia cada lado dejando al descubierto la aislación hidrófuga original. Luego se 
empalmará la misma, buscando la continuidad hidráulica y se la protegerá con el material 
correspondiente, según el local. 
Todos los deterioros que se produzcan en los locales anexos a las obras a ejecutar, o en 
cualquier área donde la Empresa Contratista desarrolle trabajos, deberán ser reparados con 
materiales y terminaciones iguales a los existentes en calidad, conforme a lo detallado en 
“Deterioros parciales o totales del edificio” (Disposiciones y obras preliminares). 
 
RUBRO 20 -TRABAJOS FINALES. 
 
20.1- Planos “conforme a obra” a presentar a la Inspección de Obra. 
La Contratista está obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando: que los 
planos que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general, 
que los planos de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la 
obra, es que la Contratista está obligada a replantear la totalidad de la obra y realizar los planos 
“conforme a obra” que serán un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en todas y cada una de 
sus partes de la obra, tales como arquitectura, estructura, instalaciones, etc. 
Para la ejecución de los planos “conforme a obra” la Contratista deberá replantear niveles, 
medidas exactas de partes existentes y/o obras o partes nuevas. 
Deberá realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que 
intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e 
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido ejecutadas. 
Estos planos serán firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el 
Representante Técnico de la empresa Contratista, la carátula de los mismos será suministrada 
por la dirección de Obra, y su escala será como mínimo 1:100 para casos de obras de gran 
extensión, y 1:50 para todos los casos. 
Se entregarán cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en opaco) y dos 
copias en soporte magnético de la misma documentación (CD o DVD) adicionalmente en los 
soportes magnéticos se deben adjuntar todos los registros fotográficos que acompañaron las 
entregas parciales de las instalaciones durante el proceso constructivo. 
Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterías, equipamiento, etc. 
El contratista está obligado a hacer entregas parciales de los planos conforme a obra parciales 
de acuerdo al avance de esta en los RUBROS 14-instalación eléctrica / 15-instalación Sanitaria / 
16-Instalacion Aire comprimido / 17-Instalacion Termo-mecánica / 18-Instalación Succión / 19-
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instalacion Gas instalaciones; ante lo mencionado el contratista deberá comenzar a realizarse 
los planos conforme a obra desde el momento en que el avance de la obra lo permita. 
 
El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” 
por la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de: (se sugiere que los mismos estén 
terminados para el ultimo certificado de obra, y los detalles, en obras de gran magnitud, para 30 
días de la recepción provisoria de la obra)  
La finalidad de la correcta ejecución de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus 
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el 
mantenimiento de la misma o modificación que sea necesario realizar, y a tal fin contar con 
documentación fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. Se 
presentarán los siguientes planos: 
Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos. 
Planos conforme a obra de carpintería y detalles. 
Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra 
(electricidad, sanitaria, termomecánica, aire comprimido etc.) 
Y todos los planos de detalle que requiera la dirección de Obra.- 
 
*   Manuales de operación y mantenimiento  
El Contratista entregará, junto a los planos Conforme a Obra y como condición previa 
a la Recepción Provisoria, los Manuales de Operación y de Man tenimiento de todas la 
Instalaciones de la Obra, y de los equipos y artefactos, que se instalen.  
 
Se deja establecido que estos planos deberán ser realizados en computadora de 
acuerdo a lo especificado en el presente Item; por lo que no se certificarán 
planos ejecutados con otros procedimientos que los indicados. Asimismo se 
advierte que, sin el cumplimiento de lo solicitado 
en este Item, no se procederá a la recepción provisoria de los trabajos.  
 
Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones 
La Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la 
presentación de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como 
GCBA, Municipalidades, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, 
energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.  
Los planos mencionados en este artículo, solo se los considera válidos a los efectos de los 
trámites que corresponde ejecutar en “carácter de plano conforme a obra”, ante los entes u 
organismos mencionados. 
La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los 
mismos, sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites 
que corresponda realizar.  
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la 
obra lo permita.  
 
El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” ante los entes u organismos que 
corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder en 
ningún caso de: (la totalidad de los mismos serán presentados antes de la presentación del 
último certificado, y los trámites terminados dentro del plazo de garantía de la obra o fijando un 
máximo de 6 meses de la recepción provisoria) , de la recepción provisoria de la obra, y el 
trámite deberá ser completado antes de la recepción definitiva de la obra, (en caso de que esto 
no ocurra se prolongará el plazo de garantía de la obra, y/o no se pagará este ítem completo, 
y/o se retendrá previa renovación, la póliza de garantía de ejecución de obra, hasta que estos 
trámites estén completados. 
La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de 
los entes u organismos correspondientes al lugar de las obras.  
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Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de 
cualquier tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o 
correcciones), como por los plazos de trámite que los afecte.” 
 
20.2– Limpieza de Obra 
a) - Durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y exteriormente limpia, 
libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en 
ésta por el trabajo corriente. 
 
b) - La limpieza final estará a cargo del contratista y será realizada por personal especializado. 
Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para 
su inmediato uso. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias construidas. 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el contratista a su 
cargo, en forma periódica. 
 


