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PLIEGO de ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

OBRA: Remodelacion Catedra de Odontologia Integral Nifios — Sector Atencién Pacientes —
Piso 15° Sector B - Facultad de Odontologia — Universidad de Buenos Aires —

El presente llamado a licitacién tiene por objeto la contratacion de la mano de obra, materiales y
equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos de Remodelacion de Catedra de Odontologia
Integral Nifios — Sector Atencién Pacientes - ubicada en Piso 15° — Sector B - Facultad de
Odontologia — Universidad de Buenos Aires.

Alcance de los Trabajos:

La Obra de Arquitectura objeto de este Pliego de Bases y Condiciones consiste en la Remodelacién
de la Catedra de Odontologia Integral Nifios — Sector Atencién Pacientes — Piso 15 — Sector B
de la Facultad de Odontologia.

Los sectores a remodelar incluyen las siguientes Areas:

Area Académica: Clinica de atencion a pacientes, consultorio de riesgo médico, Consultorio de dos
boxes, 2 Salas de. Rayos X, 1 quiréfano, Vestuario, office y sanitarios —Especialistas.

Area Recepcion de Pacientes: Sala de Espera, Recepcion Pacientes - Sanitarios pacientes - Con
una Superficie Cubierta total de 277 m2.

La nueva construccion estd emplazada en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en la calle Marcelo
T. de Alvear 2.142 — Piso 15° - Sector B.

Comprende las obras de demolicién y construccion e instalaciones necesarias para este fin.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada
para las construcciones e instalaciones que se detallan en estas especificaciones y planos, y todos
aguellos trabajos que, sin estar especificamente detallados, sean necesarios para la terminacion de
las obras de acuerdo a su fin.

Se incluyen ademas todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar explicitamente
indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la terminacién de las tareas
asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al servicio integramente luego de
su recepcién provisional. Todos los elementos, artefactos, cableados, equipos, etc, integrantes de
estos pliegos, deberan entregarse funcionando y conectados con las instalaciones existentes:
montantes, tableros eléctricos, Racks de Datos, etc. Se entregaran los manuales de uso, software,
de todas las instalaciones, se instruira a todo el personal usuario de las mismas, se identificaran todos
los elementos tanto en planos como en obra con los mismos simbolos y niUmeros.

La ejecucion de los trabajos se ajustara a los planos y/o detalles que acomparian este pliego, a estas
especificaciones y a las 6rdenes que imparta la Inspeccién de Obras (UBA). Tanto los planos como
las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como
exigido en ambos.

Correra por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecucion de
la obra. Durante el lapso de ejecucidon de los trabajos y hasta la Recepcién Provisoria de los mismos,
el Contratista sera responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan sufrir sus
materiales y equipos.
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Se tendra especial cuidado en no dafiar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo del
Contratista las reparaciones de las roturas o dafios, las que se haran con materiales y calidad
idénticos o superiores a los existentes. En caso de que alguna instalaciéon existente en servicio
cualquiera sea, y la misma interfiera para el desarrollo de la obra, la empresa debera reinstalarla con
materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes.

Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las areas naturalmente afectadas por los
trabajos. La Inspeccion de Obra podra solicitar el incremento de dichas protecciones si lo considerara
necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique la Inspecciéon de Obra, para
evitar dafios a personas o cosas, Y si ellos se produjeran sera responsable por el resarcimiento de
los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos en particular en la Ley de Obras Puablicas.

Durante la ejecucién de los trabajos, se deberan tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros, pues la Inspeccién de Obra no recibira en ningun caso trabajos que no se encuentren con
sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la obra
no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta limpieza.
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucién
de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de adicionales por omision y/o
divergencia de interpretacion.

Las observaciones a los pliegos y planos de la licitacién, formuladas con posterioridad a la
adjudicacién, no seran tenidas en cuenta.

Desarrollo de las Obras

Se tomaran todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las
actividades administrativas que se desarrollen en el edificio.

A tal efecto el Contratista, previo al inicio de las obras, entregara un plan de trabajos en el que se
contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.

Se preveran los accesos para la entrada de materiales, asi como para el retiro de escombros en los
horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina.

El acceso de materiales se realizara al comienzo de los trabajos y fuera del horario de funcionamiento
del edificio. No se podran utilizar los ascensores del edificio para carga y descarga de materiales y
movimiento de personal. Todo material o escombro que deba ser trasladado se realizara por el o los
vanos a realizar por el sector destinado al obrador, a través de montacargas y tolvas para salvar el
desnivel. El Contratista debera dejar perfectamente limpios todos los accesos y circulaciones que
utilice luego de terminar el acarreo de materiales, escombros, enseres, maquinarias y movimiento de
personal, Todo espacio que requiera el Contratista debera ser gestionado previamente por nota de
pedido, ante la Inspeccion de Obra y aprobado por ésta. Los espacios solicitados deberan ser
reparados pintados y repuestos en perfectas condiciones luego de su utilizacion.
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Por ello el contratista debera coordinar con las autoridades de la Facultad y la Inspeccion de Obra el
dia de inicio de las obras, todo espacio que requiera necesario para su desenvolvimiento, Todas las
tareas criticas que requieran corte de suministros parciales, traslado de materiales, uso exclusivo de
montacargas o ascensores y todo otro trabajo que pudiera incomodar a la Facultad o Catedras
adyacentes.

Asimismo, el contratista debera presentar diagramas de tiempos de obras: Gantty Pert, considerando
todo lo expuesto, se utilizara el programa PROYECT para el seguimiento de los trabajos e ir ajustando
los plazos de las distintas tareas. De manera de dar cumplimiento al plazo de obra estipulado.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las medidas detalladas precedentemente y
siempre que el mismo sea reiterado, hara posible que la Inspeccion de Obra paralice los trabajos
hasta que se regularice la situacion, no obstante, continuara el conteo del plazo.

Complementariedad de Especificaciones Técnicas vy Planos

Estas Especificaciones y los planos que las acompafian son complementarios y lo especificado en
uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones, regira lo que
establezca la Inspeccidn de Obra.

Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas seran
verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atencién a la Inspeccién de Obra sobre cualquier
error, omisién o contradiccidn. La interpretacién o correccion de estas anomalias correra por cuenta
de la Inspeccidon de Obra y sus decisiones seran terminantes y obligatorias para el Contratista.

Una vez aclarado algin inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara que el Contratista
conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo derecho alguno a
posterior reclamo de ningun tipo.

Concepto de Obra Completa

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a
cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo expresado y la intenciéon de lo establecido en la
documentacién presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentacion,
sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de
acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los cuales
deberan ser de tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc. se consideraran a todo efecto, comprendidos
dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto.
Todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de proteccion
adecuada y necesaria.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

Seqguros
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Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Inspeccion de Obras, estara asegurado
contra accidentes de trabajo, ademas la Empresa Contratista debera contar con un seguro que cubra
dafios a bienes y personas ajenas a la U.B.A, incluida responsabilidad civil.

Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

El Contratista entregara a la Inspeccién de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pdélizas
correspondientes.

Seré obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

e Seguro de Riesgos del Trabajo (segun Ley 24557) o comprobantes autenticados
de la inclusién en el régimen de autoseguro.

e Seguro de Responsabilidad Civil de Automotores para sus vehiculos y/o
magquinarias con licencia permanente o temporaria de transito por la via publica. Su
presentacion sera condicional en la medida que sean de utilizacién durante la obra.

e Seguro técnico de maquinarias y equipos, que cubra a los mismos por dafios,
incluyendo Responsabilidad Civil emergente. Su presentacién sera condicional en
la medida que sean de utilizacién durante la obra.

e Seguro de Responsabilidad Civil general que surja de los arts. 1109 a 1136 del
Cddigo Civil por dafios y/o lesiones hacia terceros, ya sea a cosas y/o personas,
que otorguen cobertura para la totalidad de las operaciones desarrolladas y dentro
del territorio nacional.

e Seguro contra incendios.

e Seguro de Vida Obligatorio, segin Decreto n°® 1567/94 de todo el personal:
Accidente de su personal

Accidentes del personal y profesionales contratados por el Comitente.
e Accidentes de los equipos asignados a la obra.
e Todo riesgo de la construccion hasta el plazo de vencimiento de la garantia.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, debera
presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de
Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligacion por parte de las empresas de
presentar la respectiva péliza vigente y con la prima paga al momento de la contratacién.

Se debera pues considerar y prestar especial atencibn a la solvencia econémica tanto de la
aseguradora, como del empleador.

Visita a Obra

El oferente debera reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentacion de su oferta,
debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios para la
consecucién de las obras de reparacion de forma tal que queden en perfectas condiciones de
terminacién y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la
recepcién provisional. A tal efecto, deberd realizar una visita al lugar de la obra, dicha visita se
realizara en fecha y hora a determinar por la Facultad de Odontologia con presencia de personal de
Departamento Técnico quienes extenderan el correspondiente Certificado, siendo excluyente su no
presentacion para realizar oferta alguna.
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Circulares con Consultay Sin Consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracion o efectuar cualquier
consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta hasta CINCO (5) dias habiles
administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitacion. La fecha que se tomara en cuenta
para computar este plazo sera la de la efectiva recepcion del requerimiento de aclaracion o
consulta por parte del Licitante. Los pedidos deberan ser presentados en la Direccién de Compras
y Licitaciones de esta Facultad de Odontologia de la UBA, sita en Marcelo T. de Alvear 2142, (piso
bajo sector A-B), Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

Reuniones de Coordinacién

El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacién de sus
técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, a los efectos
de la necesaria coordinacion de las tareas de la obra.

También tendra la obligacién de asistir a toda otra reuniéon que la Inspeccidon de Obra considere
necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar.

Normas v Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones

Las obras a ejecutar deberan cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene
y Seguridad en el trabajo, la reglamentacion del ENRE y de la AEA, de AISA, el Cédigo de Edificacion
de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, disposiciones varias. Normativas de
gestién de la calidad - Serie ISO 9000-
En particular:
a) Instalacion Eléctrica: Reglamento de la A.E.A.
Para aspectos no contemplados en la misma se podra exigir el cumplimiento de Normas
NEMA — DIM - VDE y / o IEC, ultimas ediciones.
b) Instalacion de Aire Comprimido: Normas ASTM — ANSI — DIN y / o ASME, ultimas ediciones.
¢) Instalacién sanitaria: Reglamento de la Ex — O.S.N.
d) Instalacion de gas natural: Reglamento de METROGAS vy disposiciones de ENERGAS
vigentes
e) Salas de RX — Normas y aprobacion de Radiofisica sanitaria.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en las
Especificaciones y planos, el Contratista deberd comunicarlo a la Inspeccion de Obra, a efectos de
salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptara excusas por
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitacién de las instalaciones.

Inspecciones

Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, debera solicitar la inspeccion por parte de
la Inspeccion de Obra y ésta determinara en qué casos se realizaran ensayos de calidad previos a la
entrega de los mismos, y en los casos que se efectlien estos ensayos, se dejara constancia escrita
mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que seran conformados, luego de verificar
el cumplimiento
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de las normas de fabricacion y particulares del pliego, por el fabricante, el Contratista y la Inspeccién
de Obras.

Los artefactos: eléctricos, sanitarios, electronicos, neumaticos, etc, provistos solo seran aprobados
cuando los mismos se encuentren instalados y en funcionamiento correcto, es decir cuando la
respuesta de los mismos se corresponda en un todo con sus complementarios aguas abajo y aguas
arriba.

Electricidad y agua

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacion diurna y nocturna, asi como para la
provisiéon de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién, propios o de los
subcontratistas, estaran a cargo del Contratista y se ajustaran a las exigencias y requerimientos de
la Inspeccion de Obra.

El agua para las obras se tomara de las instalaciones existentes, se preveran bateas totalmente
impermeables para el vertido del agua de obra, para las mezclas, lavado de elementos, higienizacién
de los obreros, etc.

La energia eléctrica se tomaréa de los tableros de piso existentes.

Horarios

El Contratista debera coordinar con la Inspeccién de Obra el mejor horario para la realizacién de los
trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades propias del
lugar. Se debera coordinar el horario de los trabajos de demoliciones para no entorpecer el
funcionamiento de la clinica de grado.

Muestras

Previo a la iniciacién de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista
someterd a la aprobacién de la Inspeccién de Obra muestras de todos los elementos a emplearse en
los trabajos a ejecutar, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran
utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean
incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte.

Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razon, se presentaran catalogos
ylo folletos detallados, donde se expongan todas las caracteristicas técnicas de los productos a
utilizar.

La aprobacién de las muestras por parte de la Inspeccién de Obra sera siempre provisoria, sujeta a
comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra.

Deberé tenerse presente que tanto la presentacién de muestras como la aprobacién de las mismas
por la Inspeccion de Obra, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas especificaciones técnicas y planos.

Especificaciones de marcas

Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o
cualquier palabra que exprese lo mismo, el contratista basara su cotizacién en la marca o tipo
que figura en las Especificaciones.
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Cualquier decisién que la Inspeccién de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo 0 mano
de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Vigilancia en Obra

El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecucion sera responsabilidad del Contratista.

No se permitira la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra.

La Universidad no aceptara reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por parte
del Contratista.

Deterioros parciales o totales del edificio

Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros en el edificio en su totalidad o
elementos muebles o inmuebles, el contratista sera el responsable de su reparacién o reposicion,
utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes.

No se admitiran reparaciones o pinturas parciales, tendiendo el Contratista que intervenir en la
totalidad del local afectado, limitando el alcance de las tareas al juicio de la Inspeccién de Obra.

Limpieza del area de trabajo

Limpieza diaria

Durante la ejecucion de los trabajos, la obra se mantendra interior y exteriormente limpia, libre de
tierra, escombros, virutas, yeso y demas desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el
trabajo corriente.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por el Contratista a su cargo
y en forma periddica.

Limpieza final
La limpieza final también estara a cargo del Contratista y seré realizada por personal especializado.

Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su uso
inmediato. Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias.

NOTA

Todos los costes que insuma la implementacién de las tareas que se han descripto en los apartados:
Electricidad y Agua, Provisién y colocacion de defensas y protecciones, Andamios, lluminacién del
area de trabajo, Limpieza del area de trabajo deberan ser considerados para prorratearlos en el
presupuesto total.

Obras comprendidas en esta documentacion

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal, tomara a su cargo la provision de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisidn o trabajo complementario que directa
0 indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los mismos, con arreglo a su fin, en
correspondencia con los rubros siguientes cuyas ubicaciones estan indicadas en el Pliego de
Licitacion:
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1- TAREAS PRELIMINARES
2- DEMOLICIONES
3- ALBANILERIA
4- ESTRUCTURA METALICA
5- REVOQUES
6- CONTRAPISOS y CARPETAS
7- PISOS Y ZOCALOS
8- REVESTIMIENTOS
9- EQUIPAMIENTO
10- CARPINTERIA METALICA y DE MADERA
11- VIDRIOS y ESPEJOS
12- MARMOLERIA
13- CIELORRASOS
14- PINTURA
15- INSTALACION ELECTRICA
16- INSTALACION SANITARIA
17- INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO
18- INSTALACION TERMOMECANICA
19- INSTALACION SUCCION
20- REPARACIONES GENERALES

21- TRABAJOS FINALES

lluminacién y Fuerza Motriz Provisoria

Toda la instalacién para iluminacién diurna y nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a
las exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asi mismo correra por cuenta del
Contratista la instalacién de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion propios
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de los subcontratistas.

En todos los casos el Contratista antes de la ejecucion, deberd someter a la aprobacion de la
Inspeccion las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias.

Su ejecucion sera, aunque provisoria, sera esmerada, ordenada, segura y segun las reglas del arte,
normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones de la presente licitacion.
Sera rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que
presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio de
la Inspeccion de Obra.

Energia Eléctrica Provisoria

La energia eléctrica, se tomara del Tablero General de Piso Sector A (Sala de Tableros) ubicado en
P.15° previamente se coordinara con la Inspeccién de Obra y el personal del area designado por la
Facultad.

La empresa debera, previamente a realizar cortes de cafierias cableados, etc, hacer las
averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras areas de la Facultad. En
caso de realizar cortes de lineas de alimentacion correspondientes a areas de la Facultad en
funcionamiento, la empresa deberé reparar inmediatamente el corte, de manera que se pueda
seguir dictando clases o realizar las tareas habituales.

En caso de no reparar inmediatamente el dafio se le aplicara una multa de un porcentual del 5
x mil del monto de obra por cada dia de atraso luego del plazo de 24 hs.

Debera tener especial cuidado con las Cafierias Eléctricas, Agua, Aire Comprimido, etc,
existentes ubicadas dentro del contrapiso, que pertenecen al nivel inferior.

Estard a cargo del Contratista la provision de tableros provisorios de Obra y tendido de lineas
provisorias, caja de toma monofésicos y trifasicos, bocas y artefactos de iluminacién y luminarias.

Higiene vy Sequridad

Se entiende que el Contratista cumplira con toda la normativa vigente respecto a Higiene y Seguridad;
proveera a su personal con todas las medidas y equipamiento de seguridad reglamentario.
Coordinar con el servicio de Higiene y Seguridad de la Universidad, cerco perimetral y todos los
seflalamientos necesarios para evitar accidentes, dentro y fuera de la obra; presentar seguros, ART
y demas comprobantes que sean requeridos por la oficina.

Planos

Los planos indican en forma esquematica la posiciébn de los elementos componentes de las
instalaciones.

La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecida en los
planos de obra.

El Contratista debera proceder antes de iniciar los trabajos a la preparacion de los planos de obra en
escala apropiada, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspeccion de Obra para
establecer la ubicacion exacta de todos los elementos de las instalaciones.

Tres juegos de copias de los planos de obra de estas instalaciones mas el soporte digital. deberan
ser presentados por el Contratista, luego de la firma del contrato, y seran sometidos a la aprobacién
de la Inspeccién de Obra con la antelacién necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega
de materiales o finalizacion del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la Obra.
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Ademas la Inspeccion de Obra podra exigir al contratista la ejecucién de planos parciales de detalle
a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentacién de memorias
descriptivas parciales, catalogos y/o dibujos explicativos.

El recibo, la revision y la aprobacién de los planos por la Inspeccion de Obra, no releva al contratista
de la obligacién de evitar cualquier error y omision al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se
haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisioén debera ser corregido por el contratista apenas
se descubra, independiente del recibo, revisién y aprobacién de planos por la Inspeccién de Obra y
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Terminada la obra, el contratista suministrara un juego completo de planos en papel transparente y
3 copias mas el soporte digital, exactamente conforme a obra, en los que detallaran las dimensiones
y caracteristicas de los materiales utilizados.

También se entregara a la Inspeccion de Obras, previo al comienzo de los trabajos, una memoria de
célculo detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente verificadas.

Del mismo modo suministrara dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y
mantenimiento de cada una de las instalaciones y elementos especiales instalados que asi lo
requieran.

Los trabajos a realizar seran del mayor nivel técnico, probada ejecucion y se realizardn de acuerdo a
las reglas del arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus propuestas, tendra en cuenta las
condiciones sefaladas y debera incluir todos aquellos trabajos que, sin estar expresamente indicados
en la documentacién, sean necesarios ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo previsto.

Antes de formular su propuesta los oferentes deberan tomar conocimiento “in situ” de sus
caracteristicas constructivas, y el tipo de trabajos a realizar, no pudiendo por ninguna razoén invocar
desconocimiento o existencia de factores imprevistos. Debera presentar, con la oferta, un certificado
de haber realizado dicha visita, extendida por la Inspeccién de Mantenimiento de la Facultad.

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Obrador

Se debera instalar un obrador cuyo emplazamiento estara dentro del sector a intervenir, la ubicacién
sera oportunamente indicada por la Inspeccién de Obra.

El Contratista sera el Unico responsable por todos los elementos depositados en el obrador.

1.2 Provisién vy colocacién de defensas y protecciones

Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las areas naturalmente afectadas por los
trabajos. La Inspeccion de Obra podra solicitar el incremento de dichas protecciones si lo considerara
necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique la Inspeccién de Obra, para
evitar dafios a personas o cosas, Y si ellos se produjeran serd responsable por el resarcimiento de
los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos en particular en la Ley de Obras Publicas.

La obra se desarrollara sin suspender la actividad de la clinica de grado, por lo que se debera prever

un cerramiento de obra que preserve a la clinica de grado de infiltracion de polvo y suciedad.

Dada la ubicacién de las &reas a adecuar el personal del Contratista debera transitar por halls y
circulaciones en perfecto estado de conservacion, por lo tanto, prevera cubrir solados, escaleras y
paramentos con lonetas, y sobre ellas cartén corrugado para no producir dafio alguno a los mismos.
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En caso de que asi sucediera el Contratista sera responsable de reconstruir las partes dafiadas con
material y terminacion iguales a los existentes.

Se debera proveer las defensas y protecciones necesarias, segin normas vigentes, que garanticen
la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio terceros, en el &mbito de las obras a
ejecutar. Se incluyen en este rubro la construccion de andamios fijos 6 moviles que fueran necesarios
para la adecuada realizacion de los trabajos.

Asi mismo el Oferente deberd incluir en su oferta todos los cerramientos de proteccion y medidas de
seguridad correspondientes, en particular aguellos que sean necesarios para separar y proteger
sectores de obra con sectores en uso

Durante los trabajos de reparacion de las carpinterias existentes se deberan cerrar con bastidor de
madera y film de polietileno de 200 micrones.

Cierre con placa de roca de yeso y sellado con espuma de poliuretano de las aberturas linderas al
area de la obra, impidiendo la infiltracién de polvo.

1.3 Cartel de obra

Se proveera y colocard un cartel de obra, segin modelo grafico y especificaciones técnicas
consignadas en el Anexo CARTEL DE OBRA. Las dimensiones seran de 3,30x5,00 mts. Su lugar de
emplazamiento serd determinado por la Inspeccion de Obra. Una vez terminados los trabajos sera
retirado a su exclusivo cargo.

1.4 - Planos de “proyecto ejecutivo de obra”:

La Contratista esta obligada a realizar los planos “ejecutivos de obra”, considerando que los planos
que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de caracter general.

Para la ejecucion de los planos “ejecutivos de obra” la Contratista debera replantear niveles, medidas
exactas de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas.

Deberd realizar los planos de proyecto ejecutivo de las instalaciones de todos los rubros que
intervengan en la obra, como asi también sus memorias de calculo y planos de detalle e interferencias
entre ellas, la estructura y la arquitectura.

Realizard el proyecto ejecutivo de las estructuras que se prevean para la obra incluyendo en estas
Ultimos planos de encofrado, doblado de hierros y memoria de calculo firmada por quien sea el
calculista y el ejecutor de la estructura, sea esta realizada en estructura de hormigén armado, hierro
estructural, mixta o cualquiera que sea su tipologia.

Lo expuesto vale también para los planos de arquitectura, detalles, carpinterias, equipamiento, etc.
Lo antes mencionado deber4d comenzar a realizarse desde el momento de la firma del
correspondiente contrato, se coordinara con la Inspeccién de Obra el acceso al lugar de los trabajos
al solo efecto de realizar la documentacion descripta, lo que no significa la entrega del lugar de las
obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra.

El plazo de presentacion de los “planos ejecutivos de obra” estara fijado en el “Plan de trabajos” por
la Contratista, que no podra exceder en ningun caso de:

A los 30 dias de comienzo de Obra:

Planos de Replanteo de Arguitectura, plantas corte y vistas. escalas: 1:50, 1:20, 1:5

Planillas y Planos de Detalles de Carpinteria metalicas y de madera de las Puertas - escalas 1:20 y
1:2,1:1

Planos de Replanteo de Instalaciones, plantas, cortes y vistas - escalas: 1:50, 1:20, 1:5

A los 60 dias de comienzo de Obra:

Planos de Detalles de Arquitectura, instalaciones - escalas: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1

por el incumplimiento de los plazos indicados se aplicaran multas por el 5 por mil del monto del
contrato por cada dia de atraso.

La finalidad de la correcta ejecucion de los planos de proyecto ejecutivo de obra en todas sus partes
y sus interferencias corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra, trabajos no
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contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, estructura y arquitectura
de la obra, que puedan representar futuros conflictos.

Por lo expuesto no se admitiran adicionales, demasias, etc. por obras que deberian haberse salvado
con la ejecucion de los planos ejecutivos de obra.

De los planos ejecutivos de obra se entregaran en 2 juegos de copias color en papel opaco blanco,
y un DVD de soporte magnético reproducible, para la revision.

Luego de la revision de los mismos por la Direcciéon de Obra, la misma le entregara una copia a la
Empresa con las observaciones a los mismos, la empresa corregira las observaciones indicadas,
presentara un nuevo juego de copias y soporte magnético para una 2° revision, la Direccién de Obra
verificard y revisara nuevamente los planos y observara o aprobara los planos segln corresponda.
Las revisiones no tienen un limite, sélo se Aprobaran los Planos Ejecutivos cuando la Direccion de
Obra verifique la correccion de las observaciones indicadas en las sucesivas revisiones.

Estos planos se revisaran y conformaran, sin que ello signifique la aprobacion de los mismos, la
validez de estos planos sera corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a su
coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen en obra.

Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones

El Contratista esta obligada a realizar todos los planos y trdmites necesarios para la presentacién de
los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA, Municipalidad,
Radiofisica Sanitaria, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, energia
eléctrica, telefonia, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.

Los planos mencionados en este articulo no son aptos para ejecutar trabajos en la obra, solo se los
considera validos a los efectos de los tramites que corresponde ejecutar en caracter de proyecto,
ante los entes u organismos mencionados.

La firma de los mismos por parte de la UBA no implicara habilitacion o aprobacion de los mismos,
sino que seran firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los tramites que corresponda
realizar.

Lo antes mencionado deber4d comenzar a realizarse desde el momento de la firma del
correspondiente contrato, se coordinara con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al solo efecto
de realizar la documentacion descripta, lo que no significa la entrega del lugar de las obras, y/o
el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra.

El plazo de presentacién de los “planos de proyecto ante los entes u organismos” que corresponda
estara fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podra exceder en ningun caso de: de
los 60 dias corridos del comienzo de obra.

La finalidad de esta presentacién es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los
entes u organismos correspondientes al lugar de las obras desde el comienzo mismo de los trabajos.
Por lo expuesto no se admitiran prérrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier
tipo que presente la documentacién tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por
los plazos de tramite que los afecte.

La Contratista est& obligada a presentar copia de todos los tramites que realice conformando una
carpeta para cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba realizar
tramites.

RUBRO 2 - DEMOLICIONES

Generalidades

Seréa por cuenta de la contratista la ejecucién de todos los trabajos de demolicién y extraccion, de
todo aquello que sea necesario por exigencias del proyecto se requieran para completar las obras de
acuerdo a su fin. La contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica
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y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Cumplira con las Ordenanzas
Municipales, de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Odontologia y se hara
directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los
trabajos.

Debera presentar un Plan de Trabajos respetando las restricciones de tiempos y horarios de trabajo
establecidos por el estado de habilitacion de cada servicio del edificio. En ellos se indicaran
claramente los tipos de vallas o cerramientos de proteccion, los modos y caminos de traslado de los
elementos resultantes, cuando sea necesario a través de conductos estancos de evacuacion, etc.,
los métodos de ejecucién de los apuntalamientos que fuere menester, zonas de estiba y acopio de
aqguellos materiales que puedan ser de recupero y todo otro elemento de juicio para que la Inspeccion
de Obra pueda dar su conformidad con el plan de tareas. EIl Contratista no podra comenzar los
trabajos comprendidos en el presente capitulo sin la conformidad expresa de la Inspeccion de Obra.
Cada vez que los trabajos de demolicion comprometan al piso inmediato inferior asi como también
trabajos de instalaciones se debera dar aviso al personal de la Cétedra del piso afectado para que
evacuen el sector sobre el cual van a estar trabajando.

Se desmontaran o reformaran todas las instalaciones y elementos que interfieran en el desarrollo del
proyecto y/o de las instalaciones a montar y toda obra que a juicio de la Inspeccién de Obra sea
necesaria.

Los muebles y equipos son propiedad de la Universidad de Buenos Aires —Facultad de Odontologia,
por lo tanto, los mismos se removeran y se trasladaran a depésitos de la misma, ubicados en los
subsuelos, salvo otra indicacién expresa.

Al dar por concluidos los trabajos en cada sector, la obra debera quedar limpia y ordenada, libre de
elementos de demolicién descartados. Aquellos que a juicio de la Inspeccién pudieran ser utilizados,
seran estibados o acopiados en forma adecuada en el recinto que determine la Inspeccion.

Todos los elementos y/o materiales de la demolicién de las construcciones existentes, salvo los
previamente sefialados, deberan ser retirados del recinto de las obras por el Contratista por su cuenta
y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos.

La empresa deberd, previamente a realizar las demoliciones, localizar las llaves de paso/
interruptores existentes correspondientes a los servicios de: Cloacales, pluviales, agua, aire
comprimido, gas, etc, verificar que las mismas cierren los servicios, reemplazar o agregar
llaves esféricas en aquellos casos de falla de cierre por minimo que sea, antes de realizar
cortes de cafierias, Ademas se deberan colocar tapones en todas las bocas de conexién de
artefactos y/o soldar extremos cortados, de manera que al habilitar las llaves de paso no se
ocasionen pérdidas de fluidos que dafien otras areas, pisos inferiores, etc.

La empresa debera, previamente a realizar las demoliciones, localizar los interruptores
existentes correspondientes a los servicios de: electricidad, datos,wifi, CCTV, alarmas, etc,
hacer las averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras areas de la
Facultad. En caso de realizar cortes de lineas de alimentacién correspondientes a areas de la
Facultad en funcionamiento, la empresa debera reparar inmediatamente el corte, de manera
que se pueda seguir dictando clases o realizar las tareas habituales.

Ademas, debera reinstalar todas aquellas instalaciones existentes correspondientes a otras
areas, que se vieron afectadas por la obra.

Previo a el desmonte de instalaciones existentes debera solicitar a la direccion de obra
mediante nota de pedido y fotos de la instalacion a remover, en especial de artefactos como
ser equipos de aire acondicionado, camaras de CCTV, racks, equipos e wifi, teléfonos.

En caso de que se produzca un dafio la empresa debera inmediatamente repararlo.

2.1.- Demoliciones vy extracciones:
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Se incluyen en este item todos los trabajos de demoliciones parciales tales como: picado de
revoques, pisos y contrapisos, revestimientos, cielorrasos, cubiertas, tabiques y muros, estructuras
de sostén, remocion de carpinterias, instalaciones y mesadas, etc. incluidos dentro del proyecto y
todas aquellas que sean necesarias para la remodelacion y rehabilitacion de las construcciones
existentes, a efectuar por el Contratista y a aprobar por el Comitente

Se demoleran las hiladas de ladrillos incluidas en el espesor del contrapiso a completar y nivelar.
Se demoleran sectores necesarios para la ejecucion (o ampliacion) de vanos en los cuales se
ubicaran nuevas carpinterias que figure en los planos Generales o de Detalles o Planilla de Locales
asi lo indiquen, o a juicio de la Inspeccién de Obra sea necesario.

2.1.a Remocién Sillones Odontolégicos S1 aS8(ver plano A03 — Planta de demolicién)

El sillén del quir6fano se reinstalara en la misma posicion una vez agregada la succion.

2.1.b Remocion de mesadas existentes: M2 a M8

2.1.c Remocién de muebles bajo mesadas de granito

2.1.d Demolicién paredes de mamposteria.

2.1.e Remocién de tabiques de placa de roca de yeso / madera

2.1.f Remocién de artefactos sanitarios.

2.1.g Remocion de calefactores a gas

2.1.h Desmonte de radiador en quiréfano para desplazamiento del mismo.

2.1.i Remocién de equipos de aire acondicionados Split. (unidad evaporadora + unidad
condensadora sin pérdida de gas)

2.1.j Remocién de calefén a gas.

2.1.k: Desmonte de radiadores para ser desplazados.

2.1.1 Movimiento de muebles a depdsito subsuelo o a lugar a determinar. Las estanterias, bancos
de madera, muebles, lockers, y otros, en todos los locales afectados por los trabajos, se
desplazaran a los depo6sitos de la Facultad ubicados en el 2° Subsuelo, o se desecharéan de
acuerdo alas indicaciones de la Inspeccion de Obra.

2.2 Limpiezay retiro de escombros. Volguetes

Los escombros se bajaran embolsados, por montacargas hasta el nivel subsuelo - cocheras, donde
no podran permanecer por mas de tres dias. Los mismos se podran retirar mediante camién cuyo
acceso a la cochera sera permitido entre las 6 y las 8 am., luego de las 16hs y en fines de semana.

Si los escombros se retiran mediante volquete, el mismo quedara por la calle Uriburu y los escombros
se deberan subir mediante camioneta o carretilla por la rampa de acceso vehicular.

2.3 Picado de pisos y contrapisos:

2.3.a. Retiro de solado cerdmico.

Se debera retirar el solado ceramico existente, se removera la mezcla de asiento y la carpeta, se
nivelara y preparara para la aplicaciéon de los solados especificados.

2.3.b. Zanjado para pase de instalaciones.

Para el pase de las instalaciones que van por contrapiso se deberan abrir trincheras poniendo
especial cuidado con las instalaciones existentes en el mismo, que abastecen al piso inferior. En
general, la instalacion eléctrica de iluminacién de los pisos se encuentra tendida por el contrapiso del
piso superior, por lo que en el momento de cavar se deberd avanzar evitando romper cafierias de
instalaciones.

14
IF-2021-05932678-UBA-DCL#FODON

Pégina 14 de 69



OBRA: REMODELACION CATEDRA ODONTOLOGIA INTEGRAL NINOS -
SECTOR ATENCION PACIENTES

Facultad de Odontologia — Piso 15° Sector B
Ubicacion: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA.

J :%’d ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

2.3.c Demolicién de banquinas

2.4. Picado de Revestimientos: ceramico, venecita, azulejos.etc en paredes:

Se removeran en su totalidad, los revestimientos y la mezcla de asiento de los mismos, hasta llegar
al revoque grueso existente. Se verificara el estado del mismo, solidez, plomo y alineacion,
verificando las vistas de los marcos para que luego de las terminaciones correspondientes se asegure
una vista minima de 5 mm en todo el perimetro de los mismos. Todos los revoques que no cumplan
esta condicidn deberan removerse y ejecutarse nuevamente.

Todos los revoques que presenten oquedades, sonido a hueco o desprendido del ladrillo debera
removerse y ejecutarse nuevamente.

2.5 - Picado de revoques existentes:

a) Revoques existentes con Terminacion final: Enduido y Pintura.

Se removera el enlucido existente hasta llegar al revoque grueso, se verificara el estado del mismo.
Todos los revoques que presenten desplomes, desalifiado, oquedades, sonido a hueco o
desprendido del ladrillo, restos de yeso o pintura, deberan removerse y ejecutarse nuevamente.
Sobre el revoque grueso, se aplicara puente de adherencia, enlucido nuevo, y su terminacién final:
enduido y pintura.

2.6.- Remocidn de carpinterias existentes:

Todas las carpinterias existentes que se desmonten, previo a ser removidas deberan ser numeradas
tanto hojas como marcos y se les colocaran riendas soldadas, de manera de mantener sus escuadras
y alineaciones originales.

Los marcos de las mismas seran liberados del material de amurado (ladrillos, cemento, cal, yeso,
etc.), para posteriormente proceder a su traslado al lugar indicado por la direccidn de obra.

2.7.-Remocién de cielorrasos existentes:

Se removera todo cielorraso existente indicado en planos o planilla de locales.

Removidos los cielorrasos, se desmontaran todas las instalaciones que se encuentren ocultas
en los mismos y que estén en desuso, asi como también, en caso de encontrar instalaciones
en uso y en mal estado deberan renovarse, aunque alimenten al piso inmediato superior.

2.8.-Remocidn Instalaciones existentes:

Se procedera a identificar todas las cafierias suspendidas, embutidas, etc. con la colaboracion del
personal de la Facultad y de la Inspeccion de Obra para determinar cudles estan en uso (se pintaran
piezas de las mismas con los colores indicados mas adelante). Aquellas que estuvieren en desuso
deberan retirarse. Todas las cafierias seran pintadas con esmalte sintético color aluminio, y en las
piezas que designe la Inspeccion de obra se les incorporara el color correspondiente: Gas: amarillo,
Agua fria: azul, Agua Caliente: carmin, Aire comprimido: verde, Cloacales: rojo, calefaccion> mando:
marrén — retorno: celeste.

Se retiraran el cableado, las cafierias y cajas en desuso, de toda la instalacion eléctrica afectada por
las obras, eliminando las lineas con tension dentro del area, incluyendo los artefactos de luz. Estos
cortes no afectaran el normal funcionamiento del resto de los locales del piso.

Toda instalacion de gas. agua, cloaca, aire comprimido, aire acondicionado, datos,etc. , que se
encuentre en el area de intervencion, que no tenga utilizacién , se comunicara a la Direccion de Obra
de su presencia y previa autorizacion de la misma, se debera realizar su remocion.

Las cafierias existentes que afecten el pasaje de nuevos conductos o cafierias deberan ser
desplazadas y reubicadas segun criterio y autorizacién de la Inspeccién de Obra.

Si como consecuencia de las demoliciones y/o extracciones tuvieran que efectuarse nuevas
conexiones 0 extensiones de las instalaciones existentes, éstas seran ejecutadas por la contratista,
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previa tramitacion a su cargo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y empresas proveedoras
de los servicios y/o Facultad de Odontologia.

2.8.a Remocion de instalaciones fuera de uso.

2.8.b Remocion de instalacién eléctrica existente.

2.8.c Remocion de instalacion de gas

Rubro 3: ALBANILERIA

Generalidades

Los trabajos de albafiileria se ejecutaran de acuerdo a las disposiciones que establece este pliego y
a las prescripciones del Codigo de Edificacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en
este pliego y las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad,
resistencia, etc.

3.1 Tabigues de Mamposteria:

Generalidades

Los ladrillos seran de fabricacién con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos; compactos, con
estructura homogénea, color uniforme, sin vitrificaciones y de dimensiones y formas regulares.-
Cumpliran con la Norma IRAM 12532.-

Las tolerancias dimensionales de los elementos ceramicos son las siguientes:

Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.-

Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mamposteria se compensen:
Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados

segun cualquiera de sus aristas debe ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberan verificarse
de las siguientes maneras:

a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metélica entre las aristas extremas, la desviacion de la
arista al filo de la regla no podra superar los 5 mm... y/o el 1% de la longitud de |a arista considerada.-
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas.

c¢) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en funcién de la variacion relativa de las aristas que
vinculan dichas caras, teéricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la
distancia que separa dichas aristas.-

d) Dimensiones minimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al
40% del volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podran
tener un espesor inferior a 5 mm. Las paredes externas tendran un espesor igual o superior a 8 mm.
Se colocaran saturados y se los haran resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera que esta
rebase por las juntas. Las hiladas seran bien horizontales alineadas, aplomadas y las juntas tendran
un espesor de 1 a 1,5cm.-

La trabazon sera perfectamente regular y los muros seran levantados con plomada, nivel y regla,
trabandose a la estructura mediante "pelos”, de hierro comin de didmetro 6 mm de 30 a 40 cm de
largo, con una separaciéon maxima de 3 hiladas de ladrillos huecos. Para la trabazén sobre paredes
existentes, se empotraran 30 a 40 cm en cada una de ellas, sobre las columnas se enlazara un estribo
externo sin dafiarlas estructuralmente, coincidentes con los puntos de fijacion necesarios con hierros
con las mismas caracteristicas que los indicados en mamposterias

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de medios ladrillos o cascotes y no se toleraran resaltos
o depresiones mayores de 0,5 cm., cuando el paramento deba revocarse.-

Todos los muros y tabiques existentes seran objeto de prolija revision, procediendo a reparar grietas
o fisuras que ellos presenten. En tal sentido, deberan colocarse “llaves” de hierro de diametro
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adecuado y de aproximadamente 30 cm de largo, perpendiculares a dichas grietas o fisuras, con
“ojos” y pernos pasantes del mismo diametro y material.

Los pernos deberan atarse convenientemente a las “llaves” con alambre negro. Estas llaves se
colocaran aproximadamente cada 30 cm entre si, alojandolas en canaletas de 5 cm de ancho y
profundidad minima del 20% del espesor del muro, amurandolas luego con mortero de cemento y
arena.

El Contratista debera realizar todos los trabajos referentes a completado de vanos, reparaciones
debidas a cambios de carpinterias, etc., necesarios para que las obras sean de acuerdo a su fin.

Huecos No Portantes — 4x15x20 cm, 8x15x20 cm y 8x18x33 cm:

Se admitira sélo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga alguna, fuera
de su peso propio, seran aquellos indicados en los planos Generales o de Detalles o Planilla de
Locales.

Morteros y Hormigones No Estructurales

Salvo autorizacién en contrario de la Inspeccidon deberan ser preparados por medios mecénicos
(mezcladoras u hormigoneras).-dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que
contaran con la aprobacién previa de la Inspeccion.

La adicidn de agua a la mezcla se realizard paulatinamente y no serd en general superior al 20% del
volumen de la mezcla, debiendo el Contratista realizar pastones de prueba.

Al agua de la mezcla se adicionara ligante y puente de adherencia (ProcemLatex-BASF).

Para los morteros y hormigones se deberan satisfacer las indicaciones de los graficos de composicién
granulométrica de aridos del Reglamento técnico del G.C.B.A.,

No se fabricara mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento
Portland que la que deba usarse dentro de las 2 (dos ) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin afiadir
agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla toda la mezcla de cemento
Portland y de cal hidraulica que haya principiado a endurecerse.

El hormigdn elaborado se ajustara a la Norma IRAM 1666.

3.1.a De ladrillos hueco de 8x18x33cm:
Los tabiques nuevos de simple cerramiento se construiran con ladrillo hueco de 8x18x33, o lo que el
plano indique.

3.1.b: Construccién cerramientos laterales dentro del muro central doble

En todos los casos que fueran necesarios, se ejecutaran tabiques de ladrillos huecos cerrando
lateralmente los vanos a producir en el pleno central. Todas las superficies que como consecuencia
de las demoliciones y/é trabajos varios fueran deterioradas o dafiadas, se repararan con materiales
y terminaciones de acuerdo a las indicaciones de acabado final.

3.2 Dinteles de hormigén

Dinteles: Los vanos a construir, llevaran dinteles de hormigén armado de acuerdo al calculo
correspondiente; y apoyaran por sus extremos sobre la albaileria, en una longitud no inferior a 0,30
m.

Debera existir una luz de 0,02m entre los dinteles y los marcos, posteriormente se llenara con material
compresible.

En todos los casos los dinteles deberan tener el mismo ancho que el muro. Altura minima 0,15 m. Su
armadura minima sera de 4 @ 8 mm, con estribos diametro 4,2 c/15cm.
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Reparaciones: Todas las superficies que como consecuencia de las demoliciones y/6 trabajos varios
fueran deterioradas o dafiadas, se repararan con materiales y terminaciones de acuerdo a las
indicaciones de acabado final.

3.3.- Tabigues de roca de Yeso resistente a la humedad

Donde los planos Generales o de Detalles o Planilla de Locales asi lo indiquen, el Contratista
efectuard la provision de los materiales necesarios y su correspondiente instalacion en obra para la
ejecucion de tabiques de roca de yeso resistente a la humedad, compuesto por estructura de perfiles
de soleras y montantes de chapa galvanizada de 70 mm de espesor chapa bwg 20 (0,89 mm) Perfil
PGC y PGU colocados cada 40 cm y cerramiento de placa de roca de yeso resistente a la
humedad de 12,5 mm de espesor en ambas caras, Las uniones seran encintadas y posteriormente
masilladas a pleno a los efectos de lograr una perfecta terminacion.

Ademas, estos tabiques deberan llevar en su interior paneles de lana de roca volcanica, panel rigido
de 70 mm de espesor (50 kg/m3) para aislacién térmica y acustica.

En todos los casos la altura de los mismos sera hasta alcanzar las losas superiores, atravesando el
cielorraso.

Se continuaran las placas y la aislacion acustica hasta las losas superiores, para lograr una adecuada
aislacion acustica, estos trabajos de ejecutaran previamente al emplacado de los cielorrasos. En los
sectores en que a ambos lados del tabique haya cielorraso suspendido, la altura de la placa sera de
3.00m.

RUBRO 4 — ESTRUCTURA

Generalidades:

Seréa de aplicacion la Resoluciéon N° 977/83 MO y SP, referida a la utilizacion de los Reglamentos,
Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los Anexos N°1 al 17.

El Contratista debera estudiar con toda conciencia los planos y especificaciones del presente pliego
y recabar oportunamente las aclaraciones que sean necesarias para poder realizar el calculo
estructural.

El Contratista ejecutara estas estructuras en un todo de acuerdo con el calculo estructural y los planos
que presente a la direccién de obra previo al inicio de los trabajos, los planos de estructura que forman
parte del presente pliego corresponden al predimensionado de las mismas, correspondiéndole al
contratista presentar el calculo definitivo firmado por profesional matriculado a la direccién de obra
para su correspondiente estudio y posterior aprobacion.

Debera también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipacion, las lineas y niveles que
figuran en los planos para evitar asi que algun error pueda inutilizar una estructura metdlica de
acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuera necesaria si no tomara
esta precaucion.

La Direccion de Obra podré realizar la revision de estas estructuras en talleres antes de darles la
primera mano de pintura, a cuyo fin el Contratista debera notificarlo con la debida anticipacion.

A los elementos sin galvanizar se les aplicard dos manos de pintura anticorrosiva epoxi previa
aplicacién de removedor gel y desoxidante eliminando todo vestigio de pintura y aceite de laminacion.

— Planos

El Contratista preparara los planos definitivos, generales y de detalles ajustandose en un todo a los
entregados en pliego para estos trabajos y los presentara con la debida anticipacion para obtener su
debida aprobacion, sin cuyo requisito no podra ejecutar las estructuras correspondientes.

- Materiales

Para la designacién de los materiales se seguirdn las Normas IRAM.
El acero para estructura en general sera el A-37-503 de una resistencia minima a la rotura por traccion
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de 3.700 kg/cm2.

Si se tratare de estructuras que requieran un material especial, se lo indicara en cada caso con el
simbolo IRAM correspondiente.

En todos los casos los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de sopladuras e
impurezas, tendran fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin
defectos.

Donde se indique se colocaran tubos y perfiles con galvanizado en caliente.

— Ejecucién de los trabajos

No se trabajaran piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que presenten defectos
cualesquiera.

Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos o bulones, etc. Seran ejecutados en estricta regla
de arte y con método que no altere las partes adyacentes.

La soldadura, que podra hacerse eléctricamente (principalmente) o con soplete del tipo autégena,
sera ejecutada por personal de reconocida competencia.

Las dimensiones de las estructuras y de las piezas, su posicion relativa y el aspecto de unas y otras,
seran los que especifiquen en los planos o los que se requieran en cada caso

— Proteccidn anticorrosiva

Todas las piezas de Acero -no galvanizadas- seran pintadas con una mano de antiéxido antes de
que salgan del taller, debiéndose cuidar prolijamente el trabajo de las juntas y espacios abiertos. Las
superficies de contacto de dos piezas recibiran demas, una mano de pintura antes de efectuarse las
uniones.

A todas las partes de las estructuras de acero que no sean accesibles después de la ereccion de la
armazoén se les aplicara antes de su salida del taller las dos manos de pintura anticorrosiva y a las
accesibles de les dara en obra, una vez colocadas, la segunda mano.

En todos los casos, las obras de hierro se pintardn cuando las superficies del metal se encuentren
perfectamente secas.

Todos los elementos y accesorios de fijacion de las estructuras como bulones, pernos, abrazaderas,
arandelas, etc. Seran de acero protegido con una capa de cadmio electrolitico.

— Soldaduras
Cuando en los planos se indicaren soldaduras o el Contratista las propusiere, la Direccion de Obra
podra exigir pruebas de resistencia de las mismas, las que se efectuaran en elementos especiales
que no formen parte de las estructuras y que consistiran:
Ensayos de costura de &ngulos frontales y al tope en chapas colocadas horizontalmente y
verticalmente.

4.1 Estructura para tabigues eg18

4.1.a - Tubos estructurales cuadrados parantes - 70x70x2mm.
4.1.b - Chapones de fijacion tubos estructurales para tabiques Eq.18 de 120x120x5mm.

4.2 - Chapones de fijacién de equipos de RX y monitores

Equipos de RX. Locales 7 y 13 - Se colocaran dos tubos estructurales de 70x70x2mm fijados cada
uno a las losas existentes mediante un chapén de 120x120x5mm. Chap6n de fijacion de Equipos de
RX de 150x400x6mm.
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4.3 Losas piso / techo en pleno central

Se ejecutaran sobre el pleno central en los lugares necesarios donde se efectien pasos entre locales
a través del mismo.

Consistira en la ejecucion de losas manteniendo el nivel superior de las losas existentes, de manera
gue permita el pasaje de cafierias: cloacales, agua, succion, aire comprimido, electricidad, etc.

Las losas se podran ejecutar por medios himedos o secos:

Medios humedos: hormigén de 7 cm de espesor con malla de 6 cada 15cm vinculada a la estructura
existente.

Medios Secos:

Doble placa cementicia, apoyada sobre perfiles de Fe angulos 2”x2"x1/4”.

Se ejecutard un bastidor perimetral al hueco a cubrir con perfiles de Fe angulos (2°x2"x1/4”)
vinculandolo a las losas existentes mediante fijaciones con brocas fischer. El hueco se cubrir4 con
doble placa cementicia brindando apoyo a las losas tanto en el piso (bajo el contrapiso) y en el techo
(nos referimos a aquellas losas que cubren la parte superior del paso a realizar en el pleno central).

5- REVOQUES

Generalidades

No se revocaran paredes que no hayan asentado perfectamente.

Previa aplicacidn de la mezcla se preparara la superficie:

a) Retoques y limpieza de las juntas.

b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos.

¢) Abrevado de la pared con agua, con el agregado de un puente de adherencia (Sikafix — Tacur()
d) Ejecucion de los puntos y fajas de guias. Se ejecutaran las fajas en los angulos verticales de los
muros y en forma horizontal sobre el contrapiso y sobre el apoyo del cielorraso, manteniendo losas
escuadras a 902 de todos los angulos.

La mezcla se lanzara con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios de las mismas.
Todo revoque terminado sera perfectamente homogéneo en grano y color, libre de manchas, granos,
rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los ambientes seran vivas y rectilineas.
El fratasado sera realizado una vez terminadas todas las instalaciones de electricidad, obras
sanitarias, cielorrasos, etc.

No se tolerard en ningln caso un espesor mayor de 1,5 cm. para revoque grueso (jaharro) y 5 mm.
para el revoque fino (enlucido).

5.1 Reparacién de revogues sobre paredes existentes:

En los sectores donde el revoque existente se removio por presentar imperfecciones o por haberse
retirado revestimiento ceramico, se ejecutara un jaharro a la cal perfectamente fratasado de 1 a 1,5
cm de espesor. No debera presentar superficies fuera de plomo o alabeadas. La dosificacion seré la
siguiente: ¥ de cemento, 1 de cal hidraulica y 3 de arena (1/4 — 1 — 3).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (Procem(ILatex-BASF)

Terminado el jaharro se ejecutara un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de espesor. Las
superficies terminadas no deberan presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendran aristas y
angulos rectos. La dosificacion serd la siguiente: % de cemento comun, 1 de cal aérea y 3 partes de
arena fina tamizada. (1/2 — 1 - 3).
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Al agua de la mezcla se adicionara ligante y puente de adherencia (ProcemLatex-BASF)

5.2.-Revogues gruesos v finos fratazados s/paredes nuevas

Se ejecutara en los paramentos de mamposteria nueva un jaharro a la cal perfectamente fratasado
de 1 a 1,5 cm de espesor. No debera presentar superficies fuera de plomo o alabeadas. La
dosificacion sera la siguiente: ¥ de cemento, 1 de cal hidraulicay 3 de arena (1/4 — 1 — 3).
Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (Procem(ILatex-BASF)

Terminado el jaharro se ejecutara un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de espesor. Las
superficies terminadas no deberan presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendran aristas y
angulos rectos. La dosificacion sera la siguiente: ¥ de cemento comun, 1 de cal aérea y 3 partes de
arena fina tamizada. (1/2 — 1 - 3).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante y puente de adherencia (Procem(]Latex-BASF)

5.3.- Azotado vy revogues bajo revestimiento sanitarios L.6 =11y 12

En todos los locales en que la respectiva planilla indique paramentos revestidos con azulejos 6 piezas
de cerdmicos, se ejecutard en coincidencia con ellos, previamente a la ejecucion del jaharro bajo
revestimiento, se procedera a la aplicacién sobre el ladrillo desnudo de una capa hidréfuga de un
azotado y cuchareado impermeable de 10 mm de espesor, compuesto por una parte de cementoy 3
partes de arena (1-3) mas hidroéfugo necesario (10 %), se aplicaran en 2 capas iguales y consecutivas
de 5 mm de espesor.

Se utilizara Hidr6fugo Quimico Inorganico de fraguado normal Master JJ1-BASF.

Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (ProcemLatex-BASF).

En todos los casos en que se trate de reconstruccién de revoques existentes, se entendera que el
Contratista debera retirar los mismos en todos los lugares que estén dafiados, a juicio de la
Inspeccién, pudiendo ésta exigir el completo picado de pafios cuando la superficie a reparar se
encuentre dafiada en més del 50% en una Unica figura irregular o en maltiples partes pequefias que
dificulten lograr una superficie final de acabado liso y sin marcas de remiendos.

5.4 - Cantoneras:

5.4.1 Colocacion de cantoneras de Aluminio: se colocaran, “embebidas en el revoque”, en todos
los angulos salientes de los muros en toda la altura, de manera de obtener un vértice de los
paramentos perfectamente vertical y aplomado.

5.4.2 Colocacion de cantoneras de perfiles angulo de aluminio 15x15x1,5 mm: Pintadas en epoxi
a 400°C, se colocaran en todos los angulos salientes de los muros y de los tabiques de roca de yeso,
hasta la altura de liston de madera y/o cielorrasos, las mismas se colocaran luego de realizado el
enduido y pintado del muro o tabique, se colocaran aplicadas y pegadas con adhesivo sika-flex u otro
adhesivo poliuretanico de igual o superior calidad color blanco.

6- CONTRAPISOS y CARPETAS

Generalidades

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan en los niveles indicados en
los planos para pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra.

En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.
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Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de
dilatacién, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilataciéon. Se concedera
especial atencion a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza.

Para la ejecucion de las carpetas se deberan emplear los materiales adecuados, y se cuidara que
sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras
eficaces de contencion contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban
interceptar. Las mezclas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion antes de ser aplicadas.
En todos los locales en cuyos paramentos tengan aislacion hidréfuga vertical se procedera a realizar
el empalme con la capa aisladora horizontal, y donde no la hubiera se elevara la aislacion horizontal
10 cm del nivel de piso terminado sobre los paramentos.

El hidrofugo a utilizar serda Omicron OBASF en una proporcion del 1% de peso del cemento ( 0.5 kg
X bolsa de 50kg).

6.1.-Reparacidon de Contrapisos y Carpetas por paso de instalaciones y otros

Se repararan y nivelaran luego de ejecutar las Instalaciones embutidas en el mismo.

6.2.- Carpeta Hidréfuga

Sobre todos los contrapisos se realizara una carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) de 3cm.
de espesor con hidréfugo* incorporado, se incorporard a la mezcla, fibras sintéticas de
POLICEMENTO, largo 13mm (anti fisuracién).

6.3.- Puente de adherencia bajo porcelanato

Se utilizard Hidréfugo Quimico Inorganico de fraguado normal Master(J[J1-BASF.
Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (Procem(Latex-BASF).

7-PISOS Y ZOCALQOS

Generalidades

El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacién
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccién o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas
exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente Inspeccién de Obra.

Los solados se ejecutaran de acuerdo a lo indicado, en los planos respectivos, debiendo la contratista
ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspecciéon de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su
aprobacion.

Los arranques y cortes seran determinados por la Inspeccion de Obra.

Se deberd proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras
reparaciones.

Deberan dejarse las juntas de dilatacion que designe la Inspeccion de Obra. Las mismas se rellenaran
con sellador poliuretanico — caucho sintético — Sikaflex 221, o equivalente de més calidad.

Los pisos de ceramico se asentaran con adhesivo impermeable y las juntas se tomaran con pastina
al tono del cerdmico colocado.
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7.1 — Porcelanato alta cocciéon 60 x 60 pulido brillante rect®

En los locales que se indiquen en planilla de locales debera colocarse solado ceramico de alta coccién
tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x60x1 cm - ILVA - con tratamiento Super Gloosy: anti
mancha-— color a elecciéon D.O — calidad primera certificada.

Todos los cortes se realizaran en forma mecanica, y con herramientas adecuadas.

Los arranques y cortes seran determinados por la Inspeccion de Obra.

Se debera proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras reparaciones
Colocacion: segun Norma IRAM 12575.

Base: debe estar totalmente curada (14 dias, respetar los tiempos de fragiie), limpia, seca, nivelada
y aplomada, firme, libre de polvo, sales solubles y productos no compatibles con el material de agarre.
En caso de colocarse sobre los mosaicos existentes se debera realizar un desbaste de la superficie
con medios mecénicos para lograr la adherencia adecuada.

Identificacion de los revestimientos cerdmicos: las cajas de los revestimientos ceramicos porcelanato
deben contener la informacién mas relevante del producto -calibre, tono, calidad, fecha y hora de
clasificacion (partida)-. Le cabe a la empresa verificar los envases para evitar la mezcla indebida de
piezas ceramicas e inspeccionar las cajas para asegurarse su conformidad y si corresponden al
calibre, tono y calidad deseado. Se deberd respetar el mismo tono y calibre. Otro dato importante es
tener presente el calculo del material necesario, sin olvidarse de eventuales pérdidas, desperdicios y
recortes en el revestimiento.

Morteros adherentes: (1) Usar marcas reconocidas en el mercado, de calidad y que obedezcan a los
requisitos de las normas técnicas vigentes. Utilizar mortero para grandes piezas (2) Para la eleccién
del mortero se debe tener en cuenta: Recomendaciones del fabricante del pegamento. (3) Respetar
a su vez los tiempos abiertos del mismo, respetar la dosificaciébn de agua recomendada por cada
fabricante y la cantidad de kg/m2. Utilizar llana de 12 mm. Para lograr méaxima adherencia se
recomienda un doble untado en las placas.

Realizar el empastinado entre las 24 hs y 48 hs después de la colocacion.

Juntas: Colocar las ceramicas con juntas de 0,5 mm, utilizar para ello si es necesario crucetas 6
separadores. Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o z6calos.

Juntas entre pafios: se generaran pafios de 13 m2 (3,60x3,60). Se utilizaran perfiles para juntas de
dilatacién JOINT-ATRIM codigos 1855 y 1865, se conformara la distribucién con la Inspeccion de
Obra. Se presentara el plano correspondiente de colocacion.

Estas tomaran las deformaciones diferenciales originadas por las variaciones térmicas entre el
pavimento-adhesivo-soporte. y provoquen su desprendimiento.

Respetar juntas de dilatacién perimetrales, la unién de solado con el muro y banquinas, ancho no
inferior a 8 mm, verificando que queden libres de cemento, pegamento u otro material rigido, rellenar
con sellador poliuretanico — caucho sintético — Sika-flex 221, o equivalente de més calidad. La
profundidad de las mismas debera alcanzar el soporte del revestimiento.

Las mismas se ocultaran bajo el zdcalo que se colocaréa posteriormente al rellenado de las juntas.
En las juntas de dilatacion existentes estructurales del edificio espesor= 25 mm, Se retirara el material
de relleno existente y se las reconstruird con mortero de cemento con el intercalado de una placa
vertical de poliestireno de 25 mm de soporte, la misma se retirara luego del fraglie del mortero. Las
mismas se rellenaran con un soporte de compriban embreado y en sus ultimos 15 mm con sellador
poliuretanico — caucho sintético — Sikaflex 221, o equivalente de mas calidad. Sobre las mismas se
colocaran tapajuntas de aluminio con ranurado antideslizante de ancho: 38 mm, plana y espesor
minimo; 0-1,5-0 mm. ATrim- cédigo 2382- color plomo mate.

Material para la toma de juntas de colocacién: seran de calidad y que obedezcan a los requisitos de
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las normas técnicas vigentes, de marca reconocida en el mercado klaukol (pastina fluida) o
equivalente de mayor calidad, lavable, elastico, anti-moho, con estabilidad de color (evitar pastinas
con colorantes solubles) y removible.

Mano de obra especializada: utilizacion de niveles, plomo, alineamiento, caida, etc. Realizar
asentamiento de la placa asegurando el aplastamiento de los surcos (dejados por las llanas) con taco
de madera 0 martillo de goma.

Condiciones climaticas: se debera tener en cuenta la temperatura de trabajo para garantizar una
buena colocacion. Temperaturas altas e incidencia de vientos van a influir en la humedad de la base
y en el tiempo abierto de los morteros adherentes industrializados y como consecuencia en el nUmero
de piezas colocadas por tramo de mortero adherente.

Se debera pedir a la Inspeccion de Obra la aprobaciéon de estos materiales por escrito, antes de
proceder a la colocacién del solado.

Los desniveles que generen la colocacion del solado sobre el existente se resolveran con rampas
de aproximadamente 1,5 cm con un desarrollo minimo de 60 cm.

7.2 - Z6calo Porcelanato alta coccién 10 x 60 pulido brillante rect®

Enlos locales que se indiquen en planilla de locales debera colocarse zécalo ceramico de alta coccién
tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x10/15x1 cm - ILVA - con tratamiento SUper Gloosy:
anti mancha-— color a eleccién D.O — calidad primera certificada.

Realizando el corte y su posterior biselado con maquinas herramientas adecuadas.

7.3 — Reposicion de solado granitico existentes en local 1 — Hall piso 15 sector B

El contratista recuperard los mosaicos graniticos existentes, producto de demoliciones,y los
recolocara en el local: Local 1= Hall piso 15 - Sector B, , y en todas las partes que sufran alteraciones
por los trabajos realizados. . Las nuevas piezas a colocar deben ser del tipo, color, dimensiones y
calidad de los existentes. El conjunto debe presentar homogeneidad, de manera que si existieran
zonas fuera de su nivel original, hundimientos, depresiones, etc., se levantaran las piezas, se retirara
la carpeta de asiento, se nivelara el contrapiso convenientemente, para luego colocar piezas nuevas,
de iguales caracteristicas que las retiradas y segun la misma forma de colocacion.

7.4 - Reposicién de zécalo granitico existente en local 1 —2 Hall piso 15 — sector B

El contratista recuperara los zdcalos graniticos existentes, producto de demoliciones,y los recolocara
en el local: Local 1= Hall piso 15 - Sector B y en todas las partes que sufran alteraciones por los
trabajos realizados. . Las nuevas piezas a colocar deben ser del tipo, color, dimensiones y calidad
de los existentes.

8- REVESTIMIENTOS

Generalidades

Con la debida antelacion el Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccion las muestras de
cada una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Terminaciones. Las muestras
aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de referencia a los efectos de decidir su
aceptacion en la recepcion de otras piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma inapelable cada
vez que lleguen deterioradas para su incorporacion a la obra.
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Previa ejecucién de los revestimientos, deberan prepararse los muros con el jaharro indicado en Item
5.3.

Para la colocacion de los revestimientos se tendran en cuenta las siguientes indicaciones:

a) La colocacion serd esmerada y efectuada por personal especializado. Los revestimientos deberan
presentar superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.

b) En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, etc. los recortes deberan ser perfectos.
No se admitira ninguna pieza del revestimiento rajada, partida, asi como diferencias o defectos debido
al corte. Para la realizacion de los cortes se utilizaran herramientas adecuadas, no permitiéndose los
cortes a tenaza.

c) Deberan tomarse todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a
hueco. De producirse este inconveniente, como asimismo cualquier defecto de colocacion, la
Inspeccion de Obra ordenarda la demolicién de las partes defectuosas.

d) Para los revestimientos se tendra en cuenta que en general se colocaran partiendo del eje del
pafio de cada muro a revestir y en forma tal que nunca terminen ambos extremos con piezas menores
que su mitad.

Trabajos Incluidos

En este rubro se considera la realizacion de todas las tareas con provision de materiales y mano de
obra necesarios para la ejecucion de revestimiento de ceramico, cualquiera sea la altura, cantidad,
medidas y destino del revestimiento incluso pastinas y perfiles de terminacion.

8.1 - Revestimiento Ceramico L.6,11y 12:

En los locales que se indiquen en planilla de locales debera colocarse revestimiento ceramico San
Lorenzo Netplus blanco satinado 30x60 o calidad superior

Se colocara sin z6calo, en coincidencia de las juntas del piso. h: 1.50m.

El Contratista preparara los planos de colocacién, indicando arranques, cortes, niveles, juntas de
dilatacién y demas informacion técnica necesaria para la colocacion del porcelanato y lo sometera
a la aprobacién de la Direccion de Obra con una antelacién no menor a 20 dias habiles al inicio de
actividades en obra. En tal sentido no podra comenzar la colocacién de ninglin elemento sin haber
dado cumplimiento a tal requisito.

La Direccion de Obra podra exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin haberse
cumplido lo sefalado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a exclusivo cargo del
mismo.

8.2 - Revestimiento anti radiacion:

8.2.a- Revestimiento Anti radiacion en Locales RX: L.7, L13y L.15

Tratamiento Anti-radiacién con plomo espesor 0,5 mm - altura 2,00 m

Se colocara en las caras internas de los locales indicados, un blindaje de plomo espesor 0,5 mm 6 el
espesor necesario para una emision de 70 KVoltios (debe cumplir las normas para Rayos X de Salud
Publica), hasta una altura de 2 metros.

Deberan verificarse la calidad del aislamiento mediante pruebas de emision de Rayos X, certificadas
por un especialista reconocido y autorizadas por el Ministerio de Salud Publica de la Ciudad de
Buenos Aires.

IMPORTANTE: La aislacion Anti-Radiacion debera tener una CONTINUIDAD ABSOLUTA. Se
debera cuidar la superposicion de la aislacién = lamina de plomo 0.5 mm — de manera que no se
produzcan canales 0 agujeros sin aislamiento, siguiendo esta premisa se deberan ejecutar los
siguientes trabajos:.- Los marcos metalicos de las puertas a colocar en estos locales, se revestiran
interiormente con una lamina de plomo esp.= 0,5 mm. De manera se superponerse con el aislamiento
de las paredes, ventanas, vidrios y puertas logrando una barrera continua de blindaje. En los pafios
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vidriados de las hojas y pafios fijos - Se Colocaran Vidrios anti-radiaciones - tipo RD 50 de SCHOTT
espesor segun calculo. O se colocaran vidrios float de los espesores indicados en las carpinterias de
aluminio de acuerdo a los planos correspondientes.

Las cajas de la Instalacion eléctrica se revestiran con plomo esp.= 1 mm.

Siempre se verificara la superposicion 6 continuidad de la Aislamiento Antirradiaciones.

Sobre el plomo colocar placa de roca de yeso 9 mm hasta el cielorraso

8.2.b- Célculo, planos y verificacion Revestimiento Anti Radiacion en Locales:

L.7,L13y L15 - Previo a la ejecucion de los trabajos se debera presentar el Calculo y planos de los
locales indicados, Aprobado por Ministerio de Salud de la Nacion - Dto Radio Fisica, y la posterior
verificacion de la aislacion anti radiacion.

Deberan verificarse la calidad de la aislacion mediante pruebas de emisién de Rayos X con los
equipos de RX colocados, certificadas por un especialista Matriculado en el Ministerio de Salud
Puablica de la Ciudad de Buenos Aires

8.3 Revestimiento placa de roca de yeso de 9mm. sobre plomado anti radiacién

Locales: L.7,1..13y 115

Se colocara sobre el revestimiento anti radiacion indicado en el item: 8.2a, placas de roca de yeso
espesor 12.5 mm adheridas sobre plomo y placas superiores con cemento de contacto.

8.4- Revestimiento de Venecita 2,5x2,5cm, local: L1

Se colocara venecita en la cara exterior del tabique nuevo que separa el hall de ascensores de la
sala de espera de color idéntico al que se encuentra colocado sobre la pared de los ascensores, de
acuerdo a los programas de colores y dameros disponibles en las fbricas proveedoras manteniendo
la altura del revestimiento existente.

9 - EQUIPAMIENTO

Generalidades

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutara segun las reglas del
arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, indicaciones
complementarias de las Especificaciones Técnicas y las 6rdenes de servicio que al respecto se
impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado; las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas,
redondeandoselas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

Los trabajos de carpinteria podran ser revisados por la Inspeccién durante la ejecucién y en cualquier
momento que la misma considere necesario. Este control podra ser en Obra o en Taller. Una vez
concluidas y antes de su colocacién, la Inspeccién de Obra los inspeccionara, rechazara todos los
muebles que no tengan las dimensiones o las formas prescriptas en estas especificaciones y planos,
0 que presenten defectos en los materiales utilizados 6 en la ejecucion, 6 que ofrezcan torceduras,
fallas en uniones y encuentros, falsas escuadras 0 roturas.

No estara permitido el arreglo de las obras de carpinteria desechadas. Se desecharan definitivamente
y sin excepcidn, todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para
corregirlas, clavos, masilla o piezas afadidas en cualquier forma. Las partes movibles se colocaran
de manera que giren 0 se muevan sin tropiezos y con un juego minimo indispensable.
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Los herrajes se encastrardan con prolijidad en las partes correspondientes, no se permitira la
colocacion de las cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Los herrajes seran del tipo reforzado y de primera calidad, el contratista sometera a la aprobacién de
la Inspeccion de Obra las muestras de los herrajes que debera colocar, montados sobre un panel
demostrativo de las funciones correspondientes a cada uno.

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los revestimientos, contramarcos, zécalos, etc.
deberan estar embutidos en el espesor de las piezas y taponados con maderas 6 terminaciones
iguales a las utilizadas salvo indicacién contraria por la Inspeccién de Obra. Estara a cargo del
contratista la ejecucién de los arreglos o cambios necesarios, de toda obra de carpinteria que durante
el plazo de garantia se hubiera “alabeado, deformado, despegado, resecado y todo otro vicio oculto
de los amoblamientos ejecutados.

Maderas

Se utilizard y madera dura Incienso 6 Lapacho.

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria, serdn de primera calidad, bien
secas, de fibras rectas y careceran de albura o samago, grietas, nudos saltadizos o cualquier otro
defecto. Las piezas deberan ser elegidas derechas; sin manchas de ninguna naturaleza y vetas
uniformes para cada estructura.

Placas:

-Placas de multilaminado fendlico de primera calidad, livianas y sanas, de marcas reconocidas de
plaza.

-Placas de melamina sobre MDF, con calidad ignifuga, Decor-MDF-tipo f de Thermopal ,0 calidad
superior, textura B- color blanco, espesores 12/18/25mm.

Revestimientos
- Melaminicos: Revestimientos melaminico , decorativo de alta presion, espesor 0.8 mm,
marca Formica — Wilson art 6 equivalente de calidad superior, color blanco, textura B.
- Cantos: en estructuras, cajones, estantes, revestidos en filos melaminicas blancos (marca
Rehau).
- Cantos en Frentes de cajon y hojas: filos de ABS, liso, color blanco, espesor 2mm.
Presentar muestras de las mismas para su aprobacion por la Inspeccion de Obra.

Muebles Bajo mesaday Alacenas
Generalidades:

Médulos pileta:

Estructura: de placas de multilaminado fendlico de 18mm, enchapados en sus caras con laminado
melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Férmica, textura y color blanco, con travesafios superiores
en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos con laminado melaminico
de 0.8 mm de espesor, marca Formica, textura color blanco.

Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados con
ABS espesor 2mm, color blanco.

Banquina y Zécalo: Los mddulos se montaran sobre banquina de mamposteria elevandolos 100mm
del solado, el frente se cubrird con zocalo de porcelanato. Se hundird 50mm del plano vertical de las
puertas.

Herrajes: Bisagras - codo recto 0 6 9 -110° marca Héfele con amortiguador incorporado , Manijas
puente de 200mm de largo, diametro 10mm, terminacién niquelado acero satinado.

Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano 6 Hafele para puerta, cromo.

Médulos una puerta de abrir:
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Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, con travesafios
superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos con laminado
melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Férmica, textura color blanco.

Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, Cantos enchapados con
ABS espesor 2mm, color blanco.

Fondo: PLUS espesor 5 mm, textura, color blanco.

Estante: de placa de melamina base MDF espesor 18mm — textura color blanco, canto abs de 0.45
mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm.

Banquina y Zécalo: Los mddulos se montaran sobre banquina de mamposteria elevandolos 100mm
del solado, el frente se cubrird con zécalo de porcelanato. Se hundird 50mm del plano vertical de las
puertas.

Herrajes: Bisagras - codo recto 0 6 9 -110° marca Hafele con amortiguar incorporado ,

Manijas puente de 200mm de largo, diametro 10mm , terminacién niquelado acero satinado.
Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano 6 Hafele para puerta, cromo.

Médulos cajonera:

Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm — textura B — color blanco, con travesafios
superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos con laminado
melaminico de 0.8 mm de espesor, marca Formica, textura color blanco.

Frente Cajon: placas de melamina base MDF de 18mm - textura B — color blanco, Cantos
enchapados con ABS espesor 2mm, color blanco.

Cajon: Se ejecutaran en melamina base MDF 12mm, con fondo espesor 5mm, se montaran sobre
guias telescopicas de salida total marca Hafele - largo 400mm.

Fondo: placa de melamina base MDF- espesor 18mm - textura B color blanco

Banquina y Zocalo: Los médulos se montaran sobre banquina de mamposteria elevandolos 100mm
del solado, el frente se cubrird con z6calo de porcelanato. Se hundird 50mm del plano vertical de las
puertas.

Herrajes: Correderas de cajon: guias telescépicas de salida total marca Héfele - largo 400mm Manijas
puente de 200mm de largo, didmetro 10mm, terminacién niquelado acero satinado. Cerradura de
aplicar cilindro de 22mm Soprano 6 Hafele para puerta, cromo.

9.1. Equipamiento

Atencidn Pacientes —Local 5

9.11. Egq.l

9.1.1.a: - Mod. 1 - Modulo dos hojas de abrir con estante regulable 0,80x0,36x0,74m

9.1.1.b - Mod. 2: estante regulable de 0,43x0,60m

9.1.1.c Mod.3: Modulo pileta - dos hojas de abrir con estante regulable de 0,80x0,60x0,74m
Ver Detalle Plano N° A-11 - Local 5

9.12 Eq.2

9.1.2.a - Mod.1 - Modulo dos hojas de abrir con estante regulable 0,76x0,35x0,74m

9.1.2.b: Mod. 2 - estante regulable de 0,43x0,35m

9.1.2.c: Mod. 3 - Modulo pileta - dos hojas de abrir con estante regulable de 0,76x0,48x0,74m
Ver Detalle Plano N° A-11 - Local 5

9.1.3 Eq.18: tabique divisorio de boxes
Ver Detalle Plano N° A-11 - Local 5

Riesgo Médico — Local 8
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9.1.4 EQ.3:

9.1.4.a— Mod.1 - Modulo dos hojas de abrir con estante regulable 0,82x0,50x0,74m

9.1.4.b — Mod. 2 - Modulo pileta - dos hojas de abrir con estante regulable de 0,82x0,50x0,74m
Ver Detalle Plano N° A-12 - Local 8

Consultorios —=Box 1y box 2 - Local 9

9.15 Eq.4:

9.1.5.a— Mod.1 - Modulo 1 hoja de abrir con estante regulable 0,36x0,52x0,74m

9.1.5.b - Mod. 2 - Modulo pileta - dos hojas de abrir con estante regulable de 0,88x0,52x0,74m
Ver Detalle Plano N° A-13 - Local 9

9.1.6 - Eq.5:

9.1.6.a: Mod.1 - Modulo 1 hoja de abrir con estante regulable 0,36x0,52x0,74m

9.1.6.b: Mod. 2 - Modulo pileta - dos hojas de abrir con estante regulable de 0,70x0,52x0,74m
Ver Detalle Plano N° A-13 - Local 9

Vestuario y office de Especialistas — Local 11
9.1.7 — Eq. 6: lockers - NO COTIZAR
9.1.8-Eq.7:
9.1.8.a: Mod. 1 - Modulo pileta - dos hojas de abrir con estante regulable de 0,72x0,53x0,74m
9.1.8.b: Mod.1 - Modulo dos hojas de abrir con estante regulable 0,72x0,53x0,74m
Ver Detalle Plano N° A-14 - Local 11
Sala de espera—Local 2
9.1.9 - Eq. 8 - Sillas tAndem de 4 cuerpos — NO COTIZAR
9.1.10 — EQ.9 — juego de mesa y cuatro asientos para nifios — NO COTIZAR
Psicologiay Fonoaudiologia- Locales 3y 4
9.1.11 - Eg. 10 - Escritorio de melamina de 1,20 x 0,70m. Con dos cajones
9.1.12 - Eq.11 - Sillas operativas, modelo Boer sin apoyabrazos — NO COTIZAR
9.1.13 - Eg. 12 — gabinetes de suctores — local 5
Dos puertas de abrir 980x798 mm
Estructura: de placas de multilaminado fenélico de 18mm — color blanco— textura B, con cantos con
ABS espesor 2mm, color blanco.
Banquina y Zdcalo: SIN BANQUINA y ZOCALO
Herrajes: Bisagras Ferrari
Manijas puente de 192x30x10mm, terminacion acero satinado.
Varios: con aislacion acustica cuneiforme esp=30 mm — Tacos antivibratorios Isomode con dos

extractores y 2 rejillas de ventilacion.

Ver Detalle Plano N° A-16
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Recepcién — Local 16

9.1.14 - Eq.13 — Mesada de melanina doble placa de 18mm.
Ver Detalle Plano N° A-10 - local 16

9.1.15 - Eq.19 - Cajonera fija de 50x50cm.
Ver Detalle Plano N° A-10 - local 16

9.1.16 - Silla operativa - NO COTIZAR
Pre quir6fano y quiréfano - Locales 14y 15

9.1.17 — Eq.16 - Gabinete suctor de 0.90m. de ancho

Dos puertas de abrir 900x798 mm

Estructura: de placas de multilaminado fenélico de 18mm — color blanco— textura B, con cantos con
ABS espesor 2mm, color blanco.

Banquinay Z6calo: SIN BANQUINA y ZOCALO

Herrajes: Bisagras Ferrari

Manijas puente de 192x30x10mm, terminacion acero satinado.

Varios: con aislacion acustica cuneiforme esp=30 mm — Tacos antivibratorios Isomode con dos
extractores y 2 rejillas de ventilacion.

9.1.18 — Eq. 14 - Mueble de guardado, dos puertas de abrir con estantes regulables
de 0,90x0,50x2,16
Ver Detalle Plano N° A-15 - local 15

9.1.19 - Eq. 15. Mueble de guardado con dos puertas de abrir y estantes regulables
de 0,90x 0,50x 1,16
Ver Detalle Plano N° A-15 - local 15

9.1.2 — Eq. 17 — Negatoscopios - NO COTIZAR

10- CARPINTERIA METALICA

En los cortes se han incluido los cortes y detalles constructivos para ser estudiados en escala
1:1 a 1:10, por lo tanto la empresa debera ajustar la escala para el estudio de la misma ver
Planos A-07 + A-08 con sus sub-indices correspondientes

Generalidades:

Las estructuras que constituyan la carpinteria metalica seran realizadas segun las reglas del arte, de
acuerdo a los planos adjuntos, éstas especificaciones, y las 6rdenes de servicio, que al respecto se
impartan.

La colocacioén se hara con arreglo a las lineas y a los niveles correspondientes de los planos, los que
deberan ser verificados por el contratista, antes de la ejecucion de esas estructuras.

El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del contratista principal. Todos los marcos contaran
con un minimo de tres grapas en cada jamba lateral la cual estara perfectamente soldada al marco.

Sera obligacién del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la Direccién de la
colocacién exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion prolija del montaje.
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Sera también por cuenta del contratista, estando incluido en los precios unitarios respectivos, el
trabajo de abrir los agujeros 0 canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir, las piezas o
estructuras de hierro, como asi también, cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de cemento
portland y arena de grano grueso (proporcion 1:3). Queda claramente establecido, que constituye
una obligacion del contratista controlar las cantidades y dimensiones de las estructuras contenidas
en la documentacion oficial (documentacion técnica), verificandolas en obra o sobre los planos, no
obstante estar consignadas en las planillas de carpinteria metalica.

Los trabajos incluidos en el presente capitulo consisten en la ejecucion completa, provisiéon y
colocacién de las aberturas de carpinteria metélica indicadas en planos, garantizando en las
exteriores las terminaciones necesarias para la obtencién de un cerramiento estanco del edificio y
consecuentemente su completa impermeabilidad a las lluvias mas torrenciales, al paso del aire, del
viento y del sonido exterior.

Dentro del criterio expuesto se incluyen las provisiones y/o tareas que se consignan a continuacion,
con caracter enumerativo y no limitativo:

a) La construccién en taller, comprendida la provisién de todos los materiales como grapas de
anclaje, chapas, perfiles, herrajes, accionamientos, elementos de union, burletes y material para
juntas y sellados, etc., de todas las aberturas, como asimismo todos los refuerzos interiores que
aseguren su rigidez.

b) El transporte hasta el pié de la obra, su eventual almacenamiento en depositos dentro de la
obra y su traslado ulterior hasta los lugares de su emplazamiento definitivo.
c) La colocacion completa de los elementos detallados en a) comprendiendo la misma la

presencia permanente de un equipo de operarios especializados que dirigira las operaciones de
presentacion e instalacion de la abertura en el lugar de su colocacién, presentacion, sujecién y ajuste
de grapas, colocacion de selladores y juntas, control y verificacién del exacto montaje y posterior
completamiento de las aberturas por colocacién burletes, colocacién y ajuste de contravidrios,
colocacién y ajustes de accionamientos, mecanismos, herrajes, etc.

Cualquier inconveniente que se produjera en las operaciones indicadas, su solucion seré por cuenta
del Contratista quien debera proceder al retiro de las aberturas observadas para su reparacion, si asi
fuera factible o, en caso contrario, a su sustitucion por su exclusiva cuenta y cargo.

Planos

De acuerdo a las especificaciones que se dan a continuacién, que complementan los planos de
tipos y detalles constructivos, el Contratista desarrollara el proyecto de cerramientos obligandose a
presentar antes de ejecutar cualquier trabajo, todos los planos de detalle que la Direcciéon de Obra
considere necesarios para su debida interpretacién, planos cuya aprobacion sera indispensable
para iniciar la fabricacién de las carpinterias.

Estos planos seguiran los lineamientos de los detalles preparados por la Direccion de Obra, no
aceptandose secciones menores que las alli indicadas.

Normas de Ejecucion

Todos los elementos a proveer deberan responder a Normas IRAM y en su defecto, con caracter
complementario y supletorio las de ASTM.

Es obligacion del Contratista hacer un calculo completo de las estructuras a efectos de determinar
secciones y espesores necesarios, y a esos fines preparara la correspondiente documentacion, que
presentara asi a aprobacion de la Direccién de Obra.

Materiales:

Se utilizaran materiales que cumplan con las normas del Instituto Argentino de Racionalizacién de
Materiales (IRAM).
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En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exento de sopladuras o
impurezas, tendran fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin
defectos.

Muestras

El Contratista deberéa presentar a aprobacion de la Direccidn de Obra, antes de dar comienzo a los
trabajos y con la necesaria antelacion, un muestrario completo que contenga los siguientes
elementos:

a) Chapa de hierro doblada de la conformacién y tipos que se utilizaran en la composicion de la
carpinteria a construir.
b) Herrajes y sus respectivos elementos de fijacion.

El costo de estos elementos, estara incluido en el precio convenido para la ejecucion de los trabajos;
este muestrario con los elementos aceptados quedara en la oficina de la Direccion de Obra y servira
de referencia para su comparacién con las estructuras fabricadas que se reciban en obra.

Inspecciones

La Direccion de Obra podré inspeccionar en el taller, durante su ejecucion, las distintas estructuras
de hierro y/o aluminio y desecharé aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescriptas,
gue presenten torceduras, desuniones o roturas.

No se permitira el arreglo de los trabajos desechados a excepcidn que no resulte afectada la
solidez, duracién y estética.

Marcos interiores

Se emplearan en su ejecucidn chapas de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole, respondiendo a las normas IRAM. Seran cilindradas y de doble decapado. Seran
de calibre N°16 y llevaran tres pomelas de hierro. El detalle responderé al tipo de marco indicado en
planos.

Herrajes

El contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en las planillas
correspondientes y en estas especificaciones.

En todos los casos el contratista sometera a la aprobacion de la Direccion de Obra la muestra de los
herrajes que debe colocar.

Pintura antioxido

Previa autorizacion de la Direccion, se dara en el taller una mano de pintura anti oxida, sin mezcla de
materiales colorantes, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto.

Las partes que deban quedar ocultas, llevaran dos manos. Con anterioridad a la aplicacion de ésta
pintura, se quitard todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras con desoxidante,
desfofatizante con el posterior enjuague con agua eliminando todo vestigio del mismo.

Pintura: Terminacion de las mismas se ejecutara con pintura esmalte sintético color blanco, cantidad
de manos a satisfaccion de la Direccion de Obra.

Rejillas de Ventilacion
Se ajustaran a las disposiciones municipales.

10.1. Puertas Nuevas

10.1.1. Puertas de Seguridad y Metélicas

32
IF-2021-05932678-UBA-DCL#FODON

Pégina 32 de 69



OBRA: REMODELACION CATEDRA ODONTOLOGIA INTEGRAL NINOS -
SECTOR ATENCION PACIENTES

Facultad de Odontologia — Piso 15° Sector B
Ubicacion: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA.

9/ . . A
Universidacd dd Suuenss Slhaes ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

10.1.1a -Pn1 — Puerta de seguridad - Rf.60 - 1,20x 2,16m - 1 hoja - Barral antipanico + cerrojo
Marco de ch bwg 14 - 1 Hoja de abrir chapa bwg N° 18 - esp.50mm - doble contacto refuerzos
verticales ch®18 + refuerzos horiz. ch®18, seran de Acero de primera calidad, libre de oxidaciones y
defectos de cualquier indole

Relleno lana de roca mineral esp= 50mm - 40kg/m3

4 bisagras a municion pesadas con pernos de seguridad, antidesarme.

Pafios fijo de vidrio laminado 6+6+6 con polivinil butiral esp= 0,72 mm contravidrios aluminio 12x12
Epoxi blanco.

Cierra puerta hidraulico - TRIAL N° 3 Extrachato

Cerrojo 3 pernos, con llave computarizada plana Mul-T-Lock, con proteccién de acero blindado anti-
perforacién

Barral antipanico PHUS BAR con pomo externo con bloqueo x llave

Manija doble balancin en acero inoxidable modelo EHK-HLO1 marca Hafele o calidad superior
Terminacion esmalte sintetico kem glo color blanco.

10.1.1.b - Pn2 - Puerta de seguridad - Rf.60 - 0.92 x 2,16 - Doble hoja - Barral antipanico

Marco de ch bwg 14 - 2 Hoja de abrir chapa bwg N° 18 esp.50mm - doble contacto refuerzos verticales
ch°18 + refuerzos horiz. ch°18.

Relleno lana de roca mineral esp= 50 mm - 40kg/m3.

4 bisagras a municion pesadas.

Cerrojo 3 pernos llave computarizada Mul-T-Lock anticopia.

Barrales antipanico PHUS BAR, con pomo externo con llave.

Terminacion esmalte sintético kem glo color blanco.

10.1.1c — Pn3 — puerta celosia 1.00 x2.16m doble hoja

Marco e chapa bwg 18 — 1 hoja de abrir chapa bwg N°18 con celosia. — esp. 50mm — doble
contacto

4 bisagras a municion pesadas.

Cerrojo 2 pernos llave computarizada + falleba reforzada de acero inoxidable

Terminacion esmalte sintético Kem Glo color blanco.

10.1.1.d: Pn10 - Puerta de seguridad - Rf.60 - 0,94x 2,16 m. - 1 hoja - Barral antipanico + cerrojo
Marco de ch bwg 14 - 1 Hoja de abrir chapa bwg N° 18 - esp.50mm - doble contacto refuerzos
verticales ch°18 + refuerzos horiz. ch®18, seran de Acero de primera calidad, libre de oxidaciones y
defectos de cualquier indole

Relleno lana de roca mineral esp= 50mm - 40kg/m3

4 bisagras a municién pesadas con pernos de seguridad, antidesarme.

Pafios fijo de vidrio laminado 6+6+6 con polivinil butiral esp= 0,72 mm contravidrios aluminio 12x12
Epoxi blanco.

Cierra puerta hidraulico - TRIAL N° 3 Extrachato

Cerrojo 3 pernos, con llave computarizada plana Mul-T-Lock, con proteccién de acero blindado anti-
perforacién

Barral antipanico PHUS BAR con pomo externo con bloqueo x llave

Manija doble balancin en acero inoxidable modelo EHK-HLO1 marca Hafele o calidad superior
Terminacion esmalte sintetico kem glo color blanco.

10.1.2. Puertas Placa

10.1.2.a Pn4 - Puerta una hoja de abrir - 1,20x2,16 m- Barral antipanico + cerrojo
Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa doble contacto - esp.45 mm
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Pafio Fijo 86x79 cm - Vidrio laminado 3+3 mm con polivinil butiral (PVB) satinado. Contravidrio de
aluminio 12x12 Epoxi blanco.

Herrajes: 4 bisagras a municién pesadas

Cerradura Premi Apri Acero inox® satin con llave y llavin interno

Cerrojo 3 pernos con llave computarizada Mul-T-Lock anti copia

Barral antipanico PHUS BAR con pomo externo con bloqueo x llave

Terminacion esmalte sintético kem glo color blanco.

10.1.2.b Pn5 - Puertas una hoja Placa - 0.90x2,16m - PF - Premi Apri + Cerrojo

Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa doble contacto - esp.45 mm

Pafio Fijo 56x79cm - Vidrio laminado 3+3mm con polivinil butiral (PVB) satinado. Contravidrio de
aluminio 12x12 Epoxi blanco.

Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm

Cerradura Premi Apri Acero inox°® satin con llave y llavin interno

Cerrojo 3 pernos con llave computarizada Mul-T-Lock anti copia

Terminacion esmalte sintético kem glo color blanco.

10.1.2.c — Pn6 - Puertas una hoja Placa — 1.00x2,16m - PF - Premi Apri + Cerrojo

Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa doble contacto - esp.45 mm

Pafio Fijo 56x79cm - Vidrio laminado 3+3mm con polivinil butiral (PVB) satinado. Contravidrio de
aluminio 12x12 Epoxi blanco.

Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm

Cerradura Premi Apri Acero inox° satin con llave y llavin interno

Cerrojo 3 pernos con llave computarizada Mul-T-Lock anti copia

Terminacion esmalte sintético kem glo color blanco.

10.1.2.d Pn7 - Puertas una hoja Placa - RX plomo 0,5 mm - 0,96x2,16m - PF - Premi Apri
s/llave+cerrojo

Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa doble contacto - esp.45mm

Blindaje Antiradiacion Marco y Hoja Lamina de plomo espesor 0,5 mm, se deberdn empalmar por
superposicion de 1cm las laminas de plomo del interior del marco, con la lamina de plomo de la hoja
y con los vidrios del pafio fijo.

Pafio Fijo 30x30 cm - Vidrios Float 3x10 mm

Herrajes: 4 bisagras a municién pesadas

Cerradura Premi Apri Acero inox° satin sin llave

10.1.2.e Pn8 - Puertas una hoja Placa - 0.96x2,16 m-

Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa simple - esp.45 mm

Pafio fijo 63x79cm — vidrio laminado 3+3mm con polivinil butiral (PVB) satindo.
Herrajes: 3 bisagras vaiven de acero inoxidable por hoja.

Cerradura de embutir reforzada de seguridad para puerta vaivén — KALAY 5003-5023
4 chapas de acero inoxidable por hoja calidad 304- esp.1.5mmH20

Terminacién esmalte sintético kem glo color blanco.

10.1.2.f Pn9 - Puerta una hoja de abrir — 0.80x2.16m

Hoja Placa doble contacto - esp.45 mm

Pafio Fijo 46x53cm - Vidrio laminado 3+3mm con polivinil butiral (PVB) satinado.

Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm

Cerradura Premi Apri para bafios Acero inox°® satin con llavin interno y llavin ranura exterior
Terminacion esmalte sintético kem glo color blanco.

34
IF-2021-05932678-UBA-DCL#FODON

Pégina 34 de 69



OBRA: REMODELACION CATEDRA ODONTOLOGIA INTEGRAL NINOS -
SECTOR ATENCION PACIENTES

Facultad de Odontologia — Piso 15° Sector B
Ubicacion: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA.

9/ . . A
Universidacd dd Suuenss Slhaes ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

10.2. Ventanas existentes

10.2.1 - Ventanas Existentes con agregado de hoja proyectante

Vel -Ve2-Ve3-Ve4 -Locales2-5-8-9y 15

Se eliminaran las partes corroidas y se reemplazaran por materiales similares a los existentes.

Se anularan los mecanismos de accionamiento de las dos hojas proyectantes superiores.

Se fijara la hoja proyectante superior, se sellara en todo su perimetro entre perfiles.

Se eliminara la hoja proyectante central.

Se reemplazara por Ventana Proyectante de aluminioLinea Rotonda 640 color blanco, con
contramarcos interiores

Se removeran integramente todas las capas de pintura antiguas y la masilla de fijacion de los vidrios,
con removedor gel (o soda cdaustica, kerosén, aguarras para la masilla), hasta llegar a la
chapa/perfiles originales, se les aplicara dos manos de desoxidante hasta eliminar todo vestigio de
Oxido, pintura, masilla, etc. Se las lavara con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicara
2 manos de convertidor de 6xido blanco.

Se terminardn con esmalte sintetico Kem Glo color blanco, con las manos necesarias, a satisfaccion
de la Direccién de Obra.

Vidrios: Se retiraran todos los vidrios que no sean laminadas 3+3 y toda la masilla antigua, se
cubriran provisoriamente los vanos con bastidores montados con polietileno de 200 micrones, para
impedir el ingreso de agua de lluvia durante el reciclaje de las aberturas y hasta que se coloquen 'y
sellen los vidrios en su totalidad.

Se reemplazaran los pafios de vidrio retirados por vidrios transparentes Float laminado 3+3, color
gris oscuro ambas caras u otro color a eleccion del comitente.

Sellar rejillas de ventilacidon superiores con sellador de poliuretano de un componente Sika Flex o
equivalente de superior calidad, se colocara una placa de 15 mm de poliestireno densidad 30 kg/m3,
se colocara una tapa 20x140 cm de chapa BWG N° 18, fijacién con tornillos Philips.

Estos tratamientos se aplicaran tanto a las partes exteriores como a las interiores, colocando las
protecciones convenientes para no afectar a terceros.

Se sellara con SIKAFLEX o equivalente de calidad superior, todas las uniones entre muros exteriores
y carpinterias existentes y nuevas.

10.2.1.a—Vel — Locales 5y 15
10.2.1.b —Ve2 — Local 5
10.2.1.c—-Ve3- Local5y9
10.2.1.d —Ve4 - Local 8 - Local 2

10.2.2. Ventanas Existentes sin agregado de hoja proyectante

Vel —Ved4 —Ve5 -Locales 11y 12

Se eliminaran parte corroidas y se reemplazaran por materiales similares a los existentes.

Se reparardn 6 cambiaran mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las hojas
proyectantes superiores. Se removeran integramente todas las capas de pintura antiguas y la masilla
de fijacién de los vidrios, con removedor gel (o soda caustica, kerosén, aguarrds para la masilla),
hasta llegar a la chapa/perfiles original, se les aplicara dos manos de desoxidante hasta eliminar todo
vestigio de 6xido, pintura, masilla, etc. Se las lavara con agua, para retirar los restos de desoxidante.
Se aplicaran 2 manos de convertidor de 6xido blanco.
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Se terminaran con esmalte sintético kem glo color blanco, las manos necesarias, hasta satisfaccién
de la Inspeccidn de obra.

10.2.2.a: Vel - Local 12
10.2.2.b: Ve 4 — Local 11

10.2.2.c: Ve5 —Local 11y 12

Queda claramente establecido, que constituye una obligacion del contratista controlar las
cantidades y dimensiones de las Carpinterias, contenidas en la documentacién oficial
(Pliegos y Planos), verificandolas en obra y confeccionando los planos de acuerdo a los
ajustes necesarios que dichas obras requieran, no obstante estar consignadas en las
planillas de carpinteria A-07, A-08, con sus sub-indices correspondientes.

10.3. Ventanas Nuevas

10.3.a Vnl - Ventana Guillotina de Aluminio Blanco Linea Rotonda 700 - 1,56x1,06m

Linea rotonda 700 —pintura epoxi original de fabrica color blanco.

sin umbral o perfil inferior, ya que las mismas son destinadas para atencién al publico
contramarcos perimetrales en ambas caras abrazando ambas mochetas, se utilizara el perfil especial
que permite abrazar mochetas de hasta 14 cm.

Vidrio laminado 4+4 transparente

10.3.b Vn2 - Pafio Fijo aluminio Blanco Linea Rotonda 640 - 1,45X1,06m

Linea rotonda 640 — pintura epoxi original de fabrica color blanco

contramarcos perimetrales en ambas caras abrazando ambas mochetas, se utilizara el perfil especial
que permite abrazar mochetas de hasta 14 cm.

Vidrio laminado 3+3 transparente

10.3.c Vn3 - Pafio Fijo aluminio Blanco Linea Rotonda 640 — 2.24X1,06m

Linea rotonda 640 — pintura epoxi original de fabrica color blanco

contramarcos perimetrales en ambas caras abrazando ambas mochetas, se utilizara el perfil especial
que permite abrazar mochetas de hasta 14 cm.

Vidrio laminado 4+4 transparente

10.3.d Vn4 - Pafio Fijo aluminio Blanco Linea Rotonda 640 — 2.00 x1.06m

Linea rotonda 640 — pintura epoxi original de fabrica color blanco

Conformada con dos perfiles ADR 1174 — Antirradiacion

Vidrio: Doble vidrio float crudo de 15mm en ambas caras (30mm de vidriado) + empalme al plomo
espesor 0.5mm, garantizando la continuidad de la aislacién anti radiacion.

contramarcos perimetrales en ambas caras abrazando ambas mochetas, se utilizara el perfil especial
que permite abrazar mochetas de hasta 14 cm.

Cortina interior miniband colocada entre ambos pafios fijos, con regulacion de giro desde uno de sus
laterales.

10.3.e Vn5 - Pafio Fijo aluminio Blanco Linea Rotonda 640 - 1,50 x 0.80m.

Linea rotonda 640 — pintura epoxi original de fabrica color blanco
contramarcos perimetrales en ambas caras abrazando ambas mochetas, se utilizara el perfil especial
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que permite abrazar mochetas de hasta 14 cm.
Vidrio laminado 3+3 transparente

10.4  Puertas de Acero Inoxidable con marco de 0,50x0,50 - Colectores Alimentacion de agua y
aire comprimido para Sillones Odontolégicos y Filtros + by.pass

RUBRO 11 - VIDRIOS y ESPEJOS

Generalidades:

Comprenden la provisién y colocacién de la totalidad de los vidrios y espejos de la obra, cuyas
dimensiones, tipos y caracteristicas figuran en las Planillas de Carpinterias incluyendo todos los
burletes, selladores y material necesario.

Materiales a utilizar.

El vidrio de seguridad laminado 3+3 mm se utilizara en todos los pafios fijos de puertas segun planillas
y planos de carpinterias y en toda carpinteria en que no se especifique otro material

El vidrio de seguridad 3+3 mm color ambas caras, se utilizara en los pafios de ventanas exteriores.
El vidrio de seguridad 6+6+6 mm termoendurecido se utilizara en las puertas blindadas o de
seguridad

el vidrio s/laminar float crudo (10 +10+10) se utilizara en los locales de RX previo calculo de blindaje
y debera ser sometido a las pruebas de radiofisica sanitaria para la habilitacién del local.

Los espejos se ejecutaran con vidrio float de 4 mm de la mejor calidad y con bordes pulidos, seran
para los bafios y se colocaran sobre los revestimientos mediante adhesivos del tipo adecuado para
su fin.

La colocacion de los vidrios deberé efectuarse por personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro
y colocacién de los contravidrios con sellador de silicona blanca, asegurandose que el sellador que
se utilice ocupe todo el espacio dejado entre la carpinteria y el vidrio, a efectos de asegurar un cierre
perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de su encuadre.

La colocacion de vidrios exteriores se efectuara con doble sellado con silicona blanca en todo el
perimetro de la hoja, se asentaran previamente sobre tacos de madera, caucho o plastico para
aislarlos del contacto con la estructura de la ventana.

Para la colocacion de vidrios laminados, deberd tenerse en cuenta lo siguiente:

a) el juego perimetral que debe tener el vidrio respecto a la estructura portante, que esta determinado
por los distintos coeficientes de dilatacion de los materiales de uso comin. Debido a esto debera
dejarse un juego de 5 mm en todo el perimetro cuando una de las dimensiones sea superior a 75 cm
y de 3.3 mm cuando es menor de 75 cm, y deberd mantenerse a los pafios aislados de la carpinteria
en todo su perimetro sobre tacos de madera, caucho o similar.

11.1 Vidrio de seguridad - ventanas exteriores - laminado 3+3 mm- color ambas caras
11.2 Vidrio laminado 3+3 incoloro en puertas interiores
11.3 Vidrio laminado 6+6+6 incoloro termoendurecido en puertas de seguridad
11.4 Vidrio s/laminar float crudo (10 +10+10) local RX-vf 30x30 cm.
11.5 Doble vidrio float crudos de 15mm en ambas caras = 30mm de vidriado
11.6 Vidrio laminado 4+4mm — pafios fijos Vn3
11.7 Espejo Float con bordes pulidos 4mm para bafos
Local 12 - espejo de 0.90x0.90m sobre mesada M09
Espejo de 1.50x0.90m sobre mesada M10
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Local 11 - espejo sobre lavatorio de 0.70x0.90m.
Local 6 - espejo sobre lavatorio de 0.70x0.90m.

RUBRO 12 - MARMOLERIA

Generalidades:

Mesadas

Se proveeran y colocaran en todos locales indicados previstos en los planos de proyecto, planillas de
locales, planos de detalles y el presente Pliego de Especificaciones o que resulten de la necesidad
de terminacién de las instalaciones en su totalidad: Las mesadas indicadas en los planos seran de
granito gris mara de 2.0 cm de espesor. Con zocalos altura 4/5 cm segun planos. En todas aquellas
que se coloquen sin apoyar en los muebles bajo mesada, se les colocara perfiles de 38x38x6 mm,
en todos sus bordes, mas perfiles de rigidez perpendiculares anclados a las paredes 6 a la estructura
de los tabiques modulares.

12.1 — mesadas
M1 a M12 - Segun plano — ver medidas en la planilla de cotizacion

12.2 - z6calos de mesadas

12.3 - Frentin de mesada M12
La mesada del local 15 - quiréfano, llevara un frentin de 10cm de alto

12.4.- Solias Granito gris mara:

Se colocaran entre solados de distinto material. Seran de granito, de color acorde a los solados
lindantes. Espesor 2 cm

El ancho definitivo de las solias serd el mismo del muro entre los cuales sean colocadas. El largo
sera acorde con el ancho definitivo del vano. Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de
la solia coincidird con el ancho del marco y penetrara bajo éste no menos de dos centimetros

RUBRO 13 - CIELORRASOS

Generalidades:

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacion de los cielorrasos,
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos
idéneos que acrediten antecedentes en tareas similares.

Como norma general se establece que las superficies quedaran perfectamente lisas, sin retoques
aparentes ni alabeos. Las aristas de encuentro con los paramentos seran rectas.

13.1. Cielorrasos interiores

De Placas de Roca yeso - h=2.70/3.00 mts.

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos, con la debida
anticipacion y en un todo de acuerdo al plan de trabajos aprobados por la Inspeccién de Obra el
Contratista debera presentar para su aprobacion planos y paneles de muestras del cielorraso a
colocar mostrando el sistema de sujecion y todo tipo de detalle necesarios para la ejecucion, inclusive
elementos modulares para la instalacion de artefactos de iluminacion y ventilacion, etc.

El Contratista deberd ajustarse al sistema elegido extremando las previsiones tendientes a
configurarlo sin ningun tipo de alteraciones, ya que éstas no seran aceptadas.
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Igual criterio se seguira respecto de la nivelacién del mismo, debiendo ambos aspectos ser cuidados
particularmente en la totalidad del cielorraso.

La estructura portante debera estar compuesta por perfiles de chapa doblada galvanizada BWG N°
24 de 35 mm de altura colocados cada 40 cm y vigas maestras perfiles de chapa doblada galvanizada
Bwg N2 20 (0,89 mm) de 70 mm, distanciadas entre si como méaximo cada 1,20 m. se colocaran
“velas” de sostén cada 1,20 m.

No se autorizara el inicio del emplacado hasta la verificacion y aprobacion de la estructura por parte
de la Inspeccion de Obra.

Realizada dicha aprobacion a la estructura sefialada se atornillaran segun las instrucciones del
fabricante, las placas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor.

Todas las uniones seran luego encintadas y se masillaran a pleno siguiendo en tales operaciones las
instrucciones establecidas por el fabricante, debiendo quedar una terminacion similar a los cielorrasos
de yeso tradicional.

Como terminacion estos cielorrasos tendran su cara vista pintada con pintura al latex, segin se
especifica en el Rubro 14 “Pinturas” de este Pliego.

En locales destinados a Esterilizacién, y en aquellos otros que especifique la Planilla de Locales, se
emplearan placas de roca de yeso hidrorrepelentes y su cara vista ir4 pintada con pintura con
tratamiento antihongos.

13.2- Tapas de inspeccion para cielorraso 0,60 x 0,60, tipo Durlock mod.Ill marco oculto.

La contratista debera proveer y colocar las tapas de inspeccién necesarias, previamente presentara
un plano incluyendo la ubicacion de estas que resulte de la superposicién de todas las instalaciones
que quedaran ocultas por el cielorraso, fijando como criterio la posibilidad de acceder a un
recableado, y el modulado respecto a artefactos eléctricos. Dicho plano debera ser aprobado por la
Direccion de Obra antes del inicio de las tareas.

Cantidad minima: 8, se agregaran las necesarias para el acceso a las instalaciones.

13.3 - Agujeros de artefactos de lluminacidn:
Se ejecutaran de acuerdo a las necesidades que requieran los artefactos, en los fluorescentes se
colocaran los perfiles montantes y soleras en el perimetro de los mismos.

13.4 - Cajén para ventanas exteriores: En locales 8 =9y 15
En el encuentro del cielorraso y las ventanas exteriores se efectuara un cajon de placa de roca de
yeso contenido en el espesor de la pared. Ver Plano N° A 12 — Detalle riesgo médico - Local 8

RUBRO 14 - PINTURAS

Generalidades:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies quedando perfectamente libres de manchas, 6xido, etc. lijandolas prolijamente y
preparandolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de enduido y pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El contratista notificara a la Inspeccidn sin excepcién cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las excepciones que
se determinaran en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendra valor al trabajo realizado, se dara
la Gltima mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a su
trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades.
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El contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccién y su aprobacion. Los productos
que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la
Inspeccion quien podréa requerir del contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacién de la pintura, mezclas o
ingredientes, se deberd respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y
su aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la notificacion
de la Inspeccién de Obra referente a la previa aplicacién de cada mano de pintura, sera motivo
suficiente de rechazo. Previo a la aplicacion de una mano de pintura, se debera efectuar un recorrido
general a las superficies salvando con masilla o enduido toda irregularidad.

Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose
preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista proveera a tal fin.
Para la aplicacién de la pintura se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado
y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc.,
luego se aplicara Imprimacioén Fijadora al agua.

Se dejaréa secar 8hs. minimo y se ejecutard el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removeré el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccion de obra.

Se dejara secar 8hs., se lijara en seco entre las distintas manos de enduido y luego se aplicara un
minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccion de obra,
de latex acrilico impermeable, hasta que la superficie quede perfectamente terminada.

Entre cada mano de pintura se efectuaran los retoques necesarios de las irregularidades que se
detecten luego que la Inspeccion de Obra realice su revision.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es titulo ilustrativo.

Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccion. La
contratista corregira los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al pintado.
Ademas se deberdn tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo o
lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura
se haya secado por completo. Sera indispensable para la aprobacion de los trabajos, que estos
tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccién podra exigir a la contratista la
ejecucidn de muestras que a su juicio considere oportuno.

14.1- Paredes interiores - Pintura Epoxi

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos ,sobre paredes con
terminacién de revoque fino, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacion
tres manos de pintura Epoxi, color blanco, satinada.

Para la aplicacién de la misma se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado
y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc,
luego se aplicard Imprimacion Fijadora para epoxi.

Se dejard secar 8hs. minimo y se ejecutard el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removera el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra.

Se dejara secar 8 hs., se lijara en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3) manos o la cantidad
de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccidon de obra, hasta que la superficie quede
perfectamente terminada.

Se colocaran cantoneras de aluminio de 15x15x1.5mm terminacion pintura epoxi, en todas las aristas
salientes hasta altura de cielorrasos o hasta el friso
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14.2- Paredes interiores latex acrilico imp.

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos ,sobre paredes con
terminacién de revoque fino, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacién
tres manos de pintura latex acrilico impermeable, color blanco, tipo Recuplast -frentes Impermeable
0 equivalente.

Para la aplicacion de la misma se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado
y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc,
luego se aplicara Imprimacién Fijadora al agua.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removera el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccion de obra.

Se dejara secar 8hs., se lijara en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3) manos o la cantidad
de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccién de obra, de latex acrilico impermeable, hasta que
la superficie quede perfectamente terminada.

14.3 - Paredes interiores - Esmalte Sintético Satinado

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos ,sobre paredes con
terminacién de revoque fino, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacion
tres manos de Esmalte Sintético Satinado, color blanco,

Para la aplicacion de la misma se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado
y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc,
luego se aplicara Imprimacién Fijadora para esmalte sintetico.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removera el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra.

Se dejara secar 8 hs., se lijard en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3) manos o la cantidad
de manos suficiente a satisfaccién de la Inspeccién de obra, hasta que la superficie quede
perfectamente terminada.

Se colocaran cantoneras de aluminio de 15x15x1.5mm terminacion pintura epoxi, en todas las aristas
salientes hasta altura de cielorrasos o hasta el friso

14.4 — Cielorrasos Latex acrilico impermeable.

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos se aplicara pintura al
latex acrilico impermeable para exteriores, color blanco, marca Recuplast o equivalente de superior
calidad.

Sobre cielorrasos, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacién tres manos
de pintura latex acrilico impermeable para exteriores, color blanco.

Para la aplicacién de la misma se deberd limpiar a fondo el cielorraso, lijado y/ é rasqueteado, y se
aplicara Imprimacioén Fijadora al agua.

Se dejaréa secar 8hs. minimo y se ejecutard el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removera el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra

Se dejara secar 8hs entre cada mano, se lijara en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3)
manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccion de obra, de latex acrilico
impermeable.

14.5 — Carpinterias esmalte sintético brillante:
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Carpinteria metalica:

Para la pintura de la carpinteria metalica se aplicara idéntico procedimiento ya sea interior o exterior.
En el caso de carpinterias existentes se retiraran los herrajes, los mismos se limpiaran y se
reacondicionaran para su perfecto funcionamiento.

Se eliminaran parte corroidas y se reemplazaran por materiales similares a los existentes.

Se repararan 6 cambiaran mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las mismas.
Se las lavara integramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor gel, hasta
llegar a la chapa original, se les aplicara dos manos de

desoxidante. Se las lavara con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicara manos de
convertidor de oxido, blanco.

Se utilizara esmalte sintético Kem Glo o calidad superior, se aplicara a pincel , rodillo o soplete, se
aplicara un minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccién de la Direccion
de obra, dejando secar entre mano y mano como minimo cuatro horas.

Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente de esmalte sintético

Carpinteria de madera:

En las carpinterias existentes se eliminaran todas las capas de pintura existentes hasta la madera
original con removedor gel, o cualquier otro método eficiente, se lijaran todas las superficies
perfectamente, eliminando especialmente la porosidad y defectos de todas sus caras y tapacantos.
Se aplicard una mano de fondo para madera, luego se masillaran todos los defectos y marcas, se
aplicaran 3 manos de enduido y/é masilla plastica como minimo, con lijado entre manos.

En carpinterias nuevas, se lijaran caras y cantos, luego se aplicaran dos manos de fondo para
madera, se aplicaran 3 manos de enduido o masilla epoxi sobre todos los defectos, porosidades, etc.,
con lijado entre manos. Terminacién: esmalte sintetico Kem Glo o calidad superior, se aplicara a
pincel, rodillo o soplete, se aplicara un minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a
satisfaccion de la Direccion de obra, dejando secar entre mano y mano como minimo cuatro horas.

14.6 — Cafierias Instalaciones exist® a la vista —Esmalte sintetico brillante

Todas las caferias a la vista seran pintadas con esmalte sintético brillante color blanco, y en las
piezas que designe la Inspeccion de obra se les incorporara el color correspondiente: Gas: amarillo,
Agua fria: azul, Agua Caliente: carmin, Aire comprimido: verde, Cloacales: rojo, Calefaccién mando:
marrén — retorno: celeste.

15 - INSTALACION ELECTRICA

SISTEMA DE CORRIENTES FUERTES

Alcance de los Trabajos

La empresa instaladora deberd ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales
necesarios para que las instalaciones puedan usarse conforme a su fin, en forma segura, con la
adecuada funcionalidad y la mayor eficiencia energética.

En especial se incluirdn:

- La apertura de canaletas en muros, losas, etc., la ejecucién de nichos para alojamiento de
accesorios de las instalaciones que deban ser empotradas.

- La provisién y colocacion de todas las bandejas, cafierias, cajas, tableros, cajas de conexion,
montantes, etc. y en general todos los elementos y accesorios integrantes de las canalizaciones
eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.
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- La provisién, colocacién y conexion de todos los conductores, elementos de conexion,
interruptores, cajas de distribucién, dispositivos de proteccién y seguridad, etc., en general, todos los
elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalacién eléctrica y los que
resulten ser necesarios para la correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de la misma de
acuerdo a sus fines.

- Las instalaciones funcionaran perfectamente al consumirse en forma normal y permanente la
Demanda Maxima de Potencia Simultdnea (DMPS), sin que esto provoque ningun tipo de falla ni
genere ninguna situacion de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones.

No se provocaran caidas de tensién inadecuadas ni calentamientos inapropiados en ningun
componente.

Las instalaciones no se veran afectadas inversamente por las variaciones de la tensién y frecuencia
de la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro.

Tampoco generaran distorsiones, ni arménicas de tension, ni desfasajes entre tensiones y corrientes
de linea (cos @) mayores a los permitidos o que puedan ser motivo de multas o contravenciones por
parte del propietario.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecénica apropiada.

La empresa instaladora debera incluir en su cotizacién la ejecucion de pases, insertos, y todo trabajo
que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean necesarias para
la ejecucidn de la instalacién y sus componentes.

La empresa oferente tendra un responsable técnico, matriculado en el consejo profesional
correspondiente y de incumbencia especifica en instalaciones eléctricas para la Demanda Maxima
de Potencia Simultanea (DMPS) de esta obra. El mismo tendra que hacerse presente en la obra
cuando sea requerido.

Correra por cuenta y cargo de la adjudicataria efectuar las presentaciones o solicitudes de aprobacién
y cualquier otro trdmite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente pliego, ante los
organismos publicos o privados que pudiera corresponder, e instalacion de todo elemento necesario
para el cumplimiento de tales fines.

Debera el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y
Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atencién a la Inspeccion de Obra,
sobre cualquier error, omision o contradiccion.

La interpretacion o correccién de estas anomalias correran por cuenta de la Inspeccion de Obra y
sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros gremios
en la obra, pues la Inspeccién de Obra no recibira en ninglin caso trabajos que no se encuentren con
sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

Reglamentos y Normas A Cumplir

Las instalaciones cumplirdan como minimo los requisitos establecidos en el reglamento para la
ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina, en su
version 2006 y todo otro reglamento de la misma que sea aplicable al caso. Si en particular, versiones
posteriores del reglamento mencionado aportaran recomendaciones que aumentasen las
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condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas deberan respetarse, quedando el criterio de
aplicacién exclusivamente en la direccién de obra.

Ademas deberan cumplir lo dispuesto por el cédigo de edificacion u otros reglamentos o
disposiciones que la autoridad de aplicacién establezca en la materia, para el emplazamiento de la
obray los requisitos particulares de este pliego.

Cualquier error u omision en la documentacion entregada para la obra debera ser advertido y
corregido por el oferente durante el estudio de este proyecto a fin de que su propuesta retina los
requisitos de seguridad més actuales. Posteriormente a la ejecucion de la obra, la empresa
instaladora, a través de su representante técnico asumira toda responsabilidad al respecto.

Interferencia con otras instalaciones

La posicién de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacién exacta debera
ser consultada por el contratista con la Inspeccion de Obra, procediendo conforme a las instrucciones
que ésta Ultima imparta.

En el caso de que las demas instalaciones existentes y/o las demas instalaciones a realizar, impidan
cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la Inspeccién
de Obra determinara las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, los que no
significaran costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones sustanciales, pues queda
entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habra tenido en cuenta previamente en la
formulacién de su presupuesto.

Ayuda de gremios

Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecucion de las instalaciones, como
ser: perforacion de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por estructuras y/o
instalaciones, etc., quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las partes afectadas deberan ser
reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que las existentes, utilizando para
ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad a los existentes.

Toda persona afectada a trabajos que entrafian riesgos eléctricos 0 mecénicos estara
adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de proteccion personal apropiados.
Seré obligatorio en uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso eléctrico.
Cuando sea necesario los trabajadores emplearan guantes, antiparras, alfombras dieléctricas, etc.
Los trabajos en altura se haran con escaleras o andamios apropiados y los trabajadores utilizaran los
sistemas de arneses apropiados.

Las herramientas manuales estaran en buen estado y si requieren alimentacién de red eléctrica se
conectardn a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos de proteccion
apropiados.

Asimismo, el contratista sera responsable por los dafios causados a otros gremios mientras ejecuta
sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparacion del trabajo dafiado seréa efectuada por
el contratista, a su cargo y en la forma que indique la Inspeccion de Obra

Muestras

Todo material a proveerse y/o a instalarse serd nuevo y estara certificado su cumplimiento con las
normas IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibicion de un sello de seguridad. En caso
de no existir norma IRAM para algin material se exigira el cumplimiento de las normas IEC.
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En todos los casos en que en esta documentacion se citen modelos o marcas comerciales es al solo
efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los componentes de la instalacién. Cuando los
materiales cotizados no sean los especificados, el contratista deberd acompafiar la oferta con
muestras que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

Para los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan
entregarse folletos técnicos descriptivos de los distintos elementos cotizados de modo que sirvan
como datos garantizados del equipo o aparato a proveer.

En todos los casos la aprobacion sera provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las pruebas
de funcionamiento después de instaladas. La comprobaciéon del incumplimiento de este requisito
bastara para obligar al contratista al retiro de los materiales correspondientes y sin derecho a reclamo
alguno por los trabajos de su colocacion, remocién y/o reparaciones que tuvieran lugar.

Los materiales deberan ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y seran
trasladados, estibados, manipulados y montados bajo las instrucciones especificas de sus
fabricantes.

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (como maximo a
los quince (15) dias corridos a contar de la fecha en que la Inspeccién de Obra las solicite), el
contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra tableros conteniendo muestras de
todos los elementos a emplearse en la instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba
de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no
permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte, y en caso
de que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podran ser
instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su Inspeccion y sirvan como punto
de referencia.

En este Ultimo caso, también se admitird la presentacién de catalogos y especificaciones técnicas
detalladas que constituyan datos garantizados del equipo o aparato a proveer.

Deberé tenerse presente que tanto la presentaciéon de muestras como la aprobacién de las mismas
por la Inspeccién de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.

Garantia De La Instalacion

El contratista entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y respondera sin
cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del
término de un afio (12 meses) de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio
una parte de la instalacion antes de la recepcion total, el periodo de garantia para esa parte
comenzara a contar desde la fecha de puesta en servicio.

15.1 - Memoria Técnica Y Planos

Memoria técnica:
El contratista presentara, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelacion, para su
aprobacion por la Inspeccion de Obra, la memoria técnica completa de la instalacion a ejecutar, la
gue debera incluir:
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- Célculo de las potencias y corrientes para todos los circuitos y lineas de alimentacién de los tableros
generales y seccionales involucrados. Este calculo incluye la verificacién dimensional de todo el
cableado a realizar, respetando las caidas de tensién maximas establecidas en las recomendaciones
reglamentarias.

- Verificacion de capacidad de todos los elementos de maniobra y proteccién de lineas, como ser
interruptores diferenciales y termomagnéticos, interruptores de encendido, contactores, etc., dados
en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el calculo. Toda la
instalacién debera estar dimensionada considerando un 30% adicional por crecimiento futuro de la
demanda.

- El contratista presentara 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica, siendo el
contratista el Unico responsable, independientemente de la aprobacién de la memoria técnica por la
Inspecciéon de Obra, del correcto funcionamiento de la instalacion.

- El contratista debera incluir dentro del desarrollo de la documentacién técnica ejecutiva las
canalizaciones para la instalacidon de corrientes débiles, sistema de datos, control de accesos y
seguridad y CCTV (cafos, cajas, ubicacidn, etc.) necesarias para la ejecucion.

Planos:

Los planos que acompafian estas Especificaciones indican en forma esquematica la posicion de los
elementos componentes de la instalacion. La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones
y seréa definitivamente establecida en los planos de obra. En particular, la instalacion de centros para
artefactos de iluminacion se efectuara de acuerdo al plano de distribucion de artefactos de
iluminacién, independientemente de lo indicado en el plano de circuitos, el que debera ser tomado a
titulo indicativo y aproximado.

El contratista preparara, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala apropiada para su
Optima visualizacién, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspeccion de Obra, para
establecer la ubicacién exacta de todos los tableros, cafierias, cajas de empalme o derivacion,
artefactos de iluminaciéon y demas elementos de la instalacién, incluido el sistema de alarma de
incendio.

Tres juegos de copias de los planos de obra deberan ser presentados por el contratista, para ser
sometidos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, con la antelacion necesaria para que no pueda
haber retardos en la entrega de materiales o finalizacion de los trabajos, ni interferir con el
planeamiento de la obra.

Ademas la Inspeccién de obra podra en cualquier momento solicitar al contratista la ejecucion de
planos parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o
de elementos a instalar. También esta facultada para exigir la presentacién de memorias descriptivas
parciales, catalogos y/o dibujos explicativos.

En los planos de obra se incluiran los esquemas de circuitos unifilares y detalles de todos los tableros,
con vistas detalladas, ademas de todos los planos que requieran adicionalmente en los items
respectivos, los que seran presentados bajo las mismas condiciones indicadas en el presente item.
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El recibo, la revision y la aprobacion de los planos y memoria técnica por la Inspeccién de Obra, no
releva al contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omisién al ejecutar el trabajo, aunque
dicha ejecucion se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u omision debera
ser corregido por el contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revision y
aprobacion de los planos por parte de la Inspeccion de Obra y puesto inmediatamente en
conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas por la Inspeccion de Obra.

Tanto la memoria técnica como los planos de obra seran realizados obligatoriamente en formatos
digitales. En el primer caso, se admitira el uso de planillas de calculo del tipo Excel o formato similar
convertible a la misma. Para los planos, se deberd utilizar AutoCAD 2004 como minimo. Junto con
los planos impresos se entregaran los Cds correspondientes.

15.2. - Tableros Principales, Generales y Seccionales

Referencia planos IE 01 a 05

Se utilizara el tablero Principal de Piso ubicados en el Sector A del Piso15°, desde alli a través de las
canalizaciones indicadas en planos se extenderan los distintos circuitos de alimentacién

Requisitos Particulares:

Los gabinetes de tableros seran metalicos, de chapa de hierro doble decapada de un espesor minimo
de 2 mm. y tendran tapa abisagradas con burletes de neoprene o laberintos a prueba de polvo y
salpicaduras. Todos llevaran contratapa del mismo material que servird para evitar cualquier contacto
accidental con los puntos bajo tension. Esta contratapa tendré solo los calados correspondientes para
maniobrar los dispositivos de proteccibn y maniobra y poseera bisagras o tornillos y tuercas
adecuadas para permitir su apertura y acceder al interior del tablero.

Deberé cuidarse expresamente que las partes accesibles susceptibles de quedar “bajo tensién” en
caso de falla de una aislacion, estén separadas de las partes activas por aislacion doble o reforzada
tal como se exige para las construcciones de clase Il.

Todo gabinete a instalar cumplira los requisitos de la norma IEC 60360 y sera adecuado a la carga
térmica que se generara en su interior. Se tendra especial cuidado, en caso de emplear gabinetes
plasticos, que la carga hominal sea verificada con el valor asignado por el fabricante. A tal fin se
empleard lo indicado en 771-E.2.6 del reglamento para la ejecucion de instalaciones eléctricas en
inmuebles de la AEA en su edicién 2002.

Todo tablero tendra un dispositivo de cabecera que, ademas de servir de seccionador general,
cumplird la funcién de proteccidn contra sobrecargas y cortocircuitos.

Todo tablero del que se alimenten mas de 6 circuitos monoféasicos de salida o 3 circuitos o lineas
seccionales trifasicas, debera contar con un juego de barras que permita efectuar el conexionado o
remocion de los dispositivos de proteccion o maniobra, cémodamente y sin interferir con los
restantes. Este juego de barras podra ser realizado con pletinas desnudas de cobre, montadas
sobre soportes adecuados, bornes de distribucion, peines de conexidn o una combinacién de ellos.
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Las barras deberan proyectarse para una corriente nominal no menor que la de alimentacion del
tablero y para un valor de corriente de cortocircuito no menor que el valor eficaz de la corriente de
falla maxima. El juego de barras conformadas por pletinas montadas sobre aisladores soporte,
deberan disponerse de manera tal que la primera barra que se encuentre al realizar la apertura de
la puerta del gabinete sea el neutro. Para las barras dispuestas en forma horizontal su ubicacion
sera N, L1, L2 y L3, mirando desde el lugar de acceso a elementos bajo tension o de arriba hacia
abajo, mientras que para las ejecuciones verticales sera de izquierda a derecha, mirando desde el
frente del tablero. Las barras del tablero estaran identificadas segun el cédigo de colores o bien con
las siglas mencionadas (N, L1, L2 y L3). Las derivaciones de las barras deberan efectuarse
mediante grapas, bornes o terminales apropiados, evitando el contacto entre materiales que
produzcan corrosién electroquimica.

La alimentacion de los dispositivos de maniobra y proteccion deberan ser hechas con conductores
de una seccion mayor que la de los conductores del circuito.

Los conductores no podran estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para ello deben
fijarse entre si y a puntos fijos apropiados o tenderse en conductos especificos construidos con
cablecanales de paredes ranuradas. Los extremos de los cables, si no se conectaran a bornes a
tornillo tipo pilar, se prepararan de manera apropiada al tipo de borne por conectar, de modo de
garantizar una conexion eléctrica segura y duradera.

Los componentes eléctricos no podran montarse directamente sobre las caras posteriores o laterales
del tablero, sino en soportes, perfiles o0 accesorios dispuestos a tal efecto. En la cara anterior sélo
podran montarse los elementos que deberan ser visualizados o accionados desde el exterior. Se
debera proveer suficiente espacio interior como para permitir un montaje holgado de todos los
componentes y facil acceso, recorrido y conexionado de los cables, teniendo en cuenta sus medidas
y radio de curvatura.

Todo tablero estard ubicado a una altura y en una posicion tal que permita la facil apertura de sus
tapas y la manipulacion de sus componentes y debera tener un espacio de reserva para futuras
ampliaciones de al menos un 40%.

Los tableros estaran marcados indeleblemente con el nombre del fabricante y el modelo y en caso
de ser armado antes de su montaje, con los datos del montador responsable.

Ademas tendran adherido en su frente un cartel con la denominaciéon del tablero y el simbolo de
advertencia de riesgo eléctrico que se muestran a continuacion:

Absolutamente todas las protecciones y comandos de circuitos deben ser rotulados en la contratapa
del tablero y en el dorso de su tapa deberéa estar adherido el esquema unifilar correspondiente. En
dicho esquema se darén, al menos, las caracteristicas nominales de los dispositivos de proteccion y
maniobra que incorpora y la seccion de todos los conductores entrantes o salientes del tablero
(circuitos de salida y lineas de alimentacion y/o seccionales).

Los tableros (sean plasticos o metalicos) dispondran de una placa, barra colectora o bornera
interconectada de puesta a tierra, identificada con el simbolo correspondiente y de cantidad de
conexiones apropiada.

No podréa instalarse dentro de los tableros otros conductores que los especificos a los circuitos
propios, es decir que no se usaran como caja de paso o empalme de otros circuitos.
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El tablero seccional tendra tres indicadores luminosos de presencia de tensién de cada una de las
fases del cable de alimentacion. Dichos indicadores incorporaran un elemento fusible apropiado para
proteger un posible corto circuito.

El contratista presentara juntamente con los planos de detalles constructivos del tablero, las planillas
de circuitos con todos los datos de interruptores, ramales y cargas completos para la correspondiente
aprobacion por la Inspeccién de Obra, debiendo prever ademas una reserva no instalada en cada
uno de ellos, no inferior al 20%.

Los interruptores termomagnéticos y diferenciales seran linea DIN, ABB/Siemens/Schneider o
calidad superior. Cada tablero contarda con una bornera o barra para puesta a tierra de todos los
circuitos.

Requisitos particulares de las protecciones
Todo circuito de salida estara adecuadamente protegido contra las sobrecorrientes (sobrecarga y
cortocircuito) y contra las corrientes de fuga.

Los dispositivos a emplear seran seccionadores con fusibles, interruptores automaticos compactos,
pequefios interruptores automaticos (termomagnéticos) e interruptores automaticos de corriente de
fuga (disyuntores diferenciales), bipolares para circuitos monofasicos o tetrapolares para circuitos o
lineas trifasicas. Seran de marca Merlin Gerin, Siemens o similares. No se usaran fusibles para
proteccion de circuitos.

Los interruptores automaticos tendran adecuada capacidad de apertura para la corriente de
cortocircuito presunta en el punto de la instalaciéon en que estén conectados. Su corriente nominal
sera tal que asegure que la corriente de proyecto fluya en forma continua, sin interrupciones pero que
no se supere la corriente maxima admitida para el conductor del circuito que protege. En caso que
esta corriente sea regulable, se dejara ajustada algo por debajo de este Ultimo valor. La caracteristica
de actuacion sera tal que asegure el rdpido accionamiento en caso que la corriente supere 5 veces
su corriente nominal. Deberan verificar su actuacion segura frente a las corrientes de cortocircuito
minimas. Para proteccion de circuitos se emplearan solo pequefios interruptores automaticos de al
menos 4,5 kA de capacidad de ruptura y curva C del tipo Merlin Gerin P60 o equivalente.

Los disyuntores diferenciales tendran una corriente de actuaciéon de 30 mA y su corriente nominal
sera mayor que la suma de las corrientes nominales de los interruptores conectados aguas debajo
de ellos. Tendran siempre un interruptor automatico aguas arriba que sea capaz de despejar las
sobre corrientes antes que ellos puedan dafiarse. Para la proteccién de circuitos de tomacorrientes
de puestos de trabajo y de iluminacién, se emplearan interruptores del tipo superinmunizados.
Seran del tipo Merlin Gerin, Schneider Electric o equivalentes de mejor calidad.

15.2.a—TS1 - Tablero estanco de alimentacién

15.3. - Canalizaciones y Cableado
Referencia planos IE 01 a 05

Canalizaciones:
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Generalidades:

Las canalizaciones se fijaran a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas y/o tensores
apropiados, con la separacion que garantice adecuada rigidez y resistencia a los esfuerzos
mecénicos del uso normal. Las canalizaciones no transmitiran esfuerzos a cielorrasos suspendidos
ni tabiques huecos.

Las canalizaciones se instalaran y fijaran completamente antes de efectuar los cableados.

Las cajas de pase y conexion de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos suspendidos no
accesibles estaran ubicadas de modo que resulten facilmente accesibles para efectuar los cableados
y colocacién y conexion de artefactos. Estas cajas estaran suspendidas con soportes independientes
de los de las carierias y soportaran los esfuerzos de traccion y también los de empuje de modo que
no se desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas para conexion de artefactos contaran con
ganchos apropiados.

Todo el cableado de distribuciéon de circuitos de iluminacién y tomacorrientes, se canalizara dentro
de cafieria tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa.

Se rechazara toda cafieria que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecucién de
las mismas.

Responderan en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005.

El didmetro minimo de las cafierias sera de 19,05 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de
conductores por cada seccion de cafio, el diametro de este Ultimo se ajustara a la reglamentacion
vigente.

Las roscas de las cafierias en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, deberan ser
pintadas con antioxido a fin de preservarlas de la oxidacion. Este tratamiento también se dara en
todas aquellas partes que por causa accidental, haya saltado el esmalte primitivo. La unién entre
cafios se hara exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rigida eficaz tanto
mecénica como eléctricamente.

Todos los extremos de los cafios terminaran en cajas accesibles y se conectaran a ellas mediante
conectores apropiados.

La transferencia a un sistema de bandejas se hard exclusivamente con accesorios conectores
apropiados.

Las cafierias a la vista seran del tipo de acero galvanizado para uso en instalaciones eléctricas y
seran de dimensiones apropiadas a la seccion total ocupada por conductores activos.

Los cafios que se instalen a la vista y los que no sean empotrados se fijardn sobre soportes perfilados
de hierro galvanizado fijados a la mamposteria u hormigén con bulones o brocas de expansion, no
admitiéndose la utilizacién de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Se mantendran trayectorias
paralelas o perpendiculares al piso.

En los recorridos conjuntos de cafnos, especialmente en los “racks” de acometida, se prevera muy
particularmente la accesibilidad de los distintos cafios de modo tal que cualquiera de ellos pueda ser
retirado sin necesidad de desmontar el conjunto.

Las cafierias seran colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas
agua de condensacion, favoreciendo su eliminacién por las cajas.

50
IF-2021-05932678-UBA-DCL#FODON

Pégina 50 de 69



OBRA: REMODELACION CATEDRA ODONTOLOGIA INTEGRAL NINOS -
SECTOR ATENCION PACIENTES

Facultad de Odontologia — Piso 15° Sector B
Ubicacion: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA.

¥ i 5 A
%“-” ot e ‘9@“ f%f" ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Cajas:

Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza, de un espesor minimo de 1,6mm.
esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderan a norma IRAM 2005.

Las tapas cerraran perfectamente, llevando los tornillos en nimero y diametro que aseguren el cierre
y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su colocacion.

Se emplearan cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y cuadradas de
100x100 mm con tapa lisa para cambios de direccién de cafieria.

Para tomacorrientes en puntos terminales de cafierias se utilizardn cajas rectangulares de
55x100mm.

Las cajas de centros estaran provistas de ganchos para fijacion de artefactos del tipo especificado u
otro tipo de suspensién que se indique. A tal efecto, el contratista debera requerir ante la Inspeccion
de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalacion.

Las uniones de cafios y cajas se efectuaran mediante contratuerca de hierro zincado o cadmiado y
boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundicién de aluminio. También podran utilizarse
para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro zincado o cadmiado con
boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste del cafio.

Bandejas: La canalizacién de la linea de alimentacion se haré a través de bandejas portacables de
dos tipos: e) bandejas a la vista: de chapa lisa con tapas, f) bandejas dentro de cielorrasos: de
chapa perforada, en los dos casos se utilizara chapa BWG N2 20 galvanizada. Los tramos de
bandeja y sus desvios o derivaciones se unirdn y sustentaran utilizando exclusivamente los
accesorios previstos por el fabricante.

Los cortes realizados en los tramos rectos se haran perpendicularmente, cuidando especialmente
que no queden filos peligrosos.

Cada componente del sistema de bandeja estara conectado, mediante un conductor equipotenciador,
con sus vecinos. Asi mismo, cada componente estar4 conectado al conductor de proteccién de
puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, sin producirle a éste cortes ni
reduccion de su seccidn nominal.

La bajada al tablero principal se hara con cafierias y conectores apropiados. Sobre la bandeja se
alojaran exclusivamente cables tipo IRAM 2178. AFUMEX.

Por las diferentes bandejas viajaran los cableados de fuerza motriz, corrientes débiles y cafierias de
interconexién de la instalaciéon termomecéanica, para esto se debe prever colocar separadores
internos para cada instalacién (bandejas de 300 1 separador y de 450 2 separadores).

El contratista debera verificar el dimensionado de las bandejas para el pase de la totalidad del
cableado en funcién a la memoria técnica y planos que presente segun item 15.1 a del presente

pliego.
NOTA: Los separadores internos de bandejas se deben dejar preparados en todas las bandejas sin
importar si el tendido de cableado o cafierias de interconexion sera realizado por la contratista en

esta etapa de la obra.

Cableados
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Los circuitos de tension estabilizada se identificaran por el cédigo de colores apropiado y por un
marcado especifico de sus conductores.

El ingreso de cables de alimentacion a las luminarias se hard, si es con cordon flexible, mediante un
prensacables apropiado al igual que la conexidn entre luminarias a través de su “cableado pasante”.
Ningun cable quedard sometido a esfuerzos de traccion dentro de las canalizaciones, cajas o tableros
y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estaran adecuadamente fijados.

Los cables a emplear seran de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM 2183 con aislacion de
PVC antillama. Seran provistos en obra en rollos enteros no permitiéndose el empleo de cortes
sobrantes de otras obras ni cable “adquirido por kilo”.

Se proveeran y colocaran los conductores de seccién acorde a las potencias indicadas para cada
equipamiento segun detalle de planos. En este sentido el oferente debera replantear en obra la
totalidad de las instalaciones y entregara, previamente a la iniciacién de los trabajos, el proyecto final
de las mismas.

En los cableados sobre bandejas solo se emplearan cables del tipo IRAM 2178 salvo para el
conductor de proteccién que podra ser unipolar. Todo cable alojado en bandejas deberd estar
correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y final de cada
tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero seccional. Esta identificacién debera
ser la indicada en las planillas de célculo y planos. Ademas estaran sujetos individualmente a las
bandejas, por medio de grapas metalicas destinadas a ese fin o precintos plasticos.

Los extremos de conductores que lo requieran, seran conectados en los tableros y/o aparatos de
consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presién mediante herramientas
adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan
peligro de aflojarse por vibraciéon o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban realizarse empalmes en conductores de mas de 2,5 mm2 de seccién, se emplearan
terminales de compresién apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosion y de deterioro de la
conexion. Las lineas de alimentacion y seccionales no tendran empalmes ni derivaciones en su
recorrido.

Los conductores respetaran estrictamente el cédigo de colores reglamentario. No obstante, cuando
sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de pase o tablero,
cada conjunto de conductores se identificara con el nombre del circuito al que pertenecen.

Sistema de pat, del conductor de proteccién y de las conexiones equipotenciadoras

Se debera verificar la aptitud del sistema de PAT existente para tomar de él el conductor de proteccion
para la instalacion eléctrica nueva.

Se deberé instalar un conductor de proteccion (PE) acompafando las lineas de alimentaciény en su
acometida a los tableros se dispondra de una planchuela o bornera que permita la conexién de los
conductores de proteccidon de los diferentes circuitos y lineas seccionales y de conductores
equipotenciadores de masas extrafas.

Toda masa eléctrica debera estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de proveer una
adecuada proteccion contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para tal fin, cada circuito
serd acompafiado de un conductor independiente del tipo IRAM 247-3, de aislacion bicolor verde-
amarillo, de seccién adecuada y que no sera interrumpido hasta su extremo final. Las derivaciones
del conductor de proteccién para poner a tierra las masas eléctricas y los bornes de los
tomacorrientes se haran sin interrumpir el cable pasante
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Toda masa extrafia a la instalacion eléctrica (como ser cafierias metélicas de agua, gas, aire
comprimido, etc.) debera conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por medio de un circuito
de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto simultdneo entre una masa
eléctrica y una extrafia. También la estructura de hierro del edifico (hierros del hormigén armado,
estructuras metalicas, etc.) y los érganos de bajada de sistemas de proteccién contra descargas
atmosféricas, se conectara a ésta barra.

Se conectara en los Tableros principales del piso de los sectores Ay B, a la tierra de las montantes
generales.

15.3.a - Canalizacién y cableado circuitos eléctricos de iluminacién

15.3.b - Canalizacidén y cableado circuitos eléctricos de tomas dobles

Todo el cableado de circuitos de iluminacién y tomacorrientes se ejecutara con cables con conductores
de cobre y vaina en PVC antillama, unipolares fabricado y certificado bajo norma IRAM 247-3.. La
direccion de Obra estara facultada para exigir la remocion de los cables una vez colocados, si los
mismos no cumplen con las normas especificadas.

Los conductores respetaran el cédigo de colores reglamentario que permita una rapida identificacién
de su funcion en la instalacion,

No se usaran en iluminacién secciones menores de 2,5mm2. Para circuitos de tomacorrientes, la
seccién minima sera de 2,5 mm2, incluyendo el cable de tierra con vaina verde-amarilla. Este
conductor debera recorrer todas las caferias y bandejas para la puesta a tierra de todas las partes
metdlicas que puedan quedar bajo tensién.

15.3.c - Canalizacién y cableado circuitos eléctricos equipos odontoldgicos.

15.3.d - Bandeja ch® lisa 200x50 + 300x50 con tapay divisién para datos.

15.3.e - Bandeja ch® perforada 200x50 + 300x50 con divisién para datos.

15.3.f — Interruptores de efecto y tomacorrientes

Los mdAdulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendran una capacidad
de corriente apropiada al uso y estaran certificados con normas IRAM 2007 e IRAM 2071
(monofasicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente. No se instalaran tomacorrientes bi-norma.
En los puntos marcados especificamente se instalaran tomacorrientes de formato Schuko para la
conexion exclusiva de algunos equipos.

Los interruptores de efecto se alojardn exclusivamente cajas apropiadas, ubicadas del lado de
apertura de la puerta.

En cada boca de TUG se instalaran dos médulos de tomacorriente. Los médulos conectados a estos
circuitos seran de color rojo blanco. Seran marca Cambre linea siglo XXI. Los tomacorrientes de uso
general se instalaran a una altura indicada en planos (se debera consultar con la direccién de obra
las alturas no indicadas del nivel de solado. Los tomacorrientes para aparatos de ubicacion fija se
instalaran cercanos a ellos y en una posicion tal que la ficha de conexion resulte facilmente accesible,
se ubicaran de acuerdo a las alturas y posicion en planta indicadas en los planos de detalle y
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replanteo general. En los laboratorios, los tomacorrientes sobre mesada se ubicaran de acuerdo a
planos de detalle y separados 0,25 m de otras instalaciones (agua, gas, etc.).

En todos los casos que no estuvieran indicados en planos la ubicacion de bocas de iluminacion,
tomas, llaves, tableros, bandejas, piso ductos, etc, se debera presentar la ubicacién de dichos
elementos en los planos ejecutivos para ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

En todas las bocas de tomas indicados se colocardn Tomas Dobles.

En cada puesto de trabajo con boca de DATOS se deberan instalar dos cajas rectangulares con 2
modulos de tomacorrientes estabilizados cada boca (cuatro tomacorrientes en total). Se deberan
utilizar médulos de color rojo tipo Cambre linea siglo XXI.

15.3.g. Retornos de sistema de vacio 2x1mm2 en equipos odontoldgicos.

15.4. - Luminarias

La ubicacién y cantidad de las luminarias puede verse en los planos adjuntos.

Todos los artefactos contaran con certificacion por marca de conformidad IRAM y los que asi lo
requieran deberan contar con los elementos necesarios para que no se requiera una posterior
correccion de factor de potencia.

Las luminarias seran provistas con los correspondientes equipos auxiliares y con lamparas de primera
marca. Los tubos fluorescentes seran del tipo trifésforo de la mas alta eficiencia marcada.

Las luminarias que empleen lamparas fluorescentes tendran equipos auxiliares de arranque y
funcionamiento electrénicos. Estos balastos tendran muy baja distorsion arménica emitida y seran
del tipo WANCO serie Econolite PRO o equivalente.

15.4.a. - Tipo Al.- Artefactos de lluminacion para aplicar estanco
Artefacto Modelo Marea LED 2x14W con led 50/50.

15.4.b. - Tipo AZ2.- Artefactos de lluminacién 74W LED 60x60 cm 5000k - embutido —

15.4.c. - Tipo AS3.- Artefactos de lluminacién aplicado 16W LED didmetro 20cm 5500k

15.4.d. - Tipo A4.- Artefactos de lluminacion 48W LED 40x40 cm 5000k - aplicado —

15.5. - Sistemade iluminacién y sefalizacion de emergencia

15.5.a -Tipo E1.- Equipo CONTROLADOR-1601 LED-1601 LEDN - Luz de Emergencia

Sistema para luz de Emergencia LED — Auténoma Permanente/ No Permanente Marca Atomlux o
equivalente de mejor calidad. Las mismas poseeran diodos emisores de luz (Led’s) y funcionaran
con una autonomia de al menos 6 h. Los artefactos de iluminacion de emergencia deberan cumplir
con la norma IRAM J20-27 y si bien en el plano se indican puntos minimos de instalacion, su cantidad
y distribucion final serd la necesaria para cumplir los requisitos de la ley 19587 y del decreto
reglamentario 351/79 y otras exigencias de la autoridad de aplicacién con competencia en el tema.
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15.5.b - Tipo E2.- Artefactos de Sefializacion Medios de Salida LED

Artefacto de sefializacién y emergencia LED, cuerpo de metal esmaltado, costilla en acrilico cristal y
esmerilado con aplicacion de texto 6 pictograma, Que indique: SALIDA y FLECHA con sentido de
escape, autbnomos y permanentes, doble faz e iluminados con led’s de marca WANCO LED o
similares.

Potencia 3W -220V — LED — ATOMLUX - modelos: 9905/L — 9905/LM

Opciones SALIDA 'y 6 SALIDA Y FLECHA

15.6. — Reinstalacién de scialitica existente

15.7. - Colocacién de artefactos.

15.8. - Ensayos de Las Instalaciones

Cuando la Inspeccién de Obra lo solicite, el contratista realizar4 todos los ensayos que sean
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen
satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccién de Obra o
su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de obra
y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio
de ensayos aprobado por la Inspeccion de Obra para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el
contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra o su representante autorizado efectuara las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar
que su ejecucion se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacién,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y
personal que debera proveer el contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debe efectuarse
con una tension no menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 220 Volts,
un megoémetro con generacién de tensién constante de 500 Volts como minimo.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre conductores, con cualquier estado
de humedad del aire, no sera inferior a 1000 ohms por cada volt de la tensién de servicio, para cada
una de las lineas, ya sean primarias o secundarias.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no rednen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen
los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de
aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el contratista deberd efectuar a su
exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darseles
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.
En el caso que en esta ocasion se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogara la
recepcion definitiva hasta la fecha que sean subsanados, con la conformidad de la Inspeccién de
Obra.

Se incluyen en este item ensayos de los sistemas de iluminaciéon de emergencia.
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SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES

Alcance de los Trabajos
Los trabajos a efectuar bajo estas especificaciones, incluyen la provision de la mano de obra,
materiales, equipos y servicio técnico necesario para la ejecucion de las canalizaciones para el
sistema de Corrientes Débiles, de acuerdo a planos adjuntos y a la presente especificacion,
conformada de los siguientes sistemas:

e Sistema de canalizaciones: Datos y Voz categoria 6 certificada

e Cableado y provision de Equipos: Datos y Voz categoria 6 certificada

Salvo indicacién expresa en contrario, las instalaciones y los materiales deberan cumplir con las
Normas y Reglamentaciones fijadas en el Art. 15.1.-Generalidades del capitulo 15.-Instalacion
Eléctrica, incluyendo ademas la totalidad de los sub-items para sus presentaciones y controles.
Todo el cableado de distribucion de circuitos de datos, voz, portero eléctrico y control de acceso ,
Deteccion de Incendios, se canalizar4 dentro de cafierias tipo semipesado, soldadas, con costura
interior perfectamente lisa —idem item 15.3 con todas las caracteristicas descriptas en el mismo. Se
vincularan a la bandeja de datos mediante cafierias de 1”.

Donde se indique en planos o sea necesario se utilizara pisoducto tipo Ackerman o Tagliani
construidos en chapa DD de 1,2 mm de espesor. Con 4 vias independientes de seccién Gtil de 7,5mm.
.Bocas de salida de 200x200mm. Pintados por inmersién, y termoendurecido a 160° C. y los
siguientes accesorios:

Tapas Ciegas: para extremos de conductos y/o laterales de cajas de distribucién seran construidas
en chapa de acero para fijar a presion. Se colocaran 1 Tapa de inspeccién por cada box como minimo
para las derivaciones de telefonia y datos

Grampas de unién y nivelacion: Elementos de unién en chapa de acero S.A.E. 1010 de 1,2 mm de
espesor.

Acople cafio conducto de fundicién de aluminio de unién de 1 4"

Tornillo testigo: de bronce y demés elementos de fijacion

15.9 - SISTEMA DE DATOS - CATEGORIA 6 — CERTIFICADA

Descripcién general
Se requiere la provision, instalacién y Configuracion y Puesta en marcha incluido provisién de
Software:

Se proveeran, instalaran y pondran en servicio un conjunto de equipos y elementos, que agrupados
bajo la denominacién genérica de Sistema DATOS, permitiran las comunicaciones telefénicas y de
datos de las areas y/o locales objeto de este contrato y su interconexion con la red interna de la
Facultad.

La Contratista sera responsable por la totalidad del sistema a instalar, debiendo entregar la obra con
los ductos y cableados de DATOS, con cable UTP de cuatro pares categoria 6 certificada marca
AMP.
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Sistema de Datos: AMP - Categoria 6 - Certificada Por Ingeniero matriculado con Calidad de
Certificador de AMP Categoria 6, con equipamiento tecnolégico de avanzada (FLUKE modelo DTX,
0 mas avanzado, que cuente con certificacion de calibracién anual del fabricante).

La instalaciéon comprende la provision y montaje de todos los elementos de conexionado, conectores
RJ45, faceplates, Patch Cords RJ45 , todos ensamblados en fabrica y con su correspondiente
identificacién de nimero y circuito y certificado de performance

Provision e instalacion de equipamiento activo de red:

Racks: AMP 24 unidades 19” con puerta vidriada -
Switch 24 puertos Alcatel - SP1684P/ 0S6250-24 - 4 Slot-SFP- administrables -10/100-3Gb -
(ver Alcatel compatibles)

e Cables: AMP - Categoria 6 - Certificada Por Ingeniero matriculado con Calidad de Certificador
de AMP Categoria 6, con equipamiento tecnoldgico de avanzada (FLUKE modelo DTX, o mas
avanzado, que cuente con certificacion de calibracion anual del fabricante).

Terminales AMP - categoria 6
Conectores: AMP - categoria 6

15.9.a Memoriatécnicay planos

NORMAS: Las categorias TIA y las clases ISO de cableado estructurado que estan reconocidas
para el soporte de aplicaciones de velocidad de datos, se especifican en las normas indicadas en la
Tabla 2.

LAS MISMAS DEBERAN SER RESPETADAS POR LAS CANALIZACIONES a EJECUTAR POR
LA CONTRATISTA. Se desarrollara la documentacion ejecutiva necesaria bajo las normas
mencionadas.

Tabla 2: Referencias de las normas TIA e ISO.
NORMAS DE CABLEADO TIA

Categoria 5e ANSI/TIA/EIA-568-B.2, Norma de telecomunicaciones

para edificios comerciales. Parte 2: Componentes de
cableado de par trenzado simétrico, 2001.

Categoria 6 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Norma de telecomunicaciones

para edificios comerciales Parte 2: Apéndice 1:

Especificaciones de desempeiio de transmisién para
cableado de 4 pares de 100 ohms, Categoria 6, 2002.
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Categoria 6A ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, Norma de
telecomunicaciones para edificios comerciales. Parte 2:
Apéndice 10: Especificaciones de desempeno de
transmision para cableado de 4 pares de 100 ohms,
Categoria 6 superior, publicaciéon pendiente.

NORMAS DE CABLEADO 1SO

Clase D ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnhologia de la informacién —
Cableado genérico para locales de usuarios, 2002.

Clase E ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la informaciéon —
Cableado genérico para locales de usuarios, 2002.

Class EA Modificacion 1 de ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnhologia de

la_ informacion — Cableado genérico para locales de
usuarios, 2008.

Clase F ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la informaciéon —
Cableado genérico para locales de usuarios, 2002.

Class FA Modificacion 1 de ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de

la_ informacion — Cableado genérico para locales de
usuarios, 2008.

CANALIZACION Y CABLEADO BOCAS DE DATOS

15.9.b__Canalizado datos C°6 (Datos 26+Telef 2) mano de obra + caferias a band+ cajas

15.9.c Cableado datos C°6 (Datos 26+Telef 2) mano de obra cableado v colc. Jack-Plug

159.d CABLE UTP CAT6 CAJA X 305M - marca AMP

15.9.e RACK AMP — 24 Unidades - con puerta de vidrio

15.9.f CANAL DE TENSION 10 TOMAS C/TERMICA

15.9.9g Modulo 4 Ventiladores/coolers p/ Rack
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15.9.h PATCH PANEL 24P AMP CAT 6

15.9.i ORGANIZADOR DE CABLES

15.9.j JACK RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP

15.9.k PLUG RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP

15.9.1 FACEPLATE AMP - 1 BOCA - MARCA CAMBRE Mad. S.XXI

159m EACEPLATE AMP - 2 BOCAS — MARCA CAMBRE Mod. S.XXI

15.9.n PATCH CORD CAT6 0,62 AMP

15.9.0 UPS 2KVA rackeable = NO COTIZAR

15.9.p SWITCHALCATEL 24P SP 63504 SLOT SFP ADMINISTRABLES

16 - INSTALACION SANITARIA

Generalidades
Este Rubro comprende provisién de materiales y mano de obra idénea para la ejecucién de los
siguientes trabajos, correspondientes a la instalacién Sanitaria:

Provision e Instalacién de Desagiies Cloacales

Provision de instalacion Agua Fria y Caliente

Provision e instalacion de artefactos, calentadores y acumuladores de agua sanitaria, incluido
griferias, depésitos, accesorios, mesadas, piletas, etc.

El Contratista preparara los planos ejecutivos de las instalaciones e incluira en la documentacion
plano de interferencias con sus respectivas verificaciones y planillas de calculo de los diametros
necesarios de acuerdo a los caudales y recorridos, y demas informacion técnica necesaria para la
ejecucién de todas las instalaciones y lo sometera a la aprobacion de la Inspeccién con una
antelacion no menor a 20 dias habiles al inicio de actividades en obra. En tal sentido no podra
comenzar la ejecucion de ninguna instalacion sin haber dado cumplimiento a tal requisito.

La Direccion de Obra podra exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin haberse
cumplido lo sefalado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a exclusivo cargo del
mismo.

Asi mismo antes del tapado de las instalaciones el contratista esta en la obligacion de hacer las
pruebas de presién y estanqueidad de cada instalacién y la entrega de los planos conforme a obra
de las instalaciones ejecutadas (total o parcialmente conforme al avance de las obras) e incluird con
esta registro fotografico de todos los sectores intervenidos, mostrando recorridos, interferencias con
otras instalaciones y los puntos mas importantes de conexion a montantes, colectores, arranques,
etc.

Con la conformidad de la Direccion de obra se podra continuar con el tapado de cafierias conforme
indica el presente pliego; de no cumplirse lo sefialado anteriormente la Direccion de Obra exigira al
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Contratista el retiro de cualquier material colocado quedando los gastos que ello demande a
exclusivo cargo del mismo.

Todos los trabajos seran realizados conforme a las especificaciones técnicas y datos generales que
se indican en el presente Rubro. El oferente incluird en su propuesta todos los elementos y trabajos
necesarios para la completa satisfacciéon de los objetivos propuestos, incluso todos aquellos no
indicados explicitamente en esta documentacion como en los planos que la acompafan. Se deberan
incluir todos aquellos trabajos y materiales que, a su juicio, considere necesarios para la consecucién
de las instalaciones de forma tal que las mismas queden en perfectas condiciones de terminacién y
funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la recepcion provisional.

Las presentes especificaciones tienen caracter descriptivo y no taxativo, excepto en todo cuanto se
refiere al tipo y esquema general de las instalaciones. La aceptacion de la calidad "equivalente" queda
a exclusiva decision de la Direccion de Obra.

Se deja establecido que las capacidades, esquemas de distribucién de cafierias y parametros
indicados en planos y especificaciones deberan ser verificados por el contratista, siendo éste el Gnico
responsable por el correcto y eficiente funcionamiento de las instalaciones.

Todos los trabajos correspondientes a la instalacién sanitaria se realizardn respetando en un todo el
Reglamento de la Ex - O.S.N. Todos los materiales cumplirdn con las normas exigidas en los items
respectivos.

16.1 -Instalacién Desagies Cloacales:

16.1.a- Instalacion desagile cloacal nueva en polipropileno:

Generalidades:

Se conservara la instalacién de desagues primarios y secundarios existentes de Hierro Fundido
suspendido, adaptandola a lo establecido en Plano IS 02

Las cafierias de desagiies primarios y secundarios se ejecutaran en POLIPROPILENO AWADUCT
o DURATOP, o equivalente de mejor calidad, con todos los accesorios, herramientas del sistema y
adaptadores necesarios para la conexién con los cafios, accesorios y materiales existentes, con
distribucién indicativa segin Plano IS 02

La descarga de los liquidos cloacales seran empalmados a la cafieria existente, se reemplazaran las
Bocas de acceso existentes de plomo por bocas de acceso verticales de POLIPROPILENO
AWADUCT o DURATOP, o equivalente de mejor calidad conectandose al ramal ubicado en el
Subsuelo se ejecutaran los trabajos de acople o modificaciones que fuesen necesarios y
verificaciones de ubicacion respectivas, debiendo asegurar la contratista su correcto funcionamiento,
realizando todos los trabajos que la Inspeccion de Obra considere necesarios.

16.1.b Prueba hidréaulica.

Generalidades:

En General las pruebas de presion y de estanqueidad para las instalaciones sanitarias se deben
realizar a una presion de prueba de 1,5 veces la presion de trabajo. -

Las cafierias se deben colocar de forma que los sellos de aprobacion y la marca de las mismas
gueden del lado visto, para las inspecciones de control de la Direccion de Obra.

Las cafierias deben estar fijadas (punteadas) con concreto, dejando a la vista las soldaduras y
conexiones. -

Por cada prueba se debe confeccionar comprobante escrito con fecha de realizacién de la prueba en
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el que figuren los datos de la obra y del contratista, sector de instalacion que se prueba,
observaciones o aceptacion de la prueba, plazos para una nueva prueba y conformidad de Contratista
y Director de Obra

Estas pruebas no reemplazan ni invalidan las pruebas adicionales que se puedan exigir por parte de
la Direccion de obra si lo viese necesario.

Pruebas en desagiies

- De Funcionamiento: descargas de los depésitos de inodoro, o de volimenes de agua similares,
simultaneamente por distintos puntos de acceso de la caferia. Descargas simultaneas en: embudos,
conexion de inodoros, bocas de acceso, cafios camara, y de cualquier otro punto que requiera la
Direccién de Obra.-

- De Hermeticidad: Llenado de la cafieria por tramos, taponando los puntos abiertos aguas abajo,
manteniendo la carga durante 24 hs. como minimo. Para tal efecto el Contratista deberéa proveer las
herramientas necesarias.-

- Célculo de la presion de prueba cuando se utiliza bomba de presién: Determinar la altura entre nivel
de piso del local sanitario y el nivel méas bajo de la cafieria bajo ensayo (ej.: 7.00m: presién de prueba
0,7kg/cm2). El tiempo de prueba es de por lo menos 2 hs, y se debe repetir por lo menos 2 veces con
un lapso intermedio de 24.00hs. La presion no debe descender méas de un 5% y no se deben verificar
pérdidas en las uniones.-

16.2- Distribucién de agua fria y caliente:

16.2.a- Provisién aqua friay caliente en Ppl. PN25-Termof.:

Cafierias. La materia prima basica constituyente de las cafierias y accesorios a utilizar para agua fria
y caliente sera el Polipropileno Copolimero Random (tipo 3), PN25 magnum apto para la fabricacién
de tuberias termofusionables. La unién de las piezas seré realizadas por termofusién, de manera que
los cafios y los accesorios se fusionen entre si molecularmente, formando una sola pieza.

Los diametros indicados deberan verificarse, luego de verificar la presién y caudal disponible en las
diferentes bajadas y redimensionarse de acuerdo al calculo resultante bajo estas condiciones.
Alimentaciones: El diametro interior minimo a utilizar sera de 19mm.

Conexiones artefactos: El didmetro interior minimo a utilizar sera de 13mm

Las llaves de paso a valvula y esféricas, seran Marca idéntica al sistema de cafierias y accesorios
utilizados en toda la instalacién, con uniones por termofusién, con campana cromada.

La llaves esféricas -mini- a utilizar en las conexiones de griferias y alimentaciones de sillones
odontoldgicos seran modelo robinette esférico wolse o equivalente, de origen espafiol-italiano-
aleman.

Las caferias de agua fria y de agua caliente se aislaran con funda aislante de espuma de Polietileno
espesor 5 mm.

Los artefactos sanitarios se conectardn mediante conexiones cromadas rigidas con roseta FV, en el
caso de descargas de lavatorios, y conexiones flexibles marca FV con malla de acero inoxidable y
roseta, en todas las conexiones de agua caliente y fria con griferias.

Montantes existentes y Anillo de alimentacién.

FILTRO: En todas las derivaciones de las montantes principales existentes., aguas abajo de la llave
exclusa existente se colocara una esférica de 17, a continuacién se armara un conjunto compuesto
de by pass y filtro, desde alli se conectara el anillo de alimentacién de los equipos odontolégicos y
piletas laboratorios etc.
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Se utilizara un filtro: Carcasa + cartucho de tamiz 1 micron medidas 9 3/4” x2 V2", con entrada y salida
1.

COLECTOR: Se conformara un BY PASS con 3 valvula ESFERICA de corte 1".

Se alojaran en nichos y se colocaran tapas de acceso de acero inoxidable de 50x50cm con marco y
puerta.VER PLANO N° IS 01

Cafierias de alimentacién para equipos odontoldgicos.

Colector: Se conectara desde el anillo mediante una esférica de 20 mm, el colector conformado con
piezas T termo fusionadas del mismo diametro, con rosca de 3/8”, donde se alojaran esféricas mini
de 3/8”, a continuacién se acoplaran conectores “Poliseal” con virola de resina acetal de marca
“Casucci” rosca 3/8"x 8 mm para tubos de policarbonato del mismo diametro".

Alimentacién Equipos Odontolégicos: Se utilizaran tubos de polietilieno POLIDUR CASUCCI color
azul de diametro 8 mm, dentro de un cafio camisa corrugado de diametro interior 1”

Se alojaran en nichos y se colocaran tapas de acceso de acero inoxidable de 50x50cm con marco y
puerta.

Las valvulas esféricas para cada sillén odontologico se identificaran con etiquetado inalterable: S1-
S2-S3-....etc., segun el sector alimentado.

Agua caliente Sanitaria: se colocaran un_Termotanque Eléctrico capacidad: 85 litros - Rheem 6
equivalente de mayor calidad en el Local 11 — Office de especialistas. SIN PROVISION

16.2.b - Prueba hidraulica (certificado p/ garantia proveedor):

Se realizaran todos los ensayos prescriptos en el reglamento de la Ex O.S.N., ademas de las
correspondientes pruebas hidraulicas de las cafierias de acuerdo a lo indicado por los respectivos
fabricantes.

Garantia de la instalaciones: De acuerdo a la calidad del material y mano de obra solicitadas, se
debera someter a las instalaciones a las pruebas del Fabricante:, suministrando la garantia de 50
afios por ellos suministrada.

Prueba Hidrdulica de Estanqueidad: Para determinar la estanqueidad de las tuberias es
imprescindible realizar una prueba de presion hidraulica del tendido de tuberias, una vez finalizada
la ejecucidn de la misma. Esta tarea se realizara antes de proceder al tapado de la instalacion.

La tuberia debera soportar 3 bar durante 48 horas sin que se observe ninguna disminucion de la
presion en ese plazo,

Posteriormente se dejara bajo presion a la tuberia controlandola con el manémetro colocado como
testigo de estanqueidad de la misma, hasta que se proceda a la puesta en marcha del sistema.

El Contratista debera practicar en cualquier momento las pruebas que requiera la Inspeccién a su
costo. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la
Instalacién

Cuando las pruebas se deban realizar en cafierias existentes ademas de lo descrito, se realizara una
limpieza general con cafias de limpieza y desobstruccién y/o con maquinas de desobstruccion.

16.3- Artefactos sanitarios:

La contratista tendra a su cargo la provision e instalacion de todos los artefactos con las
caracteristicas indicadas, previstos en los planos de proyecto, planillas de locales, planos de detalles
y el presente Pliego de Especificaciones o que resulten de la necesidad de terminacién de las
instalaciones en su totalidad.

Se proveera e instalara:

Artefactos Sanitarios

16.3.a Inodoro largo Roca -dama blanco
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16.3.b Deposito para inodoro largo Roca — dama
16.3.c Asiento de inodoro blanco para inodoro largo dama
16.3.d Inodoro largo Roca -dama senso blanco con deposito
16.3.e Asiento de inodoro blanco para inodoro largo dama senso amostiguado
16.3.f Lavatorio 1 agujero Roca —dama senso blanco + columna
16.3.g Pileta de A°° MI PILETA art. 300E 30x30x15cm
16.3h Pileta de A°° MI PILETA art. 340E 44x33x18cm
16.3.i Pileta de A°° MI PILETA art. 302 34x37x18cm
16.3.j Termotanque eléctrico Rheem 85Its. NO COTIZAR
16.4  Griferias/Accesorios
La contratista tendra a su cargo la provision e instalacién de todos las griferias con las
caracteristicas indicadas que previstos en los planos de proyecto, planillas de locales, planos de
detalles y el presente Pliego de Especificaciones o que resulten de la necesidad de terminacion de

las instalaciones en su totalidad.
Se proveera e instalara:

16.4.a. Griferia para manos FV Puelo Art. 0181/b5

16.4.b Griferia FV Swing de mesada CR

16.4.c Dispenser de papel higiénico de acero inoxidable - Bobrick Mod. B - 2890 o calidad sup.
16.4.f Percha Libby - cromo 0166/39 o calidad sup.

16.4.g Dispenser de jabén Ml PILETA

17 - INSTALACION AIRE COMPRIMIDO
(Comprende los Items 17.1 a 17.8 segUn Planilla de Computos)

Cafieria de Alimentacidn

Comprende la provision e instalacion de cafieria de alimentacion desde la sala de maquinas, incluso
filtro coalescente, derivaciones y las bajadas para descarga de condensado, hasta cajas de toma de
los sillones y equipos odontoldgicos.

La materia prima basica constituyente de las caferias y accesorios a utilizar para la Instalacién de
Aire Comprimido seré el acqua system aluminium, o H3 aluminio, termofusidénables, con Barrera de
Oxigeno (deben cumplir norma DIN 4756). La unién de las piezas serd realizadas por termofusién,
de manera que los cafios y los accesorios se fusionen entre si molecularmente, formando una sola
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pieza.

GARANTIA de 50 afios a maximo caudal y presion, debera realizarse prueba de presién por el
fabricante del producto.

Se conformara un anillo de cafieria suspendida de la estructura, desde donde se efectuaran bajadas
hacia los colectores ubicados segun planos. Las derivaciones se realizardn con Te invertida y cuello
de ganso (goose neck).

Las cafierias de Aire Comprimido embutidas en paredes y contrapisos se aislaran con funda aislante
de Espuma de Polietileno espesor 5 mm

Las cafierias deberan quedar perfectamente aseguradas mediante soportes correctamente
instalados y se deberan prever los dispositivos de dilatacién correspondientes.

Todo curvado de estas caferias se realizara con herramientas especiales, sin provocar
aplastamientos, debilitamientos o deformaciones en las paredes de los tubos de
Polipropileno+Aluminio en cualquiera de sus puntos.

Sera probada a una presion de 12 Kg/cm2 durante un lapso de 24 horas, no debiendo acusar
descenso de la misma en dicho periodo.

La cafieria tendr4 las pendientes adecuadas para evacuar condensaciones se colocaran las esféricas
de drenaje necesarias.

Cafierias de alimentacidn para equipos odontoldgicos.

Colector: Se conectara desde el anillo mediante una esférica de 20 mm, el colector conformado con
piezas T termofusionadas del mismo diametro, con rosca de 3/8”, donde se alojaran esféricas mini
de 3/8”, a continuaciéon se acoplaran conectores “Poliseal” con virola de resina acetal de marca
“Casucci” rosca 3/8"x 8 mm para tubos de policarbonato del mismo diametro".

Alimentacién Equipos Odontolégicos: Se utilizaran tubos de polietilieno POLIDUR CASUCCI color
azul de diametro 8 mm, dentro de un cafio camisa corrugado de diametro interior 1”

Se alojaran en nichos y se colocaran tapas de acceso de acero inoxidable de 50x50cm con marco y
puerta. VER PLANO N° IS 03

Las valvulas esféricas para cada sillén odontoldgico. se identificaran con etiquetado inalterable: S1-
S2-S2-...... etc,.

Ensayo de la instalacién
Una vez finalizado el montaje, se realizaran a exclusivo cargo del contratista las siguientes pruebas:
a) Resistencia: se realizara un prueba de resistencia neumatica 1,5 veces
12 Kg/cm2 , la maxima presion admisible de operacién durante seis (6) horas
como minimo.

b) Hermeticidad: se efectuara al final con objeto de localizar y eliminar toda pérdida. Se realizara
prolongando el periodo de prueba anterior no menos de 24 horas. Toda pérdida sera
reparada una vez detectada, a exclusivo cargo del contratista, quedando toda la instalacién
en correcto estado de funcionamiento.

c) Estas pruebas deberan realizarse antes del tapado de las cafierias.

d) GARANTIA de 50 afios a maximo caudal y presién, deberd realizarse prueba de presion por
el fabricante del producto. Es importante aclarar sobre este punto que los fabricantes de estos
productos “Canerias y accesorios”. Ofrecen esta garantia gratuitamente a los constructores
que ejecutan las instalaciones siguiendo los consejos constructivos recomendados para sus

productos.

18 — INSTALACION TERMOMECANICA

Generalidades

Este Rubro comprende la provisién de materiales, mano de obra, para la ejecucién de la instalacion
de Refrigeracién, Calefaccion y Ventilacion de la obra de referencia.
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La contratista debera realizar la instalacion de cafierias de mando y retorno de refrigerante
selladas y cargadas con hidrégeno + cables de interconexion entre evaporadoras y
condensadoras + Colocacion de equipos + puesta en marcha.
El Comitente proveera los equipos a la contratista.

Los trabajos comprendidos en este Rubro se realizaran en un todo de acuerdo con el proyecto, con
estas especificaciones y a la mas completa satisfaccion de la Inspeccién de Obra.
Forman parte del presente:

- Remocién de equipos y/o conductos aire acondicionado no necesarios

- Montaje, conexionado, puesta en marcha y regulacion de los sistemas
Completos de ventilacion, calefaccion y aire acondicionado.

- Transporte a obra, descarga, subida, desplazamientos, colocacién en emplazamientos,
nivelacién, soporte anclaje y conexionado de todos y cada uno de los equipos, elementos y
materiales que componen las instalaciones, objeto del presente Rubro.

- Provision, montaje y conexionado del sistema completo de drenaje de condensado del equipo
desde el punto de conexién en cada elemento hasta el

- punto o puntos de volcamiento a la red cloacal del edificio.

- Provision y montaje de la instalacion eléctrica, control y comando completa desde el tablero
seccional hasta cada elemento a alimentar, comandar, incluso tableros secundarios,
cableado, etc.

- Provisiébn y montaje de todos los soportes, bases metalicas, amortiguadores, accesorios,
aislaciones, protecciones y terminaciones comprendidas en este Rubro.

- Provisién y colocacién de marcos, apoyos, pasamuros y demas elementos complementarios
de las instalaciones comprendidas en este Rubro.

- Todos aquellos trabajos, elementos, materiales, provisiones y previsiones que , aunque no
estén especificados o indicados en los planos o en las presentes especificaciones respondan
correctamente a sus fines y resulten realizadas de acuerdo a las reglas del arte.

Las presentes especificaciones tienen caracter descriptivo y no taxativo, excepto cuanto se refiere a
una marca o calidad especifica. Por lo tanto el contratista queda obligado a la ejecucién de todo
trabajo o provision, que implicitamente resulte necesario. La aceptacion de la calidad “equivalente”
queda a exclusiva decisién de la Inspeccién de Obra.

Se deja establecido que las capacidades indicadas en planos y especificaciones son minimas, siendo
el contratista el Unico responsable por el correcto y eficiente funcionamiento de las instalaciones,
debiendo entonces aumentar las capacidades indicadas si ello resultare necesario a su juicio para
cumplir con las exigencias de las instalaciones.

En caso de verificarse apartamientos de los rendimientos especificados, el contratista arbitrara los
medios necesarios para modificar, reemplazar, reparar, etc., todo lo que sea necesario para
conseguir el estricto cumplimiento de los valores especificados.

Todas estas tareas seran realizadas sin costo alguno para la Universidad de Buenos Aires — Facultad
de Odontologia.

Muestras

Antes de la iniciacion de los trabajos el contratista presentara muestras de todos los equipos,
elementos, materiales y accesorios para su aprobacion.

En caso de elementos para los que no se puedan presentar muestras, se presentaran folletos,
especificaciones técnicas, catalogos y croquis. La aprobacion de las muestras sera siempre
provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los
trabajos en obra.

Mano de obra
El contratista empleara personal especializado suficiente para imprimir a los trabajos el ritmo
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adecuado a solo juicio de la Inspeccion de Obra.
Este personal sera de competencia reconocida, matriculado en los registros correspondientes a la
Jurisdiccion Nacional.

Instrucciones de operacién y mantenimiento
Al finalizar los trabajos el contratista suministrara tres (3) juegos completos de instrucciones de
operacién y mantenimiento debidamente encuadernados.

Garantia General

Cada pieza de equipo y todos los materiales seran garantizados por un periodo de doce (12) meses
de uso a partir de la recepcién definitiva de los trabajos.

Esta garantia cubrird fallas de operacién provenientes del disefio, fallas eléctricas 0 mecanicas
provenientes de la manufactura del fabricante y siempre y cuando el equipo o material se opere o
use de acuerdo a las instrucciones de operacidén y mantenimiento y a las especificaciones de origen.
Todas las partes, materiales o elementos que resulten defectuosos dentro del plazo y condiciones
estipulados, serdn reemplazados por el contratista sin costo para la Facultad de Odontologia.

Recepcion provisional
Sera realizada una vez concluidos los trabajos que permiten la realizacion de los ensayos prescriptos
mas adelante.

18.1. Equipos Split

18.1.a — Reinstalacion de equipos desplazados.

1 — Local 8: se debera reinstalar el equipo existente cambiando de lugar las dos unidades
(evaporadora y condensadora)

2 — Local 2: solo se desplaza la evaporadora 0.50m

18.1.b - Se deberan instalar dos equipos Split de 4500 fr. En remplazo de los equipos desmontados.
local 5 - Atencién a pacientes.

18.2. Sistema De renovacién de aire. (SIN PROVISION)

Aire exterior:

Se instalara un Conjunto inyector de aire exterior= HRV serie VAM250GJVE con filtro 90%

(Daikin 6 Samsumg) — El mismo Proveera la renovacién del volumen de aire tomado desde el exterior
igual al 15% Volumen de aire tratado.

La alimentacion eléctrica para estas instalaciones, se tomaran del tablero seccional correspondiente
segun Especificaciones de la Instalacion Eléctrica.

RUBRO 19 - INSTALACION SUCCION

Generalidades:
Se tratara en lo posible de evitar accesorios y reemplazarlos con amplias curvas, siempre que resulte
inevitable usar accesorios.

19.1- Caiierias de Succién — Comprende a los items 19.1.1 al 19.1.4

Comprende la provision e instalacion de cafieria de succién desde los equipos de aspiracidon Suctores
DURR VS 1200-S y Suctores DURR VS 600-S, hasta cajas de conexiones los sillones y equipos
odontoldgicos.
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La materia prima basica constituyente de las caferias y accesorios a utilizar para la Instalacion de
Aire Comprimido sera el Polipropileno Homopolimero Hipostatico, sintetizado en la Argentina bajo
licencia de Montell Polyolefins (Himont-Shell) apto para la fabricacién de tuberias indistintamente
roscables y termofusionables, con Barrera de Oxigeno (deben cumplir norma DIN 4756). La union de
las piezas sera realizadas por termofusion, de manera que los cafios y los accesorios se fusionen
entre si molecularmente, formando una sola pieza.

La conformacion de los mismos sera en cuatro capas principales:

12 Capa externa, color marrén; resistente a la radiacién solar, a diferenciales de temperatura muy
elevados, resistentes a la agresividad de los materiales de construccién y maltratos de obra.

22 Capa, de aluminio, barrera de oxigeno, debe cumplir norma DIN 4756.

32 Capa, central blanca, soporta en colaboracion con el aluminio altas presiones de hasta 100 kg/cm2.
Roscable de alta Tenacidad, alto acople y sellado. De perfecta fusién molecular.

43 Capa, interna verde, con alta conductibilidad de fluidos, inerte, atoxica, alta resistencia a la
corrosion, debe soportar agua hirviendo, apta para conducir agua sanitaria, aire comprimido, &lcalis
y &cidos. Superficie libre de porosidades, con minimo coeficiente de incrustacién de sarro,
GARANTIA de 50 afios a maximo caudal y presion, debera realizarse prueba de presiéon por el
fabricante del producto.

Las cafierias de Succion embutidas en contrapisos se aislaran con funda aislante de Espuma de
Polietileno espesor 5 mm para garantizar su libre dilatacion.

Las cafierias deberan quedar perfectamente aseguradas mediante soportes correctamente
instalados y se deberan prever los dispositivos de dilatacién correspondientes.

Todo curvado de estas caferias se realizara con herramientas especiales, sin provocar
aplastamientos, debilitamientos & deformaciones en las paredes de los tubos de
Polipropileno+Aluminio en cualquiera de sus puntos.

Seré probada a una presién de 10 Kg/cm2 durante un lapso de 2 horas, no debiendo acusar descenso
de la misma en dicho periodo.

Las derivaciones desde el colector de salida se realizaran con ramales a 45° especialmente
construidos por termofusion.

La cafieria tendra pendientes minimas hacia los equipos de aspiracion.

19.2 - Ensayo de lainstalacidn
Una vez finalizado el montaje, se realizaran a exclusivo cargo del contratista las siguiente pruebas:
e) Resistencia: se realizara un prueba de resistencia neumatica
2 Kg/cm2 , la maxima presién admisible de operaciéon durante seis (6) horas
como minimo.

f) Hermeticidad: se efectuara al final con objeto de localizar y eliminar toda pérdida. Se realizara
prolongando el periodo de prueba anterior no menos de 24 horas. Toda pérdida sera
reparada una vez detectada, a exclusivo cargo del contratista, quedando toda la instalacién
en correcto estado de funcionamiento.

g) Estas pruebas deberan realizarse antes del tapado de las cafierias.

h) GARANTIA de 50 afios a méaximo caudal y presién, debera realizarse prueba de presion por
el fabricante del producto. Es importante aclarar sobre este punto que los fabricantes de estos
productos “Canerias y accesorios”. Ofrecen esta garantia gratuitamente a los constructores
gque ejecutan las instalaciones siguiendo l0os consejos constructivos recomendados para sus

productos.

20 - REPARACIONES GENERALES

20.1 — Reparaciones Y Trabajos Varios:
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Correran por cuenta de la contratista todos los retoques 6 remiendos indispensables a que diesen
lugar las demoliciones, construcciones nuevas, instalaciones de electricidad, obras sanitarias, aire
acondicionado, carpinteria y demas trabajos a ejecutar.

Todas las instalaciones complementarias de las obras, que queden embutidas deberan realizarse
antes de la aplicacion del revoque fino y ejecutadas por la contratista en forma de no interrumpir los
trabajos generales, por tal motivo deberan tomarse las providencias necesarias con debida
anticipacion.

Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos 0 pisos que se encuentren con la aislacién hidréfuga
realizada, al ser cerradas se debera picar previamente el revoque grueso de no menos de 5 cm. hacia
cada lado dejando al descubierto la aislaciéon hidréfuga original. Luego se empalmara la misma,
buscando la continuidad hidraulica y se la protegera con el material correspondiente, segun el local.
Todos los deterioros que se produzcan en los locales anexos a las obras a ejecutar, o en cualquier
area donde la Empresa Contratista desarrolle trabajos, deberan ser reparados con materiales y
terminaciones iguales a los existentes en calidad, conforme a lo detallado en “Deterioros parciales o
totales del edificio” (Disposiciones y obras preliminares).

21 - TRABAJOS FINALES

21.1- Planos “conforme a obra” a presentar a la Inspecciéon de Obra.

La Contratista esta obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando: que los planos
que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de caracter general, que los planos
de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la obra, es que la
Contratista esta obligada a replantear la totalidad de la obra y realizar los planos “conforme a obra”
que seran un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en todas y cada una de sus partes de la obra, tales
como arquitectura, estructura, instalaciones, etc.

Para la ejecucion de los planos “conforme a obra” la Contratista debera replantear niveles, medidas
exactas de partes existentes y/o obras o partes nuevas.

Debera realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que intervengan
en la obra, como asi también sus memorias de célculo y planos de detalle e interferencias entre ellas,
la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido ejecutadas.

Estos planos seran firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el
Representante Técnico de la empresa Contratista, la caratula de los mismos sera suministrada por
la Inspeccion de Obra, y su escala sera como minimo 1:100 para casos de obras de gran extension,
y 1:50 para todos los casos.

Se entregaran cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en opaco) y dos copias
en soporte magnético de la misma documentacion (CD o DVD).

Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterias, equipamiento, etc.

Lo antes mencionado deber&d comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra
lo permita

El plazo de presentacion de los “planos conforme a obra” estara fijado en el “Plan de trabajos” por la
Contratista, que no podra exceder en ningln caso de: ( se sugiere que los mismos estén terminados
para el ultimo certificado de obra, y los detalles, en obras de gran magnitud, para 30 dias de la
recepcién provisoria de la obra)

La finalidad de la correcta ejecucién de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el
mantenimiento de la misma o modificacion que sea necesario realizar, y a tal fin contar con
documentacién fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. Se presentaran
los siguientes planos:

Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos.
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Planos conforme a obra de carpinteria y detalles.

Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra (electricidad,
sanitaria, termomecanica, aire comprimido etc.)

Y todos los planos de detalle que requiera la Inspeccion de Obra.-

Se deja establecido que estos planos deberan ser realizados en computadora de acuerdo a lo
especificado en el presente Iltem; por lo que no se certificardn planos ejecutados con otros
procedimientos que los indicados. Asimismo _se advierte que, sin el cumplimiento de lo
solicitado

en este Item, no se procedera a la recepcion provisoria de los trabajos.

Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones

La Contratista esta obligada a realizar todos los planos y tramites necesarios para la presentacion de
los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA, Municipalidades,
entes 0 empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, energia eléctrica, telefonia, etc.,
incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.

Los planos mencionados en este articulo, solo se los considera vélidos a los efectos de los tramites
que corresponde ejecutar en “caracter de plano conforme a obra”, ante los entes u organismos
mencionados.

La firma de los mismos por parte de la UBA no implicara habilitacion o aprobacion de los mismos,
sino que seran firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los tramites que corresponda
realizar.

Lo antes mencionado debera comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra
lo permita.

El plazo de presentacion de los “planos conforme a obra” ante los entes u organismos que
corresponda estara fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podra exceder en ningun
caso de: (se sugiere la totalidad de los mismos estén presentados antes de la presentacion del el
ultimo certificado, y los trdmites terminados dentro del plazo de garantia de la obra o fijar un maximo
de 6 meses de la recepcidn provisoria) , de la recepcion provisoria de la obra, y el tramite debera ser
completado antes de la recepcion definitiva de la obra, (en caso de que esto no ocurra se prolongara
el plazo de garantia de la obra, y/o no se pagara este item completo, y/o se retendra previa
renovacion, la poliza de garantia de ejecucién de obra, hasta que estos tramites estén completados.
La finalidad de esta presentacién es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los
entes u organismos correspondientes al lugar de las obras.

Por lo expuesto no se admitiran prérrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier
tipo que presente la documentacién tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por
los plazos de tramite que los afecte.”

21.2 - Limpieza de Obra

a) - Durante la ejecucién de los trabajos, la obra sera mantenida interior y exteriormente limpia, libre
de tierra, escombros, virutas, yeso y demés desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por
el trabajo corriente.

b) - La limpieza final estara a cargo del contratista y sera realizada por personal especializado. Esta
comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su inmediato
uso. Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias construidas.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por el contratista a su cargo,
en forma periddica.
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