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 PLIEGO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 

 OBRA: Remodelación Integral Cátedra de Estomatología Piso 5° Sector A 
 Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires – 

 - 
 El  presente  llamado  a  licitación  tiene  por  objeto  la  contratación  de  la  mano  de  obra,  materiales  y  equipos 
 necesarios  para  llevar  a  cabo  los  trabajos  de  Remodelación  de  Cátedra  de  Estomatología  ubicada  en  Piso  5°  – 
 Sector A -  Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires. 

 Alcance de los Trabajos: 

 La  Obra  de  Arquitectura  objeto  de  este  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  consiste  en  la  remodelación  integral  de  la 
 Cátedra de Estomatología- piso 5°, sector A de la Facultad de Odontología. 
 El sector a remodelar incluye las siguientes Áreas: 
 Área Académica: Dos aulas, laboratorios para estudios PCR, despachos y salas para docentes, un quirófano y 
 sala para historias clínicas. 
 Área de apoyo: baños y vestuarios para alumnos, baños para docentes y office. 

 Con una Superficie Total de  324m2. 
 La  nueva  construcción  está  emplazada  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  en  la  calle  Marcelo  T.  de 
 Alvear 2.142 – Piso 5° - Sector A. 

 Comprende las obras de demolición y construcción e instalaciones necesarias para este fin. 

 Comprende  la  ejecución  de  todos  los  trabajos,  provisión  de  materiales  y  mano  de  obra  especializada  para  las 
 construcciones  e  instalaciones  que  se  detallan  en  estas  especificaciones  y  planos,  y  todos  aquellos  trabajos 
 que, sin estar específicamente detallados, sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin. 

 Se  incluyen  además  todos  aquellos  materiales  y  elementos  y/o  trabajos  que,  sin  estar  explícitamente  indicados 
 en  estas  especificaciones  y/o  planos,  resulten  necesarios  para  la  terminación  de  las  tareas  asignadas  de 
 acuerdo  a  su  fin  y  en  tal  forma  que  permitan  librarlas  al  servicio  íntegramente  luego  de  su  recepción  provisional. 
 Todos  los  elementos,  artefactos,  cableados,  equipos,  etc,  integrantes  de  estos  pliegos,  deberán  entregarse 
 funcionando  y  conectados  con  las  instalaciones  existentes:  montantes,  tableros  eléctricos,  Racks  de  Datos,  etc. 
 Se  entregarán  los  manuales  de  uso,  software,  de  todas  las  instalaciones,  se  instruirá  a  todo  el  personal  usuario 
 de  las  mismas,  se  identificarán  todos  los  elementos  tanto  en  planos  como  en  obra  con  los  mismos  símbolos  y 
 números. 

 La  ejecución  de  los  trabajos  se  ajustará  a  los  planos  y/o  detalles  que  acompañan  este  pliego,  a  estas 
 especificaciones  y  a  las  órdenes  que  imparta  la  Inspección  de  Obras  (UBA).  Tanto  los  planos  como  las 
 especificaciones  son  complementarias,  y  lo  especificado  en  uno  de  ellos  debe  considerarse  como  exigido  en 
 ambos. 
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 Correrá  por  cuenta  del  Contratista  el  acarreo  de  todos  los  materiales  necesarios  para  la  ejecución  de  la  obra. 
 Durante  el  lapso  de  ejecución  de  los  trabajos  y  hasta  la  Recepción  Provisoria  de  los  mismos,  el  Contratista  será 
 responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos. 

 Se  tendrá  especial  cuidado  en  no  dañar  las  instalaciones  existentes  siendo  a  exclusivo  cargo  del  Contratista  las 
 reparaciones  de  las  roturas  o  daños,  las  que  se  harán  con  materiales  y  calidad  idénticos  o  superiores  a  los 
 existentes.  En  caso  de  que  alguna  instalación  existente  en  servicio  cualquiera  sea,  y  la  misma  interfiera  para  el 
 desarrollo  de  la  obra,  la  empresa  deberá  reinstalarla  con  materiales  y  calidad  idénticos  o  superiores  a  los 
 existentes. 

 Se  efectuarán  las  protecciones  y/o  cierres  provisorios  de  las  áreas  naturalmente  afectadas  por  los  trabajos.  La 
 Inspección  de  Obra  podrá  solicitar  el  incremento  de  dichas  protecciones  si  lo  considerara  necesario,  sin  que 
 esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 

 Asimismo,  se  tomarán  las  precauciones  aconsejables  o  las  que  indique  la  Inspección  de  Obra,  para  evitar  daños 
 a  personas  o  cosas,  y  si  ellos  se  produjeran  será  responsable  por  el  resarcimiento  de  los  perjuicios,  salvo  en  los 
 casos de excepción previstos en particular en la Ley de Obras Públicas. 

 Durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  se  deberán  tomar  las  debidas  precauciones  para  evitar  deterioros,  pues  la 
 Inspección  de  Obra  no  recibirá  en  ningún  caso  trabajos  que  no  se  encuentren  con  sus  partes  integrantes 
 completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas. 

 El  Contratista  deberá  tomar  todos  los  recaudos  necesarios  para  que  durante  el  transcurso  de  la  obra  no  se 
 interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta limpieza. 
 Queda  por  lo  tanto  totalmente  aclarado  que  el  detalle  aquí  suministrado  tiene  por  objeto  facilitar  la  lectura  e 
 interpretación  del  mismo,  a  los  efectos  de  la  presentación  de  la  oferta  y  la  posterior  ejecución  de  la  obra,  y  no 
 dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
 Las  observaciones  a  los  pliegos  y  planos  de  la  licitación,  formuladas  con  posterioridad  a  la  adjudicación,  no 
 serán tenidas en cuenta. 

 Desarrollo de las Obras 

 Se  tomarán  todas  las  medidas  necesarias  a  fin  de  no  entorpecer  el  desenvolvimiento  de  las  actividades 
 administrativas que se desarrollen en el edificio. 

 A  tal  efecto  el  Contratista,  previo  al  inicio  de  las  obras,  entregará  un  plan  de  trabajos  en  el  que  se  contemple  el 
 cumplimiento de las pautas antes mencionadas. 

 Se  preverán  los  accesos  para  la  entrada  de  materiales,  así  como  para  el  retiro  de  escombros  en  los  horarios 
 que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina. 

 El  acceso  de  materiales  se  realizará  al  comienzo  de  los  trabajos  y  fuera  del  horario  de  funcionamiento  del 
 edificio.  No  se  podrán  utilizar  los  ascensores  del  edificio  para  carga  y  descarga  de  materiales  y  movimiento  de 
 personal.  Todo  material  o  escombro  que  deba  ser  trasladado  se  realizará  por  el  o  los  vanos  a  realizar  por  el 
 sector  destinado  al  obrador,  a  través  de  montacargas  y  tolvas  para  salvar  el  desnivel.  El  Contratista  deberá  dejar 
 perfectamente  limpios  todos  los  accesos  y  circulaciones  que  utilice  luego  de  terminar  el  acarreo  de  materiales, 
 escombros,  enseres,  maquinarias  y  movimiento  de  personal,  Todo  espacio  que  requiera  el  Contratista  deberá 
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 ser  gestionado  previamente  por  nota  de  pedido,  ante  la  Inspección  de  Obra  y  aprobado  por  ésta.  Los  espacios 
 solicitados deberán ser reparados pintados y repuestos en perfectas condiciones luego de su utilización. 

 Por  ello  el  contratista  deberá  coordinar  con  las  autoridades  de  la  Facultad  y  la  Inspección  de  Obra  el  día  de 
 inicio  de  las  obras,  todo  espacio  que  requiera  necesario  para  su  desenvolvimiento,  Todas  las  tareas  críticas  que 
 requieran  corte  de  suministros  parciales,  traslado  de  materiales,  uso  exclusivo  de  montacargas  o  ascensores  y 
 todo otro trabajo que pudiera incomodar a la Facultad o Cátedras adyacentes. 
 Asimismo,  el  contratista  deberá  presentar  diagramas  de  tiempos  de  obras:  Gantt  y  Pert,  considerando  todo  lo 
 expuesto,  se  utilizará  el  programa  PROYECT  para  el  seguimiento  de  los  trabajos  e  ir  ajustando  los  plazos  de  las 
 distintas tareas. De manera de dar cumplimiento al plazo de obra estipulado. 

 En  caso  de  incumplimiento  por  parte  del  Contratista  de  las  medidas  detalladas  precedentemente  y  siempre  que 
 el  mismo  sea  reiterado,  hará  posible  que  la  Inspección  de  Obra  paralice  los  trabajos  hasta  que  se  regularice  la 
 situación, no obstante, continuará el conteo del plazo. 

 Complementariedad de Especificaciones Técnicas y Planos 

 Estas  Especificaciones  y  los  planos  que  las  acompañan  son  complementarios  y  lo  especificado  en  uno  de  ellos, 
 debe  considerarse  como  exigido  en  ambos.  En  el  caso  de  contradicciones,  regirá  lo  que  establezca  la 
 Inspección de Obra. 

 Todas  las  dimensiones  y  datos  técnicos  que  figuren  en  planos  y  especificaciones  técnicas  serán  verificadas, 
 debiendo  llamarse  inmediatamente  la  atención  a  la  Inspección  de  Obra  sobre  cualquier  error,  omisión  o 
 contradicción.  La  interpretación  o  corrección  de  estas  anomalías  correrá  por  cuenta  de  la  Inspección  de  Obra  y 
 sus decisiones serán terminantes y obligatorias para el Contratista. 

 Una  vez  aclarado  algún  inconveniente,  si  es  que  éste  tuviera  lugar,  se  considerará  que  el  Contratista  conoce  en 
 todos  sus  términos  el  pliego  y  los  planos  que  lo  integran,  no  teniendo  derecho  alguno  a  posterior  reclamo  de 
 ningún tipo. 

 Concepto de Obra Completa 

 La  ejecución  de  la  obra  responderá  estricta  y  adecuadamente  a  su  fin,  en  conjunto  y  en  detalle,  a  cuyo  efecto  el 
 Contratista deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la documentación presente. 
 El  Contratista  deberá  incorporar  a  la  obra  no  solo  lo  estrictamente  consignado  en  la  documentación,  sino 
 también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin. 
 Serán  exigibles  todos  aquellos  materiales,  dispositivos,  trabajos,  etc.,  no  especificados  pero  que  de  acuerdo  con 
 lo  dicho  queden  comprendidos  dentro  de  las  obligaciones  del  contratista,  los  cuales  deberán  ser  de  tipo,  calidad 
 y  características  equivalentes,  compatibles  con  el  resto  de  la  obra  y  adecuadas  a  su  fin  a  exclusivo  juicio  de  la 
 Inspección de Obras. 
 Los  referidos  materiales,  trabajos,  dispositivos,  etc.  se  considerarán  a  todo  efecto,  comprendidos  dentro  de  los 
 rubros del presupuesto. 
 Se  establece,  por  lo  tanto,  para  la  obra  contratada,  que  todo  trabajo,  material  o  dispositivo,  etc.,  que  directa  o 
 indirectamente  se  requiera  para  completar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  del  Contratista  debe 
 considerarse  incluido  en  los  precios  unitarios  que  integran  el  referido  presupuesto.  Todos  los  trabajos  deberán 
 ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protección adecuada y necesaria. 
 Se  respetarán  totalmente  las  reglas  de  seguridad  del  trabajo,  y  cualquier  otra  regla  que,  aunque  no  mencionada 
 fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos. 
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 Seguros 

 Todo  el  personal  empleado  en  los  trabajos,  así  como  los  de  la  Inspección  de  Obras,  estará  asegurado  contra 
 accidentes  de  trabajo,  además  la  Empresa  Contratista  deberá  contar  con  un  seguro  que  cubra  daños  a  bienes  y 
 personas ajenas a la U.B.A, incluida responsabilidad civil. 

 Para todo ello rigen: 
 La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios 
 Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028 
 La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios. 
 El  Contratista  entregará  a  la  Inspección  de  Obra  antes  del  comienzo  de  los  trabajos,  las  pólizas 
 correspondientes. 

 Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes seguros: 
 ●  Seguro  de  Riesgos  del  Trabajo  (según  Ley  24557)  o  comprobantes  autenticados  de  la 

 inclusión en el régimen de autoseguro. 
 ●  Seguro  de  Responsabilidad  Civil  de  Automotores  para  sus  vehículos  y/o  maquinarias  con 

 licencia  permanente  o  temporaria  de  tránsito  por  la  vía  pública.  Su  presentación  será 
 condicional en la medida que sean de utilización durante la obra. 

 ●  Seguro  técnico  de  maquinarias  y  equipos,  que  cubra  a  los  mismos  por  daños,  incluyendo 
 Responsabilidad  Civil  emergente.  Su  presentación  será  condicional  en  la  medida  que  sean  de 
 utilización durante la obra. 

 ●  Seguro  de  Responsabilidad  Civil  general  que  surja  de  los  arts.  1109  a  1136  del  Código  Civil 
 por  daños  y/o  lesiones  hacia  terceros,  ya  sea  a  cosas  y/o  personas,  que  otorguen  cobertura 
 para la totalidad de las operaciones desarrolladas y dentro del territorio nacional. 

 ●  Seguro contra incendios. 
 ●  Seguro  de  Vida  Obligatorio,  según  Decreto  nº  1567/94  de  todo  el  personal:  Accidente  de  su 

 personal 
 Accidentes del personal y profesionales contratados por el Comitente. 

 ●  Accidentes de los equipos asignados a la obra. 
 ●  Todo riesgo de la construcción hasta el plazo de vencimiento de la garantía. 

 La  empresa  asume  toda  la  responsabilidad  respecto  de  accidentes  y/o  enfermedades  laborales  de  su  personal, 
 comprometiéndose  a  dejar  indemne  a  la  Universidad  de  Buenos  Aires.  Asimismo,  deberá  presentar  dentro  de 
 las  48  horas  de  serle  requerido  el  certificado  de  vigencia  del  seguro  de  Responsabilidad  de  Trabajo,  expedido 
 por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 
 Lo  anteriormente  expuesto  es  sin  perjuicio  de  mantenerse  la  obligación  por  parte  de  las  empresas  de  presentar 
 la respectiva póliza vigente y con la prima paga al momento de la contratación. 
 Se  deberá  pues  considerar  y  prestar  especial  atención  a  la  solvencia  económica  tanto  de  la  aseguradora,  como 
 del empleador. 

 Visita a Obra 

 El  oferente  deberá  reconocer  in-situ  el  lugar  de  los  trabajos,  previo  a  la  presentación  de  su  oferta,  debiendo 
 incluir  en  la  misma  todos  los  elementos  que,  a  su  juicio,  considere  necesarios  para  la  consecución  de  las  obras 
 de  reparación  de  forma  tal  que  queden  en  perfectas  condiciones  de  terminación  y  funcionamiento,  y  permitan 
 librarlas  al  servicio  inmediatamente  de  efectuada  la  recepción  provisional.  A  tal  efecto,  deberá  realizar  una  visita 
 al  lugar  de  la  obra,  dicha  visita  se  realizará  en  fecha  y  hora  a  determinar  por  la  Facultad  de  Odontología  con 
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 presencia  de  personal  de  Departamento  Técnico  quienes  extenderán  el  correspondiente  Certificado,  siendo 
 excluyente su no presentación para realizar oferta alguna. 

 Circulares con Consulta y Sin Consulta 

 Los interesados podrán solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaración o efectuar cualquier consulta que 
 sea necesaria para la preparación de su oferta hasta CINCO (5) días hábiles administrativos antes de la fecha 
 de apertura de la Licitación. La fecha que se tomará en cuenta para computar este plazo será la de la efectiva 
 recepción del requerimiento de aclaración o consulta por parte del Licitante. Los pedidos deberán ser 
 presentados en la Dirección de Compras y Licitaciones de esta Facultad de Odontología de la UBA, sita en 
 Marcelo T. de Alvear 2142, (piso bajo sector A-B), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 
 13:00 horas. 

 Reuniones de Coordinación 

 El  Contratista  deberá  considerar  entre  sus  obligaciones  la  de  asistir,  con  la  participación  de  sus  técnicos 
 responsables,  a  reuniones  promovidas  y  presididas  por  la  Inspección  de  Obra,  a  los  efectos  de  la  necesaria 
 coordinación de las tareas de la obra. 

 También  tendrá  la  obligación  de  asistir  a  toda  otra  reunión  que  la  Inspección  de  Obra  considere  necesario 
 realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar. 

 Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones 

 Las  obras  a  ejecutar  deberán  cumplir  con  lo  establecido  por  estas  especificaciones,  la  Ley  de  Higiene  y 
 Seguridad  en  el  trabajo,  la  reglamentación  del  ENRE  y  de  la  AEA,  de  AISA,  el  Código  de  Edificación  de  la 
 Ciudad  de  Buenos  Aires,  Reglamentos,  Normas  IRAM,  disposiciones  varias.  Normativas  de  gestión  de  la  calidad 
 - Serie ISO 9000- 
 En particular: 

 a)  Instalación Eléctrica: Reglamento de la A.E.A. 
 Para  aspectos  no  contemplados  en  la  misma  se  podrá  exigir  el  cumplimiento  de  Normas  NEMA  –  DIM  – 
 VDE y / o IEC, últimas ediciones. 

 b)  Instalación de Aire Comprimido: Normas ASTM – ANSI – DIN y / o ASME, últimas ediciones. 
 c)  Instalación sanitaria: Reglamento de la Ex – O.S.N. 
 d)  Instalación de gas natural: Reglamento de METROGAS y disposiciones de ENERGAS vigentes 

 Si  las  exigencias  de  las  normas  y  reglamentaciones  citadas  obligaran  a  trabajos  no  previstos  en  las 
 Especificaciones  y  planos,  el  Contratista  deberá  comunicarlo  a  la  Inspección  de  Obra,  a  efectos  de  salvar  las 
 dificultades  que  se  presentaren,  ya  que  posteriormente,  la  misma  no  aceptará  excusas  por  omisiones  o 
 ignorancia  de  reglamentaciones  vigentes  y/o  exigidas  que  pudieran  incidir  sobre  la  oportuna  habilitación  de  las 
 instalaciones. 

 Inspecciones 

 Para  todos  los  materiales  que  deba  proveer  la  Contratista,  deberá  solicitar  la  inspección  por  parte  de  la 
 Inspección  de  Obra  y  ésta  determinará  en  qué  casos  se  realizarán  ensayos  de  calidad  previos  a  la  entrega  de 
 los  mismos,  y  en  los  casos  que  se  efectúen  estos  ensayos,  se  dejará  constancia  escrita  mediante  el 
 correspondiente "Certificado de Ensayo" los que serán conformados, luego de verificar el cumplimiento 
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 de las normas de fabricación y particulares del pliego, por el fabricante, el Contratista y la Inspección de Obras. 
 Los  artefactos:  eléctricos,  sanitarios,  electrónicos,  neumáticos,  etc,  provistos  solo  serán  aprobados  cuando  los 
 mismos  se  encuentren  instalados  y  en  funcionamiento  correcto,  es  decir  cuando  la  respuesta  de  los  mismos  se 
 corresponda en un todo con sus complementarios aguas abajo y aguas arriba. 

 Electricidad y agua 

 Todas  las  instalaciones  eléctricas  provisorias  para  iluminación  diurna  y  nocturna,  así  como  para  la  provisión  de 
 fuerza  motriz  para  los  equipos  e  implementos  de  construcción,  propios  o  de  los  subcontratistas,  estarán  a  cargo 
 del Contratista y se ajustarán a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. 
 El  agua  para  las  obras  se  tomará  de  las  instalaciones  existentes,  se  preverán  bateas  totalmente  impermeables 
 para el vertido del agua de obra, para las mezclas, lavado de elementos, higienización de los obreros, etc. 
 La energía eléctrica se tomará de los tableros de piso existentes. 

 Horarios 

 El  Contratista  deberá  coordinar  con  la  Inspección  de  Obra  el  mejor  horario  para  la  realización  de  los  trabajos,  de 
 forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades propias del lugar. 

 Muestras 

 Previo  a  la  iniciación  de  los  trabajos  y  con  amplio  tiempo  para  permitir  su  examen,  el  Contratista  someterá  a  la 
 aprobación  de  la  Inspección  de  Obra  muestras  de  todos  los  elementos  a  emplearse  en  los  trabajos  a  ejecutar, 
 las  que  serán  conservadas  por  ésta  como  prueba  de  control  y  no  podrán  utilizarse  en  la  ejecución  de  los 
 trabajos.  Los  elementos  cuya  naturaleza  no  permita  que  sean  incluidos  en  el  muestrario,  deberán  ser  remitidos 
 como muestra aparte. 

 Cuando  no  se  puedan  presentar  las  muestras,  por  su  costo  u  otra  razón,  se  presentarán  catálogos  y/o  folletos 
 detallados, donde se expongan todas las características técnicas de los productos a utilizar. 

 La  aprobación  de  las  muestras  por  parte  de  la  Inspección  de  Obra  será  siempre  provisoria,  sujeta  a 
 comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra. 

 Deberá  tenerse  presente  que  tanto  la  presentación  de  muestras  como  la  aprobación  de  las  mismas  por  la 
 Inspección  de  Obra,  no  eximen  a  la  Contratista  de  su  responsabilidad  por  la  calidad  y  demás  requerimientos 
 técnicos establecidos explícitamente en estas especificaciones técnicas y planos. 

 Especificaciones de marcas 

 Si  las  especificaciones  estipulan  una  marca  o  equivalente  de  calidad  superior,  similar  o  cualquier 
 palabra  que  exprese  lo  mismo,  el  contratista  basará  su  cotización  en  la  marca  o  tipo  que  figura  en  las 
 Especificaciones. 
 Cualquier  decisión  que  la  Inspección  de  Obra  pueda  tomar,  en  cualquier  momento,  con  respecto  a 
 cuestiones  concernientes  a  calidad  y  uso  adecuado  de  materiales,  equipo  o  mano  de  obra,  serán 
 obligatorias para el Contratista. 

 Vigilancia en Obra 
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 El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecución será responsabilidad del Contratista. 
 No se permitirá la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra. 
 La  Universidad  no  aceptará  reclamos  por  faltantes  de  materiales,  herramientas  y  equipos  por  parte  del 
 Contratista. 

 Deterioros parciales o totales del edificio 

 Si  como  consecuencia  de  los  trabajos  se  produjeran  deterioros  en  el  edificio  en  su  totalidad  o  elementos 
 muebles  o  inmuebles,  el  contratista  será  el  responsable  de  su  reparación  o  reposición,  utilizando  elementos, 
 materiales y terminaciones iguales a las existentes. 
 No  se  admitirán  reparaciones  o  pinturas  parciales,  tendiendo  el  Contratista  que  intervenir  en  la  totalidad  del  local 
 afectado, limitando el alcance de las tareas al juicio de la Inspección de Obra. 

 Limpieza del área de trabajo 

 Limpieza diaria 
 Durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  la  obra  se  mantendrá  interior  y  exteriormente  limpia,  libre  de  tierra, 
 escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo corriente. 
 El  material  de  desecho,  producto  de  la  limpieza,  será  retirado  de  la  obra  por  el  Contratista  a  su  cargo  y  en  forma 
 periódica. 

 Limpieza final 
 La  limpieza  final  también  estará  a  cargo  del  Contratista  y  será  realizada  por  personal  especializado.  Comprende 
 la  limpieza  gruesa  y  de  detalle,  en  general  y  de  cada  una  de  sus  partes,  para  su  uso  inmediato.  Asimismo, 
 deberá desmontar las instalaciones provisorias. 

 NOTA 
 Todos  los  costes  que  insuma  la  implementación  de  las  tareas  que  se  han  descripto  en  los  apartados: 
 Electricidad  y  Agua,  Provisión  y  colocación  de  defensas  y  protecciones,  Andamios,  Iluminación  del  área  de 
 trabajo, Limpieza del área de trabajo deberán ser considerados para prorratearlos en el presupuesto total. 

 . 

 Obras comprendidas en esta documentación 

 Son  aquellas  por  las  cuales  la  Empresa  Contratista  Principal,  tomará  a  su  cargo  la  provisión  de  materiales, 
 mano  de  obra,  plantel,  equipo  y  toda  otra  provisión  o  trabajo  complementario  que  directa  o  indirectamente 
 resulte  necesario  para  la  ejecución  de  los  mismos,  con  arreglo  a  su  fin,  en  correspondencia  con  los  rubros 
 siguientes cuyas ubicaciones están indicadas en el Pliego de Licitación: 

 1- TAREAS PRELIMINARES 

 2- DEMOLICIONES 
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 3- ALBAÑILERÍA 

 4-  ESTRUCTURAS 

 5-  REVOQUES 

 6- CONTRAPISOS y CARPETAS 

 7- PISOS Y ZÓCALOS 

 8- REVESTIMIENTOS 

 9- EQUIPAMIENTO 

 10- CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA 

 11- VIDRIOS y ESPEJOS 

 12- MARMOLERIA 

 13- CIELORRASOS 

 14- PINTURA 

 15- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 16- INSTALACIÓN SANITARIA 

 17- INSTALACION TERMOMECANICA 

 18- REPARACIONES GENERALES 

 19- TRABAJOS FINALES 

 Iluminación y Fuerza Motriz Provisoria 

 Toda  la  instalación  para  iluminación  diurna  y  nocturna  estará  a  cargo  del  Contratista  y  se  ajustará  a  las 
 exigencias  y  requerimientos  de  la  Inspección  de  Obra.  Así  mismo  correrá  por  cuenta  del  Contratista  la 
 instalación de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción propios de los subcontratistas. 
 En  todos  los  casos  el  Contratista  antes  de  la  ejecución,  deberá  someter  a  la  aprobación  de  la  Inspección  las 
 especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias. 
 Su  ejecución  será,  aunque  provisoria,  será  esmerada,  ordenada,  segura  y  según  las  reglas  del  arte,  normas 
 reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones de la presente licitación. 
 Será  rechazada  toda  instalación  que  no  guarde  las  normas  de  seguridad  para  el  trabajo  o  que  presente  tendidos 
 desprolijos o iluminación defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sólo juicio de la Inspección de Obra. 
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 Energía Eléctrica Provisoria 

 La  energía  eléctrica,  se  tomará  del  Tablero  General  de  Piso  Sector  A  (Sala  de  Tableros)  ubicado  en  P.5º 
 previamente se coordinará con la Inspección de Obra y el personal del área designado por la Facultad. 

 La  empresa  deberá,  previamente  a  realizar  cortes  de  cañerías  cableados,  etc,  hacer  las  averiguaciones 
 necesarias  para  que  dichos  cortes  no  afecten  otras  áreas  de  la  Facultad.  En  caso  de  realizar  cortes  de 
 líneas  de  alimentación  correspondientes  a  áreas  de  la  Facultad  en  funcionamiento,  la  empresa  deberá 
 reparar  inmediatamente  el  corte,  de  manera  que  se  pueda  seguir  dictando  clases  o  realizar  las  tareas 
 habituales. 
 En  caso  de  no  reparar  inmediatamente  el  daño  se  le  aplicará  una  multa  de  un  porcentual  del  5  x  mil  del 
 monto de obra por cada día de atraso luego del plazo de 24 hs. 
 Deberá  tener  especial  cuidado  con  las  Cañerías  Eléctricas,  Agua,  Aire  Comprimido,  etc,  existentes 
 ubicadas dentro del contrapiso, que pertenecen al nivel inferior. 

 Estará  a  cargo  del  Contratista  la  provisión  de  tableros  provisorios  de  Obra  y  tendido  de  líneas  provisorias,  caja 
 de toma monofásicos y trifásicos, bocas y artefactos de iluminación y luminarias. 

 Higiene y Seguridad 

 Se  entiende  que  el  Contratista  cumplirá  con  toda  la  normativa  vigente  respecto  a  Higiene  y  Seguridad;  proveerá 
 a su personal con todas las medidas y equipamiento de seguridad reglamentario. 
 Coordinar  con  el  servicio  de  Higiene  y  Seguridad  de  la  Universidad,  cerco  perimetral  y  todos  los  señalamientos 
 necesarios  para  evitar  accidentes,  dentro  y  fuera  de  la  obra;  presentar  seguros,  ART  y  demás  comprobantes 
 que sean requeridos por la oficina. 

 Planos 
 Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de las instalaciones. 
 La  ubicación  final  de  los  mismos  puede  sufrir  variaciones  y  será  definitivamente  establecida  en  los  planos  de 
 obra. 
 El  Contratista  deberá  proceder  antes  de  iniciar  los  trabajos  a  la  preparación  de  los  planos  de  obra  en  escala 
 apropiada,  con  las  indicaciones  que  oportunamente  reciba  de  la  Inspección  de  Obra  para  establecer  la 
 ubicación exacta de todos los elementos de las instalaciones. 
 Tres  juegos  de  copias  de  los  planos  de  obra  de  estas  instalaciones  más  el  soporte  digital.  deberán  ser 
 presentados  por  el  Contratista,  luego  de  la  firma  del  contrato,  y  serán  sometidos  a  la  aprobación  de  la 
 Inspección  de  Obra  con  la  antelación  necesaria  para  que  no  pueda  haber  retardos  en  la  entrega  de  materiales  o 
 finalización del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la Obra. 
 Además  la  Inspección  de  Obra  podrá  exigir  al  contratista  la  ejecución  de  planos  parciales  de  detalle  a  fin  de 
 apreciar  mejor  o  decidir  sobre  cualquier  problema  de  montaje  o  presentación  de  memorias  descriptivas 
 parciales, catálogos y/o dibujos explicativos. 
 El  recibo,  la  revisión  y  la  aprobación  de  los  planos  por  la  Inspección  de  Obra,  no  releva  al  contratista  de  la 
 obligación  de  evitar  cualquier  error  y  omisión  al  ejecutar  el  trabajo,  aunque  dicha  ejecución  se  haga  de  acuerdo 
 a  planos.  Cualquier  error  u  omisión  deberá  ser  corregido  por  el  contratista  apenas  se  descubra,  independiente 
 del  recibo,  revisión  y  aprobación  de  planos  por  la  Inspección  de  Obra  y  puesto  inmediatamente  en  conocimiento 
 de la misma. 
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 Terminada  la  obra,  el  contratista  suministrará  un  juego  completo  de  planos  en  papel  transparente  y  3  copias  más 
 el  soporte  digital,  exactamente  conforme  a  obra,  en  los  que  detallarán  las  dimensiones  y  características  de  los 
 materiales utilizados. 
 También  se  entregará  a  la  Inspección  de  Obras,  previo  al  comienzo  de  los  trabajos,  una  memoria  de  cálculo 
 detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente verificadas. 
 Del  mismo  modo  suministrará  dos  juegos  completos  de  planos  e  instrucciones  de  uso  y  mantenimiento  de  cada 
 una de las instalaciones y elementos especiales instalados que así lo requieran. 
 Los  trabajos  a  realizar  serán  del  mayor  nivel  técnico,  probada  ejecución  y  se  realizarán  de  acuerdo  a  las  reglas 
 del  arte.  En  consecuencia,  el  oferente,  al  formular  sus  propuestas,  tendrá  en  cuenta  las  condiciones  señaladas  y 
 deberá  incluir  todos  aquellos  trabajos  que,  sin  estar  expresamente  indicados  en  la  documentación,  sean 
 necesarios ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo previsto. 
 Antes  de  formular  su  propuesta  los  oferentes  deberán  tomar  conocimiento  “in  situ”  de  sus  características 
 constructivas,  y  el  tipo  de  trabajos  a  realizar,  no  pudiendo  por  ninguna  razón  invocar  desconocimiento  o 
 existencia  de  factores  imprevistos.  Deberá  presentar,  con  la  oferta,  un  certificado  de  haber  realizado  dicha  visita, 
 extendida por la Inspección de Mantenimiento de la Facultad. 

 1 TRABAJOS PRELIMINARES 

 1.1 Obrador 
 Se  deberá  instalar  un  obrador  cuyo  emplazamiento  estará  dentro  del  sector  a  intervenir,  la  ubicación  será 
 oportunamente indicada por la Inspección de Obra. 
 El Contratista será el único responsable por todos los elementos depositados en el obrador. 

 1.2 Provisión y colocación de defensas y protecciones 

 Se  efectuarán  las  protecciones  y/o  cierres  provisorios  de  las  áreas  naturalmente  afectadas  por  los  trabajos.  La 
 Inspección  de  Obra  podrá  solicitar  el  incremento  de  dichas  protecciones  si  lo  considerara  necesario,  sin  que 
 esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 

 Asimismo,  se  tomarán  las  precauciones  aconsejables  o  las  que  indique  la  Inspección  de  Obra,  para  evitar  daños 
 a  personas  o  cosas,  y  si  ellos  se  produjeran  será  responsable  por  el  resarcimiento  de  los  perjuicios,  salvo  en  los 
 casos de excepción previstos en particular en la Ley de Obras Públicas. 

 Dada  la  ubicación  de  las  áreas  a  adecuar  el  personal  del  Contratista  deberá  transitar  por  halls  y  circulaciones  en 
 perfecto  estado  de  conservación,  por  lo  tanto,  preverá  cubrir  solados,  escaleras  y  paramentos  con  lonetas,  y 
 sobre  ellas  cartón  corrugado  para  no  producir  daño  alguno  a  los  mismos.  En  caso  de  que  así  sucediera  el 
 Contratista  será  responsable  de  reconstruir  las  partes  dañadas  con  material  y  terminación  iguales  a  los 
 existentes. 
 Se  deberá  proveer  las  defensas  y  protecciones  necesarias,  según  normas  vigentes,  que  garanticen  la  seguridad 
 del  personal  de  la  obra,  de  los  usuarios  del  edificio  terceros,  en  el  ámbito  de  las  obras  a  ejecutar.  Se  incluyen  en 
 este  rubro  la  construcción  de  andamios  fijos  ó  móviles  que  fueran  necesarios  para  la  adecuada  realización  de 
 los trabajos. 
 Así  mismo  el  Oferente  deberá  incluir  en  su  oferta  todos  los  cerramientos  de  protección  y  medidas  de  seguridad 
 correspondientes,  en  particular  aquellos  que  sean  necesarios  para  separar  y  proteger  sectores  de  obra  con 
 sectores en uso 
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 Durante  los  trabajos  de  reparación  de  las  carpinterías  existentes  se  deberán  cerrar  con  bastidor  de  madera  y 
 film de polietileno de 200 micrones. 
 Cierre  con  placa  de  roca  de  yeso  y  sellado  con  espuma  de  poliuretano  de  las  aberturas  linderas  al  área  de  la 
 obra, impidiendo la infiltración de polvo. 

 1.3 Cartel de obra 
 Se  proveerá  y  colocará  un  cartel  de  obra,  según  modelo  gráfico  y  especificaciones  técnicas  consignadas  en  el 
 Anexo  CARTEL  DE  OBRA.  Las  dimensiones  serán  de  3,30x5,00  mts.  Su  lugar  de  emplazamiento  será 
 determinado por la Inspección de Obra. Una vez terminados los trabajos será retirado a su exclusivo cargo. 

 1.4 - Planos de “proyecto ejecutivo de obra”: 
 La  Contratista  está  obligada  a  realizar  los  planos  “ejecutivos  de  obra”,  considerando  que  los  planos  que  integran 
 el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general. 
 Para  la  ejecución  de  los  planos  “ejecutivos  de  obra”  la  Contratista  deberá  replantear  niveles,  medidas  exactas 
 de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas. 
 Deberá  realizar  los  planos  de  proyecto  ejecutivo  de  las  instalaciones  de  todos  los  rubros  que  intervengan  en  la 
 obra,  como  así  también  sus  memorias  de  cálculo  y  planos  de  detalle  e  interferencias  entre  ellas,  la  estructura  y 
 la arquitectura. 
 Realizará  el  proyecto  ejecutivo  de  las  estructuras  que  se  prevean  para  la  obra  incluyendo  en  estas  últimos 
 planos  de  encofrado,  doblado  de  hierros  y  memoria  de  cálculo  firmada  por  quien  sea  el  calculista  y  el  ejecutor 
 de  la  estructura,  sea  esta  realizada  en  estructura  de  hormigón  armado,  hierro  estructural,  mixta  o  cualquiera  que 
 sea su tipología. 
 Lo expuesto vale también para los planos de arquitectura, detalles, carpinterías, equipamiento, etc. 
 Lo  antes  mencionado  deberá  comenzar  a  realizarse  desde  el  momento  de  la  firma  del  correspondiente  contrato, 
 se  coordinará  con  la  Inspección  de  Obra  el  acceso  al  lugar  de  los  trabajos  al  solo  efecto  de  realizar  la 
 documentación  descripta,  lo  que  no  significa  la  entrega  del  lugar  de  las  obras,  y/o  el  arranque  (acta  mediante) 
 efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra. 
 El  plazo  de  presentación  de  los  “planos  ejecutivos  de  obra”  estará  fijado  en  el  “Plan  de  trabajos”  por  la 
 Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de: 
 A los 30 días de comienzo de Obra: 
 Planos de Replanteo de Arquitectura, plantas corte y vistas. escalas: 1:50, 1:20, 1:5 
 Planillas y Planos de Detalles de Carpintería metálicas y de madera de las Puertas - escalas 1:20 y 1:2, 1:1 
 Planos de Replanteo de Instalaciones, plantas, cortes y vistas - escalas: 1:50, 1:20, 1:5 
 A los 60 días de comienzo de Obra: 
 Planos de Detalles de Arquitectura, instalaciones - escalas: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 
 por  el  incumplimiento  de  los  plazos  indicados  se  aplicarán  multas  por  el  5  por  mil  del  monto  del  contrato  por 
 cada día de atraso. 
 La  finalidad  de  la  correcta  ejecución  de  los  planos  de  proyecto  ejecutivo  de  obra  en  todas  sus  partes  y  sus 
 interferencias  corresponde  con  la  necesidad  de  que  no  surjan  durante  la  obra,  trabajos  no  contemplados  en  los 
 planos  de  proyecto,  interferencias  entre  instalaciones,  estructura  y  arquitectura  de  la  obra,  que  puedan 
 representar futuros conflictos. 
 Por  lo  expuesto  no  se  admitirán  adicionales,  demasías,  etc.  por  obras  que  deberían  haberse  salvado  con  la 
 ejecución de los planos ejecutivos de obra. 
 De  los  planos  ejecutivos  de  obra  se  entregarán  en  2  juegos  de  copias  color  en  papel  opaco  blanco,  y  un  DVD  de 
 soporte magnético reproducible, para la revisión. 
 Luego  de  la  revisión  de  los  mismos  por  la  Dirección  de  Obra,  la  misma  le  entregará  una  copia  a  la  Empresa  con 
 las  observaciones  a  los  mismos,  la  empresa  corregirá  las  observaciones  indicadas,  presentará  un  nuevo  juego 
 de  copias  y  soporte  magnético  para  una  2°  revisión,  la  Dirección  de  Obra  verificará  y  revisará  nuevamente  los 
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 planos  y  observará  o  aprobará  los  planos  según  corresponda.  Las  revisiones  no  tienen  un  límite,  sólo  se 
 Aprobarán  los  Planos  Ejecutivos  cuando  la  Dirección  de  Obra  verifique  la  corrección  de  las  observaciones 
 indicadas en las sucesivas revisiones. 
 Estos  planos  se  revisarán  y  conformarán,  sin  que  ello  signifique  la  aprobación  de  los  mismos,  la  validez  de  estos 
 planos  será  corroborada  durante  el  avance  de  los  trabajos,  de  acuerdo  a  su  coincidencia  con  lo  realmente 
 ejecutado y las interferencias que se verifiquen en obra. 

 Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones 

 El  Contratista  está  obligada  a  realizar  todos  los  planos  y  trámites  necesarios  para  la  presentación  de  los  mismos 
 ante  las  reparticiones  u  organismos  que  corresponda  tales  como  GCBA,  Municipalidad,  Radiofísica  Sanitaria, 
 entes  o  empresas  prestadoras  de  servicios  de  agua  y  cloacas,  gas,  energía  eléctrica,  telefonía,  etc.,  incluyendo 
 los estudios y mediciones que ellos soliciten. 
 Los  planos  mencionados  en  este  artículo  no  son  aptos  para  ejecutar  trabajos  en  la  obra,  solo  se  los  considera 
 válidos  a  los  efectos  de  los  trámites  que  corresponde  ejecutar  en  carácter  de  proyecto,  ante  los  entes  u 
 organismos mencionados. 
 La  firma  de  los  mismos  por  parte  de  la  UBA  no  implicará  habilitación  o  aprobación  de  los  mismos,  sino  que 
 serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites que corresponda realizar. 
 Lo  antes  mencionado  deberá  comenzar  a  realizarse  desde  el  momento  de  la  firma  del  correspondiente  contrato, 
 se  coordinará  con  la  DGCU  el  acceso  al  lugar  de  los  trabajos  al  solo  efecto  de  realizar  la  documentación 
 descripta,  lo  que  no  significa  la  entrega  del  lugar  de  las  obras,  y/o  el  arranque  (acta  mediante)  efectivo  de 
 los trabajos y comienzo del plazo de obra. 
 El  plazo  de  presentación  de  los  “planos  de  proyecto  ante  los  entes  u  organismos”  que  corresponda  estará  fijado 
 en  el  “Plan  de  trabajos”  por  la  Contratista,  que  no  podrá  exceder  en  ningún  caso  de:  de  los  60  días  corridos  del 
 comienzo de obra. 
 La  finalidad  de  esta  presentación  es  que  la  obra  cuente  con  el  respaldo  legal  y  administrativo  de  los  entes  u 
 organismos correspondientes al lugar de las obras desde el comienzo mismo de los trabajos. 
 Por  lo  expuesto  no  se  admitirán  prórrogas  de  plazo  por  esta  causa,  tanto  por  defectos  de  cualquier  tipo  que 
 presente  la  documentación  tramitada  (devoluciones  por  faltantes  o  correcciones),  como  por  los  plazos  de  trámite 
 que los afecte. 
 La  Contratista  está  obligada  a  presentar  copia  de  todos  los  trámites  que  realice  conformando  una  carpeta  para 
 cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba realizar trámites. 

 RUBRO 2 - DEMOLICIONES 

 Generalidades 
 Será  por  cuenta  de  la  contratista  la  ejecución  de  todos  los  trabajos  de  demolición  y  extracción,  de  todo  aquello 
 que  sea  necesario  por  exigencias  del  proyecto  se  requieran  para  completar  las  obras  de  acuerdo  a  su  fin.  La 
 contratista  deberá  realizar  los  trabajos  dentro  de  las  normas  técnicas  de  práctica  y  de  acuerdo  a  las 
 instrucciones  que  le  imparta  la  Inspección  de  Obra.  Cumplirá  con  las  Ordenanzas  Municipales,  de  la 
 Universidad  de  Buenos  Aires  y  de  la  Facultad  de  Odontología  y  se  hará  directamente  responsable  por  toda 
 infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
 Deberá  presentar  un  Plan  de  Trabajos  respetando  las  restricciones  de  tiempos  y  horarios  de  trabajo 
 establecidos  por  el  estado  de  habilitación  de  cada  servicio  del  edificio.  En  ellos  se  indicarán  claramente  los  tipos 
 de  vallas  o  cerramientos  de  protección,  los  modos  y  caminos  de  traslado  de  los  elementos  resultantes,  cuando 
 sea  necesario  a  través  de  conductos  estancos  de  evacuación,  etc.,  los  métodos  de  ejecución  de  los 
 apuntalamientos  que  fuere  menester,  zonas  de  estiba  y  acopio  de  aquellos  materiales  que  puedan  ser  de 
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 recupero  y  todo  otro  elemento  de  juicio  para  que  la  Inspección  de  Obra  pueda  dar  su  conformidad  con  el  plan  de 
 tareas.  El  Contratista  no  podrá  comenzar  los  trabajos  comprendidos  en  el  presente  capítulo  sin  la  conformidad 
 expresa  de  la  Inspección  de  Obra.  Cada  vez  que  los  trabajos  de  demolición  comprometan  al  piso  inmediato 
 inferior  así  como  también  trabajos  de  instalaciones  se  deberá  dar  aviso  al  personal  de  la  Cátedra  del  piso 
 afectado para que evacuen el sector sobre el cual van a estar trabajando. 

 Se  desmontarán  o  reformarán  todas  las  instalaciones  y  elementos  que  interfieran  en  el  desarrollo  del  proyecto 
 y/o de las instalaciones a montar y toda obra que a juicio de la Inspección de Obra sea necesaria. 
 Los  muebles  y  equipos  son  propiedad  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires  –Facultad  de  Odontología,  por  lo 
 tanto,  los  mismos  se  removerán  y  se  trasladarán  a  depósitos  de  la  misma,  ubicados  en  los  subsuelos,  salvo  otra 
 indicación expresa. 
 Al  dar  por  concluidos  los  trabajos  en  cada  sector,  la  obra  deberá  quedar  limpia  y  ordenada,  libre  de  elementos 
 de  demolición  descartados.  Aquellos  que  a  juicio  de  la  Inspección  pudieran  ser  utilizados,  serán  estibados  o 
 acopiados en forma adecuada en el recinto que determine la Inspección. 
 Todos  los  elementos  y/o  materiales  de  la  demolición  de  las  construcciones  existentes,  salvo  los  previamente 
 señalados,  deberán  ser  retirados  del  recinto  de  las  obras  por  el  Contratista  por  su  cuenta  y  cargo,  quedando  a 
 su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos. 

 La  empresa  deberá,  previamente  a  realizar  las  demoliciones,  localizar  las  llaves  de  paso/  interruptores 
 existentes  correspondientes  a  los  servicios  de:  Cloacales,  pluviales,  agua,  aire  comprimido,  gas,  etc, 
 verificar  que  las  mismas  cierren  los  servicios,  reemplazar  o  agregar  llaves  esféricas  en  aquellos  casos 
 de  falla  de  cierre  por  mínimo  que  sea,  antes  de  realizar  cortes  de  cañerías,  Además  se  deberán  colocar 
 tapones  en  todas  las  bocas  de  conexión  de  artefactos  y/o  soldar  extremos  cortados,  de  manera  que  al 
 habilitar  las  llaves  de  paso  no  se  ocasionen  pérdidas  de  fluidos  que  dañen  otras  áreas,  pisos  inferiores, 
 etc. 
 La  empresa  deberá,  previamente  a  realizar  las  demoliciones,  localizar  los  interruptores  existentes 
 correspondientes  a  los  servicios  de:  electricidad,  datos,  CCTV,  alarmas,  etc,  hacer  las  averiguaciones 
 necesarias  para  que  dichos  cortes  no  afecten  otras  áreas  de  la  Facultad.  En  caso  de  realizar  cortes  de 
 líneas  de  alimentación  correspondientes  a  áreas  de  la  Facultad  en  funcionamiento,  la  empresa  deberá 
 reparar  inmediatamente  el  corte,  de  manera  que  se  pueda  seguir  dictando  clases  o  realizar  las  tareas 
 habituales. 
 Además,  deberá  reinstalar  todas  aquellas  instalaciones  existentes  correspondientes  a  otras  áreas,  que 
 se vieron afectadas por la obra. 
 Previo  a  el  desmonte  de  instalaciones  existentes  deberá  solicitar  a  la  dirección  de  obra  mediante  nota  de 
 pedido  y  fotos  de  la  instalación  a  remover,  en  especial  de  artefactos  como  ser  equipos  de  aire 
 acondicionado, cámaras de CCTV, racks, teléfonos. 
 En caso de que se produzca un daño la empresa deberá inmediatamente repararlo. 

 2.1.- Demoliciones parciales y extracciones: 
 Se  incluyen  en  este  ítem  todos  los  trabajos  de  demoliciones  parciales  tales  como:  picado  de  revoques,  pisos  y 
 contrapisos,  revestimientos,  cielorrasos,  cubiertas,  tabiques  y  muros,  estructuras  de  sostén,  remoción  de 
 carpinterías,  instalaciones  y  mesadas,  etc.  incluidos  dentro  del  proyecto  y  todas  aquellas  que  sean  necesarias 
 para  la  remodelación  y  rehabilitación  de  las  construcciones  existentes,  a  efectuar  por  el  Contratista  y  a  aprobar 
 por el Comitente 
 Se demolerán las hiladas de ladrillos incluidas en el espesor del contrapiso a completar y nivelar. 
 Se  demolerán  sectores  necesarios  para  la  ejecución  (o  ampliación)  de  vanos  en  los  cuales  se  ubicaran  nuevas 
 carpinterías  que  figure  en  los  planos  Generales  o  de  Detalles  o  Planilla  de  Locales  así  lo  indiquen,  o  a  juicio  de 
 la Inspección de Obra sea necesario. 
 2.1.1  Desmonte de mesadas de granito con mueble bajo  mesada 

 13 



 OBRA: REMODELACIÓN INTEGRAL CÁTEDRA DE ESTOMATOLOGÍA 
 Facultad de Odontología – Piso 5° Sector A 

 Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA. 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 2.1.2  Demolición de paredes de mampostería 
 2.1.3  Remoción de artefactos sanitarios 
 2.1.4  Remoción  de  equipos  de  aire  acondicionado  Split  (unidad  evaporadora  +  unidad  condensadora  sin  pérdida 
 de gas) 
 2  .1.  5  Desmonte de sillones odontológicos 
 2.1.6  Remoción de termotanque 
 2.1.7  Movimiento  de  muebles  a  depósito  subsuelo  o  a  lugar  a  determinar.  Las  estanterías,  bancos  de  madera, 
 muebles,  lockers,  esterilizadoras  y  otros,  en  todos  los  locales  afectados  por  los  trabajos,  se  desplazarán 
 a  los  depósitos  de  la  Facultad  ubicados  en  el  2º  Subsuelo,  o  se  desecharán  de  acuerdo  a  las 
 indicaciones de la Inspección de Obra. 

 2.2    Limpieza y retiro de escombros. Volquetes 

 Los  escombros  se  bajarán  embolsados,  por  montacargas  hasta  el  nivel  subsuelo  -  cocheras,  donde  no  podrán 
 permanecer  por  más  de  dos  días.  Los  mismos  se  podrán  retirar  mediante  camión  cuyo  acceso  a  la  cochera  será 
 permitido entre las 6 y las 8 am., luego de las 16hs y en fines de semana. 

 Si  los  escombros  se  retiran  mediante  volquete,  el  mismo  quedara  por  la  calle  Uriburu  y  los  escombros  se 
 deberán subir mediante camioneta o carretilla por la rampa de acceso vehicular. 

 2.3 Picado de pisos y contrapisos: 
 2.3.1.  Retiro de solado cerámico/porcelanato/vinilico 
 Se  deberá  retirar  el  solado  cerámico  existente,  se  removerá  la  mezcla  de  asiento  y  la  carpeta,  se  nivelará  y 
 preparará para la aplicación de los solados especificados. 

 2.3.2.  Zanjado para pase de instalaciones del quirófano. 
 Para  el  pase  de  las  instalaciones  que  van  por  contrapiso  se  deberán  abrir  trincheras  poniendo  especial  cuidado 
 con  las  instalaciones  existentes  en  el  mismo,  que  abastecen  al  piso  inferior.  En  general,  la  instalación  eléctrica 
 de  iluminación  de  los  pisos  se  encuentra  tendida  por  el  contrapiso  del  piso  superior,  por  lo  que  en  el  momento 
 de cavar se deberá avanzar evitando romper cañerías de instalaciones. 

 2.3.3  Demolición de banquinas 

 2.4. Picado de Revestimientos: cerámico, venecita, azulejos,etc en  paredes  : 
 Se  removerán  en  su  totalidad,  los  revestimientos  y  la  mezcla  de  asiento  de  los  mismos,  hasta  llegar  al  revoque 
 grueso  existente.  Se  verificará  el  estado  del  mismo,  solidez,  plomo  y  alineación,  verificando  las  vistas  de  los 
 marcos  para  que  luego  de  las  terminaciones  correspondientes  se  asegure  una  vista  mínima  de  5  mm  en  todo  el 
 perímetro  de  los  mismos.  Todos  los  revoques  que  no  cumplan  esta  condición  deberán  removerse  y  ejecutarse 
 nuevamente. 
 Todos  los  revoques  que  presenten  oquedades,  sonido  a  hueco  o  desprendido  del  ladrillo  deberá  removerse  y 
 ejecutarse nuevamente. 

 2.5 - Picado de revoques existentes  : 
 a)  Revoques existentes con Terminación final: Enduido  y Pintura. 
 Se  removerá  el  enlucido  existente  hasta  llegar  al  revoque  grueso,  se  verificará  el  estado  del  mismo.  Todos  los 
 revoques  que  presenten  desplomes,  desaliñado,  oquedades,  sonido  a  hueco  o  desprendido  del  ladrillo,  restos 
 de yeso o pintura, deberán removerse y ejecutarse nuevamente. 
 Sobre  el  revoque  grueso,  se  aplicará  puente  de  adherencia,  enlucido  nuevo,  y  su  terminación  final:  enduído  y 
 pintura. 
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 2.6.- Remoción de carpinterías existentes: 
 2.6.1 -  Remoción de carpinterías existentes para traslado a depósitos 
 Todas  las  carpinterías  existentes  que  se  desmonten,  previo  a  ser  removidas  deberán  ser  numeradas  tanto  hojas 
 como  marcos  y  se  les  colocarán  riendas  soldadas,  de  manera  de  mantener  sus  escuadras  y  alineaciones 
 originales. 
 Los  marcos  de  las  mismas  serán  liberados  del  material  de  amurado  (ladrillos,  cemento,  cal,  yeso,  etc.),  para 
 posteriormente proceder a su traslado al lugar indicado por la dirección de obra. 
 2.6.2 – Desmonte de paño intermedio de ventanas existentes  para su remplazo por hoja proyectante. 

 2.7  .-  Remoción de cielorrasos existentes: 
 Se removerá todo cielorraso existente indicado en  planos o planilla de locales. 
 Removidos  los  cielorrasos,  se  desmontarán  todas  las  instalaciones  que  se  encuentren  ocultas  en  los 
 mismos  y  que  estén  en  desuso,  así  como  también,  en  caso  de  encontrar  instalaciones  en  uso  y  en  mal 
 estado deberán renovarse, aunque alimenten al piso inmediato superior. 

 2.8  .-  Remoción Instalaciones existentes: 
 Se  procederá  a  identificar  todas  las  cañerías  suspendidas,  embutidas,  etc.  con  la  colaboración  del  personal  de 
 la  Facultad  y  de  la  Inspección  de  Obra  para  determinar  cuáles  están  en  uso  (se  pintarán  piezas  de  las  mismas 
 con  los  colores  indicados  más  adelante).  Aquellas  que  estuvieren  en  desuso  deberán  retirarse.  Todas  las 
 cañerías  serán  pintadas  con  esmalte  sintético  color  aluminio,  y  en  las  piezas  que  designe  la  Inspección  de  obra 
 se  les  incorporara  el  color  correspondiente:  Gas:  amarillo,  Agua  fría:  azul,  Agua  Caliente:  carmín,  Aire 
 comprimido: verde, Cloacales: rojo, calefacción> mando: marrón – retorno: celeste. 
 Se  retirarán  el  cableado,  las  cañerías  y  cajas  en  desuso,  de  toda  la  instalación  eléctrica  afectada  por  las  obras, 
 eliminando  las  líneas  con  tensión  dentro  del  área,  incluyendo  los  artefactos  de  luz.  Estos  cortes  no  afectarán  el 
 normal funcionamiento del resto de los locales del piso. 
 Toda  instalación  de  gas.  agua,  cloaca,  aire  comprimido,  aire  acondicionado,  datos,etc.  ,  que  se  encuentre  en  el 
 área  de  intervención,  que  no  tenga  utilización  ,  se  comunicará  a  la  Dirección  de  Obra  de  su  presencia  y  previa 
 autorización de la misma, se deberá realizar su remoción. 
 Las  cañerías  existentes  que  afecten  el  pasaje  de  nuevos  conductos  o  cañerías  deberán  ser  desplazadas  y 
 reubicadas según criterio y autorización de la Inspección de Obra. 
 Si  como  consecuencia  de  las  demoliciones  y/o  extracciones  tuvieran  que  efectuarse  nuevas  conexiones  o 
 extensiones  de  las  instalaciones  existentes,  éstas  serán  ejecutadas  por  la  contratista,  previa  tramitación  a  su 
 cargo  con  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  empresas  proveedoras  de  los  servicios  y/o  Facultad  de 
 Odontología. 
 2.8.1  Remoción de instalaciones fuera de uso. 
 2.8.2  Remoción de instalación eléctrica existente. 

 Rubro 3: ALBAÑILERÍA 

 Generalidades 
 Los  trabajos  de  albañilería  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  las  disposiciones  que  establece  este  pliego  y  a  las 
 prescripciones del Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Todos  los  materiales  a  incorporar  en  las  obras  de  mampostería  tales  como:  cemento,  cales,  arenas,  ladrillos, 
 aditivos,  etc.,  deberán  cumplir  en  un  todo  de  acuerdo  a  las  especificaciones  establecidas  en  este  pliego  y  las 
 Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

 3.1 Tabiques de Mampostería: 
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 Generalidades 
 Los  ladrillos  serán  de  fabricación  con  arcillas  elegidas,  bien  prensados  y  cocidos;  compactos,  con  estructura 
 homogénea,  color  uniforme,  sin  vitrificaciones  y  de  dimensiones  y  formas  regulares.-  Cumplirán  con  la  Norma 
 IRAM 12532.- 
 Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
 Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
 Las  variaciones  dimensionales  de  los  ladrillos  deben  ser  tales  que  en  la  mampostería  se  compensen:  Tolerancia 
 entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados 
 según  cualquiera  de  sus  aristas  debe  ser  inferior  al  2%.  Las  variaciones  formales  deberán  verificarse  de  las 
 siguientes maneras: 
 a)  Rectitud  de  aristas:  Colocada  una  regla  metálica  entre  las  aristas  extremas,  la  desviación  de  la  arista  al  filo  de 
 la regla no podrá superar los 5 mm... y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.- 
 b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
 c)  Paralelismo  entre  las  caras  externas:  Se  mide  en  función  de  la  variación  relativa  de  las  aristas  que  vinculan 
 dichas  caras,  teóricamente  paralelas.  En  tal  caso,  la  tolerancia  aceptada  es  del  1%  de  la  distancia  que  separa 
 dichas aristas.- 
 d)  Dimensiones  mínimas  de  perforaciones  o  huecos:  Deben  tener  un  porcentaje  macizo  no  inferior  al  40%  del 
 volumen  total.  Las  paredes  o  tabiques  internos  de  los  ladrillos  o  bloques  huecos  no  podrán  tener  un  espesor 
 inferior a 5 mm. Las paredes externas tendrán un espesor igual o superior a 8 mm. 
 Se  colocarán  saturados  y  se  los  harán  resbalar  sobre  la  mezcla,  apretándolos  de  manera  que  esta  rebase  por 
 las  juntas.  Las  hiladas  serán  bien  horizontales  alineadas,  aplomadas  y  las  juntas  tendrán  un  espesor  de  1  a 
 1,5cm.- 
 La  trabazón  será  perfectamente  regular  y  los  muros  serán  levantados  con  plomada,  nivel  y  regla,  trabándose  a 
 la  estructura  mediante  "pelos",  de  hierro  común  de  diámetro  6  mm  de  30  a  40  cm  de  largo,  con  una  separación 
 máxima  de  3  hiladas  de  ladrillos  huecos.  Para  la  trabazón  sobre  paredes  existentes,  se  empotrarán  30  a  40  cm 
 en  cada  una  de  ellas,  sobre  las  columnas  se  enlazara  un  estribo  externo  sin  dañarlas  estructuralmente, 
 coincidentes  con  los  puntos  de  fijación  necesarios  con  hierros  con  las  mismas  características  que  los  indicados 
 en mamposterías 
 Queda  estrictamente  prohibida  la  utilización  de  medios  ladrillos  o  cascotes  y  no  se  tolerarán  resaltos  o 
 depresiones mayores de 0,5 cm., cuando el paramento deba revocarse.- 

 Todos  los  muros  y  tabiques  existentes  serán  objeto  de  prolija  revisión,  procediendo  a  reparar  grietas  o  fisuras 
 que  ellos  presenten.  En  tal  sentido,  deberán  colocarse  “llaves”  de  hierro  de  diámetro  adecuado  y  de 
 aproximadamente  30  cm  de  largo,  perpendiculares  a  dichas  grietas  o  fisuras,  con  “ojos”  y  pernos  pasantes  del 
 mismo diámetro y material. 
 Los  pernos  deberán  atarse  convenientemente  a  las  “llaves”  con  alambre  negro.  Estas  llaves  se  colocarán 
 aproximadamente  cada  30  cm  entre  si,  alojándolas  en  canaletas  de  5  cm  de  ancho  y  profundidad  mínima  del 
 20% del espesor del muro, amurándolas luego con mortero de cemento y arena. 
 El  Contratista  deberá  realizar  todos  los  trabajos  referentes  a  completado  de  vanos,  reparaciones  debidas  a 
 cambios de carpinterías, etc., necesarios para que las obras sean de acuerdo a su fin. 

 Huecos No Portantes – 4x15x20 cm, 8x15x20 cm y 8x18x33 cm: 
 Se  admitirá  sólo  para  tabiques  de  simple  cerramiento,  es  decir:  no  expuestos  a  carga  alguna,  fuera  de  su  peso 
 propio, serán aquellos indicados en los planos Generales o de Detalles o Planilla de Locales. 

 Morteros y Hormigones No Estructurales 
 Salvo  autorización  en  contrario  de  la  Inspección  deberán  ser  preparados  por  medios  mecánicos  (mezcladoras  u 
 hormigoneras).-dosificando  sus  proporciones  en  recipientes  adecuados,  que  contarán  con  la  aprobación  previa 
 de la Inspección. 
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 La  adición  de  agua  a  la  mezcla  se  realizará  paulatinamente  y  no  será  en  general  superior  al  20%  del  volumen 
 de la mezcla, debiendo el Contratista realizar pastones de prueba. 
 Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia (Procem�Latex-BASF). 
 Para  los  morteros  y  hormigones  se  deberán  satisfacer  las  indicaciones  de  los  gráficos  de  composición 
 granulométrica de áridos del Reglamento técnico del G.C.B.A., 
 No  se  fabricará  más  mezcla  de  cal  que  la  que  pueda  usarse  en  el  día,  ni  más  mezcla  de  cemento  Portland  que 
 la que deba usarse dentro de las 2 (dos ) horas de su fabricación. 
 Toda  mezcla  de  cal  que  se  hubiese  secado  o  que  no  vuelva  a  ablandarse  en  la  mezcladora  sin  añadir  agua, 
 será  desechada.  Se  desechará  igualmente,  sin  intentar  ablandarla  toda  la  mezcla  de  cemento  Portland  y  de  cal 
 hidráulica que haya principiado a endurecerse. 
 El hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666. 

 3.1.1 De ladrillos hueco de 8x18x33cm: 
 Los  tabiques  nuevos  de  simple  cerramiento  se  construirán  con  ladrillo  hueco  de  8x18x33,  o  lo  que  el  plano 
 indique. 

 3.1.2: Construcción cerramientos laterales dentro del muro central doble 
 En  todos  los  casos  que  fueran  necesarios,  se  ejecutarán  tabiques  de  ladrillos  huecos  cerrando  lateralmente  los 
 vanos  a  producir  en  el  pleno  central.  Todas  las  superficies  que  como  consecuencia  de  las  demoliciones  y/ó 
 trabajos  varios  fueran  deterioradas  o  dañadas,  se  repararán  con  materiales  y  terminaciones  de  acuerdo  a  las 
 indicaciones de acabado final. 

 3.2 Dinteles de hormigón 

 Dinteles:  Los  vanos  a  construir,  llevarán  dinteles  de  hormigón  armado  de  acuerdo  al  cálculo  correspondiente;  y 
 apoyarán por sus extremos sobre la albañilería, en una longitud no inferior a 0,30 m. 
 Deberá  existir  una  luz  de  0,02m  entre  los  dinteles  y  los  marcos,  posteriormente  se  llenará  con  material 
 compresible. 
 En  todos  los  casos  los  dinteles  deberán  tener  el  mismo  ancho  que  el  muro.  Altura  mínima  0,15  m.  Su  armadura 
 mínima será de 4 Ø 8 mm, con estribos diámetro 4,2 c/15cm  . 
 Reparaciones  :  Todas  las  superficies  que  como  consecuencia  de  las  demoliciones  y/ó  trabajos  varios  fueran 
 deterioradas  o  dañadas,  se  repararán  con  materiales  y  terminaciones  de  acuerdo  a  las  indicaciones  de  acabado 
 final. 

 3.3.- Tabiques de roca de Yeso resistente a la humedad 
 Donde  los  planos  Generales  o  de  Detalles  o  Planilla  de  Locales  así  lo  indiquen,  el  Contratista  efectuará  la 
 provisión  de  los  materiales  necesarios  y  su  correspondiente  instalación  en  obra  para  la  ejecución  de  tabiques  de 
 roca  de  yeso  resistente  a  la  humedad,  compuesto  por  estructura  de  perfiles  de  soleras  y  montantes  de  chapa 
 galvanizada  de  70  mm  de  espesor  chapa  bwg  20  (0,89  mm)  colocados  cada  40  cm  y  cerramiento  de  placa 
 de  roca  de  yeso  resistente  a  la  humedad  de  12,5  mm  de  espesor  en  ambas  caras,  Las  uniones  serán 
 encintadas y posteriormente masilladas a pleno a los efectos de lograr una perfecta terminación. 
 Además,  estos  tabiques  deberán  llevar  en  su  interior  paneles  de  lana  de  roca  volcánica,  panel  rígido  de  70  mm 
 de espesor (50 kg/m3) para aislación térmica y acústica. 
 En todos los casos la altura de los mismos será hasta alcanzar las losas superiores, atravesando el cielorraso. 
 Se  continuarán  las  placas  y  la  aislación  acústica  hasta  las  losas  superiores,  para  lograr  una  adecuada  aislación 
 acústica,  estos  trabajos  de  ejecutarán  previamente  al  emplacado  de  los  cielorrasos.  En  los  sectores  en  que  a 
 ambos lados del tabique haya cielorraso suspendido, la altura de la placa será de 3.00m. 
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 3.4 – Banquinas 
 Se  realizarán  banquinas  de  10cm  de  alto  en  los  locales  7  y  14,  correspondientes  a  las  mesadas  M5  (Office)  y 
 M8 (quirófano) 

 RUBRO 4 – ESTRUCTURA 

 Generalidades: 
 Será  de  aplicación  la  Resolución  Nº  977/83  MO  y  SP,  referida  a  la  utilización  de  los  Reglamentos, 
 Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los Anexos Nº1 al 17. 
 El  Contratista  deberá  estudiar  con  toda  conciencia  los  planos  y  especificaciones  del  presente  pliego  y  recabar 
 oportunamente las aclaraciones que sean necesarias para poder realizar el cálculo estructural. 
 El  Contratista  ejecutará  estas  estructuras  en  un  todo  de  acuerdo  con  el  cálculo  estructural  y  los  planos  que 
 presente  a  la  dirección  de  obra  previo  al  inicio  de  los  trabajos,  los  planos  de  estructura  que  forman  parte  del 
 presente  pliego  corresponden  al  predimensionado  de  las  mismas,  correspondiéndole  al  contratista  presentar  el 
 cálculo  definitivo  firmado  por  profesional  matriculado  a  la  dirección  de  obra  para  su  correspondiente  estudio  y 
 posterior aprobación. 
 Deberá  también  el  Contratista  verificar  en  obra,  con  la  debida  anticipación,  las  líneas  y  niveles  que  figuran  en  los 
 planos  para  evitar  así  que  algún  error  pueda  inutilizar  una  estructura  metálica  de  acuerdo  a  aquellos,  corriendo 
 por su cuenta cualquier modificación que fuera necesaria si no tomara esta precaución. 
 La  Dirección  de  Obra  podrá  realizar  la  revisión  de  estas  estructuras  en  talleres  antes  de  darles  la  primera  mano 
 de pintura, a cuyo fin el Contratista deberá notificarlo con la debida anticipación. 
 A  los  elementos  sin  galvanizar  se  les  aplicará  dos  manos  de  pintura  anticorrosiva  epoxi  previa  aplicación  de 
 removedor gel y desoxidante eliminando todo vestigio de pintura y aceite de laminación. 

 – Planos 
 El  Contratista  preparará  los  planos  definitivos,  generales  y  de  detalles  ajustándose  en  un  todo  a  los  entregados 
 en  pliego  para  estos  trabajos  y  los  presentará  con  la  debida  anticipación  para  obtener  su  debida  aprobación,  sin 
 cuyo requisito no podrá ejecutar las estructuras correspondientes. 

 - Materiales 
 Para la designación de los materiales se seguirán las Normas IRAM. 
 El  acero  para  estructura  en  general  será  el  A-37-503  de  una  resistencia  mínima  a  la  rotura  por  tracción  de  3.700 
 kg/cm2. 
 Si  se  tratare  de  estructuras  que  requieran  un  material  especial,  se  lo  indicará  en  cada  caso  con  el  símbolo  IRAM 
 correspondiente. 
 En  todos  los  casos  los  aceros  serán  perfectamente  homogéneos,  estarán  exentos  de  sopladuras  e  impurezas, 
 tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin defectos. 
 Donde se indique se colocarán tubos y perfiles con galvanizado en caliente. 

 – Ejecución de los trabajos 
 No  se  trabajarán  piezas  de  metal  que  hayan  sido  previamente  enderezadas  o  que  presenten  defectos 
 cualesquiera. 
 Las  uniones,  los  cortes,  los  agujeros  para  pernos  o  bulones,  etc.  Serán  ejecutados  en  estricta  regla  de  arte  y 
 con método que no altere las partes adyacentes. 

 La  soldadura,  que  podrá  hacerse  eléctricamente  (principalmente)  o  con  soplete  del  tipo  autógena,  será 
 ejecutada por personal de reconocida competencia. 
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 Las  dimensiones  de  las  estructuras  y  de  las  piezas,  su  posición  relativa  y  el  aspecto  de  unas  y  otras,  serán  los 
 que especifiquen en los planos o los que se requieran en cada caso 

 – Protección anticorrosiva 
 Todas  las  piezas  de  Acero  -no  galvanizadas-  serán  pintadas  con  una  mano  de  antióxido  antes  de  que  salgan  del 
 taller,  debiéndose  cuidar  prolijamente  el  trabajo  de  las  juntas  y  espacios  abiertos.  Las  superficies  de  contacto  de 
 dos piezas recibirán demás, una mano de pintura antes de efectuarse las uniones. 
 A  todas  las  partes  de  las  estructuras  de  acero  que  no  sean  accesibles  después  de  la  erección  de  la  armazón  se 
 les  aplicará  antes  de  su  salida  del  taller  las  dos  manos  de  pintura  anticorrosiva  y  a  las  accesibles  de  les  dará  en 
 obra, una vez colocadas, la segunda mano. 
 En  todos  los  casos,  las  obras  de  hierro  se  pintarán  cuando  las  superficies  del  metal  se  encuentren 
 perfectamente secas. 
 Todos  los  elementos  y  accesorios  de  fijación  de  las  estructuras  como  bulones,  pernos,  abrazaderas,  arandelas, 
 etc. Serán de acero protegido con una capa de cadmio electrolítico. 

 – Soldaduras 
 Cuando  en  los  planos  se  indicaren  soldaduras  o  el  Contratista  las  propusiere,  la  Dirección  de  Obra  podrá  exigir 
 pruebas  de  resistencia  de  las  mismas,  las  que  se  efectuarán  en  elementos  especiales  que  no  formen  parte  de 
 las estructuras y que consistirán: 
 Ensayos de costura de ángulos frontales y al tope en chapas colocadas horizontalmente y verticalmente. 

 4.1 Estructura para tabiques de roca de yeso 

 Los  tabiques  de  placa  de  roca  de  yeso  tendrán  refuerzo  de  tubos  estructurales  de  70x70x2mm  en  los 
 encuentros  entre  tabiques,  en  la  fijación  de  las  carpinterías  y  en  los  lugares  que  se  indique  en  plano,  y  se 
 ejecutarán  previa  fijación  de  chapones  120x120x5mm  fijados  a  la  losa  inferior  y  losa  superior  mediante 
 chapones fijados con anclajes quimicos. 

 4.1.1 - Tubos estructurales cuadrados parantes - 70x70x2mm. 

 4.1.2  -  Chapones  de  fijación  tubos  estructurales  para  tabiques  de  placa  de  roca  de  yeso  de 
 120x120x5mm. 

 4.2 - Plato de fijación de lámpara scialitica: 

 Se  preparará  en  taller  un  disco  de  300mm  de  diámetro  y  ½  “de  espesor,  al  mismo  se  le  practicarán  12  agujeros 
 con  rosca  whitworth  de  ½”.  se  le  efectuará  un  agujero  central  de  60/100mm  de  diámetro,  se  posicionará  segun 
 ubicación  en  planta  determinada  en  los  planos  sobre  los  equipos  odontológicos  (se  determinará  la  posición 
 definitiva  y  el  diámetro  de  la  perforación  con  el  fabricante  de  la  scialica  a  colocar),  el  nivel  de  la  placa  será  el 
 mismo  de  la  estructura  de  cielorraso,  de  manera  de  cubrir  la  misma  con  la  placa  de  roca  de  yeso.  Se  identificará 
 la ubicación de la misma con dos bulones salientes. 
 El  plato  se  fijará  a  la  estructura  de  hormigón  existente  mediante  perfiles  de  acero  L  de  1  ½”x1  ½”  x1/8”,  ubicados 
 de  tal  manera  de  lograr  una  total  estabilidad  del  mismo,  ya  que  el  plato  se  verá  sometido  a  importantes 
 esfuerzos,  se  probará  la  estabilidad  del  mismo  con  un  brazo  de  palanca  de  2.5m  y  un  peso  en  su  extremo  de 
 20kg. 

 4.3 - Chapones de fijación de equipos de RX 
 Equipos  de  RX.  Local  14  -  Se  colocarán  dos  tubos  estructurales  de  70x70x2mm  fijados  cada  uno  a  las  losas 
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 existentes mediante un chapón de 120x120x5mm. Chapón de fijación de Equipos de RX de 150x400x6mm. 

 5- REVOQUES 

 Generalidades 
 No se revocarán paredes que no hayan asentado perfectamente. 
 Previa aplicación de la mezcla se preparará la superficie: 
 a) Retoques y limpieza de las juntas. 
 b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos. 
 c) Abrevado de la pared con agua, con el agregado de un puente de adherencia (Sikafix – Tacurú) 
 d)  Ejecución  de  los  puntos  y  fajas  de  guías.  Se  ejecutarán  las  fajas  en  los  ángulos  verticales  de  los  muros  y  en 
 forma  horizontal  sobre  el  contrapiso  y  sobre  el  apoyo  del  cielorraso,  manteniendo  losas  escuadras  a  90ª  de 
 todos los ángulos. 
 La  mezcla  se  lanzará  con  fuerza  de  modo  que  penetre  bien  en  las  juntas  e  intersticios  de  las  mismas.  Todo 
 revoque  terminado  será  perfectamente  homogéneo  en  grano  y  color,  libre  de  manchas,  granos,  rugosidades, 
 uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los ambientes serán vivas y rectilíneas. 
 El  fratasado  será  realizado  una  vez  terminadas  todas  las  instalaciones  de  electricidad,  obras  sanitarias, 
 cielorrasos, etc. 
 No  se  tolerará  en  ningún  caso  un  espesor  mayor  de  1,5  cm.  para  revoque  grueso  (jaharro)  y  5  mm.  para  el 
 revoque fino (enlucido). 

 5.1 Reparación de revoques sobre paredes existentes: 

 En  los  sectores  donde  el  revoque  existente  se  removió  por  presentar  imperfecciones  o  por  haberse  retirado 
 revestimiento  cerámico,  se  ejecutará  un  jaharro  a  la  cal  perfectamente  fratasado  de  1  a  1,5  cm  de  espesor.  No 
 deberá  presentar  superficies  fuera  de  plomo  o  alabeadas.  La  dosificación  será  la  siguiente:  ¼  de  cemento,  1  de 
 cal hidráulica y 3 de arena (1/4 – 1 – 3). 
 Al agua de la mezcla se adicionará ligante - puente de adherencia (Procem�Latex-BASF) 

 Terminado  el  jaharro  se  ejecutará  un  enlucido  a  la  cal,  terminado  al  fieltro,  de  5  mm.  de  espesor.  Las  superficies 
 terminadas  no  deberán  presentar  planos  alabeados  ni  fuera  de  plomo  y  tendrán  aristas  y  ángulos  rectos.  La 
 dosificación  será  la  siguiente:  ½  de  cemento  común,  1  de  cal  aérea  y  3  partes  de  arena  fina  tamizada.  (1/2  –  1  – 
 3). 
 Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia (Procem�Latex-BASF) 

 5.2.-Revoques gruesos y finos fratazados s/paredes nuevas 

 Se  ejecutará  en  los  paramentos  de  mampostería  nueva  un  jaharro  a  la  cal  perfectamente  fratasado  de  1  a  1,5 
 cm  de  espesor.  No  deberá  presentar  superficies  fuera  de  plomo  o  alabeadas.  La  dosificación  será  la  siguiente: 
 ¼ de cemento, 1 de cal hidráulica y 3 de arena (1/4 – 1 – 3). 
 Al agua de la mezcla se adicionará ligante - puente de adherencia (Procem�Latex-BASF) 

 Terminado  el  jaharro  se  ejecutará  un  enlucido  a  la  cal,  terminado  al  fieltro,  de  5  mm.  de  espesor.  Las  superficies 
 terminadas  no  deberán  presentar  planos  alabeados  ni  fuera  de  plomo  y  tendrán  aristas  y  ángulos  rectos.  La 
 dosificación  será  la  siguiente:  ½  de  cemento  común,  1  de  cal  aérea  y  3  partes  de  arena  fina  tamizada.  (1/2  –  1  – 
 3). 
 Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia (Procem�Latex-BASF) 
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 5.3.- Azotado hidrófugo bajo revoques gruesos en locales sanitarios 
 Se  procederá  a  la  aplicación  sobre  el  ladrillo  desnudo  de  una  capa  hidrófuga  de  un  azotado  y  cuchareado 
 impermeable  de  10  mm  de  espesor,  compuesto  por  una  parte  de  cemento  y  3  partes  de  arena  (1-3)  más 
 hidrófugo necesario (10 %), se aplicarán en 2 capas iguales y consecutivas de 5 mm de espesor. 
 Se utilizará Hidrófugo Químico Inorgánico de fraguado normal Master��1-BASF. 
 Al agua de la mezcla se adicionará ligante - puente de adherencia (Procem�Latex-BASF). 

 En  todos  los  casos  en  que  se  trate  de  reconstrucción  de  revoques  existentes,  se  entenderá  que  el  Contratista 
 deberá  retirar  los  mismos  en  todos  los  lugares  que  estén  dañados,  a  juicio  de  la  Inspección,  pudiendo  ésta  exigir 
 el  completo  picado  de  paños  cuando  la  superficie  a  reparar  se  encuentre  dañada  en  más  del  50%  en  una  única 
 figura  irregular  o  en  múltiples  partes  pequeñas  que  dificulten  lograr  una  superficie  final  de  acabado  liso  y  sin 
 marcas de remiendos. 

 5.4 - Cantoneras: 

 5.4.1  Colocación  de  cantoneras  metálicas  galvanizadas  sobre  muro  de  mampostería:  se  colocarán, 
 “embebidas  en  el  revoque”,  en  todos  los  ángulos  salientes  de  los  muros  en  toda  la  altura,  de  manera  de  obtener 
 un vértice de los paramentos perfectamente vertical y aplomado. 

 5.4.2  Colocación  de  cantoneras  de  perfiles  angulo  de  aluminio  15x15x1,5  mm:  Pintadas  en  epoxi  a  400°C, 
 se  colocarán  en  todos  los  ángulos  salientes  de  los  tabiques  de  roca  de  yeso,  hasta  la  altura  de  listón  de  madera 
 y/o  cielorrasos,  las  mismas  se  colocarán  luego  de  realizado  el  enduído  y  pintado  del  muro  o  tabique,  se 
 colocarán  aplicadas  y  pegadas  con  adhesivo  sika-flex  u  otro  adhesivo  poliuretánico  de  igual  o  superior  calidad 
 color blanco. 

 6- CONTRAPISOS y CARPETAS 

 Generalidades 
 Los  espesores  y  pendientes  se  ajustarán  a  las  necesidades  que  surjan  en  los  niveles  indicados  en  los  planos 
 para pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra. 
 En  general,  previo  a  su  ejecución  se  procederá  a  la  limpieza  de  materiales  sueltos  y  al  eventual  rasqueteo  de 
 incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 
 Al  ejecutarse  los  contrapisos,  en  aquellos  lugares  donde  sea  necesario  efectuar  una  junta  de  dilatación,  se 
 deberán  dejar  los  intersticios  previstos  para  el  libre  juego  de  la  dilatación.  Se  concederá  especial  atención  a  la 
 clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza. 
 Para  la  ejecución  de  las  carpetas  se  deberán  emplear  los  materiales  adecuados,  y  se  cuidará  que  sean  llevados 
 a  cabo  de  forma  que  se  obtenga  una  perfecta  continuidad,  a  los  fines  de  crear  barreras  eficaces  de  contención 
 contra  los  tipos  de  ataque  y  perturbaciones  que  estas  membranas  deban  interceptar.  Las  mezclas  deberán 
 contar con la aprobación de la Inspección antes de ser aplicadas. 
 En  todos  los  locales  en  cuyos  paramentos  tengan  aislación  hidrófuga  vertical  se  procederá  a  realizar  el 
 empalme  con  la  capa  aisladora  horizontal,  y  donde  no  la  hubiera  se  elevará  la  aislación  horizontal  10  cm  del 
 nivel de piso terminado sobre los paramentos. 
 El  hidrófugo  a  utilizar  será  Omicron  �BASF  en  una  proporción  del  1%  de  peso  del  cemento  (  0.5  kg  x  bolsa  de 
 50kg). 

 6.1.-Reparación de Contrapisos y Carpetas 

 Se repararán y nivelarán en todos los lugares que se hayan realizado pases de instalaciones. 
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 6.2.- Carpeta Hidrófuga 

 Sobre  todos  los  contrapisos  donde  se  retiró  piso  cerámico  se  realizará  una  carpeta  de  mortero  de  cemento  y 
 arena  (1:3)  de  3cm.  de  espesor  con  hidrófugo*  incorporado,  se  incorporará  a  la  mezcla,  fibras  sintéticas  de 
 POLICEMENTO, largo 13mm (anti fisuración). 

 6.3.- Puente de adherencia bajo porcelanato 

 Se utilizará Hidrófugo Químico Inorgánico de fraguado normal Master��1-BASF. 
 Al agua de la mezcla se adicionará ligante - puente de adherencia (Procem�Latex-BASF). 

 7- PISOS Y ZOCALOS 

 Generalidades 

 La  Facultad  proveerá  el  solado,  porcelanato  60x60  pulido.  El  contratista  deberá  proveer  el  pegamento  para 
 grandes piezas y la pastina correspondiente. 
 Los  solados  colocados  deberán  presentar  superficies  planas  y  regulares  estando  dispuestos  con  las  pendientes, 
 alineaciones  y  niveles  que  se  indiquen  en  los  planos  y  que  complementariamente  señale  oportunamente 
 Inspección de Obra. 
 Los  solados  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  lo  indicado,  en  los  planos  respectivos,  debiendo  la  contratista  ejecutar 
 muestras de los mismos cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. 
 Los arranques y cortes serán determinados por la Inspección de Obra. 
 Deberán  dejarse  las  juntas  de  dilatación  que  designe  la  Inspección  de  Obra.  Las  mismas  se  rellenarán  con 
 sellador poliuretanico – caucho sintético – Sikaflex 221, o equivalente de más calidad. 
 Los  pisos  de  cerámico  se  asentarán  con  adhesivo  impermeable  y  las  juntas  se  tomarán  con  pastina  al  tono  del 
 cerámico colocado. 

 7.1 – Porcelanato alta cocción 60 x 60 pulido brillante rect° (SIN PROVISION) 

 En  los  locales  2  al  14  deberá  colocarse  solado  cerámico  de  alta  cocción  tipo  Porcelanato  pulido  espejo  y 
 rectificado  60x60x1  cm  -  ILVA  -  con  tratamiento  Super  Gloosy:  anti  mancha–  color  a  elección  D.O  –  calidad 
 primera certificada. 
 Todos los cortes se realizarán en forma mecánica, y con herramientas adecuadas. 
 Los arranques y cortes serán determinados por la Inspección de Obra. 
 Colocación: según Norma IRAM 12575. 
 Base:  debe  estar  totalmente  curada  (14  días,  respetar  los  tiempos  de  fragüe),  limpia,  seca,  nivelada  y  aplomada, 
 firme,  libre  de  polvo,  sales  solubles  y  productos  no  compatibles  con  el  material  de  agarre.  En  caso  de  colocarse 
 sobre  los  mosaicos  existentes  se  deberá  realizar  un  desbaste  de  la  superficie  con  medios  mecánicos  para  lograr 
 la adherencia adecuada. 
 Identificación  de  los  revestimientos  cerámicos:  las  cajas  de  los  revestimientos  cerámicos  porcelanato  deben 
 contener  la  información  más  relevante  del  producto  -calibre,  tono,  calidad,  fecha  y  hora  de  clasificación 
 (partida)-.  Le  cabe  a  la  empresa  verificar  los  envases  para  evitar  la  mezcla  indebida  de  piezas  cerámicas  e 
 inspeccionar  las  cajas  para  asegurarse  su  conformidad  y  si  corresponden  al  calibre,  tono  y  calidad  deseado.  Se 
 deberá respetar el mismo tono y calibre. 
 Morteros  adherentes:  (1)  Usar  marcas  reconocidas  en  el  mercado,  de  calidad  y  que  obedezcan  a  los  requisitos 
 de  las  normas  técnicas  vigentes.  Utilizar  mortero  para  grandes  piezas  (2)  Para  la  elección  del  mortero  se  debe 
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 tener  en  cuenta:  Recomendaciones  del  fabricante  del  pegamento.  (3)  Respetar  a  su  vez  los  tiempos  abiertos  del 
 mismo,  respetar  la  dosificación  de  agua  recomendada  por  cada  fabricante  y  la  cantidad  de  kg/m2.  Utilizar  llana 
 de 12 mm. Para lograr máxima adherencia se recomienda un doble untado en las placas. 
 Realizar el empastinado entre las 24 hs y 48 hs después de la colocación. 

 Juntas  :  Colocar  las  cerámicas  con  juntas  de  0,5  mm,  utilizar  para  ello  si  es  necesario  crucetas  ó  separadores. 
 Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o zócalos. 
 Juntas  entre  paños  :  se  generarán  paños  de  13  m2  (3,60x3,60).  Se  utilizarán  perfiles  para  juntas  de  dilatación 
 JOINT-ATRIM  códigos  1855  y  1865,  se  conformará  la  distribución  con  la  Inspección  de  Obra.  Se  presentará  el 
 plano correspondiente de colocación. 
 Estas  tomarán  las  deformaciones  diferenciales  originadas  por  las  variaciones  térmicas  entre  el 
 pavimento-adhesivo-soporte. y provoquen su desprendimiento. 
 Respetar  juntas  de  dilatación  perimetrales,  la  unión  de  solado  con  el  muro  y  banquinas,  ancho  no  inferior  a  8 
 mm,  verificando  que  queden  libres  de  cemento,  pegamento  u  otro  material  rígido,  rellenar  con  sellador 
 poliuretanico  –  caucho  sintético  –  Sika-flex  221,  o  equivalente  de  más  calidad.  La  profundidad  de  las  mismas 
 deberá alcanzar el soporte del revestimiento. 
 Las mismas se ocultarán bajo el zócalo que se colocará posteriormente al rellenado de las juntas. 
 En  las  juntas  de  dilatación  existentes  estructurales  del  edificio  espesor=  25  mm,  Se  retirará  el  material  de  relleno 
 existente  y  se  las  reconstruirá  con  mortero  de  cemento  con  el  intercalado  de  una  placa  vertical  de  poliestireno 
 de  25  mm  de  soporte,  la  misma  se  retirará  luego  del  fragüe  del  mortero.  Las  mismas  se  rellenarán  con  un 
 soporte  de  compriban  embreado  y  en  sus  últimos  15  mm  con  sellador  poliuretánico  –  caucho  sintético  –  Sikaflex 
 221,  o  equivalente  de  más  calidad.  Sobre  las  mismas  se  colocarán  tapajuntas  de  aluminio  con  ranurado 
 antideslizante de ancho: 38 mm, plana y espesor minimo; 0-1,5-0 mm. ATrim- código 2382- color plomo mate. 

 Material  para  la  toma  de  juntas  de  colocación:  serán  de  calidad  y  que  obedezcan  a  los  requisitos  de  las  normas 
 técnicas  vigentes,  de  marca  reconocida  en  el  mercado  klaukol  (pastina  fluida)  o  equivalente  de  mayor  calidad, 
 lavable, elástico, anti-moho, con estabilidad de color (evitar pastinas con colorantes solubles) y removible. 

 Mano  de  obra  especializada:  utilización  de  niveles,  plomo,  alineamiento,  caída,  etc.  Realizar  asentamiento  de  la 
 placa  asegurando  el  aplastamiento  de  los  surcos  (dejados  por  las  llanas)  con  taco  de  madera  o  martillo  de 
 goma. 

 Condiciones  climáticas:  se  deberá  tener  en  cuenta  la  temperatura  de  trabajo  para  garantizar  una  buena 
 colocación.  Temperaturas  altas  e  incidencia  de  vientos  van  a  influir  en  la  humedad  de  la  base  y  en  el  tiempo 
 abierto  de  los  morteros  adherentes  industrializados  y  como  consecuencia  en  el  número  de  piezas  colocadas  por 
 tramo de mortero adherente. 

 Se  deberá  pedir  a  la  Inspección  de  Obra  la  aprobación  de  estos  materiales  por  escrito,  antes  de  proceder  a  la 
 colocación del solado. 
 Los  desniveles  que  generen  la  colocación  del  solado  sobre  el  existente  se  resolverán  con  rampas  de 
 aproximadamente 1,5 cm con un desarrollo mínimo de 60 cm. 

 7.2 - Zocalo Porcelanato alta cocción 10 x 60 pulido brillante rect° (SIN PROVISION) 

 En  los  locales  2  al  14  deberá  colocarse  zócalo  cerámico  de  alta  cocción  tipo  Porcelanato  pulido  espejo  y 
 rectificado  60x10/15x1  cm  -  ILVA  -  con  tratamiento  Súper  Gloosy:  anti  mancha–  color  a  elección  D.O  –  calidad 
 primera certificada. 
 Realizando el corte y su posterior biselado con máquinas herramientas adecuadas  . 
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 La  Facultad  proveerá  el  material  en  piezas  de  60x60,  debiendo  la  empresa  realizar  los  cortes  para  los  zócalos  y 
 el biselado. 
 El pegamento y la pastina las deberá proveer el contratista. 

 7.3 – Reposición de solado granítico existentes en Hall 5to. Piso sector A 

 El  contratista  recuperará  los  mosaicos  graníticos  existentes,  producto  de  demoliciones,y  los  recolocara  en  el 
 local:  Hall  5to  piso  -  Sector  A,  ,  y  en  todas  las  partes  que  sufran  alteraciones  por  los  trabajos  realizados.  .  Las 
 nuevas  piezas  a  colocar  deben  ser  del  tipo,  color,  dimensiones  y  calidad  de  los  existentes.  El  conjunto  debe 
 presentar  homogeneidad,  de  manera  que,  si  existieran  zonas  fuera  de  su  nivel  original,  hundimientos, 
 depresiones,  etc.,  se  levantarán  las  piezas,  se  retirará  la  carpeta  de  asiento,  se  nivelará  el  contrapiso 
 convenientemente,  para  luego  colocar  piezas  nuevas,  de  iguales  características  que  las  retiradas  y  según  la 
 misma forma de colocación. 

 7.4 -  Reposición de zócalo granítico existente en local 1 - Hall 5to. Piso sector A 

 El  contratista  recuperará  los  zócalos  graníticos  existentes,  producto  de  demoliciones,  y  los  recolocará  en  el 
 local:  Hall  5to  piso  -  Sector  A  y  en  todas  las  partes  que  sufran  alteraciones  por  los  trabajos  realizados.  Las 
 nuevas piezas a colocar deben ser del tipo, color, dimensiones y calidad de los existentes. 

 7.5 -  Pulido y Vitrificado sobre granitico existente 
 En  el  Local  1  -  Hall  de  acceso,  se  procederá  al  pulido  y  vitrificado  de  toda  la  superficie,  con  productos  de 
 reconocida  calidad  de  plaza.  Se  restaurará  y  la  superficie  con  pulido  a  base  de  diamantes  de  resina  y 
 combinación  de  aditivos  químicos  que  le  otorgan  al  piso,  dureza  superficial  y  brillo  natural.  Obteniendo  así,  una 
 superficie  brillante  y  muy  dura,  cerrando  completamente  los  poros,  volviendo  al  piso  antideslizante  y  mucho  más 
 resistente al tránsito. 

 8- REVESTIMIENTOS 

 Generalidades 
 Con  la  debida  antelación  el  Contratista  presentará  a  la  aprobación  de  la  Inspección  las  muestras  de  cada  una  de 
 las  piezas  de  revestimiento  requeridas.  Las  muestras  aprobadas  se  mantendrán  en  obra  y  servirán  de 
 elementos  de  referencia  a  los  efectos  de  decidir  su  aceptación  en  la  recepción  de  otras  piezas  de  su  tipo,  y 
 serán rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su incorporación a la obra. 
 Para la colocación de los revestimientos se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 
 a)  La  colocación  será  esmerada  y  efectuada  por  personal  especializado.  Los  revestimientos  deberán  presentar 
 superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme. 
 b)  En  correspondencia  con  las  llaves  de  luz,  tomas,  canillas,  etc.  los  recortes  deberán  ser  perfectos.  No  se 
 admitirá  ninguna  pieza  del  revestimiento  rajada,  partida,  así  como  diferencias  o  defectos  debido  al  corte.  Para  la 
 realización de los cortes se utilizarán herramientas adecuadas, no permitiéndose los cortes a tenaza. 
 c)  Deberán  tomarse  todas  las  precauciones  necesarias  para  evitar  que  existan  piezas  que  suenen  a  hueco.  De 
 producirse  este  inconveniente,  como  asimismo  cualquier  defecto  de  colocación,  la  Inspección  de  Obra  ordenará 
 la demolición de las partes defectuosas. 
 d)  Para  los  revestimientos  se  tendrá  en  cuenta  que  en  general  se  colocarán  partiendo  del  eje  del  paño  de  cada 
 muro a revestir y en forma tal que nunca terminen ambos extremos con piezas menores que su mitad. 
 Trabajos Incluidos 
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 En  este  rubro  se  considera  la  realización  de  todas  las  tareas  con  provisión  de  materiales  y  mano  de  obra 
 necesarios  para  la  ejecución  de  revestimiento  de  cerámico,  cualquiera  sea  la  altura,  cantidad,  medidas  y  destino 
 del revestimiento incluso pastinas y perfiles de terminación. 

 8.1- Revestimiento de Venecita 2,5x2,5 cm, local Hall de acceso piso 5 

 Se  realizarán  trabajos  de  limpieza  y  reposición  de  piezas  faltantes  del  revestimiento  de  venecita  existente,  de 
 escaleras  y  frente  de  ascensores,  asi  como  también  en  el  tabique  modificado  de  acceso  a  la  Cátedra.  Se 
 colocará  Revestimiento  de  Venecita  de  medidas  y  colores  idénticos  a  los  existentes,  de  acuerdo  a  los 
 programas  de  colores  y  dameros  disponibles  en  las  fábricas  proveedoras  en  las  paredes  nuevas  manteniendo  la 
 altura del revestimiento existente. 

 8.2 - Revestimiento anti radiación: 

 8.2.a- Revestimiento Anti radiación en Quirófano 
 Tratamiento Anti-radiación con plomo espesor 0,5 mm - altura 2,00 m 
 Se  colocará  en  las  caras  internas  del  local  indicado,  un  blindaje  de  plomo  espesor  0,5  mm  ó  el  espesor 
 necesario  para  una  emisión  de  70  KVoltios  (debe  cumplir  las  normas  para  Rayos  X  de  Salud  Pública),  hasta  una 
 altura de 2 metros. 
 Deberán  verificarse  la  calidad  del  aislamiento  mediante  pruebas  de  emisión  de  Rayos  X,  certificadas  por  un 
 especialista reconocido y autorizadas por el Ministerio de Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires. 
 IMPORTANTE:  La  aislación  Anti-Radiación  deberá  tener  una  CONTINUIDAD  ABSOLUTA.  Se  deberá  cuidar 
 la  superposición  de  la  aislación  =  lámina  de  plomo  0.5  mm  –  de  manera  que  no  se  produzcan  canales  ó 
 agujeros  sin  aislamiento,  siguiendo  esta  premisa  se  deberán  ejecutar  los  siguientes  trabajos:.-  Los  marcos 
 metálicos  de  las  puertas  a  colocar  en  estos  locales,  se  revestirán  interiormente  con  una  lámina  de  plomo  esp.= 
 0,5  mm.  De  manera  se  superponerse  con  el  aislamiento  de  las  paredes,  ventanas,  vidrios  y  puertas  logrando 
 una  barrera  continua  de  blindaje.  En  los  paños  vidriados  de  las  hojas  y  paños  fijos  -  Se  Colocarán  Vidrios 
 anti-radiaciones  -  tipo  RD  50  de  SCHOTT  espesor  según  cálculo.  O  se  colocarán  vidrios  float  de  los  espesores 
 indicados en las carpinterías de aluminio de acuerdo  a los planos correspondientes. 
 Las cajas de la Instalación eléctrica se revestirán con plomo esp.= 1 mm. 
 Siempre se verificará la superposición ó continuidad de la Aislamiento Antirradiaciones. 
 Sobre el plomo colocar placa de roca de yeso 9 mm hasta el cielorraso 

 8.2.b- Cálculo, planos y verificación Revestimiento Anti Radiación en Quirófano: 
 Previo  a  la  ejecución  de  los  trabajos  se  deberá  presentar  el  Cálculo  y  planos  del  local  indicado,  Aprobado  por 
 Ministerio  de  Salud  de  la  Nación  -  Departamento  Radiofísica  Sanitaria,  y  la  posterior  verificación  de  la  aislación 
 anti radiación. 
 Deberán  verificarse  la  calidad  de  la  aislación  mediante  pruebas  de  emisión  de  Rayos  X  con  los  equipos  de  RX 
 colocados,  certificadas  por  un  especialista  Matriculado  en  el  Ministerio  de  Salud  Pública  de  la  Ciudad  de  Buenos 
 Aires 

 8.3 Revestimiento placa de roca de yeso de 12,5 sobre plomado anti radiación 
 En quirófano 
 Se  colocará  sobre  el  revestimiento  anti  radiación  indicado  en  el  ítem:  8.2a,  placas  de  roca  de  yeso  espesor  12.5 
 mm adheridas sobre plomo y placas superiores con cemento de contacto. 
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 9 – EQUIPAMIENTO (NO COTIZAR) 

 Muebles Bajo mesada y Alacenas 

 Generalidades: 

 Módulos pileta: 
 Estructura:  de  placas  de  multilaminado  fenólico  de  18mm,  enchapados  en  sus  caras  con  laminado  melamínico 
 de  0.8  mm  de  espesor,  marca  Fórmica,  textura  y  color  blanco,  con  travesaños  superiores  en  frente  y  fondo  de 
 madera  dura  de  25x45  mm,  enchapados  sus  cantos  con  laminado  melamínico  de  0.8  mm  de  espesor,  marca 
 Fórmica, textura color blanco. 
 Hoja:  placas  de  melamina  base  MDF  de  18mm  –  textura  B  –  color  blanco,  Cantos  enchapados  con  ABS  espesor 
 2mm, color blanco. 
 Banquina  y  Zócalo:  Los  módulos  se  montarán  sobre  banquina  de  mampostería  elevándolos  100mm  del  solado, 
 el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano vertical de las puertas. 
 Herrajes:  Bisagras  -  codo  recto  0  ó  9  -110º  marca  Häfele  con  amortiguador  incorporado,  Manijas  puente  de 
 200mm de largo, diámetro 10mm, terminación niquelado acero satinado. 
 Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo. 

 Módulos dos hojas de abrir: 
 Estructura:  de  placas  de  multilaminado  fenólico  de  18mm,  enchapados  en  sus  caras  con  laminado  melamínico 
 de  0.8  mm  de  espesor,  marca  Fórmica,  textura  y  color  blanco,  con  travesaños  superiores  en  frente  y  fondo  de 
 madera  dura  de  25x45  mm,  enchapados  sus  cantos  con  laminado  melamínico  de  0.8  mm  de  espesor,  marca 
 Fórmica, textura color blanco. 
 Hoja:  placas  de  melamina  base  MDF  de  18mm  –  textura  B  –  color  blanco,  Cantos  enchapados  con  ABS  espesor 
 2mm, color blanco. 
 Banquina  y  Zócalo:  Los  módulos  se  montarán  sobre  banquina  de  mampostería  elevándolos  100mm  del  solado, 
 el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano vertical de las puertas. 
 Herrajes:  Bisagras  -  codo  recto  0  ó  9  -110º  marca  Häfele  con  amortiguador  incorporado,  Manijas  puente  de 
 200mm de largo, diámetro 10mm, terminación niquelado acero satinado. 
 Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo. 

 Módulos una puerta de abrir: 
 Estructura:  de  placas  de  melamina  base  MDF  de  18mm  –  textura  B  –  color  blanco,  con  travesaños  superiores 
 en  frente  y  fondo  de  madera  dura  de  25x45  mm,  enchapados  sus  cantos  con  laminado  melamínico  de  0.8  mm 
 de espesor, marca Fórmica, textura color blanco. 
 Hojas:  placas  de  melamina  base  MDF  de  18mm  –  textura  B  –  color  blanco,  Cantos  enchapados  con  ABS 
 espesor 2mm, color blanco. 
 Fondo: PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
 Estante:  de  placa  de  melamina  base  MDF  espesor  18mm  –  textura  color  blanco,  canto  abs  de  0.45  mm  de 
 espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
 Banquina  y  Zócalo:  Los  módulos  se  montarán  sobre  banquina  de  mampostería  elevándolos  100mm  del  solado, 
 el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano vertical de las puertas. 

 26 



 OBRA: REMODELACIÓN INTEGRAL CÁTEDRA DE ESTOMATOLOGÍA 
 Facultad de Odontología – Piso 5° Sector A 

 Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA. 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 Herrajes: Bisagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguar incorporado, 
 Manijas puente de 200mm de largo, diámetro 10mm , terminación niquelado acero satinado. 
 Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo. 

 Módulos cajonera: 
 Estructura  :  de  placas  de  melamina  base  MDF  de  18mm  –  textura  B  –  color  blanco,  con  travesaños  superiores 
 en  frente  y  fondo  de  madera  dura  de  25x45  mm,  enchapados  sus  cantos  con  laminado  melamínico  de  0.8  mm 
 de espesor, marca Fórmica, textura color blanco. 
 Frente  Cajón:  placas  de  melamina  base  MDF  de  18mm  –  textura  B  –  color  blanco,  Cantos  enchapados  con  ABS 
 espesor 2mm, color blanco. 
 Cajón:  Se  ejecutarán  en  melamina  base  MDF  12mm,  con  fondo  espesor  5mm,  se  montarán  sobre  guías 
 telescópicas de salida total marca Häfele - largo 400mm. 
 Fondo: placa de melamina base MDF- espesor 18mm - textura B color blanco 
 Banquina  y  Zócalo:  Los  módulos  se  montarán  sobre  banquina  de  mampostería  elevándolos  100mm  del  solado, 
 el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano vertical de las puertas. 
 Herrajes:  Correderas  de  cajón:  guías  telescópicas  de  salida  total  marca  Häfele  -  largo  400mm  Manijas  puente 
 de  200mm  de  largo,  diámetro  10mm,  terminación  niquelado  acero  satinado.  Cerradura  de  aplicar  cilindro  de 
 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo. 

 Banquina  y  Zócalo:  Los  módulos  se  montarán  sobre  banquina  de  mampostería  elevándolos  100mm  del  solado, 
 el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano vertical de las puertas. 
 Herrajes: Manijas puente de 200mm de largo, diámetro 10mm,  terminación niquelado acero satinado. 

 Módulos alacena: 
 Estructura:  de  placas  de  melamina  base  MDF  de  18mm  –  textura  B  –  color  blanco,  con  travesaños  superiores 
 en  frente  y  fondo  de  madera  dura  de  25x45  mm,  enchapados  sus  cantos  con  laminado  melamínico  de  0.8  mm 
 de espesor, marca Fórmica, textura color blanco. 
 Hojas:  placas  de  melamina  base  MDF  de  18mm  –  textura  B  –  color  blanco,  Cantos  enchapados  con  ABS 
 espesor 2mm, color blanco. 
 Fondo: PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
 Estante:  de  placa  de  melamina  base  MDF  espesor  18mm  –  textura  color  blanco,  canto  abs  de  0.45  mm  de 
 espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
 Banquina  y  Zócalo:  Los  módulos  se  montarán  sobre  banquina  de  mampostería  elevándolos  100mm  del  solado, 
 el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano vertical de las puertas. 
 Herrajes: Bisagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguar incorporado , 
 Manijas puente de 200mm de largo, diámetro 10mm , terminación niquelado acero satinado. 
 Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo. 

 NOTA:  La  Facultad  proveerá  oportunamente  en  el  momento  que  indique  el  plan  de  trabajo  el  equipamiento  bajo 
 mesada  y  alacenas,  siendo  responsabilidad  del  contratista  ejecutar  las  banquinas  de  los  locales  7  (office)  y  14 
 (quirófano). 

 9.1 – Vestuarios - Laboratorio 

 9.1.1 -  Eq.1 -  Lockers metálicos – NO COTIZAR 
 9.1.2 -  Eq.2 – Módulos de cajonera rodante – NO COTIZAR 
 9.1.3 - Eq.3 – Bajo mesada -  Módulo pileta – 2 puertas de abrir – 0.96x0.56x0.74m. – NO COTIZAR 
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 9.1.4 - Eq.4 – Bajo mesada – Módulo pileta -  2 puertas de abrir -  0.96x0.51x0.74m. -  NO COTIZAR 
 9.1.5 – Eq.5 - Mesada Doble Placa melamina 18mm – 2.50x0.60m. + 2.20x0.60m. -  NO COTIZAR 

 9.2 – Sala Docentes 

 9.2.1-  Eq.6: Mesada Doble Placa melamina 18mm – 3.08x0.60m. – NO COTIZAR 
 9.2.2  –  Eq.15  –  Mesa  de  reuniones  -  doble  placa  melanina  1.30x0.90m.  con  patas  de  acero  inoxidable  –  NO 
 COTIZAR 

 9.3 – Office Docentes 

 9.3.1 - Eq.7: Mueble bajo mesada. 
 Mod. 1 - Modulo pileta 2 puertas de abrir de 1.14x0.56x0.74. NO COTIZAR 
 Mod. 2 -   Módulo cajonera – 0.57x0.56x0.74m. NO COTIZAR 
 Mod.3 -    Módulo 1 puerta de abrir de 0..57x0.56x0.74m NO COTIZAR 

 Mod.4 – Alacena – 3 puertas de abrir de 1.71x0.40x0.74m. NO COTIZAR 

 9.4 -  Historias clínicas 

 9.4.1 –Eq.8 -  Estanterías metálicas. NO COTIZAR 

 9.5 – Quirófano 

 9.5.1 -  Eq.9 –Mueble bajo mesada. 
 Mod. 1 - Módulo 3 puertas de abrir de 1,42x0,56x0,74m. 
 Mod. 2 -  Módulo cajonera rodante 

 9.6 – Despacho docentes 

 9.6.1 – Eq.10 – Escritorio de doble placa de melanina de 1.50x0.65m. NO COTIZAR 

 9.7 -  Despacho Titular 

 9.7.1 -  Eq.11 – Escritorio de doble placa de melanina. NO COTIZAR 
 9.7.2 - Eq.12 -  sillas ergonométricas. Modelo Boer. NO COTIZAR 
 9.7.3 -  Eq.13 – Silla gerencial. NO COTIZAR 

 9.8 – Eq.14 – Taburete regulable tipo laboratorio. NO COTIZAR 

 10- CARPINTERÍA METÁLICA y de MADERA 
 En  los  cortes  se  han  incluido  los  cortes  y  detalles  constructivos  para  ser  estudiados  en  escala  1:1  a 
 1:10,  por  lo  tanto  la  empresa  deberá  ajustar  la  escala  para  el  estudio  de  la  misma  ver  Planos  A-06  -  A-07 
 con sus sub-índices correspondientes 

 Generalidades: 
 Las  estructuras  que  constituyan  la  carpintería  metálica  serán  realizadas  según  las  reglas  del  arte,  de  acuerdo  a 
 los planos adjuntos, éstas especificaciones, y las órdenes de servicio, que al respecto se impartan. 
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 La  colocación  se  hará  con  arreglo  a  las  líneas  y  a  los  niveles  correspondientes  de  los  planos,  los  que  deberán 
 ser verificados por el contratista, antes de la ejecución de esas estructuras. 
 El  montaje  se  ejecutará  bajo  la  responsabilidad  del  contratista  principal.  Todos  los  marcos  contarán  con  un 
 mínimo de tres grapas en cada jamba lateral la cual estará perfectamente soldada al marco. 
 Será  obligación  del  contratista  pedir  cada  vez  que  corresponda,  la  verificación  por  la  Dirección  de  la  colocación 
 exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija del montaje. 
 Será  también  por  cuenta  del  contratista,  estando  incluido  en  los  precios  unitarios  respectivos,  el  trabajo  de  abrir 
 los  agujeros  o  canaletas  necesarias  para  apoyar,  anclar,  embutir,  las  piezas  o  estructuras  de  hierro,  como  así 
 también,  cerrar  dichos  agujeros  o  canaletas  con  mezcla  de  cemento  portland  y  arena  de  grano  grueso 
 (proporción  1:3).  Queda  claramente  establecido,  que  constituye  una  obligación  del  contratista  controlar  las 
 cantidades  y  dimensiones  de  las  estructuras  contenidas  en  la  documentación  oficial  (documentación  técnica), 
 verificándolas en obra o sobre los planos, no obstante estar consignadas en las planillas de carpintería metálica. 
 Los  trabajos  incluidos  en  el  presente  capítulo  consisten  en  la  ejecución  completa,  provisión  y  colocación  de  las 
 aberturas  de  carpintería  metálica  indicadas  en  planos,  garantizando  en  las  exteriores  las  terminaciones 
 necesarias  para  la  obtención  de  un  cerramiento  estanco  del  edificio  y  consecuentemente  su  completa 
 impermeabilidad a las lluvias más torrenciales, al paso del aire, del viento y del sonido exterior. 
 Dentro  del  criterio  expuesto  se  incluyen  las  provisiones  y/o  tareas  que  se  consignan  a  continuación,  con  carácter 
 enumerativo y no limitativo: 
 a)  La  construcción  en  taller,  comprendida  la  provisión  de  todos  los  materiales  como  grapas  de  anclaje, 
 chapas,  perfiles,  herrajes,  accionamientos,  elementos  de  unión,  burletes  y  material  para  juntas  y  sellados,  etc., 
 de todas las aberturas, como asimismo todos los refuerzos interiores que aseguren su rigidez. 
 b)  El  transporte  hasta  el  pié  de  la  obra,  su  eventual  almacenamiento  en  depósitos  dentro  de  la  obra  y  su 
 traslado ulterior hasta los lugares de su emplazamiento definitivo. 
 c)  La  colocación  completa  de  los  elementos  detallados  en  a)  comprendiendo  la  misma  la  presencia 
 permanente  de  un  equipo  de  operarios  especializados  que  dirigirá  las  operaciones  de  presentación  e  instalación 
 de  la  abertura  en  el  lugar  de  su  colocación,  presentación,  sujeción  y  ajuste  de  grapas,  colocación  de  selladores 
 y  juntas,  control  y  verificación  del  exacto  montaje  y  posterior  completamiento  de  las  aberturas  por  colocación 
 burletes,  colocación  y  ajuste  de  contravidrios,  colocación  y  ajustes  de  accionamientos,  mecanismos,  herrajes, 
 etc. 

 Cualquier  inconveniente  que  se  produjera  en  las  operaciones  indicadas,  su  solución  será  por  cuenta  del 
 Contratista  quien  deberá  proceder  al  retiro  de  las  aberturas  observadas  para  su  reparación,  si  así  fuera  factible 
 o, en caso contrario, a su sustitución por su exclusiva cuenta y cargo. 

 Planos 
 De acuerdo a las especificaciones que se dan a continuación, que complementan los planos de tipos y detalles 
 constructivos, el Contratista desarrollará el proyecto de cerramientos obligándose a presentar antes de ejecutar 
 cualquier trabajo, todos los planos de detalle que la Dirección de Obra considere necesarios para su debida 
 interpretación, planos cuya aprobación será indispensable para iniciar la fabricación de las carpinterías. 
 Estos  planos  seguirán  los  lineamientos  de  los  detalles  preparados  por  la  Dirección  de  Obra,  no  aceptándose 
 secciones menores que las allí indicadas. 

 Normas de Ejecución 
 Todos los elementos a proveer deberán responder a Normas IRAM y en su defecto, con carácter 
 complementario y supletorio las de ASTM. 
 Es obligación del Contratista hacer un cálculo completo de las estructuras a efectos de determinar secciones y 
 espesores necesarios, y a esos fines preparará la correspondiente documentación, que presentará así a 
 aprobación de la Dirección de Obra. 
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 Materiales: 
 Se  utilizarán  materiales  que  cumplan  con  las  normas  del  Instituto  Argentino  de  Racionalización  de  Materiales 
 (IRAM). 
 En  todos  los  casos,  los  aceros  serán  perfectamente  homogéneos,  estarán  exento  de  sopladuras  o  impurezas, 
 tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin defectos. 

 Muestras 
 El  Contratista  deberá  presentar  a  aprobación  de  la  Dirección  de  Obra,  antes  de  dar  comienzo  a  los  trabajos  y 
 con la necesaria antelación, un muestrario completo que contenga los siguientes elementos: 
 a)  Chapa  de  hierro  doblada  de  la  conformación  y  tipos  que  se  utilizarán  en  la  composición  de  la  carpintería 
 a construir. 
 b)  Herrajes y sus respectivos elementos de fijación. 
 El  costo  de  estos  elementos,  estará  incluido  en  el  precio  convenido  para  la  ejecución  de  los  trabajos;  este 
 muestrario  con  los  elementos  aceptados  quedará  en  la  oficina  de  la  Dirección  de  Obra  y  servirá  de  referencia 
 para su comparación con las estructuras fabricadas que se reciban en obra. 

 Inspecciones 
 La Dirección de Obra podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las distintas estructuras de hierro y/o 
 aluminio y desechará aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescriptas, que presenten torceduras, 
 desuniones o roturas. 
 No se permitirá el arreglo de los trabajos desechados a excepción que no resulte afectada la solidez, duración y 
 estética. 

 Marcos interiores 
 Se emplearán en su ejecución chapas de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier 
 índole, respondiendo a las normas IRAM. Serán cilindradas y de doble decapado. Serán de calibre Nº16 y 
 llevarán tres pomelas de hierro. El detalle responderá al tipo de marco indicado en planos. 

 Herrajes 
 El  contratista  proveerá  en  cantidad,  calidad  y  tipo,  todos  los  herrajes  determinados  en  las  planillas 
 correspondientes y en estas especificaciones. 
 En  todos  los  casos  el  contratista  someterá  a  la  aprobación  de  la  Dirección  de  Obra  la  muestra  de  los  herrajes 
 que debe colocar. 

 Pintura antióxido 
 Previa  autorización  de  la  Dirección,  se  dará  en  el  taller  una  mano  de  pintura  anti  oxida,  sin  mezcla  de  materiales 
 colorantes, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. 
 Las  partes  que  deban  quedar  ocultas,  llevarán  dos  manos.  Con  anterioridad  a  la  aplicación  de  ésta  pintura,  se 
 quitará  todo  vestigio  de  oxidación  y  se  desengrasarán  las  estructuras  con  desoxidante,  desfofatizante  con  el 
 posterior enjuague con agua eliminando todo vestigio del mismo. 

 Pintura  :  Terminación  de  las  mismas  se  ejecutará  con  pintura  esmalte  sintético  color  blanco,  cantidad  de  manos 
 a satisfacción de la Dirección de Obra. 

 Rejillas de Ventilación 
 Se ajustarán a las disposiciones municipales. 

 10.1.  Puertas Nuevas 
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 10.1.1.  Puertas de Seguridad y Metálicas 

 10.1.1.1 -Pn1  - Puerta de seguridad - Rf.60 -  1,30x  2,16m -  1 hoja - Barral antipanico + cerrojo 
 Marco  de  ch  bwg  14  -  1  Hoja  de  abrir  chapa  bwg  Nº  18  -  esp.50mm  -  doble  contacto  refuerzos  verticales  chº18  + 
 refuerzos horiz. chº18, serán de Acero de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier índole 
 Relleno lana de roca mineral esp= 50mm - 40kg/m3 
 4 bisagras a munición pesadas con pernos de seguridad, antidesarme. 
 Paños  fijo  de  vidrio  laminado  6+6+6  con  polivinil  butiral  esp=  0,72  mm  contravidrios  aluminio  12x12  Epoxi 
 blanco. 
 Cierra puerta hidráulico - TRIAL N° 3 Extrachato 
 Cerrojo 3 pernos, con llave computarizada plana Mul-T-Lock, con protección de acero blindado anti-perforación 
 Barral antipanico PHUS BAR con pomo externo con bloqueo x llave 
 Manija doble balancín en acero inoxidable modelo EHK-HL01 marca Hafele o calidad superior 
 Terminación esmalte sintetico kem glo color blanco. 

 10.1.1.2  Pn2  - Puerta de seguridad - Rf.60 - 0.92  x 2,16 - Doble hoja - Barral antipanico 
 Marco  de  ch  bwg  14  -  2  Hoja  de  abrir  chapa  bwg  Nº  18  esp.50mm  -  doble  contacto  refuerzos  verticales  chº18  + 
 refuerzos horiz. chº18. 
 Relleno lana de roca mineral esp= 50 mm - 40kg/m3. 
 4 bisagras a munición pesadas. 
 Cerrojo 3 pernos llave computarizada Mul-T-Lock anticopia. 
 Barrales antipanico PHUS BAR,  con pomo externo con llave. 
 Terminación esmalte sintético kem glo color blanco. 

 10.1.1.3 –Pn3  - Puerta de seguridad - Rf.60 -  0.92x  2,16m -  1 hoja - Barral antipanico + cerrojo 
 Marco  de  ch  bwg  14  -  1  Hoja  de  abrir  chapa  bwg  Nº  18  -  esp.50mm  -  doble  contacto  refuerzos  verticales  chº18  + 
 refuerzos horiz. chº18, serán de Acero de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier índole 
 Relleno lana de roca mineral esp= 50mm - 40kg/m3 
 4 bisagras a munición pesadas con pernos de seguridad, antidesarme. 
 Paños  fijo  de  vidrio  laminado  6+6+6  con  polivinil  butiral  esp=  0,72  mm  contravidrios  aluminio  12x12  Epoxi 
 blanco. 
 Cierra puerta hidráulico - TRIAL N° 3 Extrachato 
 Cerrojo 3 pernos, con llave computarizada plana Mul-T-Lock, con protección de acero blindado anti-perforación 
 Barral antipanico PHUS BAR con pomo externo con bloqueo x llave 
 Manija doble balancín en acero inoxidable modelo EHK-HL01 marca Hafele o calidad superior 
 Terminación esmalte sintetico kem glo color blanco. 

 10.1.1.4 – Pn5  – puerta 1 hoja celosía 0.75x2.16m 
 Marco e chapa bwg 18 – 1 hoja de abrir chapa bwg Nº18 con celosía. – esp. 50mm – doble contacto 
 4 bisagras a munición pesadas. 
 Cerrojo 2 pernos llave computarizada + falleba reforzada de acero inoxidable 
 Terminación esmalte sintético Kem Glo color blanco. 

 10.1.1.5 –Pn7  - Puerta de seguridad - Rf.60 -  1.00x  2,16m -  1 hoja - Barral antipanico + cerrojo 
 Marco de ch bwg 14 - 1 Hoja de abrir chapa bwg Nº 18 - esp.50mm - doble contacto refuerzos verticales chº18 + 
 refuerzos horiz. chº18, serán de Acero de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier índole 
 Relleno lana de roca mineral esp= 50mm - 40kg/m3 
 4 bisagras a munición pesadas con pernos de seguridad, antidesarme. 
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 Paños fijo de vidrio laminado 6+6+6 con polivinil butiral esp= 0,72 mm contravidrios aluminio 12x12 Epoxi 
 blanco. 
 Cierra puerta hidráulico - TRIAL N° 3 Extrachato 
 Cerrojo 3 pernos, con llave computarizada plana Mul-T-Lock, con protección de acero blindado anti-perforación 
 Barral antipanico PHUS BAR con pomo externo con bloqueo x llave 
 Manija doble balancín en acero inoxidable modelo EHK-HL01 marca Hafele o calidad superior 
 Terminación esmalte sintetico kem glo color blanco. 

 10.1.1.6 –Pn11  - Puerta de seguridad - Rf.60 -  1.20x  2,16m -  1 hoja - Barral antipanico + cerrojo 
 Marco de ch bwg 14 - 1 Hoja de abrir chapa bwg Nº 18 - esp.50mm - doble contacto refuerzos verticales chº18 + 
 refuerzos horiz. chº18, serán de Acero de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier índole 
 Relleno lana de roca mineral esp= 50mm - 40kg/m3 
 4 bisagras a munición pesadas con pernos de seguridad, antidesarme. 
 Paños fijo de vidrio laminado 6+6+6 con polivinil butiral esp= 0,72 mm contravidrios aluminio 12x12 Epoxi 
 blanco. 
 Cierra puerta hidráulico - TRIAL N° 3 Extrachato 
 Cerrojo 3 pernos, con llave computarizada plana Mul-T-Lock, con protección de acero blindado anti-perforación 
 Barral antipanico PHUS BAR con pomo externo con bloqueo x llave 
 Manija doble balancín en acero inoxidable modelo EHK-HL01 marca Hafele o calidad superior 
 Terminación esmalte sintetico kem glo color blanco. 

 10.1.2.  Puertas Placa 

 10.1.2.1  Pn6  - Puerta dos hojas Placa – 1.00x2,16m  - 
 Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa doble contacto - esp.45 mm 
 Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm 
 Cerradura Premi Apri Acero inox° satin con llave y llavin interno 
 Terminación esmalte sintético kem glo color blanco. 

 10.1.2.2  Pn8  - Puerta dos hojas Placa – 1.45  2,16m  - PF - Premi Apri + Cerrojo 
 Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa doble contacto - esp.45 mm 
 Paño  Fijo  51x84cm  -  Vidrio  laminado  3+3mm  con  polivinil  butiral  (PVB)  satinado.  Contravidrio  de  aluminio  12x12 
 Epoxi blanco. 
 Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm 
 Cerradura Premi Apri Acero inox° satin con llave y llavin interno 
 Cerrojo  3 pernos con llave computarizada Mul-T-Lock anti copia 
 Terminación esmalte sintético kem glo color blanco. 

 10.1.2.3  Pn9  - Puerta una hoja de abrir – 0.92x2,16  m- 
 Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa doble contacto - esp.45 mm 
 Paño  Fijo  56x79  cm  -  Vidrio  laminado  3+3  mm  con  polivinil  butiral  (PVB)  satinado.  Contravidrio  de  aluminio 
 12x12 Epoxi blanco. 
 Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm 
 Cerradura Premi Apri Acero inox° satin con llave y llavin interno 
 Cerrojo  3 pernos con llave computarizada Mul-T-Lock anti copia 
 Terminación esmalte sintético kem glo color blanco. 
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 10.1.2.4 Pn10 -  Puerta una hoja de abrir – 0.85x2.16m 
 Hoja Placa doble contacto - esp.45 mm 
 Paño Fijo 46x53cm - Vidrio laminado 3+3mm con polivinil butiral (PVB) satinado. 
 Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm 
 Cerradura Premi Apri para baños Acero inox° satin con llavín interno y llavín ranura exterior 
 Terminación esmalte sintético kem glo color blanco. 

 10.1.2.5 Pn4 -  Puerta una hoja de abrir – 0.85x2.16m 
 Hoja Placa doble contacto - esp.45 mm 
 Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm 
 Cerradura Premi Apri para baños Acero inox° satin con llavín interno y llavín ranura exterior 
 Terminación esmalte sintético kem glo color blanco. 
 10.1.2.6 Pn12 -  Puerta una hoja de abrir – 1.00x2.16m 
 Hoja Placa doble contacto - esp.45 mm 
 Paño Fijo 46x53cm - Vidrio laminado 3+3mm con polivinil butiral (PVB) satinado. 
 Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm 
 Cerradura Premi Apri para baños Acero inox° satin con llavín interno y llavín ranura exterior 
 Terminación esmalte sintético kem glo color blanco. 

 10.2.  Ventanas existentes 

 10.2.1  Ventanas Existentes Ve1 – Locales 2-9-12-13 
 Se eliminarán las partes corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes. 
 Se anularán los mecanismos de accionamiento de las dos hojas proyectantes superiores. 
 Se fijará la hoja proyectante superior, se sellará en todo su perímetro entre perfiles. 
 Se eliminará la hoja proyectante central. 
 Se  reemplazará  por  Ventana  Proyectante  de  aluminio  Línea  Rotonda  640  color  blanco,  con  contramarcos 
 interiores 
 Se  removerán  íntegramente  todas  las  capas  de  pintura  antiguas  y  la  masilla  de  fijación  de  los  vidrios,  con 
 removedor  gel  (o  soda  cáustica,  kerosén,  aguarrás  para  la  masilla),  hasta  llegar  a  la  chapa/perfiles  originales, 
 se  les  aplicará  dos  manos  de  desoxidante  hasta  eliminar  todo  vestigio  de  óxido,  pintura,  masilla,  etc.  Se  las 
 lavará con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicará 2 manos de convertidor de óxido blanco. 
 Se  terminarán  con  esmalte  sintetico  Kem  Glo  color  blanco,  con  las  manos  necesarias,  a  satisfacción  de  la 
 Dirección de Obra. 

 Vidrios:  Se  retirarán  todos  los  vidrios  que  no  sean  laminadas  3+3  y  toda  la  masilla  antigua,  se  cubrirán 
 provisoriamente  los  vanos  con  bastidores  montados  con  polietileno  de  200  micrones,  para  impedir  el  ingreso  de 
 agua de lluvia durante el reciclaje de las aberturas y hasta que se  coloquen y sellen los vidrios en su  totalidad. 
 Se  reemplazarán  los  paños  de  vidrio  retirados  por  vidrios  transparentes  Float  laminado  3+3,  color  gris  oscuro 
 ambas caras u otro color a elección del comitente. 
 Sellar  rejillas  de  ventilación  superiores  con  sellador  de  poliuretano  de  un  componente  Sika  Flex  o  equivalente  de 
 superior  calidad,  se  colocará  una  placa  de  15  mm  de  poliestireno  densidad  30  kg/m3,  se  colocará  una  tapa 
 20x140 cm de chapa BWG Nº 18, fijación con tornillos Philips. 
 Estos  tratamientos  se  aplicarán  tanto  a  las  partes  exteriores  como  a  las  interiores,  colocando  las  protecciones 
 convenientes para no afectar a terceros. 
 Se  sellará  con  SIKAFLEX  o  equivalente  de  calidad  superior,  todas  las  uniones  entre  muros  exteriores  y 
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 carpinterías existentes y nuevas. 

 10.2.2  Ventanas Existentes Ve2 – Local 9 
 Se eliminarán las partes corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes. 
 Se anularán los mecanismos de accionamiento de las dos hojas proyectantes superiores. 
 Se fijará la hoja proyectante superior, se sellará en todo su perímetro entre perfiles. 
 Se eliminará la hoja proyectante central. 
 Se  reemplazará  por  Ventana  Proyectante  de  aluminio  Línea  Rotonda  640  color  blanco,  con  contramarcos 
 interiores 
 Se  removerán  íntegramente  todas  las  capas  de  pintura  antiguas  y  la  masilla  de  fijación  de  los  vidrios,  con 
 removedor  gel  (o  soda  cáustica,  kerosén,  aguarrás  para  la  masilla),  hasta  llegar  a  la  chapa/perfiles  originales,  se 
 les  aplicará  dos  manos  de  desoxidante  hasta  eliminar  todo  vestigio  de  óxido,  pintura,  masilla,  etc.  Se  las  lavará 
 con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicará 2 manos de convertidor de óxido blanco. 
 Se  terminarán  con  esmalte  sintetico  Kem  Glo  color  blanco,  con  las  manos  necesarias,  a  satisfacción  de  la 
 Dirección de Obra. 

 Vidrios:  Se  retirarán  todos  los  vidrios  que  no  sean  laminadas  3+3  y  toda  la  masilla  antigua,  se  cubrirán 
 provisoriamente  los  vanos  con  bastidores  montados  con  polietileno  de  200  micrones,  para  impedir  el  ingreso  de 
 agua de lluvia durante el reciclaje de las aberturas y hasta que se coloquen y sellen los vidrios en su totalidad. 
 Se  reemplazarán  los  paños  de  vidrio  retirados  por  vidrios  transparentes  Float  laminado  3+3,  color  gris  oscuro 
 ambas caras u otro color a elección del comitente. 
 Sellar  rejillas  de  ventilación  superiores  con  sellador  de  poliuretano  de  un  componente  Sika  Flex  o  equivalente  de 
 superior  calidad,  se  colocará  una  placa  de  15  mm  de  poliestireno  densidad  30  kg/m3,  se  colocará  una  tapa 
 20x140 cm de chapa BWG Nº 18, fijación con tornillos Philips. 
 Estos  tratamientos  se  aplicarán  tanto  a  las  partes  exteriores  como  a  las  interiores,  colocando  las  protecciones 
 convenientes para no afectar a terceros. 
 Se  sellará  con  SIKAFLEX  o  equivalente  de  calidad  superior,  todas  las  uniones  entre  muros  exteriores  y 
 carpinterías existentes y nuevas. 

 10.2.3  Ventanas Existentes Ve2 – Local 11 
 Se eliminarán parte corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes. 
 Se  repararán  ó  cambiarán  mecanismos  de  accionamiento  para  la  correcta  apertura  de  las  hojas  proyectantes 
 superiores.  Se  removerán  íntegramente  todas  las  capas  de  pintura  antiguas  y  la  masilla  de  fijación  de  los 
 vidrios,  con  removedor  gel  (o  soda  cáustica,  kerosén,  aguarrás  para  la  masilla),  hasta  llegar  a  la  chapa/perfiles 
 original,  se  les  aplicará  dos  manos  de  desoxidante  hasta  eliminar  todo  vestigio  de  óxido,  pintura,  masilla,  etc.  Se 
 las  lavará  con  agua,  para  retirar  los  restos  de  desoxidante.  Se  aplicarán  2  manos  de  convertidor  de  óxido 
 blanco. 
 Se  terminarán  con  esmalte  sintético  kem  glo  color  blanco,  las  manos  necesarias,  hasta  satisfacción  de  la 
 Inspección de obra. 

 10.2.4  Ventanas Existentes Ve3 – Local 4 
 Se eliminarán las partes corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes. 
 Se anularán los mecanismos de accionamiento de las dos hojas proyectantes superiores. 
 Se fijará la hoja proyectante superior, se sellará en todo su perímetro entre perfiles. 
 Se eliminará la hoja proyectante central. 
 Se  reemplazará  por  Ventana  Proyectante  de  aluminio  Línea  Rotonda  640  color  blanco,  con  contramarcos 
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 interiores 
 Se  removerán  íntegramente  todas  las  capas  de  pintura  antiguas  y  la  masilla  de  fijación  de  los  vidrios,  con 
 removedor  gel  (o  soda  cáustica,  kerosén,  aguarrás  para  la  masilla),  hasta  llegar  a  la  chapa/perfiles  originales,  se 
 les  aplicará  dos  manos  de  desoxidante  hasta  eliminar  todo  vestigio  de  óxido,  pintura,  masilla,  etc.  Se  las  lavará 
 con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicará 2 manos de convertidor de óxido blanco. 
 Se  terminarán  con  esmalte  sintetico  Kem  Glo  color  blanco,  con  las  manos  necesarias,  a  satisfacción  de  la 
 Dirección de Obra. 

 Vidrios:  Se  retirarán  todos  los  vidrios  que  no  sean  laminadas  3+3  y  toda  la  masilla  antigua,  se  cubrirán 
 provisoriamente  los  vanos  con  bastidores  montados  con  polietileno  de  200  micrones,  para  impedir  el  ingreso  de 
 agua de lluvia durante el reciclaje de las aberturas y hasta que se coloquen y sellen los vidrios en su totalidad. 
 Se  reemplazarán  los  paños  de  vidrio  retirados  por  vidrios  transparentes  Float  laminado  3+3,  color  gris  oscuro 
 ambas caras u otro color a elección del comitente. 
 Sellar  rejillas  de  ventilación  superiores  con  sellador  de  poliuretano  de  un  componente  Sika  Flex  o  equivalente  de 
 superior  calidad,  se  colocará  una  placa  de  15  mm  de  poliestireno  densidad  30  kg/m3,  se  colocará  una  tapa 
 20x140 cm de chapa BWG Nº 18, fijación con tornillos Philips. 
 Estos  tratamientos  se  aplicarán  tanto  a  las  partes  exteriores  como  a  las  interiores,  colocando  las  protecciones 
 convenientes para no afectar a terceros. 
 Se  sellará  con  SIKAFLEX  o  equivalente  de  calidad  superior,  todas  las  uniones  entre  muros  exteriores  y 
 carpinterías existentes y nuevas. 

 10.2.5  Ventanas Existentes Ve4 – Local 2 
 Se eliminarán parte corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes. 
 Se  repararán  ó  cambiarán  mecanismos  de  accionamiento  para  la  correcta  apertura  de  las  hojas  proyectantes 
 superiores.  Se  removerán  íntegramente  todas  las  capas  de  pintura  antiguas  y  la  masilla  de  fijación  de  los 
 vidrios,  con  removedor  gel  (o  soda  cáustica,  kerosén,  aguarrás  para  la  masilla),  hasta  llegar  a  la  chapa/perfiles 
 originales,  se  les  aplicará  dos  manos  de  desoxidante  hasta  eliminar  todo  vestigio  de  óxido,  pintura,  masilla,  etc. 
 Se  las  lavará  con  agua,  para  retirar  los  restos  de  desoxidante.  Se  aplicarán  2  manos  de  convertidor  de  óxido 
 blanco. 
 Se  terminarán  con  esmalte  sintético  kem  glo  color  blanco,  las  manos  necesarias,  hasta  satisfacción  de  la 
 Inspección de obra. 

 Queda  claramente  establecido,  que  constituye  una  obligación  del  contratista  controlar  las  cantidades  y 
 dimensiones  de  las  Carpinterías,  contenidas  en  la  documentación  oficial  (Pliegos  y  Planos), 
 verificándolas  en  obra  y  confeccionando  los  planos  de  acuerdo  a  los  ajustes  necesarios  que  dichas 
 obras  requieran,  no  obstante  estar  consignadas  en  las  planillas  de  carpintería,  con  sus  sub-índices 
 correspondientes. 

 10.3.  Ventanas Nuevas 

 10.3.1 -  Vn1  - Paño Fijo aluminio Blanco Linea Rotonda  640 – 2.10 x1.03m – solo colocación 
 Línea rotonda 640 – pintura epoxi original de fábrica color blanco 
 Conformada con dos perfiles ADR 1174 – Antirradiación 
 Vidrio:  Doble  vidrio  float  crudo  de  15mm  en  ambas  caras  (30mm  de  vidriado)  +  empalme  al  plomo  espesor 
 0.5mm, garantizando la continuidad de la aislación anti radiación. 
 contramarcos  perimetrales  en  ambas  caras  abrazando  ambas  mochetas,  se  utilizará  el  perfil  especial  que 
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 permite abrazar mochetas de hasta 14 cm. 
 Cortina interior miniband colocada entre ambos paños fijos, con regulación de giro desde uno de sus laterales. 

 RUBRO 11 - VIDRIOS y ESPEJOS 

 Generalidades: 

 Comprenden  la  provisión  y  colocación  de  la  totalidad  de  los  vidrios  y  espejos  de  la  obra,  cuyas  dimensiones, 
 tipos  y  características  figuran  en  las  Planillas  de  Carpinterías  incluyendo  todos  los  burletes,  selladores  y  material 
 necesario. 
 Materiales a utilizar. 
 El  vidrio  de  seguridad  laminado  3+3  mm  se  utilizará  en  todos  los  paños  fijos  de  puertas  según  planillas  y  planos 
 de carpinterías y en toda carpintería en que no se especifique otro material 
 El vidrio de seguridad 3+3 mm color ambas caras, se utilizará en los paños de ventanas exteriores. 
 El vidrio de seguridad 6+6+6 mm termoendurecido se utilizará en las puertas blindadas o de seguridad 
 el  vidrio  s/laminar  float  crudo  (10  +10+10)  se  utilizará  en  los  locales  de  RX  previo  cálculo  de  blindaje  y  deberá 
 ser sometido a las pruebas de radiofísica sanitaria para la habilitación del local. 

 Los  espejos  se  ejecutarán  con  vidrio  float  de  4  mm  de  la  mejor  calidad  y  con  bordes  pulidos,  serán  para  los 
 baños y se colocarán sobre los revestimientos mediante adhesivos del tipo adecuado para su fin. 
 La  colocación  de  los  vidrios  deberá  efectuarse  por  personal  capacitado,  poniendo  cuidado  en  el  retiro  y 
 colocación  de  los  contravidrios  con  sellador  de  silicona  blanca,  asegurándose  que  el  sellador  que  se  utilice 
 ocupe  todo  el  espacio  dejado  entre  la  carpintería  y  el  vidrio,  a  efectos  de  asegurar  un  cierre  perfecto  y  una  firme 
 posición del vidrio dentro de su encuadre. 
 La colocación de vidrios exteriores se efectuará con doble sellado con silicona blanca en todo el perímetro de la 
 hoja, se asentarán previamente sobre tacos de madera, caucho o plástico para aislarlos del contacto con la 
 estructura de la ventana. 
 Para la colocación de vidrios laminados, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 a)  el  juego  perimetral  que  debe  tener  el  vidrio  respecto  a  la  estructura  portante,  que  está  determinado  por  los 
 distintos  coeficientes  de  dilatación  de  los  materiales  de  uso  común.  Debido  a  esto  deberá  dejarse  un  juego  de  5 
 mm  en  todo  el  perímetro  cuando  una  de  las  dimensiones  sea  superior  a  75  cm  y  de  3.3  mm  cuando  es  menor 
 de  75  cm,  y  deberá  mantenerse  a  los  paños  aislados  de  la  carpintería  en  todo  su  perímetro  sobre  tacos  de 
 madera, caucho o similar. 

 11.1  Vidrio de seguridad - ventanas exteriores -  laminado  3+3 mm- color ambas caras 
 11.2  Vidrio laminado 3+3 incoloro en puertas interiores 
 11.3  Vidrio laminado 6+6+6 incoloro termoendurecido en puertas de seguridad 
 11.4  Espejo Float con bordes pulidos 4mm para baños  según plano 

 RUBRO 12 - MARMOLERIA 

 Generalidades: 
 Mesadas 
 Se  proveerán  y  colocarán  en  todos  locales  indicados  previstos  en  los  planos  de  proyecto,  planillas  de  locales, 
 planos  de  detalles  y  el  presente  Pliego  de  Especificaciones  o  que  resulten  de  la  necesidad  de  terminación  de  las 
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 instalaciones  en  su  totalidad:  Las  mesadas  indicadas  en  los  planos  serán  de  granito  gris  mara  de  2.0  cm  de 
 espesor.  Con  zocalos  altura  4/5  cm  según  planos.  En  todas  aquellas  que  se  coloquen  sin  apoyar  en  los  muebles 
 bajo  mesada,  se  les  colocará  perfiles  de  38x38x6  mm,  en  todos  sus  bordes,  más  perfiles  de  rigidez 
 perpendiculares anclados a las paredes ó a la estructura de los tabiques modulares. 

 12.1 - mesadas 

 12.1.1  M.01:  Mesada de 1,30x0,50 baño 
 12.1.2  M.02:  Mesada laboratorio 
 12.1.3  M.03:  Mesada de laboratorio 
 12.1.4  M.04:  Mesada de - laboratorio 
 12.1.5  M.05:  Mesada de 2,29x0,60 office 
 12.1.6  M.06:  Mesada de 1.00x0,50 baño 
 12.1.7  M.07:  Mesada de 1.00 x 0,50 baño 
 12.1.8  M.08: Mesada de 2,97x0,50 quirófano 

 12.2 - zócalos de mesadas 

 12.3 -  frentín de mesada 
 En M1 – M6 – M7, (correspondientes a baños) corresponde colocar frentín de 12 cm indicado en plano. 

 12.4.- Solías Granito gris mara: 
 Se  colocarán  entre  solados  de  distinto  material.  Serán  de  granito,  de  color  acorde  a  los  solados  lindantes. 
 Espesor 2 cm 
 El  ancho  definitivo  de  las  solias  será  el  mismo  del  muro  entre  los  cuales  sean  colocadas.  El  largo  será  acorde 
 con  el  ancho  definitivo  del  vano.  Cuando  en  dicho  vano,  existieran  puertas,  el  ancho  de  la  solía  coincidirá  con  el 
 ancho del marco y penetrará bajo éste no menos de dos centímetros 

 RUBRO 13 – CIELORRASOS 

 Generalidades: 
 El  Contratista  ejecutará  todos  los  trabajos  necesarios  para  la  perfecta  terminación  de  los  cielorrasos,  cualquiera 
 sea su tipo de acuerdo a los planos. 
 Todos  los  trabajos  deben  ser  realizados  por  personal  especializado,  con  capataces  y/o  técnicos  idóneos  que 
 acrediten antecedentes en tareas similares. 
 Como  norma  general  se  establece  que  las  superficies  quedarán  perfectamente  lisas,  sin  retoques  aparentes  ni 
 alabeos.  Las aristas de encuentro con los paramentos serán rectas. 

 13.1. Cielorrasos interiores 
 De Placas de Roca yeso - h= 2.70 /2.90 mts. 
 En  todos  los  locales  en  los  que  se  indique  en  la  Planilla  de  Locales  o  Planos,  con  la  debida  anticipación  y  en  un 
 todo  de  acuerdo  al  plan  de  trabajos  aprobados  por  la  Inspección  de  Obra  el  Contratista  deberá  presentar  para 
 su  aprobación  planos  y  paneles  de  muestras  del  cielorraso  a  colocar  mostrando  el  sistema  de  sujeción  y  todo 
 tipo  de  detalle  necesarios  para  la  ejecución,  inclusive  elementos  modulares  para  la  instalación  de  artefactos  de 
 iluminación y ventilación, etc. 
 El  Contratista  deberá  ajustarse  al  sistema  elegido  extremando  las  previsiones  tendientes  a  configurarlo  sin 
 ningún tipo de alteraciones, ya que éstas no serán aceptadas. 
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 Igual  criterio  se  seguirá  respecto  de  la  nivelación  del  mismo,  debiendo  ambos  aspectos  ser  cuidados 
 particularmente en la totalidad del cielorraso. 
 La  estructura  portante  deberá  estar  compuesta  por  perfiles  de  chapa  doblada  galvanizada  BWG  Nº  24  de  35 
 mm  de  altura  colocados  cada  40  cm  y  vigas  maestras  perfiles  de  chapa  doblada  galvanizada  Bwg  Nª  20  (0,89 
 mm) de 70 mm, distanciadas entre sí como máximo cada 1,20 m.  se colocarán “velas” de sostén cada 1,20 m. 
 No  se  autorizará  el  inicio  del  emplacado  hasta  la  verificación  y  aprobación  de  la  estructura  por  parte  de  la 
 Inspección de Obra. 
 Realizadas  dichas  aprobaciones  a  la  estructura  señalada  se  atornillarán  según  las  instrucciones  del  fabricante, 
 las placas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor. 
 Todas  las  uniones  serán  luego  encintadas  y  se  masillarán  a  pleno  siguiendo  en  tales  operaciones  las 
 instrucciones  establecidas  por  el  fabricante,  debiendo  quedar  una  terminación  similar  a  los  cielorrasos  de  yeso 
 tradicional. 
 Como  terminación  estos  cielorrasos  tendrán  su  cara  vista  pintada  con  pintura  al  látex,  según  se  especifica  en  el 
 Rubro 14 “Pinturas” de este Pliego. 
 En  locales  destinados  a  Esterilización,  y  en  aquellos  otros  que  especifique  la  Planilla  de  Locales,  se  emplearán 
 placas de roca de yeso hidrorrepelentes y su cara vista irá pintada con pintura con tratamiento antihongos. 

 13.2- Tapas de inspección para cielorraso 0,60 x 0,60, tipo Durlock mod.III marco oculto. 
 La  contratista  deberá  proveer  y  colocar  las  tapas  de  inspección  necesarias,  previamente  presentará  un  plano 
 incluyendo  la  ubicación  de  estas  que  resulte  de  la  superposición  de  todas  las  instalaciones  que  quedaran 
 ocultas  por  el  cielorraso,  fijando  como  criterio  la  posibilidad  de  acceder  a  un  recableado,  y  el  modulado  respecto 
 a artefactos eléctricos. Dicho plano deberá ser aprobado por la Dirección de Obra antes del inicio de las tareas. 
 Cantidad mínima: 8, se agregarán las necesarias para el acceso a las instalaciones. 

 13.3 -  Agujeros de artefactos de Iluminación: 
 Se  ejecutarán  de  acuerdo  a  las  necesidades  que  requieran  los  artefactos,  en  los  fluorescentes  se  colocarán  los 
 perfiles montantes y soleras en el perímetro de los mismos. 

 13.4 - Cajón para ventanas exteriores: En locales 3 - 12 - 13 
 En  el  encuentro  del  cielorraso  y  las  ventanas  exteriores  se  efectuará  un  cajón  de  placa  de  roca  de  yeso 
 contenido en el espesor de la pared. 

 RUBRO 14 - PINTURAS 

 Generalidades: 
 Los  trabajos  se  realizarán  de  acuerdo  a  las  reglas  de  arte,  debiendo  en  todos  los  casos  limpiarse  las  superficies 
 quedando  perfectamente  libres  de  manchas,  óxido,  etc.  lijándolas  prolijamente  y  preparándolas  en  forma 
 conveniente antes de recibir las sucesivas manos de enduido y pintura. 
 Los  defectos  que  pudiera  presentar  cualquier  superficie  serán  corregidos  antes  de  proceder  a  pintarlas,  no  se 
 admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 
 El  contratista  notificará  a  la  Inspección  sin  excepción  cuando  vaya  a  aplicar  cada  mano  de  pintura,  debiéndose 
 distinguir  una  mano  de  otra  por  su  tono.  Como  regla  general  salvo  las  excepciones  que  se  determinarán  en 
 cada  caso  y  por  escrito  sin  cuya  nota  no  tendrá  valor  al  trabajo  realizado,  se  dará  la  última  mano  después  que 
 todos los gremios que entran en la construcción hayan dado fin a su trabajo. 
 Las  pinturas  serán  provistas  por  la  Facultad,  debiendo  proveer  el  contratista  los  elementos  para  realizar  el 
 trabajo de preparado de superficies (pinceles, rodillos, espátulas, lijas, etc) y enduido. 
 En  todos  los  casos  la  preparación  de  la  pintura,  mezclas  o  ingredientes,  se  deberá  respetar  las  indicaciones  del 
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 fabricante. 
 Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y su aplicación. 
 El  no  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  presente  pliego  y  en  especial  lo  que  refiere  a  la  notificación  de  la 
 Inspección  de  Obra  referente  a  la  previa  aplicación  de  cada  mano  de  pintura,  será  motivo  suficiente  de  rechazo. 
 Previo  a  la  aplicación  de  una  mano  de  pintura,  se  deberá  efectuar  un  recorrido  general  a  las  superficies 
 salvando con masilla o enduído toda irregularidad. 
 Antes  de  dar  principio  al  pintado,  se  deberá  efectuar  el  barrido  de  los  locales  a  pintar,  debiéndose  preservar  los 
 pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista proveerá a tal fin. 
 Para  la  aplicación  de  la  pintura  se  deberá  limpiar  a  fondo  el  paramento  por  medio  de  cepillado,  lijado  y/  ó 
 rasqueteado,  eliminando  toda  la  pintura  antigua  resquebrajada,  desprendida,  en  mal  estado,  etc.,  luego  se 
 aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
 Se  dejará  secar  8hs.  mínimo  y  se  ejecutará  el  enduído,  mínimo  3  manos,  se  tonalizarán  las  distintas  manos,  de 
 manera  de  poder  detectar  las  distintas  manos  aplicadas.  Mediante  este  procedimiento  se  eliminarán  las 
 ondulaciones  originadas  en  el  enlucido,  de  no  ser  posible  se  removerá  el  enlucido  y  se  ejecutará  nuevamente  a 
 satisfacción de la Inspección de obra. 
 Se  dejará  secar  8hs.,  se  lijará  en  seco  entre  las  distintas  manos  de  enduido  y  luego  se  aplicará  un  mínimo  de 
 tres  (3)  manos  o  la  cantidad  de  manos  suficiente  a  satisfacción  de  la  Inspección  de  obra,  de  látex  acrílico 
 impermeable, hasta que la superficie quede perfectamente terminada. 
 Entre  cada  mano  de  pintura  se  efectuarán  los  retoques  necesarios  de  las  irregularidades  que  se  detecten  luego 
 que la Inspección de Obra realice su revisión. 
 Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es título ilustrativo. 
 Se  deberá  dar  la  cantidad  de  manos  que  requiera  un  perfecto  acabado  a  juicio  de  la  Inspección.  La  contratista 
 corregirá los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al pintado. 
 Además,  se  deberán  tomar  las  precauciones  indispensables  a  fin  de  preservar  las  obras  de  polvo  o  lluvia, 
 debiendo  al  mismo  tiempo  evitar  que  se  cierren  las  puertas  y  ventanas  antes  de  que  la  pintura  se  haya  secado 
 por  completo.  Será  indispensable  para  la  aprobación  de  los  trabajos,  que  estos  tengan  un  acabado  perfecto  sin 
 huellas  de  pinceladas.  La  Inspección  podrá  exigir  a  la  contratista  la  ejecución  de  muestras  que  a  su  juicio 
 considere oportuno. 

 14.1- Paredes interiores  látex acrílico imp. 
 En  todos  los  locales  en  los  que  se  indique  en  la  Planilla  de  Locales  o  Planos,  sobre  paredes  con  terminación  de 
 revoque  fino,  previo  enduído  y  lijado  a  fondo  se  aplicará  fijador  y  como  terminación  tres  manos  de  pintura  látex 
 acrílico impermeable, color blanco, tipo Recuplast -frentes Impermeable o equivalente. 
 Para  la  aplicación  de  la  misma  se  deberá  limpiar  a  fondo  el  paramento  por  medio  de  cepillado,  lijado  y/  ó 
 rasqueteado,  eliminando  toda  la  pintura  antigua  resquebrajada,  desprendida,  en  mal  estado,  etc,  luego  se 
 aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
 Se  dejará  secar  8hs.  mínimo  y  se  ejecutará  el  enduído,  mínimo  3  manos,  se  tonalizarán  las  distintas  manos,  de 
 manera  de  poder  detectar  las  distintas  manos  aplicadas.  Mediante  este  procedimiento  se  eliminaran  las 
 ondulaciones  originadas  en  el  enlucido,  de  no  ser  posible  se  removerá  el  enlucido  y  se  ejecutara  nuevamente  a 
 satisfacción de la Inspección de obra. 
 Se  dejará  secar  8hs.,  se  lijará  en  seco  y  luego  se  aplicará  un  mínimo  de  tres  (3)  manos  o  la  cantidad  de  manos 
 suficiente  a  satisfacción  de  la  Inspección  de  obra,  de  látex  acrílico  impermeable,  hasta  que  la  superficie  quede 
 perfectamente terminada. 

 14.2 -  Paredes interiores  - Esmalte Sintético Satinado 
 En  todos  los  locales  en  los  que  se  indique  en  la  Planilla  de  Locales  o  Planos  ,sobre  paredes  con  terminación  de 
 revoque  fino,  previo  enduído  y  lijado  a  fondo  se  aplicará  fijador  y  como  terminación  tres  manos  de  Esmalte 
 Sintético Satinado, color blanco, 
 Para  la  aplicación  de  la  misma  se  deberá  limpiar  a  fondo  el  paramento  por  medio  de  cepillado,  lijado  y/  ó 
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 rasqueteado,  eliminando  toda  la  pintura  antigua  resquebrajada,  desprendida,  en  mal  estado,  etc,  luego  se 
 aplicará Imprimación Fijadora para esmalte sintetico. 
 Se  dejará  secar  8hs.  mínimo  y  se  ejecutará  el  enduído,  mínimo  3  manos,  se  tonalizarán  las  distintas  manos,  de 
 manera  de  poder  detectar  las  distintas  manos  aplicadas.  Mediante  este  procedimiento  se  eliminarán  las 
 ondulaciones  originadas  en  el  enlucido,  de  no  ser  posible  se  removerá  el  enlucido  y  se  ejecutará  nuevamente  a 
 satisfacción de la Inspección de obra. 
 Se  dejará  secar  8  hs.,  se  lijará  en  seco  y  luego  se  aplicará  un  mínimo  de  tres  (3)  manos  o  la  cantidad  de  manos 
 suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, hasta que la superficie quede perfectamente terminada. 
 Se  colocarán  cantoneras  de  aluminio  de  15x15x1.5mm  terminación  pintura  epoxi,  en  todas  las  aristas  salientes 
 hasta altura de cielorrasos o hasta el friso 

 14.3- Paredes interiores - Pintura Epoxi L2 -5-7-14 
 En  todos  los  locales  en  los  que  se  indique  en  la  Planilla  de  Locales  o  Planos,  sobre  paredes  con  terminación  de 
 revoque  fino,  previo  enduído  y  lijado  a  fondo  se  aplicará  fijador  y  como  terminación  tres  manos  de  pintura  Epoxi, 
 color blanco, satinada. 
 Para  la  aplicación  de  la  misma  se  deberá  limpiar  a  fondo  el  paramento  por  medio  de  cepillado,  lijado  y/  ó 
 rasqueteado,  eliminando  toda  la  pintura  antigua  resquebrajada,  desprendida,  en  mal  estado,  etc,  luego  se 
 aplicará Imprimación Fijadora para epoxi. 
 Se  dejará  secar  8hs.  mínimo  y  se  ejecutará  el  enduído,  mínimo  3  manos,  se  tonalizarán  las  distintas  manos,  de 
 manera  de  poder  detectar  las  distintas  manos  aplicadas.  Mediante  este  procedimiento  se  eliminarán  las 
 ondulaciones  originadas  en  el  enlucido,  de  no  ser  posible  se  removerá  el  enlucido  y  se  ejecutara  nuevamente  a 
 satisfacción de la Inspección de obra. 
 Se  dejará  secar  8  hs.,  se  lijará  en  seco  y  luego  se  aplicará  un  mínimo  de  tres  (3)  manos  o  la  cantidad  de  manos 
 suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, hasta que la superficie quede perfectamente terminada. 
 Se  colocarán  cantoneras  de  aluminio  de  15x15x1.5mm  terminación  pintura  epoxi,  en  todas  las  aristas  salientes 
 hasta altura de cielorrasos o hasta el friso 

 14.4 – Cielorrasos Látex acrílico impermeable. 
 En  todos  los  locales  en  los  que  se  indique  en  la  Planilla  de  Locales  o  Planos  se  aplicará  pintura  al  látex  acrílico 
 impermeable para exteriores, color blanco, marca Recuplast o equivalente de superior calidad. 
 Sobre  cielorrasos,  previo  enduído  y  lijado  a  fondo  se  aplicará  fijador  y  como  terminación  tres  manos  de  pintura 
 látex acrílico impermeable para exteriores, color blanco. 
 Para  la  aplicación  de  la  misma  se  deberá  limpiar  a  fondo  el  cielorraso,  lijado  y/  ó  rasqueteado,  y  se  aplicará 
 Imprimación Fijadora al agua. 
 Se  dejará  secar  8hs.  mínimo  y  se  ejecutará  el  enduído,  mínimo  3  manos,  se  tonalizarán  las  distintas  manos,  de 
 manera  de  poder  detectar  las  distintas  manos  aplicadas.  Mediante  este  procedimiento  se  eliminarán  las 
 ondulaciones  originadas  en  el  enlucido,  de  no  ser  posible  se  removerá  el  enlucido  y  se  ejecutará  nuevamente  a 
 satisfacción de la Inspección de obra 
 Se  dejará  secar  8hs  entre  cada  mano,  se  lijará  en  seco  y  luego  se  aplicará  un  mínimo  de  tres  (3)  manos  o  la 
 cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, de látex acrílico impermeable. 

 14.5 – Carpinterías esmalte sintético brillante: 

 Carpintería metálica: 
 Para la pintura de la carpintería metálica se aplicará idéntico procedimiento ya sea interior o exterior. 
 En  el  caso  de  carpinterías  existentes  se  retirarán  los  herrajes,  los  mismos  se  limpiarán  y  se  reacondicionarán 
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 para su perfecto funcionamiento. 
 Se eliminarán parte corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes. 
 Se repararán ó cambiarán mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las mismas. 
 Se  las  lavará  íntegramente  hasta  retirar  todas  las  capas  de  pintura  viejas,  con  removedor  gel,  hasta  llegar  a  la 
 chapa original, se les aplicará dos manos de 
 desoxidante.  Se  las  lavará  con  agua,  para  retirar  los  restos  de  desoxidante.  Se  aplicará  manos  de  convertidor 
 de óxido, blanco. 
 Se  utilizará  esmalte  sintético  Kem  Glo  o  calidad  superior,  se  aplicará  a  pincel,  rodillo  o  soplete,  se  aplicará  un 
 mínimo  de  tres  (3)  manos  o  la  cantidad  de  manos  suficiente  a  satisfacción  de  la  Dirección  de  obra,  dejando 
 secar entre mano y mano como mínimo cuatro horas. 
 Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente de esmalte sintético 

 Carpintería de madera: 
 En  las  carpinterías  existentes  se  eliminarán  todas  las  capas  de  pintura  existentes  hasta  la  madera  original  con 
 removedor  gel,  o  cualquier  otro  método  eficiente,  se  lijarán  todas  las  superficies  perfectamente,  eliminando 
 especialmente  la  porosidad  y  defectos  de  todas  sus  caras  y  tapacantos.  Se  aplicará  una  mano  de  fondo  para 
 madera,  luego  se  masillarán  todos  los  defectos  y  marcas,  se  aplicarán  3  manos  de  enduído  y/ó  masilla  plástica 
 como mínimo, con lijado entre manos. 
 En  carpinterías  nuevas,  se  lijarán  caras  y  cantos,  luego  se  aplicarán  dos  manos  de  fondo  para  madera,  se 
 aplicarán  3  manos  de  enduído  o  masilla  epoxi  sobre  todos  los  defectos,  porosidades,  etc.,  con  lijado  entre 
 manos.  Terminación:  esmalte  sintetico  Kem  Glo  o  calidad  superior,  se  aplicará  a  pincel,  rodillo  o  soplete,  se 
 aplicará  un  mínimo  de  tres  (3)  manos  o  la  cantidad  de  manos  suficiente  a  satisfacción  de  la  Dirección  de  obra, 
 dejando secar entre mano y mano como mínimo cuatro horas. 

 14.6 – Cañerías Instalaciones exist° a la vista –Esmalte sintetico brillante 
 Todas  las  cañerías  a  la  vista  serán  pintadas  con  esmalte  sintético  brillante  color  blanco,  y  en  las  piezas  que 
 designe  la  Inspección  de  obra  se  les  incorporara  el  color  correspondiente:  Gas:  amarillo,  Agua  fría:  azul,  Agua 
 Caliente: carmín, Aire comprimido: verde, Cloacales: rojo, Calefacción mando: marrón – retorno: celeste. 

 15 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 SISTEMA DE CORRIENTES FUERTES 

 Alcance de los Trabajos 
 La  empresa  instaladora  deberá  ejecutar  todas  las  obras  y  proveer  todos  los  materiales  necesarios  para  que 
 las  instalaciones  puedan  usarse  conforme  a  su  fin,  en  forma  segura,  con  la  adecuada  funcionalidad  y  la  mayor 
 eficiencia energética. 

 En especial se incluirán: 
 -  La  apertura  de  canaletas  en  muros,  losas,  etc.,  la  ejecución  de  nichos  para  alojamiento  de  accesorios  de  las 
 instalaciones que deban ser empotradas. 
 -  La  provisión  y  colocación  de  todas  las  bandejas,  cañerías,  cajas,  tableros,  cajas  de  conexión,  montantes,  etc. 
 y  en  general  todos  los  elementos  y  accesorios  integrantes  de  las  canalizaciones  eléctricas,  cualquiera  sea  su 
 destino y características. 
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 -  La  provisión,  colocación  y  conexión  de  todos  los  conductores,  elementos  de  conexión,  interruptores,  cajas 
 de  distribución,  dispositivos  de  protección  y  seguridad,  etc.,  en  general,  todos  los  elementos  que  se  indican  en 
 los  planos  correspondientes  para  toda  la  instalación  eléctrica  y  los  que  resulten  ser  necesarios  para  la  correcta 
 terminación y el perfecto funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines. 
 -  Las  instalaciones  funcionarán  perfectamente  al  consumirse  en  forma  normal  y  permanente  la  Demanda 
 Máxima  de  Potencia  Simultánea  (DMPS),  sin  que  esto  provoque  ningún  tipo  de  falla  ni  genere  ninguna  situación 
 de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones. 

 No se provocarán caídas de tensión inadecuadas ni calentamientos inapropiados en ningún componente. 
 Las  instalaciones  no  se  verán  afectadas  inversamente  por  las  variaciones  de  la  tensión  y  frecuencia  de  la  red 
 dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro. 
 Tampoco  generarán  distorsiones,  ni  armónicas  de  tensión,  ni  desfasajes  entre  tensiones  y  corrientes  de  línea 
 (cos  φ)  mayores  a  los  permitidos  o  que  puedan  ser  motivo  de  multas  o  contravenciones  por  parte  del 
 propietario. 
 Todos  los  trabajos  serán  ejecutados  de  acuerdo  a  las  reglas  del  arte  y  presentarán  una  vez  terminados,  un 
 aspecto prolijo y una resistencia mecánica apropiada. 
 La  empresa  instaladora  deberá  incluir  en  su  cotización  la  ejecución  de  pases,  insertos,  y  todo  trabajo  que  si  bien 
 no  se  encuentre  descrito  en  las  condiciones  técnicas  de  este  pliego,  sean  necesarias  para  la  ejecución  de  la 
 instalación y sus componentes. 
 La  empresa  oferente  tendrá  un  responsable  técnico,  matriculado  en  el  consejo  profesional  correspondiente  y  de 
 incumbencia  específica  en  instalaciones  eléctricas  para  la  Demanda  Máxima  de  Potencia  Simultánea  (DMPS) 
 de esta obra. El mismo tendrá que hacerse presente en la obra cuando sea requerido. 
 Correrá  por  cuenta  y  cargo  de  la  adjudicataria  efectuar  las  presentaciones  o  solicitudes  de  aprobación  y 
 cualquier  otro  trámite  relacionado  con  los  trabajos  a  efectuar  objeto  del  presente  pliego,  ante  los  organismos 
 públicos  o  privados  que  pudiera  corresponder,  e  instalación  de  todo  elemento  necesario  para  el  cumplimiento  de 
 tales fines. 
 Deberá  el  contratista  verificar  todas  las  dimensiones  y  datos  técnicos  que  figuren  en  planos  y  Especificaciones 
 Técnicas,  debiendo  llamar  inmediatamente  la  atención  a  la  Inspección  de  Obra,  sobre  cualquier  error,  omisión  o 
 contradicción. 
 La  interpretación  o  corrección  de  estas  anomalías  correrán  por  cuenta  de  la  Inspección  de  Obra  y  sus 
 decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista. 
 Durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  el  contratista  deberá  tomar  las  debidas  precauciones  para  evitar  deterioros 
 en  las  canalizaciones  que  ejecute,  como  consecuencia  de  la  intervención  de  otros  gremios  en  la  obra,  pues  la 
 Inspección  de  Obra  no  recibirá  en  ningún  caso  trabajos  que  no  se  encuentren  con  sus  partes  integrantes 
 completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas. 

 Reglamentos y Normas A Cumplir 
 Las  instalaciones  cumplirán  como  mínimo  los  requisitos  establecidos  en  el  reglamento  para  la  ejecución  de 
 instalaciones  eléctricas  en  inmuebles  de  la  Asociación  Electrotécnica  Argentina,  en  su  versión  2006  y  todo  otro 
 reglamento  de  la  misma  que  sea  aplicable  al  caso.  Si  en  particular,  versiones  posteriores  del  reglamento 
 mencionado  aportarán  recomendaciones  que  aumentasen  las  condiciones  de  seguridad  de  las  instalaciones, 
 éstas deberán respetarse, quedando el criterio de aplicación exclusivamente en la dirección de obra. 
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 Además, deberán cumplir lo dispuesto por el código de edificación u otros reglamentos o disposiciones que la 
 autoridad de aplicación establezca en la materia, para el emplazamiento de la obra y los requisitos particulares 
 de este pliego. 
 Cualquier error u omisión en la documentación entregada para la obra deberá ser advertido y corregido por el 
 oferente durante el estudio de este proyecto a fin de que su propuesta reúna los requisitos de seguridad más 
 actuales. Posteriormente a la ejecución de la obra, la empresa instaladora, a través de su representante técnico 
 asumirá toda responsabilidad al respecto. 

 Interferencia con otras instalaciones 
 La  posición  de  las  instalaciones  indicadas  en  los  planos,  es  aproximada  y  la  ubicación  exacta  deberá  ser 
 consultada  por  el  contratista  con  la  Inspección  de  Obra,  procediendo  conforme  a  las  instrucciones  que  ésta 
 última imparta. 
 En  el  caso  de  que  las  demás  instalaciones  existentes  y/o  las  demás  instalaciones  a  realizar,  impidan  cumplir  con 
 las  ubicaciones  indicadas  en  los  planos  para  las  instalaciones  eléctricas,  la  Inspección  de  Obra  determinará  las 
 desviaciones  o  arreglos  que  eventualmente  resulten  necesarios,  los  que  no  significarán  costo  adicional  alguno, 
 aun  tratándose  de  modificaciones  sustanciales,  pues  queda  entendido  que  de  ser  éstas  necesarias,  el 
 contratista las habrá tenido en cuenta previamente en la formulación de su presupuesto. 

 Ayuda de gremios 
 Todos  los  trabajos  que  sea  necesario  realizar  para  la  correcta  ejecución  de  las  instalaciones,  como  ser: 
 perforación  de  losas,  canalizaciones,  roturas  de  pisos  y/o  muros,  desvíos  por  estructuras  y/o  instalaciones,  etc., 
 quedan  a  exclusivo  cargo  del  contratista.  Todas  las  partes  afectadas  deberán  ser  reparadas,  debiendo  quedar 
 en  idénticas  o  mejores  condiciones  que  las  existentes,  utilizando  para  ello  mano  de  obra  especializada  y 
 materiales de igual o superior calidad a los existentes. 
 Toda  persona  afectada  a  trabajos  que  entrañan  riesgos  eléctricos  o  mecánicos  estará  adecuadamente  protegida 
 de dichos peligros por elementos de protección personal apropiados. 
 Será  obligatorio  en  uso  de  calzado  de  seguridad  con  fondo  dieléctrico  y  casco  para  uso  eléctrico.  Cuando  sea 
 necesario los trabajadores emplearán guantes, antiparras, alfombras dieléctricas, etc. 
 Los  trabajos  en  altura  se  harán  con  escaleras  o  andamios  apropiados  y  los  trabajadores  utilizarán  los  sistemas 
 de arneses apropiados. 
 Las  herramientas  manuales  estarán  en  buen  estado  y  si  requieren  alimentación  de  red  eléctrica  se  conectarán  a 
 través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos de protección apropiados. 
 Asimismo,  el  contratista  será  responsable  por  los  daños  causados  a  otros  gremios  mientras  ejecuta  sus  trabajos 
 o  por  negligencia  de  sus  operarios.  La  reparación  del  trabajo  dañado  será  efectuada  por  el  contratista,  a  su 
 cargo y en la forma que indique la Inspección de Obra 

 Muestras 
 Todo  material  a  proveerse  y/o  a  instalarse  será  nuevo  y  estará  certificado  su  cumplimiento  con  las  normas  IRAM 
 de  seguridad  correspondiente  mediante  la  exhibición  de  un  sello  de  seguridad.  En  caso  de  no  existir  norma 
 IRAM para algún material se exigirá el cumplimiento de las normas IEC. 
 En  todos  los  casos  en  que  en  esta  documentación  se  citen  modelos  o  marcas  comerciales  es  al  solo  efecto  de 
 fijar  la  calidad  e  intercambiabilidad  de  los  componentes  de  la  instalación.  Cuando  los  materiales  cotizados  no 

 43 



 OBRA: REMODELACIÓN INTEGRAL CÁTEDRA DE ESTOMATOLOGÍA 
 Facultad de Odontología – Piso 5° Sector A 

 Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA. 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 sean  los  especificados,  el  contratista  deberá  acompañar  la  oferta  con  muestras  que  serán  conservadas  por  ésta 
 como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. 
 Para  los  elementos  cuya  naturaleza  no  permita  que  sean  incluidos  en  el  muestrario,  deberán  entregarse  folletos 
 técnicos  descriptivos  de  los  distintos  elementos  cotizados  de  modo  que  sirvan  como  datos  garantizados  del 
 equipo o aparato a proveer. 
 En  todos  los  casos  la  aprobación  será  provisional  y  sujeta  al  resultado  que  se  obtenga  de  las  pruebas  de 
 funcionamiento  después  de  instaladas.  La  comprobación  del  incumplimiento  de  este  requisito  bastará  para 
 obligar  al  contratista  al  retiro  de  los  materiales  correspondientes  y  sin  derecho  a  reclamo  alguno  por  los  trabajos 
 de su colocación, remoción y/o reparaciones que tuvieran lugar. 
 Los  materiales  deberán  ser  empleados  exclusivamente  bajo  las  condiciones  de  sus  marcados  y  serán 
 trasladados, estibados, manipulados y montados bajo las instrucciones específicas de sus fabricantes. 
 Previo  a  la  iniciación  de  los  trabajos  y  con  amplio  tiempo  para  permitir  su  examen  (como  máximo  a  los  quince 
 (15)  días  corridos  a  contar  de  la  fecha  en  que  la  Inspección  de  Obra  las  solicite),  el  contratista  someterá  a  la 
 aprobación  de  la  Inspección  de  Obra  tableros  conteniendo  muestras  de  todos  los  elementos  a  emplearse  en  la 
 instalación,  las  que  serán  conservadas  por  ésta  como  prueba  de  control  y  no  podrán  utilizarse  en  la  ejecución 
 de  los  trabajos.  Los  elementos  cuya  naturaleza  no  permita  que  sean  incluidos  en  el  muestrario,  deberán  ser 
 remitidos  como  muestra  aparte,  y  en  caso  de  que  su  valor  o  cualquier  otra  circunstancia  impida  que  sean 
 conservados  como  tal,  podrán  ser  instalados  en  ubicación  accesible,  de  forma  tal  que  sea  posible  su  Inspección 
 y sirvan como punto de referencia. 
 En  este  último  caso,  también  se  admitirá  la  presentación  de  catálogos  y  especificaciones  técnicas  detalladas 
 que constituyan  datos garantizados  del equipo o aparato  a proveer. 
 Deberá  tenerse  presente  que  tanto  la  presentación  de  muestras  como  la  aprobación  de  las  mismas  por  la 
 Inspección  de  Obra,  no  eximen  al  contratista  de  su  responsabilidad  por  la  calidad  y  demás  requerimientos 
 técnicos establecidos explícitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos  . 

 Garantía De La Instalación 
 El  contratista  entregará  las  instalaciones  en  perfecto  estado  de  funcionamiento  y  responderá  sin  cargo  a  todo 
 trabajo  o  material  que  presente  defectos,  excepto  por  desgaste  o  abuso,  dentro  del  término  de  un  año  (12 
 meses)  de  entregadas  las  instalaciones.  Si  fuera  necesario  poner  en  servicio  una  parte  de  la  instalación  antes 
 de  la  recepción  total,  el  período  de  garantía  para  esa  parte  comenzará  a  contar  desde  la  fecha  de  puesta  en 
 servicio. 

 15.1 - Memoria Técnica Y Planos 

 Memoria técnica: 
 El  contratista  presentará,  previo  al  comienzo  de  los  trabajos  y  con  la  suficiente  antelación,  para  su  aprobación 
 por la Inspección de Obra, la memoria técnica completa de la instalación a ejecutar, la que deberá incluir: 
 -  Cálculo  de  las  potencias  y  corrientes  para  todos  los  circuitos  y  líneas  de  alimentación  de  los  tableros  generales 
 y  seccionales  involucrados.  Este  cálculo  incluye  la  verificación  dimensional  de  todo  el  cableado  a  realizar, 
 respetando las caídas de tensión máximas establecidas en las recomendaciones reglamentarias. 
 -  Verificación  de  capacidad  de  todos  los  elementos  de  maniobra  y  protección  de  líneas,  como  ser  interruptores 
 diferenciales  y  termomagnéticos,  interruptores  de  encendido,  contactores,  etc.,  dados  en  estas  Especificaciones 
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 y  planos,  de  acuerdo  a  las  cargas  previstas  en  el  cálculo.  Toda  la  instalación  deberá  estar  dimensionada 
 considerando un 30% adicional por crecimiento futuro de la demanda. 
 -  El  contratista  presentará  3  (tres)  juegos  completos  de  copias  de  esta  memoria  técnica,  siendo  el  contratista  el 
 único  responsable,  independientemente  de  la  aprobación  de  la  memoria  técnica  por  la  Inspección  de  Obra,  del 
 correcto funcionamiento de la instalación. 
 -  El  contratista  deberá  incluir  dentro  del  desarrollo  de  la  documentación  técnica  ejecutiva  las  canalizaciones  para 
 la  instalación  de  corrientes  débiles,  sistema  de  datos,  control  de  accesos  y  seguridad  y  CCTV  (caños,  cajas, 
 ubicación, etc.) necesarias para la ejecución. 

 Planos: 
 Los  planos  que  acompañan  estas  Especificaciones  indican  en  forma  esquemática  la  posición  de  los  elementos 
 componentes  de  la  instalación.  La  ubicación  final  de  los  mismos  puede  sufrir  variaciones  y  será  definitivamente 
 establecida  en  los  planos  de  obra.  En  particular,  la  instalación  de  centros  para  artefactos  de  iluminación  se 
 efectuará  de  acuerdo  al  plano  de  distribución  de  artefactos  de  iluminación,  independientemente  de  lo  indicado 
 en el plano de circuitos, el que deberá ser tomado a título indicativo y aproximado. 

 El  contratista  preparará,  antes  de  iniciar  los  trabajos,  los  planos  de  obra  en  escala  apropiada  para  su  óptima 
 visualización,  con  las  indicaciones  que  oportunamente  reciba  de  la  Inspección  de  Obra,  para  establecer  la 
 ubicación  exacta  de  todos  los  tableros,  cañerías,  cajas  de  empalme  o  derivación,  artefactos  de  iluminación  y 
 demás elementos de la instalación, incluido el sistema de alarma de incendio. 

 Tres  juegos  de  copias  de  los  planos  de  obra  deberán  ser  presentados  por  el  contratista,  para  ser  sometidos  a  la 
 aprobación  de  la  Inspección  de  Obra,  con  la  antelación  necesaria  para  que  no  pueda  haber  retardos  en  la 
 entrega de materiales o finalización de los trabajos, ni interferir con el planeamiento de la obra. 

 Además,  la  Inspección  de  obra  podrá  en  cualquier  momento  solicitar  al  contratista  la  ejecución  de  planos 
 parciales  y  de  detalle  a  fin  de  apreciar  mejor  o  decidir  sobre  cualquier  problema  de  montaje  o  de  elementos  a 
 instalar.  También  está  facultada  para  exigir  la  presentación  de  memorias  descriptivas  parciales,  catálogos  y/o 
 dibujos explicativos. 

 En  los  planos  de  obra  se  incluirán  los  esquemas  de  circuitos  unifilares  y  detalles  de  todos  los  tableros,  con 
 vistas  detalladas,  además  de  todos  los  planos  que  requieran  adicionalmente  en  los  ítems  respectivos,  los  que 
 serán presentados bajo las mismas condiciones indicadas en el presente ítem. 

 El  recibo,  la  revisión  y  la  aprobación  de  los  planos  y  memoria  técnica  por  la  Inspección  de  Obra,  no  releva  al 
 contratista  de  la  obligación  de  evitar  cualquier  error  u  omisión  al  ejecutar  el  trabajo,  aunque  dicha  ejecución  se 
 haga  de  acuerdo  a  Especificaciones  y  planos.  Cualquier  error  u  omisión  deberá  ser  corregido  por  el  contratista 
 apenas  se  descubra,  independientemente  del  recibo,  revisión  y  aprobación  de  los  planos  por  parte  de  la 
 Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 

 Durante  el  transcurso  de  la  obra,  se  mantendrán  al  día  los  planos  de  acuerdo  a  las  modificaciones  necesarias  u 
 ordenadas por la Inspección de Obra. 
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 Tanto  la  memoria  técnica  como  los  planos  de  obra  serán  realizados  obligatoriamente  en  formatos  digitales.  En  el 
 primer  caso,  se  admitirá  el  uso  de  planillas  de  cálculo  del  tipo  Excel  o  formato  similar  convertible  a  la  misma. 
 Para  los  planos,  se  deberá  utilizar  AutoCAD  2004  como  mínimo.  Junto  con  los  planos  impresos  se  entregarán 
 los Cds correspondientes. 

 15.2.  -  Tableros Principales, Generales y Seccionales 
 Se  utilizará  el  tablero  Principal  de  Piso  ubicados  en  el  Sector  A  del  Piso5º,  desde  allí  a  través  de  las 
 canalizaciones indicadas en planos se extenderán los distintos circuitos de alimentación 

 Requisitos Particulares: 
 Los  gabinetes  de  tableros  serán  metálicos,  de  chapa  de  hierro  doble  decapada  de  un  espesor  mínimo  de  2  mm. 
 y  tendrán  tapa  abisagradas  con  burletes  de  neoprene  o  laberintos  a  prueba  de  polvo  y  salpicaduras.  Todos 
 llevarán  contratapa  del  mismo  material  que  servirá  para  evitar  cualquier  contacto  accidental  con  los  puntos  bajo 
 tensión.  Esta  contratapa  tendrá  solo  los  calados  correspondientes  para  maniobrar  los  dispositivos  de  protección 
 y  maniobra  y  poseerá  bisagras  o  tornillos  y  tuercas  adecuadas  para  permitir  su  apertura  y  acceder  al  interior  del 
 tablero. 
 Deberá cuidarse expresamente que las partes accesibles susceptibles de quedar “bajo tensión” en caso de falla 
 de una aislación, estén separadas de las partes activas por aislación doble o reforzada tal como se exige para 
 las construcciones de clase II. 
 Todo gabinete a instalar cumplirá los requisitos de la norma IEC 60360 y será adecuado a la carga térmica que 
 se generará en su interior. Se tendrá especial cuidado, en caso de emplear gabinetes plásticos, que la carga 
 nominal sea verificada con el valor asignado por el fabricante. A tal fin se empleará lo indicado en 771-E.2.6 del 
 reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA en su edición 2002. 
 Todo tablero tendrá un dispositivo de cabecera que, además de servir de seccionador general, cumplirá la 
 función de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 
 Todo tablero del que se alimenten más de 6 circuitos monofásicos de salida o 3 circuitos o líneas seccionales 
 trifásicas, deberá contar con un juego de barras que permita efectuar el conexionado o remoción de los 
 dispositivos de protección o maniobra, cómodamente y sin interferir con los restantes. Este juego de barras 
 podrá ser realizado con pletinas desnudas de cobre, montadas sobre soportes adecuados, bornes de 
 distribución, peines de conexión o una combinación de ellos. Las barras deberán proyectarse para una corriente 
 nominal no menor que la de alimentación del tablero y para un valor de corriente de cortocircuito no menor que 
 el valor eficaz de la corriente de falla máxima. El juego de barras conformadas por pletinas montadas sobre 
 aisladores soporte, deberán disponerse de manera tal que la primera barra que se encuentre al realizar la 
 apertura de la puerta del gabinete sea el neutro. Para las barras dispuestas en forma horizontal su ubicación 
 será N, L1, L2 y L3, mirando desde el lugar de acceso a elementos bajo tensión o de arriba hacia abajo, 
 mientras que para las ejecuciones verticales será de izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero. 
 Las barras del tablero estarán identificadas según el código de colores o bien con las siglas mencionadas (N, 
 L1, L2 y L3). Las derivaciones de las barras deberán efectuarse mediante grapas, bornes o terminales 
 apropiados, evitando el contacto entre materiales que produzcan corrosión electroquímica. 
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 La  alimentación  de  los  dispositivos  de  maniobra  y  protección  deberán  ser  hechas  con  conductores  de  una 
 sección mayor que la de los conductores del circuito. 

 Los  conductores  no  podrán  estar  flojos  ni  sueltos  en  su  recorrido  dentro  del  tablero.  Para  ello  deben  fijarse  entre 
 sí  y  a  puntos  fijos  apropiados  o  tenderse  en  conductos  específicos  construidos  con  cablecanales  de  paredes 
 ranuradas.  Los  extremos  de  los  cables,  si  no  se  conectarán  a  bornes  a  tornillo  tipo  pilar,  se  prepararán  de 
 manera  apropiada  al  tipo  de  borne  por  conectar,  de  modo  de  garantizar  una  conexión  eléctrica  segura  y 
 duradera. 

 Los  componentes  eléctricos  no  podrán  montarse  directamente  sobre  las  caras  posteriores  o  laterales  del 
 tablero,  sino  en  soportes,  perfiles  o  accesorios  dispuestos  a  tal  efecto.  En  la  cara  anterior  sólo  podrán  montarse 
 los  elementos  que  deberán  ser  visualizados  o  accionados  desde  el  exterior.  Se  deberá  proveer  suficiente 
 espacio  interior  como  para  permitir  un  montaje  holgado  de  todos  los  componentes  y  fácil  acceso,  recorrido  y 
 conexionado de los cables, teniendo en cuenta sus medidas y radio de curvatura. 
 Todo tablero estará ubicado a una altura y en una posición tal que permita la fácil apertura de sus tapas y la 
 manipulación de sus componentes y deberá tener un espacio de reserva para futuras ampliaciones de al menos 
 un 40%. 
 Los  tableros  estarán  marcados  indeleblemente  con  el  nombre  del  fabricante  y  el  modelo  y  en  caso  de  ser 
 armado antes de su montaje, con los datos del montador responsable. 
 Además,  tendrán  adherido  en  su  frente  un  cartel  con  la  denominación  del  tablero  y  el  símbolo  de  advertencia  de 
 riesgo eléctrico que se muestran a continuación: 
 Absolutamente  todas  las  protecciones  y  comandos  de  circuitos  deben  ser  rotulados  en  la  contratapa  del  tablero 
 y  en  el  dorso  de  su  tapa  deberá  estar  adherido  el  esquema  unifilar  correspondiente.  En  dicho  esquema  se 
 darán,  al  menos,  las  características  nominales  de  los  dispositivos  de  protección  y  maniobra  que  incorpora  y  la 
 sección  de  todos  los  conductores  entrantes  o  salientes  del  tablero  (circuitos  de  salida  y  líneas  de  alimentación 
 y/o seccionales). 
 Los  tableros  (sean  plásticos  o  metálicos)  dispondrán  de  una  placa,  barra  colectora  o  bornera  interconectada  de 
 puesta a tierra, identificada con el símbolo correspondiente y de cantidad de conexiones apropiada. 
 No  podrá  instalarse  dentro  de  los  tableros  otros  conductores  que  los  específicos  a  los  circuitos  propios,  es  decir 
 que no se usarán como caja de paso o empalme de otros circuitos. 
 El  tablero  seccional  tendrá  tres  indicadores  luminosos  de  presencia  de  tensión  de  cada  una  de  las  fases  del 
 cable  de  alimentación.  Dichos  indicadores  incorporarán  un  elemento  fusible  apropiado  para  proteger  un  posible 
 corto circuito. 

 El  contratista  presentará  juntamente  con  los  planos  de  detalles  constructivos  del  tablero,  las  planillas  de  circuitos 
 con  todos  los  datos  de  interruptores,  ramales  y  cargas  completos  para  la  correspondiente  aprobación  por  la 
 Inspección de Obra, debiendo prever además una reserva no instalada en cada uno de ellos, no inferior al 20%. 
 Los  interruptores  termomagnéticos  y  diferenciales  serán  línea  DIN,  ABB/Siemens/Schneider  o  calidad  superior. 
 Cada tablero contará con una bornera o barra para puesta a tierra de todos los circuitos. 

 Requisitos particulares  de las protecciones 
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 Todo  circuito  de  salida  estará  adecuadamente  protegido  contra  las  sobrecorrientes  (sobrecarga  y  cortocircuito)  y 
 contra las corrientes de fuga. 

 Los  dispositivos  a  emplear  serán  seccionadores  con  fusibles,  interruptores  automáticos  compactos,  pequeños 
 interruptores  automáticos  (termomagnéticos)  e  interruptores  automáticos  de  corriente  de  fuga  (disyuntores 
 diferenciales),  bipolares  para  circuitos  monofásicos  o  tetrapolares  para  circuitos  o  líneas  trifásicas.  Serán  de 
 marca Merlín Gerin, Siemens o similares. No se usarán fusibles para protección de circuitos. 
 Los  interruptores  automáticos  tendrán  adecuada  capacidad  de  apertura  para  la  corriente  de  cortocircuito 
 presunta  en  el  punto  de  la  instalación  en  que  estén  conectados.  Su  corriente  nominal  será  tal  que  asegure  que 
 la  corriente  de  proyecto  fluya  en  forma  continua,  sin  interrupciones  pero  que  no  se  supere  la  corriente  máxima 
 admitida  para  el  conductor  del  circuito  que  protege.  En  caso  que  esta  corriente  sea  regulable,  se  dejará  ajustada 
 algo  por  debajo  de  este  último  valor.  La  característica  de  actuación  será  tal  que  asegure  el  rápido  accionamiento 
 en  caso  que  la  corriente  supere  5  veces  su  corriente  nominal.  Deberán  verificar  su  actuación  segura  frente  a  las 
 corrientes  de  cortocircuito  mínimas.  Para  protección  de  circuitos  se  emplearán  solo  pequeños  interruptores 
 automáticos de al menos 4,5 kA de capacidad de ruptura y curva C del tipo Merlín Gerin P60 o equivalente. 
 Los disyuntores diferenciales tendrán una corriente de actuación de 30 mA y su corriente nominal será mayor 
 que la suma de las corrientes nominales de los interruptores conectados aguas debajo de ellos. Tendrán 
 siempre un interruptor automático aguas arriba que sea capaz de despejar las sobre corrientes antes que ellos 
 puedan dañarse. Para la protección de circuitos de tomacorrientes de puestos de trabajo y de iluminación, se 
 emplearán interruptores del tipo superinmunizados. Serán del tipo Merlín Gerin,  Schneider Electric  o 
 equivalentes de mejor calidad. 

 15.2.1 -  Tableros Seccionales  TS1 – TS2 Alimentación 

 15.2.2 –  Tablero estanco de corte de alimentación  condensadora 

 15.2.3  -  Tableros Seccionales  - Alimentación unidades  evaporadoras 

 15.3. -  Canalizaciones y Cableado 

 Canalizaciones: 

 Generalidades: 
 Las  canalizaciones  se  fijarán  a  la  estructura  del  edificio  mediante  grampas,  ménsulas  y/o  tensores  apropiados, 
 con  la  separación  que  garantice  adecuada  rigidez  y  resistencia  a  los  esfuerzos  mecánicos  del  uso  normal.  Las 
 canalizaciones no transmitirán esfuerzos a cielorrasos suspendidos ni tabiques huecos. 
 Las canalizaciones se instalarán y fijarán completamente antes de efectuar los cableados. 
 Las  cajas  de  pase  y  conexión  de  luminarias  ubicadas  dentro  de  cielorrasos  suspendidos  no  accesibles  estarán 
 ubicadas  de  modo  que  resulten  fácilmente  accesibles  para  efectuar  los  cableados  y  colocación  y  conexión  de 
 artefactos.  Estas  cajas  estarán  suspendidas  con  soportes  independientes  de  los  de  las  cañerías  y  soportarán 
 los  esfuerzos  de  tracción  y  también  los  de  empuje  de  modo  que  no  se  desplacen  hacia  adentro  del  cielorraso. 
 Las cajas para conexión de artefactos contarán con ganchos apropiados. 
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 Cañerías: 
 Todo  el  cableado  de  distribución  de  circuitos  de  iluminación  y  tomacorrientes,  se  canalizará  dentro  de  cañería 
 tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. 
 Se  rechazará  toda  cañería  que  presente  pliegues  en  sus  curvas,  ocasionados  por  mala  ejecución  de  las 
 mismas. 
 Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. 
 El  diámetro  mínimo  de  las  cañerías  será  de  19,05  mm.  (R19)  y  con  respecto  a  la  cantidad  de  conductores  por 
 cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la reglamentación vigente. 
 Las  roscas  de  las  cañerías  en  los  casos  donde  haya  sido  necesario  empalmar  la  misma,  deberán  ser  pintadas 
 con  antióxido  a  fin  de  preservarlas  de  la  oxidación.  Este  tratamiento  también  se  dará  en  todas  aquellas  partes 
 que,  por  causa  accidental,  haya  saltado  el  esmalte  primitivo.  La  unión  entre  caños  se  hará  exclusivamente  por 
 medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente. 
 Todos  los  extremos  de  los  caños  terminarán  en  cajas  accesibles  y  se  conectarán  a  ellas  mediante  conectores 
 apropiados. 
 La transferencia a un sistema de bandejas se hará exclusivamente con accesorios conectores apropiados. 
 Las  cañerías  a  la  vista  serán  del  tipo  de  acero  galvanizado  para  uso  en  instalaciones  eléctricas  y  serán  de 
 dimensiones apropiadas a la sección total ocupada por conductores activos. 
 Los  caños  que  se  instalen  a  la  vista  y  los  que  no  sean  empotrados  se  fijarán  sobre  soportes  perfilados  de  hierro 
 galvanizado  fijados  a  la  mampostería  u  hormigón  con  bulones  o  brocas  de  expansión,  no  admitiéndose  la 
 utilización  de  tacos  de  madera  u  otro  tipo  de  anclaje.  Se  mantendrán  trayectorias  paralelas  o  perpendiculares  al 
 piso. 
 En  los  recorridos  conjuntos  de  caños,  especialmente  en  los  “racks”  de  acometida,  se  preverá  muy 
 particularmente  la  accesibilidad  de  los  distintos  caños  de  modo  tal  que  cualquiera  de  ellos  pueda  ser  retirado  sin 
 necesidad de desmontar el conjunto. 
 Las  cañerías  serán  colocadas  con  pendientes  hacia  las  cajas,  a  fin  de  evitar  que  se  deposite  en  ellas  agua  de 
 condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 

 Cajas: 
 Las  cajas  a  utilizar  serán  de  acero  estampado  de  una  sola  pieza,  de  un  espesor  mínimo  de  1,6mm.  esmaltadas 
 o galvanizadas exterior e interiormente. Responderán a norma IRAM 2005. 
 Las  tapas  cerrarán  perfectamente,  llevando  los  tornillos  en  número  y  diámetro  que  aseguren  el  cierre  y  ubicados 
 en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su colocación. 
 Se  emplearán  cajas  octogonales  grandes  profundas  de  90x90x55  mm  para  centros  y  cuadradas  de  100x100 
 mm con tapa lisa para cambios de dirección de cañería. 
 Para tomacorrientes en puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares de 55x100mm. 
 Las  cajas  de  centros  estarán  provistas  de  ganchos  para  fijación  de  artefactos  del  tipo  especificado  u  otro  tipo  de 
 suspensión  que  se  indique.  A  tal  efecto,  el  contratista  deberá  requerir  ante  la  Inspección  de  Obra  las  directivas 
 pertinentes antes de ejecutar la instalación. 
 Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro zincado o cadmiado y boquilla 
 roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio. También podrán utilizarse para las uniones, 
 conectores tipo reglamentario construidos en hierro zincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo 
 material y con tornillo prisionero para ajuste del caño. 
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 Bandejas:  La  canalización  de  la  línea  de  alimentación  se  hará  a  través  de  bandejas  portacables  de  dos  tipos:  e) 
 bandejas  a  la  vista:  de  chapa  lisa  con  tapas  ,  f  )  bandejas  dentro  de  cielorrasos:  de  chapa  perforada,  en 
 los  dos  casos  se  utilizará  chapa  BWG  Nª  20  galvanizada  .  Los  tramos  de  bandeja  y  sus  desvíos  o 
 derivaciones se unirán y sustentarán utilizando exclusivamente los accesorios previstos por el fabricante. 
 Los  cortes  realizados  en  los  tramos  rectos  se  harán  perpendicularmente,  cuidando  especialmente  que  no 
 queden filos peligrosos. 
 Cada  componente  del  sistema  de  bandeja  estará  conectado,  mediante  un  conductor  equipotenciador,  con  sus 
 vecinos.  Así  mismo,  cada  componente  estará  conectado  al  conductor  de  protección  de  puesta  a  tierra  mediante 
 un cable que se derive del PE principal, sin producirle a éste cortes ni reducción de su sección nominal. 
 La  bajada  al  tablero  principal  se  hará  con  cañerías  y  conectores  apropiados.  Sobre  la  bandeja  se  alojarán 
 exclusivamente cables tipo IRAM 2178. AFUMEX. 
 Por  las  diferentes  bandejas  viajaran  los  cableados  de  fuerza  motriz,  corrientes  débiles  y  cañerías  de 
 interconexión  de  la  instalación  termomecánica,  para  esto  se  debe  prever  colocar  separadores  internos  para 
 cada instalación (bandejas de 300 1 separador y de 450 2 separadores). 

 El  contratista  deberá  verificar  el  dimensionado  de  las  bandejas  para  el  pase  de  la  totalidad  del  cableado  en 
 función a la memoria técnica y planos que presente según ítem 15.1 a del presente pliego. 

 NOTA:  Los  separadores  internos  de  bandejas  se  deben  dejar  preparados  en  todas  las  bandejas  sin  importar  si 
 el tendido de cableado o cañerías de interconexión será realizado por la contratista en esta etapa de la obra. 

 Cableados 
 Los  circuitos  de  tensión  estabilizada  se  identificarán  por  el  código  de  colores  apropiado  y  por  un  marcado 
 específico de sus conductores. 
 El  ingreso  de  cables  de  alimentación  a  las  luminarias  se  hará,  si  es  con  cordón  flexible,  mediante  un 
 prensacables apropiado al igual que la conexión entre luminarias a través de su “cableado pasante”. 
 Ningún  cable  quedará  sometido  a  esfuerzos  de  tracción  dentro  de  las  canalizaciones,  cajas  o  tableros  y  en 
 tramos verticales que deban soportar su peso propio estarán adecuadamente fijados. 
 Los  cables  a  emplear  serán  de  cobre,  flexibles,  del  tipo  IRAM  2178  e  IRAM  2183  con  aislación  de  PVC 
 antillama.  Serán  provistos  en  obra  en  rollos  enteros  no  permitiéndose  el  empleo  de  cortes  sobrantes  de  otras 
 obras ni cable “adquirido por kilo”. 
 Se  proveerán  y  colocarán  los  conductores  de  sección  acorde  a  las  potencias  indicadas  para  cada  equipamiento 
 según  detalle  de  planos.  En  este  sentido  el  oferente  deberá  replantear  en  obra  la  totalidad  de  las  instalaciones  y 
 entregará, previamente a la iniciación de los trabajos, el proyecto final de las mismas. 
 En  los  cableados  sobre  bandejas  solo  se  emplearán  cables  del  tipo  IRAM  2178  salvo  para  el  conductor  de 
 protección  que  podrá  ser  unipolar.  Todo  cable  alojado  en  bandejas  deberá  estar  correctamente  identificado 
 mediante  anillos  numeradores  ubicados  en  el  comienzo  y  final  de  cada  tramo  del  circuito  al  que  corresponda, 
 partiendo  desde  el  tablero  seccional.  Esta  identificación  deberá  ser  la  indicada  en  las  planillas  de  cálculo  y 
 planos.  Además,  estarán  sujetos  individualmente  a  las  bandejas,  por  medio  de  grapas  metálicas  destinadas  a 
 ese fin o precintos plásticos. 
 Los  extremos  de  conductores  que  lo  requieran,  serán  conectados  en  los  tableros  y/o  aparatos  de  consumo 
 mediante  terminales  o  conectores  apropiados,  colocados  a  presión  mediante  herramientas  adecuadas, 
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 asegurando  un  efectivo  contacto  en  todos  los  alambres  y  en  forma  tal  que  no  ofrezcan  peligro  de  aflojarse  por 
 vibración o tensiones bajo servicio normal. 
 Cuando  deban  realizarse  empalmes  en  conductores  de  más  de  2,5  mm2  de  sección,  se  emplearán  terminales 
 de  compresión  apropiados  para  evitar  cualquier  riesgo  de  corrosión  y  de  deterioro  de  la  conexión.  Las  líneas  de 
 alimentación y seccionales no tendrán empalmes ni derivaciones en su recorrido. 
 Los  conductores  respetarán  estrictamente  el  código  de  colores  reglamentario.  No  obstante,  cuando  sea 
 necesario  reunir  cables  provenientes  de  distintos  circuitos  en  una  misma  caja  de  pase  o  tablero,  cada  conjunto 
 de conductores se identificará con el nombre del circuito al que pertenecen. 

 Sistema de pat, del conductor de protección y de las conexiones equipotenciadoras 
 Se  deberá  verificar  la  aptitud  del  sistema  de  PAT  existente  para  tomar  de  él  el  conductor  de  protección  para  la 
 instalación eléctrica nueva. 
 Se  deberá  instalar  un  conductor  de  protección  (PE)  acompañando  las  líneas  de  alimentación  y  en  su  acometida 
 a  los  tableros  se  dispondrá  de  una  planchuela  o  bornera  que  permita  la  conexión  de  los  conductores  de 
 protección  de  los  diferentes  circuitos  y  líneas  seccionales  y  de  conductores  equipotenciadores  de  masas 
 extrañas. 
 Toda  masa  eléctrica  deberá  estar  efectiva  y  confiablemente  puesta  a  tierra  a  fin  de  proveer  una  adecuada 
 protección  contra  los  choques  eléctricos  por  contacto  indirecto.  Para  tal  fin,  cada  circuito  será  acompañado  de 
 un  conductor  independiente  del  tipo  IRAM  247-3,  de  aislación  bicolor  verde-amarillo,  de  sección  adecuada  y  que 
 no  será  interrumpido  hasta  su  extremo  final.  Las  derivaciones  del  conductor  de  protección  para  poner  a  tierra  las 
 masas eléctricas y los bornes de los tomacorrientes se harán sin interrumpir el cable pasante 
 Toda  masa  extraña  a  la  instalación  eléctrica  (como  ser  cañerías  metálicas  de  agua,  gas,  aire  comprimido,  etc.) 
 deberá  conectarse  a  la  barra  o  bornera  equipotenciadora  por  medio  de  un  circuito  de  baja  resistencia  para  evitar 
 riesgos  de  descargas  por  el  contacto  simultáneo  entre  una  masa  eléctrica  y  una  extraña.  También  la  estructura 
 de  hierro  del  edifico  (hierros  del  hormigón  armado,  estructuras  metálicas,  etc.)  y  los  órganos  de  bajada  de 
 sistemas de protección contra descargas atmosféricas, se conectará a ésta barra. 
 Se conectará en los Tableros principales del piso de los sectores A y B, a la tierra de las montantes generales. 

 15.3.1 -  Canalización y cableado circuitos eléctricos  de iluminación 

 15.3.2 -  Canalización y cableado circuitos eléctricos  de tomas dobles / Schuco 
 Todo  el  cableado  de  circuitos  de  iluminación  y  tomacorrientes  se  ejecutará  con  cables  con  conductores  de  cobre  y 
 vaina  en  PVC  antillama,  unipolares  fabricado  y  certificado  bajo  norma  IRAM  247-3.  La  dirección  de  Obra  estará 
 facultada  para  exigir  la  remoción  de  los  cables  una  vez  colocados,  si  los  mismos  no  cumplen  con  las  normas 
 especificadas. 
 Los  conductores  respetarán  el  código  de  colores  reglamentario  que  permita  una  rápida  identificación  de  su 
 función en la instalación, 
 No  se  usarán  en  iluminación  secciones  menores  de  2,5mm2.  Para  circuitos  de  tomacorrientes,  la  sección 
 mínima  será  de  2,5  mm2,  incluyendo  el  cable  de  tierra  con  vaina  verde-amarilla.  Este  conductor  deberá  recorrer 
 todas  las  cañerías  y  bandejas  para  la  puesta  a  tierra  de  todas  las  partes  metálicas  que  puedan  quedar  bajo 
 tensión. 

 15.3.3 -  Canalización y cableado circuitos eléctricos  equipo odontológico del quirófano. 
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 15.3.4 -  Canalización y cableado circuitos eléctricos  unidad condensadora. 
 La  unidad  condensadora  se  ubicará  en  terraza  de  Sala  de  consejo.  Piso  Principal  –  Sector  A  -  Se  proveerá  la 
 Alimentación  eléctrica  al  pie  del  equipo  Condensador  VRV=  cableado  de  la  alimentación  +  llave  termo 
 magnética + tablero exterior estanco. 
 Se  proveerá  el  Guarda  Motor  Necesario  para  protección  de  los  equipos  por:  falta  de  fase,  rango  de  intensidad, 
 voltaje,  temperatura,  etc,  necesarios  para  los  equipos  anteriormente  descriptos.  De  acuerdo  a  las  especificaciones 
 técnicas de los fabricantes. 

 15.3.5 -  Bandeja chº lisa 200x50 + 300x50 con división  para datos. 

 15.3.6 -  Bandeja chº perforada 200x50 + 300x50 con  división para datos. 

 15.3.7  –  Interruptores de efecto y tomacorrientes 
 Los  módulos  de  interruptores  de  efecto  y  de  tomacorrientes  de  uso  general  tendrán  una  capacidad  de  corriente 
 apropiada  al  uso  y  estarán  certificados  con  normas  IRAM  2007  e  IRAM  2071  (monofásicos  con  tierra,  de  10  y  20 
 A)  respectivamente.  No  se  instalarán  tomacorrientes  bi-norma.  En  los  puntos  marcados  específicamente  se 
 instalarán tomacorrientes de formato Schuko para la conexión exclusiva de algunos equipos. 
 Los  interruptores  de  efecto  se  alojarán  exclusivamente  cajas  apropiadas,  ubicadas  del  lado  de  apertura  de  la 
 puerta. 
 En  cada  boca  de  TUG  se  instalarán  dos  módulos  de  tomacorriente.  Los  módulos  conectados  a  estos  circuitos 
 serán  de  color  rojo  blanco.  Serán  marca  Cambre  línea  siglo  XXI.  Los  tomacorrientes  de  uso  general  se 
 instalarán  a  una  altura  indicada  en  planos  (se  deberá  consultar  con  la  dirección  de  obra  las  alturas  no  indicadas 
 del  nivel  de  solado.  Los  tomacorrientes  para  aparatos  de  ubicación  fija  se  instalarán  cercanos  a  ellos  y  en  una 
 posición  tal  que  la  ficha  de  conexión  resulte  fácilmente  accesible,  se  ubicarán  de  acuerdo  a  las  alturas  y 
 posición  en  planta  indicadas  en  los  planos  de  detalle  y  replanteo  general.  En  los  laboratorios,  los  tomacorrientes 
 sobre  mesada  se  ubicarán  de  acuerdo  a  planos  de  detalle  y  separados  0,25  m  de  otras  instalaciones  (agua, 
 gas, etc.). 

 En  todos  los  casos  que  no  estuvieran  indicados  en  planos  la  ubicación  de  bocas  de  iluminación,  tomas,  llaves, 
 tableros,  bandejas,  piso  ductos,  etc,  se  deberá  presentar  la  ubicación  de  dichos  elementos  en  los  planos 
 ejecutivos para ser aprobados por la Inspección de Obra. 
 En todas las bocas de tomas indicados se colocarán Tomas Dobles. 
 En  cada  puesto  de  trabajo  con  boca  de  DATOS  se  deberán  instalar  dos  cajas  rectangulares  con  2  módulos  de 
 tomacorrientes  estabilizados  cada  boca  (cuatro  tomacorrientes  en  total).  Se  deberán  utilizar  módulos  de  color 
 rojo tipo Cambre línea siglo XXI. 

 15.3.8.  Retornos de sistema de vacío 2x1mm2 en equipo  odontológico. 
 L.14  -  quirófano.  El  suctor  de  vacío  es  existente  contando  con  todas  las  terminales  de  instalación  en  extremo  de 
 local para su empalme. 

 15.4. -  Luminarias 
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 La ubicación y cantidad de las luminarias puede verse en los planos adjuntos. 
 Todos  los  artefactos  serán  provistos  por  la  facultad,  contarán  con  certificación  por  marca  de  conformidad  IRAM  y 
 los  que  así  lo  requieran  deberán  contar  con  los  elementos  necesarios  para  que  no  se  requiera  una  posterior 
 corrección de factor de potencia. 
 Las  luminarias  serán  provistas  con  los  correspondientes  equipos  auxiliares  y  con  lámparas  de  primera  marca. 
 Los tubos fluorescentes serán del tipo trifósforo de la más alta eficiencia marcada. 
 Las  luminarias  que  empleen  lámparas  fluorescentes  tendrán  equipos  auxiliares  de  arranque  y  funcionamiento 
 electrónicos.  Estos  balastos  tendrán  muy  baja  distorsión  armónica  emitida  y  serán  del  tipo  WANCO  serie 
 Econolite PRO o equivalente. 

 15.4.1. -  Tipo  A1.- Artefactos de Iluminación para  aplicar estanco 
 Artefacto Modelo Marea LED 2x14W con led 50/50. 

 15.4.2. -  Tipo  A2.- Artefactos de Iluminación 74W  LED 60x60 cm 5000k - embutido – 

 15.4.3. -  Tipo  A3.- Artefactos de Iluminación aplicado  16W LED diámetro 20cm 5500k 

 15.4.4. -  Tipo  A4.- Artefactos de Iluminación 48W  LED 40x40 cm 5000k - aplicado – 

 15.4.5. -  Tipo A6 -  Bocas para colocar scialiticas  en quirófanos. 
 Se deberá prever en el local 14  (quirófano)  , la provisión  y colocación de una placa de Acero, para la instalación 
 de un foco colgante de techo de brazo doble articulado, fijado a la estructura de hormigón armado existente, con 
 alimentación eléctrica y llave interruptor. Se preverá para focos de techo para odontología, marca a definir, placa 
 – espesor 12,7 mm. 
 Perforación central diámetro 35 mm. Se colocarán fijados a la estructura de Hº Aº existente mediante varillas 
 roscados y brocas ó  perfiles ángulos 25x6 mm. 
 Se proveerá: alimentación 220V, con un interruptor de 10 A., consumo 300w., 2 bocas de datos 

 15.5. -  Sistema de iluminación y señalización de  emergencia 

 15.5.1  -Tipo E1.- Equipo CONTROLADOR-1601 LED-1601  LEDN - Luz de Emergencia 
 Sistema  para  luz  de  Emergencia  LED  –  Autónoma  Permanente/  No  Permanente  Marca  Atomlux  o  equivalente 
 de  mejor  calidad.  Las  mismas  poseerán  diodos  emisores  de  luz  (Led´s)  y  funcionarán  con  una  autonomía  de  al 
 menos  6  h.  Los  artefactos  de  iluminación  de  emergencia  deberán  cumplir  con  la  norma  IRAM  J20-27  y  si  bien 
 en  el  plano  se  indican  puntos  mínimos  de  instalación,  su  cantidad  y  distribución  final  será  la  necesaria  para 
 cumplir  los  requisitos  de  la  ley  19587  y  del  decreto  reglamentario  351/79  y  otras  exigencias  de  la  autoridad  de 
 aplicación con competencia en el tema. 

 15.5.2  - Tipo E2.- Artefactos de Señalización Medios  de Salida  LED 

 53 



 OBRA: REMODELACIÓN INTEGRAL CÁTEDRA DE ESTOMATOLOGÍA 
 Facultad de Odontología – Piso 5° Sector A 

 Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA. 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 Artefacto  de  señalización  y  emergencia  LED,  cuerpo  de  metal  esmaltado,  costilla  en  acrílico  cristal  y  esmerilado 
 con  aplicación  de  texto  ó  pictograma,  Que  indique:  SALIDA  y  FLECHA  con  sentido  de  escape,  autónomos  y 
 permanentes, doble faz e iluminados con led´s de marca WANCO LED o similares. 
 Potencia  3 W  - 220 V – LED – ATOMLUX - modelos: 9905/L – 9905/LM 
 Opciones SALIDA y ó SALIDA Y FLECHA 

 15.6. -  Colocación de artefactos. 

 15.7. -  Ensayos de Las Instalaciones 
 Cuando  la  Inspección  de  Obra  lo  solicite,  el  contratista  realizará  todos  los  ensayos  que  sean  necesarios  para 
 demostrar  que  los  requerimientos  y  especificaciones  del  contrato  se  cumplen  satisfactoriamente.  Dichos 
 ensayos  deberán  hacerse  bajo  la  supervisión  de  la  Inspección  de  Obra  o  su  representante  autorizado,  debiendo 
 el  contratista  suministrar  todos  los  materiales,  mano  de  obra  y  aparatos  que  fuesen  necesarios  o  bien,  si  se  lo 
 requiriese,  contratar  los  servicios  de  un  laboratorio  de  ensayos  aprobado  por  la  Inspección  de  Obra  para  llevar  a 
 cabo las pruebas. 
 Cualquier  elemento  que  resultase  defectuoso  será  removido,  reemplazado  y  vuelto  a  ensayar  por  el  contratista, 
 sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe. 
 Una  vez  finalizados  los  trabajos,  la  Inspección  de  Obra  o  su  representante  autorizado  efectuarán  las 
 inspecciones  generales  y  parciales  que  estime  conveniente  en  las  instalaciones,  a  fin  de  comprobar  que  su 
 ejecución  se  ajuste  a  lo  especificado,  procediendo  a  realizar  las  pruebas  de  aislación,  funcionamiento  y 
 rendimiento que a su criterio sean necesarias. 
 Estas  pruebas  serán  realizadas  ante  los  técnicos  o  personal  que  se  designe,  con  instrumental  y  personal  que 
 deberá  proveer  el  contratista.  La  comprobación  del  estado  de  aislación,  debe  efectuarse  con  una  tensión  no 
 menor  que  la  tensión  de  servicio,  utilizando  para  tensiones  de  380  o  220  Volts,  un  megómetro  con  generación 
 de tensión constante de 500 Volts como mínimo. 

 El  valor  mínimo  de  la  resistencia  de  aislación  contra  tierra  y  entre  conductores,  con  cualquier  estado  de 
 humedad  del  aire,  no  será  inferior  a  1000  ohms  por  cada  volt  de  la  tensión  de  servicio,  para  cada  una  de  las 
 líneas, ya sean primarias o secundarias. 

 En  caso  de  no  resultar  satisfactorias  las  pruebas  efectuadas  por  haberse  comprobado  que  las  instalaciones  no 
 reúnen  la  calidad  de  ejecución  o  el  correcto  funcionamiento  exigido  o  no  cumplen  los  requisitos  especificados  en 
 cualquiera  de  sus  aspectos,  se  dejará  en  el  acto  constancia  de  aquellos  trabajos,  cambios,  arreglos  o 
 modificaciones  que  el  contratista  deberá  efectuar  a  su  exclusivo  cargo  para  satisfacer  las  condiciones  exigidas, 
 fijándose  el  plazo  en  que  deberá  dárseles  cumplimiento,  transcurrido  el  cual  serán  realizadas  nuevas  pruebas 
 con las mismas formalidades. 
 En  el  caso  que  en  esta  ocasión  se  descubriesen  fallas  o  defectos  a  corregir,  se  prorrogará  la  recepción  definitiva 
 hasta la fecha que sean subsanados, con la conformidad de la Inspección de Obra. 
 Se incluyen en este ítem ensayos de los sistemas de iluminación de emergencia. 

 SISTEMA DE CORRIENTES DÉBILES 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 Alcance de los Trabajos 
 Los  trabajos  a  efectuar  bajo  estas  especificaciones,  incluyen  la  provisión  de  la  mano  de  obra,  materiales, 
 equipos  y  servicio  técnico  necesario  para  la  ejecución  de  las  canalizaciones  para  el  sistema  de  Corrientes 
 Débiles, de acuerdo a planos adjuntos y a la presente especificación, conformada de los siguientes sistemas: 

 ●  Sistema de canalizaciones: Datos y Voz categoría 6 certificada 
 ●  Sistema de canalizaciones: para Control Accesos y CCTV. 
 ●  Sistema de canalizaciones: para Portero en Accesos. 
 ●  Cableado y provisión de Equipos: Datos y Voz categoría 6 certificada 
 ●  Cableado y provisión de Equipos: para Control Accesos y CCTV 
 ●  Cableado y provisión de Equipos: para Portero en Accesos 

 Salvo  indicación  expresa  en  contrario,  las  instalaciones  y  los  materiales  deberán  cumplir  con  las  Normas  y 
 Reglamentaciones  fijadas  en  el  Art.  15.1.-Generalidades  del  capítulo  15.-Instalación  Eléctrica,  incluyendo 
 además la totalidad de los sub-ítems para sus presentaciones y controles. 
 Todo  el  cableado  de  distribución  de  circuitos  de  datos,  voz,  portero  eléctrico  y  control  de  acceso,  Detección  de 
 Incendios,  se  canalizará  dentro  de  cañerías  tipo  semipesado,  soldadas,  con  costura  interior  perfectamente  lisa 
 –Ídem  ítem  15.3  con  todas  las  características  descriptas  en  el  mismo.  Se  vincularán  a  la  bandeja  de  datos 
 mediante cañerías de 1”. 
 Donde  se  indique  en  planos  o  sea  necesario  se  utilizará  pisoducto  tipo  Ackerman  o  Tagliani  construidos  en 
 chapa  DD  de  1,2  mm  de  espesor.  Con  4  vías  independientes  de  sección  útil  de  7,5mm.  Bocas  de  salida  de 
 200x200mm. Pintados por inmersión, y termoendurecido a 160° C. y los siguientes accesorios: 
 Tapas  Ciegas:  para  extremos  de  conductos  y/o  laterales  de  cajas  de  distribución  serán  construidas  en  chapa  de 
 acero  para  fijar  a  presión.  Se  colocarán  1  Tapa  de  inspección  por  cada  box  como  mínimo  para  las  derivaciones 
 de telefonía y datos 
 Grampas de unión y nivelación: Elementos de unión en chapa de acero S.A.E. 1010 de 1,2 mm de espesor. 
 Acople caño conducto de fundición de aluminio de unión de 1 ¼” 
 Tornillo testigo: de bronce y demás elementos de fijación 

 15.8 - SISTEMA DE DATOS - CATEGORIA 6 – CERTIFICADA 

 Del  sistema  de  datos  solo  se  deberá  cotizar  las  cañerías  de  bajada  desde  las  bandejas  incluídas  en  el 
 ítem  15.3.5  y  el  ítem  15.3.6,  las  cajas  terminales  de  los  puestos  de  datos  y  la  mano  de  obra  para  el 
 cableado.  Se  deberá  incluir  el  organizador  de  cables,  jackRJ45,  Plug  RJ45,  Faceplate  AMP  1  boca  y 
 Faceplate AMP – 2 bocas, necesarios para la mano de obra de la instalación. 
 La  descripción  que  se  desarrolla  a  continuación  así  como  lo  enunciado  en  el  ítem  15.8.4  al  ítem  15.8.8  ,  y 
 en  los  ítems  15.8.15  y  15.16  es  de  carácter  orientativo  para  poder  interpretar  los  planos  incluidos  en  el 
 presente llamado. 

 Descripción general 
 Se requiere la provisión, instalación y Configuración y Puesta en marcha incluido provisión de Software: 
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 Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA. 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 Se  proveerán,  instalarán  y  pondrán  en  servicio  un  conjunto  de  equipos  y  elementos,  que  agrupados  bajo  la 
 denominación  genérica  de  Sistema  DATOS,  permitirán  las  comunicaciones  telefónicas  y  de  datos  de  las  áreas 
 y/o locales objeto de este contrato y su interconexión con la red interna de la Facultad. 
 La  Contratista  será  responsable  por  la  totalidad  del  sistema  a  instalar,  debiendo  entregar  la  obra  con  los  ductos 
 y cableados de DATOS, con cable UTP de cuatro pares categoría 6 certificada marca AMP. 
 Sistema  de  Datos:  AMP  -  Categoría  6  -  Certificada  Por  Ingeniero  matriculado  con  Calidad  de  Certificador  de 
 AMP  Categoría  6,  con  equipamiento  tecnológico  de  avanzada  (FLUKE  modelo  DTX,  o  más  avanzado,  que 
 cuente con certificación de calibración anual del fabricante). 
 La  instalación  comprende  la  provisión  y  montaje  de  todos  los  elementos  de  conexionado,  conectores  RJ45, 
 faceplates,  Patch  Cords  RJ45  ,  todos  ensamblados  en  fabrica  y  con  su  correspondiente  identificación  de  número 
 y circuito y certificado de performance 

 Provisión (en los ítems que corresponda) e instalación de equipamiento activo de red: 

 ●  Racks: AMP  con  puerta vidriada - 
 ●  Switch 24 puertos Alcatel - SP1684P/  OS6250-24  - 4  Slot-SFP- administrables -10/100-3Gb  - (ver Alcatel 

 compatibles) 
 ●  Cables: AMP - Categoría 6 - Certificada Por Ingeniero matriculado con Calidad de Certificador de AMP 

 Categoría 6, con equipamiento tecnológico de avanzada (FLUKE modelo DTX, o más avanzado, que cuente 
 con certificación de calibración anual del fabricante). 

 ●  Terminales AMP - categoría 6 
 ●  Conectores: AMP - categoría 6 

 15.8.1 -  Memoria técnica y planos 

 NORMAS: Las categorías TIA y las clases ISO de cableado estructurado que están reconocidas para el soporte 
 de aplicaciones de velocidad de datos, se especifican en las normas indicadas en la Tabla 2. 
 LAS MISMAS DEBERÁN SER RESPETADAS POR LAS CANALIZACIONES a EJECUTAR POR LA 
 CONTRATISTA. Se desarrollará la documentación ejecutiva necesaria bajo las normas mencionadas. 

 Tabla 2: Referencias de las normas TIA e ISO. 
 NORMAS DE CABLEADO TIA 

 Categoría 5e  ANSI/TIA/EIA-568-B.2, Norma de telecomunicaciones 
 para edificios comerciales. Parte 2: Componentes de 
 cableado de par trenzado simétrico, 2001. 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 Categoría 6  ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Norma de telecomunicaciones 
 para edificios comerciales Parte 2: Apéndice 1: 
 Especificaciones de desempeño de transmisión para 
 cableado de 4 pares de 100 ohms, Categoría 6, 2002. 

 Categoría 6A  ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, Norma de 
 telecomunicaciones para edificios comerciales. Parte 2: 
 Apéndice 10: Especificaciones de desempeño de 
 transmisión para cableado de 4 pares de 100 ohms, 
 Categoría 6 superior, publicación pendiente. 

 NORMAS DE CABLEADO ISO 

 Clase D  ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – 
 Cableado genérico para locales de usuarios, 2002. 

 Clase E  ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – 
 Cableado genérico para locales de usuarios, 2002. 

 Class EA  Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de 
 la información – Cableado genérico para locales de 
 usuarios, 2008. 

 Clase F  ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – 
 Cableado genérico para locales de usuarios, 2002. 

 Class FA  Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de 
 la información – Cableado genérico para locales de 
 usuarios, 2008. 

 CANALIZACIÓN Y CABLEADO BOCAS DE DATOS 

 15.8.2  Canalizado datos C°6 (Datos 17+Telef 3) mano  de obra + cañerias a band+ cajas 

 15.8.3  Cableado datos C°6 (Datos 17+Telef 3) mano  de obra cableado y colc. Jack-Plug 

 15.8.4  CABLE UTP CAT6 CAJA X 305M - marca AMP -  NO  COTIZAR 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 15.8.5  RACK AMP - 20 Unidades - con puerta de vidrio  -  NO COTIZAR 

 15.8.6  CANAL DE TENSION 10 TOMAS C/TERMICA -  NO COTIZAR 

 15.8.7  Modulo 4 Ventiladores/coolers p/ Rack  - NO  COTIZAR 

 15.8.8  PATCH PANEL 24P AMP CAT 6 – NO COTIZAR 

 15.8.9  ORGANIZADOR DE CABLES 

 15.8.10  JACK RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP 

 15.8.11  PLUG  RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP 

 15.8.12  FACEPLATE AMP -  1 BOCA -  MARCA CAMBRE Mod.  S.XXI 

 15.8.13  FACEPLATE AMP - 2 BOCAS – MARCA CAMBRE Mod.  S.XXI 

 15.8.14  PATCH CORD CAT6 0,62 AMP 

 15.8.15  UPS 2KVA rackeable (NO COTIZAR) 

 15.8.16  SWITCH ALCATEL 24P SP 6250 4 SLOT SFP ADMINISTRABLES  POE 

 15.9 SISTEMA  de  DETECCIÓN  de  INCENDIO 

 COTIZACIÓN 

 Las  presentes  instalaciones  serán  cotizadas  bajo  el  Rubro  correspondiente  a  corrientes  débiles,  debiendo  los 
 oferentes  incluir  en  sus  propuestas  todos  los  componentes  especificados  y  necesarios  para  la  realización  de 
 las  instalaciones  de  detección  de  alarma  de  incendio  de  acuerdo  a  su  fin,  debiendo  la  misma  quedar 
 perfectamente  en  servicio  una  vez  terminada  la  obra.  La  certificación  de  las  mismas  se  realizará  en  forma 
 global, de acuerdo a porcentajes de avance en su realización. 

 ALCANCE 

 Se  deberá  proveer  ,  cañería,  cableado  y  mano  de  obra  para  instalar  un  sistema  de  detección  de  incendios, 
 cuyas características técnicas serán: 

 NORMAS E INSTALACION 
 Los  materiales  a  utilizar,  cañerías,  cajas,  conductores,  etc.,  así  como  la  forma  de  instalación  serán,  salvo 
 indicación especial, idénticos a los establecidos para las instalaciones eléctricas. 
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 GARANTIA DE LOS EQUIPOS 
 Los  fabricantes  de  equipos  deberán  tener  antecedentes  de  producción  de  equipos  similares  a  los  solicitados, 
 tanto  en  tipo  como  en  capacidad,  los  cuales  deberán  haber  sido  utilizados  satisfactoriamente  en  servicios 
 similares a los requeridos, durante, por lo menos 10 años. 
 El  sistema  a  proveer,  tanto  en  su  conjunto  como  en  todos  sus  componentes,  deberá  contar  con  pruebas  de 
 laboratorio  satisfactorias,  en  por  lo  menos  alguno  de  los  siguientes  laboratorios  de  reconocido  nivel 
 internacional: 
 UL - UNDERWRITERS LABORATORIES - Estados Unidos 
 EN - EUROPEAN NORM - Europa 
 En  la  medida  en  que  sean  de  aplicación  se  deberán  satisfacer  las  normas  establecidas  por  NEC,  UL,  ULC, 
 NFPA y NEMA, siendo la Inspección de Obra la autoridad final en el alcance de aplicación de estas normas. 

 15.9.1 -CENTRAL DE INCENDIO – SIN PROVISION 
 La  facultad  le  entregará  al  Contratista  para  su  instalación  una  Central  de  detección  de  incendio 
 microprocesada,  con  capacidad  de  manejar  lazos  de  detección  con  sensores  direccionables,  con  indicación 
 analógica  del  parámetro  a  sensar,  así  como  módulos  direccionables  que  cumplan  la  función  de  recibir 
 contactos secos desde otros elementos o sistemas, y otros similares que realicen comandos on/off remotos. 
 La  central  podrá  ser  programada  de  tal  manera  de  cumplir  funciones  avanzadas  de  agrupamiento  de  sensores 
 y segregación de sus accionamientos, resultantes de un software preparado por el proveedor. 

 La central deberá contener como mínimo: 
 a) Gabinete metálico con apertura de puerta supervisada. 
 b)  De  ser  necesario  se  proveerá  una  fuente  regulada  soportada  por  baterías  recargadas  por  la  misma,  con 
 autonomía  mínima  de  1.30  minutos  en  reposo  y  15  minutos  en  alarma.  Presentará  a  su  vez  un  módulo  que 
 supervisará el estado de carga de las mismas. 
 c) Terminal de comando y  monitoreo en el frente de la misma con  leyenda alfanumérica. 
 d)  Capacidad  de  manejo  inicial  de  los  lazos  indicados  en  planos,  de  99  sensores  y  99  módulos  con  posibilidad 
 de ampliación de lazos en el futuro. 
 La  distribución  de  los  lazos  y  la  correspondiente  asignación  de  los  sensores  y  módulos  a  los  mismos,  será 
 coordinado con la Inspección de Obra. 
 Si  las  necesidades  de  ampliaciones  futuras  requiriesen  más  lazos,  el  sistema  deberá  presentar  la  posibilidad  de 
 integrar más centrales equivalentes. 
 e) Tarjeta de salida RS232 para poder conectar una PC de monitoreo a la central. 
 f) Memoria de eventos de los cien últimos registrados, como mínimo. 

 15.9.2.- DETECTORES de INCENDIO -  SIN PROVISION 
 Cada  sensor  deberá  tener  la  capacidad  de  transmitir  a  la  central  su  direccionamiento,  tipo  de  sensor,  y  su  valor 
 analógico.  La  central  analizara  su  valor  analógico  determinando  su  estado,  alarma,  prealarma,  revisación, 
 normal o avería. 

 BASES ENCHUFABLES 
 a)  Las  bases  para  los  detectores  deben  ser  provistas  con  encastres  tipo  bayoneta  para  asegurar  los  detectores. 
 Con  una  herramienta  especial  se  podrán  trabar  los  detectores  para  evitar  la  remoción  no  autorizada  de  los 
 mismos. 
 b) Todas las bases deben ser de idéntico diseño y formato. 
 Estarán equipadas con un led y podrán aceptar un dispositivo audible u otro accesorio. 
 c)  Todos  los  circuitos  electrónicos  estarán  encapsulados  para  asegurar  inmunidad  a  las  condiciones 
 ambientales. 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 Si un detector es removido para mantenimiento, podrá ser reinstalado en cualquier otra base. 

 SENSORES de HUMO por IONIZACION 
 Debe ser compatible con los sensores fotoeléctricos y térmicos con base común entre los tres tipos. 
 Tendrá  una  doble  cámara,  diseñada  para  asegurar  estabilidad  durante  largo  tiempo,  con  sensibilidad 
 programable, compatible en un todo con la central de detección ofertada. 
 Tendrá compensaciones especiales contra electricidad estática e interferencias eléctricas. 
 Todo  el  circuito  electrónico  deberá  estar  encapsulado  para  asegurar  inmunidad  frente  a  las  condiciones 
 ambientales. 
 Deberá contar con Leds indicadores de funcionamiento (parpadeante) o de alarma (fijo). 

 15.9.3- AVISADORES/PULSADORES MANUALES de INCENDIO -  SIN PROVISION 
 a)  Los  pulsadores  manuales  serán  eléctricamente  compatibles  con  los  detectores,  de  modo  que  puedan  ser 
 conectados directamente en el mismo circuito. 
 Los circuitos serán de 2 hilos (clase B). 
 b)  Serán  aptos  para  montaje  superficial  o  embutido  y  será  de  doble  acción,  es  decir  que  para  activarse  se 
 deberá romper el vidrio y accionar la palanca. 
 c)  Todas  las  inscripciones,  textos  y  señales  deben  estar  en  la  base  frontal  del  pulsador,  y  no  en  el  vidrio  (y  en 
 castellano). 
 d) El vidrio debe estar suficientemente seguro como para impedir su caída. 
 e)  Los  contactos  de  alarma  deben  ser  diseñados  para  prevenir  fallas  debidas  a  prolongados  períodos  de 
 inactividad en ambientes sucios (contactos autolimpiantes). 
 f) Los pulsadores deben ser diseñados para evitar cualquier operación en falso. 
 g)  El  pulsador  manual  será  equipado  con  un  dispositivo  de  enclavamiento  para  mantener  la  condición  de 
 alarma, hasta que ésta sea reseteada por personal autorizado. 
 h)  En  todos  los  casos,  el  pulsador  deberá  contener  en  su  interior  el  circuito  electrónico  necesario  o  estar 
 conectado a un Módulo Direccionable, preferentemente del tipo miniatura para facilitar su montaje en obra. 
 i)  El  pulsador  debe  cumplimentar  los  requerimientos  de  IP-54,  en  lo  que  se  refiere  a  estanqueidad  a  polvos  y 
 líquidos. 
 j)  El  pulsador  manual  debe  estar  diseñado  para  resistir  permanentemente  a  la  corrosión,  tal  como  se  define  en 
 las normas internacionales. 

 MODULOS de DIRECCIONAMIENTO 
 a)  Los  módulos  serán  diseñados  para  convertir  señales  específicas  de  unidades  de  señal  para  detectar 
 pulsadores  manuales,  apertura  de  puertas,  violación  de  barreras  infrarrojas,  detectores  infrarrojos,  detectores 
 de flujo, etc. 
 b)  El  módulo  de  control  se  conectará  a  la  unidad  central,  por  el  lazo  multiplexado  de  detección  y  se  alimentará 
 del mismo con 24 VDC. 
 c) La función de control a asignar al módulo direccionable será programable desde el panel central. 

 DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS 
 Estarán  compuestos  por  sensores  con  lentes  multifoco  de  11  metros  de  alcance  y  85  grados  de  apertura 
 mínima. 
 Serán provistos con accesorios para montaje sobre cielorraso o sobre pared según sea el caso. 
 Podrá ser activado o desactivado desde la central en forma individual o por grupo según programación. 
 Poseerá un led incorporado, que indicará su estado. 

 MODULOS de AISLACION 
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 Módulo  de  aislación  de  falla  para  intercalar  en  el  lazo  de  detección.  Se  proveerán  2  módulos  de  aislación  por 
 lazo  en  lugares  a  designar  por  la  Inspección  de  Obra.  Deberán  ser  de  la  misma  marca,  modelo  y  tipo  que  los 
 módulos de monitoreo y se alimentarán de los lazos de detección que atienden, con 24 VDC. 

 15.9.4.- SIRENAS – SIN PROVISION: 
 Electrónica  25  W,  con  configuración  anti-desarme  y  anti-desmonte.  Cumplirá  normas  internacionales.  Se 
 instalará en sitios a definir con acuerdo de la Inspección de Obra. 

 15.9.5 - CANALIZACION Y CABLEADO 
 Para  la  alimentación  de  energía  se  utilizará  conductores  tipo  1000  volts  análogos  a  los  utilizados  en  la 
 instalación  eléctrica  de  sección  acorde  a  los  consumos  y  distancias  para  minimizar  las  caídas  de  tensión  y 
 como mínimo 1,5 mm2. 
 Para  los  lazos  de  control  se  utilizará  cable  trenzado  conforme  a  indicaciones  del  fabricante  del  equipo  y  de 
 sección no menor a 1,5 mm2. 
 Las  cañerías,  si  bien  se  regirán  por  lo  dispuesto  en  “Iluminación  y  Tomas”,  se  dimensionarán  según  el  siguiente 
 criterio: 
 para 1 a 4 pares:  Caño R16 
 para 5 pares:  Caño R19 
 para 6 pares:  Caño R22 
 para 11 pares:  Caño R28 
 para 16 pares:  Caño R34 
 para 21 pares:  Caño R46 

 15.9.6 PROYECTO EJECUTIVO -  PROGRAMACION: 
 El Oferente deberá presentar en su propuesta un anteproyecto de las instalaciones indicando cantidad de 
 detectores, alarmas, y accesorios de acuerdo a los requisitos reglamentarios. 
 Como mínimo se colocará un detector cada 16 m2 de cielorraso. 
 El Contratista deberá presentar una vez iniciada la obra un proyecto ejecutivo completo de las instalaciones, 
 con memoria de cálculo incluido, para ser revisada y aprobada por la Inspección de Obra. 

 16 - INSTALACIÓN SANITARIA 

 Generalidades 
 Este  Rubro  comprende  provisión  de  materiales  y  mano  de  obra  idónea  para  la  ejecución  de  los  siguientes 
 trabajos, correspondientes a la instalación Sanitaria: 

 Provisión e Instalación de Desagües Cloacales 
 Provisión de instalación Agua Fría y Caliente 
 Provisión  e  instalación  de  artefactos,  calentadores  y  acumuladores  de  agua  sanitaria,  incluido  griferías, 
 depósitos, accesorios, mesadas, piletas, etc. 

 El  Contratista  preparará  los  planos  ejecutivos  de  las  instalaciones  e  incluirá  en  la  documentación  plano  de 
 interferencias  con  sus  respectivas  verificaciones  y  planillas  de  cálculo  de  los  diámetros  necesarios  de  acuerdo 
 a  los  caudales  y  recorridos,  y  demás  información  técnica  necesaria  para  la  ejecución  de  todas  las  instalaciones 
 y  lo  someterá  a  la  aprobación  de  la  Inspección  con  una  antelación  no  menor  a  20  días  hábiles  al  inicio  de 
 actividades  en  obra.  En  tal  sentido  no  podrá  comenzar  la  ejecución  de  ninguna  instalación  sin  haber  dado 
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 cumplimiento a tal requisito. 
 La  Dirección  de  Obra  podrá  exigir  al  Contratista  el  retiro  de  cualquier  material  colocado  sin  haberse  cumplido  lo 
 señalado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a exclusivo cargo del mismo. 
 Así  mismo  antes  del  tapado  de  las  instalaciones  el  contratista  está  en  la  obligación  de  hacer  las  pruebas  de 
 presión  y  estanqueidad  de  cada  instalación  y  la  entrega  de  los  planos  conforme  a  obra  de  las  instalaciones 
 ejecutadas  (total  o  parcialmente  conforme  al  avance  de  las  obras)  e  incluirá  con  esta  registro  fotográfico  de 
 todos  los  sectores  intervenidos,  mostrando  recorridos,  interferencias  con  otras  instalaciones  y  los  puntos  más 
 importantes de conexión a montantes, colectores, arranques, etc. 
 Con  la  conformidad  de  la  Dirección  de  obra  se  podrá  continuar  con  el  tapado  de  cañerías  conforme  indica  el 
 presente  pliego;  de  no  cumplirse  lo  señalado  anteriormente  la  Dirección  de  Obra  exigirá  al  Contratista  el  retiro 
 de cualquier material colocado quedando los gastos que ello demande a exclusivo cargo del mismo. 

 Todos  los  trabajos  serán  realizados  conforme  a  las  especificaciones  técnicas  y  datos  generales  que  se  indican 
 en  el  presente  Rubro.  El  oferente  incluirá  en  su  propuesta  todos  los  elementos  y  trabajos  necesarios  para  la 
 completa  satisfacción  de  los  objetivos  propuestos,  incluso  todos  aquellos  no  indicados  explícitamente  en  esta 
 documentación  como  en  los  planos  que  la  acompañan.  Se  deberán  incluir  todos  aquellos  trabajos  y  materiales 
 que,  a  su  juicio,  considere  necesarios  para  la  consecución  de  las  instalaciones  de  forma  tal  que  las  mismas 
 queden  en  perfectas  condiciones  de  terminación  y  funcionamiento,  y  permitan  librarlas  al  servicio 
 inmediatamente de efectuada la recepción provisional. 

 Las  presentes  especificaciones  tienen  carácter  descriptivo  y  no  taxativo,  excepto  en  todo  cuanto  se  refiere  al 
 tipo  y  esquema  general  de  las  instalaciones.  La  aceptación  de  la  calidad  "equivalente"  queda  a  exclusiva 
 decisión de la Dirección de Obra. 
 Se  deja  establecido  que  las  capacidades,  esquemas  de  distribución  de  cañerías  y  parámetros  indicados  en 
 planos  y  especificaciones  deberán  ser  verificados  por  el  contratista,  siendo  éste  el  único  responsable  por  el 
 correcto y eficiente funcionamiento de las instalaciones. 
 Todos  los  trabajos  correspondientes  a  la  instalación  sanitaria  se  realizarán  respetando  en  un  todo  el  Reglamento 
 de la Ex - O.S.N. Todos los materiales cumplirán con las normas exigidas en los ítems respectivos. 

 16.1 -Instalación Desagües Cloacales  : 

 16.1.1- Instalación desagüe cloacal nueva en polipropileno: 

 Generalidades: 
 Se  conservará  la  instalación  de  desagües  primarios  y  secundarios  existentes  de  Hierro  Fundido  suspendido, 
 adaptándola a lo establecido en Plano de Instalación sanitaria – desagües. 
 Las  cañerías  de  desagües  primarios  y  secundarios  se  ejecutarán  en  POLIPROPILENO  AWADUCT  o  DURATOP, 
 o  equivalente  de  mejor  calidad,  con  todos  los  accesorios,  herramientas  del  sistema  y  adaptadores  necesarios 
 para  la  conexión  con  los  caños,  accesorios  y  materiales  existentes,  con  distribución  indicativa  según  Plano  IS 
 desagües 
 La  descarga  de  los  líquidos  cloacales  se  empalmarán  a  la  montante  cloacal  existente,  se  reemplazarán  las 
 Bocas  de  acceso  y  codos  y  caños  existentes  de  plomo  por  bocas  de  acceso  verticales,  codos  y  caños  de 
 POLIPROPILENO  AWADUCT  o  DURATOP,  o  equivalente  de  mejor  calidad  conectándose  al  ramal  ubicado  en 
 el  piso  4(bajo  la  losa  sobre  4°  piso)  de  la  montante  cloacal  existente,  se  ejecutarán  los  trabajos  de  acople  o 
 modificaciones  que  fuesen  necesarios  y  verificaciones  de  ubicación  respectivas,  debiendo  asegurar  la 
 contratista  su  correcto  funcionamiento,  realizando  todos  los  trabajos  que  la  Dirección  de  Obra  considere 
 necesarios.  Dentro  de  los  trabajos  a  realizar  se  deberán  reparar  todos  los  daños  que  se  efectúen  en  el  piso  4°, 
 mampostería, revoques, cielorrasos, pintura, y las instalaciones afectadas durante los trabajos, etc. 
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 En  este  ítem  se  deberá  incluir  el  desagüe  del  sillón  odontológico  del  quirófano  hasta  empalmarlo  con  en 
 desagüe existente. 

 16.1.2 Prueba hidráulica. 

 Generalidades: 
 En  General  las  pruebas  de  presión  y  de  estanqueidad  para  las  instalaciones  sanitarias  se  deben  realizar  a  una 
 presión de prueba de 1,5 veces la presión de trabajo. - 
 Las  cañerías  se  deben  colocar  de  forma  que  los  sellos  de  aprobación  y  la  marca  de  las  mismas  queden  del  lado 
 visto, para las inspecciones de control de la Dirección de Obra. 
 Las cañerías deben estar fijadas (punteadas) con concreto, dejando a la vista las soldaduras y conexiones. - 
 Por  cada  prueba  se  debe  confeccionar  comprobante  escrito  con  fecha  de  realización  de  la  prueba  en  el  que 
 figuren  los  datos  de  la  obra  y  del  contratista,  sector  de  instalación  que  se  prueba,  observaciones  o  aceptación 
 de la prueba, plazos para una nueva prueba y conformidad de Contratista y Director de Obra 
 Estas  pruebas  no  reemplazan  ni  invalidan  las  pruebas  adicionales  que  se  puedan  exigir  por  parte  de  la 
 Dirección de obra si lo viese necesario. 

 Pruebas en desagües 
 -  De  Funcionamiento:  descargas  de  los  depósitos  de  inodoro,  o  de  volúmenes  de  agua  similares, 
 simultáneamente  por  distintos  puntos  de  acceso  de  la  cañería.  Descargas  simultáneas  en:  embudos,  conexión 
 de inodoros, bocas de acceso, caños cámara, y de cualquier otro punto que requiera la Dirección de Obra. - 
 -  De  Hermeticidad:  Llenado  de  la  cañería  por  tramos,  taponando  los  puntos  abiertos  aguas  abajo,  manteniendo 
 la  carga  durante  24  hs.  como  mínimo.  Para  tal  efecto  el  Contratista  deberá  proveer  las  herramientas  necesarias. 
 - 
 -  Cálculo  de  la  presión  de  prueba  cuando  se  utiliza  bomba  de  presión:  Determinar  la  altura  entre  nivel  de  piso 
 del  local  sanitario  y  el  nivel  más  bajo  de  la  cañería  bajo  ensayo  (ej.:  7.00m:  presión  de  prueba  0,7kg/cm2).  El 
 tiempo  de  prueba  es  de  por  lo  menos  2  hs,  y  se  debe  repetir  por  lo  menos  2  veces  con  un  lapso  intermedio  de 
 24.00hs. La presión no debe descender más de un 5% y no se deben verificar pérdidas en las uniones. - 

 16.2- Distribución de agua fría y caliente: 

 16.2.1- Provisión agua fría y caliente en Ppl. PN25-Termof.: 

 Cañerías.  La  materia  prima  básica  constituyente  de  las  cañerías  y  accesorios  a  utilizar  para  agua  fría  y  caliente 
 será  el  Polipropileno  Copolímero  Random  (tipo  3),  PN25  magnum  apto  para  la  fabricación  de  tuberías 
 termofusionables.  La  unión  de  las  piezas  será  realizada  por  termofusión,  de  manera  que  los  caños  y  los 
 accesorios se fusionen entre si molecularmente, formando una sola pieza. 
 Los  diámetros  indicados  deberán  verificarse,  luego  de  verificar  la  presión  y  caudal  disponible  en  las  diferentes 
 bajadas y redimensionarse de acuerdo al cálculo resultante bajo estas condiciones. 
 Alimentaciones: El diámetro interior mínimo a utilizar será de 19mm. 
 Conexiones artefactos: El diámetro interior mínimo a utilizar será de 13mm 
 Las  llaves  de  paso  a  válvula  y  esféricas,  serán  Marca  idéntica  al  sistema  de  cañerías  y  accesorios  utilizados  en 
 toda la instalación, con uniones por termofusión, con campana cromada. 
 La  llaves  esféricas  -mini-  a  utilizar  en  las  conexiones  de  griferías  y  alimentaciones  de  sillones  odontológicos 
 serán modelo robinette esférico wolse o equivalente, de origen español-italiano-alemán. 
 Las  cañerías  de  agua  fría  y  de  agua  caliente  se  aislarán  con  funda  aislante  de  de  espuma  de  Polietileno  espesor 
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 5 mm. 
 Los  artefactos  sanitarios  se  conectarán  mediante  conexiones  cromadas  rígidas  con  roseta  FV,  en  el  caso  de 
 descargas  de  lavatorios,  y  conexiones  flexibles  marca  FV  con  malla  de  acero  inoxidable  y  roseta,  en  todas  las 
 conexiones de agua caliente y fría con griferías. 

 Cañerías de alimentación para equipos odontológicos. 
 Colector  (Existente):  Se  conectará  desde  el  anillo  mediante  una  esférica  de  20  mm,  el  colector  conformado  con 
 piezas  T  termo  fusionadas  del  mismo  diámetro,  con  rosca  de  3/8”,  donde  se  alojarán  esféricas  mini  de  3/8”,  a 
 continuación  se  acoplarán  conectores  “Poliseal”  con  virola  de  resina  acetal  de  marca  “Casucci”  rosca  3/8”x  8 
 mm para tubos de policarbonato del mismo diámetro". 
 Alimentación  Equipos  Odontológicos:  Se  utilizarán  tubos  de  polietileno  POLIDUR  CASUCCI  color  azul  de 
 diámetro 8 mm, dentro de un caño camisa corrugado de diámetro interior 1” 
 Se  alojarán  en  nichos  y  se  colocarán  tapas  de  acceso  de  acero  inoxidable  de  50x50cm  con  marco  y  puerta 
 (existente) 
 Se  deberá  conectar  el  sillón  odontológico  del  quirófano  desde  el  colector  existente  –  ver  ubicación  en 
 plano de instalación sanitaria – agua. 

 Agua  caliente  Sanitaria  :  se  colocarán  un  Termotanque  Eléctrico  capacidad:  85  litros  -  Rheem  ó  equivalente  de 
 mayor calidad en el Local 7 - Office. SIN PROVISION 

 16.2.2 -   Prueba hidráulica (certificado p/ garantía proveedor): 
 Se  realizarán  todos  los  ensayos  prescriptos  en  el  reglamento  de  la  Ex  O.S.N.,  además  de  las  correspondientes 
 pruebas hidráulicas de las cañerías de acuerdo a lo indicado por los respectivos fabricantes. 
 Garantía  de  la  instalaciones  :  De  acuerdo  a  la  calidad  del  material  y  mano  de  obra  solicitadas,  se  deberá  someter 
 a las instalaciones a las pruebas del Fabricante:, suministrando la garantía de 50 años por ellos suministrada. 
 Prueba  Hidráulica  de  Estanqueidad  :  Para  determinar  la  estanqueidad  de  las  tuberías  es  imprescindible  realizar 
 una  prueba  de  presión  hidráulica  del  tendido  de  tuberías  ,  una  vez  finalizada  la  ejecución  de  la  misma.  Esta  tarea 
 se realizará antes de proceder al tapado de la instalación. 
 La  tubería  deberá  soportar  3  bar  durante  48  horas  sin  que  se  observe  ninguna  disminución  de  la  presión  en  ese 
 plazo, 
 Posteriormente  se  dejará  bajo  presión  a  la  tubería  controlándola  con  el  manómetro  colocado  como  testigo  de 
 estanqueidad de la misma, hasta que se proceda a la puesta en marcha del sistema. 
 El  Contratista  deberá  practicar  en  cualquier  momento  las  pruebas  que  requiera  la  Inspección  a  su  costo.  Estas 
 pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la Instalación 
 Cuando  las  pruebas  se  deban  realizar  en  cañerías  existentes  además  de  lo  descrito,  se  realizará  una  limpieza 
 general con cañas de limpieza y desobstrucción y/o con máquinas de desobstrucción. 

 16.3-  Artefactos sanitarios: 
 La  contratista  tendrá  a  su  cargo  la  instalación  de  todos  los  artefactos  con  las  características  indicadas,  previstos 
 en  los  planos  de  proyecto,  planillas  de  locales,  planos  de  detalles  y  el  presente  Pliego  de  Especificaciones  o  que 
 resulten de la necesidad de terminación de las instalaciones en su totalidad. 
 Se instalará: 
 Artefactos Sanitarios 

 16.3.1  Inodoro largo Roca -dama blanco 

 16.3.2 Deposito para inodoro largo Roca – dama 
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 16.3.3  Asiento de inodoro blanco para inodoro largo dama 

 16.3.4. Inodoro corto Ferrum art. IETMJ  con asiento y depósito Ferrum DTE6F 

 16.3.5. Lavatorio  Ferrum 1 agujero con soporte basculante art. LEM1F 

 16.3.6  Pileta de AºIº MI PILETA art. 300E 30x30x15cm 

 16.3.7  Pileta de AºIº MI PILETA art. 203 52x32x15cm 

 16.3.8  Termotanque eléctrico Rheem 85lts. NO COTIZAR 

 16.4  Griferías/Accesorios 
 La  contratista  tendrá  a  su  cargo  la  instalación  de  todas  las  griferías  con  las  características  indicadas  que 

 previstos  en  los  planos  de  proyecto,  planillas  de  locales,  planos  de  detalles  y  el  presente  Pliego  de 
 Especificaciones o que resulten de la necesidad de terminación de las instalaciones en su totalidad. 
 Se instalará  : 

 16.4.1 Grifería para manos FV Puelo Art. 0181/b5 

 16.4.2  Grifería FV Swing de mesada CR 

 16.4.3. Griferia FV pressmatic - para lavatorio, para discapacitados. art. 0361.03A 

 16.4.4  Dispenser de papel higiénico de acero inoxidable - Bobrick Mod. B - 2890 o calidad sup. 

 16.4.5  Percha Libby - cromo 0166/39 o calidad sup. 

 16.4.6  Dispenser de jabón MI PILETA 

 16.4.7.Barral rebatible  FERRUM con portarrollo y accionador art. VTEPA 

 16.4.8.  Barral rebatible 80 cm. art. VTEB8 

 16.4.9  Espejo basculante FERRUM art. VTEE1 

 16.5- Cañería de Succión 
 Comprende  la  provisión  e  instalación  de  cañería  de  succión  desde  la  cañería  existente  con  tapón  ubicada  dentro 
 del local 14 (quirófano), hasta la caja de conexiones del equipo odontológico del quirófano. 

 16.6 -  Conexión de aire comprimido 

 Cañería de Alimentación de aire comprimido 
 Comprende  la  provisión  e  instalación  de  cañería  de  alimentación  desde  la  cañería  de  derivación  del  anillo 
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 existente hasta la caja de toma del equipo odontológico del quirófano. 
 Alimentación  Equipos  Odontológicos:  Se  utilizaran  tubos  de  polietileno  POLIDUR  CASUCCI  color  azul  de 
 diámetro 8 mm, dentro de un caño camisa corrugado de diámetro interior 1” 

 17 –  INSTALACION TERMOMECANICA 
 Generalidades 
 Este  Rubro  comprende  la  provisión  de  materiales,  mano  de  obra,  para  la  ejecución  de  la  instalación  de 
 Refrigeración, Calefacción y Ventilación de la obra de referencia. 
 La  contratista  deberá  realizar  la  instalación  de  cañerías  de  mando  y  retorno  de  refrigerante  selladas  y 

 cargadas  con  hidrógeno  +  cables  de  interconexión  entre  evaporadoras  y  condensadoras  +  Colocación 
 de equipos + puesta en marcha. 
 El  Comitente  proveerá  solo  los  equipos  VRV  a  la  contratista,  quedando  por  cuenta  de  esta  última  los 
 materiales necesarios para la instalación  . 

 Los  trabajos  comprendidos  en  este  Rubro  se  realizarán  en  un  todo  de  acuerdo  con  el  proyecto,  con  estas 
 especificaciones y a la más completa satisfacción de la Inspección de Obra. 
 Forman parte del presente: 

 -  Remoción de equipos y/o conductos aire acondicionado no necesarios 
 -  Montaje, conexionado, puesta en marcha y regulación de los sistemas 

 Completos de ventilación, calefacción y aire acondicionado. 
 -  Transporte  a  obra,  descarga,  subida,  desplazamientos,  colocación  en  emplazamientos,  nivelación, 

 soporte  anclaje  y  conexionado  de  todos  y  cada  uno  de  los  equipos,  elementos  y  materiales  que 
 componen las instalaciones, objeto del presente Rubro. 

 -  Provisión,  montaje  y  conexionado  del  sistema  completo  de  drenaje  de  condensado  del  equipo  desde  el 
 punto de conexión en cada elemento hasta el 

 -  punto o puntos de volcamiento a la red cloacal del edificio. 
 -  Provisión  y  montaje  de  la  instalación  eléctrica,  control  y  comando  completa  desde  el  tablero  seccional 

 hasta cada elemento a alimentar, comandar, incluso tableros secundarios, cableado, etc. 
 -  Provisión  y  montaje  de  todos  los  soportes,  bases  metálicas,  amortiguadores,  accesorios,  aislaciones, 

 protecciones y terminaciones comprendidas en este Rubro. 
 -  Provisión  y  colocación  de  marcos,  apoyos,  pasamuros  y  demás  elementos  complementarios  de  las 

 instalaciones comprendidas en este Rubro. 
 -  Todos  aquellos  trabajos,  elementos,  materiales,  provisiones  y  previsiones  que  ,  aunque  no  estén 

 especificados  o  indicados  en  los  planos  o  en  las  presentes  especificaciones  respondan  correctamente  a 
 sus fines y resulten realizadas de acuerdo a las reglas del arte. 

 Las  presentes  especificaciones  tienen  carácter  descriptivo  y  no  taxativo,  excepto  cuanto  se  refiere  a  una  marca 
 o  calidad  específica.  Por  lo  tanto  el  contratista  queda  obligado  a  la  ejecución  de  todo  trabajo  o  provisión,  que 
 implícitamente  resulte  necesario.  La  aceptación  de  la  calidad  “equivalente”  queda  a  exclusiva  decisión  de  la 
 Inspección de Obra. 
 Se  deja  establecido  que  las  capacidades  indicadas  en  planos  y  especificaciones  son  mínimas,  siendo  el 
 contratista  el  único  responsable  por  el  correcto  y  eficiente  funcionamiento  de  las  instalaciones,  debiendo 
 entonces  aumentar  las  capacidades  indicadas  si  ello  resultare  necesario  a  su  juicio  para  cumplir  con  las 
 exigencias de las instalaciones. 
 En  caso  de  verificarse  apartamientos  de  los  rendimientos  especificados,  el  contratista  arbitrará  los  medios 
 necesarios  para  modificar,  reemplazar,  reparar,  etc.,  todo  lo  que  sea  necesario  para  conseguir  el  estricto 
 cumplimiento de los valores especificados. 
 Todas  estas  tareas  serán  realizadas  sin  costo  alguno  para  la  Universidad  de  Buenos  Aires  –  Facultad  de 
 Odontología. 
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 Muestras 
 Antes  de  la  iniciación  de  los  trabajos  el  contratista  presentará  muestras  de  todos  los  equipos,  elementos, 
 materiales y accesorios para su aprobación. 
 En  caso  de  elementos  para  los  que  no  se  puedan  presentar  muestras,  se  presentarán  folletos,  especificaciones 
 técnicas,  catálogos  y  croquis.  La  aprobación  de  las  muestras  será  siempre  provisoria,  sujeta  a  comprobaciones 
 durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra. 

 Mano de obra 
 El  contratista  empleará  personal  especializado  suficiente  para  imprimir  a  los  trabajos  el  ritmo  adecuado  a  solo 
 juicio de la Inspección de Obra. 
 Este  personal  será  de  competencia  reconocida,  matriculado  en  los  registros  correspondientes  a  la  Jurisdicción 
 Nacional. 

 Instrucciones de operación y mantenimiento 
 Al  finalizar  los  trabajos  el  contratista  suministrará  tres  (3)  juegos  completos  de  instrucciones  de  operación  y 
 mantenimiento debidamente encuadernados. 

 Garantía General 
 Cada  pieza  de  equipo  y  todos  los  materiales  serán  garantizados  por  un  período  de  doce  (12)  meses  de  uso  a 
 partir de la recepción definitiva de los trabajos. 
 Esta  garantía  cubrirá  fallas  de  operación  provenientes  del  diseño,  fallas  eléctricas  o  mecánicas  provenientes  de 
 la  manufactura  del  fabricante  y  siempre  y  cuando  el  equipo  o  material  se  opere  o  use  de  acuerdo  a  las 
 instrucciones de operación y mantenimiento y a las especificaciones de origen. 
 Todas  las  partes,  materiales  o  elementos  que  resulten  defectuosos  dentro  del  plazo  y  condiciones  estipulados, 
 serán reemplazados por el contratista sin costo para la Facultad de Odontología. 

 Recepción provisional 
 Será  realizada  una  vez  concluidos  los  trabajos  que  permiten  la  realización  de  los  ensayos  prescriptos  más 
 adelante  . 

 17.1 - Memoria técnica y planos 
 El  contratista  tendrá  a  su  cargo  la  ejecución  de  todos  los  cálculos  definitivos  correspondientes,  detalles 
 especiales,  planillas  y  demás  documentación  técnica  que  las  instalaciones  requieran.  Igualmente  deberá  realizar 
 todos los planos necesarios para la correcta ejecución de la instalación. 
 Antes  de  la  iniciación  de  los  trabajos  el  contratista  presentará  a  la  Inspección  de  Obra,  planos  de  ejecución  para 
 su  aprobación  con  todos  los  detalles  constructivos  requeridos,  en  escala  1:50  y  detalles  de  recorrido  de 
 conductos y planos de equipos en la ubicación correspondiente, en escala 1:20. 
 El  contratista  deberá  realizar  los  cálculos  definitivos  mediante  la  utilización  de  software  para  Sistemas  VRV 
 DAIKIN.  Presentará  (3)  tres  originales  impresos  para  su  aprobación  por  la  Inspección  de  Obra.  Y  el  CD 
 correspondiente con el software utilizado y los cálculos resultantes. 
 Precisando  lo  descripto  en  los  párrafos  anteriores:  Previo  a  la  realización  de  los  trabajos,  el  contratista 
 presentará los balances térmicos acordes al Sistema VRV. 
 Diseño  y  cálculo  de  los  árboles  y  circuitos  con  el  dimensionado  de  las  cañerías  de  interconexión  de  mandos  y 
 retornos. 
 Verificación  de  las  Capacidades  y  potencias  de  las  Unidades  Evaporadoras  y  Unidades  Condensadoras 
 indicadas en este PETP. 
 Diseño  y  cálculo  de  conductos  de  distribución  de  aire  refrigerado,  mandos  y  retornos  en  los  locales  que  se 
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 indican  en  los  Planos  del  Pliego,  de  acuerdo  a  los  caudales  y  velocidad  del  aire  necesarios  en  cada  boca  de 
 inyección. 
 Diseño y cálculo de conductos y equipos de inyección de aire indicados en planos. 
 Los  planos  deberán  ser  realizados  en  AUTOCAD  2007,  como  mínimo,  se  presentarán  dos  juegos  ploteados  y  el 
 CD correspondiente. 

 El  contratista  es  responsable  de  la  precisión  de  sus  cálculos,  medidas,  correcta  selección  de  cantidad  de 
 elementos, secciones de cañerías y materiales y del ajuste de los componentes entre sí y con el total. 
 La  aprobación  de  los  planos  por  parte  de  la  Inspección  de  Obra  no  relevará  al  contratista  de  la  responsabilidad 
 por sus errores y omisiones. 
 Será  de  cuenta  del  contratista  y  sin  derecho  a  reclamo  alguno  la  introducción  de  modificaciones  y  la 
 adecuación  de  la  documentación  y  de  los  trabajos  a  las  observaciones  y  correcciones  que  pudieran  resultar 
 del  estudio  y  aprobación  de  los  documentos  por  parte  de  la  Inspección  de  Obra  y/o  de  las  diversas  Instituciones 
 o Empresas de Servicios Públicos que tengan jurisdicción. 

 Condiciones de cálculo para el balance térmico de Aire Acondicionado para equipos 

 Ciclo de Invierno: TBS Interior: 23º C  50% HR 
 TBS Exterior: 35º C  TBH: 24º C - Tolerancia = + -    1º C 

 Local 4  - AULA  Cantidad de personas:16/20  Volumen: 70m3 
 Local 5  - LABORATORIO PCR                 Cantidad de personas:6  Volumen: 84m3 
 Local 6 -  SALA DOCENTES  Cantidad de personas: 10          Volumen: 40m3 
 Local 9 -  AULA                                           Cantidad de personas:46/50  Volumen: 228.75m3 
 Local 12 – DESPAHO TITULAR  Cantidad de personas:2/3  Volumen: 69m3 
 Local 13-  DESPACHO ADJUNTOS           Cantidad de personas:2/3  Volumen: 43m3 
 Local 14 -  QUIROFANO                             Cantidad de personas:3/4  Volumen: 39m3 

 Iluminación: de acuerdo a proyecto Instalación Eléctrica 

 Aire  exterior:  Se  proveerá  mediante  conductos,  filtros  y  ventiladores  /  inyectores  una  renovación  del  volumen  de 
 aire tomado desde el exterior= al 15% Volumen de aire tratado. 

 17.2- Equipos de climatización 

 Equipos VRV- DAIKIN 
 17.2.1.- Unidades evaporadoras VRV  – NO COTIZAR 

 Local 4:   Unidad de pared Modelo FXAQ63MAVE – 7,1 Kw -   Cantidad= 1 
 Local 5:   Unidad de pared Modelo FXAQ40MAVE –4,5 Kw -    Cantidad= 1 

 FXAQ20MAVE – 2,2Kw-     Cantidad= 2 
 Local 6: Unidad de pared Modelo   FXAQ40MAVE – 4,5 Kw -   Cantidad= 1 
 Local 9: Unidad de pared Modelo  FXAQ63MAVE –7,1  Kw -   Cantidad= 3 
 Local 12: Unidad de pared Modelo FXAQ40MAVE –4,5 Kw -    Cantidad= 1 
 Local 13: Unidad de pared Modelo FXAQ40MAVE – 4.5 Kw -   Cantidad= 1 
 Local 14: Unidad de pared Modelo FXAQ20MAVE – 2,2 Kw -   Cantidad= 1 

 17.2.2.- Unidades Condensadoras VRV- DAIKIN  – NO COTIZAR 
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 Unidad  Condensadora  DAIKIN  -  RXYQ32PY1  de  89Kw  para  refrigeración  y  100Kw  para  calefacción.  -  Cantidad: 
 1 

 17.2.3.-Cañerías de Interconexión  de gas refrigerante 
 Las  líneas  de  cañerías  de  interconexión  de  mando  y  retorno  de  refrigerante  deberán  diseñarse  y  calcularse 
 considerando  que  los  recorridos  indicados  en  los  planos  fueron  dibujados  como  unifilares,  solamente  revisten  el 
 carácter  de  orientativos  y  en  ningún  caso  determinan  el  trazado  definitivo,  ni  la  división  de  líneas,  ni  los  grupos 
 de centros de consumo servidos por cada linea. 

 Los  tubos  y  sus  accesorios  deberán  estar  elaborados  con  cobre  de  99,9%  de  pureza  y  responderán  a  las 
 normas  ASTM  B280,  tipo  ACR,  o  ASTM  B-88,  tipo  L  como  mínimo,  salvo  que  las  especificaciones  del  fabricante 
 de los equipos sean mas rigurosas en cuyo caso deberán ser respetadas. 
 Los  tubos  se  suministraran  en  barras  enteras  de  longitud  Standard,  limpios  deshidratados  con  sus  extremos 
 taponados,  Deberán  ser  de  marca  Müeller  Brass,  Eluma  o  Madeco.  Los  accesorios  a  utilizar  deben  ser  de  cobre 
 forjado.  Todas  las  curvas  deben  ser  de  radio  largo  y  las  trampas  de  líquido  de  una  sola  pieza.  Deberán  ser  de 
 marca Müeller Brass, Elkhardt. . 

 La  ejecución  de  las  soldaduras,  se  realizará  en  atmósfera  de  nitrógeno,  haciendo  circular  una  corriente  de 
 nitrógeno  seco  por  el  interior  de  los  elementos  a  soldar,  manteniendo  una  presión  de  aproximadamente  de 
 3KPa. 

 Para  las  soldaduras  cobre-cobre  se  utilizará  material  de  aporte  con  15%  de  plata  y  85%  de  cobre.  No  se 
 admitirá el uso de fundentes de ningún tipo. 

 Es  de  suma  importancia  que  las  superficies  a  unir  mediante  soldadura,  sean  lo  suficientemente  amplias  y  que  la 
 luz  entre  ambas  sea  la  adecuada,  en  la  tabla  siguiente  se  indica  la  profundidad  mínima  de  inserción  del  tubo  de 
 cobre  en  la  unión  y  el  huelgo  necesario  entre  diámetros  exterior  e  interior  de  los  tubos  para  realizar  la  unión 
 soldada. 

 TABLA DE PROFUNDIDAD MINIMA DE INSERCION y HUELGO NECESARIO 

 Diámetro exterior mm  Prof°. mínima inserción  Luz Huelgo necesario mm 

 De 5 a 8  6  0,05 a 0,21 

 De 8 a 12  7  0,05 a 0,21 

 De 12 a 16  8  0,05 a 0,27 

 De 16 a 25  10  0,05 a 0,27 

 De 25 a 35  12  0,05 a 0,35 

 De 35 a 45  14  0,05 a 0,35 
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 L  as uniones a soldar deberán encontrarse perfectamente  limpiar y libre de oxidos o imperfecciones. 
 A  fin  de  facilitar  el  control  de  posibles  fugas  en  los  empalmes  de  caños,  en  los  tramos  donde  dos  o  más  caños 
 corran  paralelos,  las  soldaduras  de  las  diferentes  líneas  se  ubicarán  en  posiciones  que  no  excedan  0,60  m 
 entre cualquiera de ellas. 
 El  dimensionado  general  de  de  la  tuberías  de  cobre  deberá  efectuarse  de  acuerdo  a  las  especificaciones  del 
 fabricante de los equipos (en este caso DAIKIN). 
 Cuando  no  haya  indicaciones  específicas  se  deberán  seguir  las  normas  del  manual  ASHRAE  de  refrigeración 
 año  2010,  con  pérdidas  de  cargas  máximas  de  0,02  K/m  para  las  líneas  de  succión,0,02  para  las  línea  de 
 descarga y 0,75m/s de velocidad máxima para las líneas de líquido. 
 Cuando  el  fabricante  de  los  Equipos  no  de  indicaciones  específicas,  todos  los  caños  verticales  de  aspiración 
 deberán  poseer  la  correspondiente  trampa  de  aceite  en  el  extremo  inferior  y  cada  5,00  m  de  elevación  como 
 máximo  y  todos  los  caños  de  succión  o  descarga  que  se  conecten  a  otro  caño  o  colector  más  elevado  deberán 
 estar conectados por la parte superior del mismo con una curva invertida de 180° tipo cuello de cisne. 
 Todos  los  caños  de  succión  o  descarga  deberán  poseer,  sin  excepción,  una  pendiente  en  la  dirección  del  flujo 
 del 0,40 % (o 1/250) 

 El  cálculo  y  dimensionado  se  efectuará  según  Software  y  recomendaciones  de  los  fabricantes  de  las  unidades 
 Condensadoras y Evaporadoras. 
 Los  mismos  serán  verificados  por  Daikin  en  cuanto  al  diseño,  dimensionado,  calidad  de  los  materiales  y  de  las 
 soldaduras,  mediante  análisis  químicos  y  físicos,  verificaciones  radiológicas,  ecográficas,  de  resonancia,  todo 
 de acuerdo a sus normas. 
 Daikin  realizara  la  inspección  y  verificación  molecular  de  las  soldaduras,  mediante  los  cortes  necesarios  en 
 distintos puntos de la instalación que la misma determine. 
 Se  realizarán  verificaciones  de  presión  de  acuerdo  las  libras  exigidas  por  Daikin.  Todas  las  instalaciones  serán 
 inspeccionadas, aprobadas y certificadas por Daikin. 
 Las  cañerías  se  sellarán  en  todos  sus  extremos  y  se  presurizarán  con  nitrógeno,  se  colocaran  manómetros 
 que garanticen la estanqueidad y medición de la presión aplicada. 
 Ensayo de Estanqueidad: Se realizará con nitrógeno, durante 5 días a una presión de 500 libras/pulgada 3. 

 Las distancias entre máximas entre soportes se determinarán por la norma ANSI B 31.1. 
 para  cañerías  cobre  de  tramos  rectos  se  instalarán  soportes  a  una  distancia  máxima  de  0,60  m  y  por  ambos 
 lados de cada curva. 

 Para  aislar  las  tuberías  de  refrigerante  se  emplearán  tubos  y  planchas  de  Armaflex  de  Amstrong  o  equivalente 
 de mayor calidad (espesor mínimo 9 mm), con un factor de resistencia al vapor de agua de 
 μ  >=  7000  en  todas  las  juntas  y  uniones  de  la  aislación  se  utilizará  pegamento  Armaflex  520,  se  utilizarán  los 
 procedimientos  del  manual  de  Armaflex,  las  áreas  de  soldaduras,  válvulas  filtros,  etc,  se  aislaran  después  de 
 haber  cumplimentado  satisfactoriamente  las  pruebas  de  estanqueidad  y  resistencia.  Todas  las  uniones  entre 
 tramos  de  aislaciones  tubulares,  además  de  pegarse  con  el  adhesivo  indicado  (520  S)  se  recubriran  con  cinta 
 aislante Armaflex auto adhesiva de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho. 
 Todas  las  secciones  de  aislación  expuestas  a  la  radiación  solar  se  cubrirán  con  Armafinish  de  color  blanco  o 
 gris,  se  colocaran  en  bandejas  de  chapa  galvanizada  bwg  n°  20,  con  tapa  lisa,  para  protegerlas 
 mecánicamente. 

 Se  proveerá  la  Alimentación  eléctrica:  cableado  +  llave  termo  magnética  +  tablero,  etc,  necesarios  para  los 
 equipos anteriormente descriptos. De acuerdo a las especificaciones técnicas de los fabricantes. 

 70 



 OBRA: REMODELACIÓN INTEGRAL CÁTEDRA DE ESTOMATOLOGÍA 
 Facultad de Odontología – Piso 5° Sector A 

 Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA. 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 Este  ítem  incluye  la  modificación  de  las  carpinterías  existentes  para  el  paso  de  las  cañerías  y  cableados  y  la 
 colocación de inyectores de aire exterior y caños - rejillas de ventilación de los extractores de locales indicados 

 Provisión de refrigerante Refnet para Heat Pump (R410) 

 Previo  a  la  realización  de  los  trabajos,  el  contratista  presentará  los  balances  térmicos  acordes  al  Sistema  VRV, 
 Diseño  y  cálculo  de  los  árboles  y  circuitos  con  el  dimensionado  de  las  cañerías  de  interconexión  de  mandos  y 
 retornos. 
 Verificación  de  las  Capacidades  y  potencias  de  las  Unidades  Evaporadoras  y  Unidades  Condensadoras 
 indicadas en este PETP. 
 Diseño  y  cálculo  de  conductos  de  distribución  de  aire  refrigerado,  mandos  y  retornos  en  los  locales  que  se 
 indican  en  los  Planos  del  Pliego,  de  acuerdo  a  los  caudales  y  velocidad  del  aire  necesario  en  cada  boca  de 
 inyección. 
 Diseño y cálculo de conductos y equipos de extracción e inyección de aire indicados en planos. 
 El  contratista  deberá  realizar  los  cálculos  definitivos  mediante  la  utilización  de  software  para  Sistemas  VRV 
 DAIKIN.  Presentará  (3)  tres  originales  impresos  para  su  aprobación  por  la  Inspección  de  Obra.  Y  el  CD 
 correspondiente con el software utilizado y los cálculos resultantes. 
 Presentara además los Planos de Proyecto Ejecutivo de las instalaciones. 
 Los  planos  deberán  ser  realizados  en  AUTOCAD  2004,  como  mínimo,  se  presentarán  dos  juegos  ploteados  y  el 
 CD correspondiente. 
 . 

 17.2.3. Sistema De renovación de aire. (NO COTIZAR) 

 Aire exterior: 
 Se  instalará  sistema  de  renovación  de  aire  en  las  aulas.  Los  extractores  se  ubicarán  en  las  rejillas  de  ventilación 
 que poseen las ventanas en la parte superior. 

 Ensayos de las Instalaciones 
 Se efectuarán los siguientes ensayos: 
 a) Ensayo mecánico: Se mantendrá la instalación funcionando durante 3 

 períodos de  ocho horas cada uno, por lo menos durante 3 días corridos. 
 En este ensayo se verificará  el rendimiento mecánico de cada uno de los 
 equipos, la hermeticidad de los  conductos, el funcionamiento de los 
 controles, la ausencia de  ruidos y vibraciones. 

 b) Regulación de los sistemas: Luego del ensayo mecánico se procederá a la 
 regulación de los sistemas 
 En particular se verificará: - El caudal de aire del equipo - El caudal de aire 
 en cada reja. 

 Instalación eléctrica: 
 Se incluirá en la cotización de la Instalación Eléctrica RUBRO 15 
 Se  proveerá  la  Alimentación  eléctrica:  Al  pie  de  cada  equipo  Condensador  VRV=  cableado  de  la  alimentación  + 
 llave termo magnética + tablero exterior estanco. 
 Se  proveerá  el  Guarda  Motor  Necesario  para  protección  de  los  equipos  por:  falta  de  fase,  rango  de  intensidad, 
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 voltaje,  temperatura,  etc,  necesarios  para  los  equipos  anteriormente  descriptos.  De  acuerdo  a  las 
 especificaciones técnicas de los fabricantes. 

 Se  proveerá  la  instalación  eléctrica  completa  de  potencia,  comando,  control  y  protección  de  todos  y  cada  uno  de 
 los equipos y elementos que componen la instalación, incluso sus tableros. 
 El  cable  a  utilizar  será  Pirelli,  de  sección  acorde  a  los  requerimientos  de  cada  uno  de  los  equipos,  con  vaina 
 antillama  AFUMEX.  Todos  los  elementos  de  comando,  control  y  protección  serán  Merlin  Gerin,  Schneider  o 
 equivalente. 
 . Todos los elementos de comando, control y protección serán TUBIO o equivalente. 
 Esta  instalación  responderá,  en  cuanto  a  sus  elementos  constitutivos  a  lo  especificado  en  el  Rubro 
 correspondiente a Instalación Eléctrica. 
 La  alimentación  eléctrica  para  estas  instalaciones,  se  tomarán  del  tablero  seccional  correspondiente  según 
 Especificaciones de la Instalación Eléctrica. 

 18 -  REPARACIONES GENERALES 

 18.1  –  Reparaciones Y Trabajos Varios: 
 Correrán  por  cuenta  de  la  contratista  todos  los  retoques  ó  remiendos  indispensables  a  que  diesen  lugar  las 
 demoliciones,  construcciones  nuevas,  instalaciones  de  electricidad,  obras  sanitarias,  aire  acondicionado, 
 carpintería y demás trabajos a ejecutar. 
 Todas  las  instalaciones  complementarias  de  las  obras,  que  queden  embutidas  deberán  realizarse  antes  de  la 
 aplicación  del  revoque  fino  y  ejecutadas  por  la  contratista  en  forma  de  no  interrumpir  los  trabajos  generales,  por 
 tal motivo deberán tomarse las providencias necesarias con debida anticipación. 
 Si  las  canaletas  se  ejecutan  sobre  paramentos  ó  pisos  que  se  encuentren  con  la  aislación  hidrófuga  realizada,  al 
 ser  cerradas  se  deberá  picar  previamente  el  revoque  grueso  de  no  menos  de  5  cm.  hacia  cada  lado  dejando  al 
 descubierto  la  aislación  hidrófuga  original.  Luego  se  empalmará  la  misma,  buscando  la  continuidad  hidráulica  y 
 se la protegerá con el material correspondiente, según el local. 
 Todos  los  deterioros  que  se  produzcan  en  los  locales  anexos  a  las  obras  a  ejecutar,  o  en  cualquier  área  donde 
 la  Empresa  Contratista  desarrolle  trabajos,  deberán  ser  reparados  con  materiales  y  terminaciones  iguales  a  los 
 existentes  en  calidad,  conforme  a  lo  detallado  en  “Deterioros  parciales  o  totales  del  edificio”  (Disposiciones  y 
 obras preliminares). 

 19 -  TRABAJOS FINALES 

 19.1- Planos “conforme a obra” a presentar a la Inspección de Obra. 
 La  Contratista  está  obligada  a  realizar  los  planos  “Conforme  a  obra”,  considerando:  que  los  planos  que  integran 
 el  llamado  a  concurso  de  precios  son  de  “proyecto”  y  de  carácter  general,  que  los  planos  de  “proyecto  ejecutivo” 
 pudieron  sufrir  variaciones  por  el  propio  desarrollo  de  la  obra,  es  que  la  Contratista  está  obligada  a  replantear  la 
 totalidad  de  la  obra  y  realizar  los  planos  “conforme  a  obra”  que  serán  un  fiel  reflejo  de  lo  realmente  ejecutado  en 
 todas y cada una de sus partes de la obra, tales como arquitectura, estructura, instalaciones, etc. 
 Para  la  ejecución  de  los  planos  “conforme  a  obra”  la  Contratista  deberá  replantear  niveles,  medidas  exactas  de 
 partes existentes y/o obras o partes nuevas. 
 Deberá  realizar  los  planos  “conforme  a  obra”  de  las  instalaciones  de  todos  los  rubros  que  intervengan  en  la 
 obra,  como  así  también  sus  memorias  de  cálculo  y  planos  de  detalle  e  interferencias  entre  ellas,  la  estructura  y 
 la arquitectura, tal como realmente han sido ejecutadas. 
 Estos  planos  serán  firmados  por  cada  uno  de  los  ejecutores  de  cada  parte  de  la  obra,  y  por  el  Representante 
 Técnico  de  la  empresa  Contratista,  la  carátula  de  los  mismos  será  suministrada  por  la  Inspeccion  de  Obra,  y  su 
 escala será como mínimo 1:100 para casos de obras de gran extensión, y 1:50 para todos los casos. 
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 Se  entregarán  cuatro  juegos  de  copias  en  colores  (una  en  transparente  y  tres  en  opaco)  y  dos  copias  en  soporte 
 magnético de la misma documentación (CD o DVD). 
 Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterías, equipamiento, etc. 
 Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra lo permita 

 El  plazo  de  presentación  de  los  “planos  conforme  a  obra”  estará  fijado  en  el  “Plan  de  trabajos”  por  la  Contratista, 
 que  no  podrá  exceder  en  ningún  caso  de:  (  se  sugiere  que  los  mismos  estén  terminados  para  el  ultimo 
 certificado de obra, y los detalles, en obras de gran magnitud, para 30 días de la recepción provisoria de la obra  ) 
 La  finalidad  de  la  correcta  ejecución  de  los  planos  conforme  a  obra  en  todas  sus  partes  y  sus  interferencias, 
 corresponde  con  la  necesidad  de  que  no  surjan  inconvenientes  durante  el  mantenimiento  de  la  misma  o 
 modificación  que  sea  necesario  realizar,  y  a  tal  fin  contar  con  documentación  fehaciente  que  permita  conocer  lo 
 realmente ejecutado y existente.  Se presentarán  los  siguientes planos: 
 Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos. 
 Planos conforme a obra de carpintería y detalles. 
 Planos  conforme  a  obra  de  todas  las  instalaciones  que  se  ejecuten  en  la  presente  obra  (electricidad,  sanitaria, 
 termomecánica, aire comprimido  etc.) 
 Y todos los planos de detalle que requiera la Inspección de Obra.- 

 Se  deja  establecido  que  estos  planos  deberán  ser  realizados  en  computadora  de  acuerdo  a  lo 
 especificado  en  el  presente  Item;  por  lo  que  no  se  certificarán  planos  ejecutados  con  otros 
 procedimientos que los indicados. Asimismo se advierte que, sin el cumplimiento de lo solicitado 
 en este Item, no se procederá a la recepción provisoria de los trabajos. 

 Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones 
 La  Contratista  está  obligada  a  realizar  todos  los  planos  y  trámites  necesarios  para  la  presentación  de  los 
 mismos  ante  las  reparticiones  u  organismos  que  corresponda  tales  como  GCBA,  Municipalidades,  entes  o 
 empresas  prestadoras  de  servicios  de  agua  y  cloacas,  gas,  energía  eléctrica,  telefonía,  etc.,  incluyendo  los 
 estudios y mediciones que ellos soliciten. 
 Los  planos  mencionados  en  este  artículo,  solo  se  los  considera  válidos  a  los  efectos  de  los  trámites  que 
 corresponde ejecutar en “  carácter de plano conforme  a obra  ”, ante los entes u organismos mencionados. 
 La  firma  de  los  mismos  por  parte  de  la  UBA  no  implicará  habilitación  o  aprobación  de  los  mismos,  sino  que 
 serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites que corresponda realizar. 
 Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra lo permita. 

 El  plazo  de  presentación  de  los  “planos  conforme  a  obra”  ante  los  entes  u  organismos  que  corresponda  estará 
 fijado  en  el  “Plan  de  trabajos”  por  la  Contratista,  que  no  podrá  exceder  en  ningún  caso  de:  (  se  sugiere  la 
 totalidad  de  los  mismos  estén  presentados  antes  de  la  presentación  del  el  último  certificado,  y  los  trámites 
 terminados  dentro  del  plazo  de  garantía  de  la  obra  o  fijar  un  máximo  de  6  meses  de  la  recepción  provisoria)  ,  de 
 la  recepción  provisoria  de  la  obra,  y  el  trámite  deberá  ser  completado  antes  de  la  recepción  definitiva  de  la  obra, 
 (en  caso  de  que  esto  no  ocurra  se  prolongará  el  plazo  de  garantía  de  la  obra,  y/o  no  se  pagará  este  ítem 
 completo,  y/o  se  retendrá  previa  renovación,  la  póliza  de  garantía  de  ejecución  de  obra,  hasta  que  estos 
 trámites estén completados. 
 La  finalidad  de  esta  presentación  es  que  la  obra  cuente  con  el  respaldo  legal  y  administrativo  de  los  entes  u 
 organismos correspondientes al lugar de las obras. 
 Por  lo  expuesto  no  se  admitirán  prórrogas  de  plazo  por  esta  causa,  tanto  por  defectos  de  cualquier  tipo  que 
 presente  la  documentación  tramitada  (devoluciones  por  faltantes  o  correcciones),  como  por  los  plazos  de  trámite 
 que los afecte.” 

 19.2  –  Limpieza de Obra 
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 OBRA: REMODELACIÓN INTEGRAL CÁTEDRA DE ESTOMATOLOGÍA 
 Facultad de Odontología – Piso 5° Sector A 

 Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA. 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 a)  -  Durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  la  obra  será  mantenida  interior  y  exteriormente  limpia,  libre  de  tierra, 
 escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo corriente. 

 b)  -  La  limpieza  final  estará  a  cargo  del  contratista  y  será  realizada  por  personal  especializado.  Esta  comprende 
 la  limpieza  gruesa  y  de  detalle,  en  general  y  de  cada  una  de  sus  partes,  para  su  inmediato  uso.  Asimismo, 
 deberá desmontar las instalaciones provisorias construidas. 

 El  material  de  desecho,  producto  de  la  limpieza,  será  retirado  de  la  obra  por  el  contratista  a  su  cargo,  en  forma 
 periódica. 
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