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PLIEGO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES              
 
OBRA: Puesta en valor – Aula Magna - Piso Principal  Sector A/B 
           Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires – 

-  
El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la mano de obra, materiales y 
equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos de Puesta en valor del Aula Magna,  ubicada en 
Piso Principal – Sector A/B -  Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires. 
 
Alcance de los Trabajos: 
 
La Obra de Arquitectura objeto de este Pliego de Bases y Condiciones consiste en la puesta en valor 
del Aula Magna   ubicada en Piso Principal – Sector A/B -  Facultad de Odontología. 
.  
El sector a remodelar incluye las siguientes Áreas: Cajas de escaleras: reparación de tabique y 
cielorraso y trabajo de pintura completa 
                                                                                 Aula Magna: remplazo de paneles de 
revestimiento de tabiques de la bandeja del segundo piso y pintura. 
 
                                                                                  Cabina de comando: Provisión y colocación de 
carpinterías, baranda en aula magna por retiro de butacas y baranda de protección en escalera de 
acceso a cabina.  
 
Con una Superficie Cubierta total de: cajas de escaleras de 32 m2 
                                                    
La puesta en valor está emplazada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Marcelo T. 

de Alvear 2.142 – Piso Principal  - Sector A/B. 
 
Comprende las obras de demolición y construcción e instalaciones necesarias para este fin. 
 
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada 
para las construcciones e instalaciones que se detallan en estas especificaciones y planos, y todos 
aquellos trabajos que, sin estar específicamente detallados, sean necesarios para la terminación de 
las obras de acuerdo a su fin. 
 
Se incluyen además todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar explícitamente 
indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la terminación de las tareas 
asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al servicio íntegramente luego de 
su recepción provisional. Todos los elementos, artefactos, cableados, equipos, etc, integrantes de 
estos pliegos, deberán entregarse funcionando y conectados con las instalaciones existentes: 
montantes, tableros eléctricos, Racks de Datos, etc. Se entregarán los manuales de uso, software, 
de todas las instalaciones, se instruirá a todo el personal usuario de las mismas, se identificarán todos 
los elementos tanto en planos como en obra con los mismos símbolos y números. 
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La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos y/o detalles que acompañan este pliego, a estas 
especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de Obras (UBA). Tanto los planos como 
las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como 
exigido en ambos. 
 
Correrá por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecución de 
la obra. Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los mismos, 
el Contratista será responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan sufrir sus 
materiales y equipos. 
 
Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo del 
Contratista las reparaciones de las roturas o daños, las que se harán con materiales y calidad 
idénticos o superiores a los existentes.  En caso de que alguna instalación existente en servicio 
cualquiera sea, y la misma interfiera para el desarrollo de la obra, la empresa deberá reinstalarla con 
materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes. 
 
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por los 
trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo considerara 
necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 
 
Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de Obra, para 
evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el resarcimiento de 
los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la Ley de Obras Públicas. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren con 
sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas. 
 
El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la obra 
no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta limpieza. 
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar  la 
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución 
de la obra, y  no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o 
divergencia de interpretación. 
Las observaciones a los pliegos y planos de la licitación, formuladas con posterioridad a la 
adjudicación, no serán tenidas en cuenta. 
 
 
Desarrollo de las Obras                          
 
Se tomarán todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las 
actividades administrativas que se desarrollen en el edificio. 
 
 A tal efecto el Contratista, previo al inicio de las obras, entregará un plan de trabajos en el que se 
contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.  
 
Se preverán los accesos para la entrada de materiales, así como para el retiro de escombros en los 
horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina. 
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El acceso de materiales se realizará al comienzo de los trabajos y fuera del horario de funcionamiento 
del edificio. No se podrán utilizar los ascensores del edificio para carga y descarga de materiales y 
movimiento de personal. Todo material o escombro que deba ser trasladado se realizará por el o los 
vanos a realizar por el sector destinado al obrador, a través de montacargas y tolvas para salvar el 
desnivel. El Contratista deberá dejar perfectamente limpios todos los accesos y circulaciones que 
utilice luego de terminar el acarreo de materiales, escombros, enseres, maquinarias y movimiento de 
personal, Todo espacio que requiera el Contratista deberá ser gestionado previamente por nota de 
pedido, ante la Inspección de Obra y aprobado por ésta. Los espacios solicitados deberán ser 
reparados pintados y repuestos en perfectas condiciones luego de su utilización. 
 
Por ello el contratista deberá coordinar con las autoridades de la Facultad y la Inspección de Obra el 
día de inicio  de las obras, todo espacio que requiera necesario para su desenvolvimiento, Todas las 
tareas críticas que requieran corte de suministros parciales, traslado de materiales, uso exclusivo de 
montacargas o ascensores y todo otro trabajo que pudiera incomodar a la Facultad o Cátedras 
adyacentes. 
Asimismo, el contratista deberá presentar diagramas de tiempos de obras: Gantt y Pert, considerando 
todo lo expuesto, se utilizará el programa PROYECT para el seguimiento de los trabajos e ir ajustando 
los plazos de las distintas tareas. De manera de dar cumplimiento al plazo de obra estipulado. 
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las medidas detalladas precedentemente y 
siempre que el mismo sea reiterado, hará posible que la Inspección de Obra paralice los trabajos 
hasta que se regularice la situación, no obstante, continuará el conteo del plazo. 
 
Complementariedad de Especificaciones Técnicas y Planos                 
 
Estas Especificaciones y los planos que las acompañan son complementarios y lo especificado en 
uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones, regirá lo que 
establezca la Inspección de Obra. 
 
Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas serán 
verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atención a la Inspección de Obra sobre cualquier 
error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta 
de la Inspección de Obra y sus decisiones serán terminantes y obligatorias para el Contratista. 
 
Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que el Contratista 
conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo derecho alguno a 
posterior reclamo de ningún tipo. 
 
Concepto de Obra Completa 
 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a 
cuyo efecto el Contratista deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la 
documentación presente. 
El Contratista deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentación, 
sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin. 
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de 
acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los cuales 
deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y 
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 
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Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc. se considerarán a todo efecto, comprendidos 
dentro de los rubros del presupuesto. 
Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que 
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. 
Todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protección 
adecuada y necesaria. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no 
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.  
 
Seguros 
 
Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Inspección de Obras, estará asegurado 
contra accidentes de trabajo, además la Empresa Contratista deberá contar con un seguro que cubra 
daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A, incluida responsabilidad civil. 
 
Para todo ello rigen: 
La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios 
Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028 
La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios. 
El Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas 
correspondientes. 
 
Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes 

seguros: 
● Seguro de Riesgos del Trabajo (según Ley 24557) o comprobantes autenticados 

de la inclusión en el régimen de autoseguro. 
● Seguro de Responsabilidad Civil general que surja de los arts. 1109 a 1136 del 

Código Civil por daños y/o lesiones hacia terceros, ya sea a cosas y/o personas, 
que otorguen cobertura para la totalidad de las operaciones desarrolladas y dentro 
del territorio nacional. 

● Seguro contra incendios. 
● Seguro de Vida Obligatorio, según Decreto nº 1567/94 de todo el personal: 

Accidente de su personal 
Accidentes del personal y profesionales contratados por el Comitente. 

● Todo riesgo de la construcción hasta el plazo de vencimiento de la garantía. 
 
La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de 
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, deberá 
presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de 
Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligación por parte de las empresas de 
presentar la respectiva póliza vigente y con la prima paga al momento de la contratación. 
Se deberá pues considerar y prestar especial atención a la solvencia económica tanto de la 
aseguradora, como del empleador. 
  
Visita a Obra  
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El oferente deberá reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentación de su oferta, 
debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios para la 
consecución de las obras de reparación de forma tal que queden en perfectas condiciones de 
terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la 
recepción provisional. A tal efecto, deberá realizar una visita al lugar de la obra, dicha visita se 
realizará en fecha y hora a determinar por la Facultad de Odontología con presencia de personal del 
Departamento Técnico quienes extenderán el correspondiente Certificado, siendo excluyente su no 
presentación para realizar oferta alguna.  
 
 
Circulares con Consulta y Sin Consulta   
 
Los interesados podrán solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaración o efectuar cualquier 
consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta hasta cinco (5) días hábiles 
administrativos  antes de la fecha de apertura de la Licitación. La fecha que se tomará en cuenta 
para computar este plazo será la de la efectiva recepción del requerimiento de aclaración o consulta 
por parte del Licitante. Los pedidos deberán ser presentados en la Dirección de Compras y 
Licitaciones de esta Facultad de Odontología de la UBA, sita en Marcelo T. de Alvear 2142, (piso 
bajo sector A-B), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 13:00 horas. 
 
Reuniones de Coordinación              
 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación de sus 
técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos 
de la necesaria coordinación de las tareas de la obra. 
 
También tendrá la obligación de asistir a toda otra reunión que la Inspección de Obra considere 
necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar. 
 
Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones   
 
Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene 
y Seguridad en el trabajo, la reglamentación del ENRE y de la AEA, de AISA, el Código de Edificación 
de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, disposiciones varias. Normativas de 
gestión de la calidad - Serie ISO 9000-   
En particular:  

a) Instalación Eléctrica: Reglamento de la A.E.A. 
Para aspectos no contemplados en la misma se podrá exigir el cumplimiento de Normas 
NEMA – DIM – VDE y / o IEC, últimas ediciones. 

b) Instalación de Aire Comprimido: Normas ASTM – ANSI – DIN y / o ASME, últimas ediciones. 
c) Instalación sanitaria: Reglamento de la Ex – O.S.N. 
d) Instalación de gas natural: Reglamento de METROGAS y disposiciones de ENERGAS 

vigentes 
 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en las 
Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a efectos de 
salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptará excusas por 
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la 
oportuna habilitación de las instalaciones. 
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Inspecciones  
 
Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, deberá solicitar la inspección por parte de 
la Inspección de Obra y ésta determinará en qué casos se realizarán ensayos de calidad previos a la 
entrega de los mismos, y en los casos que se efectúen estos ensayos, se dejará constancia escrita 
mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que serán conformados, luego de verificar 
el cumplimiento  
de las normas de fabricación y particulares del pliego, por el fabricante, el Contratista y la Inspección 
de Obras. 
Los artefactos: eléctricos, sanitarios, electrónicos, neumáticos, etc, provistos solo serán aprobados 
cuando los mismos se encuentren instalados y en funcionamiento correcto, es decir cuando la 
respuesta de los mismos se corresponda en un todo con sus complementarios aguas abajo y aguas 
arriba. 
 
Electricidad y agua 
 
Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminación diurna y nocturna, así como para la 
provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los 
subcontratistas, estarán a cargo del Contratista y se ajustarán a las exigencias y requerimientos de 
la Inspección de Obra.  
El agua para las obras se tomará de las instalaciones existentes, se preverán bateas totalmente 
impermeables para el vertido del agua de obra, para las mezclas, lavado de elementos, higienización 
de los obreros, etc. 
La energía eléctrica se tomará de los tableros de piso existentes. 
 
Horarios 
 
El Contratista deberá coordinar con la Inspección de Obra el mejor horario para la realización de los 
trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades propias del 
lugar. 
 
Muestras 
 
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de todos los elementos a emplearse en 
los trabajos a ejecutar, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán 
utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean 
incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. 
 
Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se presentarán catálogos 
y/o folletos detallados, donde se expongan todas las características técnicas de los productos a 
utilizar. 
 
La aprobación de las muestras por parte de la Inspección de Obra será siempre provisoria, sujeta a 
comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra.  
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Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas 
por la Inspección de Obra, no eximen a lal Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás 
requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas especificaciones técnicas y planos. 
 
Especificaciones de marcas  
 
Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o 
cualquier palabra que exprese lo mismo, el contratista basará su cotización en la marca o tipo 
que figura en las Especificaciones. 
Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con 
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano 
de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
 
Vigilancia en Obra  
El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecución será responsabilidad del Contratista. 
No se permitirá la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra. 
La Universidad no aceptará reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por parte 
del Contratista. 
 
 
Deterioros parciales o totales del edificio 
 
Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros en el edificio en su totalidad o 
elementos muebles o inmuebles, el contratista será el responsable de su reparación o reposición, 
utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes. 
No se admitirán reparaciones o pinturas parciales, tendiendo el Contratista que intervenir en la 
totalidad del local afectado, limitando el alcance de las tareas al juicio de la Inspección de Obra. 
 
Limpieza del área de trabajo 
 
Limpieza diaria 
Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendrá interior y exteriormente limpia, libre de 
tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el 
trabajo corriente. 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el Contratista a su cargo 
y en forma periódica. 
 
Limpieza final 
La limpieza final también estará a cargo del Contratista y será realizada por personal especializado. 
Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su uso 
inmediato. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias. 
 
 

NOTA  
Todos los costes que insuma la implementación de las tareas que se han descripto en los apartados: 
Electricidad y Agua, Provisión y colocación de defensas y protecciones, Andamios, Iluminación del 
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área de trabajo, Limpieza del área de trabajo deberán ser considerados para prorratearlos en el 
presupuesto total. 

. 
 
Obras comprendidas en esta documentación 
 
Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal, tomará a su cargo la provisión de 
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa 
o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos, con arreglo a su fin, en 
correspondencia con los rubros siguientes cuyas ubicaciones están indicadas en el Pliego de 
Licitación: 
 
  1- TAREAS PRELIMINARES 
 
  2- DEMOLICIONES 
 
  3-  REVOQUES 
   
  4- REVESTIMIENTOS 
 
  5- CARPINTERÍA METÁLICA 
 
  6- PINTURA 
 
  8- REPARACIONES GENERALES 
 
  9- TRABAJOS FINALES 
 
Iluminación y Fuerza Motriz Provisoria 
 
Toda la instalación para iluminación diurna y nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a 
las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Así mismo correrá por cuenta del 
Contratista la instalación de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción propios 
de los subcontratistas. 
En todos los casos el Contratista antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación de la 
Inspección las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias. 
Su ejecución será, aunque provisoria, será esmerada, ordenada, segura y según las reglas del arte, 
normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones de la presente licitación. 
Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que 
presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sólo juicio de 
la Inspección de Obra. 
 
Energía Eléctrica Provisoria 
  
La energía eléctrica, se tomará del Tablero General de Piso Sector A (Sala de Tableros) ubicado en 
P.principal y en  1º piso previamente se coordinará con la Inspección de Obra y el personal del área 
designado por la Facultad.  
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La empresa deberá, previamente a realizar cortes de cañerías cableados, etc, hacer las 
averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras áreas de la Facultad. En 
caso de realizar cortes de líneas de alimentación correspondientes a áreas de la Facultad en 
funcionamiento, la empresa deberá reparar inmediatamente el corte, de manera que se pueda 
seguir dictando clases o realizar las tareas habituales. 
En caso de no reparar inmediatamente el daño se le aplicará una multa de un porcentual del 5 
x mil del monto de obra por cada día de atraso luego del plazo de 24 hs. 
Deberá tener especial cuidado con las Cañerías Eléctricas, Agua, desagües, etc, existentes 
ubicadas dentro del contrapiso o debajo del mismo, que pertenecen al nivel inferior. 
 
Estará a cargo del Contratista la provisión de tableros provisorios de Obra y tendido de líneas 
provisorias, caja de toma monofásicos y trifásicos, bocas y artefactos de iluminación y luminarias. 
 
 
Higiene y Seguridad 
 
Se entiende que el Contratista cumplirá con toda la normativa vigente respecto a Higiene y Seguridad; 
proveerá a su personal con todas las medidas y equipamiento de seguridad reglamentario. 
Coordinar con el servicio de Higiene y Seguridad de la Universidad, cerco perimetral y todos los 
señalamientos necesarios para evitar accidentes, dentro y fuera de la obra; presentar seguros, ART 
y demás comprobantes que sean requeridos por la oficina. 
 
 
Planos 
Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de las 
instalaciones. 
La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los 
planos de obra. 
El Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los planos de obra en 
escala apropiada, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra para 
establecer la ubicación exacta de todos los elementos de las instalaciones. 
Tres juegos de copias de los planos de obra de estas instalaciones más el soporte digital. deberán 
ser presentados por el Contratista, luego de la firma del contrato, y serán sometidos a la aprobación 
de la Inspección de Obra con la antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega 
de materiales o finalización del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la Obra. 
Además la Inspección de Obra podrá exigir al contratista la ejecución de planos parciales de detalle 
a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentación de memorias 
descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos. 
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al contratista 
de la obligación de evitar cualquier error y omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se 
haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el contratista apenas 
se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de planos por la Inspección de Obra y 
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 
Terminada la obra, el contratista suministrará un juego completo de planos en papel transparente y 
3 copias más el soporte digital, exactamente conforme a obra, en los que detallarán las dimensiones 
y características de los materiales utilizados. 
También se entregará a la Inspección de Obras, previo al comienzo de los trabajos, una memoria de 
cálculo detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente verificadas. 
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Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y 
mantenimiento de cada una de las instalaciones y elementos especiales instalados que así lo 
requieran. 
Los trabajos a realizar serán del mayor nivel técnico, probada ejecución y se realizarán de acuerdo a 
las reglas del arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus propuestas, tendrá en cuenta las 
condiciones señaladas y deberá incluir todos aquellos trabajos que, sin estar expresamente indicados 
en la documentación, sean necesarios ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo previsto. 
Antes de formular su propuesta los oferentes deberán tomar conocimiento “in situ” de sus 
características constructivas, y el tipo de trabajos a realizar, no pudiendo por ninguna razón invocar 
desconocimiento o existencia de factores imprevistos. Deberá presentar, con la oferta, un certificado 
de haber realizado dicha visita, extendida por la Inspección de Mantenimiento de la Facultad. 
 
 
1 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
 
1.1 Provisión y colocación de defensas y protecciones  
 
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por los 
trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo considerara 
necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 
 
Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de Obra, para 
evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el resarcimiento de 
los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la Ley de Obras Públicas. 
 
Dada la ubicación de las áreas a adecuar el personal del Contratista deberá transitar por halls y 
circulaciones en perfecto estado de conservación, por lo tanto, preverá cubrir solados, escaleras y 
paramentos con lonetas, y sobre ellas cartón corrugado para no producir daño alguno a los mismos. 
En caso de que así sucediera el Contratista será responsable de reconstruir las partes dañadas con 
material y terminación iguales a los existentes. 
Se deberá proveer las defensas y protecciones necesarias, según normas vigentes, que garanticen 
la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio terceros, en el ámbito de las obras a 
ejecutar. Se incluyen en este rubro la construcción de andamios fijos ó móviles que fueran necesarios 
para la adecuada realización de los trabajos. 
Así mismo el Oferente deberá incluir en su oferta todos los cerramientos de protección y medidas de 
seguridad correspondientes, en particular aquellos que sean necesarios para separar y proteger 
sectores de obra con sectores en uso 
Durante los trabajos de reparación de las carpinterías existentes se deberán cerrar con bastidor de 
madera y film de polietileno de 200 micrones. 
 
1.2. Armado y desarme de andamios tubulares en cajas de escalera. 
 
Para acceder a todos os sectores a reparar y pintar es necesario armar dentro de las cajas de 
escaleras un andamio tubular adaptándose al formato de la escalera, colocando sobre el mismo, 
tablones de 30 cm de ancho con sus correspondientes protecciones. 
 
 
RUBRO 2 - DEMOLICIONES 
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Generalidades 
Será por cuenta de la contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición y extracción, de 
todo aquello que sea necesario por exigencias del proyecto se requieran para completar las obras de 
acuerdo a su fin. La contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica 
y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con las Ordenanzas 
Municipales, de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Odontología y se hará 
directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los 
trabajos. 
Deberá presentar un Plan de Trabajos respetando las restricciones de tiempos y horarios de trabajo 
establecidos por el estado de habilitación de cada servicio del edificio. En ellos se indicarán 
claramente los tipos de vallas o cerramientos de protección, los modos y caminos de traslado de los 
elementos resultantes, cuando sea necesario a través de conductos estancos de evacuación, etc., 
los métodos de ejecución de los apuntalamientos que fuere menester, zonas de estiba y acopio de 
aquellos materiales que puedan ser de recupero y todo otro elemento de juicio para que la Inspección 
de Obra pueda dar su conformidad con el plan de tareas.  El Contratista no podrá comenzar los 
trabajos comprendidos en el presente capítulo sin la conformidad expresa de la Inspección de Obra. 
Cada vez que los trabajos de demolición comprometan al piso inmediato inferior, así como también 
trabajos de instalaciones se deberá dar aviso al personal de la Cátedra del piso afectado para que 
evacuen el sector sobre el cual van a estar trabajando. 
 
Se desmontarán o reformarán todas las instalaciones y elementos que interfieran en el desarrollo del 
proyecto y/o de las instalaciones a montar y toda obra que a juicio de la Inspección de Obra sea 
necesaria. 
Al dar por concluidos los trabajos en cada sector, la obra deberá quedar limpia y ordenada, libre de 
elementos de demolición descartados.  Aquellos que a juicio de la Inspección pudieran ser utilizados, 
serán estibados o acopiados en forma adecuada en el recinto que determine la Inspección. 
Todos los elementos y/o materiales de la demolición de las construcciones existentes, salvo los 
previamente señalados, deberán ser retirados del recinto de las obras por el Contratista por su cuenta 
y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos. 
 
 
2.1.- Demoliciones parciales y extracciones: 
Se incluyen en este ítem todos los trabajos de demoliciones parciales tales como: picado de 
revoques, pisos y contrapisos, revestimientos, cielorrasos, cubiertas, tabiques y muros, estructuras 
de sostén, remoción de carpinterías, instalaciones y mesadas, etc.  Incluidos dentro del proyecto y 
todas aquellas que sean necesarias para la remodelación y rehabilitación de las construcciones 
existentes, a efectuar por el Contratista y a aprobar por el Comitente 
 
2.1.1 Remoción de placas de revestimiento en tabique del segundo piso 
Se procederá a remover todas las placas colocadas en el paramento del segundo piso a modo de 
revestimiento que presenten ampollamiento, quebraduras, perdida de material a causa de filtraciones 
anteriores. 
 
2.1.2 Remoción de carpinterías existentes. Se desmontará la actual ventana de la cabina hacia el 
aula magna. 
 
2.1.3 Picado de revoques en cajas de escalera,  
Todos los revoques que presenten oquedades, sonido a hueco o desprendido del ladrillo deberá 
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removerse y ejecutarse nuevamente 
 
2.2    Limpieza  
 
2.2.1 – Limpieza y retiro de escombros.  
Los escombros se bajarán embolsados, por montacargas hasta el nivel subsuelo - cocheras, donde 
no podrán permanecer por más de tres días. Los mismos se podrán retirar mediante camión cuyo 
acceso a la cochera será permitido entre las 6 y las 8 am., luego de las 16hs y en fines de semana. 
 
Si los escombros se retiran mediante volquete, el mismo quedara por la calle Uriburu y los escombros 
se deberán subir mediante camioneta o carretilla por la rampa de acceso vehicular. 
 
2.2.2 – Volquetes 
 
3- REVOQUES 
 
Generalidades 
No se revocarán paredes que no hayan asentado perfectamente.  
Previa aplicación de la mezcla se preparará la superficie: 
a) Retoques y limpieza de las juntas. 
b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos. 
c) Abrevado de la pared con agua, con el agregado de un puente de adherencia (Sikafix – Tacurú) 
d) Ejecución de los puntos y fajas de guías. Se ejecutarán las fajas en los ángulos verticales de los 
muros y en forma horizontal sobre el contrapiso y sobre el apoyo del cielorraso, manteniendo losas 
escuadras a 90ª de todos los ángulos. 
La mezcla se lanzará con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios de las mismas. 
Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano y color, libre de manchas, granos, 
rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los ambientes serán vivas y rectilíneas. 
El fratasado será realizado una vez terminadas todas las instalaciones de electricidad, obras 
sanitarias, cielorrasos, etc. 
No se tolerará en ningún caso un espesor mayor de 1,5 cm. para revoque grueso (jaharro) y 5 mm. 
para el revoque fino (enlucido). 
 
3.1 Reparación de revoques sobre paredes existentes: en cajas de escalera 
 
En los sectores donde el revoque existente se removió por presentar imperfecciones o por haberse 
retirado revestimiento cerámico, se ejecutará un jaharro a la cal perfectamente fratasado de 1 a 1,5 
cm de espesor. No deberá presentar superficies fuera de plomo o alabeadas. La dosificación será la 
siguiente: ¼ de cemento, 1 de cal hidráulica y 3 de arena (1/4 – 1 – 3).  
Al agua de la mezcla se adicionará ligante - puente de adherencia (Procem Latex-BASF) 
 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de espesor. Las 
superficies terminadas no deberán presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendrán aristas y 
ángulos rectos. La dosificación será la siguiente: ½ de cemento común, 1 de cal aérea y 3 partes de 
arena fina tamizada. (1/2 – 1 – 3). 
Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia (Procem Latex-BASF) 
 
 
4 – REVESTIMIENTOS 



 

 

Obra: Puesta en valor Aula Magna 

Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso Principal Sector A/B 

FACULTAD de ODONTOLOGÍA UBA                              

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

 
13 

                                                                                                       
 
 

 
4.1 – Colocación de placas de roca de yeso como revestimiento de tabique. 
Se colocará placa de roca de yeso de 1.00x1.20m. de 7mm de espesor en todos los sectores donde 
hubo que remover el revestimiento existente dañado por filtraciones. 
Dado que la superficie a colocar es curva, es necesario utilizar placa de 7mm. adherida al paramento 
con cemento de contacto. 
Se deberá respetar una separación de 1cm entre placa y placa a modo de buña. 
 
5- CARPINTERÍA METÁLICA 
 
Ventanas nuevas 
 
Paños fijos con estructura de caño tubular de 30x50mm. y contravidrio de 10x10mm. 
Vidrio laminado 4+4 incoloro en Vn1 y Vn2 y vidrio laminado 3+3 incoloro en Vn3 
Terminación: esmalte sintético satinado negro. 
 
5.1 – Vn1 – (2,07x0.94m.) Paño fijo compuesto por estructura tubular de 30x50mm. colocado 
absorbiendo la curvatura de la cabina de comandos con contravidrios de tubos de 10x10mm. y vidrio 
laminado 4+4 incoloro. 
Terminación: esmalte sintético satinado color negro. 
 
5.2 – Vn2 – (1.77x0.94m.) Paño fijo compuesto por estructura tubular de 30x50mm. colocado 
absorbiendo la curvatura de la cabina de comandos con contravidrios de tubos de 10x10mm. y vidrio 
laminado 4+4 incoloro. 
Terminación: esmalte sintético satinado color negro. 
 
5.3 – Vn3 – (0.71x0.71.) Paño fijo compuesto por estructura tubular de 30x50mm. con contravidrios 
de tubos de 10x10mm. y vidrio laminado 3+3 incoloro. 
Terminación: esmalte sintético satinado color negro. 
 
5.4 – Baranda de bronce – ver detalles planos A03 a plano A06 
 
5.5 – Baranda de acceso a cabina de comando 
Se diseñará y ejecutará una baranda de protección calculando 4 alzadas por tramo, o sea 8 escalones 
en total de 0.20m. de alto cada uno. 
El material a utilizar será tubo de hierro de 30x50mm para la estructura y de 10x10mm para los 
travesaños. 
 
 
RUBRO 6 - PINTURAS 
 
Generalidades: 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse las 
superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas prolijamente y 
preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de enduido y pintura. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 
El contratista notificará a la Inspección sin excepción cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 
debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las excepciones que 
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se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendrá valor al trabajo realizado, se dará 
la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción hayan dado fin a su 
trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 
El contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y su aprobación. Los productos 
que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la 
Inspección quien podrá requerir del contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios 
para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación de la pintura, mezclas o 
ingredientes, se deberá respetar las indicaciones del fabricante. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y 
su aplicación. 
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la notificación 
de la Inspección de Obra referente a la previa aplicación de cada mano de pintura, será motivo 
suficiente de rechazo. Previo a la aplicación de una mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido 
general a las superficies salvando con masilla o enduído toda irregularidad. 
Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose 
preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista proveerá a tal fin. 
Para la aplicación de la pintura se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado 
y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc., 
luego se aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas 
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se 
eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido y se 
ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra. 
Se dejará secar 8hs., se lijará en seco entre las distintas manos de enduido y luego se aplicará un 
mínimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspeccion de obra, 
de látex acrílico impermeable, hasta que la superficie quede perfectamente terminada.  
Entre cada mano de pintura se efectuaran los retoques necesarios de las irregularidades que se 
detecten luego que la Inspección de Obra realice su revisión. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es título ilustrativo. 
Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección. La 
contratista corregirá los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al pintado. 
Además se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo o 
lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura 
se haya secado por completo. Será indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos 
tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección podrá exigir a la contratista la 
ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. 
 
6.1- Paredes interiores  - esmalte sintético satinado  
Sobre paredes con terminación de revoque fino, previo enduído y lijado a fondo se aplicará fijador y 
como terminación tres manos de esmalte sintético satinado, color blanco.  
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado 
y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc, 
luego se aplicará Imprimación Fijadora. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas 
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se 
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido y se 
ejecutara nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra. 
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Se dejará secar 8 hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad 
de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, hasta que la superficie quede 
perfectamente terminada. 
 
 
6.2 – Cielorrasos. – esmalte sintético satinado 
. Sobre los cielorrasos y cara inferior de la escalera  con terminación de revoque fino, previo enduído 
y lijado a fondo se aplicará fijador y como terminación tres manos de esmalte sintético satinado, color 
blanco.  
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado 
y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc, 
luego se aplicará Imprimación Fijadora. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas 
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se 
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido y se 
ejecutara nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra. 
Se dejará secar 8 hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad 
de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, hasta que la superficie quede 
perfectamente terminada. 
 
6.3– Carpinterías exteriores esmalte sintético satinado: 
 
Carpintería metálica: 
Para la pintura de la carpintería metálica se aplicará idéntico procedimiento ya sea interior o exterior.   
En el caso de carpinterías existentes se retirarán los herrajes, los mismos se limpiarán y se 
reacondicionarán para su perfecto funcionamiento. 
Se eliminarán parte corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes. 
Se repararán ó cambiarán mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las mismas.  
Se las lavará íntegramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor gel, hasta 
llegar a la chapa original, se les aplicará dos manos de  
desoxidante. Se las lavará con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicará  manos de 
convertidor de óxido, blanco. 
Se utilizará esmalte sintético Kem Glo o calidad superior, se aplicará a pincel , rodillo o soplete, se 
aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Dirección 
de obra, dejando secar entre mano y mano como mínimo cuatro horas. 
Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente de esmalte sintético  
 
6.4 – Revestimiento de placa de roca de yeso 
En los revestimientos remplazados se deberá pintar con pintura látex impermeable imitando el color 
de los demás paneles existentes. 
 
7 - REPARACIONES GENERALES 
 
7.1 – Reparaciones Y Trabajos Varios: 
Correrán por cuenta de la contratista todos los retoques ó remiendos indispensables a que diesen 
lugar las demoliciones, construcciones nuevas, instalaciones de electricidad, obras sanitarias, aire 
acondicionado, carpintería y demás trabajos a ejecutar. 
Todas las instalaciones complementarias de las obras, que queden embutidas deberán realizarse 
antes de la aplicación del revoque fino y ejecutadas por la contratista en forma de no interrumpir los 
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trabajos generales, por tal motivo deberán tomarse  las providencias necesarias con debida 
anticipación. 
Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos ó pisos que se encuentren con la aislación hidrófuga 
realizada, al ser cerradas se deberá picar previamente el revoque grueso de no menos de 5 cm. hacia 
cada lado dejando al descubierto la aislación hidrófuga original. Luego se empalmará la misma, 
buscando la continuidad hidráulica y se la protegerá con el material correspondiente, según el local. 
Todos los deterioros que se produzcan en los locales anexos a las obras a ejecutar, o en cualquier 
área donde la Empresa Contratista desarrolle trabajos, deberán ser reparados con materiales y 
terminaciones iguales a los existentes en calidad, conforme a lo detallado en “Deterioros parciales o 
totales del edificio” ( Disposiciones y obras preliminares). 
 
 
8 - TRABAJOS FINALES 
 
8.1 – Limpieza de Obra  
a) - Durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y exteriormente limpia, libre 
de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por 
el trabajo corriente. 
 
b) - La limpieza final estará a cargo del contratista y será realizada por personal especializado. Esta 
comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su inmediato 
uso. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias construidas. 
 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el contratista a su cargo, 
en forma periódica. 
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