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PLIEGO de ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

OBRA: Remodelacion Residencia Universitaria en Salud Bucal - Piso Principal Sector B
Facultad de Odontologia — Universidad de Buenos Aires —

El presente llamado a licitacién tiene por objeto la contratacién de la mano de obra, materiales y

equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos de Remodelacion de la Residencia - ubicada en

Piso Principal — Sector B - Facultad de Odontologia — Universidad de Buenos Aires.

Alcance de los Trabajos:

La Obra de Arquitectura objeto de este Pliego de Bases y Condiciones consiste en la remodelacién
de la Residencia Universitaria en Salud Bucal de la Facultad de Odontologia.

El sector a remodelar incluye las siguientes Areas:

Area académica:

1 -Creacién de una sala para docentes

2 -Secretaria.

3- Recepcion.

4- Laboratorio para equipamiento tecnolégico de apoyo a la odontologia.
5- Despacho docente titular

Area de servicio:
-Modificacién del office.
-Reparaciones en comedor no docente por refuerzos estructurales

Con una superficie cubierta total de 200 m2.
La nueva construccion estd emplazada en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en la calle Marcelo
T. de Alvear 2.142 — Piso Principal - Sector B.

Comprende las obras de demolicién y construccidn e instalaciones necesarias para este fin.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada
para las construcciones e instalaciones que se detallan en estas especificaciones y planos, y todos
aquellos trabajos que, sin estar especificamente detallados, sean necesarios para la terminacién de
las obras de acuerdo a su fin.
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Se incluyen ademas todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar explicitamente
indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la terminacion de las tareas
asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al servicio integramente luego de
su recepcién provisional. Todos los elementos, artefactos, cableados, equipos, etc, integrantes de
estos pliegos, deberan entregarse funcionando y conectados con las instalaciones existentes:
montantes, tableros eléctricos, Racks de Datos, etc. Se entregaran los manuales de uso, software,
de todas las instalaciones, se instruira a todo el personal usuario de las mismas, se identificaran todos
los elementos tanto en planos como en obra con los mismos simbolos y nimeros.

La ejecucion de los trabajos se ajustara a los planos y/o detalles que acompafian este pliego, a estas
especificaciones y a las 6rdenes que imparta la Inspeccion de Obras (UBA). Tanto los planos como
las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como
exigido en ambos.

Correra por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecucion de
la obra. Durante el lapso de ejecucién de los trabajos y hasta la Recepcién Provisoria de los mismos,
el Contratista sera responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan sufrir sus
materiales y equipos.

Se tendra especial cuidado en no dafiar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo del
Contratista las reparaciones de las roturas o dafios, las que se haran con materiales y calidad
idénticos o0 superiores a los existentes. En caso de que alguna instalacion existente en servicio
cualquiera sea, y la misma interfiera para el desarrollo de la obra, la empresa debera reinstalarla con
materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes.

Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las &reas naturalmente afectadas por los
trabajos. La Inspeccion de Obra podra solicitar el incremento de dichas protecciones si lo considerara
necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique la Inspecciéon de Obra, para
evitar dafios a personas o cosas, y si ellos se produjeran sera responsable por el resarcimiento de
los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos en particular en la Ley de Obras Publicas.

Durante la ejecucién de los trabajos, se deberan tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros, pues la Inspeccién de Obra no recibira en ningln caso trabajos que no se encuentren con
sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la obra
no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta limpieza.
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion
de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de adicionales por omision y/o
divergencia de interpretacion.

Las observaciones a los pliegos y planos de la licitacién, formuladas con posterioridad a la
adjudicacién, no seran tenidas en cuenta.
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Desarrollo de las Obras

Se tomaran todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las
actividades administrativas que se desarrollen en el edificio.

A tal efecto el Contratista, previo al inicio de las obras, entregara un plan de trabajos en el que se
contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.

Se preveran los accesos para la entrada de materiales, asi como para el retiro de escombros en los
horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina.

El acceso de materiales se realizara al comienzo de los trabajos y fuera del horario de funcionamiento
del edificio. No se podran utilizar los ascensores del edificio para carga y descarga de materiales y
movimiento de personal. Todo material o escombro que deba ser trasladado se realizara por el o los
vanos a realizar por el sector destinado al obrador, a través de montacargas y tolvas para salvar el
desnivel. El Contratista debera dejar perfectamente limpios todos los accesos y circulaciones que
utilice luego de terminar el acarreo de materiales, escombros, enseres, maquinarias y movimiento de
personal, Todo espacio que requiera el Contratista debera ser gestionado previamente por nota de
pedido, ante la Inspeccion de Obra y aprobado por ésta. Los espacios solicitados deberan ser
reparados pintados y repuestos en perfectas condiciones luego de su utilizacion.

Por ello el contratista debera coordinar con las autoridades de la Facultad y la Inspeccion de Obra el
dia de inicio de las obras, todo espacio que requiera necesario para su desenvolvimiento, Todas las
tareas criticas que requieran corte de suministros parciales, traslado de materiales, uso exclusivo de
montacargas o0 ascensores y todo otro trabajo que pudiera incomodar a la Facultad o Cétedras
adyacentes.

Asimismo, el contratista debera presentar diagramas de tiempos de obras: Gantty Pert, considerando
todo lo expuesto, se utilizara el programa PROYECT para el seguimiento de los trabajos e ir ajustando
los plazos de las distintas tareas. De manera de dar cumplimiento al plazo de obra estipulado.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las medidas detalladas precedentemente y
siempre que el mismo sea reiterado, hara posible que la Inspeccion de Obra paralice los trabajos
hasta que se regularice la situacién, no obstante, continuard el conteo del plazo.

Complementariedad de Especificaciones Técnicas y Planos

Estas Especificaciones y los planos que las acompafian son complementarios y lo especificado en
uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones, regira lo
que establezca la Inspeccién de Obra.

Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas seran
verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atencion a la Inspeccién de Obra sobre cualquier
error, omisién o contradiccion. La interpretacion o correccion de estas anomalias correra por cuenta
de la Inspeccion de Obra y sus decisiones seran terminantes y obligatorias para el Contratista.
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Una vez aclarado algun inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara que el Contratista
conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo derecho alguno a
posterior reclamo de ningun tipo.

Concepto de Obra Completa

La ejecucién de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a
cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo expresado y la intencién de lo establecido en la
documentacién presente.

El Contratista deber& incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentacion,
sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de
acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los cuales
deberan ser de tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc. se consideraran a todo efecto, comprendidos
dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto.
Todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de proteccion
adecuada y necesaria.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

Sequros

Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Inspeccion de Obras, estard asegurado
contra accidentes de trabajo, ademas la Empresa Contratista debera contar con un seguro que cubra
dafos a bienes y personas ajenas a la U.B.A, incluida responsabilidad civil.

Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

El Contratista entregara a la Inspeccién de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pdélizas
correspondientes.

Seré obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
Seguros:
e Seguro de Riesgos del Trabajo (segin Ley 24557) o comprobantes autenticados
de la inclusién en el régimen de autoseguro.
e Seguro de Responsabilidad Civil de Automotores para sus vehiculos y/o
magquinarias con licencia permanente o temporaria de transito por la via publica. Su
presentacion sera condicional en la medida que sean de utilizacién durante la obra.
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e Seguro técnico de maquinarias y equipos, que cubra a los mismos por dafios,
incluyendo Responsabilidad Civil emergente. Su presentacion sera condicional en
la medida que sean de utilizacion durante la obra.

e Seguro de Responsabilidad Civil general que surja de los arts. 1109 a 1136 del
Cadigo Civil por dafios y/o lesiones hacia terceros, ya sea a cosas y/o personas,
gue otorguen cobertura para la totalidad de las operaciones desarrolladas y dentro
del territorio nacional.

e Seguro contra incendios.

e Seguro de Vida Obligatorio, segun Decreto n°® 1567/94 de todo el personal:
Accidente de su personal

Accidentes del personal y profesionales contratados por el Comitente.
e Accidentes de los equipos asignados a la obra.
e Todo riesgo de la construccion hasta el plazo de vencimiento de la garantia.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, debera
presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de
Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligacion por parte de las empresas de
presentar la respectiva péliza vigente y con la prima paga al momento de la contratacion.

Se debera pues considerar y prestar especial atencién a la solvencia econdmica tanto de la
aseguradora, como del empleador.

Visita a Obra

La visita de obra estara a cargo del Departamento Técnico de esta Facultad de Odontologia de la
UBA, sito en Marcelo T. de Alvear 2142 ( ler Piso - Sector A) Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
sera grupal entre todos los oferentes.

El oferente debera reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentacion de su oferta,
debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios para la
consecucién de las obras de reparacion de forma tal que queden en perfectas condiciones de
terminacién y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la
recepcién provisional. A tal efecto, deberé obligatoriamente realizar una visita al lugar de la obra,
dicha visita se realizara en fecha y hora a determinar por la Facultad de Odontologia estara a cargo
del personal de Departamento Técnico y sera grupal entre todos los oferentes extendiéndose el
correspondiente Certificado

Circulares con Consultay Sin Consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracién o efectuar cualquier
consulta que sea necesaria para la preparacién de su oferta hasta CINCO (5) dias habiles
administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitacion. La fecha que se tomara en cuenta
para computar este plazo seré la de la efectiva recepcion del requerimiento de aclaracion o
consulta por parte del Licitante. Los pedidos deberan ser presentados en la Direccién de Compras
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y Licitaciones de esta Facultad de Odontologia de la UBA, sita en Marcelo T. de Alvear 2142, (piso
bajo sector A-B), Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

Reuniones de Coordinacién

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacién de sus
técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, a los efectos
de la necesaria coordinacion de las tareas de la obra.

También tendra la obligacion de asistir a toda otra reunién que la Inspeccién de Obra considere
necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar.

Normas v Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones

Las obras a ejecutar deberan cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene
y Seguridad en el trabajo, la reglamentacion del ENRE y de la AEA, de AISA, el Cédigo de Edificacion
de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, disposiciones varias. Normativas de
gestién de la calidad - Serie ISO 9000-
En particular:
a) Instalacién Eléctrica: Reglamento de la A.E.A.
Para aspectos no contemplados en la misma se podra exigir el cumplimiento de Normas
NEMA - DIM — VDE y / 0 IEC, ultimas ediciones.
b) Instalacion de Aire Comprimido: Normas ASTM — ANSI — DIN y / o ASME, ultimas ediciones.
c) Instalacion sanitaria: Reglamento de la Ex — O.S.N.
d) Instalacion de gas natural: Reglamento de METROGAS vy disposiciones de ENERGAS
vigentes

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en las
Especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo a la Inspeccion de Obra, a efectos de
salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptara excusas por
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitacién de las instalaciones.

Inspecciones

Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, debera solicitar la inspeccién por parte de
la Inspeccion de Obra y ésta determinara en qué casos se realizaran ensayos de calidad previos a la
entrega de los mismos, y en los casos que se efectlien estos ensayos, se dejara constancia escrita
mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que seran conformados, luego de verificar
el cumplimiento

de las normas de fabricacion y particulares del pliego, por el fabricante, el Contratista y la Inspeccion
de Obras.

Los artefactos: eléctricos, sanitarios, electrénicos, neumaticos, etc, provistos solo seran aprobados
cuando los mismos se encuentren instalados y en funcionamiento correcto, es decir cuando la
respuesta de los mismos se corresponda en un todo con sus complementarios aguas abajo y aguas
arriba.
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Electricidad y agua

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacion diurna y nocturna, asi como para la
provisiéon de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de los
subcontratistas, estaran a cargo del Contratista y se ajustaran a las exigencias y requerimientos de
la Inspeccion de Obra.

El agua para las obras se tomara de las instalaciones existentes, se preveran bateas totalmente
impermeables para el vertido del agua de obra, para las mezclas, lavado de elementos, higienizacién
de los obreros, etc.

La energia eléctrica se tomarda de los tableros de piso existentes.

Horarios

El Contratista deber& coordinar con la Inspeccion de Obra el mejor horario para la realizacion de los
trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades propias del
lugar.

Muestras

Previo a la iniciacién de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista
someterd a la aprobacién de la Inspeccién de Obra muestras de todos los elementos a emplearse en
los trabajos a ejecutar, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran
utilizarse en la ejecucién de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean
incluidos en el muestrario, deberén ser remitidos como muestra aparte.

Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razon, se presentaran catalogos
ylo folletos detallados, donde se expongan todas las caracteristicas técnicas de los productos a
utilizar.

La aprobacién de las muestras por parte de la Inspeccién de Obra sera siempre provisoria, sujeta a
comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra.

Deberé tenerse presente que tanto la presentacién de muestras como la aprobacién de las mismas
por la Inspeccion de Obra, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas especificaciones técnicas y planos.

Especificaciones de marcas

Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o
cualquier palabra que exprese lo mismo, el contratista basara su cotizacién en la marca o tipo
que figura en las Especificaciones.

Cualquier decisién que la Inspeccién de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo 0 mano
de obra, serén obligatorias para el Contratista.
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Vigilancia en Obra

El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecucion sera responsabilidad del Contratista.

No se permitira la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra.

La Universidad no aceptara reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por parte
del Contratista.

Deterioros parciales o totales del edificio

Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros en el edificio en su totalidad o
elementos muebles o inmuebles, el contratista sera el responsable de su reparacion o reposicion,
utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes.

No se admitirdn reparaciones o pinturas parciales, tendiendo el Contratista que intervenir en
la totalidad del local afectado, limitando el alcance de las tareas al juicio de la Inspeccion de
Obra.

Limpieza del area de trabajo

Limpieza diaria

Durante la ejecucioén de los trabajos, la obra se mantendra interior y exteriormente limpia, libre
de tierra, escombros, virutas, yeso y demas desperdicios que se puedan ir acumulando en
ésta por el trabajo corriente.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por el Contratista a su cargo
y en forma periddica.

Limpieza final
La limpieza final también estara a cargo del Contratista y seré realizada por personal especializado.

Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su uso
inmediato. Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias.

NOTA

Todos los costes que insuma la implementacién de las tareas que se han descripto en los apartados:
Electricidad y Agua, Provisién y colocacion de defensas y protecciones, Andamios, lluminacién del
area de trabajo, Limpieza del area de trabajo deberan ser considerados para prorratearlos en el
presupuesto total.

Obras comprendidas en esta documentacion

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal, tomara a su cargo la provisién de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo complementario que directa
0 indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los mismos, con arreglo a su fin, en
correspondencia con los rubros siguientes cuyas ubicaciones estadn indicadas en el Pliego de
Licitacion:
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1- TAREAS PRELIMINARES

2- DEMOLICIONES

3- ESTRUCTURA

4- ALBANILERIA — CONSTRUCCION EN SECO
5- CUBIERTA

6- CONTRAPISOS Y CARPETAS

7- PISOS Y ZOCALOS

8- REVOQUES

9- EQUIPAMIENTO

10- CARPINTERIA METALICAS Y DE MADERA
11- CIELORRASOS

12- REVESTIMIENTOS

13- PINTURA

14- INSTALACION ELECTRICA
15- INSTALACION SANITARIA

16- INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO
17- INSTALACION TERMOMECANICA
18- REPARACIONES GENERALES

19- TRABAJOS FINALES

lluminacion y Fuerza Motriz Provisoria

Toda la instalacion para iluminacién diurna y nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a
las exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asi mismo correrd por cuenta del
Contratista la instalacién de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion propios
de los subcontratistas.

En todos los casos el Contratista antes de la ejecucion, deber4d someter a la aprobacion de la
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Inspeccion las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias.

Su ejecucion sera, aunque provisoria, sera esmerada, ordenada, segura y segun las reglas del arte,
normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones de la presente licitacion.
Sera rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que
presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio de
la Inspeccion de Obra.

Energia Eléctrica Provisoria

La energia eléctrica, se tomara del Tablero General de Piso Sector A (Sala de Tableros) ubicado en
Principal previamente se coordinara con la Inspeccion de Obra y el personal del area designado por
la Facultad.

La empresa deberd, previamente a realizar cortes de cafierias, cableados, etc, hacer las
averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras areas de la Facultad. En
caso de realizar cortes de lineas de alimentacion correspondientes a areas de la Facultad en
funcionamiento, la empresa debera reparar inmediatamente el corte, de manera que se pueda
seguir dictando clases o realizar las tareas habituales.

En caso de no reparar inmediatamente el dafio se le aplicara una multa de un porcentual del 5
x mil del monto de obra por cada dia de atraso luego del plazo de 24 hs.

Debera tener especial cuidado con las Caferias Eléctricas, Agua, Aire Comprimido, etc,
existentes ubicadas dentro del contrapiso, que pertenecen al nivel inferior.

Estard a cargo del Contratista la provision de tableros provisorios de Obra y tendido de lineas
provisorias, caja de toma monofésicos y trifdsicos, bocas y artefactos de iluminacion y luminarias.

Higiene v Sequridad

Se entiende que el Contratista cumplira con toda la normativa vigente respecto a Higiene y Seguridad;
proveera a su personal con todas las medidas y equipamiento de seguridad reglamentario.
Coordinar con el servicio de Higiene y Seguridad de la Universidad, cerco perimetral y todos los
sefialamientos necesarios para evitar accidentes, dentro y fuera de la obra; presentar seguros, ART
y demas comprobantes que sean requeridos por la oficina.

“Planos Ejecutivos de Obra”

Los planos indican en forma esquematica la posiciébn de los elementos componentes de las
Construcciones e Instalaciones.

La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecida en los
“Planos del Proyecto Ejecutivo”.

El contratista, en esta etapa de elaboracion de planos ejecutivos de obra debera efectuar los cateos
de bases, columnas y vigas existentes, verificar el calculo de la totalidad de la estructura y
confeccionar los planos de estructura correspondientes para su aprobacion.

El Contratista deberd proceder antes de iniciar los trabajos a la preparacion de los “Planos del
Proyecto Ejecutivo” en escala apropiada, con las indicaciones que oportunamente reciba de la
Direccién de Obra para establecer la ubicacion exacta de todos los elementos de las instalaciones.
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Pasos a cumplir previos:

Debera efectuar los cateos de bases, columnas y vigas existentes, necesarias para la
realizacion de la memoria de calculo estructural y la confeccién de los planos de detalle
correspondientes para su aprobacion. De ser necesario, se presentara una propuesta de
refuerzo de la nueva estructura metalica y de la estructura existente para la aprobacién por la
D.O. Lafacultad le proporcionara el estudio de suelos realizado en el sector.

Debera realizar la demolicién parcial o total de las paredes indicadas en el Plano de
Demolicién, para poder “Implantar” los “Ejes de Replanteo”

Con los “Ejes de Replanteo” implantados, se colocaran mojones que permitan ubicarlos
durante todo el transcurso de la obra, sobre las losas de techo, de piso, y todo elemento fijo,
que determinen sus lineas y cruces. Se replantearan todas las partes existentes de laobra con
las cotas progresivas y parciales necesarias, estas mediciones se volcardn a un plano que se
identificara como “Replanteo de Planta Existente”- Una vez aprobado, se ajustaran los planos
del Pliego de acuerdo a este replanteo.

Este permitira realizar los “Planos Ejecutivos de Obra” solicitados en Pliego:

“Replanteo de Estructura, Planta de Proyecto, Cortes, Vistas, Detalles, Planos de
instalaciones, etc, de acuerdo a los Planos que Forman parte de este Pliego, los cuales seran
ajustados conforme a la Medicion efectuada en la Obra”.

La Direccién de Obra verificara la medicién efectuada, con los ejes implantados, previamente
recibira los planos efectuados por la empresa, y observara los datos faltantes, para que la
empresa los complete.

A partir de la entrega de esta documentacion la D.O. procederd a la verificacion de la medicion
respecto de los Ejes de Replanteo. Lo que permitira proseguir con el desarrollo de los “Planos
del Proyecto Ejecutivo”

Luego de la firma del contrato la Contratista entregara Tres juegos de copias de los “Planos
del Proyecto Ejecutivo” con un DVD del soporte digital correspondiente.

Los mismos seran sometidos a la aprobacién de la Direccion de Obra. Este proceso implica que la
D.O. devolvera la documentacién con las observaciones detectadas, para que la contratista las corrija
y entregue una nueva documentacién, y pueda aprobarla (siempre que no se detecten otras
observaciones). La exigencia de la entrega de 3 copias se asienta en el registro de las observaciones
en las copias, y la entrega de 1 copia a la contratista para las correcciones y 2 copias ala D.O.=>1
permanecerd en obray 1 en poder de la D.O.

Se anticipa a La contratista que una demora en la entrega de esta documentacién, implicara atrasos
en el Comienzo de los Trabajos, ya que la D,0. no permitird que se realicen los mismos ante esta
falta.

Como consecuencia, esto implicara discontinuidades en el plan de trabajos, que la contratista debera
compensar con mayor carga de trabajo para la “Finalizaciéon en plazo la Obra”.

Ademas la Direccion de Obra podra exigir al contratista la ejecucién de planos parciales de detalle a
fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentacién de memorias
descriptivas parciales, catalogos y/o dibujos explicativos.

El recibo, la revision y la aprobacién de los planos por la Direccién de Obra, no releva al contratista
de la obligacion de evitar cualquier error y omision al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se
haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisién debera ser corregido por el contratista apenas
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se descubra, independiente del recibo, revisién y aprobacién de planos por la Direccion de Obra y
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Terminada la obra, el contratista suministrara un juego completo de planos en papel transparente y
3 copias mas el soporte digital, exactamente conforme a obra, en los que detallaran las dimensiones
y caracteristicas de los materiales utilizados.

También se entregara a la Direccién de Obras, previo al comienzo de los trabajos, una memoria de
célculo detallada de la estructura y de las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente
verificadas.

Del mismo modo suministrara dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y
mantenimiento de cada una de las instalaciones y elementos especiales instalados que asi lo
requieran.

“Los trabajos a realizar seran del mayor nivel técnico, probada ejecucion y se realizaran de
acuerdo alas reglas del arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus propuestas, tendra
en cuenta las condiciones sefialadas y deberé incluir todos aquellos trabajos que, sin estar
expresamente indicados en la documentacion, sean necesarios ejecutar a efecto de conseguir
el Objetivo Previsto”.

Antes de formular su propuesta los oferentes deberan tomar conocimiento “in situ” de sus
caracteristicas constructivas, y el tipo de trabajos a realizar, no pudiendo por ninguna razoén invocar
desconocimiento o existencia de factores imprevistos. Debera presentar, con la oferta, un certificado
de haber realizado dicha visita, Extendida por el Departamento Técnico de la Facultad.

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Obrador

Se debera instalar un obrador cuyo emplazamiento estara dentro del sector a intervenir, la ubicacion
sera oportunamente indicada por la Inspeccién de Obra.

El Contratista sera el Unico responsable por todos los elementos depositados en el obrador.

1.2 Provisidn y colocacién de defensas y protecciones

Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las areas naturalmente afectadas por los
trabajos. La Inspeccién de Obra podra solicitar el incremento de dichas protecciones si lo considerara
necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique la Inspeccién de Obra, para
evitar dafios a personas o cosas, Y si ellos se produjeran serd responsable por el resarcimiento de
los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos en particular en la Ley de Obras Publicas.

Dada la ubicacién de las &reas a adecuar el personal del Contratista debera transitar por halls y
circulaciones en perfecto estado de conservacion, por lo tanto, prevera cubrir solados, escaleras y
paramentos con lonetas, y sobre ellas cartén corrugado para no producir dafio alguno a los mismos.
En caso de que asi sucediera el Contratista sera responsable de reconstruir las partes dafiadas con
material y terminacion iguales a los existentes.

Se debera proveer las defensas y protecciones necesarias, segin normas vigentes, que garanticen
la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio terceros, en el ambito de las obras a
ejecutar. Se incluyen en este rubro la construccion de andamios fijos 6 méviles que fueran necesarios
para la adecuada realizacion de los trabajos.
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Asi mismo el Oferente deberd incluir en su oferta todos los cerramientos de proteccion y medidas de
seguridad correspondientes, en particular aguellos que sean necesarios para separar y proteger
sectores de obra con sectores en uso

Durante los trabajos de reparacion de las carpinterias existentes se deberan cerrar con bastidor de
madera y film de polietileno de 200 micrones.

Cierre con placa de roca de yeso y sellado con espuma de poliuretano de las aberturas linderas al
area de la obra, impidiendo la infiltracién de polvo.

1.3 Cartel de obra

Se proveera y colocard un cartel de obra, segin modelo gréafico y especificaciones técnicas
consignadas en el Anexo CARTEL DE OBRA. Las dimensiones seran de 3,30x5,00 mts. Su lugar de
emplazamiento serd determinado por la Inspeccion de Obra. Una vez terminados los trabajos sera
retirado a su exclusivo cargo.

1.4 Planos de “proyecto ejecutivo de obra”:

La Contratista esta obligada a realizar los planos “ejecutivos de obra”, considerando que los planos
que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de caracter general.

Para la ejecucion de los planos “ejecutivos de obra” la Contratista debera replantear niveles, medidas
exactas de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas.

Debera realizar los planos de proyecto ejecutivo de las instalaciones de todos los rubros que
intervengan en la obra, como asi también sus memorias de calculo y planos de detalle e interferencias
entre ellas, la estructura y la arquitectura.

Realizard el proyecto ejecutivo de las estructuras que se prevean para la obra incluyendo en estas
ultimos planos de encofrado, doblado de hierros y memoria de calculo firmada por quien sea el
calculista y el ejecutor de la estructura, sea esta realizada en estructura de hormigén armado, hierro
estructural, mixta o cualquiera que sea su tipologia.

Lo expuesto vale también para los planos de arquitectura, detalles, carpinterias, equipamiento, etc.
Lo antes mencionado deber4d comenzar a realizarse desde el momento de la firma del
correspondiente contrato, se coordinara con la Inspeccién de Obra el acceso al lugar de los trabajos
al solo efecto de realizar la documentacion descripta, lo que no significa la entrega del lugar de las
obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra.

El plazo de presentacion de los “planos ejecutivos de obra” estara fijado en el “Plan de trabajos” por
la Contratista, que no podra exceder en ningun caso de:

A los 30 dias de comienzo de Obra:

Planos de Replanteo de Arguitectura, plantas corte y vistas. escalas: 1:50, 1:20, 1:5

Planillas y Planos de Detalles de Carpinteria metélicas y de madera de las Puertas - escalas 1:20 y
1.2, 1:1

Planos de Replanteo de Instalaciones, plantas, cortes y vistas - escalas: 1:50, 1:20, 1:5

A los 60 dias de comienzo de Obra:

Planos de Detalles de Arquitectura, instalaciones - escalas: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1

Por el incumplimiento de los plazos indicados se aplicaran multas por el 5 por mil del monto
del contrato por cada dia de atraso.

La finalidad de la correcta ejecucion de los planos de proyecto ejecutivo de obra en todas sus partes
y sus interferencias corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra, trabajos no
contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, estructura y arquitectura
de la obra, que puedan representar futuros conflictos.
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Por lo expuesto no se admitiran adicionales, demasias, etc. por obras que deberian haberse
salvado con la ejecucion de los planos ejecutivos de obra.

De los planos ejecutivos de obra se entregaran en 2 juegos de copias color en papel opaco blanco,
y un DVD de soporte magnético reproducible, para la revision.

Luego de la revision de los mismos por la Direccion de Obra, la misma le entregara una copia a la
Empresa con las observaciones a los mismos, la empresa corregira las observaciones indicadas,
presentara un nuevo juego de copias y soporte magnético para una 2° revision, la Direccién de Obra
verificard y revisara nuevamente los planos y observara o aprobara los planos segun corresponda.
Las revisiones no tienen un limite, s6lo se Aprobaran los Planos Ejecutivos cuando la Direccion de
Obra verifique la correccion de las observaciones indicadas en las sucesivas revisiones.

Estos planos se revisaran y conformaran, sin que ello signifique la aprobaciéon de los mismos, la
validez de estos planos sera corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a su
coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiqguen en obra.

Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones

El Contratista esta obligada a realizar todos los planos y tramites necesarios para la presentaciéon de
los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA, Municipalidad,
Radiofisica Sanitaria, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, energia
eléctrica, telefonia, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.

Los planos mencionados en este articulo no son aptos para ejecutar trabajos en la obra, solo se los
considera vélidos a los efectos de los tramites que corresponde ejecutar en caracter de proyecto,
ante los entes u organismos mencionados.

La firma de los mismos por parte de la UBA no implicara habilitacion o aprobacién de los mismos,
sino que seran firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los tramites que corresponda
realizar.

Lo antes mencionado deber4d comenzar a realizarse desde el momento de la firma del
correspondiente contrato, se coordinara con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al solo efecto
de realizar la documentacion descripta, lo que no significa la entrega del lugar de las obras, y/o
el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra.

El plazo de presentacién de los “planos de proyecto ante los entes u organismos” que corresponda
estara fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podra exceder en ningun caso de: de
los 60 dias corridos del comienzo de obra.

La finalidad de esta presentacién es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los
entes u organismos correspondientes al lugar de las obras desde el comienzo mismo de los trabajos.
Por lo expuesto no se admitiran prérrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier
tipo que presente la documentacién tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por
los plazos de tramite que los afecte.

La Contratista esta obligada a presentar copia de todos los tramites que realice conformando una
carpeta para cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba realizar
tramites.

2 DEMOLICIONES
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Generalidades

Sera por cuenta de la contratista la ejecucion de todos los trabajos de demolicién y extraccién, de
todo aquello que sea necesario por exigencias del proyecto se requieran para completar las obras de
acuerdo a su fin. La contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica
y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Cumplira con las Ordenanzas
Municipales, de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Odontologia y se hara
directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucién de los
trabajos.

Deberd presentar un Plan de Trabajos respetando las restricciones de tiempos y horarios de trabajo
establecidos por el estado de habilitacion de cada servicio del edificio. En ellos se indicaran
claramente los tipos de vallas o cerramientos de proteccion, los modos y caminos de traslado de los
elementos resultantes, cuando sea necesario a través de conductos estancos de evacuacion, etc.,
los métodos de ejecucién de los apuntalamientos que fuere menester, zonas de estiba y acopio de
aquellos materiales que puedan ser de recupero y todo otro elemento de juicio para que la Inspeccién
de Obra pueda dar su conformidad con el plan de tareas. El Contratista no podr4 comenzar los
trabajos comprendidos en el presente capitulo sin la conformidad expresa de la Inspeccién de Obra.
Cada vez que los trabajos de demolicion comprometan al piso inmediato inferior asi como
también trabajos de instalaciones se debera dar aviso al personal de la Catedra del piso
afectado para que evacuen el sector sobre el cual van a estar trabajando.

Se desmontaran o reformaran todas las instalaciones y elementos que interfieran en el desarrollo del
proyecto y/o de las instalaciones a montar y toda obra que a juicio de la Inspeccion de Obra sea
necesaria.

Los muebles y equipos son propiedad de la Universidad de Buenos Aires —Facultad de Odontologia,
por lo tanto, los mismos se removeran y se trasladaran a depésitos de la misma, ubicados en los
subsuelos, salvo otra indicacion expresa.

Al dar por concluidos los trabajos en cada sector, la obra debera quedar limpia y ordenada, libre de
elementos de demolicién descartados. Aquellos que a juicio de la Inspeccién pudieran ser utilizados,
seran estibados o acopiados en forma adecuada en el recinto que determine la Inspeccion.

Todos los elementos y/o materiales de la demolicién de las construcciones existentes, salvo los
previamente sefialados, deberan ser retirados del recinto de las obras por el Contratista por su cuenta
y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos.

La empresa deberd, previamente a realizar las demoliciones, localizar las llaves de paso/
interruptores existentes correspondientes a los servicios de: Cloacales, pluviales, agua, aire
comprimido, gas, etc, verificar que las mismas cierren los servicios, reemplazar o agregar
llaves esféricas en aquellos casos de falla de cierre por minimo que sea, antes de realizar
cortes de cafierias, Ademas se deberan colocar tapones en todas las bocas de conexion de
artefactos y/o soldar extremos cortados, de manera que al habilitar las llaves de paso no se
ocasionen pérdidas de fluidos que dafien otras areas, pisos inferiores, etc.

La empresa debera, previamente a realizar las demoliciones, localizar los interruptores
existentes correspondientes a los servicios de: electricidad, datos, CCTV, alarmas, etc, hacer
las averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras areas de la Facultad.
En caso de realizar cortes de lineas de alimentacion correspondientes a &reas de la Facultad
en funcionamiento, la empresa debera reparar inmediatamente el corte, de manera que se
pueda seguir dictando clases o realizar las tareas habituales.
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Ademas, debera reinstalar todas aquellas instalaciones existentes correspondientes a otras
areas, que se vieron afectadas por la obra.

Previo a el desmonte de instalaciones existentes debera solicitar a la direccion de obra
mediante nota de pedido y fotos de la instalacién a remover, en especial de artefactos como
ser equipos de aire acondicionado, camaras de CCTV, racks, teléfonos.

En caso de que se produzca un dafio la empresa debera inmediatamente repararlo.

2.1 Demoliciones parciales y extracciones:

Se incluyen en este item todos los trabajos de demoliciones parciales tales como: picado de
revogues, pisos y contrapisos, revestimientos, cielorrasos, cubiertas, tabiques y muros, estructuras
de sostén, remocion de carpinterias, instalaciones y mesadas, etc. incluidos dentro del proyecto y
todas aquellas que sean necesarias para la remodelacion y rehabilitacién de las construcciones
existentes, a efectuar por el Contratista y a aprobar por el Comitente

Se demoleran las hiladas de ladrillos incluidas en el espesor del contrapiso a completar y nivelar.
Se demolerdn sectores necesarios para la ejecucion (o ampliacién) de vanos en los cuales se
ubicaran nuevas carpinterias que figure en los planos Generales o de Detalles o Planilla de Locales
asi lo indiguen, o a juicio de la Inspecciéon de Obra sea necesario.

2.1.1 Demolicién de tabiques de mamposteria

Se deberan demoler los tabiques indicados en el plano de demoliciones como tabique a demoler asi
como también la demolicién necesaria para la apertura de vanos.

2.1.1.1 — Demolicion de tabiques de mamposteria por reubicacion de puerta en comedor no docentes

2.1.2 Movimiento de muebles

2.1.3 Desmonte de revestimiento de placas tipo corlok y de lamina de plomo en local 5 —
recepcion.

2.1.4 Desmonte de cerramiento y puerta de acceso al actual archivo.

2.15 Desmonte de cielorraso en comedor no docente

2.2 Limpiezay retiro de escombros. Volquetes

Los escombros se bajaran embolsados, por montacargas hasta el nivel subsuelo - cocheras, donde
no podran permanecer por mas de tres dias. Los mismos se podran retirar mediante camion cuyo

acceso a la cochera sera permitido entre las 6 y las 8 am., luego de las 16hs y en fines de semana.

Si los escombros se retiran mediante volquete, el mismo quedara por la calle Uriburu y los escombros
se deberan subir mediante camioneta o carretilla por la rampa de acceso vehicular.

2.3 Picado de pisos y contrapisos:
2.3.1 Retiro de solado ceramico / porcelanato/ vinilico.

Se deberé retirar el solado existente de la actual terraza, se removera la mezcla de asiento y la
carpeta, se nivelara y preparara para la aplicacion de los solados especificados.
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2.4 Remocién de carpinterias existentes:

Todas las carpinterias existentes que se desmonten, previo a ser removidas deberan ser numeradas
tanto hojas como marcos y se les colocaran riendas soldadas, de manera de mantener sus escuadras
y alineaciones originales.

Los marcos de las mismas seran liberados del material de amurado (ladrillos, cemento, cal, yeso,
etc.), para posteriormente proceder a su traslado al lugar indicado por la direccién de obra.

Al remover las carpinterias se seleccionaran las que se encuentren en mejor estado para ser
reutilizadas dentro de la misma obra segun especificaciones del presente pliego. La seleccién de
carpinterias a reutilizar debera estar aprobada por la Direccién de Obra.

24.1 Remocion de puertas existentes para su traslado a depésito.
Se debera colocar riendas que eviten la deformacion del marco de la carpinteria y previo al
traslado al depdsito se debera realizar la limpieza del mismo.
2.4.1.1- Desmonte de puerta de acceso a sector parrilla del comedor de no docentes para ser
recolocada segun plano

24.2 Desmonte de ventanas existentes
Remocion de ventanas existentes para su traslado a depésito, previa colocacién de riendas
y limpieza de marcos.

2.5 Remocidn Instalaciones existentes:

Se procederd a identificar todas las cafierias suspendidas, embutidas, etc. con la colaboracién del
personal de la Facultad y de la Inspeccién de Obra para determinar cuales estan en uso (se pintaran
piezas de las mismas con los colores indicados mas adelante). Aquellas que estuvieren en desuso
deberan retirarse. Todas las cafierias seran pintadas con esmalte sintético color aluminio, y en las
piezas que designe la Inspeccién de obra se les incorporara el color correspondiente: Gas: amarillo,
Agua fria: azul, Agua Caliente: carmin, Aire comprimido: verde, Cloacales: rojo, calefaccién> mando:
marrén — retorno: celeste.

Se retiraran el cableado, las cafierias y cajas en desuso, de toda la instalacion eléctrica afectada por
las obras, eliminando las lineas con tensién dentro del area, incluyendo los artefactos de luz. Estos
cortes no afectaran el normal funcionamiento del resto de los locales del piso.

Toda instalacion de gas. agua, cloaca, aire comprimido, aire acondicionado, datos,etc. , que se
encuentre en el &rea de intervencién, que no tenga utilizaciéon , se comunicara a la Direccion de Obra
de su presencia y previa autorizacion de la misma, se debera realizar su remocion.

Las cafierias existentes que afecten el pasaje de nuevos conductos o cafierias deberan ser
desplazadas y reubicadas segun criterio y autorizacién de la Inspeccién de Obra.

Si como consecuencia de las demoliciones y/o extracciones tuvieran que efectuarse nuevas
conexiones 0 extensiones de las instalaciones existentes, éstas seran ejecutadas por la contratista,
previa tramitacion a su cargo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y empresas proveedoras
de los servicios y/o Facultad de Odontologia.

25.1 Desmonte de unidades evaporadoras de equipos de aire acondicionado

25.2 Remocidén de instalaciones existentes.
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3 ESTRUCTURA

Generalidades:

Seréa de aplicacion la Resolucion N° 977/83 MO y SP, referida a la utilizacién de los Reglamentos,
Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los Anexos N°1 al 17.

El Contratista debera estudiar con toda conciencia los planos y especificaciones del presente pliego
y recabar oportunamente las aclaraciones que sean necesarias para poder realizar el calculo
estructural.

El Contratista ejecutara estas estructuras en un todo de acuerdo con el calculo estructural y los

planos que presente a la direccion de obra previo al inicio de los trabajos, los planos de estructura

que forman parte del presente pliego corresponden al predimensionado de las mismas,

correspondiéndole al contratista presentar el calculo definitivo firmado por profesional matriculado a

la direccion de obra para su correspondiente estudio y posterior aprobacion.

Deberéd también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipacion, las lineas y niveles que

figuran en los planos para evitar asi que algun error pueda inutilizar una estructura metalica de

acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuera necesaria si no tomare

esta precaucion.

La Direccion de Obra podra realizar la revision de estas estructuras en talleres antes de darles la

primera mano de pintura, a cuyo fin el Contratista debera notificarlo con la debida anticipacion.

A los elementos sin galvanizar se les aplicara dos manos de pintura anticorrosiva epoxi previa

aplicacibn de removedor gel y desoxidante eliminando todo vestigio de pintura y aceite de

laminacion.

— Planos

El Contratista prepararéd los planos definitivos, generales y de detalles ajustandose en un todo a los
entregados en pliego para estos trabajos y los presentara con la debida anticipaciéon para obtener
su debida aprobacion, sin cuyo requisito no podra ejecutar las estructuras correspondientes.

- Materiales

Para la designacion de los materiales se seguiran las Normas IRAM.

El acero para estructura en general sera el A-37-503 de una resistencia minima a la rotura por
traccion de 3.700 kg/cm2.

Si se tratare de estructuras que requieran un material especial, se lo indicara en cada caso con el
simbolo IRAM correspondiente.

En todos los casos los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de sopladuras e
impurezas, tendran fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin
defectos.

Donde se indique se colocaran tubos y perfiles con galvanizado en caliente.

— Ejecucion de los trabajos

No se trabajaran piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que presenten
defectos cualesquiera.

Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos o bulones, etc. Seran ejecutados en estricta regla
de arte y con método que no altere las partes adyacentes.
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La soldadura, que podra hacerse eléctricamente (principalmente) o con soplete del tipo autégena,
sera ejecutada por personal de reconocida competencia.

Las dimensiones de las estructuras y de las piezas, su posicion relativa y el aspecto de unasy
otras, seran los que especifiquen en los planos o los que se requieran en cada caso

— Proteccidn anticorrosiva

Todas las piezas de Acero -no galvanizadas- seran pintadas con una mano de antiéxido antes de
que salgan del taller, debiéndose cuidar prolijamente el trabajo de las juntas y espacios abiertos. Las
superficies de contacto de dos piezas recibiran demas, una mano de pintura antes de efectuarse las
uniones.

A todas las partes de las estructuras de acero que no sean accesibles después de la ereccion de la
armazoén se les aplicaréd antes de su salida del taller las dos manos de pintura anticorrosiva y a las
accesibles de les dara en obra, una vez colocadas, la segunda mano.

En todos los casos, las obras de hierro se pintaran cuando las superficies del metal se encuentren
perfectamente secas.

Todos los elementos y accesorios de fijacidn de las estructuras como bulones, pernos, abrazaderas,
arandelas, etc. Seran de acero protegido con una capa de cadmio electrolitico.

— Soldaduras
Cuando en los planos se indicaren soldaduras o el Contratista las propusiere, la Direccién de Obra
podra exigir pruebas de resistencia de las mismas, las que se efectuaran en elementos especiales
que no formen parte de las estructuras y que consistiran:
Ensayos de costura de &ngulos frontales y al tope en chapas colocadas horizontalmente y
verticalmente.
Para las costuras de angulo se soldaran tres chapas formando una cruz, sacando de cada pieza
tres laminas en cruz de treinta y cinco milimetros de ancho cada una, las que se ensayaran a la
rotura.
En las costuras al tope se uniran dos chapas horizontalmente por medio de una costura en V. De
estas chapas se sacaran cuatro probetas, dos de las cuales seran sometidas a un ensayo a
traccion. Las otras dos seran expuestas a un ensayo de plegado. Las laminas deberan formar un
angulo de 50° antes de que se produzca la primera fisura.
Si estos ensayos no fueran satisfactorios, la Direccién de Obra podra exigir el cambio de las
soldaduras, o bien estudiar4 otro método de unién, sin que los precios contractuales sufran
modificacion.

— Colocacion en obra

La colocacién se hara con arreglo a las lineas y a los niveles correspondientes a los planos, los que
como se ha especificado, deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de estas
estructuras. El plano de colocacion de estas estructuras de hierro podra ser modificado por la
Direccién de Obra, si a su juicio fuere conveniente, por razones de seguridad o por la buena marcha
de los trabajos. El montaje de la armazon se ejecutara bajo la responsabilidad principal y al solo
riesgo del Contratista.

Todas las estructuras a pintar deberan estar perfectamente libres de grasas, aceites, virutas,
pinturas viejas, acidos, etc.

Se removeran integramente todas las capas de aceite de laminacién y/o pintura de taller, con
removedor gel (0 soda caustica, kerosén), hasta llegar a la chapa perfiles original, se les aplicara dos
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manos de desoxidante hasta eliminar todo vestigio de 6xido, pintura, masilla, etc. Se las lavara con
agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicara 2 manos de convertidor de 6xido epoxi,
blanco.

NOTA- La estructura del tabique exterior (Rubro 4 - item 4.2) y la estructura de la cubierta
(Rubro 5 - Item 5.1) deberé cotizarse incluida en los items correspondientes

3.1 — Memoria de calculo estructural:

La nueva construccidon se asentara sobre una estructura de hormigon existente, por lo que el
dimensionamiento propuesto en la presente licitacion es a modo orientativo debiendo ser verificado
o modificado en funcién de la memoria de calculo que debera presentar el contratista.

3.2- Refuerzos estructurales:

Seran resultado de la memoria de célculo. Se deberan realizar los cateos necesarios para determinar
las caracteristicas de la estructura existente y evaluar los refuerzos necesarios.

El presente pliego contempla refuerzos estructurales con fibra de carbono y/o agregado de vigas de
apoyo para el sostén de la losa existente, sobre la cual se asentara la nueva construccion.

3.2.1 — Refuerzos estructurales en estructura de hormigén. De acuerdo a memoria de calculo
3.2.2 — Refuerzo de estructura en losa existente de viguetas. De acuerdo a memoria de calculo

3.3- Tubos estructurales cuadrados parantes 70x70mm.
Se colocaran como refuerzo en los tabiques e placa de roca de yeso a construir entre la secretaria y
el office y en la estructura del cerramiento de la secretaria.

3.4 — Chapones de fijacién para tubos estructurales.
La fijacion de los tubos estructurales se realizara mediante planchuelas de 120x120mm de 5mm de
espesor

4 ALBANILERIA

Generalidades

Los trabajos de albafileria se ejecutaran de acuerdo a las disposiciones que establece este pliego y
a las prescripciones del Codigo de Edificacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en
este pliego y las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad,
resistencia, etc.

4.1 Tabique de mamposteria
Se debera completar el tabique exterior, con las mismas caracteristicas que el existente por retiro de
puerta y ventana.

4.2 Tabiques exteriores
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El Contratista efectuara la provisiéon de los materiales necesarios y su correspondiente instalaciéon en
obra para la ejecucion de tabiques de construccion en seco compuesto por: Perfiles PGC,PGU
100mm (verificar segun calculo). - Placas OSB 11mm. — Placa cementicia 10mm — Placa de roca de
yeso en la cara interna de 12.5mm. — Lana Isover fieltro liviano 80mm con barrera de vapor — Barrera
de agua y viento tipo Tyvek o superior - enmasillado interior con masilla para placa de roca de yeso
y el enmasillado exterior con membrana impermeabilizante sobre malla de fibra de 30cm de ancho.

4.3 Tabiques de roca de Yeso

El Contratista efectuara la provision de los materiales necesarios y su correspondiente instalacién en
obra para la ejecucion de tabiques de roca de yeso resistente a la humedad, compuesto por estructura
de perfiles de soleras y montantes de chapa galvanizada de 70 mm de espesor chapa bwg 20 (0,89
mm) colocados cada 40 cm y cerramiento de placa de roca de yeso resistente a la humedad
de 12,5mm de espesor en ambas caras, Las uniones seran encintadas y posteriormente masilladas
a pleno a los efectos de lograr una perfecta terminacion.

Ademas, estos tabiques deberan llevar en su interior paneles de lana de roca volcanica, panel rigido
de 70 mm de espesor (50 kg/m3) para aislacion térmica y acustica.

En todos los casos la altura de los mismos sera hasta alcanzar las losas superiores, atravesando el
cielorraso.

Se continuaran las placas y la aislacion acustica hasta las losas superiores, para lograr una adecuada
aislacion acustica, estos trabajos de ejecutaran previamente al emplacado de los cielorrasos. En los
sectores en que a ambos lados del tabique haya cielorraso suspendido, la altura de la placa sera de
3.00m.

4.3.1 — Tabiques de placa de roca de yeso en residencia

4.3.2 Tabiques de placa de roca de yeso en modificacién puerta de acceso a patrrilla

5 CUBIERTA
5.1. Cubierta de chapa

5.1.1 — Cubierta de chapa en sala de docentes.

El Contratista efectuara la provision de los materiales necesarios y su correspondiente instalacién en
obra para la ejecucion de la cubierta compuesta por: Perfiles PGC,PGU 120mm (verificar segun
calculo). - Placas OSB 11mm. — Chapa acanalada de acero zincado de 0.7mm de espesor— Lana
Isover fieltro liviano 80mm con barrera de vapor — Barrera de agua y viento tipo Tyvek o superior

5.1.2 - Cubierta en sector parrilla de no docentes

Se debera desarmar el techo de chapa existente, recuperar el material de estructura y las chapas
acanaladas de acero zincado que actualmente se encuentran colocadas y en buen estado
remplazando, por chapas de las mismas caracteristicas, a las que son transparentes.

Se debera modificar la actual zingueria para evitar filtraciones, manteniendo la cafieria de desaglie
la cual se encuentra en buen estado.

Se debera colocar la zingueria correspondiente para la ventilacion de la parrilla y para el extractor de
aire

5.2 — Ventilacion de parrilla de comedor no docentes:
Se debera remplazar la ventilacion de parrilla existente por una de mayor seccion que garantice la
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extraccion de humo. La ventilacion a ejecutar debera ventilar a los 4 vientos superando la altura de
la nueva construccion de la sala docentes.

5.3 — Extractor con cafieria de ventilacion alos 4 vientos

Se debera instalar un extractor de aire semi industrial de 250w. o lo necesario para la renovacién de
aire y extraccién de humo con cafieria de ventilaciéon que supere la altura de la nueva construccién
de la sala de docentes.

6 CONTRAPISOS Y CARPETAS

Generalidades

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan en los niveles indicados en
los planos para pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra.

En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de
dilatacién, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilataciéon. Se concedera
especial atencién a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza.

Para la ejecucion de las carpetas se deberan emplear los materiales adecuados, y se cuidara que
sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras
eficaces de contencion contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban
interceptar. Las mezclas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién antes de ser aplicadas.

En todos los locales en cuyos paramentos tengan aislacién hidréfuga vertical se procederéa a realizar
el empalme con la capa aisladora horizontal, y donde no la hubiera se elevara la aislacién horizontal
10 cm del nivel de piso terminado sobre los paramentos.

El hidrofugo a utilizar serd Omicron [JBASF en una proporcion del 1% de peso del cemento ( 0.5 kg
x bolsa de 50kg).

6.1 Reparaciéon de Contrapisos y Carpetas existentes
Se repararan y nivelaran luego del retiro de solado existente.

6.2 Carpeta Hidrofuga

Sobre todos los contrapisos se realizara una carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) de 2cm.
de espesor con hidréfugo* incorporado, se incorporard a la mezcla, fibras sintéticas de
POLICEMENTO, largo 13mm (anti fisuracion).

6.3 Membrana hidréfuga en terraza

Las membranas impermeables seran de geotextil.

Deberan colocarse sobre carpeta de cemento, bien alisado, respetando las pendientes hacia los
desagilies totalmente pegada con brea en caliente y correctamente soldada. Se mantendra la
continuidad sobre las juntas de dilatacion previa colocacion de malla de refuerzo por encima de las

mismas.

El remate de la membrana contra los paramentos de azotea del edificio se materializara mediante
una babeta a 45% desde el filo del paramento exterior, hasta penetrar en el muro una altura de 10
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cm. En los lugares donde esto no fuese posible debido a la presencia de tabiques de hormigon, estos
seran preparados en su superficie para pegar los bordes de la membrana impermeable hasta una
altura de 10cm.

El solape entre pafios de membrana impermeable serd el indicado por el fabricante de la misma. Se
pondra especial cuidado en la tarea del calafateado de las solapas. La aprobacion de esta tarea por
parte de la Direccién de Obra serda indispensable para proseguir con cualquier otra relacionada.

7 PISOS Y ZOCALOS

Generalidades

El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicion de colocacién
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccién o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas
exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente Inspecciéon de Obra.

Los solados se ejecutaran de acuerdo a lo indicado, en los planos respectivos, debiendo la contratista
ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspeccion de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su
aprobacion.

Los arranques y cortes seran determinados por la Inspeccion de Obra.

Se deberd proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras
reparaciones.

Deberan dejarse las juntas de dilatacién que designe la Inspeccién de Obra. Las mismas se rellenaran
con sellador poliuretanico — caucho sintético — Sikaflex 221, o equivalente de mas calidad.

Los pisos de ceramico se asentaran con adhesivo impermeable y las juntas se tomaran con pastina
al tono del cerdmico colocado.

7.1 Porcelanato alta coccion 60 x 60 pulido brillante rectificado ILVA

En los locales que se indiguen en planilla de locales debera colocarse solado ceramico de alta coccién
tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x60x1 cm - ILVA - con tratamiento Super Gloosy: anti
mancha— color a eleccién D.O — calidad primera certificada.

Todos los cortes se realizaran en forma mecanica, y con herramientas adecuadas.

Los arranques y cortes seran determinados por la Inspeccién de Obra.

Se debera proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras reparaciones
Colocacién: segun Norma IRAM 12575.

Base: debe estar totalmente curada (14 dias, respetar los tiempos de fragiie), limpia, seca, nivelada
y aplomada, firme, libre de polvo, sales solubles y productos no compatibles con el material de agarre.
En caso de colocarse sobre los mosaicos existentes se debera realizar un desbaste de la superficie
con medios mecanicos para lograr la adherencia adecuada.

Identificacion de los revestimientos ceramicos: las cajas de los revestimientos ceramicos porcelanato
deben contener la informacién mas relevante del producto -calibre, tono, calidad, fecha y hora de
clasificacion (partida)-. Le cabe a la empresa verificar los envases para evitar la mezcla indebida de
piezas ceramicas e inspeccionar las cajas para asegurarse su conformidad y si corresponden al
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calibre, tono y calidad deseado. Se debera respetar el mismo tono y calibre. Otro dato importante es
tener presente el calculo del material necesario, sin olvidarse de eventuales pérdidas, desperdicios y
recortes en el revestimiento.

Morteros adherentes: (1) Usar marcas reconocidas en el mercado, de calidad y que obedezcan a los
requisitos de las normas técnicas vigentes. Utilizar mortero para grandes piezas (2) Para la eleccion
del mortero se debe tener en cuenta: Recomendaciones del fabricante del pegamento. (3) Respetar
a su vez los tiempos abiertos del mismo, respetar la dosificacion de agua recomendada por cada
fabricante y la cantidad de kg/m2. Utilizar llana de 12 mm. Para lograr maxima adherencia se
recomienda un doble untado en las placas.

Realizar el empastinado entre las 24 hs y 48 hs después de la colocacion.

Juntas: Colocar las ceramicas con juntas de 0,5 mm, utilizar para ello si es necesario crucetas 6
separadores. Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o z6calos.

|

Juntas entre pafios: se generaran pafios de 13 m2 (3,60x3,60). Se utilizaran perfiles para juntas de
dilatacién JOINT-ATRIM codigos 1855 y 1865, se conformara la distribucion con la Inspeccién de
Obra. Se presentara el plano correspondiente de colocacion.

Estas tomaran las deformaciones diferenciales originadas por las variaciones térmicas entre el
pavimento-adhesivo-soporte. y provoquen su desprendimiento.

Respetar juntas de dilatacion perimetrales, la unién de solado con el muro y banquinas, ancho no
inferior a 8 mm, verificando que queden libres de cemento, pegamento u otro material rigido, rellenar
con sellador poliuretanico — caucho sintético — Sika-flex 221, o equivalente de més calidad. La
profundidad de las mismas debera alcanzar el soporte del revestimiento.

Las mismas se ocultaran bajo el zécalo que se colocaréa posteriormente al rellenado de las juntas.
En las juntas de dilatacion existentes estructurales del edificio espesor= 25 mm, Se retirara el material
de relleno existente y se las reconstruird con mortero de cemento con el intercalado de una placa
vertical de poliestireno de 25 mm de soporte, la misma se retirara luego del fraglie del mortero. Las
mismas se rellenaran con un soporte de compriban embreado y en sus ultimos 15 mm con sellador
poliuretanico — caucho sintético — Sikaflex 221, o equivalente de mas calidad. Sobre las mismas se
colocaran tapajuntas de aluminio con ranurado antideslizante de ancho: 38 mm, plana y espesor
minimo; 0-1,5-0 mm. ATrim- cédigo 2382- color plomo mate.

Material para la toma de juntas de colocacién: seran de calidad y que obedezcan a los requisitos de
las normas técnicas vigentes, de marca reconocida en el mercado klaukol (pastina fluida) o
equivalente de mayor calidad, lavable, elastico, anti-moho, con estabilidad de color (evitar pastinas
con colorantes solubles) y removible.

Mano de obra especializada: utilizacion de niveles, plomo, alineamiento, caida, etc. Realizar
asentamiento de la placa asegurando el aplastamiento de los surcos (dejados por las llanas) con taco
de madera o martillo de goma.

Condiciones climaticas: se debera tener en cuenta la temperatura de trabajo para garantizar una
buena colocacion. Temperaturas altas e incidencia de vientos van a influir en la humedad de la base
y en el tiempo abierto de los morteros adherentes industrializados y como consecuencia en el nUmero
de piezas colocadas por tramo de mortero adherente.
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Se debera pedir a la Inspeccion de Obra la aprobacion de estos materiales por escrito, antes de
proceder a la colocacion del solado.

Los desniveles que generen la colocacion del solado sobre el existente se resolveran con rampas
de aproximadamente 1,5 cm con un desarrollo minimo de 60 cm.

7.2 Zocalo Porcelanato alta coccidon 10 x 60 pulido brillante rect®

En los locales que se indiquen en planilla de locales debera colocarse zécalo ceramico de alta coccién
tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x10/15x1 cm - ILVA - con tratamiento Super Gloosy:
anti mancha- color a eleccién D.O — calidad primera certificada.

Realizando el corte y su posterior biselado con maquinas herramientas adecuadas.

7.3 Pulido e hidrolaqueado de pisos de madera

El Pulido de los pisos se realizara mediante 3 tipos de Lijas de diverso poder abrasivo.
Gruesa ( N° 36/40 ), Fina ( N° 60/80 ) y Superfina ( N° 100/120 ) y Extrafina ( N° 150 ) Terminando
el pulido con Maquina Rotoniveladora ( Mallas 80° y 120°/°150°) para darle al maderamen un
acabado perfecto. Luego del aspirado y el trapeado del maderamen se procede a la aplicacién de 3
manos del material seleccionado, se utilizara un hidrolaqueado de alto transito con acabado mate,
los productos seran de primera calidad marca Solana o equivalente.

En caso de requerir sellado de juntas se utilizara sellador tipo Aquaplas o equivalente.

8 REVOQUES

Generalidades

No se revocaran paredes que no hayan asentado perfectamente.

Previa aplicacion de la mezcla se preparara la superficie:

a) Retoques y limpieza de las juntas.

b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos.

c) Abrevado de la pared con agua, con el agregado de un puente de adherencia (PROTEXLatex)

d) Ejecucion de los puntos y fajas de guias. Se ejecutaran las fajas en los angulos verticales de los
muros y en forma horizontal sobre el contrapiso y sobre el apoyo del cielorraso, manteniendo losas
escuadras a 90? de todos los angulos.

La mezcla se lanzara con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios de las mismas.
Todo revoque terminado sera perfectamente homogéneo en grano y color, libre de manchas, granos,
rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los ambientes seran vivas y rectilineas.
El fratasado sera realizado una vez terminadas todas las instalaciones de electricidad, obras
sanitarias, cielorrasos, etc.

No se tolerara en ningln caso un espesor mayor de 1,5 cm. para revoque grueso (jaharro) y 5 mm.
para el revoque fino (enlucido).

8.1 Revoque Grueso y finos Fratazado por completamiento de tabique:

Se ejecutara en los paramentos de mamposteria que completan tabiques por retiro de carpinterias
un jaharro a la cal perfectamente fratasado de 1 a 1,5 cm de espesor. No debera presentar superficies
fuera de plomo o alabeadas. La dosificacion serd la siguiente: ¥2 de cemento, 1 de cal hidraulica y 3
de arena (1/4 -1 - 3).

[ 7
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Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (PROTEXLatex)

Terminado el jaharro se ejecutara un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de espesor. Las
superficies terminadas no deberan presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendran aristas y
angulos rectos. La dosificacion sera la siguiente: ¥ de cemento comun, 1 de cal aérea y 3 partes de
arena fina tamizada. (1/2 — 1 - 3).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante y puente de adherencia (PROTEXLatex)

8.2 Reparacién de revoques existentes:

Se ejecutara un jaharro a la cal perfectamente fratasado de 1 a 1,5 cm de espesor, en los paramentos
de mamposteria que se hayan dafiado por retiro de laminas de plomo o que sea necesario escuadrar
el vano para recibir a la nueva carpinteria asi como también cuando presenten imperfecciones,. No
debera presentar superficies fuera de plomo o alabeadas. La dosificacion serd la siguiente: ¥4 de
cemento, 1 de cal hidraulicay 3 de arena (1/4 — 1 - 3).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (PROTEXLatex)

Terminado el jaharro se ejecutard un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de espesor. Las
superficies terminadas no deberan presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendran aristas y
angulos rectos. La dosificacion serd la siguiente: % de cemento comun, 1 de cal aérea y 3 partes de
arena fina tamizada. (1/2 — 1 - 3).

Al agua de la mezcla se adicionara ligante y puente de adherencia (PROTEXLatex)

9 EQUIPAMIENTO

Generalidades

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutara segun las reglas del
arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, indicaciones
complementarias de las Especificaciones Técnicas y las 6rdenes de servicio que al respecto se
impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado; las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas,
redondeandoselas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

Los trabajos de carpinteria podran ser revisados por la Inspeccién durante la ejecucién y en cualquier
momento que la misma considere necesario. Este control podra ser en Obra o en Taller. Una vez
concluidas y antes de su colocacién, la Inspeccion de Obra los inspeccionara, rechazara todos los
muebles que no tengan las dimensiones o las formas prescriptas en estas especificaciones y planos,
0 que presenten defectos en los materiales utilizados 6 en la ejecucion, 6 que ofrezcan torceduras,
fallas en uniones y encuentros, falsas escuadras 6 roturas.

No estara permitido el arreglo de las obras de carpinteria desechadas. Se desecharan definitivamente
y sin excepcidn, todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para
corregirlas, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Las partes movibles se colocaran
de manera que giren 0 se muevan sin tropiezos y con un juego minimo indispensable.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no se permitira la
colocacion de las cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Los herrajes seran del tipo reforzado y de primera calidad, el contratista sometera a la aprobaciéon de
la Inspeccion de Obra las muestras de los herrajes que debera colocar, montados sobre un panel
demostrativo de las funciones correspondientes a cada uno.

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los revestimientos, contramarcos, zécalos, etc.
deberan estar embutidos en el espesor de las piezas y taponados con maderas 6 terminaciones
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iguales a las utilizadas salvo indicacién contraria por la Inspeccién de Obra. Estara a cargo del
contratista la ejecucioén de los arreglos o cambios necesarios, de toda obra de carpinteria que durante
el plazo de garantia se hubiera “alabeado, deformado, despegado, resecado y todo otro vicio oculto
de los amoblamientos ejecutados.

Maderas

Se utilizard madera dura Incienso 6 Lapacho.

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria, seran de primera calidad, bien
secas, de fibras rectas y careceran de albura 0 samago, grietas, nudos saltadizos o cualquier otro
defecto. Las piezas deberan ser elegidas derechas; sin manchas de ninguna naturaleza y vetas
uniformes para cada estructura.

Placas:

-Placas de multilaminado fendlico de primera calidad, livianas y sanas, de marcas reconocidas de
plaza.

-Placas de melamina sobre MDF, con calidad ignifuga, Decor-MDF-tipo f de Thermopal ,0 calidad
superior, textura B- color blanco, espesores 12/18/25mm.

Revestimientos
- Melaminicos: Revestimientos melaminico , decorativo de alta presién, espesor 0.8 mm,
marca Formica — Wilson art 6 equivalente de calidad superior, color blanco, textura B.
- Cantos: en estructuras, cajones, estantes, revestidos en filos melaminicas blancos (marca
Rehau).
- Cantos en Frentes de cajon y hojas: filos de ABS, liso, color blanco, espesor 2mm.
Presentar muestras de las mismas para su aprobacion por la Inspeccion de Obra.

Local 1 — Sala docentes

9.1 Eq.1 -: Mesada multilaminado fendlico con cantos de aluminio — 4.10x0,50m. - con patas —
Ver detalle en plano A0S - e
9.2 Eq.2-: Mesa de multilaminado fenélico con cantos de aluminio de 0.90x0.90m.- con patas

Ver detalle en plano A0S - e

9.3 Eq.3 - Silla operativa modelo Viena — Materyn. Silla tapizada monocasco realizado en
multilaminado de 12mm. estructura metélica fija de cuatro patas color a definir

Local 5- Recepciodn

9.4 Eq.4 — Escritorio multilaminado fendlico con 3 cajones — 1.83x0.50
Ver detalle en plano A09-b
Escritorio:

Frente Cajon: placas de melamina base MDF de 18mm - textura B — color blanco, Cantos
enchapados con ABS espesor 2mm, color blanco.

Cajon: Se ejecutaran en melamina base MDF 12mm, con fondo espesor 5mm, se montaran sobre
guias telescopicas de salida total marca Hafele - largo 400mm.

Fondo: placa de melamina base MDF- espesor 18mm - textura B color blanco

[ 7
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Banquina y Zo6calo: Los mddulos se montaran sobre banquina de mamposteria elevandolos 100mm
del solado, el frente se cubrira con zécalo de porcelanato. Se hundird 50mm del plano vertical de las
puertas.

Herrajes: Correderas de cajon: guias telescépicas de salida total marca Héfele - largo 400mm Manijas
puente de 200mm de largo, diametro 10mm, terminacion niquelado acero satinado. Cerradura de
aplicar cilindro de 22mm Soprano 6 Hafele para puerta, cromo.

9.5 Eq.5 — Silla cool cajera — Quamo o similar

10 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

En los cortes se han incluido los cortes vy detalles constructivos para ser estudiados en escala
1:1 a 1:10, por lo tanto la empresa debera ajustar la escala para el estudio de la misma ver
Planos A-08 + A-09 con sus sub-indices correspondientes

Generalidades:

Las estructuras que constituyan la carpinteria metalica seran realizadas segun las reglas del arte, de
acuerdo a los planos adjuntos, éstas especificaciones, y las 6rdenes de servicio, que al respecto se
impartan.

La colocacion se hara con arreglo a las lineas y a los niveles correspondientes de los planos, los que
deberan ser verificados por el contratista, antes de la ejecucién de esas estructuras.

El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del contratista principal. Todos los marcos contaran
con un minimo de tres grapas en cada jamba lateral la cual estara perfectamente soldada al marco.

Sera obligacién del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la Direccion de la
colocacion exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion prolija del montaje.

Sera también por cuenta del contratista, estando incluido en los precios unitarios respectivos, el
trabajo de abrir los agujeros o canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir, las piezas o
estructuras de hierro, como asi también, cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de cemento
portland y arena de grano grueso (proporcién 1:3). Queda claramente establecido, que constituye
una obligacién del contratista controlar las cantidades y dimensiones de las estructuras contenidas
en la documentacion oficial (documentacion técnica), verificandolas en obra o sobre los planos, no
obstante estar consignadas en las planillas de carpinteria metalica.

Los trabajos incluidos en el presente capitulo consisten en la ejecuciéon completa, provision y
colocacion de las aberturas de carpinteria metélica indicadas en planos, garantizando en las
exteriores las terminaciones necesarias para la obtencién de un cerramiento estanco del edificio y
consecuentemente su completa impermeabilidad a las lluvias mas torrenciales, al paso del aire, del
viento y del sonido exterior.

Dentro del criterio expuesto se incluyen las provisiones y/o tareas que se consignan a continuacion,
con caracter enumerativo y no limitativo:

a) La construccién en taller, comprendida la provision de todos los materiales como grapas de
anclaje, chapas, perfiles, herrajes, accionamientos, elementos de union, burletes y material para
juntas y sellados, etc., de todas las aberturas, como asimismo todos los refuerzos interiores que
aseguren su rigidez.

b) El transporte hasta el pié de la obra, su eventual almacenamiento en depdsitos dentro de la
obray su traslado ulterior hasta los lugares de su emplazamiento definitivo.
c) La colocacion completa de los elementos detallados en a) comprendiendo la misma la

presencia permanente de un equipo de operarios especializados que dirigira las operaciones de
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presentacion e instalacion de la abertura en el lugar de su colocacion, presentacion, sujecion y ajuste
de grapas, colocacion de selladores y juntas, control y verificacién del exacto montaje y posterior
completamiento de las aberturas por colocacién burletes, colocacién y ajuste de contravidrios,
colocacién y ajustes de accionamientos, mecanismos, herrajes, etc.

Cualquier inconveniente que se produjera en las operaciones indicadas, su solucion sera por cuenta
del Contratista quien debera proceder al retiro de las aberturas observadas para su reparacion, si asi
fuera factible o, en caso contrario, a su sustituciéon por su exclusiva cuenta y cargo.

Planos

De acuerdo a las especificaciones que se dan a continuacién, que complementan los planos de
tipos y detalles constructivos, el Contratista desarrollara el proyecto de cerramientos oblighndose a
presentar antes de ejecutar cualquier trabajo, todos los planos de detalle que la Direccién de Obra
considere necesarios para su debida interpretacién, planos cuya aprobacion sera indispensable
para iniciar la fabricacion de las carpinterias.

Estos planos seguiran los lineamientos de los detalles preparados por la Direcciéon de Obra, no
aceptandose secciones menores que las alli indicadas.

Normas de Ejecucion

Todos los elementos a proveer deberan responder a Normas IRAM y en su defecto, con caracter
complementario y supletorio las de ASTM.

Es obligacion del Contratista hacer un calculo completo de las estructuras a efectos de determinar
secciones y espesores necesarios, y a esos fines preparara la correspondiente documentacién, que
presentard asi a aprobacién de la Direccién de Obra.

Materiales:

Se utilizaran materiales que cumplan con las normas del Instituto Argentino de Racionalizacion de
Materiales (IRAM).

En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exento de sopladuras o
impurezas, tendran fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin
defectos.

Muestras

El Contratista deberé& presentar a aprobacion de la Direccién de Obra, antes de dar comienzo a los
trabajos y con la necesaria antelacion, un muestrario completo que contenga los siguientes
elementos:

a) Chapa de hierro doblada de la conformacién y tipos que se utilizaran en la composicion de la
carpinteria a construir.
b) Herrajes y sus respectivos elementos de fijacion.

El costo de estos elementos, estara incluido en el precio convenido para la ejecucion de los trabajos;
este muestrario con los elementos aceptados quedara en la oficina de la Direccién de Obra y servira
de referencia para su comparacion con las estructuras fabricadas que se reciban en obra.

Inspecciones
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La Direccion de Obra podra inspeccionar en el taller, durante su ejecucion, las distintas estructuras
de hierro y/o aluminio y desechara aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescriptas,
gue presenten torceduras, desuniones o roturas.

No se permitira el arreglo de los trabajos desechados a excepcién que no resulte afectada la
solidez, duracion y estética.

Marcos interiores

Se emplearan en su ejecucién chapas de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole, respondiendo a las normas IRAM. Seran cilindradas y de doble decapado. Seran
de calibre N°16 y llevaran tres pomelas de hierro. El detalle responderé al tipo de marco indicado en
planos.

Herrajes

El contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en las planillas
correspondientes y en estas especificaciones.

En todos los casos el contratista sometera a la aprobacién de la Direccién de Obra la muestra de los
herrajes que debe colocar.

Pintura antioxido

Previa autorizacion de la Direccién, se dara en el taller una mano de pintura anti oxida, sin mezcla de
materiales colorantes, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto.

Las partes que deban quedar ocultas, llevaran dos manos. Con anterioridad a la aplicacion de ésta
pintura, se quitar todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras con desoxidante,
desfofatizante con el posterior enjuague con agua eliminando todo vestigio del mismo.

Pintura: Terminacion de las mismas se ejecutara con pintura esmalte sintético color blanco, cantidad
de manos a satisfaccion de la Direccion de Obra.

Rejillas de Ventilacion
Se ajustaran a las disposiciones municipales.

10.1 Ventanas nuevas

10.1.1- V1 - Ventana Proyectante desplazable de Aluminio color Blanco Linea Modena —
0.76x1.00m.

Ventanas Proyectantes Linea Mddena - Color blanco

contravidrios 12x12 - aluminio epoxi blanco.

Vidrio laminado 3+3 - gris claro.

10.1.2- V2 - Ventana corrediza de aluminio linea Médena de 1.20x0.80m. vidrio 3+3 incoloro con
reja de seguridad

10.2 Puertas nuevas

10.2.1. Pnl - Puerta una hoja de abrir — 0.80x2,00 m-

_#7q. TAMARA IVANOFF
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Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa doble contacto - esp.45 mm

Pafio Fijo 46x63 cm - Vidrio laminado 3+3 mm con polivinil butiral (PVB) satinado. Contravidrio de
aluminio 12x12 Epoxi blanco.

Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm

manija picaporte acero inoxidable doble balancin H105 — Hafele

Cerradura; doble paleta

Terminacion esmalte sintético kem glo color blanco.

10.2.2. Pn2 - Puerta una hoja de abrir — 0.90x2,00 m-

Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa doble contacto - esp.45 mm

Pafio Fijo 56x79 cm - Vidrio laminado 3+3 mm con polivinil butiral (PVB) satinado. Contravidrio de
aluminio 12x12 Epoxi blanco.

Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm

manija picaporte acero inoxidable doble balancin H105 — Hafele

Cerradura: doble paleta

Terminacion esmalte sintético kem glo color blanco.

10.2.3- Pn3_Puerta de seguridad - Rf.60 - 0.80 x 2,00m -

Marco de ch bwg 14 - Hoja de abrir chapa bwg N° 18 esp.50mm - doble contacto refuerzos verticales
ch°18 + refuerzos horiz. ch®18.

Relleno lana de roca mineral esp= 50 mm - 40kg/m3.

4 bisagras a municion pesadas.

Herrajes: manija picaporte acero inoxidable doble balancin H105 — Hafele

Cerradura: doble paleta

Terminacion esmalte sintético kem glo color blanco.

10.2.4 — Pe5 — Acondicionamiento y colocacién de puerta doble hoja — acceso a parrilla

10.3 — Coronamiento de tabique bajo — local 3 — secretaria
Como terminacion del tabique de placa de roca de yeso de 1.20m. de alto se colocara un
coronamiento de base MDF con post formado de férmica textura B de 12cm de ancho.

11 CIELORRASOS

Generalidades:

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los cielorrasos,
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos
idéneos que acrediten antecedentes en tareas similares.

Como norma general se establece que las superficies quedaran perfectamente lisas, sin retoques
aparentes ni alabeos. Las aristas de encuentro con los paramentos seran rectas.

11.1. Cielorrasos interiores

De Placas de Roca yeso - h=2.50 mts.

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos, con la debida
anticipacién y en un todo de acuerdo al plan de trabajos aprobados por la Inspeccién de Obra el

IVANOFF
FRAESTRUCTURA
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Contratista debera presentar para su aprobacion planos y paneles de muestras del cielorraso a
colocar mostrando el sistema de sujecion y todo tipo de detalle necesarios para la ejecucion, inclusive
elementos modulares para la instalacion de artefactos de iluminacion y ventilacion, etc.

El Contratista deberd ajustarse al sistema elegido extremando las previsiones tendientes a
configurarlo sin ningun tipo de alteraciones, ya que éstas no seran aceptadas.

Igual criterio se seguira respecto de la nivelacion del mismo, debiendo ambos aspectos ser cuidados
particularmente en la totalidad del cielorraso.

La estructura portante debera estar compuesta por perfiles de chapa doblada galvanizada BWG N°
24 de 35 mm de altura colocados cada 40 cm y vigas maestras perfiles de chapa doblada galvanizada
Bwg N2 20 (0,89 mm) de 70 mm, distanciadas entre si como maximo cada 1,20 m. se colocaran
“velas” de sostén cada 1,20 m.

No se autorizara el inicio del emplacado hasta la verificacion y aprobacion de la estructura por parte
de la Inspeccion de Obra.

Realizada dicha aprobacién a la estructura sefialada se atornillara segun las instrucciones del
fabricante, las placas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor.

Todas las uniones seran luego encintadas y se masillaran a pleno siguiendo en tales operaciones las
instrucciones establecidas por el fabricante, debiendo quedar una terminacion similar a los cielorrasos
de yeso tradicional.

Como terminacion estos cielorrasos tendran su cara vista pintada con pintura al latex, seglin se
especifica en el Rubro 12 “Pinturas” de este Pliego.

11.2 Tapas de inspeccién para cielorraso 0,60 x 0,60, tipo Durlock mod.lll marco oculto.

La contratista deber& proveer y colocar las tapas de inspeccién necesarias, previamente presentara
un plano incluyendo la ubicacion de estas que resulte de la superposicién de todas las instalaciones
que quedaran ocultas por el cielorraso, fijando como criterio la posibilidad de acceder a un
recableado, y el modulado respecto a artefactos eléctricos. Dicho plano debera ser aprobado por la
Direccién de Obra antes del inicio de las tareas.

Cantidad minima: 2, se agregaran las necesarias para el acceso a las instalaciones.

11.3 Rearmado de cielorraso de placas de roca de yeso en comedor nodocente.
Se utilizara la estructura existente recolocando las luminarias en la misma ubicaciéon que se
encuentran actualmente

11.4 Reparacidn de cielorraso en secretaria y office por desmonte de tabique y de instalacion
eléctrica existente

Una vez desmontado el tabique se deberan colocar los refuerzos estructurales necesarios para
sostener al cielorraso existente.

12 REVESTIMIENTOS

Revestimiento plastico texturado simil piedra paris.

En los muros exteriores , se ejecutara un Revestimiento simil piedra, “Atena fino”-Quimtex-Q Llana o
calidad superior, previa aplicacion mortero base en dos capas con malla de fibra de vidrio 4x4 mm, y
de base color , terminado con fratacho de plastico con movimientos circulares, de 3 / 5 mm. de
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espesor, de acuerdo a las sucesivas capas aplicadas. Las superficies terminadas no deberan
presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendran aristas y angulos rectos.

13 PINTURAS

Generalidades:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies quedando perfectamente libres de manchas, 6xido, etc. lijandolas prolijamente y
preparandolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de enduido y pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El contratista notificara a la Inspeccién sin excepcién cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las excepciones que
se determinaran en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendré valor al trabajo realizado, se dara
la Gltima mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a su
trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades.

El contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccién y su aprobacion. Los productos
que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la
Inspeccidn quien podra requerir del contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacién de la pintura, mezclas o
ingredientes, se debera respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y
su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial o que refiere a la notificacion
de la Inspeccién de Obra referente a la previa aplicacién de cada mano de pintura, serd motivo
suficiente de rechazo. Previo a la aplicacion de una mano de pintura, se debera efectuar un recorrido
general a las superficies salvando con masilla o enduido toda irregularidad.

Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose
preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista proveera a tal fin.
Para la aplicacién de la pintura se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado
y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc.,
luego se aplicara Imprimacién Fijadora al agua.

Se dejaréa secar 8hs. minimo y se ejecutard el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removeré el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra.

Se dejara secar 8hs., se lijard en seco entre las distintas manos de enduido y luego se aplicard un
minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccion de obra,
de latex acrilico impermeable, hasta que la superficie quede perfectamente terminada.

Entre cada mano de pintura se efectuaran los retoques necesarios de las irregularidades que se
detecten luego que la Inspeccion de Obra realice su revision.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es titulo ilustrativo.

Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccion. La
contratista corregira los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al pintado.
Ademas se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo o
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lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura
se haya secado por completo. Sera indispensable para la aprobacion de los trabajos, que estos
tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion podra exigir a la contratista la
ejecucién de muestras que a su juicio considere oportuno.

13.1 Paredes interiores - Pintura Epoxi — Local 6 - laboratorio

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos, sobre paredes con
terminacién de revoque fino, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacion
tres manos de pintura Epoxi, color blanco, satinada.

Para la aplicacion de la misma se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado
y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc,
luego se aplicard Imprimacion Fijadora para epoxi.

Se dejaré secar 8hs. minimo y se ejecutard el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removera el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccion de obra.

Se dejara secar 8 hs., se lijara en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3) manos o la cantidad
de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccién de obra, hasta que la superficie quede
perfectamente terminada.

Se colocaran cantoneras de aluminio de 15x15x1.5mm terminacion pintura epoxi, en todas las aristas
salientes hasta altura de cielorrasos o hasta el friso

13.2 Paredes interiores - Esmalte Sintético Satinado — Local 4 - Office

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos ,sobre paredes con
terminacién de revoque fino, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacion
tres manos de Esmalte Sintético Satinado, color blanco,

Para la aplicacion de la misma se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado
y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc,
luego se aplicara Imprimacién Fijadora para esmalte sintético.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutard el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removera el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccién de obra.

Se dejara secar 8 hs., se lijar4 en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3) manos o la cantidad
de manos suficiente a satisfaccibn de la Inspeccion de obra, hasta que la superficie quede
perfectamente terminada.

Se colocardn cantoneras de aluminio de 15x15x1.5mm terminacion pintura epoxi, en todas las aristas
salientes hasta altura de cielorrasos o hasta el friso

13.3 Paredes interiores - latex acrilico imp.

En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos ,sobre paredes con
terminacién de revoque fino, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacion
tres manos de pintura latex acrilico impermeable, color blanco, tipo Recuplast -frentes Impermeable
0 equivalente.

Para la aplicacién de la misma se debera limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado
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y/ 6 rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc,
luego se aplicara Imprimacién Fijadora al agua.

Se dejara secar 8hs. minimo y se ejecutara el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removera el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccion de obra.

Se dejara secar 8hs., se lijara en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3) manos o la cantidad
de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccién de obra, de latex acrilico impermeable, hasta que
la superficie quede perfectamente terminada.

13.3.1 — Paredes interiores — Residencia - Local 1: Sala docentes — Local 2: despacho — Local 3:
Secretaria — Local 5: Recepcion

13.3.2 — Paredes interiores — Sector Parrilla de comedor no docente.

134 Cielorrasos Latex acrilico impermeable.

En todos los locales intervenidos, en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos se aplicara
pintura al latex acrilico impermeable para exteriores, color blanco, marca Recuplast o equivalente de
superior calidad.

Sobre cielorrasos, previo enduido y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacion tres manos
de pintura latex acrilico impermeable para exteriores, color blanco.

Para la aplicacién de la misma se deberd limpiar a fondo el cielorraso, lijado y/ 6 rasqueteado, y se
aplicara Imprimacion Fijadora al agua.

Se dejaréa secar 8hs. minimo y se ejecutard el enduido, minimo 3 manos, se tonalizaran las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se
eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se remover4 el enlucido y se
ejecutara nuevamente a satisfaccion de la Inspeccion de obra

Se dejara secar 8hs entre cada mano, se lijara en seco y luego se aplicara un minimo de tres (3)
manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Inspeccién de obra, de latex acrilico
impermeable.

135 Carpinterias esmalte sintético brillante:

Carpinteria metélica:

Para la pintura de la carpinteria metélica se aplicara idéntico procedimiento ya sea interior o exterior.
En el caso de carpinterias existentes se retirardn los herrajes, los mismos se limpiaran y se
reacondicionardn para su perfecto funcionamiento.

Se eliminaran parte corroidas y se reemplazaran por materiales similares a los existentes.

Se repararan 6 cambiaran mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las mismas.
Se las lavara integramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor gel, hasta
llegar a la chapa original, se les aplicara dos manos de

desoxidante. Se las lavara con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicara manos de
convertidor de oxido, blanco.

Se utilizara esmalte sintético Kem Glo o calidad superior, se aplicard a pincel, rodillo o soplete, se
aplicard un minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfaccion de la Direccién
de obra, dejando secar entre mano y mano como minimo cuatro horas.
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Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente de esmalte sintético

Carpinteria de madera:

En las carpinterias existentes se eliminaran todas las capas de pintura existentes hasta la madera
original con removedor gel, o cualquier otro método eficiente, se lijardn todas las superficies
perfectamente, eliminando especialmente la porosidad y defectos de todas sus caras y tapacantos.
Se aplicara una mano de fondo para madera, luego se masillaran todos los defectos y marcas, se
aplicaran 3 manos de enduido y/é masilla plastica como minimo, con lijado entre manos.

En carpinterias nuevas, se lijaran caras y cantos, luego se aplicaran dos manos de fondo para
madera, se aplicaran 3 manos de enduido o masilla epoxi sobre todos los defectos, porosidades, etc.,
con lijado entre manos. Terminacion: esmalte sintetico Kem Glo o calidad superior, se aplicara a
pincel, rodillo o soplete, se aplicard un minimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a
satisfaccion de la Direccion de obra, dejando secar entre mano y mano como minimo cuatro horas.

13.6 Bandejas y Cafierias Instalaciones a la vista —Esmalte sintético brillante

Todas las cafierias a la vista seran pintadas con esmalte sintético brillante color blanco, y en las
piezas que designe la Inspeccién de obra se les incorporara el color correspondiente: Gas: amarillo,
Agua fria: azul, Agua Caliente: carmin, Aire comprimido: verde, Cloacales: rojo, Calefaccién mando:
marrén — retorno: celeste.

14 INSTALACION ELECTRICA

SISTEMA DE CORRIENTES FUERTES

Alcance de los Trabajos

La empresa instaladora debera ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales
necesarios para que las instalaciones puedan usarse conforme a su fin, en forma segura, con la
adecuada funcionalidad y la mayor eficiencia energética.

En especial se incluirdn:

- La apertura de canaletas en muros, losas, etc., la ejecucién de nichos para alojamiento de
accesorios de las instalaciones que deban ser empotradas.

- La provisién y colocacion de todas las bandejas, cafierias, cajas, tableros, cajas de conexion,
montantes, etc. y en general todos los elementos y accesorios integrantes de las canalizaciones
eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.

- La provisién, colocacién y conexion de todos los conductores, elementos de conexion,
interruptores, cajas de distribucién, dispositivos de proteccion y seguridad, etc., en general, todos los
elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalacién eléctrica y los que
resulten ser necesarios para la correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de la misma de
acuerdo a sus fines.

- Las instalaciones funcionaran perfectamente al consumirse en forma normal y permanente la
Demanda Méaxima de Potencia Simultanea (DMPS), sin que esto provoque ningun tipo de falla ni
genere ninguna situacion de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones.
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No se provocaran caidas de tension inadecuadas ni calentamientos inapropiados en ninguin
componente.

Las instalaciones no se veran afectadas inversamente por las variaciones de la tension y frecuencia
de la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro.

Tampoco generaran distorsiones, ni arménicas de tension, ni desfasajes entre tensiones y corrientes
de linea (cos @) mayores a los permitidos o que puedan ser motivo de multas o contravenciones por
parte del propietario.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecanica apropiada.

La empresa instaladora debera incluir en su cotizacién la ejecucion de pases, insertos, y todo trabajo
que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean necesarias para
la ejecucidn de la instalacién y sus componentes.

La empresa oferente tendra un responsable técnico, matriculado en el consejo profesional
correspondiente y de incumbencia especifica en instalaciones eléctricas para la Demanda Maxima
de Potencia Simultanea (DMPS) de esta obra. El mismo tendra que hacerse presente en la obra
cuando sea requerido.

Correra por cuenta y cargo de la adjudicataria efectuar las presentaciones o solicitudes de aprobacion
y cualquier otro trdmite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente pliego, ante los
organismos publicos o privados que pudiera corresponder, e instalacion de todo elemento necesario
para el cumplimiento de tales fines.

Deberd el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y
Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atencién a la Inspeccién de Obra,
sobre cualquier error, omision o contradiccion.

La interpretacion o correccién de estas anomalias correran por cuenta de la Inspeccion de Obra y
sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros gremios
en la obra, pues la Inspeccién de Obra no recibira en ningun caso trabajos que no se encuentren con
sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

Reglamentos y Normas A Cumplir

Las instalaciones cumplirdn como minimo los requisitos establecidos en el reglamento para la
ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina, en su
version 2006 y todo otro reglamento de la misma que sea aplicable al caso. Si en particular, versiones
posteriores del reglamento mencionado aportaran recomendaciones que aumentasen las
condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas deberan respetarse, quedando el criterio de
aplicacion exclusivamente en la direccién de obra.
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Ademas deberan cumplir lo dispuesto por el cédigo de edificacion u otros reglamentos o
disposiciones que la autoridad de aplicacion establezca en la materia, para el emplazamiento de la
obray los requisitos particulares de este pliego.

Cualquier error u omisién en la documentacién entregada para la obra debera ser advertido y
corregido por el oferente durante el estudio de este proyecto a fin de que su propuesta relina los
requisitos de seguridad mas actuales. Posteriormente a la ejecucién de la obra, la empresa
instaladora, a través de su representante técnico asumira toda responsabilidad al respecto.

Interferencia con otras instalaciones

La posicién de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacién exacta debera
ser consultada por el contratista con la Inspeccion de Obra, procediendo conforme a las instrucciones
gue ésta Ultima imparta.

En el caso de que las demas instalaciones existentes y/o las demas instalaciones a realizar, impidan
cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la Inspecciéon
de Obra determinara las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, los que no
significaran costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones sustanciales, pues queda
entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habréa tenido en cuenta previamente en la
formulacién de su presupuesto.

Ayuda de gremios

Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecucion de las instalaciones, como
ser: perforacion de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por estructuras y/o
instalaciones, etc., quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las partes afectadas deberan ser
reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que las existentes, utilizando para
ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad a los existentes.

Toda persona afectada a trabajos que entrafian riesgos eléctricos o0 mecdanicos estara
adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de proteccion personal apropiados.
Seré obligatorio en uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso eléctrico.
Cuando sea necesario los trabajadores emplearan guantes, antiparras, alfombras dieléctricas, etc.
Los trabajos en altura se haran con escaleras o andamios apropiados y los trabajadores utilizaran los
sistemas de arneses apropiados.

Las herramientas manuales estaran en buen estado y si requieren alimentacién de red eléctrica se
conectaran a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos de proteccién
apropiados.

Asimismo, el contratista sera responsable por los dafios causados a otros gremios mientras ejecuta
sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparacion del trabajo dafiado sera efectuada por
el contratista, a su cargo y en la forma que indique la Inspeccion de Obra

Muestras
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Todo material a proveerse y/o a instalarse serd nuevo y estara certificado su cumplimiento con las
normas IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibicion de un sello de seguridad. En caso
de no existir norma IRAM para algun material se exigira el cumplimiento de las normas IEC.

En todos los casos en que en esta documentacion se citen modelos o marcas comerciales es al solo
efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los componentes de la instalacion. Cuando los
materiales cotizados no sean los especificados, el contratista deberd acompafar la oferta con
muestras que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

Para los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan
entregarse folletos técnicos descriptivos de los distintos elementos cotizados de modo que sirvan
como datos garantizados del equipo o aparato a proveer.

En todos los casos la aprobacién seré provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las pruebas
de funcionamiento después de instaladas. La comprobacién del incumplimiento de este requisito
bastara para obligar al contratista al retiro de los materiales correspondientes y sin derecho a reclamo
alguno por los trabajos de su colocacion, remocién y/o reparaciones que tuvieran lugar.

Los materiales deberan ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y seran
trasladados, estibados, manipulados y montados bajo las instrucciones especificas de sus
fabricantes.

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (como maximo a
los quince (15) dias corridos a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite), el
contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra tableros conteniendo muestras de
todos los elementos a emplearse en la instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba
de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no
permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte, y en caso
de que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podran ser
instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su Inspeccién y sirvan como punto
de referencia.

En este Ultimo caso, también se admitird la presentacién de catalogos y especificaciones técnicas
detalladas que constituyan datos garantizados del equipo o aparato a proveer.

Deberé tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacién de las mismas
por la Inspeccién de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.

Garantia De La Instalacion

El contratista entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y respondera sin
cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del
término de un afio (12 meses) de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio
una parte de la instalacion antes de la recepcion total, el periodo de garantia para esa parte
comenzara a contar desde la fecha de puesta en servicio.

39
|F-2024-05927394-UBA-DCL#FODON

Pégina 39 de 56



OBRA: REMODELACION RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN SALUD BUCAL
Facultad de Odontologia — Piso Principal Sector B

Ubicacion: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

?VA?.IZ roritrid ot (g? J :%fd

14.1 Memoria Técnica Y Planos

Memoria técnica:

El contratista presentara, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelacion, para su
aprobacion por la Inspeccién de Obra, la memoria técnica completa de la instalacion a ejecutar, la
que debera incluir;

- Célculo de las potencias y corrientes para todos los circuitos y lineas de alimentacién de los tableros
generales y seccionales involucrados. Este calculo incluye la verificacién dimensional de todo el
cableado a realizar, respetando las caidas de tensién maximas establecidas en las recomendaciones
reglamentarias.

- Verificacion de capacidad de todos los elementos de maniobra y proteccién de lineas, como ser
interruptores diferenciales y termomagnéticos, interruptores de encendido, contactores, etc., dados
en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el célculo. Toda la
instalacion debera estar dimensionada considerando un 30% adicional por crecimiento futuro de la
demanda.

- El contratista presentara 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica, siendo el
contratista el Unico responsable, independientemente de la aprobacién de la memoria técnica por la
Inspeccion de Obra, del correcto funcionamiento de la instalacion.

- El contratista debera incluir dentro del desarrollo de la documentacion técnica ejecutiva las
canalizaciones para la instalacion de corrientes débiles, sistema de datos, control de accesos y
seguridad y CCTV (cafos, cajas, ubicacién, etc.) necesarias para la ejecucion.

Planos:

Los planos que acompafian estas Especificaciones indican en forma esquemaética la posicion de los
elementos componentes de la instalacion. La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones
y sera definitivamente establecida en los planos de obra. En particular, la instalacion de centros para
artefactos de iluminaciéon se efectuara de acuerdo al plano de distribucion de artefactos de
iluminacién, independientemente de lo indicado en el plano de circuitos, el que debera ser tomado a
titulo indicativo y aproximado.

El contratista preparara, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala apropiada para su
Optima visualizacién, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspeccion de Obra, para
establecer la ubicacién exacta de todos los tableros, cafierias, cajas de empalme o derivacion,
artefactos de iluminaciéon y demas elementos de la instalacién, incluido el sistema de alarma de
incendio.

Tres juegos de copias de los planos de obra deberan ser presentados por el contratista, para ser
sometidos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, con la antelacién necesaria para que no pueda
haber retardos en la entrega de materiales o finalizacion de los trabajos, ni interferir con el
planeamiento de la obra.
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Ademas la Inspeccion de obra podra en cualquier momento solicitar al contratista la ejecucion de
planos parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o
de elementos a instalar. También esta facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas
parciales, catalogos y/o dibujos explicativos.

En los planos de obra se incluiran los esquemas de circuitos unifilares y detalles de todos los tableros,
con vistas detalladas, ademas de todos los planos que requieran adicionalmente en los items
respectivos, los que seran presentados bajo las mismas condiciones indicadas en el presente item.

El recibo, la revisién y la aprobacién de los planos y memoria técnica por la Inspeccion de Obra, no
releva al contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omision al ejecutar el trabajo, aunque
dicha ejecucion se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u omision debera
ser corregido por el contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisién y
aprobacion de los planos por parte de la Inspeccion de Obra y puesto inmediatamente en
conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendréan al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas por la Inspeccion de Obra.

Tanto la memoria técnica como los planos de obra seran realizados obligatoriamente en formatos
digitales. En el primer caso, se admitira el uso de planillas de célculo del tipo Excel o formato similar
convertible a la misma. Para los planos, se debera utilizar AutoCAD 2004 como minimo. Junto con
los planos impresos se entregaran los Cds correspondientes.

14.2 Canalizaciones y Cableado

Canalizaciones:

Generalidades:

Las canalizaciones se fijaran a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas y/o tensores
apropiados, con la separacion que garantice adecuada rigidez y resistencia a los esfuerzos
mecanicos del uso normal. Las canalizaciones no transmitirdn esfuerzos a cielorrasos suspendidos
ni tabiques huecos.

Las canalizaciones se instalaran y fijaran completamente antes de efectuar los cableados.

Las cajas de pase y conexién de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos suspendidos no
accesibles estaran ubicadas de modo que resulten facilmente accesibles para efectuar los cableados
y colocacion y conexion de artefactos. Estas cajas estaran suspendidas con soportes independientes
de los de las cafierias y soportaran los esfuerzos de traccion y también los de empuje de modo que
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no se desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas para conexion de artefactos contaran con
ganchos apropiados.

Cafierias:

Todo el cableado de distribucién de circuitos de iluminacién y tomacorrientes, se canalizara dentro
de cafieria tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa.

Se rechazara toda cafieria que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecucion de
las mismas.

Responderan en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005.

El diametro minimo de las cafierias sera de 19,05 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de
conductores por cada seccion de cafio, el diametro de este Ultimo se ajustara a la reglamentacién
vigente.

Las roscas de las cafierias en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, deberan ser
pintadas con antiéxido a fin de preservarlas de la oxidacion. Este tratamiento también se dara en
todas aquellas partes que por causa accidental, haya saltado el esmalte primitivo. La unién entre
cafios se hara exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rigida eficaz tanto
mecénica como eléctricamente.

Todos los extremos de los cafios terminardn en cajas accesibles y se conectaran a ellas mediante
conectores apropiados.

La transferencia a un sistema de bandejas se har4 exclusivamente con accesorios conectores
apropiados.

Las cafierias a la vista seran del tipo de acero galvanizado para uso en instalaciones eléctricas y
seran de dimensiones apropiadas a la seccion total ocupada por conductores activos.

Los cafios que se instalen a la vista y los que no sean empotrados se fijaran sobre soportes perfilados
de hierro galvanizado fijados a la mamposteria u hormigén con bulones o brocas de expansion, no
admitiéndose la utilizacién de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Se mantendran trayectorias
paralelas o perpendiculares al piso.

En los recorridos conjuntos de cafos, especialmente en los “racks” de acometida, se prevera muy
particularmente la accesibilidad de los distintos cafios de modo tal que cualquiera de ellos pueda ser
retirado sin necesidad de desmontar el conjunto.

Las cafierias seran colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas
agua de condensacion, favoreciendo su eliminacion por las cajas.

Cajas:

Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza, de un espesor minimo de 1,6mm.
esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderan a norma IRAM 2005.

Las tapas cerraran perfectamente, llevando los tornillos en nimero y didmetro que aseguren el cierre
y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su colocacién.

Se emplearan cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y cuadradas de
100x100 mm con tapa lisa para cambios de direccion de caferia.
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Para tomacorrientes en puntos terminales de cafierias se utilizardn cajas rectangulares de
55x100mm.

Las cajas de centros estaran provistas de ganchos para fijacién de artefactos del tipo especificado u
otro tipo de suspensién que se indique. A tal efecto, el contratista debera requerir ante la Inspeccion
de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalacion.

Las uniones de cafios y cajas se efectuaran mediante contratuerca de hierro zincado o cadmiado y
boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundicién de aluminio. También podran utilizarse
para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro zincado o cadmiado con
boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste del cafio.

Cableados

Los circuitos de tension estabilizada se identificardn por el codigo de colores apropiado y por un
marcado especifico de sus conductores.

El ingreso de cables de alimentacion a las luminarias se hard, si es con cordon flexible, mediante un
prensacables apropiado al igual que la conexién entre luminarias a través de su “cableado pasante”.
Ningun cable quedara sometido a esfuerzos de traccion dentro de las canalizaciones, cajas o tableros
y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estaran adecuadamente fijados.

Los cables a emplear seran de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM 2183 con aislacion de
PVC antillama. Seran provistos en obra en rollos enteros no permitiéndose el empleo de cortes
sobrantes de otras obras ni cable “adquirido por kilo”.

Se proveeran y colocaran los conductores de seccién acorde a las potencias indicadas para cada
equipamiento segun detalle de planos. En este sentido el oferente debera replantear en obra la
totalidad de las instalaciones y entregara, previamente a la iniciacién de los trabajos, el proyecto final
de las mismas.

En los cableados sobre bandejas solo se emplearan cables del tipo IRAM 2178 salvo para el
conductor de proteccién que podra ser unipolar. Todo cable alojado en bandejas debera estar
correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y final de cada
tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero seccional. Esta identificacién debera
ser la indicada en las planillas de célculo y planos. Ademas estaran sujetos individualmente a las
bandejas, por medio de grapas metalicas destinadas a ese fin o precintos plasticos.

Los extremos de conductores que lo requieran, seran conectados en los tableros y/o aparatos de
consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presién mediante herramientas
adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan
peligro de aflojarse por vibracion o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban realizarse empalmes en conductores de mas de 2,5 mm2 de seccién, se emplearan
terminales de compresiéon apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosion y de deterioro de la
conexion. Las lineas de alimentacion y seccionales no tendran empalmes ni derivaciones en su
recorrido.
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Los conductores respetaran estrictamente el codigo de colores reglamentario. No obstante, cuando
sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de pase o tablero,
cada conjunto de conductores se identificarda con el nombre del circuito al que pertenecen.

Sistema de pat, del conductor de proteccién y de las conexiones equipotenciadoras

Se debera verificar la aptitud del sistema de PAT existente para tomar de él el conductor de proteccion
para la instalacién eléctrica nueva.

Se debera instalar un conductor de proteccién (PE) acompafiando las lineas de alimentacion y en su
acometida a los tableros se dispondra de una planchuela o bornera que permita la conexion de los
conductores de proteccion de los diferentes circuitos y lineas seccionales y de conductores
equipotenciadores de masas extrafas.

Toda masa eléctrica deberd estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de proveer una
adecuada proteccion contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para tal fin, cada circuito
sera acompafiado de un conductor independiente del tipo IRAM 247-3, de aislacion bicolor verde-
amarillo, de seccién adecuada y que no serd interrumpido hasta su extremo final. Las derivaciones
del conductor de proteccidon para poner a tierra las masas eléctricas y los bornes de los
tomacorrientes se haran sin interrumpir el cable pasante

Toda masa extrafia a la instalacién eléctrica (como ser cafierias metalicas de agua, gas, aire
comprimido, etc.) debera conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por medio de un circuito
de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto simultaneo entre una masa
eléctrica y una extrafia. También la estructura de hierro del edifico (hierros del hormigén armado,
estructuras metélicas, etc.) y los 6rganos de bajada de sistemas de proteccién contra descargas
atmosféricas, se conectara a ésta barra.

Se conectara en los Tableros principales del piso de los sectores Ay B, a la tierra de las montantes
generales.

14.2.1 Canalizacion y cableado circuitos de iluminacién
Todo el cableado de circuitos de iluminacién y tomacorrientes se ejecutara con cables con conductores

de cobre y vaina en PVC antillama, unipolares fabricado y certificado bajo norma IRAM 247-3. La
direccion de Obra estara facultada para exigir la remocién de los cables una vez colocados, si los
mismos no cumplen con las normas especificadas.

Los conductores respetaran el cédigo de colores reglamentario que permita una rapida identificacién
de su funcion en la instalacion,

No se usaran en iluminacién secciones menores de 2,5mmz2. Para circuitos de tomacorrientes, la
seccién minima sera de 2,5 mmz2, incluyendo el cable de tierra con vaina verde-amarilla. Este
conductor debera recorrer todas las cafierias y bandejas para la puesta a tierra de todas las partes
metalicas que puedan quedar bajo tensién.

14.2.2 Canalizacion y cableado circuitos eléctricos de tomas dobles / Schuco
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14.2.3 Recableado circuito eléctrico alimentacion de laboratorio.
Se debera dimensionar el cableado del circuito del local en funcion del equipamiento a incorporar,
independizando los circuitos para los hornos, fresadora y compresor.

14.2.4 Interruptores de efecto y tomacorrientes
Los mddulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendran una capacidad

de corriente apropiada al uso y estaran certificados con normas IRAM 2007 e IRAM 2071
(monofasicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente. No se instalaran tomacorrientes bi-norma.
En los puntos marcados especificamente se instalaran tomacorrientes de formato Schuko para la
conexién exclusiva de algunos equipos.

Los interruptores de efecto se alojaran exclusivamente cajas apropiadas, ubicadas del lado de
apertura de la puerta.

En cada boca de TUG se instalaran dos médulos de tomacorriente. Los médulos conectados a estos
circuitos seran de color rojo blanco. Seran marca Cambre linea siglo XXI. Los tomacorrientes de uso
general se instalaran a una altura indicada en planos (se debera consultar con la direccion de obra
las alturas no indicadas del nivel de solado. Los tomacorrientes para aparatos de ubicacion fija se
instalaran cercanos a ellos y en una posicién tal que la ficha de conexién resulte facilmente accesible,
se ubicaran de acuerdo a las alturas y posicién en planta indicadas en los planos de detalle y
replanteo general. En los laboratorios, los tomacorrientes sobre mesada se ubicaran de acuerdo a
planos de detalle y separados 0,25 m de otras instalaciones (agua, gas, etc.).

En todos los casos que no estuvieran indicados en planos la ubicacion de bocas de iluminacién,
tomas, llaves, tableros, bandejas, piso ductos, etc, se debera presentar la ubicaciéon de dichos
elementos en los planos ejecutivos para ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

En todas las bocas de tomas indicados se colocardn Tomas Dobles.

En cada puesto de trabajo con boca de DATOS se deberan instalar dos cajas rectangulares con 2
modulos de tomacorrientes estabilizados cada boca (cuatro tomacorrientes en total). Se deberan
utilizar médulos de color rojo tipo Cambre linea siglo XXI.

14.3 Ensayos de instalaciones

Cuando la Inspeccién de Obra lo solicite, el contratista realizara todos los ensayos que sean
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen
satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccién de Obra o
su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de obra
y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio
de ensayos aprobado por la Inspeccion de Obra para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el
contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra o su representante autorizado efectuara las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar
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gue su ejecucién se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y
personal que debera proveer el contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debe efectuarse
con una tensién no menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 220 Volts,
un megbéhmetro con generacion de tensidn constante de 500 Volts como minimo.

El valor minimo de la resistencia de aislacién contra tierra y entre conductores, con cualquier estado
de humedad del aire, no sera inferior a 1000 ohms por cada volt de la tension de servicio, para cada
una de las lineas, ya sean primarias o secundarias.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no rednen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen
los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de
aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el contratista debera efectuar a su
exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darseles
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.
En el caso que en esta ocasion se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogara la
recepcion definitiva hasta la fecha que sean subsanados, con la conformidad de la Inspeccion de
Obra.

Se incluyen en este item ensayos de los sistemas de iluminacién de emergencia.

14.4 LUMINARIAS

La ubicacién y cantidad de las luminarias puede verse en los planos adjuntos.

Todos los artefactos contaran con certificacion por marca de conformidad IRAM y los que asi lo
requieran deberan contar con los elementos necesarios para que no se requiera una posterior
correccién de factor de potencia.

Las luminarias seran provistas con los correspondientes equipos auxiliares y con lamparas de primera
marca. Los tubos fluorescentes seran del tipo trifésforo de la mas alta eficiencia marcada.

Las luminarias que empleen lamparas fluorescentes tendran equipos auxiliares de arranque y
funcionamiento electrénicos. Estos balastos tendran muy baja distorsion arménica emitida y seran
del tipo WANCO serie Econolite PRO o equivalente.

14.4.1. - Tipo Al.- Artefactos de lluminacion 74W LED 60x60 cm 5000k — de aplicar —
14.4.2- Tipo A2.- Artefactos de lluminacion aplicado 16W LED didmetro 20cm 5500k
14.4.3 - Tipo A3.- Artefactos de lluminaciéon 48W LED 30x30 cm 5000k - aplicado —
14.4.4 — Colocacion de artefactos

SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES

Alcance de los Trabajos

AMARA IVANOFF
NFRAESTRUGT

AESTRUCTURA
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Los trabajos a efectuar bajo estas especificaciones, incluyen la provision de la mano de obra,
materiales, equipos y servicio técnico necesario para la ejecucion de las canalizaciones para el
sistema de Corrientes Débiles, de acuerdo a planos adjuntos y a la presente especificacion,
conformada de los siguientes sistemas:

e Sistema de canalizaciones: Datos categoria 6 certificada

e Cableado y provision de Equipos: Datos categoria 6 certificada

Salvo indicacién expresa en contrario, las instalaciones y los materiales deberan cumplir con las
Normas y Reglamentaciones fijadas en el Art. 14.1.-Generalidades del capitulo 14.-Instalacion
Eléctrica, incluyendo ademas la totalidad de los sub-items para sus presentaciones y controles.
Todo el cableado de distribucion de circuitos de datos se canalizara dentro de cafierias tipo
semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa —idem item 15.3 con todas las
caracteristicas descriptas en el mismo. Se vincularan a la bandeja de datos mediante caferias de 1.
Donde se indique en planos o sea necesario se utilizara pisoducto tipo Ackerman o Tagliani
construidos en chapa DD de 1,2 mm de espesor. Con 4 vias independientes de seccion Gtil de 7,5mm.
.Bocas de salida de 200x200mm. Pintados por inmersién, y termoendurecido a 160° C. y los
siguientes accesorios:

Tapas Ciegas: para extremos de conductos y/o laterales de cajas de distribucién seran construidas
en chapa de acero para fijar a presion. Se colocaran 1 Tapa de inspecciéon por cada box como minimo
para las derivaciones de telefonia y datos

Grampas de unién y nivelacion: Elementos de unién en chapa de acero S.A.E. 1010 de 1,2 mm de
espesor.

Acople cafio conducto de fundicién de aluminio de unién de 1 4"

Tornillo testigo: de bronce y demés elementos de fijacion

14.5 SISTEMA DE DATOS - CATEGORIA 6 — CERTIFICADA
Descripcidn general

Se requiere la provision, instalacién y Configuraciéon y Puesta en marcha incluido provisién de
Software:

Se proveeran, instalaran y pondran en servicio un conjunto de equipos y elementos, que agrupados
bajo la denominacién genérica de Sistema DATOS, permitirdn las comunicaciones telefénicas y de
datos de las areas y/o locales objeto de este contrato y su interconexién con la red interna de la
Facultad.

La Contratista sera responsable por la totalidad del sistema a instalar, debiendo entregar la obra con
los ductos y cableados de DATOS, con cable UTP de cuatro pares categoria 6 certificada marca
AMP.

Se ejecutara el enlace entre Rack existente en sala de tableros a Rack nuevo con doble cable
UTP entre racks.

“Previamente a la identificacion y certificacion de las bocas de Datos y Telefonia se deber&
solicitar al Departamento de Informatica la normativa utilizada en la facultad para lo detallado,
y sedebera presentar un plano con identificacion de las bocas para ser aprobado previamente
alaidentificacién y certificaciéon”.

ARA IVANOFF
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Sistema de Datos: AMP - Categoria 6 - Certificada por Ingeniero matriculado con Calidad de
Certificador de AMP Categoria 6, con equipamiento tecnolégico de avanzada (FLUKE modelo DTX,
0 mas avanzado, que cuente con certificacion de calibracion anual del fabricante).

La instalaciéon comprende la provision y montaje de todos los elementos de conexionado, conectores
RJ45, faceplates, Patch Cords RJ45 , todos ensamblados en fabrica y con su correspondiente
identificacién de nimero y circuito y certificado de performance

Provision e instalacién de equipamiento activo de red:

e Racks: AMP con puerta vidriada -

e Switch 24 puertos Alcatel - SP1684P/ 0S6250-24 - 4 Slot-SFP- administrables -10/100-3Gb - (ver
Alcatel compatibles)

e Cables: AMP - Categoria 6 - Certificada Por Ingeniero matriculado con Calidad de Certificador de
AMP Categoria 6, con equipamiento tecnologico de avanzada (FLUKE modelo DTX, o mas
avanzado, que cuente con certificacion de calibracion anual del fabricante).

e Terminales AMP - categoria 6

e Conectores: AMP - categoria 6

145.1 Memoriatécnicay planos

NORMAS: Las categorias TIAy las clases ISO de cableado estructurado que estan reconocidas para
el soporte de aplicaciones de velocidad de datos, se especifican en las normas indicadas en la Tabla
2.

LAS MISMAS DEBERAN SER RESPETADAS POR LAS CANALIZACIONES A EJECUTAR POR LA
CONTRATISTA. Se desarrollara la documentacion ejecutiva necesaria bajo las normas
mencionadas.

Tabla 2: Referencias de las normas TIA e ISO.
NORMAS DE CABLEADO TIA

Categoria 5e ANSI/TIA/EIA-568-B.2, Norma de telecomunicaciones parg
edificios comerciales. Parte 2: Componentes de cableado de par
trenzado simétrico, 2001.

Categoria 6 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Norma de telecomunicaciones parg
edificios comerciales Parte 2: Apéndice 1: Especificaciones de
desempefio _de transmision para cableado de 4 pares de 100
ohms, Categoria 6, 2002.

~ A TAMARA IVANOFF
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edificios comerciales. Parte 2: Apéndice 10: Especificaciones de
desempefio _de transmisién para cableado de 4 pares de 100
ohms, Categoria 6 superior, publicacién pendiente.

NORMAS DE CABLEADO ISO

|

/r/q. TAMARA IVANOFF
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Clase D ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la informacién — Cableadg
genérico paralocales de usuarios, 2002.
Clase E ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la informacion — Cableadg
genérico para locales de usuarios, 2002.
Class EA Modificacién 1 de ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de I3g
informaciéon — Cableado genérico paralocales de usuarios, 2008,
Clase F ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de la informacion — Cableadg
genérico para locales de usuarios, 2002.
Class FA Modificacion 1 de ISO/IEC 11801, 22 Ed., Tecnologia de I3
informaciéon — Cableado genérico para locales de usuarios, 2008.
14.5.2 CANALIZACION Y CABLEADO BOCAS DE DATOS
14.5.2.1 Canalizacion boca de datos Y telefonia Categoria 6.
14.5.2.2 Cableado boca de datos y telefonia Categoria 6.
14.5.2.3 CABLE UTP CAT6 CAJA X 305M - marca AMP
14.5.3 PATCH PANEL 24P AMP CAT 6
A
I\
2 1}
7 Il
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14.5.4 ORGANIZADOR DE CABLES

1455 JACK RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP

145.6 PLUG RJ45CTA 6 SERIE SL AMP

145.7 FACEPLATE AMP - MARCA CAMBRE Mod. S.XXI
145.8 PATCH CORD CAT6 0,62 AMP

15 INSTALACION SANITARIA

15.1 Instalacién desague Pluvial nueva en polipropileno:

Generalidades:

Las cafierias de desaguies pluviales se ejecutaran en POLIPROPILENO AWADUCT o DURATOP, o
equivalente de mejor calidad, con todos los accesorios, herramientas del sistema y adaptadores
necesarios para la conexién con los cafios, accesorios y materiales existentes.

La descarga de los liquidos pluviales se empalmaran a la montante existente, se reemplazaran las
Bocas de acceso, codos y cafios existentes de plomo por bocas de acceso verticales, codos y cafios
de POLIPROPILENO AWADUCT o DURATOP, o equivalente de mejor calidad conectandose al
ramal ubicado en la montante pluvial existente, se ejecutaran los trabajos de acople o modificaciones
que fuesen necesarios y verificaciones de ubicacion respectivas, debiendo asegurar la contratista su
correcto funcionamiento, realizando todos los trabajos que la Direccion de Obra considere
necesarios.

15.2..- Pruebas hidraulica.

Generalidades:

En General las pruebas de presién y de estanqueidad para las instalaciones sanitarias se deben
realizar a una presion de prueba de 1,5 veces la presion de trabajo.- Altura de carga minima 1 metro.
Las cafierias se deben colocar de forma que los sellos de aprobacién y la marca de las mismas
queden del lado visto, para las inspecciones de control de la Direccion de Obra.

Las cafierias deben estar fijadas (punteadas) con concreto, dejando a la vista las soldaduras y
conexiones.-

Por cada prueba se debe confeccionar comprobante escrito con fecha de realizacién de la prueba en
el que figuren los datos de la obra y del contratista, sector de instalaciobn que se prueba,
observaciones o aceptacion de la prueba, plazos para una nueva pruebay conformidad de Contratista
y Director de Obra

Estas pruebas no reemplazan ni invalidan las pruebas adicionales que se puedan exigir por parte de
la Direccion de obra si lo viese necesario.

Pruebas en desagiies

- De Hermeticidad: Llenado de la cafieria por tramos, taponando los puntos abiertos aguas abajo,
manteniendo la carga durante 24 hs. como minimo. Altura de carga minima 1 metro. Para tal efecto
el Contratista debera proveer las herramientas necesatrias.-

MARA IVANOFF

RAESTRUCTURA
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16 INSTALACION AIRE COMPRIMIDO
16.1 Instalacion de compresor a proveer por la facultad -

16.2 Cafieria de Alimentacién

Comprende la provision e instalacion de cafieria de alimentacion desde el compresor hasta la
fresadora .

La materia prima basica constituyente de las caferias y accesorios a utilizar para la Instalacion de
Aire Comprimido seré el acqua system aluminium, o H3 aluminio, termofusiénables, con Barrera de
Oxigeno (deben cumplir norma DIN 4756). La union de las piezas sera realizadas por termofusion,
de manera que los cafios y los accesorios se fusionen entre si molecularmente, formando una sola
pieza.

GARANTIA de 50 afios a maximo caudal y presion, debera realizarse prueba de presion por el
fabricante del producto.

Las carfierias de Aire Comprimido embutidas en paredes y contrapisos se aislaran con funda aislante
de Espuma de Polietileno espesor 5 mm

Las cafierias deberan quedar perfectamente aseguradas mediante soportes correctamente
instalados y se deberan prever los dispositivos de dilatacién correspondientes.

Todo curvado de estas caferias se realizara con herramientas especiales, sin provocar
aplastamientos, debilitamientos o deformaciones en las paredes de los tubos de
Polipropileno+Aluminio en cualquiera de sus puntos.

Sera probada a una presion de 12 Kg/cm2 durante un lapso de 24 horas, no debiendo acusar
descenso de la misma en dicho periodo.

La cafieria tendr& las pendientes adecuadas para evacuar condensaciones se colocaran las esféricas
de drenaje necesarias.

16.3- Llave de paso esférica de '2” a la salida del compresor
16.4- Llavin de corte para fresadora
16.5- Prueba de instalacion

Ensayo de la instalacién
Una vez finalizado el montaje, se realizaran a exclusivo cargo del contratista las siguientes pruebas:
a) Resistencia: se realizara una prueba de resistencia neumética 1,5 veces
12 Kg/cm2 , la méxima presion admisible de operacién durante seis (6) horas
como minimo.

b) Hermeticidad: se efectuara al final con objeto de localizar y eliminar toda pérdida. Se realizara
prolongando el periodo de prueba anterior no menos de 24 horas. Toda pérdida sera
reparada una vez detectada, a exclusivo cargo del contratista, quedando toda la instalacion
en correcto estado de funcionamiento.

c) Estas pruebas deberan realizarse antes del tapado de las cafierias.

d) GARANTIA de 50 afios a maximo caudal y presion, debera realizarse prueba de presion por
el fabricante del producto. Es importante aclarar sobre este punto que los fabricantes de estos
productos “Carierias y accesorios”. Ofrecen esta garantia gratuitamente a los constructores
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que ejecutan las instalaciones siguiendo los consejos constructivos recomendados para sus
productos.

17 INSTALACION TERMOMECANICA

Generalidades

Este Rubro comprende la provisién de materiales, mano de obra, para la ejecucién de la instalacion
de Refrigeracion, Calefaccion y Ventilacion de la obra de referencia.

La contratista deberé realizar la instalacion de cafierias de mando y retorno de refrigerante
selladas y cargadas con hidrégeno + cables de interconexion entre evaporadoras y
condensadoras + Colocacion de equipos + puesta en marcha.
El Comitente proveeralos equipos a la contratista.

Los trabajos comprendidos en este Rubro se realizaran en un todo de acuerdo con el proyecto, con
estas especificaciones y a la mas completa satisfacciéon de la Inspeccién de Obra.
Forman parte del presente:

- Remocién de equipos y/o conductos aire acondicionado no necesarios

- Montaje, conexionado, puesta en marcha y regulaciéon de los sistemas
Completos de ventilacion, calefaccion y aire acondicionado.

- Transporte a obra, descarga, subida, desplazamientos, colocacion en emplazamientos,
nivelacion, soporte anclaje y conexionado de todos y cada uno de los equipos, elementos y
materiales que componen las instalaciones, objeto del presente Rubro.

- Provision, montaje y conexionado del sistema completo de drenaje de condensado del equipo
desde el punto de conexién en cada elemento hasta el

- punto o puntos de volcamiento a la red cloacal del edificio.

- Provisién y montaje de la instalacion eléctrica, control y comando completa desde el tablero
seccional hasta cada elemento a alimentar, comandar, incluso tableros secundarios,
cableado, etc.

- Provisiéon y montaje de todos los soportes, bases metdalicas, amortiguadores, accesorios,
aislaciones, protecciones y terminaciones comprendidas en este Rubro.

- Provisién y colocacién de marcos, apoyos, pasamuros y demés elementos complementarios
de las instalaciones comprendidas en este Rubro.

- Todos aquellos trabajos, elementos, materiales, provisiones y previsiones que , aunque no
estén especificados o indicados en los planos o en las presentes especificaciones respondan
correctamente a sus fines y resulten realizadas de acuerdo a las reglas del arte.

Las presentes especificaciones tienen caracter descriptivo y no taxativo, excepto cuanto se refiere a
una marca o calidad especifica. Por lo tanto el contratista queda obligado a la ejecucién de todo
trabajo o provision, que implicitamente resulte necesario. La aceptacion de la calidad “equivalente”
queda a exclusiva decisién de la Inspeccion de Obra.

Se deja establecido que las capacidades indicadas en planos y especificaciones son minimas, siendo
el contratista el Unico responsable por el correcto y eficiente funcionamiento de las instalaciones,
debiendo entonces aumentar las capacidades indicadas si ello resultare necesario a su juicio para
cumplir con las exigencias de las instalaciones.

En caso de verificarse apartamientos de los rendimientos especificados, el contratista arbitrara los
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medios necesarios para modificar, reemplazar, reparar, etc., todo lo que sea necesario para
conseguir el estricto cumplimiento de los valores especificados.

Todas estas tareas seran realizadas sin costo alguno para la Universidad de Buenos Aires — Facultad
de Odontologia.

Muestras

Antes de la iniciacién de los trabajos el contratista presentard muestras de todos los equipos,
elementos, materiales y accesorios para su aprobacion.

En caso de elementos para los que no se puedan presentar muestras, se presentaran folletos,
especificaciones técnicas, catalogos y croquis. La aprobacion de las muestras sera siempre
provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los
trabajos en obra.

Mano de obra

El contratista empleara personal especializado suficiente para imprimir a los trabajos el ritmo
adecuado a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

Este personal sera de competencia reconocida, matriculado en los registros correspondientes a la
Jurisdiccion Nacional.

Instrucciones de operacién y mantenimiento
Al finalizar los trabajos el contratista suministrara tres (3) juegos completos de instrucciones de
operacion y mantenimiento debidamente encuadernados.

Garantia General

Cada pieza de equipo y todos los materiales serdn garantizados por un periodo de doce (12) meses
de uso a partir de la recepcién definitiva de los trabajos.

Esta garantia cubrird fallas de operacién provenientes del disefio, fallas eléctricas 0 mecanicas
provenientes de la manufactura del fabricante y siempre y cuando el equipo o material se opere o
use de acuerdo a las instrucciones de operacién y mantenimiento y a las especificaciones de origen.
Todas las partes, materiales o elementos que resulten defectuosos dentro del plazo y condiciones
estipulados, seran reemplazados por el contratista sin costo para la Facultad de Odontologia.

Recepcion provisional
Sera realizada una vez concluidos los trabajos que permiten la realizacion de los ensayos prescriptos
mas adelante.

17.1 Desplazamiento de equipos de aire acondicionado por obra en terraza y por tabique
demolido.

18 REPARACIONES GENERALES

18.1 Reparaciones Y Trabajos Varios:

Correran por cuenta de la contratista todos los retoques o remiendos indispensables a que diesen
lugar las demoliciones, construcciones nuevas, instalaciones de electricidad, obras sanitarias, aire
acondicionado, carpinteria y demas trabajos a ejecutar.
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Todas las instalaciones complementarias de las obras, que queden embutidas deberan realizarse
antes de la aplicacion del revoque fino y ejecutadas por la contratista en forma de no interrumpir los
trabajos generales, por tal motivo deberan tomarse las providencias necesarias con debida
anticipacion.

Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos 0 pisos que se encuentren con la aislacion hidréfuga
realizada, al ser cerradas se debera picar previamente el revoque grueso de no menos de 5 cm. hacia
cada lado dejando al descubierto la aislaciéon hidréfuga original. Luego se empalmara la misma,
buscando la continuidad hidraulica y se la protegera con el material correspondiente, segun el local.
Todos los deterioros que se produzcan en los locales anexos a las obras a ejecutar, o en cualquier
area donde la Empresa Contratista desarrolle trabajos, deberan ser reparados con materiales y
terminaciones iguales a los existentes en calidad, conforme a lo detallado en “Deterioros parciales o
totales del edificio” (Disposiciones y obras preliminares).

19 TRABAJOS FINALES

19.1 Documentacion Conforme a Obra

La Contratista esta obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando: que los planos
que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de caracter general, que los planos
de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la obra, es que la
Contratista esta obligada a replantear la totalidad de la obra y realizar los planos “conforme a obra”
que seran un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en todas y cada una de sus partes de la obra, tales
como arquitectura, estructura, instalaciones, etc.

Para la ejecucion de los planos “conforme a obra” la Contratista debera replantear niveles, medidas
exactas de partes existentes y/o obras o partes nuevas.

Debera realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que intervengan
en la obra, como asi también sus memorias de célculo y planos de detalle e interferencias entre ellas,
la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido ejecutadas.

Estos planos seran firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el
Representante Técnico de la empresa Contratista, la caratula de los mismos serd suministrada por
la Inspeccion de Obra, y su escala sera como minimo 1:100 para casos de obras de gran extension,
y 1:50 para todos los casos.

Se entregaran cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en opaco) y dos copias
en soporte magnético de la misma documentacion (CD o DVD).

Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterias, equipamiento, etc.

Lo antes mencionado deber&d comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra
lo permita

El plazo de presentacion de los “planos conforme a obra” estara fijado en el “Plan de trabajos” por la
Contratista, que no podra exceder en ningln caso de: ( se sugiere que los mismos estén terminados
para el ultimo certificado de obra, y los detalles, en obras de gran magnitud, para 30 dias de la
recepcién provisoria de la obra)

La finalidad de la correcta ejecucion de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el
mantenimiento de la misma o modificacion que sea necesario realizar, y a tal fin contar con
documentacién fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. Se presentaran
los siguientes planos:
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OBRA: REMODELACION RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN SALUD BUCAL
Facultad de Odontologia — Piso Principal Sector B

Ubicacion: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos.

Planos conforme a obra de carpinteria y detalles.

Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra (electricidad,
sanitaria, termomecanica, aire comprimido etc.)

Y todos los planos de detalle que requiera la Inspeccion de Obra.-

Se deja establecido que estos planos deberan ser realizados en computadora de acuerdo alo
especificado en el presente item: por lo que no se certificardn planos ejecutados con otros
procedimientos que los indicados. Asimismo _se advierte gue, sin el cumplimiento de lo
solicitado en este ltem, no se procederé a la recepcidn provisoria de los trabajos.

Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones

La Contratista esta obligada a realizar todos los planos y trdmites necesarios para la presentacion de
los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA, Municipalidades,
entes o0 empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, energia eléctrica, telefonia, etc.,
incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.

Los planos mencionados en este articulo, solo se los considera validos a los efectos de los tramites
que corresponde ejecutar en “caracter de plano conforme a obra”, ante los entes u organismos
mencionados.

La firma de los mismos por parte de la UBA no implicara habilitacién o aprobacién de los mismos,
sino que seran firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los tramites que corresponda
realizar.

Lo antes mencionado deberad comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra
lo permita.

El plazo de presentacion de los “planos conforme a obra” ante los entes u organismos que
corresponda estara fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podra exceder en ningun
caso de: (se sugiere la totalidad de los mismos estén presentados antes de la presentacion del el
ultimo certificado, y los tramites terminados dentro del plazo de garantia de la obra o fijar un maximo
de 6 meses de la recepcion provisoria) , de la recepcion provisoria de la obra, y el tramite debera ser
completado antes de la recepcién definitiva de la obra, (en caso de que esto no ocurra se prolongara
el plazo de garantia de la obra, y/o no se pagara este item completo, y/o se retendra previa
renovacion, la péliza de garantia de ejecucién de obra, hasta que estos trdmites estén completados.
La finalidad de esta presentacién es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los
entes u organismos correspondientes al lugar de las obras.

Por lo expuesto no se admitirdn prérrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier
tipo que presente la documentacién tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por
los plazos de tramite que los afecte.”

19.2 Limpieza de Obra

a) - Durante la ejecucién de los trabajos, la obra sera mantenida interior y exteriormente limpia, libre
de tierra, escombros, virutas, yeso y demas desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por
el trabajo corriente.
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OBRA: REMODELACION RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN SALUD BUCAL

Facultad de Odontologia — Piso Principal Sector B

Ubicacién: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

b) - La limpieza final estara a cargo del contratista y sera realizada por personal especializado. Esta
comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su inmediato
uso. Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias construidas.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por el contratista a su cargo,

en forma periddica.
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