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PLIEGO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

OBRA: Remodelación Integral Clínica Estomatológica – Primera etapa -  Piso 5° Sector A
Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires –

-
El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la mano de obra, materiales y
equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos de Remodelación de Clínica Estomatológica,
primera etapa - ubicada en Piso 5° – Sector A - Facultad de Odontología – Universidad de Buenos
Aires.

Alcance de los Trabajos:

La Obra de Arquitectura objeto de este Pliego de Bases y Condiciones consiste en la remodelación
integral del piso 5°, sector A de la Facultad de Odontología.
El sector a remodelar incluye las siguientes Áreas: Área Académica: Clínica de Grado,
Economato, 2 Esterilizaciones, 3 Salas de. Rayos X, 3 quirófanos, 2 consultorios, sala de
recuperación pacientes, Vestuarios Docentes. Área Recepción de Pacientes: Sala de Espera,
Recepción Pacientes. Con una Superficie Cubierta total de 430 m2.
La nueva construcción está emplazada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle

Marcelo T. de Alvear 2.142 – Piso 5° - Sector A.

Comprende las obras de demolición y construcción e instalaciones necesarias para este fin.

Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra
especializada para las construcciones e instalaciones que se detallan en estas especificaciones y
planos, y todos aquellos trabajos que, sin estar específicamente detallados, sean necesarios para la
terminación de las obras de acuerdo a su fin.

Se incluyen además todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar
explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la
terminación de las tareas asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al
servicio íntegramente luego de su recepción provisional. Todos los elementos, artefactos,
cableados, equipos, etc, integrantes de estos pliegos, deberán entregarse funcionando y
conectados con las instalaciones existentes: montantes, tableros eléctricos, Racks de Datos, etc.
Se entregarán los manuales de uso, software, de todas las instalaciones, se instruirá a todo el
personal usuario de las mismas, se identificarán todos los elementos tanto en planos como en obra
con los mismos símbolos y números.

La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos y/o detalles que acompañan este pliego, a
estas especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de Obras (UBA). Tanto los planos
como las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos.

1



OBRA: REMODELACION INTEGRAL CLINICA ESTOMATOLOGICA Y CLAPAR

1ra. Etapa

Facultad de Odontología – Piso 5° Sector A
Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Correrá por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecución
de la obra. Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los
mismos, el Contratista será responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan
sufrir sus materiales y equipos.

Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo del
Contratista las reparaciones de las roturas o daños, las que se harán con materiales y calidad
idénticos o superiores a los existentes. En caso de que alguna instalación existente en servicio
cualquiera sea, y la misma interfiera para el desarrollo de la obra, la empresa deberá reinstalarla
con materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes.

Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por los
trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo
considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista.

Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de Obra, para
evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el resarcimiento de
los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la Ley de Obras Públicas.

Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren
con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la
obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta limpieza.
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior
ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por
omisión y/o divergencia de interpretación.
Las observaciones a los pliegos y planos de la licitación, formuladas con posterioridad a la
adjudicación, no serán tenidas en cuenta.

Desarrollo de las Obras

Se tomarán todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las
actividades administrativas que se desarrollen en el edificio.

A tal efecto el Contratista, previo al inicio de las obras, entregará un plan de trabajos en el que se
contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.

Se preverán los accesos para la entrada de materiales, así como para el retiro de escombros en los
horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina.

El acceso de materiales se realizará al comienzo de los trabajos y fuera del horario de
funcionamiento del edificio. No se podrán utilizar los ascensores del edificio para carga y descarga
de materiales y movimiento de personal. Todo material o escombro que deba ser trasladado se
realizará por el o los vanos a realizar por el sector destinado al obrador, a través de montacargas y
tolvas para salvar el desnivel. El Contratista deberá dejar perfectamente limpios todos los accesos y
circulaciones que utilice luego de terminar el acarreo de materiales, escombros, enseres,
maquinarias y movimiento de personal, Todo espacio que requiera el Contratista deberá ser
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gestionado previamente por nota de pedido, ante la Inspección de Obra y aprobado por ésta. Los
espacios solicitados deberán ser reparados pintados y repuestos en perfectas condiciones luego de
su utilización.

Por ello el contratista deberá coordinar con las autoridades de la Facultad y la Inspección de Obra
el día de inicio de las obras, todo espacio que requiera necesario para su desenvolvimiento, Todas
las tareas críticas que requieran corte de suministros parciales, traslado de materiales, uso
exclusivo de montacargas o ascensores y todo otro trabajo que pudiera incomodar a la Facultad o
Cátedras adyacentes.
Asimismo, el contratista deberá presentar diagramas de tiempos de obras: Gantt y Pert,
considerando todo lo expuesto, se utilizará el programa PROYECT para el seguimiento de los
trabajos e ir ajustando los plazos de las distintas tareas. De manera de dar cumplimiento al plazo de
obra estipulado.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las medidas detalladas precedentemente y
siempre que el mismo sea reiterado, hará posible que la Inspección de Obra paralice los trabajos
hasta que se regularice la situación, no obstante, continuará el conteo del plazo.

Complementariedad de Especificaciones Técnicas y Planos

Estas Especificaciones y los planos que las acompañan son complementarios y lo especificado en
uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones, regirá lo
que establezca la Inspección de Obra.

Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas serán
verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atención a la Inspección de Obra sobre cualquier
error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta
de la Inspección de Obra y sus decisiones serán terminantes y obligatorias para el Contratista.

Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que el
Contratista conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo
derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo.

Concepto de Obra Completa

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a
cuyo efecto el Contratista deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la
documentación presente.
El Contratista deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentación,
sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de
acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los cuales
deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras.
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc. se considerarán a todo efecto, comprendidos
dentro de los rubros del presupuesto.
Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto.
Todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protección
adecuada y necesaria.
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Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

Seguros

Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Inspección de Obras, estará
asegurado contra accidentes de trabajo, además la Empresa Contratista deberá contar con un
seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A, incluida responsabilidad civil.

Para todo ello rigen:
La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios
Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028
La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.
El Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas
correspondientes.

Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes
seguros:

● Seguro de Riesgos del Trabajo (según Ley 24557) o comprobantes autenticados
de la inclusión en el régimen de autoseguro.

● Seguro de Responsabilidad Civil de Automotores para sus vehículos y/o
maquinarias con licencia permanente o temporaria de tránsito por la vía pública.
Su presentación será condicional en la medida que sean de utilización durante la
obra.

● Seguro técnico de maquinarias y equipos, que cubra a los mismos por daños,
incluyendo Responsabilidad Civil emergente. Su presentación será condicional en
la medida que sean de utilización durante la obra.

● Seguro de Responsabilidad Civil general que surja de los arts. 1109 a 1136 del
Código Civil por daños y/o lesiones hacia terceros, ya sea a cosas y/o personas,
que otorguen cobertura para la totalidad de las operaciones desarrolladas y
dentro del territorio nacional.

● Seguro contra incendios.
● Seguro de Vida Obligatorio, según Decreto nº 1567/94 de todo el personal:

Accidente de su personal
Accidentes del personal y profesionales contratados por el Comitente.

● Accidentes de los equipos asignados a la obra.
● Todo riesgo de la construcción hasta el plazo de vencimiento de la garantía.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo,
deberá presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de
Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligación por parte de las empresas
de presentar la respectiva póliza vigente y con la prima paga al momento de la contratación.
Se deberá pues considerar y prestar especial atención a la solvencia económica tanto de la
aseguradora, como del empleador.

Visita a Obra

El oferente deberá reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentación de su oferta,
debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios para la
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consecución de las obras de reparación de forma tal que queden en perfectas condiciones de
terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la
recepción provisional. A tal efecto, deberá realizar una visita al lugar de la obra, dicha visita se
realizará en fecha y hora a determinar por la Facultad de Odontología con presencia de personal de
Departamento Técnico quienes extenderán el correspondiente Certificado, siendo excluyente su no
presentación para realizar oferta alguna.

Circulares con Consulta y Sin Consulta

Los interesados podrán solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaración o efectuar cualquier
consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta hasta CINCO (5) días hábiles
administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitación. La fecha que se tomará en cuenta
para computar este plazo será la de la efectiva recepción del requerimiento de aclaración o
consulta por parte del Licitante. Los pedidos deberán ser presentados en la Dirección de Compras
y Licitaciones de esta Facultad de Odontología de la UBA, sita en Marcelo T. de Alvear 2142, (piso
bajo sector A-B), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

Reuniones de Coordinación

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación de sus
técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los
efectos de la necesaria coordinación de las tareas de la obra.

También tendrá la obligación de asistir a toda otra reunión que la Inspección de Obra considere
necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar.

Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones

Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de
Higiene y Seguridad en el trabajo, la reglamentación del ENRE y de la AEA, de AISA, el Código de
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, disposiciones varias.
Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000-
En particular:

a) Instalación Eléctrica: Reglamento de la A.E.A.
Para aspectos no contemplados en la misma se podrá exigir el cumplimiento de Normas
NEMA – DIM – VDE y / o IEC, últimas ediciones.

b) Instalación de Aire Comprimido: Normas ASTM – ANSI – DIN y / o ASME, últimas
ediciones.

c) Instalación sanitaria: Reglamento de la Ex – O.S.N.
d) Instalación de gas natural: Reglamento de METROGAS y disposiciones de ENERGAS

vigentes

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en las
Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a efectos de
salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptará excusas
por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitación de las instalaciones.

Inspecciones
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Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, deberá solicitar la inspección por parte
de la Inspección de Obra y ésta determinará en qué casos se realizarán ensayos de calidad previos
a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectúen estos ensayos, se dejará constancia
escrita mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que serán conformados, luego de
verificar el cumplimiento
de las normas de fabricación y particulares del pliego, por el fabricante, el Contratista y la
Inspección de Obras.
Los artefactos: eléctricos, sanitarios, electrónicos, neumáticos, etc, provistos solo serán aprobados
cuando los mismos se encuentren instalados y en funcionamiento correcto, es decir cuando la
respuesta de los mismos se corresponda en un todo con sus complementarios aguas abajo y aguas
arriba.

Electricidad y agua

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminación diurna y nocturna, así como para la
provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los
subcontratistas, estarán a cargo del Contratista y se ajustarán a las exigencias y requerimientos de
la Inspección de Obra.
El agua para las obras se tomará de las instalaciones existentes, se preverán bateas totalmente
impermeables para el vertido del agua de obra, para las mezclas, lavado de elementos,
higienización de los obreros, etc.
La energía eléctrica se tomará de los tableros de piso existentes.

Horarios

El Contratista deberá coordinar con la Inspección de Obra el mejor horario para la realización de los
trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades propias del
lugar.

Muestras

Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de todos los elementos a emplearse
en los trabajos a ejecutar, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán
utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean
incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte.

Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se presentarán catálogos
y/o folletos detallados, donde se expongan todas las características técnicas de los productos a
utilizar.

La aprobación de las muestras por parte de la Inspección de Obra será siempre provisoria, sujeta a
comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra.

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas
por la Inspección de Obra, no eximen a lal Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás
requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas especificaciones técnicas y planos.
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Especificaciones de marcas

Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o
cualquier palabra que exprese lo mismo, el contratista basará su cotización en la marca o
tipo que figura en las Especificaciones.
Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano
de obra, serán obligatorias para el Contratista.

Vigilancia en Obra
El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecución será responsabilidad del Contratista.
No se permitirá la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra.
La Universidad no aceptará reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por parte
del Contratista.

Deterioros parciales o totales del edificio

Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros en el edificio en su totalidad o
elementos muebles o inmuebles, el contratista será el responsable de su reparación o reposición,
utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes.
No se admitirán reparaciones o pinturas parciales, tendiendo el Contratista que intervenir en la
totalidad del local afectado, limitando el alcance de las tareas al juicio de la Inspección de Obra.

Limpieza del área de trabajo

Limpieza diaria
Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendrá interior y exteriormente limpia, libre de
tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el
trabajo corriente.
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el Contratista a su
cargo y en forma periódica.

Limpieza final
La limpieza final también estará a cargo del Contratista y será realizada por personal especializado.
Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su uso
inmediato. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias.

NOTA
Todos los costes que insuma la implementación de las tareas que se han descripto en los
apartados: Electricidad y Agua, Provisión y colocación de defensas y protecciones, Andamios,
Iluminación del área de trabajo, Limpieza del área de trabajo deberán ser considerados para
prorratearlos en el presupuesto total.

.

Obras comprendidas en esta documentación
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Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal, tomará a su cargo la provisión de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que
directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos, con arreglo a su fin, en
correspondencia con los rubros siguientes cuyas ubicaciones están indicadas en el Pliego de
Licitación:

1- TAREAS PRELIMINARES

2- DEMOLICIONES

3- ALBAÑILERÍA

4-  ESTRUCTURA METÁLICA

5-  REVOQUES

6- CONTRAPISOS y CARPETAS

7- PISOS Y ZÓCALOS

8- REVESTIMIENTOS

9- CARPINTERÍA DE MADERA Y EQUIPAMIENTO

10- CARPINTERÍA METÁLICA

11- VIDRIOS y ESPEJOS

12- MARMOLERIA

13- CIELORRASOS

14- PINTURA

15- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

16- INSTALACIÓN SANITARIA

17- INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO

18- INSTALACION TERMOMECANICA

19- INSTALACION SUCCIÓN

20- REPARACIONES GENERALES

21- TRABAJOS FINALES
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Iluminación y Fuerza Motriz Provisoria

Toda la instalación para iluminación diurna y nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a
las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Así mismo correrá por cuenta del
Contratista la instalación de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción propios
de los subcontratistas.
En todos los casos el Contratista antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación de la
Inspección las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias.
Su ejecución será, aunque provisoria, será esmerada, ordenada, segura y según las reglas del arte,
normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones de la presente licitación.
Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que
presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sólo juicio
de la Inspección de Obra.

Energía Eléctrica Provisoria

La energía eléctrica, se tomará del Tablero General de Piso Sector A (Sala de Tableros) ubicado en
P.5º previamente se coordinará con la Inspección de Obra y el personal del área designado por la
Facultad.

La empresa deberá, previamente a realizar cortes de cañerías cableados, etc, hacer las
averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras áreas de la Facultad. En
caso de realizar cortes de líneas de alimentación correspondientes a áreas de la Facultad en
funcionamiento, la empresa deberá reparar inmediatamente el corte, de manera que se
pueda seguir dictando clases o realizar las tareas habituales.
En caso de no reparar inmediatamente el daño se le aplicará una multa de un porcentual del
5 x mil del monto de obra por cada día de atraso luego del plazo de 24 hs.
Deberá tener especial cuidado con las Cañerías Eléctricas, Agua, Aire Comprimido, etc,
existentes ubicadas dentro del contrapiso, que pertenecen al nivel inferior.

Estará a cargo del Contratista la provisión de tableros provisorios de Obra y tendido de líneas
provisorias, caja de toma monofásicos y trifásicos, bocas y artefactos de iluminación y luminarias.

Higiene y Seguridad

Se entiende que el Contratista cumplirá con toda la normativa vigente respecto a Higiene y
Seguridad; proveerá a su personal con todas las medidas y equipamiento de seguridad
reglamentario.
Coordinar con el servicio de Higiene y Seguridad de la Universidad, cerco perimetral y todos los
señalamientos necesarios para evitar accidentes, dentro y fuera de la obra; presentar seguros, ART
y demás comprobantes que sean requeridos por la oficina.

Planos
Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de las
instalaciones.
La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los
planos de obra.
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El Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los planos de obra
en escala apropiada, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra para
establecer la ubicación exacta de todos los elementos de las instalaciones.
Tres juegos de copias de los planos de obra de estas instalaciones más el soporte digital. deberán
ser presentados por el Contratista, luego de la firma del contrato, y serán sometidos a la aprobación
de la Inspección de Obra con la antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la
entrega de materiales o finalización del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la Obra.
Además la Inspección de Obra podrá exigir al contratista la ejecución de planos parciales de detalle
a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentación de memorias
descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos.
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al
contratista de la obligación de evitar cualquier error y omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha
ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el
contratista apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de planos por la
Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.
Terminada la obra, el contratista suministrará un juego completo de planos en papel transparente y
3 copias más el soporte digital, exactamente conforme a obra, en los que detallarán las
dimensiones y características de los materiales utilizados.
También se entregará a la Inspección de Obras, previo al comienzo de los trabajos, una memoria
de cálculo detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente verificadas.
Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y
mantenimiento de cada una de las instalaciones y elementos especiales instalados que así lo
requieran.
Los trabajos a realizar serán del mayor nivel técnico, probada ejecución y se realizarán de acuerdo
a las reglas del arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus propuestas, tendrá en cuenta las
condiciones señaladas y deberá incluir todos aquellos trabajos que, sin estar expresamente
indicados en la documentación, sean necesarios ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo
previsto.
Antes de formular su propuesta los oferentes deberán tomar conocimiento “in situ” de sus
características constructivas, y el tipo de trabajos a realizar, no pudiendo por ninguna razón invocar
desconocimiento o existencia de factores imprevistos. Deberá presentar, con la oferta, un
certificado de haber realizado dicha visita, extendida por la Inspección de Mantenimiento de la
Facultad.

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Obrador
Se deberá instalar un obrador cuyo emplazamiento estará dentro del sector a intervenir, la
ubicación será oportunamente indicada por la Inspección de Obra.
El Contratista será el único responsable por todos los elementos depositados en el obrador.

1.2 Provisión y colocación de defensas y protecciones

Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por los
trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo
considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista.
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Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de Obra, para
evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el resarcimiento de
los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la Ley de Obras Públicas.

Las defensas y protecciones necesarias se proveerán según lo indicado en el Plano A03 – tabiques
de cierre de obra.

Dado que el presente llamado corresponde a la primera etapa de un proyecto más amplio, se prevé
la colocación de un tabique de placa de roca de yeso pintada con latex del lado de la Cátedra que
separe a la obra del sector de la Cátedra de Clínica Estomatológica correspondiente a la segunda
etapa del proyecto de remodelación.

Dada la ubicación de las áreas a adecuar el personal del Contratista deberá transitar por halls y
circulaciones en perfecto estado de conservación, por lo tanto, preverá cubrir solados, escaleras y
paramentos con lonetas, y sobre ellas cartón corrugado para no producir daño alguno a los mismos.
En caso de que así sucediera el Contratista será responsable de reconstruir las partes dañadas con
material y terminación iguales a los existentes.
Se deberá proveer las defensas y protecciones necesarias, según normas vigentes, que garanticen
la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio terceros, en el ámbito de las obras
a ejecutar. Se incluyen en este rubro la construcción de andamios fijos ó móviles que fueran
necesarios para la adecuada realización de los trabajos.
Así mismo el Oferente deberá incluir en su oferta todos los cerramientos de protección y medidas
de seguridad correspondientes, en particular aquellos que sean necesarios para separar y proteger
sectores de obra con sectores en uso
Durante los trabajos de reparación de las carpinterías existentes se deberán cerrar con bastidor de
madera y film de polietileno de 200 micrones.
Cierre con placa de roca de yeso y sellado con espuma de poliuretano de las aberturas linderas al
área de la obra, impidiendo la infiltración de polvo.

1.3 Cartel de obra
Se proveerá y colocará un cartel de obra, según modelo gráfico y especificaciones técnicas
consignadas en el Anexo CARTEL DE OBRA. Las dimensiones serán de 3,30x5,00 mts. Su lugar
de emplazamiento será determinado por la Inspección de Obra. Una vez terminados los trabajos
será retirado a su exclusivo cargo.

1.4 - Planos de “proyecto ejecutivo de obra”:
La Contratista está obligada a realizar los planos “ejecutivos de obra”, considerando que los planos
que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general.
Para la ejecución de los planos “ejecutivos de obra” la Contratista deberá replantear niveles,
medidas exactas de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas.
Deberá realizar los planos de proyecto ejecutivo de las instalaciones de todos los rubros que
intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura.
Realizará el proyecto ejecutivo de las estructuras que se prevean para la obra incluyendo en estas
últimos planos de encofrado, doblado de hierros y memoria de cálculo firmada por quien sea el
calculista y el ejecutor de la estructura, sea esta realizada en estructura de hormigón armado, hierro
estructural, mixta o cualquiera que sea su tipología.
Lo expuesto vale también para los planos de arquitectura, detalles, carpinterías, equipamiento, etc.
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del
correspondiente contrato, se coordinará con la Inspección de Obra el acceso al lugar de los trabajos
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al solo efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del lugar de las
obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra.
El plazo de presentación de los “planos ejecutivos de obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” por
la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de:
A los 30 días de comienzo de Obra:
Planos de Replanteo de Arquitectura, plantas corte y vistas. escalas: 1:50, 1:20, 1:5
Planillas y Planos de Detalles de Carpintería metálicas y de madera de las Puertas - escalas 1:20 y
1:2, 1:1
Planos de Replanteo de Instalaciones, plantas, cortes y vistas - escalas: 1:50, 1:20, 1:5
A los 60 días de comienzo de Obra:
Planos de Detalles de Arquitectura, instalaciones - escalas: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1
por el incumplimiento de los plazos indicados se aplicarán multas por el 5 por mil del monto del
contrato por cada día de atraso.
La finalidad de la correcta ejecución de los planos de proyecto ejecutivo de obra en todas sus
partes y sus interferencias corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra, trabajos
no contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, estructura y
arquitectura de la obra, que puedan representar futuros conflictos.
Por lo expuesto no se admitirán adicionales, demasías, etc. por obras que deberían haberse
salvado con la ejecución de los planos ejecutivos de obra.
De los planos ejecutivos de obra se entregarán en 2 juegos de copias color en papel opaco blanco,
y un DVD de soporte magnético reproducible, para la revisión.
Luego de la revisión de los mismos por la Dirección de Obra, la misma le entregará una copia a la
Empresa con las observaciones a los mismos, la empresa corregirá las observaciones indicadas,
presentará un nuevo juego de copias y soporte magnético para una 2° revisión, la Dirección de
Obra verificará y revisará nuevamente los planos y observará o aprobará los planos según
corresponda. Las revisiones no tienen un límite, sólo se Aprobarán los Planos Ejecutivos cuando la
Dirección de Obra verifique la corrección de las observaciones indicadas en las sucesivas
revisiones.
Estos planos se revisarán y conformarán, sin que ello signifique la aprobación de los mismos, la
validez de estos planos será corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a su
coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen en obra.

Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones

El Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la presentación
de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA,
Municipalidad, Radiofísica Sanitaria, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas,
gas, energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.
Los planos mencionados en este artículo no son aptos para ejecutar trabajos en la obra, solo se los
considera válidos a los efectos de los trámites que corresponde ejecutar en carácter de proyecto,
ante los entes u organismos mencionados.
La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los mismos,
sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites que
corresponda realizar.
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del
correspondiente contrato, se coordinará con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al solo
efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del lugar de las
obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra.
El plazo de presentación de los “planos de proyecto ante los entes u organismos” que corresponda
estará fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de: de
los 60 días corridos del comienzo de obra.
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La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los
entes u organismos correspondientes al lugar de las obras desde el comienzo mismo de los
trabajos.
Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier
tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por
los plazos de trámite que los afecte.
La Contratista está obligada a presentar copia de todos los trámites que realice conformando una
carpeta para cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba realizar
trámites.

1.5 – Tablero eléctrico existente – Cátedra de Clínica Estomatológica.
Se deberán identificar los circuitos y trasladar el tablero eléctrico existente de la Cátedra para ser
recolocado en el tabique de placa de roca de yeso provisorio que cierra a la etapa I del proyecto.

RUBRO 2 - DEMOLICIONES

Generalidades
Será por cuenta de la contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición y extracción, de
todo aquello que sea necesario por exigencias del proyecto se requieran para completar las obras
de acuerdo a su fin. La contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de
práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con las
Ordenanzas Municipales, de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Odontología y se
hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de
los trabajos.
Deberá presentar un Plan de Trabajos respetando las restricciones de tiempos y horarios de trabajo
establecidos por el estado de habilitación de cada servicio del edificio. En ellos se indicarán
claramente los tipos de vallas o cerramientos de protección, los modos y caminos de traslado de los
elementos resultantes, cuando sea necesario a través de conductos estancos de evacuación, etc.,
los métodos de ejecución de los apuntalamientos que fuere menester, zonas de estiba y acopio de
aquellos materiales que puedan ser de recupero y todo otro elemento de juicio para que la
Inspección de Obra pueda dar su conformidad con el plan de tareas. El Contratista no podrá
comenzar los trabajos comprendidos en el presente capítulo sin la conformidad expresa de la
Inspección de Obra. Cada vez que los trabajos de demolición comprometan al piso inmediato
inferior así como también trabajos de instalaciones se deberá dar aviso al personal de la Cátedra
del piso afectado para que evacuen el sector sobre el cual van a estar trabajando.

Se desmontarán o reformarán todas las instalaciones y elementos que interfieran en el desarrollo
del proyecto y/o de las instalaciones a montar y toda obra que a juicio de la Inspección de Obra sea
necesaria.
Los muebles y equipos son propiedad de la Universidad de Buenos Aires –Facultad de
Odontología, por lo tanto, los mismos se removerán y se trasladarán a depósitos de la misma,
ubicados en los subsuelos, salvo otra indicación expresa.
Al dar por concluidos los trabajos en cada sector, la obra deberá quedar limpia y ordenada, libre de
elementos de demolición descartados. Aquellos que a juicio de la Inspección pudieran ser
utilizados, serán estibados o acopiados en forma adecuada en el recinto que determine la
Inspección.
Todos los elementos y/o materiales de la demolición de las construcciones existentes, salvo los
previamente señalados, deberán ser retirados del recinto de las obras por el Contratista por su
cuenta y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos.
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La empresa deberá, previamente a realizar las demoliciones, localizar las llaves de paso/
interruptores existentes correspondientes a los servicios de: Cloacales, pluviales, agua, aire
comprimido, gas, etc, verificar que las mismas cierren los servicios, reemplazar o agregar
llaves esféricas en aquellos casos de falla de cierre por mínimo que sea, antes de realizar
cortes de cañerías, Además se deberán colocar tapones en todas las bocas de conexión de
artefactos y/o soldar extremos cortados, de manera que al habilitar las llaves de paso no se
ocasionen pérdidas de fluidos que dañen otras áreas, pisos inferiores, etc.
La empresa deberá, previamente a realizar las demoliciones, localizar los interruptores
existentes correspondientes a los servicios de: electricidad, datos, CCTV, alarmas, etc, hacer
las averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras áreas de la Facultad.
En caso de realizar cortes de líneas de alimentación correspondientes a áreas de la Facultad
en funcionamiento, la empresa deberá reparar inmediatamente el corte, de manera que se
pueda seguir dictando clases o realizar las tareas habituales.
Además, deberá reinstalar todas aquellas instalaciones existentes correspondientes a otras
áreas, que se vieron afectadas por la obra.
Previo a el desmonte de instalaciones existentes deberá solicitar a la dirección de obra
mediante nota de pedido y fotos de la instalación a remover, en especial de artefactos como
ser equipos de aire acondicionado, cámaras de CCTV, racks, teléfonos.
En caso de que se produzca un daño la empresa deberá inmediatamente repararlo.

2.1.- Demoliciones parciales y extracciones:
Se incluyen en este ítem todos los trabajos de demoliciones parciales tales como: picado de
revoques, pisos y contrapisos, revestimientos, cielorrasos, cubiertas, tabiques y muros, estructuras
de sostén, remoción de carpinterías, instalaciones y mesadas, etc. incluidos dentro del proyecto y
todas aquellas que sean necesarias para la remodelación y rehabilitación de las construcciones
existentes, a efectuar por el Contratista y a aprobar por el Comitente
Se demolerán las hiladas de ladrillos incluidas en el espesor del contrapiso a completar y nivelar.
Se demolerán sectores necesarios para la ejecución (o ampliación) de vanos en los cuales se
ubicaran nuevas carpinterías que figure en los planos Generales o de Detalles o Planilla de Locales
así lo indiquen, o a juicio de la Inspección de Obra sea necesario.
2.1.a Remoción Sillones Odontológicos S1 aS14(ver plano A04 – Planta de demolición)
2.1.b Remoción de muebles y mesadas existentes: M1 a M8
2.1.c Remoción de muebles bajo mesadas de granito
2.1.d Demolición paredes de mampostería.
2.1.e Remoción de cerramiento de blindex de acceso actual a Clapar (Local 2 actual).
2.1.f Remoción de artefactos sanitarios.
2.1.g Remoción de calefactores a gas, incluye instalación existente a la vista
2.1.h Remoción de equipos de climatización con conductos, incluida la instalación
2.1.i Remoción de equipos de aire acondicionados Split. (unidad evaporadora + unidad
condensadora sin pérdida de gas)
2.1.j Remoción de termotanque eléctrico.
2.1.k Movimiento de muebles a depósito subsuelo o a lugar a determinar.Las estanterías, bancos
de madera, muebles, lockers, esterilizadoras y otros, en todos los locales afectados por los
trabajos, se desplazarán a los depósitos de la Facultad ubicados en el 2º Subsuelo, o se
desecharán de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra.

2.2    Limpieza y retiro de escombros. Volquetes
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Los escombros se bajarán embolsados, por montacargas hasta el nivel subsuelo - cocheras, donde
no podrán permanecer por más de tres días. Los mismos se podrán retirar mediante camión cuyo
acceso a la cochera será permitido entre las 6 y las 8 am., luego de las 16hs y en fines de semana.

Si los escombros se retiran mediante volquete, el mismo quedara por la calle Uriburu y los
escombros se deberán subir mediante camioneta o carretilla por la rampa de acceso vehicular.

2.3 Picado de pisos y contrapisos:
2.3.a. Retiro de solado cerámico.
Se deberá retirar el solado cerámico existente, se removerá la mezcla de asiento y la carpeta, se
nivelará y preparará para la aplicación de los solados especificados.

2.3.b. Zanjado para pase de instalaciones.
Para el pase de las instalaciones que van por contrapiso se deberán abrir trincheras poniendo
especial cuidado con las instalaciones existentes en el mismo, que abastecen al piso inferior. En
general, la instalación eléctrica de iluminación de los pisos se encuentra tendida por el contrapiso
del piso superior, por lo que en el momento de cavar se deberá avanzar evitando romper cañerías
de instalaciones.

2.3.c Demolición de banquinas

2.4. Picado de Revestimientos: cerámico, venecita, azulejos,etc en  paredes:
Se removerán en su totalidad, los revestimientos y la mezcla de asiento de los mismos, hasta llegar
al revoque grueso existente. Se verificará el estado del mismo, solidez, plomo y alineación,
verificando las vistas de los marcos para que luego de las terminaciones correspondientes se
asegure una vista mínima de 5 mm en todo el perímetro de los mismos. Todos los revoques que no
cumplan esta condición deberán removerse y ejecutarse nuevamente.
Todos los revoques que presenten oquedades, sonido a hueco o desprendido del ladrillo deberá
removerse y ejecutarse nuevamente.

2.5 - Picado de revoques existentes:
a) Revoques existentes con Terminación final: Enduido y Pintura.
Se removerá el enlucido existente hasta llegar al revoque grueso, se verificará el estado del mismo.
Todos los revoques que presenten desplomes, desaliñado, oquedades, sonido a hueco o
desprendido del ladrillo, restos de yeso o pintura, deberán removerse y ejecutarse nuevamente.
Sobre el revoque grueso, se aplicará puente de adherencia, enlucido nuevo, y su terminación final:
enduído y pintura.

2.6.- Remoción de carpinterías existentes:
Todas las carpinterías existentes que se desmonten, previo a ser removidas deberán ser
numeradas tanto hojas como marcos y se les colocarán riendas soldadas, de manera de mantener
sus escuadras y alineaciones originales.
Los marcos de las mismas serán liberados del material de amurado (ladrillos, cemento, cal, yeso,
etc.), para posteriormente proceder a su traslado al lugar indicado por la dirección de obra.

2.7.-Remoción de cielorrasos existentes:
Se removerá todo cielorraso existente indicado en planos o planilla de locales.
Removidos los cielorrasos, se desmontarán todas las instalaciones que se encuentren ocultas
en los mismos y que estén en desuso, así como también, en caso de encontrar instalaciones
en uso y en mal estado deberán renovarse, aunque alimenten al piso inmediato superior.
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2.8.-Remoción Instalaciones existentes:
Se procederá a identificar todas las cañerías suspendidas, embutidas, etc. con la colaboración del
personal de la Facultad y de la Inspección de Obra para determinar cuáles están en uso (se
pintarán piezas de las mismas con los colores indicados más adelante). Aquellas que estuvieren en
desuso deberán retirarse. Todas las cañerías serán pintadas con esmalte sintético color aluminio, y
en las piezas que designe la Inspección de obra se les incorporara el color correspondiente: Gas:
amarillo, Agua fría: azul, Agua Caliente: carmín, Aire comprimido: verde, Cloacales: rojo,
calefacción> mando: marrón – retorno: celeste.
Se retirarán el cableado, las cañerías y cajas en desuso, de toda la instalación eléctrica afectada
por las obras, eliminando las líneas con tensión dentro del área, incluyendo los artefactos de luz.
Estos cortes no afectarán el normal funcionamiento del resto de los locales del piso.
Toda instalación de gas. agua, cloaca, aire comprimido, aire acondicionado, datos,etc. , que se
encuentre en el área de intervención, que no tenga utilización , se comunicará a la Dirección de
Obra de su presencia y previa autorización de la misma, se deberá realizar su remoción.
Las cañerías existentes que afecten el pasaje de nuevos conductos o cañerías deberán ser
desplazadas y reubicadas según criterio y autorización de la Inspección de Obra.
Si como consecuencia de las demoliciones y/o extracciones tuvieran que efectuarse nuevas
conexiones o extensiones de las instalaciones existentes, éstas serán ejecutadas por la contratista,
previa tramitación a su cargo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y empresas
proveedoras de los servicios y/o Facultad de Odontología.
2.8.a Remoción de instalaciones fuera de uso.
2.8.b Remoción de instalación eléctrica existente.

Rubro 3: ALBAÑILERÍA

Generalidades
Los trabajos de albañilería se ejecutarán de acuerdo a las disposiciones que establece este pliego y
a las prescripciones del Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales,
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones
establecidas en este pliego y las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a
dimensiones, calidad, resistencia, etc.

3.1 Tabiques de Mampostería:

Generalidades
Los ladrillos serán de fabricación con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos; compactos, con
estructura homogénea, color uniforme, sin vitrificaciones y de dimensiones y formas regulares.-
Cumplirán con la Norma IRAM 12532.-
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes:
Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.-
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se
compensen: Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados
según cualquiera de sus aristas debe ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberán
verificarse de las siguientes maneras:
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de la
arista al filo de la regla no podrá superar los 5 mm... y/o el 1% de la longitud de la arista
considerada.-
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas.
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c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas
que vinculan dichas caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de
la distancia que separa dichas aristas.-
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior
al 40% del volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no
podrán tener un espesor inferior a 5 mm. Las paredes externas tendrán un espesor igual o superior
a 8 mm.
Se colocarán saturados y se los harán resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que esta
rebase por las juntas. Las hiladas serán bien horizontales alineadas, aplomadas y las juntas
tendrán un espesor de 1 a 1,5cm.-
La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con plomada, nivel y regla,
trabándose a la estructura mediante "pelos", de hierro común de diámetro 6 mm de 30 a 40 cm de
largo, con una separación máxima de 3 hiladas de ladrillos huecos. Para la trabazón sobre paredes
existentes, se empotrarán 30 a 40 cm en cada una de ellas, sobre las columnas se enlazara un
estribo externo sin dañarlas estructuralmente, coincidentes con los puntos de fijación necesarios
con hierros con las mismas características que los indicados en mamposterías
Queda estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos o cascotes y no se tolerarán
resaltos o depresiones mayores de 0,5 cm., cuando el paramento deba revocarse.-

Todos los muros y tabiques existentes serán objeto de prolija revisión, procediendo a reparar grietas
o fisuras que ellos presenten. En tal sentido, deberán colocarse “llaves” de hierro de diámetro
adecuado y de aproximadamente 30 cm de largo, perpendiculares a dichas grietas o fisuras, con
“ojos” y pernos pasantes del mismo diámetro y material.
Los pernos deberán atarse convenientemente a las “llaves” con alambre negro. Estas llaves se
colocarán aproximadamente cada 30 cm entre si, alojándolas en canaletas de 5 cm de ancho y
profundidad mínima del 20% del espesor del muro, amurándolas luego con mortero de cemento y
arena.
El Contratista deberá realizar todos los trabajos referentes a completado de vanos, reparaciones
debidas a cambios de carpinterías, etc., necesarios para que las obras sean de acuerdo a su fin.

Huecos No Portantes – 4x15x20 cm, 8x15x20 cm y 8x18x33 cm:
Se admitirá sólo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga alguna, fuera
de su peso propio, serán aquellos indicados en los planos Generales o de Detalles o Planilla de
Locales.

Morteros y Hormigones No Estructurales
Salvo autorización en contrario de la Inspección deberán ser preparados por medios mecánicos
(mezcladoras u hormigoneras).-dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que
contarán con la aprobación previa de la Inspección.
La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 20%
del volumen de la mezcla, debiendo el Contratista realizar pastones de prueba.
Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia (ProcemLatex-BASF).
Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de
composición granulométrica de áridos del Reglamento técnico del G.C.B.A.,
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento
Portland que la que deba usarse dentro de las 2 (dos ) horas de su fabricación.
Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin
añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla toda la mezcla de
cemento Portland y de cal hidráulica que haya principiado a endurecerse.
El hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666.
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3.1.a De ladrillos hueco de 8x18x33cm:
Los tabiques nuevos de simple cerramiento se construirán con ladrillo hueco de 8x18x33, o lo que
el plano indique.

3.1.b: Construcción cerramientos laterales dentro del muro central doble
En todos los casos que fueran necesarios, se ejecutarán tabiques de ladrillos huecos cerrando
lateralmente los vanos a producir en el pleno central. Todas las superficies que como consecuencia
de las demoliciones y/ó trabajos varios fueran deterioradas o dañadas, se repararán con materiales
y terminaciones de acuerdo a las indicaciones de acabado final.

3.2 Dinteles de hormigón

Dinteles: Los vanos a construir, llevarán dinteles de hormigón armado de acuerdo al cálculo
correspondiente; y apoyarán por sus extremos sobre la albañilería, en una longitud no inferior a
0,30 m.
Deberá existir una luz de 0,02m entre los dinteles y los marcos, posteriormente se llenará con
material compresible.
En todos los casos los dinteles deberán tener el mismo ancho que el muro. Altura mínima 0,15 m.
Su armadura mínima será de 4 Ø 8 mm, con estribos diámetro 4,2 c/15cm.
Reparaciones: Todas las superficies que como consecuencia de las demoliciones y/ó trabajos
varios fueran deterioradas o dañadas, se repararán con materiales y terminaciones de acuerdo a
las indicaciones de acabado final.

3.3.- Tabiques de roca de Yeso resistente a la humedad
Donde los planos Generales o de Detalles o Planilla de Locales así lo indiquen, el Contratista
efectuará la provisión de los materiales necesarios y su correspondiente instalación en obra para la
ejecución de tabiques de roca de yeso resistente a la humedad, compuesto por estructura de
perfiles de soleras y montantes de chapa galvanizada de 70 mm de espesor chapa bwg 20 (0,89
mm) colocados cada 40 cm y cerramiento de placa de roca de yeso resistente a la humedad
de 12,5 mm de espesor en ambas caras, Las uniones serán encintadas y posteriormente
masilladas a pleno a los efectos de lograr una perfecta terminación.
Además, estos tabiques deberán llevar en su interior paneles de lana de roca volcánica, panel
rígido de 70 mm de espesor (50 kg/m3) para aislación térmica y acústica.
En todos los casos la altura de los mismos será hasta alcanzar las losas superiores, atravesando el
cielorraso.
Se continuarán las placas y la aislación acústica hasta las losas superiores, para lograr una
adecuada aislación acústica, estos trabajos de ejecutarán previamente al emplacado de los
cielorrasos. En los sectores en que a ambos lados del tabique haya cielorraso suspendido, la altura
de la placa será de 3.00m.

RUBRO 4 – ESTRUCTURA

Generalidades:
Será de aplicación la Resolución Nº 977/83 MO y SP, referida a la utilización de los Reglamentos,
Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los Anexos Nº1 al 17.
El Contratista deberá estudiar con toda conciencia los planos y especificaciones del presente pliego
y recabar oportunamente las aclaraciones que sean necesarias para poder realizar el cálculo
estructural.
El Contratista ejecutará estas estructuras en un todo de acuerdo con el cálculo estructural y los
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planos que presente a la dirección de obra previo al inicio de los trabajos, los planos de estructura
que forman parte del presente pliego corresponden al predimensionado de las mismas,
correspondiéndole al contratista presentar el cálculo definitivo firmado por profesional matriculado a
la dirección de obra para su correspondiente estudio y posterior aprobación.
Deberá también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipación, las líneas y niveles que
figuran en los planos para evitar así que algún error pueda inutilizar una estructura metálica de
acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuera necesaria si no
tomara esta precaución.
La Dirección de Obra podrá realizar la revisión de estas estructuras en talleres antes de darles la
primera mano de pintura, a cuyo fin el Contratista deberá notificarlo con la debida anticipación.
A los elementos sin galvanizar se les aplicará dos manos de pintura anticorrosiva epoxi previa
aplicación de removedor gel y desoxidante eliminando todo vestigio de pintura y aceite de
laminación.

– Planos
El Contratista preparará los planos definitivos, generales y de detalles ajustándose en un todo a los
entregados en pliego para estos trabajos y los presentará con la debida anticipación para obtener
su debida aprobación, sin cuyo requisito no podrá ejecutar las estructuras correspondientes.

- Materiales
Para la designación de los materiales se seguirán las Normas IRAM.
El acero para estructura en general será el A-37-503 de una resistencia mínima a la rotura por
tracción de 3.700 kg/cm2.
Si se tratare de estructuras que requieran un material especial, se lo indicará en cada caso con el
símbolo IRAM correspondiente.
En todos los casos los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exentos de sopladuras e
impurezas, tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin
defectos.
Donde se indique se colocarán tubos y perfiles con galvanizado en caliente.

– Ejecución de los trabajos
No se trabajarán piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que presenten
defectos cualesquiera.
Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos o bulones, etc. Serán ejecutados en estricta regla
de arte y con método que no altere las partes adyacentes.

La soldadura, que podrá hacerse eléctricamente (principalmente) o con soplete del tipo autógena,
será ejecutada por personal de reconocida competencia.
Las dimensiones de las estructuras y de las piezas, su posición relativa y el aspecto de unas y
otras, serán los que especifiquen en los planos o los que se requieran en cada caso

– Protección anticorrosiva
Todas las piezas de Acero -no galvanizadas- serán pintadas con una mano de antióxido antes de
que salgan del taller, debiéndose cuidar prolijamente el trabajo de las juntas y espacios abiertos.
Las superficies de contacto de dos piezas recibirán demás, una mano de pintura antes de
efectuarse las uniones.
A todas las partes de las estructuras de acero que no sean accesibles después de la erección de la
armazón se les aplicará antes de su salida del taller las dos manos de pintura anticorrosiva y a las
accesibles de les dará en obra, una vez colocadas, la segunda mano.
En todos los casos, las obras de hierro se pintarán cuando las superficies del metal se encuentren
perfectamente secas.
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Todos los elementos y accesorios de fijación de las estructuras como bulones, pernos, abrazaderas,
arandelas, etc. Serán de acero protegido con una capa de cadmio electrolítico.

– Soldaduras
Cuando en los planos se indicaren soldaduras o el Contratista las propusiere, la Dirección de Obra
podrá exigir pruebas de resistencia de las mismas, las que se efectuarán en elementos especiales
que no formen parte de las estructuras y que consistirán:
Ensayos de costura de ángulos frontales y al tope en chapas colocadas horizontalmente y
verticalmente.

4.1 Estructura para tabiques de roca de yeso

En los casos en los que se indique en el proyecto se colocarán tubos estructurales de 70x70x2mm,
y se ejecutarán previa fijación de chapones 120x120x5mm fijados a la losa inferior y losa superior
en locales L. 2-3-4-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-25
se utilizarán anclajes químicos para fijar los chapones a las losas superiores e inferiores.

4.1.a - Tubos estructurales cuadrados parantes - 70x70x2mm.

4.1.b - Chapones de fijación tubos estructurales para tabiques de placa de roca de yeso de
120x120x5mm.

4.2 - Plato de fijación de lámpara scialitica:

Se preparará en taller un disco de 300mm de diámetro y ½ “de espesor, al mismo se le practicarán
12 agujeros con rosca whitworth de ½”. se le efectuará un agujero central de 60/100mm de
diámetro, se posicionará segun ubicación en planta determinada en los planos sobre los equipos
odontológicos (se determinará la posición definitiva y el diámetro de la perforación con el fabricante
de la scialica a colocar), el nivel de la placa será el mismo de la estructura de cielorraso, de manera
de cubrir la misma con la placa de roca de yeso. Se identificará la ubicación de la misma con dos
bulones salientes.
El plato se fijará a la estructura de hormigón existente mediante perfiles de acero L de 1 ½”x1 ½”
x1/8”, ubicados de tal manera de lograr una total estabilidad del mismo, ya que el plato se verá
sometido a importantes esfuerzos, se probará la estabilidad del mismo con un brazo de palanca de
2.5m y un peso en su extremo de 20kg.

4.3 - Chapones de fijación de equipos de RX y monitores

Equipos de RX. Locales 4-7-14-18-19-20 - Se colocarán dos tubos estructurales de 70x70x2mm
fijados cada uno a las losas existentes mediante un chapón de 120x120x5mm. Chapón de fijación
de Equipos de RX de 150x400x6mm.

4.4 Losas piso / techo en pleno central

Se ejecutarán sobre el pleno central en los lugares necesarios donde se efectúen pasos entre
locales a través del mismo y/o en los lugares donde se ubiquen los gabinetes de suctores.
Consistirá en la ejecución de losas manteniendo el nivel superior de las losas existentes, de manera
que permita el pasaje de cañerías: cloacales, agua, succión, aire comprimido, electricidad, etc.
Las losas se podrán ejecutar por medios húmedos o secos:
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Medios húmedos: hormigón de 7 cm de espesor con malla de 6 cada 15cm vinculada a la
estructura existente.

Medios Secos:
Doble placa cementicia, apoyada sobre perfiles de Fe ángulos 2”x2”x1/4”.
Se ejecutará un bastidor perimetral al hueco a cubrir con perfiles de Fe ángulos (2”x2”x1/4”)
vinculandolo a las losas existentes mediante fijaciones con brocas fischer. El hueco se cubrirá con
doble placa cementicia brindando apoyo a las losas tanto en el piso (bajo el contrapiso) y en el
techo (nos referimos a aquellas losas que cubren la parte superior del paso a realizar en el pleno
central).

5- REVOQUES

Generalidades
No se revocarán paredes que no hayan asentado perfectamente.
Previa aplicación de la mezcla se preparará la superficie:
a) Retoques y limpieza de las juntas.
b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos.
c) Abrevado de la pared con agua, con el agregado de un puente de adherencia (Sikafix – Tacurú)
d) Ejecución de los puntos y fajas de guías. Se ejecutarán las fajas en los ángulos verticales de los
muros y en forma horizontal sobre el contrapiso y sobre el apoyo del cielorraso, manteniendo losas
escuadras a 90ª de todos los ángulos.
La mezcla se lanzará con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios de las
mismas. Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano y color, libre de
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los ambientes serán
vivas y rectilíneas.
El fratasado será realizado una vez terminadas todas las instalaciones de electricidad, obras
sanitarias, cielorrasos, etc.
No se tolerará en ningún caso un espesor mayor de 1,5 cm. para revoque grueso (jaharro) y 5 mm.
para el revoque fino (enlucido).

5.1 Reparación de revoques sobre paredes existentes:

En los sectores donde el revoque existente se removió por presentar imperfecciones o por haberse
retirado revestimiento cerámico, se ejecutará un jaharro a la cal perfectamente fratasado de 1 a 1,5
cm de espesor. No deberá presentar superficies fuera de plomo o alabeadas. La dosificación será la
siguiente: ¼ de cemento, 1 de cal hidráulica y 3 de arena (1/4 – 1 – 3).
Al agua de la mezcla se adicionará ligante - puente de adherencia (ProcemLatex-BASF)

Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de espesor.
Las superficies terminadas no deberán presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendrán
aristas y ángulos rectos. La dosificación será la siguiente: ½ de cemento común, 1 de cal aérea y 3
partes de arena fina tamizada. (1/2 – 1 – 3).
Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia (ProcemLatex-BASF)

5.2.-Revoques gruesos y finos fratazados s/paredes nuevas

Se ejecutará en los paramentos de mampostería nueva un jaharro a la cal perfectamente fratasado
de 1 a 1,5 cm de espesor. No deberá presentar superficies fuera de plomo o alabeadas. La
dosificación será la siguiente: ¼ de cemento, 1 de cal hidráulica y 3 de arena (1/4 – 1 – 3).

21



OBRA: REMODELACION INTEGRAL CLINICA ESTOMATOLOGICA Y CLAPAR

1ra. Etapa

Facultad de Odontología – Piso 5° Sector A
Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Al agua de la mezcla se adicionará ligante - puente de adherencia (ProcemLatex-BASF)

Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de espesor.
Las superficies terminadas no deberán presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendrán
aristas y ángulos rectos. La dosificación será la siguiente: ½ de cemento común, 1 de cal aérea y 3
partes de arena fina tamizada. (1/2 – 1 – 3).
Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia (ProcemLatex-BASF)

5.3.- Azotado y revoques bajo revestimiento sanitarios L.12, 25, 26 y 28

En todos los locales en que la respectiva planilla indique paramentos revestidos con azulejos ó
piezas de cerámicos, se ejecutará en coincidencia con ellos, previamente a la ejecución del jaharro
bajo revestimiento, se procederá a la aplicación sobre el ladrillo desnudo de una capa hidrófuga de
un azotado y cuchareado impermeable de 10 mm de espesor, compuesto por una parte de cemento
y 3 partes de arena (1-3) más hidrófugo necesario (10 %), se aplicarán en 2 capas iguales y
consecutivas de 5 mm de espesor.
Se utilizará Hidrófugo Químico Inorgánico de fraguado normal Master1-BASF.
Al agua de la mezcla se adicionará ligante - puente de adherencia (ProcemLatex-BASF).

En todos los casos en que se trate de reconstrucción de revoques existentes, se entenderá que el
Contratista deberá retirar los mismos en todos los lugares que estén dañados, a juicio de la
Inspección, pudiendo ésta exigir el completo picado de paños cuando la superficie a reparar se
encuentre dañada en más del 50% en una única figura irregular o en múltiples partes pequeñas que
dificulten lograr una superficie final de acabado liso y sin marcas de remiendos.

5.4 - Cantoneras:

5.4.1 Colocación de cantoneras de Aluminio: se colocarán, “embebidas en el revoque”, en todos
los ángulos salientes de los muros en toda la altura, de manera de obtener un vértice de los
paramentos perfectamente vertical y aplomado.

5.4.2 Colocación de cantoneras de perfiles angulo de aluminio 15x15x1,5 mm: Pintadas en
epoxi a 400°C, se colocarán en todos los ángulos salientes de los muros y de los tabiques de roca
de yeso, hasta la altura de listón de madera y/o cielorrasos, las mismas se colocarán luego de
realizado el enduído y pintado del muro o tabique, se colocarán aplicadas y pegadas con adhesivo
sika-flex u otro adhesivo poliuretánico de igual o superior calidad color blanco.

6- CONTRAPISOS y CARPETAS

Generalidades
Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en
los planos para pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra.
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo.
Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de
dilatación, se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatación. Se
concederá especial atención a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza.
Para la ejecución de las carpetas se deberán emplear los materiales adecuados, y se cuidará que
sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear
barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas
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deban interceptar. Las mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección antes de ser
aplicadas.
En todos los locales en cuyos paramentos tengan aislación hidrófuga vertical se procederá a
realizar el empalme con la capa aisladora horizontal, y donde no la hubiera se elevará la aislación
horizontal 10 cm del nivel de piso terminado sobre los paramentos.
El hidrófugo a utilizar será Omicron BASF en una proporción del 1% de peso del cemento ( 0.5 kg
x bolsa de 50kg).

6.1.-Reparación de Contrapisos y Carpetas por paso de instalaciones y otros

Se repararán y nivelarán luego de ejecutar las Instalaciones embutidas en el mismo.

6.2.- Carpeta Hidrófuga

Sobre todos los contrapisos se realizará una carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) de 3cm.
de espesor con hidrófugo* incorporado, se incorporará a la mezcla, fibras sintéticas de
POLICEMENTO, largo 13mm (anti fisuración).

6.3.- Puente de adherencia bajo porcelanato

Se utilizará Hidrófugo Químico Inorgánico de fraguado normal Master1-BASF.
Al agua de la mezcla se adicionará ligante - puente de adherencia (ProcemLatex-BASF).

7- PISOS Y ZOCALOS

Generalidades
El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación
uniforme, sin partes diferenciadas.
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con
estas exigencias.
Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente
señale oportunamente Inspección de Obra.
Los solados se ejecutarán de acuerdo a lo indicado, en los planos respectivos, debiendo la
contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario, a
los fines de su aprobación.
Los arranques y cortes serán determinados por la Inspección de Obra.
Se deberá proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras
reparaciones.
Deberán dejarse las juntas de dilatación que designe la Inspección de Obra. Las mismas se
rellenarán con sellador poliuretanico – caucho sintético – Sikaflex 221, o equivalente de más
calidad.
Los pisos de cerámico se asentarán con adhesivo impermeable y las juntas se tomarán con pastina
al tono del cerámico colocado.

7.1 – Porcelanato alta cocción 60 x 60 pulido brillante rect°
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En los locales que se indiquen en planilla de locales deberá colocarse solado cerámico de alta
cocción tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x60x1 cm - ILVA - con tratamiento Super
Gloosy: anti mancha– color a elección D.O – calidad primera certificada.
Todos los cortes se realizarán en forma mecánica, y con herramientas adecuadas.
Los arranques y cortes serán determinados por la Inspección de Obra.
Se deberá proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras
reparaciones
Colocación: según Norma IRAM 12575.
Base: debe estar totalmente curada (14 días, respetar los tiempos de fragüe), limpia, seca, nivelada
y aplomada, firme, libre de polvo, sales solubles y productos no compatibles con el material de
agarre. En caso de colocarse sobre los mosaicos existentes se deberá realizar un desbaste de la
superficie con medios mecánicos para lograr la adherencia adecuada.
Identificación de los revestimientos cerámicos: las cajas de los revestimientos cerámicos
porcelanato deben contener la información más relevante del producto -calibre, tono, calidad, fecha
y hora de clasificación (partida)-. Le cabe a la empresa verificar los envases para evitar la mezcla
indebida de piezas cerámicas e inspeccionar las cajas para asegurarse su conformidad y si
corresponden al calibre, tono y calidad deseado. Se deberá respetar el mismo tono y calibre. Otro
dato importante es tener presente el cálculo del material necesario, sin olvidarse de eventuales
pérdidas, desperdicios y recortes en el revestimiento.

Morteros adherentes: (1) Usar marcas reconocidas en el mercado, de calidad y que obedezcan a
los requisitos de las normas técnicas vigentes. Utilizar mortero para grandes piezas (2) Para la
elección del mortero se debe tener en cuenta: Recomendaciones del fabricante del pegamento. (3)
Respetar a su vez los tiempos abiertos del mismo, respetar la dosificación de agua recomendada
por cada fabricante y la cantidad de kg/m2. Utilizar llana de 12 mm. Para lograr máxima adherencia
se recomienda un doble untado en las placas.
Realizar el empastinado entre las 24 hs y 48 hs después de la colocación.

Juntas: Colocar las cerámicas con juntas de 0,5 mm, utilizar para ello si es necesario crucetas ó
separadores. Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o zócalos.
Juntas entre paños: se generarán paños de 13 m2 (3,60x3,60). Se utilizarán perfiles para juntas de
dilatación JOINT-ATRIM códigos 1855 y 1865, se conformará la distribución con la Inspección de
Obra. Se presentará el plano correspondiente de colocación.
Estas tomarán las deformaciones diferenciales originadas por las variaciones térmicas entre el
pavimento-adhesivo-soporte. y provoquen su desprendimiento.
Respetar juntas de dilatación perimetrales, la unión de solado con el muro y banquinas, ancho no
inferior a 8 mm, verificando que queden libres de cemento, pegamento u otro material rígido,
rellenar con sellador poliuretanico – caucho sintético – Sika-flex 221, o equivalente de más calidad.
La profundidad de las mismas deberá alcanzar el soporte del revestimiento.
Las mismas se ocultarán bajo el zócalo que se colocará posteriormente al rellenado de las juntas.
En las juntas de dilatación existentes estructurales del edificio espesor= 25 mm, Se retirará el
material de relleno existente y se las reconstruirá con mortero de cemento con el intercalado de una
placa vertical de poliestireno de 25 mm de soporte, la misma se retirará luego del fragüe del
mortero. Las mismas se rellenarán con un soporte de compriban embreado y en sus últimos 15 mm
con sellador poliuretánico – caucho sintético – Sikaflex 221, o equivalente de más calidad. Sobre
las mismas se colocarán tapajuntas de aluminio con ranurado antideslizante de ancho: 38 mm,
plana y espesor minimo; 0-1,5-0 mm. ATrim- código 2382- color plomo mate.

Material para la toma de juntas de colocación: serán de calidad y que obedezcan a los requisitos de
las normas técnicas vigentes, de marca reconocida en el mercado klaukol (pastina fluida) o
equivalente de mayor calidad, lavable, elástico, anti-moho, con estabilidad de color (evitar pastinas
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con colorantes solubles) y removible.

Mano de obra especializada: utilización de niveles, plomo, alineamiento, caída, etc. Realizar
asentamiento de la placa asegurando el aplastamiento de los surcos (dejados por las llanas) con
taco de madera o martillo de goma.

Condiciones climáticas: se deberá tener en cuenta la temperatura de trabajo para garantizar una
buena colocación. Temperaturas altas e incidencia de vientos van a influir en la humedad de la base
y en el tiempo abierto de los morteros adherentes industrializados y como consecuencia en el
número de piezas colocadas por tramo de mortero adherente.

Se deberá pedir a la Inspección de Obra la aprobación de estos materiales por escrito, antes de
proceder a la colocación del solado.
Los desniveles que generen la colocación del solado sobre el existente se resolverán con rampas
de aproximadamente 1,5 cm con un desarrollo mínimo de 60 cm.

7.2 - Zocalo Porcelanato alta cocción 10 x 60 pulido brillante rect°

En los locales que se indiquen en planilla de locales deberá colocarse zócalo cerámico de alta
cocción tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x10/15x1 cm - ILVA - con tratamiento Súper
Gloosy: anti mancha– color a elección D.O – calidad primera certificada.
Realizando el corte y su posterior biselado con máquinas herramientas adecuadas.

7.3 – Reposición de solado granítico existentes en local 1 – Hall 5to. Piso sector A

El contratista recuperará los mosaicos graníticos existentes, producto de demoliciones,y los
recolocara en el local: Local 1= Hall 5to piso - Sector A, , y en todas las partes que sufran
alteraciones por los trabajos realizados. . Las nuevas piezas a colocar deben ser del tipo, color,
dimensiones y calidad de los existentes. El conjunto debe presentar homogeneidad, de manera
que si existieran zonas fuera de su nivel original, hundimientos, depresiones, etc., se levantarán las
piezas, se retirará la carpeta de asiento, se nivelará el contrapiso convenientemente, para luego
colocar piezas nuevas, de iguales características que las retiradas y según la misma forma de
colocación.

7.4 -  Reposición de zócalo granítico existente en local 1 - Hall 5to. Piso sector A

El contratista recuperará los zócalos graníticos existentes, producto de demoliciones,y los
recolocara en el local: Local 1= Hall 5to piso - Sector A y en todas las partes que sufran
alteraciones por los trabajos realizados. . Las nuevas piezas a colocar deben ser del tipo, color,
dimensiones y calidad de los existentes.

8- REVESTIMIENTOS

Generalidades
Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección las muestras de
cada una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Terminaciones. Las muestras
aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de decidir su
aceptación en la recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma inapelable cada
vez que lleguen deterioradas para su incorporación a la obra.
Previa ejecución de los revestimientos, deberán prepararse los muros con el jaharro indicado en
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Item 5.3.
Para la colocación de los revestimientos se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:
a) La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado. Los revestimientos
deberán presentar superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.
b) En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, etc. los recortes deberán ser perfectos.
No se admitirá ninguna pieza del revestimiento rajada, partida, así como diferencias o defectos
debido al corte. Para la realización de los cortes se utilizarán herramientas adecuadas, no
permitiéndose los cortes a tenaza.
c) Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a
hueco. De producirse este inconveniente, como asimismo cualquier defecto de colocación, la
Inspección de Obra ordenará la demolición de las partes defectuosas.
d) Para los revestimientos se tendrá en cuenta que en general se colocarán partiendo del eje del
paño de cada muro a revestir y en forma tal que nunca terminen ambos extremos con piezas
menores que su mitad.
Trabajos Incluidos
En este rubro se considera la realización de todas las tareas con provisión de materiales y mano de
obra necesarios para la ejecución de revestimiento de cerámico, cualquiera sea la altura, cantidad,
medidas y destino del revestimiento incluso pastinas y perfiles de terminación.

8.1 -  Revestimiento Cerámico L.12. L.25, 26 y 28:
En los locales que se indiquen en planilla de locales deberá colocarse revestimiento cerámico San
Lorenzo Netplus blanco satinado 30x60 o calidad superior
Se colocará sin zócalo, en coincidencia de las juntas del piso. h: 1.50m.

El Contratista preparará los planos de colocación, indicando arranques, cortes, niveles, juntas de
dilatación y demás información técnica necesaria para la colocación del porcelanato y lo someterá
a la aprobación de la Dirección de Obra con una antelación no menor a 20 días hábiles al inicio de
actividades en obra. En tal sentido no podrá comenzar la colocación de ningún elemento sin haber
dado cumplimiento a tal requisito.
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin
haberse cumplido lo señalado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a exclusivo
cargo del mismo.

8.2 - Revestimiento anti radiación:

8.2.a- Revestimiento Anti radiación en Locales RX: L.4 – L.7 – L.14. L.18 - L.19 – L.20
Tratamiento Anti-radiación con plomo espesor 0,5 mm - altura 2,00 m
Se colocará en las caras internas de los locales indicados, un blindaje de plomo espesor 0,5 mm ó
el espesor necesario para una emisión de 70 KVoltios (debe cumplir las normas para Rayos X de
Salud Pública), hasta una altura de 2 metros.
Deberán verificarse la calidad del aislamiento mediante pruebas de emisión de Rayos X,
certificadas por un especialista reconocido y autorizadas por el Ministerio de Salud Pública de la
Ciudad de Buenos Aires.
IMPORTANTE: La aislación Anti-Radiación deberá tener una CONTINUIDAD ABSOLUTA. Se
deberá cuidar la superposición de la aislación = lámina de plomo 0.5 mm – de manera que no se
produzcan canales ó agujeros sin aislamiento, siguiendo esta premisa se deberán ejecutar los
siguientes trabajos:.- Los marcos metálicos de las puertas a colocar en estos locales, se revestirán
interiormente con una lámina de plomo esp.= 0,5 mm. De manera se superponerse con el
aislamiento de las paredes, ventanas, vidrios y puertas logrando una barrera continua de blindaje.
En los paños vidriados de las hojas y paños fijos - Se Colocarán Vidrios anti-radiaciones - tipo RD
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50 de SCHOTT espesor según cálculo. O se colocarán vidrios float de los espesores indicados en
las carpinterías de aluminio de acuerdo  a los planos correspondientes.
Las cajas de la Instalación eléctrica se revestirán con plomo esp.= 1 mm.
Siempre se verificará la superposición ó continuidad de la Aislamiento Antirradiaciones.
Sobre el plomo colocar placa de roca de yeso 9 mm hasta el cielorraso

8.2.b- Cálculo, planos y verificación Revestimiento Anti Radiación en Locales:
L.4 – L.7 – L.14. - L.18 - L.19 – L.20 Previo a la ejecución de los trabajos se deberá presentar el
Cálculo y planos de los locales indicados, Aprobado por Ministerio de Salud de la Nación - Dto
Radio Física, y la posterior verificación de la aislación anti radiación.
Deberán verificarse la calidad de la aislación mediante pruebas de emisión de Rayos X con los
equipos de RX colocados, certificadas por un especialista Matriculado en el Ministerio de Salud
Pública de la Ciudad de Buenos Aires

8.3 Revestimiento placa de roca de yeso de 12,5 sobre plomado anti radiación
Locales: L.4 – L.7 – L.14. L.18 - L.19 – L.20
Se colocará sobre el revestimiento anti radiación indicado en el ítem: 8.2a, placas de roca de yeso
espesor 12.5 mm adheridas sobre plomo y placas superiores con cemento de contacto.

8.4- Revestimiento de Venecita 2,5x2,5 cm, local: L1

Se realizarán trabajos de limpieza y reposición de piezas faltantes del revestimiento de venecita
existente, de escaleras y frente de ascensores. Se colocará Revestimiento de Venecita de medidas
y colores idénticos a los existentes, de acuerdo a los programas de colores y dameros disponibles
en las fábricas proveedoras en las paredes nuevas manteniendo la altura del revestimiento
existente.

9 - CARPINTERIA DE MADERA y EQUIPAMIENTO

Generalidades
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según las reglas
del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, indicaciones
complementarias de las Especificaciones Técnicas y las órdenes de servicio que al respecto se
impartan.
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado; las ensambladuras se harán con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas,
redondeándoselas ligeramente a fin de matar los filos vivos.
Los trabajos de carpintería podrán ser revisados por la Inspección durante la ejecución y en
cualquier momento que la misma considere necesario. Este control podrá ser en Obra o en Taller.
Una vez concluidas y antes de su colocación, la Inspección de Obra los inspeccionará, rechazará
todos los muebles que no tengan las dimensiones o las formas prescriptas en estas
especificaciones y planos, ó que presenten defectos en los materiales utilizados ó en la ejecución, ó
que ofrezcan torceduras, fallas en uniones y encuentros, falsas escuadras ó roturas.
No estará permitido el arreglo de las obras de carpintería desechadas. Se desecharán
definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debiera
emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes
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movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego mínimo
indispensable.
Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no se permitirá la
colocación de las cerraduras embutidas en las ensambladuras.
Los herrajes serán del tipo reforzado y de primera calidad, el contratista someterá a la aprobación
de la Inspección de Obra las muestras de los herrajes que deberá colocar, montados sobre un
panel demostrativo de las funciones correspondientes a cada uno.
Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los revestimientos, contramarcos, zócalos, etc.
deberán estar embutidos en el espesor de las piezas y taponados con maderas ó terminaciones
iguales a las utilizadas salvo indicación contraria por la Inspección de Obra. Estará a cargo del
contratista la ejecución de los arreglos o cambios necesarios, de toda obra de carpintería que
durante el plazo de garantía se hubiera “alabeado, deformado, despegado, resecado y todo otro
vicio oculto de los amoblamientos ejecutados.

Maderas
Se utilizará y madera dura Incienso ó Lapacho.
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería, serán de primera calidad, bien
secas, de fibras rectas y carecerán de albura o sámago, grietas, nudos saltadizos o cualquier otro
defecto. Las piezas deberán ser elegidas derechas; sin manchas de ninguna naturaleza y vetas
uniformes para cada estructura.
Placas:
-Placas de multilaminado fenólico de primera calidad, livianas y sanas, de marcas reconocidas de
plaza.
-Placas de melamina sobre MDF, con calidad ignífuga, Decor-MDF-tipo f de Thermopal ,o calidad
superior,  textura B- color blanco, espesores 12/18/25mm.

Revestimientos
- Meláminicos: Revestimientos melamínico , decorativo de alta presión, espesor 0.8 mm,

marca Fórmica – Wilson art ó equivalente de calidad superior, color blanco, textura B.
- Cantos: en estructuras, cajones, estantes, revestidos en filos melamínicas blancos (marca

Rehau).
- Cantos en Frentes de cajón y hojas: filos de ABS, liso, color blanco, espesor 2mm.

Presentar muestras de las mismas para su aprobación por la Inspección de Obra.

Muebles Bajo mesada y Alacenas

Generalidades:

Módulos pileta:
Estructura: de placas de multilaminado fenólico de 18mm, enchapados en sus caras con laminado
melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura y color blanco, con travesaños
superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos con laminado
melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco.
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos enchapados con
ABS espesor 2mm, color blanco.
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 100mm
del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano vertical de
las puertas.
Herrajes: Bisagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado , Manijas
puente de 200mm de largo, diámetro 10mm, terminación niquelado acero satinado.
Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo.
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Módulos una puerta de abrir:
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, con travesaños
superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos con laminado
melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco.
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos enchapados con
ABS espesor 2mm, color blanco.
Fondo: PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco.
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 18mm – textura color blanco, canto abs de 0.45
mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm.
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 100mm
del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano vertical de
las puertas.
Herrajes: Bisagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguar incorporado ,
Manijas puente de 200mm de largo, diámetro 10mm , terminación niquelado acero satinado.
Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo.

Módulos cajonera:
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, con travesaños
superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos con laminado
melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco.
Frente Cajón: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos
enchapados con ABS espesor 2mm, color blanco.
Cajón: Se ejecutarán en melamina base MDF 12mm, con fondo espesor 5mm, se montarán sobre
guías telescópicas de salida total marca Häfele - largo 400mm.
Fondo: placa de melamina base MDF- espesor 18mm - textura B color blanco
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 100mm
del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano vertical de
las puertas.
Herrajes: Correderas de cajón: guías telescópicas de salida total marca Häfele - largo 400mm
Manijas puente de 200mm de largo, diámetro 10mm, terminación niquelado acero satinado.
Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo.

Módulos bandeja extraíble - autoclave:
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, con travesaños
superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos con laminado
melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco.
Bandeja extraíble Autoclave con guías telescópicas pesadas
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 100mm
del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano vertical de
las puertas.
Herrajes: Manijas puente de 200mm de largo, diámetro 10mm, terminación niquelado acero
satinado.

Módulos alacena:
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, con travesaños
superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus cantos con laminado
melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco.
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos enchapados con
ABS espesor 2mm, color blanco.
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Fondo: PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco.
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 18mm – textura color blanco, canto abs de 0.45
mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm.
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 100mm
del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano vertical de
las puertas.
Herrajes: Bisagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguar incorporado ,
Manijas puente de 200mm de largo, diámetro 10mm , terminación niquelado acero satinado.
Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo.

9.1. Equipamiento

Recepción Estomatología/ Recepción Clapar. – Locales 5 y 6
9.1.1.a Eq.1a: Mesada Doble Placa melamina 18mm – 3.68x0.55m.

Ver Detalle Plano Nº A-12 - Local 5

9.1.1.b Eq.1b: Mesada Doble Placa melamina 18mm – 1.85x0.55m.
Ver Detalle Plano Nº A-12 - Local 5

9.1.1.c Eq.1c: Mesada Doble Placa melamina 18mm – 3.45x0.55m.
Ver Detalle Plano Nº A-12 - Local 6

9.1.2 Eq.2: Mesada Doble Placa melamina 18 - 1,40x0,70 - con patas
Ver Detalle Plano Nº A-12 - Local 5

9.1.3 Eq.3: Cajonera fija 0.50x0.55
Ver Detalle Plano Nº A-12 - Local 5 y 6

9.1.4 Eq.4: Silla operativa sin apoyabrazos Modelo BOER 4, color a elección - Locales 5 y 6

9.1.5 Eq.5: Mueble de guardado, 3 puertas de abrir. Con estantes regulables 1.50x0.46 x2.16m.
Ver Detalle Plano Nº A – 12 -  Locales 5 y 6

9.1.6 Eq.6: Mueble de guardado, 2 puertas de abrir con estantes regulables. 1.00x0.46x2.16m.
Ver detalle  Plano Nº A – 12 -  Locales 5 y 6

9.1.6a Eq. 6a: Mueble de guardado, 2 puertas de abrir inferiores y 2 estantes regulables.
0.70x0.46x2.16m.
Ver detalle Plano Nº A – 12 -  Locales 5 y 6

Box Consultorio Clapar. Local 8
9.1.7 – Eq. 7 –

Mod. 1: Módulo bajo mesada (pileta) 2 hojas de abrir con estante regulable
0,96x0,48x0.74m

Ver detalle Plano Nº A – 14 -  Local 8

Box Consultorio Clapar. Local 9
9.1.8 – Eq. 8 –
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Mod. 1: Modulo bajo mesada (pileta) 2 hojas de abrir con estante regulable
0,96x0,48x0.74m

Ver detalle Plano Nº A – 14 -  Local 9

9.1.9 – Eq.9 -  Sala pacientes – Local 3
Silla Modelo VIVA -

Quirófano Clapar. Local 4
9.1.10 – Eq 10
9.1.10.a. Mod. 1 –Módulo bajo mesada. 2 hojas de abrir con estante regulable 0.95x0.42x0.74m.
9.1.10.b. Mod 2 - Cajonera rodante. 0.49x0.42x0.74m
9.1.10.c. Mod. 3 – Módulo bajo mesada- dos hojas de abrir con estante regulable. 0.95x0.42x0.74m

Ver detalle Plano A- 13 – Local 4

Esterilización Clapar -  Local 10
9.1.11  -Eq 11
Mod. 1: Módulo bajo mesada ( pileta). Una hoja de abrir y un paño fijo de frente. 1.00x0.56x0.74.

Ver detalle plano A15 – Local 10

9.1.12 -  Eq 12
9.1.12a – Mod.2: Módulo bajo mesada(pileta). Dos hojas de abrir con estante regulable.

0.82x0.55x0.74m
9.1.12b – Mod.3: Cajonera bajo mesada 0.41x0.55x0.74m.
9.1.12c – Mod. 4: Módulo bajo mesada 1 hoja de abrir con estante regulable 0.41x0.55x0.74m
9.1.12d – Mod.5: Cajón para la esterilizadora 0.82x0.55m

9.1.12e – Mod.6: Módulo alacena 2 hojas de abrir con estante regulable. 0.82x0.35x0.74m
Ver detalle plano A15 – Local 10

9.1.13 -  Eq. 13: Lockers 1920x250x470mm Mod.19022 Cia Argentina - Local 11
NO COTIZAR

Clínica – Local 16
9.1.14 – Eq. 14:
9.1.14a - Mod 1 - Módulo bajo mesada de 1 hoja de abrir con estante regulable. 0.53x0.47x0.74m.
9.1.14b - Mod.2 - Módulo bajo mesada de dos hojas de abrir con estante regulable.

1.10x0.47x0.74m
9.1.14c- Mod. 3 - Modulo bajo mesada (pileta) de dos hojas de abrir con estante regulable.

1.10x0.47x0.74m
9.1.14d- Mod4 - Módulo bajo mesada de una hoja de abrir con estante regulable. 0.46x0.47x0.74m

Ver detalle Plano A18 – Local 16

Sala de recortadora de yeso. Local 12
9.1.15 – Eq. 15
9.1.15a – Mod.1: Módulo bajo mesada de 1 hoja de abrir con estante regulable. 0.45x0.55x0.74m
9.1.15b – Mod.2: Módulo bajo mesada de 2 hojas de abrir con estante regulable. 0.90x0.55x0.74m

Ver detalle Plano A16 – Local 12

Economato – Local 15
9.1.16 – Eq. 16 – Escritorio con 3 cajones 1.50x0.55m

Ver detalle Plano A17 – Local 15
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9.1.17 – Eq. 17 - Estanterias reforzadas. Parante y estantes chapa BWG 18. Sin empalmes
Pintura epoxi color gris 0.90x2.23m.
NO COTIZAR

Sala de recuperación pacientes. Local 17
9.1.18 – Eq. 18: camilla de recuperación pacientes.
NO COTIZAR

Quirófano II -  Local 18
9.1.19 -  Eq. 19
9.1.19a – Mod 1 - Módulo bajo mesada de 2 puertas de abrir con estante regulable.

0.95x0.42x0.74m
9.1.19b – Mod 2 – Cajonera rodante. 0.49x0.42x0.74m

Ver detalle Plano A20 -  Local 18

Quirófano III -  Local 19
9.1.20 -   Eq. 20
9.1.20a – Mod 1 - Módulo bajo mesada de 2 puertas de abrir con estante regulable.

0.95x0.42x0.74m
9.1.20b – Mod 2 – Cajonera rodante. 0.49x0.42x0.74m

Ver detalle Plano A21 -  Local 19

9.1.21 -  Eq. 21 – Piletón de lavado
Material CORIAN -- Espesor 13 mm
Se deberá Prever la instalación de:
1 Canilla Electrónica FV TRONIC: 375.02 - 2 aguas - de pared
1  Dispenser de jabón automático - de pared
9.1.21a – Pileton de lavado 0.90x0.45m -  Esterilizacion Clapar – Local 10
9.1.21b – pileton de lavado 0.90x0.45m – circulación limpia quirófanos – Local 23

Esterilización -  Local 21
9.1.22 – Eq. 22
9.1.22a – Mod.1 – Modulo cajonera 0.58x0.47x0.74m
9.1.22b - Mod.2 - Módulo bajo mesada de 1 hoja de abrir con estante regulable de
0.45x0.47x0.74m
9.1.22c – Mod 3 – Módulo bajo mesada de 2 hojas de abrir con estante regulable 0.90x0.47x0.74m
9.1.22d – Mod. 4 – módulo alacena de 1 hoja de abrir con estante regulable 0.45x0.35x0.74m
9.1.22e – Mod. 5 -  modulo alacena de 2 hojas de abrir con estante regulable 0.90x0.35x0.74m
9.1.23 -  Eq. 23
9.1.23a – Mod.6 -  Módulo bajo mesada. 2 hojas de abrir con estante regulable 0.97x0.56x0.74m
9.1.23b- Mod.7 - Cajón para la esterilizadora 0.91x0.56x0.07m.
9.1.23c – Mod.8 – Módulo pileta bajo mesada 2 hojas de abrir con estante regulable 0.97x0.56x0.74

Ver detalle Plano A22. Local 21

9.1.24 -  Eq. 25 -  negatoscopios

9.1.25 -  Eq 26 – Caja eléctrica 20x20cm para Smart TV

9.1.26 -  Eq. 27 -  silla tándem 3 asientos
NO COTIZAR
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Office Clapar -  Local 28
9.1.27 -  Eq. 28 -
9.1.27a – Mod 1: Módulo bajo mesada. 2 hojas de abrir con estante regulable 0.83x0.61x0.74m
9.1.27b – Mod 2: Modulo cajonera 0.41x0.61x0.74m
9.1.27c – Mod.3: Modulo alacena de 2 hojas de abrir con estante regulable 0.83x0.40x0.74m
9.1.27d-  Mod.4: Módulo alacena de 1 hoja de abrir con estante regulable 0.41x0.40x0.74m

Ver detalle Plano A23.

9.2 Gabinetes de suctores
Dos puertas de abrir 834x798 mm
Estructura: de placas de multilaminado fenólico de 18mm – color blanco– textura B, con cantos con
ABS espesor 2mm, color blanco.
Banquina y Zócalo: SIN BANQUINA y ZOCALO
Herrajes: Bisagras Ferrari
Manijas puente de 192x30x10mm, terminacion acero satinado.
Varios: con aislación acústica cuneiforme esp=30 mm – Tacos antivibratorios Isomode con dos
extractores y 2 rejillas de ventilación.
Ver detalle Plano Nº A - 19

10- CARPINTERÍA METÁLICA
En los cortes se han incluido los cortes y detalles constructivos para ser estudiados en
escala 1:1 a 1:10, por lo tanto la empresa deberá ajustar la escala para el estudio de la
misma ver Planos A-08 + A-09  con sus sub-índices correspondientes

Generalidades:
Las estructuras que constituyan la carpintería metálica serán realizadas según las reglas del arte,
de acuerdo a los planos adjuntos, éstas especificaciones, y las órdenes de servicio, que al respecto
se impartan.
La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes de los planos, los
que deberán ser verificados por el contratista, antes de la ejecución de esas estructuras.
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del contratista principal. Todos los marcos contarán
con un mínimo de tres grapas en cada jamba lateral la cual estará perfectamente soldada al marco.
Será obligación del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la Dirección de la
colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija del montaje.
Será también por cuenta del contratista, estando incluido en los precios unitarios respectivos, el
trabajo de abrir los agujeros o canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir, las piezas o
estructuras de hierro, como así también, cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de cemento
portland y arena de grano grueso (proporción 1:3). Queda claramente establecido, que constituye
una obligación del contratista controlar las cantidades y dimensiones de las estructuras contenidas
en la documentación oficial (documentación técnica), verificándolas en obra o sobre los planos, no
obstante estar consignadas en las planillas de carpintería metálica.
Los trabajos incluidos en el presente capítulo consisten en la ejecución completa, provisión y
colocación de las aberturas de carpintería metálica indicadas en planos, garantizando en las
exteriores las terminaciones necesarias para la obtención de un cerramiento estanco del edificio y
consecuentemente su completa impermeabilidad a las lluvias más torrenciales, al paso del aire, del
viento y del sonido exterior.
Dentro del criterio expuesto se incluyen las provisiones y/o tareas que se consignan a continuación,
con carácter enumerativo y no limitativo:
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a) La construcción en taller, comprendida la provisión de todos los materiales como grapas de
anclaje, chapas, perfiles, herrajes, accionamientos, elementos de unión, burletes y material para
juntas y sellados, etc., de todas las aberturas, como asimismo todos los refuerzos interiores que
aseguren su rigidez.
b) El transporte hasta el pié de la obra, su eventual almacenamiento en depósitos dentro de la
obra y su traslado ulterior hasta los lugares de su emplazamiento definitivo.
c) La colocación completa de los elementos detallados en a) comprendiendo la misma la
presencia permanente de un equipo de operarios especializados que dirigirá las operaciones de
presentación e instalación de la abertura en el lugar de su colocación, presentación, sujeción y
ajuste de grapas, colocación de selladores y juntas, control y verificación del exacto montaje y
posterior completamiento de las aberturas por colocación burletes, colocación y ajuste de
contravidrios, colocación y ajustes de accionamientos, mecanismos, herrajes, etc.

Cualquier inconveniente que se produjera en las operaciones indicadas, su solución será por
cuenta del Contratista quien deberá proceder al retiro de las aberturas observadas para su
reparación, si así fuera factible o, en caso contrario, a su sustitución por su exclusiva cuenta y
cargo.

Planos
De acuerdo a las especificaciones que se dan a continuación, que complementan los planos de
tipos y detalles constructivos, el Contratista desarrollará el proyecto de cerramientos obligándose a
presentar antes de ejecutar cualquier trabajo, todos los planos de detalle que la Dirección de Obra
considere necesarios para su debida interpretación, planos cuya aprobación será indispensable
para iniciar la fabricación de las carpinterías.
Estos planos seguirán los lineamientos de los detalles preparados por la Dirección de Obra, no
aceptándose secciones menores que las allí indicadas.

Normas de Ejecución
Todos los elementos a proveer deberán responder a Normas IRAM y en su defecto, con carácter
complementario y supletorio las de ASTM.
Es obligación del Contratista hacer un cálculo completo de las estructuras a efectos de determinar
secciones y espesores necesarios, y a esos fines preparará la correspondiente documentación, que
presentará así a aprobación de la Dirección de Obra.

Materiales:
Se utilizarán materiales que cumplan con las normas del Instituto Argentino de Racionalización de
Materiales (IRAM).
En todos los casos, los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exento de sopladuras o
impurezas, tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin
defectos.

Muestras
El Contratista deberá presentar a aprobación de la Dirección de Obra, antes de dar comienzo a los
trabajos y con la necesaria antelación, un muestrario completo que contenga los siguientes
elementos:
a) Chapa de hierro doblada de la conformación y tipos que se utilizarán en la composición de
la carpintería a construir.
b) Herrajes y sus respectivos elementos de fijación.
El costo de estos elementos, estará incluido en el precio convenido para la ejecución de los
trabajos; este muestrario con los elementos aceptados quedará en la oficina de la Dirección de
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Obra y servirá de referencia para su comparación con las estructuras fabricadas que se reciban en
obra.

Inspecciones
La Dirección de Obra podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las distintas estructuras
de hierro y/o aluminio y desechará aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescriptas,
que presenten torceduras, desuniones o roturas.
No se permitirá el arreglo de los trabajos desechados a excepción que no resulte afectada la
solidez, duración y estética.

Marcos interiores
Se emplearán en su ejecución chapas de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de
cualquier índole, respondiendo a las normas IRAM. Serán cilindradas y de doble decapado. Serán
de calibre Nº16 y llevarán tres pomelas de hierro. El detalle responderá al tipo de marco indicado en
planos.

Herrajes
El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en las planillas
correspondientes y en estas especificaciones.
En todos los casos el contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la muestra de
los herrajes que debe colocar.

Pintura antióxido
Previa autorización de la Dirección, se dará en el taller una mano de pintura anti oxida, sin mezcla
de materiales colorantes, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto.
Las partes que deban quedar ocultas, llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de ésta
pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con desoxidante,
desfofatizante con el posterior enjuague con agua eliminando todo vestigio del mismo.

Pintura: Terminación de las mismas se ejecutará con pintura esmalte sintético color blanco,
cantidad de manos a satisfacción de la Dirección de Obra.

Rejillas de Ventilación
Se ajustarán a las disposiciones municipales.

10.1. Puertas Nuevas

10.1.1. Puertas de Seguridad y Metálicas

10.1.1a -Pn1 - Puerta de seguridad - Rf.60 -  1,20x 2,16m -  1 hoja - Barral antipanico + cerrojo
Marco de ch bwg 14 - 1 Hoja de abrir chapa bwg Nº 18 - esp.50mm - doble contacto refuerzos
verticales chº18 + refuerzos horiz. chº18, serán de Acero de primera calidad, libre de oxidaciones y
defectos de cualquier índole
Relleno lana de roca mineral esp= 50mm - 40kg/m3
4 bisagras a munición pesadas con pernos de seguridad, antidesarme.
Paños fijo de vidrio laminado 6+6+6 con polivinil butiral esp= 0,72 mm contravidrios aluminio 12x12
Epoxi blanco.
Cierra puerta hidráulico - TRIAL N° 3 Extrachato
Cerrojo 3 pernos, con llave computarizada plana Mul-T-Lock, con protección de acero blindado
anti-perforación
Barral antipanico PHUS BAR con pomo externo con bloqueo x llave
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Manija doble balancín en acero inoxidable modelo EHK-HL01 marca Hafele o calidad superior
Terminación esmalte sintetico kem glo color blanco.

10.1.1b – Pn7 – puerta 1 hoja celosía 0.60x2.16m
Marco e chapa bwg 18 – 1 hoja de abrir chapa bwg Nº18 con celosía. – esp. 50mm – doble
contacto
4 bisagras a munición pesadas.
Cerrojo 2 pernos llave computarizada + falleba reforzada de acero inoxidable
Terminación esmalte sintético Kem Glo color blanco.

10.1.2. Puertas Placa

10.1.2.a Pn2 - Puertas una hoja Placa - 0.90x2,16m - PF - Premi Apri + Cerrojo
Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa doble contacto - esp.45 mm
Paño Fijo 56x79cm - Vidrio laminado 3+3mm con polivinil butiral (PVB) satinado. Contravidrio de
aluminio 12x12 Epoxi blanco.
Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm
Cerradura Premi Apri Acero inox° satin con llave y llavin interno
Cerrojo  3 pernos con llave computarizada Mul-T-Lock anti copia
Terminación esmalte sintético kem glo color blanco.

10.1.2.b Pn3 - Puerta una hoja de abrir - 1,20x2,16 m- Barral antipanico + cerrojo
Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa doble contacto - esp.45 mm
Paño Fijo 86x79 cm - Vidrio laminado 3+3 mm con polivinil butiral (PVB) satinado. Contravidrio de
aluminio 12x12 Epoxi blanco.
Herrajes: 4 bisagras a munición pesadas
Cerradura Premi Apri Acero inox° satin con llave y llavin interno
Cerrojo  3 pernos con llave computarizada Mul-T-Lock anti copia
Barral antipanico PHUS BAR con pomo externo con bloqueo x llave
Terminación esmalte sintético kem glo color blanco.

10.1.2.c Pn4 - Puerta una hoja de abrir – 0.80x2.16m
Hoja Placa doble contacto - esp.45 mm
Paño Fijo 46x53cm - Vidrio laminado 3+3mm con polivinil butiral (PVB) satinado.
Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cromo 160 mm
Cerradura Premi Apri para baños Acero inox° satin con llavín interno y llavín ranura exterior
Terminación esmalte sintético kem glo color blanco.

10.1.2.d Pn5 - Puertas una hoja Placa - 0.96x2,16 m-
Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa simple - esp.45 mm
Paño fijo 63x79cm – vidrio laminado 3+3mm con polivinil butiral (PVB) satindo.
Herrajes: 3 bisagras vaven de acero inoxidable por hoja.
Cerradura de embutir reforzada de seguridadpara puerta vaivén – KALAY 5003-5023
4 chapas de acero inoxidable por hoja calidad 304- esp.1.5mmH20
Terminación esmalte sintético kem glo color blanco.

10.1.2.e Pn6 - Puertas una hoja Placa - RX plomo 0,5 mm - 0,96x2,16m - PF - Premi Apri
s/llave+cerrojo
Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa doble contacto - esp.45mm
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Blindaje Antiradiación Marco y Hoja Lamina de plomo espesor 0,5 mm, se deberán empalmar por
superposición de 1cm las láminas de plomo del interior del marco, con la lámina de plomo de la
hoja y con los vidrios del paño fijo.
Paño Fijo 30x30 cm - Vidrios Float 3x10 mm
Herrajes: 4 bisagras a munición pesadas
Cerradura Premi Apri Acero inox° satin sin llave

10.1.2f Pn8 - Puerta una hoja Placa dividida en 2 + mesada de Lapacho - 0,90x2,16 m- Premi
Apri+cerrojo
Marco de ch bwg 18 - Hoja tipo placa, esp=45 mm dividida en 2 paños,en paño superior ventana
con vidrio 3+3 y mesada para atención de lapacho al lustre poliuretano.
Herrajes: 4 pomelas de bronce platil cromo 160mm
Cerradura Premi Apri Acero inox° satin con llave y llavin interno
Cerrojo  3 pernos con llave computarizada Mul-T-Lock anti copia
Terminación esmalte sintético kem glo color blanco.

10.1.2g Pn9 - Puerta una hoja de abrir - 1,20x2,16 m- Barral antipanico + cerrojo – Con paño fijo de
vidrio en su parte superior.
Marco de ch bwg 18 - Hoja Placa doble contacto - esp.45 mm
Paño Fijo 86x79 cm - Vidrio laminado 3+3 mm con polivinil butiral (PVB) satinado. Contravidrio de
aluminio 12x12 Epoxi blanco.
Herrajes: 4 bisagras a munición pesadas
Cerradura Premi Apri Acero inox° satin con llave y llavin interno
Cerrojo  3 pernos con llave computarizada Mul-T-Lock anti copia
Barral antipanico PHUS BAR con pomo externo con bloqueo x llave
Terminación esmalte sintético kem glo color blanco.

10.2. Ventanas existentes

10.2.a Ventanas Existentes Ve1 – Locales 2 – 4 – 16 – 21- 23
Se eliminarán las partes corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes.
Se anularán los mecanismos de accionamiento de las dos hojas proyectantes superiores.
Se fijará la hoja proyectante superior, se sellará en todo su perímetro entre perfiles.
Se eliminará la hoja proyectante central.
Se reemplazará por Ventana Proyectante de aluminioLínea Rotonda 640 color blanco, con
contramarcos interiores
Se removerán íntegramente todas las capas de pintura antiguas y la masilla de fijación de los
vidrios, con removedor gel (o soda cáustica, kerosén, aguarrás para la masilla), hasta llegar a la
chapa/perfiles originales, se les aplicará dos manos de desoxidante hasta eliminar todo vestigio de
óxido, pintura, masilla, etc. Se las lavará con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se
aplicará 2 manos de convertidor de óxido blanco.
Se terminarán con esmalte sintetico Kem Glo color blanco, con las manos necesarias, a
satisfacción de la Dirección de Obra.

Vidrios: Se retirarán todos los vidrios que no sean laminadas 3+3 y toda la masilla antigua, se
cubrirán provisoriamente los vanos con bastidores montados con polietileno de 200 micrones, para
impedir el ingreso de agua de lluvia durante el reciclaje de las aberturas y hasta que se coloquen y
sellen los vidrios en su totalidad.
Se reemplazarán los paños de vidrio retirados por vidrios transparentes Float laminado 3+3, color
gris oscuro ambas caras u otro color a elección del comitente.
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Sellar rejillas de ventilación superiores con sellador de poliuretano de un componente Sika Flex o
equivalente de superior calidad, se colocará una placa de 15 mm de poliestireno densidad 30
kg/m3, se colocará una tapa 20x140 cm de chapa BWG Nº 18, fijación con tornillos Philips.
Estos tratamientos se aplicarán tanto a las partes exteriores como a las interiores, colocando las
protecciones convenientes para no afectar a terceros.
Se sellará con SIKAFLEX o equivalente de calidad superior, todas las uniones entre muros
exteriores y carpinterías existentes y nuevas.

10.2.b Ventanas Existentes Ve6
Se eliminarán parte corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes.
Se repararán ó cambiarán mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las hojas
proyectantes superiores. Se removerán íntegramente todas las capas de pintura antiguas y la
masilla de fijación de los vidrios, con removedor gel (o soda cáustica, kerosén, aguarrás para la
masilla), hasta llegar a la chapa/perfiles original, se les aplicará dos manos de desoxidante hasta
eliminar todo vestigio de óxido, pintura, masilla, etc. Se las lavará con agua, para retirar los restos
de desoxidante. Se aplicarán 2 manos de convertidor de óxido blanco.
Se terminarán con esmalte sintético kem glo color blanco, las manos necesarias, hasta satisfacción
de la Inspección de obra.

10.2.c Ventanas Existentes Ve5
Se eliminarán parte corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes.
Se repararán ó cambiarán mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las hojas
proyectantes superiores. Se removerán íntegramente todas las capas de pintura antiguas y la
masilla de fijación de los vidrios, con removedor gel (o soda cáustica, kerosén, aguarrás para la
masilla), hasta llegar a la chapa/perfiles original, se les aplicará dos manos de desoxidante hasta
eliminar todo vestigio de óxido, pintura, masilla, etc. Se las lavará con agua, para retirar los restos
de desoxidante. Se aplicarán 2 manos de convertidor de óxido blanco.
Se terminarán con esmalte sintético kem glo color blanco, las manos necesarias, hasta satisfacción
de la Inspección de obra.

Queda claramente establecido, que constituye una obligación del contratista controlar las
cantidades y dimensiones de las Carpinterías, contenidas en la documentación oficial
(Pliegos y Planos), verificándolas en obra y confeccionando los planos de acuerdo a los
ajustes necesarios que dichas obras requieran, no obstante estar consignadas en las
planillas de carpintería A-08, A-09, A-10, con sus sub-índices correspondientes.

10.3. Ventanas Nuevas

10.3.a Vn1 - Ventana Guillotina de Aluminio Blanco Linea Rotonda 700 - 1,26x1,03m
Línea rotonda 700 –pintura epoxi original de fábrica color blanco.
sin umbral o perfil inferior, ya que las mismas son destinadas para atención al público
contramarcos perimetrales en ambas caras abrazando ambas mochetas, se utilizara el perfil
especial que permite abrazar mochetas de hasta 14 cm.
Vidrio laminado 4+4 transparente

10.3.b Vn2 - Paño Fijo aluminio Blanco Linea Rotonda 640 - 1,26X1,03m
Línea rotonda 640 – pintura epoxi original de fábrica color blanco
contramarcos perimetrales en ambas caras abrazando ambas mochetas, se utilizará el perfil
especial que permite abrazar mochetas de hasta 14 cm.
Vidrio laminado 3+3 transparente
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10.3.c Vn3 - Ventana Guillotina de Aluminio Blanco Linea Rotonda 700 – 0.94x1.03m
Línea rotonda 700 –pintura epoxi original de fábrica color blanco.
sin umbral o perfil inferior, ya que las mismas son destinadas para atención al público
contramarcos perimetrales en ambas caras abrazando ambas mochetas, se utilizará el perfil
especial que permite abrazar mochetas de hasta 14 cm.
Vidrio laminado 4+4 transparente

10.3.d Vn4 - Paño Fijo aluminio Blanco Linea Rotonda 640 – 2.24x1.03m
Línea rotonda 640 – pintura epoxi original de fábrica color blanco
contramarcos perimetrales en ambas caras abrazando ambas mochetas, se utilizará el perfil
especial que permite abrazar mochetas de hasta 14 cm.
Vidrio laminado 3+3 transparente

10.3.e Vn5 - Paño Fijo aluminio Blanco Linea Rotonda 640 – 1.44 x1.03m
Línea rotonda 640 – pintura epoxi original de fábrica color blanco
Conformada con dos perfiles ADR 1174 – Antirradiación
Vidrio: Doble vidrio float crudo de 15mm en ambas caras (30mm de vidriado) + empalme al plomo
espesor 0.5mm, garantizando la continuidad de la aislación anti radiación.
contramarcos perimetrales en ambas caras abrazando ambas mochetas, se utilizará el perfil
especial que permite abrazar mochetas de hasta 14 cm.
Cortina interior miniband colocada entre ambos paños fijos, con regulación de giro desde uno de
sus laterales.

10.3.f Vn7 - Paño Fijo aluminio Blanco Linea Rotonda 640 – 1.44x1.32m
Línea rotonda 640 – pintura epoxi original de fábrica color blanco
contramarcos perimetrales en ambas caras abrazando ambas mochetas, se utilizará el perfil
especial que permite abrazar mochetas de hasta 14 cm.
Doble Vidrio laminado 3+3 transparente en ambas caras.
Cortina interior miniband colocada entre ambos paños fijos, con regulación de giro desde uno de
sus laterales.

10.4 Puertas de Acero Inoxidable con marco de 0,50x0,50 - Colectores Alimentación de agua y
aire comprimido para Sillones Odontológicos y Filtros + by.pass

10.5 Rejas
En Vn.1 y en Vn2, se colocara: Rejas, conformadas con planchuela perimetral 3/16 x 1 ½ “ y
redondos macizos de 16 mm c/ 12 cm

RUBRO 11 - VIDRIOS y ESPEJOS

Generalidades:

Comprenden la provisión y colocación de la totalidad de los vidrios y espejos de la obra, cuyas
dimensiones, tipos y características figuran en las Planillas de Carpinterías incluyendo todos los
burletes, selladores y material necesario.
Materiales a utilizar.
El vidrio de seguridad laminado 3+3 mm se utilizará en todos los paños fijos de puertas según
planillas y planos de carpinterías y en toda carpintería en que no se especifique otro material
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El vidrio de seguridad 3+3 mm color ambas caras, se utilizará en los paños de ventanas exteriores.
El vidrio de seguridad 6+6+6 mm termoendurecido se utilizará en las puertas blindadas o de
seguridad
eL vidrio s/laminar float crudo (10 +10+10) se utilizará en los locales de RX previo calculo de
blindaje y deberá ser sometido a las pruebas de radiofísica sanitaria para la habilitación del local.

Los espejos se ejecutarán con vidrio float de 4 mm de la mejor calidad y con bordes pulidos, serán
para los baños y se colocarán sobre los revestimientos mediante adhesivos del tipo adecuado para
su fín.
La colocación de los vidrios deberá efectuarse por personal capacitado, poniendo cuidado en el
retiro y colocación de los contravidrios con sellador de silicona blanca, asegurándose que el
sellador que se utilice ocupe todo el espacio dejado entre la carpintería y el vidrio, a efectos de
asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de su encuadre.
La colocación de vidrios exteriores se efectuará con doble sellado con silicona blanca en todo el
perímetro de la hoja, se asentarán previamente sobre tacos de madera, caucho o plástico para
aislarlos del contacto con la estructura de la ventana.
Para la colocación de vidrios laminados, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
a) el juego perimetral que debe tener el vidrio respecto a la estructura portante, que está
determinado por los distintos coeficientes de dilatación de los materiales de uso común. Debido a
esto deberá dejarse un juego de 5 mm en todo el perímetro cuando una de las dimensiones sea
superior a 75 cm y de 3.3 mm cuando es menor de 75 cm, y deberá mantenerse a los paños
aislados de la carpintería en todo su perímetro sobre tacos de madera, caucho o similar.

11.1 Vidrio de seguridad - ventanas exteriores -  laminado 3+3 mm- color ambas caras
11.2 Vidrio laminado 3+3 incoloro en puertas interiores
11.3 Vidrio laminado 6+6+6 incoloro termoendurecido en puertas de seguridad
11.4 Vidrio s/laminar float crudo (10 +10+10) local RX-vf 30x30 cm.
11.5 Doble vidrio float crudos de 15mm en ambas caras = 30mm de vidriado
11.6 Doble vidrio laminado 3+3mm en ambas caras
11.7 Espejo Float con bordes pulidos 4mm para baños según plano

RUBRO 12 - MARMOLERIA

Generalidades:
Mesadas
Se proveerán y colocarán en todos locales indicados previstos en los planos de proyecto, planillas
de locales, planos de detalles y el presente Pliego de Especificaciones o que resulten de la
necesidad de terminación de las instalaciones en su totalidad: Las mesadas indicadas en los planos
serán de granito gris mara de 2.0 cm de espesor. Con zocalos altura 4/5 cm según planos. En
todas aquellas que se coloquen sin apoyar en los muebles bajo mesada, se les colocará perfiles de
38x38x6 mm, en todos sus bordes, más perfiles de rigidez perpendiculares anclados a las paredes
ó a la estructura de los tabiques modulares.

12.1 - mesadas

12.2 - zócalos de mesadas

12.3 -  regrueso de mesada y desbordes
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En M2,M3,M4,M20,M21,M22,M23 (correspondientes a antepechos de ventanas de atención)
corresponde colocar regrueso indicado en plano.
M24 – Local 12 – Sala de recortadora de yeso: La mesada deberá tener un regrueso antidesborde
en la totalidad de su frente.

12.4.- Solías Granito gris mara:
Se colocarán entre solados de distinto material. Serán de granito, de color acorde a los solados
lindantes. Espesor 2 cm
El ancho definitivo de las solias será el mismo del muro entre los cuales sean colocadas. El largo
será acorde con el ancho definitivo del vano. Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de
la solía coincidirá con el ancho del marco y penetrará bajo éste no menos de dos centímetros

RUBRO 13 – CIELORRASOS

Generalidades:
El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los
cielorrasos, cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos.
Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos
idóneos que acrediten antecedentes en tareas similares.
Como norma general se establece que las superficies quedarán perfectamente lisas, sin retoques
aparentes ni alabeos.  Las aristas de encuentro con los paramentos serán rectas.

13.1. Cielorrasos interiores
De Placas de Roca yeso - h= 2.70 /2.90 mts.
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos, con la debida
anticipación y en un todo de acuerdo al plan de trabajos aprobados por la Inspección de Obra el
Contratista deberá presentar para su aprobación planos y paneles de muestras del cielorraso a
colocar mostrando el sistema de sujeción y todo tipo de detalle necesarios para la ejecución,
inclusive elementos modulares para la instalación de artefactos de iluminación y ventilación, etc.
El Contratista deberá ajustarse al sistema elegido extremando las previsiones tendientes a
configurarlo sin ningún tipo de alteraciones, ya que éstas no serán aceptadas.
Igual criterio se seguirá respecto de la nivelación del mismo, debiendo ambos aspectos ser
cuidados particularmente en la totalidad del cielorraso.
La estructura portante deberá estar compuesta por perfiles de chapa doblada galvanizada BWG Nº
24 de 35 mm de altura colocados cada 40 cm y vigas maestras perfiles de chapa doblada
galvanizada Bwg Nª 20 (0,89 mm) de 70 mm, distanciadas entre sí como máximo cada 1,20 m. se
colocarán “velas” de sostén cada 1,20 m.
No se autorizará el inicio del emplacado hasta la verificación y aprobación de la estructura por parte
de la Inspección de Obra.
Realizada dicha aprobación a la estructura señalada se atornillarán según las instrucciones del
fabricante, las placas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor.
Todas las uniones serán luego encintadas y se masillarán a pleno siguiendo en tales operaciones
las instrucciones establecidas por el fabricante, debiendo quedar una terminación similar a los
cielorrasos de yeso tradicional.
Como terminación estos cielorrasos tendrán su cara vista pintada con pintura al látex, según se
especifica en el Rubro 14 “Pinturas”  de este Pliego.
En locales destinados a Esterilización, y en aquellos otros que especifique la Planilla de Locales,
se emplearán placas de roca de yeso hidrorrepelentes y su cara vista irá pintada con pintura con
tratamiento antihongos.
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13.2- Tapas de inspección para cielorraso 0,60 x 0,60, tipo Durlock mod.III marco oculto.
La contratista deberá proveer y colocar las tapas de inspección necesarias, previamente presentará
un plano incluyendo la ubicación de estas que resulte de la superposición de todas las instalaciones
que quedaran ocultas por el cielorraso, fijando como criterio la posibilidad de acceder a un
recableado, y el modulado respecto a artefactos eléctricos. Dicho plano deberá ser aprobado por la
Dirección de Obra antes del inicio de las tareas.
Cantidad mínima: 8, se agregarán las necesarias para el acceso a las instalaciones.

13.3 -  Agujeros de artefactos de Iluminación:
Se ejecutarán de acuerdo a las necesidades que requieran los artefactos, en los fluorescentes se
colocarán los perfiles montantes y soleras en el perímetro de los mismos.

13.4 - Cajón para ventanas exteriores: En locales 2 – 4 – 21 - 23
En el encuentro del cielorraso y las ventanas exteriores se efectuará un cajón de placa de roca de
yeso contenido en el espesor de la pared. Ver Plano Nº A 22 - detalle de esterilización - Local 21

13.5 - Reparación De Cielorrasos Existentes
Para la reparación de paños de cielorrasos aplicados existentes dañados en partes, se procederá
con el mismo criterio señalado en los párrafos correspondientes a reconstrucción de revoques
existentes del rubro “Revoques” item 5.1 Reparación de Revoques existentes, pudiendo
utilizarse como separador de paños geométricamente regulares, buñas aprobadas por la
Inspección.

RUBRO 14 - PINTURAS

Generalidades:
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas prolijamente y
preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de enduido y pintura.
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.
El contratista notificará a la Inspección sin excepción cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las excepciones que
se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendrá valor al trabajo realizado, se
dará la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción hayan dado fin a
su trabajo.
Las pinturas serán de primera calidad de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades.
El contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y su aprobación. Los productos
que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la
Inspección quien podrá requerir del contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación de la pintura, mezclas
o ingredientes, se deberá respetar las indicaciones del fabricante.
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y
su aplicación.
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la
notificación de la Inspección de Obra referente a la previa aplicación de cada mano de pintura, será
motivo suficiente de rechazo. Previo a la aplicación de una mano de pintura, se deberá efectuar un
recorrido general a las superficies salvando con masilla o enduído toda irregularidad.
Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose
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preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista proveerá a tal fin.
Para la aplicación de la pintura se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado,
lijado y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal
estado, etc., luego se aplicará Imprimación Fijadora al agua.
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento
se eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido
y se ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra.
Se dejará secar 8hs., se lijará en seco entre las distintas manos de enduido y luego se aplicará un
mínimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspeccion de obra,
de látex acrílico impermeable, hasta que la superficie quede perfectamente terminada.
Entre cada mano de pintura se efectuaran los retoques necesarios de las irregularidades que se
detecten luego que la Inspección de Obra realice su revisión.
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es título ilustrativo.
Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección. La
contratista corregirá los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al
pintado.
Además se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo o
lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la
pintura se haya secado por completo. Será indispensable para la aprobación de los trabajos, que
estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección podrá exigir a la
contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno.

14.1- Paredes interiores  - Pintura Epoxi
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos ,sobre paredes con
terminación de revoque fino, previo enduído y lijado a fondo se aplicará fijador y como terminación
tres manos de pintura Epoxi, color blanco, satinada.
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado,
lijado y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal
estado, etc, luego se aplicará Imprimación Fijadora para epoxi.
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento
se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido
y se ejecutara nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra.
Se dejará secar 8 hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la
cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, hasta que la superficie quede
perfectamente terminada.
Se colocarán cantoneras de aluminio de 15x15x1.5mm terminación pintura epoxi, en todas las
aristas salientes hasta altura de cielorrasos o hasta el friso

14.2- Paredes interiores  látex acrílico imp.
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos ,sobre paredes con
terminación de revoque fino, previo enduído y lijado a fondo se aplicará fijador y como terminación
tres manos de pintura látex acrílico impermeable, color blanco, tipo Recuplast -frentes Impermeable
o equivalente.
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado,
lijado y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal
estado, etc, luego se aplicará Imprimación Fijadora al agua.
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento
se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido
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y se ejecutara nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra.
Se dejará secar 8hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la
cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, de látex acrílico impermeable,
hasta que la superficie quede perfectamente terminada.

14.3 -  Paredes interiores  - Esmalte Sintético Satinado
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos ,sobre paredes con
terminación de revoque fino, previo enduído y lijado a fondo se aplicará fijador y como terminación
tres manos de Esmalte Sintético Satinado, color blanco,
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado,
lijado y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal
estado, etc, luego se aplicará Imprimación Fijadora para esmalte sintetico.
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento
se eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido
y se ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra.
Se dejará secar 8 hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la
cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, hasta que la superficie quede
perfectamente terminada.
Se colocarán cantoneras de aluminio de 15x15x1.5mm terminación pintura epoxi, en todas las
aristas salientes hasta altura de cielorrasos o hasta el friso

14.4 – Cielorrasos Látex acrílico impermeable.
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos se aplicará pintura al
látex acrílico impermeable para exteriores, color blanco, marca Recuplast o equivalente de superior
calidad.
Sobre cielorrasos, previo enduído y lijado a fondo se aplicará fijador y como terminación tres manos
de pintura látex acrílico impermeable para exteriores, color blanco.
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el cielorraso, lijado y/ ó rasqueteado, y se
aplicará Imprimación Fijadora al agua.
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas
manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento
se eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido
y se ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra
Se dejará secar 8hs entre cada mano, se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3)
manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, de látex acrílico
impermeable.

14.5 – Carpinterías  esmalte sintético brillante:

Carpintería metálica:
Para la pintura de la carpintería metálica se aplicará idéntico procedimiento ya sea interior o
exterior.
En el caso de carpinterías existentes se retirarán los herrajes, los mismos se limpiarán y se
reacondicionarán para su perfecto funcionamiento.
Se eliminarán parte corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes.
Se repararán ó cambiarán mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las mismas.
Se las lavará íntegramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor gel, hasta
llegar a la chapa original, se les aplicará dos manos de
desoxidante. Se las lavará con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicará manos de
convertidor de oxido, blanco.
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Se utilizará esmalte sintético Kem Glo o calidad superior, se aplicará a pincel , rodillo o soplete, se
aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la
Dirección de obra, dejando secar entre mano y mano como mínimo cuatro horas.
Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente de esmalte sintético

Carpintería de madera:
En las carpinterías existentes se eliminarán todas las capas de pintura existentes hasta la madera
original con removedor gel, o cualquier otro método eficiente, se lijaran todas las superficies
perfectamente, eliminando especialmente la porosidad y defectos de todas sus caras y tapacantos.
Se aplicará una mano de fondo para madera, luego se masillarán todos los defectos y marcas, se
aplicarán 3 manos de enduído y/ó masilla plástica como mínimo, con lijado entre manos.
En carpinterías nuevas, se lijaran caras y cantos, luego se aplicaran dos manos de fondo para
madera, se aplicarán 3 manos de enduído o masilla epoxi sobre todos los defectos, porosidades,
etc., con lijado entre manos. Terminación: esmalte sintetico Kem Glo o calidad superior, se aplicará
a pincel, rodillo o soplete, se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad de manos
suficiente a satisfacción de la Dirección de obra, dejando secar entre mano y mano como mínimo
cuatro horas.

14.6 – Cañerías Instalaciones exist° a la vista –Esmalte sintetico brillante
Todas las cañerías a la vista serán pintadas con esmalte sintético brillante color blanco, y en las
piezas que designe la Inspección de obra se les incorporara el color correspondiente: Gas: amarillo,
Agua fría: azul, Agua Caliente: carmín, Aire comprimido: verde, Cloacales: rojo, Calefacción mando:
marrón – retorno: celeste.

15 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SISTEMA DE CORRIENTES FUERTES

Alcance de los Trabajos
La empresa instaladora deberá ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales
necesarios para que las instalaciones puedan usarse conforme a su fin, en forma segura, con la
adecuada funcionalidad y la mayor eficiencia energética.

En especial se incluirán:
- La apertura de canaletas en muros, losas, etc., la ejecución de nichos para alojamiento de
accesorios de las instalaciones que deban ser empotradas.
- La provisión y colocación de todas las bandejas, cañerías, cajas, tableros, cajas de conexión,
montantes, etc. y en general todos los elementos y accesorios integrantes de las canalizaciones
eléctricas, cualquiera sea su destino y características.
- La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión,
interruptores, cajas de distribución, dispositivos de protección y seguridad, etc., en general, todos
los elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalación eléctrica y los
que resulten ser necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de la misma
de acuerdo a sus fines.
- Las instalaciones funcionarán perfectamente al consumirse en forma normal y permanente la
Demanda Máxima de Potencia Simultánea (DMPS), sin que esto provoque ningún tipo de falla ni
genere ninguna situación de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones.
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No se provocarán caídas de tensión inadecuadas ni calentamientos inapropiados en ningún
componente.
Las instalaciones no se verán afectadas inversamente por las variaciones de la tensión y frecuencia
de la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro.
Tampoco generarán distorsiones, ni armónicas de tensión, ni desfasajes entre tensiones y
corrientes de línea (cos φ) mayores a los permitidos o que puedan ser motivo de multas o
contravenciones por parte del propietario.
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez
terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecánica apropiada.
La empresa instaladora deberá incluir en su cotización la ejecución de pases, insertos, y todo
trabajo que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean
necesarias para la ejecución de la instalación y sus componentes.
La empresa oferente tendrá un responsable técnico, matriculado en el consejo profesional
correspondiente y de incumbencia específica en instalaciones eléctricas para la Demanda Máxima
de Potencia Simultánea (DMPS) de esta obra. El mismo tendrá que hacerse presente en la obra
cuando sea requerido.
Correrá por cuenta y cargo de la adjudicataria efectuar las presentaciones o solicitudes de
aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente
pliego, ante los organismos públicos o privados que pudiera corresponder, e instalación de todo
elemento necesario para el cumplimiento de tales fines.
Deberá el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y
Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atención a la Inspección de Obra,
sobre cualquier error, omisión o contradicción.
La interpretación o corrección de estas anomalías correrán por cuenta de la Inspección de Obra y
sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista.
Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá tomar las debidas precauciones para
evitar deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros
gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se
encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

Reglamentos y Normas A Cumplir
Las instalaciones cumplirán como mínimo los requisitos establecidos en el reglamento para la
ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina, en su
versión 2006 y todo otro reglamento de la misma que sea aplicable al caso. Si en particular,
versiones posteriores del reglamento mencionado aportarán recomendaciones que aumentasen las
condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas deberán respetarse, quedando el criterio de
aplicación exclusivamente en la dirección de obra.
Además deberán cumplir lo dispuesto por el código de edificación u otros reglamentos o
disposiciones que la autoridad de aplicación establezca en la materia, para el emplazamiento de la
obra y los requisitos particulares de este pliego.
Cualquier error u omisión en la documentación entregada para la obra deberá ser advertido y
corregido por el oferente durante el estudio de este proyecto a fin de que su propuesta reúna los
requisitos de seguridad más actuales. Posteriormente a la ejecución de la obra, la empresa
instaladora, a través de su representante técnico asumirá toda responsabilidad al respecto.
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Interferencia con otras instalaciones
La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación exacta
deberá ser consultada por el contratista con la Inspección de Obra, procediendo conforme a las
instrucciones que ésta última imparta.
En el caso de que las demás instalaciones existentes y/o las demás instalaciones a realizar,
impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la
Inspección de Obra determinará las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten
necesarios, los que no significarán costo adicional alguno, aun tratándose de modificaciones
sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habrá tenido en
cuenta previamente en la formulación de su presupuesto.

Ayuda de gremios
Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecución de las instalaciones, como
ser: perforación de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvíos por estructuras y/o
instalaciones, etc., quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las partes afectadas deberán ser
reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que las existentes, utilizando para
ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad a los existentes.
Toda persona afectada a trabajos que entrañan riesgos eléctricos o mecánicos estará
adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de protección personal apropiados.
Será obligatorio en uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso eléctrico.
Cuando sea necesario los trabajadores emplearán guantes, antiparras, alfombras dieléctricas, etc.
Los trabajos en altura se harán con escaleras o andamios apropiados y los trabajadores utilizarán
los sistemas de arneses apropiados.
Las herramientas manuales estarán en buen estado y si requieren alimentación de red eléctrica se
conectarán a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos de protección
apropiados.
Asimismo, el contratista será responsable por los daños causados a otros gremios mientras ejecuta
sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparación del trabajo dañado será efectuada
por el contratista, a su cargo y en la forma que indique la Inspección de Obra

Muestras
Todo material a proveerse y/o a instalarse será nuevo y estará certificado su cumplimiento con las
normas IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibición de un sello de seguridad. En
caso de no existir norma IRAM para algún material se exigirá el cumplimiento de las normas IEC.
En todos los casos en que en esta documentación se citen modelos o marcas comerciales es al
solo efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los componentes de la instalación. Cuando los
materiales cotizados no sean los especificados, el contratista deberá acompañar la oferta con
muestras que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la
ejecución de los trabajos.
Para los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán
entregarse folletos técnicos descriptivos de los distintos elementos cotizados de modo que sirvan
como datos garantizados del equipo o aparato a proveer.
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En todos los casos la aprobación será provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las
pruebas de funcionamiento después de instaladas. La comprobación del incumplimiento de este
requisito bastará para obligar al contratista al retiro de los materiales correspondientes y sin
derecho a reclamo alguno por los trabajos de su colocación, remoción y/o reparaciones que
tuvieran lugar.
Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y
serán trasladados, estibados, manipulados y montados bajo las instrucciones específicas de sus
fabricantes.
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (como máximo a
los quince (15) días corridos a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite), el
contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras de
todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como
prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya
naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra
aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como
tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su Inspección y
sirvan como punto de referencia.
En este último caso, también se admitirá la presentación de catálogos y especificaciones técnicas
detalladas que constituyan datos garantizados del equipo o aparato a proveer.
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas
por la Inspección de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás
requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.

Garantía De La Instalación
El contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y responderá sin
cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del
término de un año (12 meses) de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio
una parte de la instalación antes de la recepción total, el período de garantía para esa parte
comenzará a contar desde la fecha de puesta en servicio.

15.1 - Memoria Técnica Y Planos

Memoria técnica:
El contratista presentará, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelación, para su
aprobación por la Inspección de Obra, la memoria técnica completa de la instalación a ejecutar, la
que deberá incluir:
- Cálculo de las potencias y corrientes para todos los circuitos y líneas de alimentación de los
tableros generales y seccionales involucrados. Este cálculo incluye la verificación dimensional de
todo el cableado a realizar, respetando las caídas de tensión máximas establecidas en las
recomendaciones reglamentarias.
- Verificación de capacidad de todos los elementos de maniobra y protección de líneas, como ser
interruptores diferenciales y termomagnéticos, interruptores de encendido, contactores, etc., dados
en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el cálculo. Toda la
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instalación deberá estar dimensionada considerando un 30% adicional por crecimiento futuro de la
demanda.
- El contratista presentará 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica, siendo el
contratista el único responsable, independientemente de la aprobación de la memoria técnica por la
Inspección de Obra, del correcto funcionamiento de la instalación.
- El contratista deberá incluir dentro del desarrollo de la documentación técnica ejecutiva las
canalizaciones para la instalación de corrientes débiles, sistema de datos, control de accesos y
seguridad y CCTV (caños, cajas, ubicación, etc.) necesarias para la ejecución.

Planos:
Los planos que acompañan estas Especificaciones indican en forma esquemática la posición de los
elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones
y será definitivamente establecida en los planos de obra. En particular, la instalación de centros
para artefactos de iluminación se efectuará de acuerdo al plano de distribución de artefactos de
iluminación, independientemente de lo indicado en el plano de circuitos, el que deberá ser tomado a
título indicativo y aproximado.

El contratista preparará, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala apropiada para
su óptima visualización, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra,
para establecer la ubicación exacta de todos los tableros, cañerías, cajas de empalme o derivación,
artefactos de iluminación y demás elementos de la instalación, incluido el sistema de alarma de
incendio.

Tres juegos de copias de los planos de obra deberán ser presentados por el contratista, para ser
sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra, con la antelación necesaria para que no pueda
haber retardos en la entrega de materiales o finalización de los trabajos, ni interferir con el
planeamiento de la obra.

Además la Inspección de obra podrá en cualquier momento solicitar al contratista la ejecución de
planos parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje
o de elementos a instalar. También está facultada para exigir la presentación de memorias
descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos.

En los planos de obra se incluirán los esquemas de circuitos unifilares y detalles de todos los
tableros, con vistas detalladas, además de todos los planos que requieran adicionalmente en los
ítems respectivos, los que serán presentados bajo las mismas condiciones indicadas en el presente
ítem.

El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Inspección de Obra, no
releva al contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo,
aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u omisión
deberá ser corregido por el contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión
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y aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en
conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra.

Tanto la memoria técnica como los planos de obra serán realizados obligatoriamente en formatos
digitales. En el primer caso, se admitirá el uso de planillas de cálculo del tipo Excel o formato similar
convertible a la misma. Para los planos, se deberá utilizar AutoCAD 2004 como mínimo. Junto con
los planos impresos se entregarán los Cds correspondientes.

15.2. -  Tableros Principales, Generales y Seccionales
Referencia planos IE 01 a 05
Se utilizara el tablero Principal de Piso ubicados en el Sector A del Piso5º, desde allí a través de las
canalizaciones indicadas en planos se extenderán los distintos circuitos de alimentación

Requisitos Particulares:
Los gabinetes de tableros serán metálicos, de chapa de hierro doble decapada de un espesor
mínimo de 2 mm. y tendrán tapa abisagradas con burletes de neoprene o laberintos a prueba de
polvo y salpicaduras. Todos llevarán contratapa del mismo material que servirá para evitar cualquier
contacto accidental con los puntos bajo tensión. Esta contratapa tendrá solo los calados
correspondientes para maniobrar los dispositivos de protección y maniobra y poseerá bisagras o
tornillos y tuercas adecuadas para permitir su apertura y acceder al interior del tablero.
Deberá cuidarse expresamente que las partes accesibles susceptibles de quedar “bajo tensión” en
caso de falla de una aislación, estén separadas de las partes activas por aislación doble o reforzada
tal como se exige para las construcciones de clase II.
Todo gabinete a instalar cumplirá los requisitos de la norma IEC 60360 y será adecuado a la carga
térmica que se generará en su interior. Se tendrá especial cuidado, en caso de emplear gabinetes
plásticos, que la carga nominal sea verificada con el valor asignado por el fabricante. A tal fin se
empleará lo indicado en 771-E.2.6 del reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en
inmuebles de la AEA en su edición 2002.
Todo tablero tendrá un dispositivo de cabecera que, además de servir de seccionador general,
cumplirá la función de protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
Todo tablero del que se alimenten más de 6 circuitos monofásicos de salida o 3 circuitos o líneas
seccionales trifásicas, deberá contar con un juego de barras que permita efectuar el conexionado o
remoción de los dispositivos de protección o maniobra, cómodamente y sin interferir con los
restantes. Este juego de barras podrá ser realizado con pletinas desnudas de cobre, montadas
sobre soportes adecuados, bornes de distribución, peines de conexión o una combinación de ellos.
Las barras deberán proyectarse para una corriente nominal no menor que la de alimentación del
tablero y para un valor de corriente de cortocircuito no menor que el valor eficaz de la corriente de
falla máxima. El juego de barras conformadas por pletinas montadas sobre aisladores soporte,
deberán disponerse de manera tal que la primera barra que se encuentre al realizar la apertura de
la puerta del gabinete sea el neutro. Para las barras dispuestas en forma horizontal su ubicación
será N, L1, L2 y L3, mirando desde el lugar de acceso a elementos bajo tensión o de arriba hacia
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abajo, mientras que para las ejecuciones verticales será de izquierda a derecha, mirando desde el
frente del tablero. Las barras del tablero estarán identificadas según el código de colores o bien con
las siglas mencionadas (N, L1, L2 y L3). Las derivaciones de las barras deberán efectuarse
mediante grapas, bornes o terminales apropiados, evitando el contacto entre materiales que
produzcan corrosión electroquímica.

La alimentación de los dispositivos de maniobra y protección deberán ser hechas con conductores
de una sección mayor que la de los conductores del circuito.

Los conductores no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para ello deben
fijarse entre sí y a puntos fijos apropiados o tenderse en conductos específicos construidos con
cablecanales de paredes ranuradas. Los extremos de los cables, si no se conectarán a bornes a
tornillo tipo pilar, se prepararán de manera apropiada al tipo de borne por conectar, de modo de
garantizar una conexión eléctrica segura y duradera.

Los componentes eléctricos no podrán montarse directamente sobre las caras posteriores o
laterales del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. En la cara
anterior sólo podrán montarse los elementos que deberán ser visualizados o accionados desde el
exterior. Se deberá proveer suficiente espacio interior como para permitir un montaje holgado de
todos los componentes y fácil acceso, recorrido y conexionado de los cables, teniendo en cuenta
sus medidas y radio de curvatura.
Todo tablero estará ubicado a una altura y en una posición tal que permita la fácil apertura de sus
tapas y la manipulación de sus componentes y deberá tener un espacio de reserva para futuras
ampliaciones de al menos un 40%.
Los tableros estarán marcados indeleblemente con el nombre del fabricante y el modelo y en caso
de ser armado antes de su montaje, con los datos del montador responsable.
Además tendrán adherido en su frente un cartel con la denominación del tablero y el símbolo de
advertencia de riesgo eléctrico que se muestran a continuación:
Absolutamente todas las protecciones y comandos de circuitos deben ser rotulados en la
contratapa del tablero y en el dorso de su tapa deberá estar adherido el esquema unifilar
correspondiente. En dicho esquema se darán, al menos, las características nominales de los
dispositivos de protección y maniobra que incorpora y la sección de todos los conductores entrantes
o salientes del tablero (circuitos de salida y líneas de alimentación y/o seccionales).
Los tableros (sean plásticos o metálicos) dispondrán de una placa, barra colectora o bornera
interconectada de puesta a tierra, identificada con el símbolo correspondiente y de cantidad de
conexiones apropiada.
No podrá instalarse dentro de los tableros otros conductores que los específicos a los circuitos
propios, es decir que no se usarán como caja de paso o empalme de otros circuitos.
El tablero seccional tendrá tres indicadores luminosos de presencia de tensión de cada una de las
fases del cable de alimentación. Dichos indicadores incorporarán un elemento fusible apropiado
para proteger un posible corto circuito.

El contratista presentará juntamente con los planos de detalles constructivos del tablero, las
planillas de circuitos con todos los datos de interruptores, ramales y cargas completos para la
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correspondiente aprobación por la Inspección de Obra, debiendo prever además una reserva no
instalada en cada uno de ellos, no inferior al 20%.
Los interruptores termomagnéticos y diferenciales serán línea DIN, ABB/Siemens/Schneider o
calidad superior. Cada tablero contará con una bornera o barra para puesta a tierra de todos los
circuitos.

Requisitos particulares de las protecciones
Todo circuito de salida estará adecuadamente protegido contra las sobrecorrientes (sobrecarga y
cortocircuito) y contra las corrientes de fuga.

Los dispositivos a emplear serán seccionadores con fusibles, interruptores automáticos compactos,
pequeños interruptores automáticos (termomagnéticos) e interruptores automáticos de corriente de
fuga (disyuntores diferenciales), bipolares para circuitos monofásicos o tetrapolares para circuitos o
líneas trifásicas. Serán de marca Merlín Gerin, Siemens o similares. No se usarán fusibles para
protección de circuitos.
Los interruptores automáticos tendrán adecuada capacidad de apertura para la corriente de
cortocircuito presunta en el punto de la instalación en que estén conectados. Su corriente nominal
será tal que asegure que la corriente de proyecto fluya en forma continua, sin interrupciones pero
que no se supere la corriente máxima admitida para el conductor del circuito que protege. En caso
que esta corriente sea regulable, se dejará ajustada algo por debajo de este último valor. La
característica de actuación será tal que asegure el rápido accionamiento en caso que la corriente
supere 5 veces su corriente nominal. Deberán verificar su actuación segura frente a las corrientes
de cortocircuito mínimas. Para protección de circuitos se emplearán solo pequeños interruptores
automáticos de al menos 4,5 kA de capacidad de ruptura y curva C del tipo Merlín Gerin P60 o
equivalente.
Los disyuntores diferenciales tendrán una corriente de actuación de 30 mA y su corriente nominal
será mayor que la suma de las corrientes nominales de los interruptores conectados aguas debajo
de ellos. Tendrán siempre un interruptor automático aguas arriba que sea capaz de despejar las
sobre corrientes antes que ellos puedan dañarse. Para la protección de circuitos de tomacorrientes
de puestos de trabajo y de iluminación, se emplearán interruptores del tipo superinmunizados.
Serán del tipo Merlín Gerin, Schneider Electric o equivalentes de mejor calidad.

15.2.a – Tablero estanco de corte de alimentación condensadora

15.2.b - Tableros Seccionales TS1 al TS4 Alimentación

15.2.c - Tableros Seccionales - Alimentación compresores

15.2.d- Tableros Seccionales - Alimentación unidades evaporadoras

15.3. -  Canalizaciones y Cableado
Referencia planos IE 01 a 05
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Canalizaciones:

Generalidades:
Las canalizaciones se fijarán a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas y/o tensores
apropiados, con la separación que garantice adecuada rigidez y resistencia a los esfuerzos
mecánicos del uso normal. Las canalizaciones no transmitirán esfuerzos a cielorrasos suspendidos
ni tabiques huecos.
Las canalizaciones se instalarán y fijarán completamente antes de efectuar los cableados.
Las cajas de pase y conexión de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos suspendidos no
accesibles estarán ubicadas de modo que resulten fácilmente accesibles para efectuar los
cableados y colocación y conexión de artefactos. Estas cajas estarán suspendidas con soportes
independientes de los de las cañerías y soportarán los esfuerzos de tracción y también los de
empuje de modo que no se desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas para conexión de
artefactos contarán con ganchos apropiados.

Cañerías:
Todo el cableado de distribución de circuitos de iluminación y tomacorrientes, se canalizará dentro
de cañería tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa.
Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecución
de las mismas.
Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005.
El diámetro mínimo de las cañerías será de 19,05 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de
conductores por cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la reglamentación
vigente.
Las roscas de las cañerías en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, deberán
ser pintadas con antióxido a fin de preservarlas de la oxidación. Este tratamiento también se dará
en todas aquellas partes que por causa accidental, haya saltado el esmalte primitivo. La unión entre
caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz tanto
mecánica como eléctricamente.
Todos los extremos de los caños terminarán en cajas accesibles y se conectarán a ellas mediante
conectores apropiados.
La transferencia a un sistema de bandejas se hará exclusivamente con accesorios conectores
apropiados.
Las cañerías a la vista serán del tipo de acero galvanizado para uso en instalaciones eléctricas y
serán de dimensiones apropiadas a la sección total ocupada por conductores activos.
Los caños que se instalen a la vista y los que no sean empotrados se fijarán sobre soportes
perfilados de hierro galvanizado fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de
expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Se mantendrán
trayectorias paralelas o perpendiculares al piso.
En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los “racks” de acometida, se preverá muy
particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de ellos pueda
ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto.
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en
ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas.
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Cajas:
Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6mm.
esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderán a norma IRAM 2005.
Las tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el
cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su
colocación.
Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y cuadradas de
100x100 mm con tapa lisa para cambios de dirección de cañería.
Para tomacorrientes en puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares de
55x100mm.
Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para fijación de artefactos del tipo especificado u
otro tipo de suspensión que se indique. A tal efecto, el contratista deberá requerir ante la Inspección
de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación.
Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro zincado o cadmiado y
boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio. También podrán utilizarse
para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro zincado o cadmiado con
boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste del caño.

Bandejas: La canalización de la línea de alimentación se hará a través de bandejas portacables de
dos tipos: e) bandejas a la vista: de chapa lisa con tapas, f) bandejas dentro de cielorrasos:
de chapa perforada, en los dos casos se utilizara chapa BWG Nª 20 galvanizada. Los tramos
de bandeja y sus desvíos o derivaciones se unirán y sustentarán utilizando exclusivamente los
accesorios previstos por el fabricante.
Los cortes realizados en los tramos rectos se harán perpendicularmente, cuidando especialmente
que no queden filos peligrosos.
Cada componente del sistema de bandeja estará conectado, mediante un conductor
equipotenciador, con sus vecinos. Así mismo, cada componente estará conectado al conductor de
protección de puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, sin producirle a éste
cortes ni reducción de su sección nominal.
La bajada al tablero principal se hará con cañerías y conectores apropiados. Sobre la bandeja se
alojarán exclusivamente cables tipo IRAM 2178. AFUMEX.
Por las diferentes bandejas viajaran los cableados de fuerza motriz, corrientes débiles y cañerías
de interconexión de la instalación termomecánica, para esto se debe prever colocar separadores
internos para cada instalación (bandejas de 300 1 separador y de 450 2 separadores).

El contratista deberá verificar el dimensionado de las bandejas para el pase de la totalidad del
cableado en función a la memoria técnica y planos que presente según ítem 15.1 a del presente
pliego.

NOTA: Los separadores internos de bandejas se deben dejar preparados en todas las bandejas sin
importar si el tendido de cableado o cañerías de interconexión será realizado por la contratista en
esta etapa de la obra.
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Cableados
Los circuitos de tensión estabilizada se identificarán por el código de colores apropiado y por un
marcado específico de sus conductores.
El ingreso de cables de alimentación a las luminarias se hará, si es con cordón flexible, mediante un
prensacables apropiado al igual que la conexión entre luminarias a través de su “cableado
pasante”.
Ningún cable quedará sometido a esfuerzos de tracción dentro de las canalizaciones, cajas o
tableros y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estarán adecuadamente fijados.
Los cables a emplear serán de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM 2183 con aislación de
PVC antillama. Serán provistos en obra en rollos enteros no permitiéndose el empleo de cortes
sobrantes de otras obras ni cable “adquirido por kilo”.
Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias indicadas para cada
equipamiento según detalle de planos. En este sentido el oferente deberá replantear en obra la
totalidad de las instalaciones y entregará, previamente a la iniciación de los trabajos, el proyecto
final de las mismas.
En los cableados sobre bandejas solo se emplearán cables del tipo IRAM 2178 salvo para el
conductor de protección que podrá ser unipolar. Todo cable alojado en bandejas deberá estar
correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y final de cada
tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero seccional. Esta identificación
deberá ser la indicada en las planillas de cálculo y planos. Además estarán sujetos individualmente
a las bandejas, por medio de grapas metálicas destinadas a ese fin o precintos plásticos.
Los extremos de conductores que lo requieran, serán conectados en los tableros y/o aparatos de
consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presión mediante
herramientas adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma tal que
no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.
Cuando deban realizarse empalmes en conductores de más de 2,5 mm2 de sección, se emplearán
terminales de compresión apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosión y de deterioro de la
conexión. Las líneas de alimentación y seccionales no tendrán empalmes ni derivaciones en su
recorrido.
Los conductores respetarán estrictamente el código de colores reglamentario. No obstante, cuando
sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de pase o
tablero, cada conjunto de conductores se identificará con el nombre del circuito al que pertenecen.

Sistema de pat, del conductor de protección y de las conexiones equipotenciadoras
Se deberá verificar la aptitud del sistema de PAT existente para tomar de él el conductor de
protección para la instalación eléctrica nueva.
Se deberá instalar un conductor de protección (PE) acompañando las líneas de alimentación y en
su acometida a los tableros se dispondrá de una planchuela o bornera que permita la conexión de
los conductores de protección de los diferentes circuitos y líneas seccionales y de conductores
equipotenciadores de masas extrañas.
Toda masa eléctrica deberá estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de proveer una
adecuada protección contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para tal fin, cada circuito
será acompañado de un conductor independiente del tipo IRAM 247-3, de aislación bicolor
verde-amarillo, de sección adecuada y que no será interrumpido hasta su extremo final. Las
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derivaciones del conductor de protección para poner a tierra las masas eléctricas y los bornes de
los tomacorrientes se harán sin interrumpir el cable pasante
Toda masa extraña a la instalación eléctrica (como ser cañerías metálicas de agua, gas, aire
comprimido, etc.) deberá conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por medio de un circuito
de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto simultáneo entre una masa
eléctrica y una extraña. También la estructura de hierro del edifico (hierros del hormigón armado,
estructuras metálicas, etc.) y los órganos de bajada de sistemas de protección contra descargas
atmosféricas, se conectará a ésta barra.
Se conectará en los Tableros principales del piso de los sectores A y B, a la tierra de las montantes
generales.

15.3.a - Canalización y cableado circuitos eléctricos de iluminación

15.3.b - Canalización y cableado circuitos eléctricos de tomas dobles
Todo el cableado de circuitos de iluminación y tomacorrientes se ejecutará con cables con
conductores de cobre y vaina en PVC antillama, unipolares fabricado y certificado bajo norma IRAM
247-3.. La dirección de Obra estará facultada para exigir la remoción de los cables una vez colocados,
si los mismos no cumplen con las normas especificadas.
Los conductores respetarán el código de colores reglamentario que permita una rápida
identificación de su función en la instalación,
No se usarán en iluminación secciones menores de 2,5mm2. Para circuitos de tomacorrientes, la
sección mínima será de 2,5 mm2, incluyendo el cable de tierra con vaina verde-amarilla. Este
conductor deberá recorrer todas las cañerías y bandejas para la puesta a tierra de todas las partes
metálicas que puedan quedar bajo tensión.

15.3.c - Canalización y cableado circuitos eléctricos equipos odontológicos.

15.3.d - Canalización y cableado circuitos eléctricos unidades condensadoras.
Las unidades condensadoras se ubicarán en terraza de Sala de consejo. Piso Principal – Sector A -
Se proveerá la Alimentación eléctrica al pie del equipo Condensador VRV= cableado de la
alimentación + llave termo magnética + tablero exterior estanco.
Se proveerá el Guarda Motor Necesario para protección de los equipos por: falta de fase, rango de
intensidad, voltaje, temperatura, etc, necesarios para los equipos anteriormente descriptos. De
acuerdo a las especificaciones técnicas de los fabricantes.

15.3.e - Bandeja chº lisa 200x50 + 300x50 con división para datos.

15.3.f - Bandeja chº perforada 200x50 + 300x50 con división para datos.

15.3.g – Interruptores de efecto y tomacorrientes
Los módulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendrán una capacidad
de corriente apropiada al uso y estarán certificados con normas IRAM 2007 e IRAM 2071
(monofásicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente. No se instalarán tomacorrientes bi-norma.
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En los puntos marcados específicamente se instalarán tomacorrientes de formato Schuko para la
conexión exclusiva de algunos equipos.
Los interruptores de efecto se alojarán exclusivamente cajas apropiadas, ubicadas del lado de
apertura de la puerta.
En cada boca de TUG se instalarán dos módulos de tomacorriente. Los módulos conectados a
estos circuitos serán de color rojo blanco. Serán marca Cambre línea siglo XXI. Los tomacorrientes
de uso general se instalarán a una altura indicada en planos (se deberá consultar con la dirección
de obra las alturas no indicadas del nivel de solado. Los tomacorrientes para aparatos de ubicación
fija se instalarán cercanos a ellos y en una posición tal que la ficha de conexión resulte fácilmente
accesible, se ubicarán de acuerdo a las alturas y posición en planta indicadas en los planos de
detalle y replanteo general. En los laboratorios, los tomacorrientes sobre mesada se ubicarán de
acuerdo a planos de detalle y separados 0,25 m de otras instalaciones (agua, gas, etc.).

En todos los casos que no estuvieran indicados en planos la ubicación de bocas de iluminación,
tomas, llaves, tableros, bandejas, piso ductos, etc, se deberá presentar la ubicación de dichos
elementos en los planos ejecutivos para ser aprobados por la Inspección de Obra.
En todas las bocas de tomas indicados se colocarán Tomas Dobles.
En cada puesto de trabajo con boca de DATOS se deberán instalar dos cajas rectangulares con 2
módulos de tomacorrientes estabilizados cada boca (cuatro tomacorrientes en total). Se deberán
utilizar módulos de color rojo tipo Cambre línea siglo XXI.

15.3.h. Retornos de sistema de vacío 2x1mm2 en equipos odontológicos.

15.4. -  Luminarias
La ubicación y cantidad de las luminarias puede verse en los planos adjuntos.
Todos los artefactos contarán con certificación por marca de conformidad IRAM y los que así lo
requieran deberán contar con los elementos necesarios para que no se requiera una posterior
corrección de factor de potencia.
Las luminarias serán provistas con los correspondientes equipos auxiliares y con lámparas de
primera marca. Los tubos fluorescentes serán del tipo trifósforo de la más alta eficiencia marcada.
Las luminarias que empleen lámparas fluorescentes tendrán equipos auxiliares de arranque y
funcionamiento electrónicos. Estos balastos tendrán muy baja distorsión armónica emitida y serán
del tipo WANCO serie Econolite PRO o equivalente.

15.4.a. - Tipo  A1.- Artefactos de Iluminación para aplicar estanco
Artefacto Modelo Marea LED 2x14W con led 50/50.

15.4.b. - Tipo  A2.- Artefactos de Iluminación 74W LED 60x60 cm 5000k - embutido –

15.4.c. - Tipo  A3.- Artefactos de Iluminación aplicado 16W LED diámetro 20cm 5500k

15.4.d. - Tipo  A4.- Artefactos de Iluminación 48W LED 40x40 cm 5000k - aplicado –
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15.4.e. - Tipo A5 - Artefacto de iluminación bajo alacena 30W LED 5050 - 6500k. Largo:
60/90/120cm.

15.4.f. - Tipo A6 -  Bocas para colocar scialiticas en quirófanos.

15.5. - Sistema de iluminación y señalización de emergencia

15.5.a -Tipo E1.- Equipo CONTROLADOR-1601 LED-1601 LEDN - Luz de Emergencia
Sistema para luz de Emergencia LED – Autónoma Permanente/ No Permanente Marca Atomlux o
equivalente de mejor calidad. Las mismas poseerán diodos emisores de luz (Led´s) y funcionarán
con una autonomía de al menos 6 h. Los artefactos de iluminación de emergencia deberán cumplir
con la norma IRAM J20-27 y si bien en el plano se indican puntos mínimos de instalación, su
cantidad y distribución final será la necesaria para cumplir los requisitos de la ley 19587 y del
decreto reglamentario 351/79 y otras exigencias de la autoridad de aplicación con competencia en
el tema.

15.5.b - Tipo E2.- Artefactos de Señalización Medios de Salida  LED
Artefacto de señalización y emergencia LED, cuerpo de metal esmaltado, costilla en acrílico cristal y
esmerilado con aplicación de texto ó pictograma, Que indique: SALIDA y FLECHA con sentido de
escape, autónomos y permanentes, doble faz e iluminados con led´s de marca WANCO LED o
similares.
Potencia  3 W  - 220 V – LED – ATOMLUX - modelos: 9905/L – 9905/LM
Opciones SALIDA y ó SALIDA Y FLECHA

15.6. – Soporte foco de techo
Se deberá prever en los locales 4,18,19 (quirófano), la provisión y colocación de una placa de
Acero, para la instalación de un foco colgante de techo de brazo doble articulado, fijado a la
estructura de hormigón armado existente, con alimentación eléctrica y llave interruptor. Se preverá
para focos de techo para odontología, marca  a definir, placa – espesor 12,7 mm.
Perforación central diámetro 35 mm. Se colocarán fijados a la estructura de Hº Aº existente
mediante varillas roscados y brocas ó  perfiles ángulos 25x6 mm.
Se proveerá: alimentación 220V, con un interruptor de 10 A., consumo 300w., 2 bocas de datos

15.7. - Colocación de artefactos.

15.8. - Ensayos de Las Instalaciones
Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el contratista realizará todos los ensayos que sean
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen
satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o
su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de obra
y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio
de ensayos aprobado por la Inspección de Obra para llevar a cabo las pruebas.
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Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el
contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe.
Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o su representante autorizado efectuará las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar
que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.
Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y
personal que deberá proveer el contratista. La comprobación del estado de aislación, debe
efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 380 o
220 Volts, un megómetro con generación de tensión constante de 500 Volts como mínimo.

El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con cualquier estado
de humedad del aire, no será inferior a 1000 ohms por cada volt de la tensión de servicio, para
cada una de las líneas, ya sean primarias o secundarias.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen
los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de
aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el contratista deberá efectuar a su
exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles
cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.
En el caso que en esta ocasión se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogará la
recepción definitiva hasta la fecha que sean subsanados, con la conformidad de la Inspección de
Obra.
Se incluyen en este ítem ensayos de los sistemas de iluminación de emergencia.

SISTEMA DE CORRIENTES DÉBILES

Alcance de los Trabajos
Los trabajos a efectuar bajo estas especificaciones, incluyen la provisión de la mano de obra,
materiales, equipos y servicio técnico necesario para la ejecución de las canalizaciones para el
sistema de Corrientes Débiles, de acuerdo a planos adjuntos y a la presente especificación,
conformada de los siguientes sistemas:

● Sistema de canalizaciones: Datos y Voz categoría 6 certificada
● Sistema de canalizaciones: para Control Accesos y CCTV.
● Sistema de canalizaciones: para Portero en Accesos.
● Cableado y provisión de Equipos: Datos y Voz categoría 6 certificada
● Cableado y provisión de Equipos: para Control Accesos y CCTV
● Cableado y provisión de Equipos: para Portero en Accesos

Salvo indicación expresa en contrario, las instalaciones y los materiales deberán cumplir con las
Normas y Reglamentaciones fijadas en el Art. 15.1.-Generalidades del capítulo 15.-Instalación
Eléctrica, incluyendo además la totalidad de los sub-ítems para sus presentaciones y controles.
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Todo el cableado de distribución de circuitos de datos, voz, portero eléctrico y control de acceso ,
Detección de Incendios, se canalizará dentro de cañerías tipo semipesado, soldadas, con costura
interior perfectamente lisa –Ídem ítem 15.3 con todas las características descriptas en el mismo. Se
vincularán a la bandeja de datos mediante cañerías de 1”.
Donde se indique en planos o sea necesario se utilizara pisoducto tipo Ackerman o Tagliani
construidos en chapa DD de 1,2 mm de espesor. Con 4 vías independientes de sección útil de
7,5mm. .Bocas de salida de 200x200mm. Pintados por inmersión, y termoendurecido a 160° C. y
los siguientes accesorios:
Tapas Ciegas: para extremos de conductos y/o laterales de cajas de distribución serán construidas
en chapa de acero para fijar a presión. Se colocarán 1 Tapa de inspección por cada box como
mínimo para las derivaciones de telefonía y datos
Grampas de unión y nivelación: Elementos de unión en chapa de acero S.A.E. 1010 de 1,2 mm de
espesor.
Acople caño conducto de fundición de aluminio de unión de 1 ¼”
Tornillo testigo: de bronce y demás elementos de fijación

15.9 - SISTEMA DE DATOS - CATEGORIA 6 – CERTIFICADA

Del sistema de datos solo se deberá cotizar las cañerías de bajada desde las bandejas
incluídas en el ítem 15.3.e y el ítem 15.3.f, las cajas terminales de los puestos de datos y la
mano de obra para el cableado. Se deberá incluir el organizador de cables, jackRJ45, Plug
RJ45, Faceplate AMP 1 boca y Faceplate AMP – 2 bocas, necesarios para la mano de obra de
la instalación.
La descripción que se desarrolla a continuación así como lo enunciado en el ítem 15.9d,
15.9e, 15.9g, 15.9h, 15.9n, 15.9º, 15.9q y 15.9r es de carácter orientativo para poder
interpretar los planos incluidos en el presente llamado.

Descripción general
Se requiere la provisión, instalación y Configuración y Puesta en marcha incluido provisión de
Software:

Se proveerán, instalarán y pondrán en servicio un conjunto de equipos y elementos, que agrupados
bajo la denominación genérica de Sistema DATOS, permitirán las comunicaciones telefónicas y de
datos de las áreas y/o locales objeto de este contrato y su interconexión con la red interna de la
Facultad.
La Contratista será responsable por la totalidad del sistema a instalar, debiendo entregar la obra
con los ductos y cableados de DATOS, con cable UTP de cuatro pares categoría 6 certificada
marca AMP.
Sistema de Datos: AMP - Categoría 6 - Certificada Por Ingeniero matriculado con Calidad de
Certificador de AMP Categoría 6, con equipamiento tecnológico de avanzada (FLUKE modelo DTX,
o más avanzado, que cuente con certificación de calibración anual del fabricante).
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La instalación comprende la provisión y montaje de todos los elementos de conexionado,
conectores RJ45, faceplates, Patch Cords RJ45 , todos ensamblados en fabrica y con su
correspondiente identificación de número y circuito y certificado de performance

Provisión e instalación de equipamiento activo de red:

● Racks: AMP  con  puerta vidriada -
● Switch 24 puertos Alcatel - SP1684P/ OS6250-24 - 4 Slot-SFP- administrables -10/100-3Gb -

(ver Alcatel compatibles)
● Cables: AMP - Categoría 6 - Certificada Por Ingeniero matriculado con Calidad de Certificador

de AMP Categoría 6, con equipamiento tecnológico de avanzada (FLUKE modelo DTX, o más
avanzado, que cuente con certificación de calibración anual del fabricante).

● Terminales AMP - categoría 6
● Conectores: AMP - categoría 6

15.9.a Memoria técnica y planos

NORMAS: Las categorías TIA y las clases ISO de cableado estructurado que están reconocidas
para el soporte de aplicaciones de velocidad de datos, se especifican en las normas indicadas en la
Tabla 2.
LAS MISMAS DEBERÁN SER RESPETADAS POR LAS CANALIZACIONES a EJECUTAR POR LA
CONTRATISTA. Se desarrollará la documentación ejecutiva necesaria bajo las normas
mencionadas.

Tabla 2: Referencias de las normas TIA e ISO.
NORMAS DE CABLEADO TIA

Categoría 5e ANSI/TIA/EIA-568-B.2, Norma de telecomunicaciones
para edificios comerciales. Parte 2: Componentes de
cableado de par trenzado simétrico, 2001.

Categoría 6 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Norma de telecomunicaciones
para edificios comerciales Parte 2: Apéndice 1:
Especificaciones de desempeño de transmisión para
cableado de 4 pares de 100 ohms, Categoría 6, 2002.
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Categoría 6A ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, Norma de
telecomunicaciones para edificios comerciales. Parte 2:
Apéndice 10: Especificaciones de desempeño de
transmisión para cableado de 4 pares de 100 ohms,
Categoría 6 superior, publicación pendiente.

NORMAS DE CABLEADO ISO

Clase D ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información –
Cableado genérico para locales de usuarios, 2002.

Clase E ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información –
Cableado genérico para locales de usuarios, 2002.

Class EA Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de
la información – Cableado genérico para locales de
usuarios, 2008.

Clase F ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información –
Cableado genérico para locales de usuarios, 2002.

Class FA Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de
la información – Cableado genérico para locales de
usuarios, 2008.

CANALIZACIÓN Y CABLEADO BOCAS DE DATOS

15.9.b Canalizado datos C°6 (Datos 46+Telef 5) mano de obra + cañerias a band+ cajas

15.9.c Cableado datos C°6 (Datos 46+Telef 5) mano de obra cableado y colc. Jack-Plug

15.9.d CABLE UTP CAT6 CAJA X 305M - marca AMP

15.9.e RACK AMP - 100 Unidades - con puerta de vidrio

15.9.f CANAL DE TENSION 10 TOMAS C/TERMICA

15.9.g Modulo 4 Ventiladores/coolers p/ Rack
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15.9.h PATCH PANEL 24P AMP CAT 6

15.9.i ORGANIZADOR DE CABLES

15.9.j JACK RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP

15.9.k PLUG  RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP

15.9.l FACEPLATE AMP -  1 BOCA -  MARCA CAMBRE Mod. S.XXI

15.9m FACEPLATE AMP - 2 BOCAS – MARCA CAMBRE Mod. S.XXI

15.9.n PATCH CORD CAT6 1,20 AMP

15.9.o PATCH CORD CAT6 0,62 AMP

15.9.p UPS 2KVA rackeable

15.9.q SWITCH ALCATEL 24P SP 6350 4 SLOT SFP ADMINISTRABLES

15.9.r SWITCH ALCATEL 24P SP 6250 4 SLOT SFP ADMINISTRABLES POE 6250

15.10 - Sistema de CCTV cámaras para control de las distintas áreas, con elementos de
registro y grabación

15.10.a - GRABADORA CCTV - DAHUA
Modelo DH-HCVR4232AN-S2
Sistema
Procesador principal procesador embebido

Sistema operativo Linux embebido
vídeo
Entrada 32 canales, BNC
Estándar HDCVI 720P HDCVI

Cosa
análoga

NTSC / PAL

IP 2 canales de la ayuda 1080P / 720P 4 canales cámara IP
Audio
Entrada 1 canal, RCA
Salida 1 canal, RCA
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Bidireccional Talk Reutilización de canales de audio de entrada / salida 1
Monitor
Interfaz 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Resolución 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
pantalla de Split 1/4/8/9/16/25/36
El enmascaramiento de
privacidad

4 zonas rectangulares (cada cámara)

OSD Título de cámara, tiempo, pérdida de video, bloqueo de cámara,
detección de movimiento, grabación

Grabación
Video / Audio
Compression

H.264 / G.711

Velocida
d de
grabació
n

Corriente
principal:

720P / 960H / D1 (1 ~ 25 / 30fps)

corriente
extra

CIF / QCIF (1 ~ 12 / 15fps)

bit Rate 48 ~ 4.096 KB / s
Modo de grabación Manual, Calendario (Regular (continua), MD), Parada
Intervalo de registro 1 ~ 60 minutos (por defecto: 60 min), Pre-registro: 1 ~ 30 seg, tras la

grabación: 10 ~ 300 seg
La detección y alarma de vídeo
Activadores de eventos La grabación, PTZ, Tour, salida de alarma, empuje vídeo, correo

electrónico, FTP, instantáneas, zumbador y pantalla consejos
Detección de vídeo Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de vídeo

y cámara en blanco
La reproducción y copia de seguridad
Sincronizar
reproducción

1/4/9/16

Modo de búsqueda Hora / fecha, MD y la búsqueda (exacta a segunda)
Funciones de
reproducción

Reproducir, pausa, detención, rebobinado, juego rápido, juego lento,
archivo siguiente, archivo anterior, siguiente cámara, cámara
anterior, pantalla completa, repetición, reproducción aleatoria, la
selección de copia de seguridad, el zoom digital

Modo de copia de
seguridad

Dispositivo / SATA interna del quemador / red USB

Red
Ethernet Puerto RJ-45 (10 / 100M / 1000M)
Funciones de red HTTP, IPv4 / IPv6, TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP,

DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtro IP, SNMP, P2P
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Max. Acceso de
usuario

128 usuarios

Móvil iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Almacenamiento
Discos duros internos Proveer 2 HD SATA, 3 TB

Interfaz auxiliar
Interfaz USB 2 puertos (1) traseras, USB2.0
RS485 1 puerto, para el control PTZ
General
Fuente de alimentación DC12V / 5A

El consumo de energía 15W (sin HDD)

Ambiente de trabajo -10 ° C ~ + 55 ° C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa

Dimensiones (W x D x
H)

1U, 375 mm × 285 mm × 55 mm

peso 2.35KG (sin HDD)
Software de
Administración

Para el control simultáneo del DVR.
Apto para dispositivos de vigilancia que soporte DVR, NVR, NVR
híbrido, Cámaras IP y etc. Para el control simultáneo del DVR.
Apto para dispositivos de vigilancia que soporte DVR, NVR, NVR
híbrido, Cámaras IP y etc.
Que permita entre otras opciones responder a los siguientes
servicios: Clientes Usuario, PC servidor de almacenamiento, Stream
Media Server, decodificación y codificación del servidor.

15.10.b DISCO RIGIDO 4 TB WESTERN DIGITAL PURPLE-DISEÑADO PARA DVR - con fuente
de alimentación

15.10.c CAMARAS: IPC-1M-DZ- Linea Smart Pixel (DAHUA) IR 60Mt (40 led) - Exterior
IP67-CCD Sony 1,3 Mpixel- Zom 4x motorizado

● Sincronismo: Interno
● Día Noche automático con iluminación menor a 1Lux
● DNR Reducción Digital de Ruido
● Sensibilidad: 0.05 Lux en Color
● Control  Automático de Ganancia (AGC)
● Modo Día Noche: SI, COLOR / BW / Automático 128 niveles
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● Balance de Blancos: SI
● Compensación de Contraluces BLC:   SI
● Shutter electrónico: Auto
● Función Dia Noche: SI
● Control eléctrico de iris: Lens IRIS�iDC Lens Control�j
● Alimentación:  DC12/24VCC
● Pacheras raqueables video/alimentación
● Provisión de pachs y balunes, los necesarios para el conexionado completo y puesta en marcha

del sistema
● Fuente Central de alimentación para cámaras
● 2 UPS para Cámaras y Accesorios: Conmutación online sin interrupción (que no genere

micro-cortes en la conmutación ante corte de 220v).
● Salidas 12V con borneras.
● Fusible de protección.
● Llave de corte general.
● Ficha de conexión de alimentación a 220 Normalizada.
● Gabinete Ignifugo fuera de los recintos electrónicos y eléctricos: para baterías
● Conjunto de Baterías de 12v 7Ah, con autonomía para 6 Hs como mínimo.

15.10.d SWITCH DAHUA HI Poe POE+370WMAX 24 BOCAS+2 GIGABIT

15.10.e JACK y plug  RJ45 CAT 5E SERIE SL AMP -

15.11 - Sistemas de Portero en Accesos

PE: KIT portero electrico 1 boton analógico VTO 5000C DAHUA

Nota General:
Todos los sistemas se entregaran funcionando, con todos los elementos necesarios. Hardware,
software, conexiones, pachcord, instalados.
La instalación deberá ser realizada por técnicos especializados certificados.
El proveedor deberá entregar todos los discos y manuales de instalación del software involucrado
en la solución mencionada.
Todo el equipamiento se entregara con su correspondiente manual de instalación, configuración y
uso.
La instalación de las cámaras, controles de acceso, puertas y vidrios blindados se realizará según
planos del pliego, la empresa presentará los planos ejecutivos para su aprobación previamente a la
ejecución de los trabajos.
La garantía sobre todos los elementos que conforman la solución será de 3 años.
La empresa proveedora será responsable de brindar capacitación al personal de Sistemas y
Seguridad de la Facultad en el uso del software y equipamiento instalado.
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DEBERÁ ASEGURARSE LA CONECTIVIDAD ENTRE las CÁMARAS y la VCR en todo el sistema CCTV
y el rack nuevo, con el cableado necesario que requieran los componentes.. Cumpliendo con la calidad
requerida en el pliego.
DEBERÁ ASEGURARSE LA CONECTIVIDAD ENTRE LOS CONTROLES DE ACCESO – PORTEROS
Electricos  Frentes, pulsadores de apertura con el cableado necesario que requieran los componentes.
DEBERÁN PROBARSE LOS SISTEMAS MEDIANTE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN VIVO CON
EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
PREVIO A LA RECEPCIÓN PROVISORIA.

15.11.a PE: KIT portero eléctrico 1 botón analógico VTO 5000C  DAHUA

15.12 SISTEMA de DETECCIÓN de INCENDIO

COTIZACIÓN

Las presentes instalaciones serán cotizadas bajo el Rubro correspondiente a corrientes débiles,
debiendo los oferentes incluir en sus propuestas todos los componentes especificados y
necesarios para la realización de las instalaciones de detección de alarma de incendio de acuerdo
a su fin, debiendo la misma quedar perfectamente en servicio una vez terminada la obra. La
certificación de las mismas se realizará en forma global, de acuerdo a porcentajes de avance en su
realización.

ALCANCE

Se deberá proveer e instalar un sistema de detección de incendios, cuyas características técnicas
serán:

NORMAS E INSTALACION
Los materiales a utilizar, cañerías, cajas, conductores, etc., así como la forma de instalación serán,
salvo indicación especial, idénticos a los establecidos para las instalaciones eléctricas.

GARANTIA DE LOS EQUIPOS
Los fabricantes de equipos deberán tener antecedentes de producción de equipos similares a los
solicitados, tanto en tipo como en capacidad, los cuales deberán haber sido utilizados
satisfactoriamente en servicios similares a los requeridos, durante, por lo menos 10 años.
El sistema a proveer, tanto en su conjunto como en todos sus componentes, deberá contar con
pruebas de laboratorio satisfactorias, en por lo menos alguno de los siguientes laboratorios de
reconocido nivel internacional:
UL - UNDERWRITERS LABORATORIES - Estados Unidos
EN - EUROPEAN NORM - Europa
En la medida en que sean de aplicación se deberán satisfacer las normas establecidas por NEC,
UL, ULC, NFPA y NEMA, siendo la Inspección de Obra la autoridad final en el alcance de
aplicación de estas normas.

15.12.a.-CENTRAL DE INCENDIO –
El Contratista proveerá e instalará una Central de detección de incendio microprocesada, con
capacidad de manejar lazos de detección con sensores direccionables, con indicación analógica
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del parámetro a sensar, así como módulos direccionables que cumplan la función de recibir
contactos secos desde otros elementos o sistemas, y otros similares que realicen comandos on/off
remotos.
La central podrá ser programada de tal manera de cumplir funciones avanzadas de agrupamiento
de sensores y segregación de sus accionamientos, resultantes de un software preparado por el
proveedor.

La central deberá contener como mínimo:
a) Gabinete metálico con apertura de puerta supervisada.
b) De ser necesario se proveerá una fuente regulada soportada por baterías recargadas por la
misma, con autonomía mínima de 1.30 minutos en reposo y 15 minutos en alarma. Presentará a
su vez un módulo que supervisará el estado de carga de las mismas.
c) Terminal de comando y  monitoreo en el frente de la misma con  leyenda alfanumérica.
d) Capacidad de manejo inicial de los lazos indicados en planos, de 99 sensores y 99 módulos con
posibilidad de ampliación de lazos en el futuro.
La distribución de los lazos y la correspondiente asignación de los sensores y módulos a los
mismos, será coordinado con la Inspección de Obra.
Si las necesidades de ampliaciones futuras requiriesen más lazos, el sistema deberá presentar la
posibilidad de integrar más centrales equivalentes.
e) Tarjeta de salida RS232 para poder conectar una PC de monitoreo a la central.
f) Memoria de eventos de los cien últimos registrados, como mínimo.

15.12.b.- DETECTORES  de INCENDIO
Cada sensor deberá tener la capacidad de transmitir a la central su direccionamiento, tipo de
sensor, y su valor analógico. La central analizara su valor analógico determinando su estado,
alarma, prealarma, revisación, normal  o  avería.

BASES  ENCHUFABLES
a) Las bases para los detectores deben ser provistas con encastres tipo bayoneta para asegurar
los detectores. Con una herramienta especial se podrán trabar los detectores para evitar la
remoción no autorizada de los mismos.
b) Todas las bases deben ser de idéntico diseño y formato.
Estarán equipadas con un led y podrán aceptar un dispositivo audible u otro accesorio.
c) Todos los circuitos electrónicos estarán encapsulados para asegurar inmunidad a las
condiciones ambientales.
Si un detector es removido para mantenimiento, podrá ser reinstalado en cualquier otra base.

SENSORES de HUMO por IONIZACION
Debe ser compatible con los sensores fotoeléctricos y térmicos con base común entre los tres
tipos.
Tendrá una doble cámara, diseñada para asegurar estabilidad durante largo tiempo, con
sensibilidad programable, compatible en un todo con la central de detección ofertada.
Tendrá compensaciones especiales contra electricidad estática e interferencias eléctricas.
Todo el circuito electrónico deberá estar encapsulado para asegurar inmunidad frente a las
condiciones ambientales.
Deberá contar con Leds indicadores de funcionamiento (parpadeante) o de alarma (fijo).

15.12.c.- AVISADORES MANUALES de INCENDIO
a) Los pulsadores manuales serán eléctricamente compatibles con los detectores, de modo que
puedan ser conectados directamente en el mismo circuito.
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Los circuitos serán de 2 hilos (clase B).
b) Serán aptos para montaje superficial o embutido y será de doble acción, es decir que para
activarse se deberá romper el vidrio y accionar la palanca.
c) Todas las inscripciones, textos y señales deben estar en la base frontal del pulsador, y no en el
vidrio (y en castellano).
d) El vidrio debe estar suficientemente seguro como para impedir su caída.
e) Los contactos de alarma deben ser diseñados para prevenir fallas debidas a prolongados
períodos de inactividad en ambientes sucios (contactos autolimpiantes).
f) Los pulsadores deben ser diseñados para evitar cualquier operación en falso.
g) El pulsador manual será equipado con un dispositivo de enclavamiento para mantener la
condición de alarma, hasta que ésta sea reseteada por personal autorizado.
h) En todos los casos, el pulsador deberá contener en su interior el circuito electrónico necesario o
estar conectado a un Módulo Direccionable, preferentemente del tipo miniatura para facilitar su
montaje en obra.
i) El pulsador debe cumplimentar los requerimientos de IP-54, en lo que se refiere a estanqueidad
a polvos y líquidos.
j) El pulsador manual debe estar diseñado para resistir permanentemente a la corrosión, tal como
se define en las normas internacionales.

MODULOS de DIRECCIONAMIENTO
a) Los módulos serán diseñados para convertir señales específicas de unidades de señal para
detectar pulsadores manuales, apertura de puertas, violación de barreras infrarrojas, detectores
infrarrojos, detectores de flujo, etc.
b) El módulo de control se conectará a la unidad central, por el lazo multiplexado de detección y se
alimentará del mismo con 24 VDC.
c) La función de control a asignar al módulo direccionable será programable desde el panel central.

DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS
Estarán compuestos por sensores con lentes multifoco de 11 metros de alcance y 85 grados de
apertura mínima.
Serán provistos con accesorios para montaje sobre cielorraso o sobre pared según sea el caso.
Podrá ser activado o desactivado desde la central en forma individual o por grupo según
programación.
Poseerá un led incorporado, que indicará su estado.

MODULOS de AISLACION
Módulo de aislación de falla para intercalar en el lazo de detección. Se proveerán 2 módulos de
aislación por lazo en lugares a designar por la Inspección de Obra. Deberán ser de la misma
marca, modelo y tipo que los módulos de monitoreo y se alimentarán de los lazos de detección que
atienden, con 24 VDC.

15.12.d.- SIRENAS: Electrónica 25 W, con configuración anti-desarme y anti-desmonte. Cumplirá
normas internacionales. Se instalará en sitios a definir con acuerdo de la Inspección de Obra.

15.12.e CANALIZACION Y CABLEADO
Para la alimentación de energía se utilizará conductores tipo 1000 volts análogos a los utilizados
en la instalación eléctrica de sección acorde a los consumos y distancias para minimizar las caídas
de tensión y como mínimo 1,5 mm2.
Para los lazos de control se utilizará cable trenzado conforme a indicaciones del fabricante del
equipo y de sección no menor a 1,5 mm2.
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Las cañerías, si bien se regirán por lo dispuesto en “Iluminación y Tomas”, se dimensionarán
según el siguiente criterio:
para 1 a 4 pares: Caño R16
para 5 pares: Caño R19
para 6 pares: Caño R22
para 11 pares: Caño R28
para 16 pares: Caño R34
para 21 pares: Caño R46

15.12.f PROYECTO EJECUTIVO:
El Oferente deberá presentar en su propuesta un anteproyecto de las instalaciones indicando
cantidad de detectores, alarmas, y accesorios de acuerdo a los requisitos reglamentarios.
Como mínimo se colocará un detector cada 16 m2 de cielorraso.
El Contratista deberá presentar una vez iniciada la obra un proyecto ejecutivo completo de las
instalaciones, con memoria de cálculo incluido, para ser revisada y aprobada por la Inspección de
Obra.

16 - INSTALACIÓN SANITARIA

Generalidades
Este Rubro comprende provisión de materiales y mano de obra idónea para la ejecución de los
siguientes trabajos, correspondientes a la instalación Sanitaria:

Provisión e Instalación de Desagües Cloacales
Provisión de instalación Agua Fría y Caliente
Provisión e instalación de artefactos, calentadores y acumuladores de agua sanitaria,
incluido griferías, depósitos, accesorios, mesadas, piletas, etc.

El Contratista preparará los planos ejecutivos de las instalaciones e incluirá en la documentación
plano de interferencias con sus respectivas verificaciones y planillas de cálculo de los diámetros
necesarios de acuerdo a los caudales y recorridos, y demás información técnica necesaria para la
ejecución de todas las instalaciones y lo someterá a la aprobación de la Inspección con una
antelación no menor a 20 días hábiles al inicio de actividades en obra. En tal sentido no podrá
comenzar la ejecución de ninguna instalación  sin haber dado cumplimiento a tal requisito.
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin
haberse cumplido lo señalado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a exclusivo
cargo del mismo.
Así mismo antes del tapado de las instalaciones el contratista está en la obligación de hacer las
pruebas de presión y estanqueidad de cada instalación y la entrega de los planos conforme a obra
de las instalaciones ejecutadas (total o parcialmente conforme al avance de las obras) e incluirá
con esta registro fotográfico de todos los sectores intervenidos, mostrando recorridos,
interferencias con otras instalaciones y los puntos más importantes de conexión a montantes,
colectores, arranques, etc.
Con la conformidad de la Dirección de obra se podrá continuar con el tapado de cañerías
conforme indica el presente pliego; de no cumplirse lo señalado anteriormente la Dirección de
Obra exigirá al Contratista el retiro de cualquier material colocado quedando los gastos que ello
demande a exclusivo cargo del mismo.

Todos los trabajos serán realizados conforme a las especificaciones técnicas y datos generales que
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se indican en el presente Rubro. El oferente incluirá en su propuesta todos los elementos y trabajos
necesarios para la completa satisfacción de los objetivos propuestos, incluso todos aquellos no
indicados explícitamente en esta documentación como en los planos que la acompañan. Se
deberán incluir todos aquellos trabajos y materiales que, a su juicio, considere necesarios para la
consecución de las instalaciones de forma tal que las mismas queden en perfectas condiciones de
terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la
recepción provisional.

Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo, excepto en todo cuanto se
refiere al tipo y esquema general de las instalaciones. La aceptación de la calidad "equivalente"
queda a exclusiva decisión de la Dirección de Obra.
Se deja establecido que las capacidades, esquemas de distribución de cañerías y parámetros
indicados en planos y especificaciones deberán ser verificados por el contratista, siendo éste el
único  responsable por el correcto y eficiente funcionamiento de las instalaciones.
Todos los trabajos correspondientes a la instalación sanitaria se realizarán respetando en un todo el
Reglamento de la Ex - O.S.N. Todos los materiales cumplirán con las normas exigidas en los ítems
respectivos.

16.1 -Instalación  Desagües Cloacales:

16.1.a- Instalación desagüe cloacal nueva en polipropileno:

Generalidades:
Se conservará la instalación de desagües primarios y secundarios existentes de Hierro Fundido
suspendido, adaptándola a lo establecido en Plano IS 02
Las cañerías de desagües primarios y secundarios se ejecutarán en POLIPROPILENO AWADUCT
o DURATOP, o equivalente de mejor calidad, con todos los accesorios, herramientas del sistema y
adaptadores necesarios para la conexión con los caños, accesorios y materiales existentes, con
distribución indicativa según Plano IS 02
La descarga de los líquidos cloacales serán empalmados a la cañería existente, se reemplazarán
las Bocas de acceso existentes de plomo por bocas de acceso verticales de POLIPROPILENO
AWADUCT o DURATOP, o equivalente de mejor calidad conectándose al ramal ubicado en el
Subsuelo se ejecutarán los trabajos de acople o modificaciones que fuesen necesarios y
verificaciones de ubicación respectivas, debiendo asegurar la contratista su correcto
funcionamiento, realizando todos los trabajos que la Inspección de Obra considere necesarios.

16.1.b Prueba hidráulica.

Generalidades:
En General las pruebas de presión y de estanqueidad para las instalaciones sanitarias se deben
realizar a una presión de prueba de 1,5 veces la presión de trabajo. -
Las cañerías se deben colocar de forma que los sellos de aprobación y la marca de las mismas
queden del lado visto, para las inspecciones de control de la Dirección de Obra.
Las cañerías deben estar fijadas (punteadas) con concreto, dejando a la vista las soldaduras y
conexiones. -
Por cada prueba se debe confeccionar comprobante escrito con fecha de realización de la prueba
en el que figuren los datos de la obra y del contratista, sector de instalación que se prueba,
observaciones o aceptación de la prueba, plazos para una nueva prueba y conformidad de
Contratista y Director de Obra
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Estas pruebas no reemplazan ni invalidan las pruebas adicionales que se puedan exigir por parte
de la Dirección de obra si lo viese necesario.

Pruebas en desagües
- De Funcionamiento: descargas de los depósitos de inodoro, o de volúmenes de agua similares,
simultáneamente por distintos puntos de acceso de la cañería. Descargas simultáneas en:
embudos, conexión de inodoros, bocas de acceso, caños cámara, y de cualquier otro punto que
requiera la Dirección de Obra.-
- De Hermeticidad: Llenado de la cañería por tramos, taponando los puntos abiertos aguas abajo,
manteniendo la carga durante 24 hs. como mínimo. Para tal efecto el Contratista deberá proveer las
herramientas necesarias.-
- Cálculo de la presión de prueba cuando se utiliza bomba de presión: Determinar la altura entre
nivel de piso del local sanitario y el nivel más bajo de la cañería bajo ensayo (ej.: 7.00m: presión de
prueba 0,7kg/cm2). El tiempo de prueba es de por lo menos 2 hs, y se debe repetir por lo menos 2
veces con un lapso intermedio de 24.00hs. La presión no debe descender más de un 5% y no se
deben verificar pérdidas en las uniones.-

16.2- Distribución de agua fría y caliente:

16.2.a- Provisión agua fría y caliente en Ppl. PN25-Termof.:

Cañerías. La materia prima básica constituyente de las cañerías y accesorios a utilizar para agua
fría y caliente será el Polipropileno Copolímero Random (tipo 3), PN25 magnum apto para la
fabricación de tuberías termofusionables. La unión de las piezas será realizadas por termofusión,
de manera que los caños y los accesorios se fusionen entre si molecularmente, formando una sola
pieza.
Los diámetros indicados deberán verificarse, luego de verificar la presión y caudal disponible en las
diferentes bajadas y redimensionarse de acuerdo al cálculo resultante bajo estas condiciones.
Alimentaciones: El diámetro interior mínimo a utilizar será de 19mm.
Conexiones artefactos: El diámetro interior mínimo a utilizar será de 13mm
Las llaves de paso a válvula y esféricas, serán Marca idéntica al sistema de cañerías y accesorios
utilizados en toda la instalación, con uniones por termofusión, con campana cromada.
La llaves esféricas -mini- a utilizar en las conexiones de griferías y alimentaciones de sillones
odontológicos serán modelo robinette esférico wolse o equivalente, de origen
español-italiano-alemán.
Las cañerías de agua fría y de agua caliente se aislaran con funda aislante de de espuma de
Polietileno espesor 5 mm.
Los artefactos sanitarios se conectarán mediante conexiones cromadas rígidas con roseta FV, en
el caso de descargas de lavatorios, y conexiones flexibles marca FV con malla de acero inoxidable
y roseta, en todas las conexiones de agua caliente y fría con griferías.

Montantes existentes y Anillo de alimentación.
FILTRO: En todas las derivaciones de las montantes principales existentes., aguas abajo de la llave
exclusa existente se colocará una esférica de 1”, a continuación se armara un conjunto compuesto
de by pass y filtro, desde allí se conectara el anillo de alimentación de los equipos odontológicos y
piletas laboratorios etc.
Se utilizara un filtro: Carcasa + cartucho de tamiz 1 micrón medidas 9 3/4” x2 ½”, con entrada y
salida 1”.
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COLECTOR: Se conformará un BY PASS con 3 válvula ESFERICA de corte 1".
Se alojarán en nichos y se colocarán tapas de acceso de acero inoxidable de 50x50cm con marco y
puerta.VER PLANO Nº IS 01
Cañerías de alimentación para equipos odontológicos.
Colector: Se conectara desde el anillo mediante una esférica de 20 mm, el colector conformado con
piezas T termo fusionadas del mismo diámetro, con rosca de 3/8”, donde se alojarán esféricas mini
de 3/8”, a continuación se acoplarán conectores “Poliseal” con virola de resina acetal de marca
“Casucci” rosca 3/8”x 8 mm para tubos de policarbonato del mismo diámetro".
Alimentación Equipos Odontológicos: Se utilizaran tubos de polietileno POLIDUR CASUCCI color
azul de diámetro 8 mm, dentro de un caño camisa corrugado de diámetro interior 1”
Se alojarán en nichos y se colocarán tapas de acceso de acero inoxidable de 50x50cm con marco y
puerta.
Las válvulas esféricas para cada sillón odontológico se identificaran con etiquetado inalterable:
S1-S2-S3-....etc., según el sector alimentado.

Agua caliente Sanitaria: se colocarán un Termotanque Eléctrico capacidad: 85 litros - Rheem ó
equivalente de mayor calidad en el Local  21 - esterilización. Y Local 28 -Office. SIN PROVISION

16.2.b -   Prueba hidráulica (certificado p/ garantía proveedor):
Se realizarán todos los ensayos prescriptos en el reglamento de la Ex O.S.N., además de las
correspondientes pruebas hidráulicas de las cañerías de acuerdo a lo indicado por los respectivos
fabricantes.
Garantía de la instalaciones: De acuerdo a la calidad del material y mano de obra solicitadas, se
deberá someter a las instalaciones a las pruebas del Fabricante:, suministrando la garantía de 50
años por ellos suministrada.
Prueba Hidráulica de Estanqueidad: Para determinar la estanqueidad de las tuberías es
imprescindible realizar una prueba de presión hidráulica del tendido de tuberías, una vez finalizada
la ejecución de la misma. Esta tarea se realizará antes de proceder al tapado de la instalación.
La tubería deberá soportar 3 bar durante 48 horas sin que se observe ninguna disminución de la
presión en ese plazo,
Posteriormente se dejará bajo presión a la tubería controlándola con el manómetro colocado como
testigo de estanqueidad de la misma, hasta que se proceda a la puesta en marcha del sistema.
El Contratista deberá practicar en cualquier momento las pruebas que requiera la Inspección a su
costo. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la
Instalación
Cuando las pruebas se deban realizar en cañerías existentes además de lo descrito, se realizará
una limpieza general con cañas de limpieza y desobstrucción y/o con máquinas de desobstrucción.

16.3- Artefactos sanitarios:
La contratista tendrá a su cargo la provisión e instalación de todos los artefactos con las
características indicadas, previstos en los planos de proyecto, planillas de locales, planos de
detalles y el presente Pliego de Especificaciones o que resulten de la necesidad de terminación de
las instalaciones en su totalidad.
Se proveerá e instalará:
Artefactos Sanitarios

16.3.a Inodoro largo Roca -dama senso blanco

16.3.b Deposito para inodoro largo Roca – dama senso
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16.3.c Asiento de inodoro blanco para inodoro largo dama senso

16.3.d Lavatorio 1 agujero Roca –dama senso blanco + columna

16.3.e Pileta de AºIº MI PILETA art. 300E 30x30x15cm

16.3.f Pileta de AºIº MI PILETA art. 202 34x37x15cm

16.3.g Pileta de AºIº MI PILETA art. 210 60x37x15cm

16.3.h Termotanque eléctrico Rheem 85lts. NO COTIZAR

16.4 Griferías/Accesorios
La contratista tendrá a su cargo la provisión e instalación de todos las griferías con las

características indicadas que previstos en los planos de proyecto, planillas de locales, planos de
detalles y el presente Pliego de Especificaciones o que resulten de la necesidad de terminación de
las instalaciones en su totalidad.
Se proveerá e instalará:

16.4.a. Grifería para manos FV Arizona Art. 0181/b1

16.4.b Grifería FV Swing de mesada CR

16.4.c Grifería  Electrónica FV-Tronic 375.02 - AC y AF - de pared

16.4.d Grifería electrónica  FV mod. 0363,05P –

16.4.e Dispenser de papel higiénico de acero inoxidable - Bobrick Mod. B - 2890 o calidad sup.

16.4.f Percha Libby - cromo 0166/39 o calidad sup.

16.4.g Dispenser de jabón MI PILETA

17 - INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO
(Comprende los Items 17.1 a 17.8 según Planilla de Cómputos)

Cañería de Alimentación
Comprende la provisión e instalación de cañería de alimentación desde la sala de máquinas,
incluso filtro coalescente, derivaciones y las bajadas para descarga de condensado, hasta cajas de
toma de los sillones y equipos odontológicos.
La materia prima básica constituyente de las cañerías y accesorios a utilizar para la Instalación de
Aire Comprimido será el acqua system aluminium, o H3 aluminio, termofusiónables, con Barrera de
Oxigeno (deben cumplir norma DIN 4756). La unión de las piezas será realizadas por termofusión,
de manera que los caños y los accesorios se fusionen entre si molecularmente, formando una sola
pieza.
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GARANTIA de 50 años a máximo caudal y presión, deberá realizarse prueba de presión por el
fabricante del producto.
Se conformará un anillo de cañería suspendida de la estructura, desde donde se efectuaran
bajadas hacia los colectores ubicados según planos. Las derivaciones se realizarán con Te invertida
y cuello de ganso (goose neck).
Las cañerías de Aire Comprimido embutidas en paredes y contrapisos se aislarán con funda
aislante de Espuma de Polietileno espesor 5 mm
Las cañerías deberán quedar perfectamente aseguradas mediante soportes correctamente
instalados y se deberán prever los dispositivos de dilatación correspondientes.
Todo curvado de estas cañerías se realizará con herramientas especiales, sin provocar
aplastamientos, debilitamientos o deformaciones en las paredes de los tubos de
Polipropileno+Aluminio en cualquiera de sus puntos.
Será probada a una presión de 12 Kg/cm2 durante un lapso de 24 horas, no debiendo acusar
descenso de la misma en dicho período.
La cañería tendrá las pendientes adecuadas para evacuar condensaciones se colocaran las
esféricas de drenaje necesarias.
Cañerías de alimentación para equipos odontológicos.
Colector: Se conectara desde el anillo mediante una esférica de 20 mm, el colector conformado con
piezas T termofusionadas del mismo diámetro, con rosca de 3/8”, donde se alojarán esféricas mini
de 3/8”, a continuación se acoplaran conectores “Poliseal” con virola de resina acetal de marca
“Casucci” rosca 3/8”x 8 mm para tubos de policarbonato del mismo diámetro".
Alimentación Equipos Odontológicos: Se utilizaran tubos de polietileno POLIDUR CASUCCI color
azul de diámetro 8 mm, dentro de un caño camisa corrugado de diámetro interior 1”
Se alojaran en nichos y se colocarán tapas de acceso de acero inoxidable de 50x50cm con marco y
puerta. VER PLANO Nº IS 03
Las válvulas esféricas para cada sillón odontológico. se identificaran con etiquetado inalterable:
S1-S2-S2-......etc,.

Ensayo de la instalación
Una vez finalizado el montaje, se realizarán a exclusivo cargo del contratista las siguientes
pruebas:

a) Resistencia: se realizará un prueba de resistencia neumática   1,5   veces
12 Kg/cm2 , la máxima presión admisible de operación durante seis (6) horas
como mínimo.

b) Hermeticidad: se efectuará al final con objeto de localizar y eliminar toda pérdida. Se
realizará prolongando el período de prueba anterior no menos de 24 horas. Toda pérdida
será reparada una vez detectada, a exclusivo cargo del contratista, quedando toda la
instalación en correcto estado de funcionamiento.

c) Estas pruebas deberán realizarse antes del tapado de las cañerías.
d) GARANTIA de 50 años a máximo caudal y presión, deberá realizarse prueba de presión

por el fabricante del producto. Es importante aclarar sobre este punto que los fabricantes de
estos productos “Cañerías y accesorios”. Ofrecen esta garantía gratuitamente a los
constructores que ejecutan las instalaciones siguiendo los consejos constructivos
recomendados para sus productos.

18 – INSTALACION TERMOMECANICA
Generalidades
Este Rubro comprende la provisión de materiales, mano de obra, para la ejecución de la instalación
de Refrigeración, Calefacción y Ventilación de la obra de referencia.

75



OBRA: REMODELACION INTEGRAL CLINICA ESTOMATOLOGICA Y CLAPAR

1ra. Etapa

Facultad de Odontología – Piso 5° Sector A
Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

La contratista deberá realizar la instalación de cañerías de mando y retorno de refrigerante
selladas y cargadas con hidrógeno + cables de interconexión entre evaporadoras y
condensadoras + Colocación de equipos + puesta en marcha.
El Comitente proveerá los equipos a la contratista.

Los trabajos comprendidos en este Rubro se realizarán en un todo de acuerdo con el proyecto, con
estas especificaciones y a la más completa satisfacción de la Inspección de Obra.
Forman parte del presente:

- Remoción de equipos y/o conductos aire acondicionado no necesarios
- Montaje, conexionado, puesta en marcha y regulación de los sistemas

Completos de ventilación, calefacción y aire acondicionado.
- Transporte a obra, descarga, subida, desplazamientos, colocación en emplazamientos,

nivelación, soporte anclaje y conexionado de todos y cada uno de los equipos, elementos y
materiales que componen las instalaciones, objeto del presente Rubro.

- Provisión, montaje y conexionado del sistema completo de drenaje de condensado del
equipo desde el punto de conexión en cada elemento hasta el

- punto o puntos de volcamiento a la red cloacal del edificio.
- Provisión y montaje de la instalación eléctrica, control y comando completa desde el tablero

seccional hasta cada elemento a alimentar, comandar, incluso tableros secundarios,
cableado, etc.

- Provisión y montaje de todos los soportes, bases metálicas, amortiguadores, accesorios,
aislaciones, protecciones y terminaciones comprendidas en este Rubro.

- Provisión y colocación de marcos, apoyos, pasamuros y demás elementos
complementarios de las instalaciones comprendidas en este Rubro.

- Todos aquellos trabajos, elementos, materiales, provisiones y previsiones que , aunque no
estén especificados o indicados en los planos o en las presentes especificaciones
respondan correctamente a sus fines y resulten realizadas de acuerdo a las reglas del arte.

Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo, excepto cuanto se refiere a
una marca o calidad específica. Por lo tanto el contratista queda obligado a la ejecución de todo
trabajo o provisión, que implícitamente resulte necesario. La aceptación de la calidad “equivalente”
queda a exclusiva decisión de la Inspección de Obra.
Se deja establecido que las capacidades indicadas en planos y especificaciones son mínimas,
siendo el contratista el único responsable por el correcto y eficiente funcionamiento de las
instalaciones, debiendo entonces aumentar las capacidades indicadas si ello resultare necesario a
su juicio para cumplir con las exigencias de las instalaciones.
En caso de verificarse apartamientos de los rendimientos especificados, el contratista arbitrará los
medios necesarios para modificar, reemplazar, reparar, etc., todo lo que sea necesario para
conseguir el estricto cumplimiento de los valores especificados.
Todas estas tareas serán realizadas sin costo alguno para la Universidad de Buenos Aires –
Facultad de Odontología.

Muestras
Antes de la iniciación de los trabajos el contratista presentará muestras de todos los equipos,
elementos, materiales y accesorios para su aprobación.
En caso de elementos para los que no se puedan presentar muestras, se presentarán folletos,
especificaciones técnicas, catálogos y croquis. La aprobación de las muestras será siempre
provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los
trabajos en obra.

Mano de obra
El contratista empleará personal especializado suficiente para imprimir a los trabajos el ritmo
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adecuado a solo juicio de la Inspección de Obra.
Este personal será de competencia reconocida, matriculado en los registros correspondientes a la
Jurisdicción Nacional.

Instrucciones de operación y mantenimiento
Al finalizar los trabajos el contratista suministrará tres (3) juegos completos de instrucciones de
operación y mantenimiento debidamente encuadernados.

Garantía General
Cada pieza de equipo y todos los materiales serán garantizados por un período de doce (12)
meses de uso a partir de la recepción definitiva de los trabajos.
Esta garantía cubrirá fallas de operación provenientes del diseño, fallas eléctricas o mecánicas
provenientes de la manufactura del fabricante y siempre y cuando el equipo o material se opere o
use de acuerdo a las instrucciones de operación y mantenimiento y a las especificaciones de
origen.
Todas las partes, materiales o elementos que resulten defectuosos dentro del plazo y condiciones
estipulados, serán reemplazados por el contratista sin costo para la Facultad de Odontología.

Recepción provisional
Será realizada una vez concluidos los trabajos que permiten la realización de los ensayos
prescriptos más adelante.

18.1 - Memoria técnica y planos
El contratista tendrá a su cargo la ejecución de todos los cálculos definitivos correspondientes,
detalles especiales, planillas y demás documentación técnica que las instalaciones requieran.
Igualmente deberá realizar todos los planos necesarios para la correcta ejecución de la instalación.
Antes de la iniciación de los trabajos el contratista presentará a la Inspección de Obra, planos de
ejecución para su aprobación con todos los detalles constructivos requeridos, en escala 1:50 y
detalles de recorrido de conductos y planos de equipos en la ubicación correspondiente, en escala
1:20.
El contratista deberá realizar los cálculos definitivos mediante la utilización de software para
Sistemas VRV DAIKIN. Presentará (3) tres originales impresos para su aprobación por la
Inspección de Obra. Y el CD correspondiente con el software utilizado y los cálculos resultantes.
Precisando lo descripto en los párrafos anteriores: Previo a la realización de los trabajos, el
contratista presentará los balances térmicos acordes al Sistema VRV.
Diseño y cálculo de los árboles y circuitos con el dimensionado de las cañerías de interconexión de
mandos y retornos.
Verificación de las Capacidades y potencias de las Unidades Evaporadoras y Unidades
Condensadoras indicadas en este PETP.
Diseño y cálculo de conductos de distribución de aire refrigerado, mandos y retornos en los locales
que se indican en los Planos del Pliego, de acuerdo a los caudales y velocidad del aire necesarios
en cada boca de inyección.
Diseño y cálculo de conductos y equipos de inyección de aire indicados en planos.
Los planos deberán ser realizados en AUTOCAD 2007, como mínimo, se presentarán dos juegos
ploteados y el CD correspondiente.

El contratista es responsable de la precisión de sus cálculos, medidas, correcta selección de
cantidad de elementos, secciones de cañerías y materiales y del ajuste de los componentes entre
sí y con el total.
La aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra no relevará al contratista de la
responsabilidad por sus errores y omisiones.

77



OBRA: REMODELACION INTEGRAL CLINICA ESTOMATOLOGICA Y CLAPAR

1ra. Etapa

Facultad de Odontología – Piso 5° Sector A
Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Será de cuenta del contratista y sin derecho a reclamo alguno la introducción de modificaciones y
la adecuación de la documentación y de los trabajos a las observaciones y correcciones que
pudieran resultar del estudio y aprobación de los documentos por parte de la Inspección de Obra
y/o de las diversas Instituciones o Empresas de Servicios Públicos que tengan jurisdicción.

Condiciones de cálculo para el balance térmico de Aire Acondicionado para equipos

Ciclo de Invierno: TBS Interior: 23º C  50% HR
TBS Exterior: 35º C  TBH: 24º C - Tolerancia = + -    1º C

Local 1 - HALL/ SALA DE ESPERA Cantidad de personas:8/10 Volumen: 182m3
Local 2 - SALA DE ESPERA CLAPAR     Cantidad de personas:3 Volumen: 47m3
Local 4 -  QUIROFANO CLAPAR Cantidad de personas: 3            Volumen: 33.50m3
Local 5 -  RECEPCION ESTOMATOLOGIA   Cantidad de personas:3 Volumen: 46m3
Local 6 -  RECEPCION CLAPAR Cantidad de personas:2 Volumen: 33.5m3
Local 8 -  BOX CONSULTORIO I                Cantidad de personas:3 Volumen: 26m3
Local 9 -  BOX CONSULTORIO II               Cantidad de personas:3 Volumen: 26m3
Local 10 - ESTERILIZACIÓN CLAPAR      Cantidad de personas:2 Volumen: 18m3
Local 15 - ECONOMATO                           Cantidad de personas:2 Volumen: 22.5m3
Local 16 – CLÍNICA Cantidad de personas: 40          Volumen: 510m3
Local 18   - QUIROFANO II                        Cantidad de personas:3 Volumen: 30.5m3
Local 19 –  QUIROFANO III                       Cantidad de personas: 3            Volumen: 30m3
Local 21 -  ESTERILIZACION                    Cantidad de personas: 3            Volumen: 23m3

Iluminación: de acuerdo a proyecto Instalación Eléctrica

Aire exterior: Se proveerá mediante conductos, filtros y ventiladores / inyectores una renovación
del volumen de aire tomado desde el exterior= al 15% Volumen de aire tratado.

18.2- Equipos de climatización

Equipos VRV- DAIKIN
18.2.a.- Unidades evaporadoras VRV – NO COTIZAR

Local 1:   Unidad de pared Modelo FXAQ63MAVE – 7,1 Kw -   Cantidad= 1
Local 2:   Unidad de pared Modelo FXAQ40MAVE –4,5 Kw -    Cantidad= 1
Local 4: Unidad de pared Modelo   FXAQ20MAVE – 2,2 Kw -   Cantidad= 1
Local 5: Unidad de pared  Modelo  FXAQ40MAVE –4,5 Kw -    Cantidad= 1
Local 6: Unidad de pared Modelo   FXAQ40MAVE –4,5 Kw -    Cantidad= 1
Local 8: Unidad de pared Modelo   FXAQ20MAVE – 2,2 Kw -   Cantidad= 1
Local 9: Unidad de pared Modelo   FXAQ20MAVE – 2,2 Kw -   Cantidad= 1
Local 10: Unidad de pared Modelo FXAQ20MAVE – 2,2 Kw -   Cantidad= 1
Local 15: Unidad de pared Modelo FXAQ20MAVE – 2,2 Kw -   Cantidad= 1
Local 16: Unidad de pared Modelo FXAQ63MAVE – 7,1 Kw -   Cantidad= 3
Local 18: Unidad de pared Modelo FXAQ20MAVE – 2,2 Kw -   Cantidad= 1
Local 19: Unidad de pared Modelo FXAQ20MAVE – 2,2 Kw -   Cantidad= 1
Local 21: Unidad de pared Modelo FXAQ40MAVE –4,5 Kw -    Cantidad= 1

18.2.b.- Unidades Condensadoras VRV- DAIKIN – NO COTIZAR
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Unidad Condensadora DAIKIN - RXYQ32PY1 de 89Kw para refrigeración y 100Kw para
calefacción. - Cantidad: 1

18.2.c.-Cañerías de Interconexión de gas refrigerante
Las líneas de cañerías de interconexión de mando y retorno de refrigerante deberán diseñarse y
calcularse considerando que los recorridos indicados en los planos fueron dibujados como
unifilares, solamente revisten el carácter de orientativos y en ningún caso determinan el trazado
definitivo, ni la división de líneas, ni los grupos de centros de consumo servidos por cada linea.

Los tubos y sus accesorios deberán estar elaborados con cobre de 99,9% de pureza y responderán
a las normas ASTM B280, tipo ACR, o ASTM B-88, tipo L como mínimo, salvo que las
especificaciones del fabricante de los equipos sean mas rigurosas en cuyo caso deberán ser
respetadas.
Los tubos se suministraran en barras enteras de longitud Standard, limpios deshidratados con sus
extremos taponados, Deberán ser de marca Müeller Brass, Eluma o Madeco. Los accesorios a
utilizar deben ser de cobre forjado. Todas las curvas deben ser de radio largo y las trampas de
líquido de una sola pieza. Deberán ser de marca Müeller Brass, Elkhardt. .

La ejecución de las soldaduras, se realizará en atmósfera de nitrógeno, haciendo circular una
corriente de nitrógeno seco por el interior de los elementos a soldar, manteniendo una presión de
aproximadamente de 3KPa.

Para las soldaduras cobre-cobre se utilizará material de aporte con 15% de plata y 85% de cobre.
No se admitirá el uso de fundentes de ningún tipo.

Es de suma importancia que las superficies a unir mediante soldadura, sean lo suficientemente
amplias y que la luz entre ambas sea la adecuada, en la tabla siguiente se indica la profundidad
mínima de inserción del tubo de cobre en la unión y el huelgo necesario entre diámetros exterior e
interior de los tubos para realizar la unión soldada.

TABLA DE PROFUNDIDAD MINIMA DE INSERCION y HUELGO NECESARIO

Diámetro exterior mm Prof°. mínima inserción Luz Huelgo necesario mm

De 5 a 8 6 0,05 a 0,21

De 8 a 12 7 0,05 a 0,21

De 12 a 16 8 0,05 a 0,27

De 16 a 25 10 0,05 a 0,27

De 25 a 35 12 0,05 a 0,35

De 35 a 45 14 0,05 a 0,35
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Las uniones a soldar deberán encontrarse perfectamente limpiar y libre de oxidos o
imperfecciones.
A fin de facilitar el control de posibles fugas en los empalmes de caños, en los tramos donde dos o
más caños corran paralelos, las soldaduras de las diferentes líneas se ubicarán en posiciones que
no excedan 0,60 m entre cualquiera de ellas.
El dimensionado general de de la tuberías de cobre deberá efectuarse de acuerdo a las
especificaciones del fabricante de los equipos (en este caso DAIKIN).
Cuando no haya indicaciones específicas se deberán seguir las normas del manual ASHRAE de
refrigeración año 2010, con pérdidas de cargas máximas de 0,02 K/m para las líneas de
succión,0,02 para las línea de descarga y 0,75m/s de velocidad máxima para las líneas de líquido.
Cuando el fabricante de los Equipos no de indicaciones específicas, todos los caños verticales de
aspiración deberán poseer la correspondiente trampa de aceite en el extremo inferior y cada 5,00
m de elevación como máximo y todos los caños de succión o descarga que se conecten a otro
caño o colector más elevado deberán estar conectados por la parte superior del mismo con una
curva invertida de 180° tipo cuello de cisne.
Todos los caños de succión o descarga deberán poseer, sin excepción, una pendiente en la
dirección del flujo del 0,40 % (o 1/250)

El cálculo y dimensionado se efectuará según Software y recomendaciones de los fabricantes de
las unidades Condensadoras y Evaporadoras.
Los mismos serán verificados por Daikin en cuanto al diseño, dimensionado, calidad de los
materiales y de las soldaduras, mediante análisis químicos y físicos, verificaciones radiológicas,
ecográficas, de resonancia, todo de acuerdo a sus normas.
Daikin realizara la inspección y verificación molecular de las soldaduras, mediante los cortes
necesarios en distintos puntos de la instalación que la misma determine.
Se realizarán verificaciones de presión de acuerdo las libras exigidas por Daikin. Todas las
instalaciones serán inspeccionadas, aprobadas y certificadas por Daikin.
Las cañerías se sellarán en todos sus extremos y se presurizarán con nitrógeno, se colocaran
manómetros que garanticen la estanqueidad y medición de la presión aplicada.
Ensayo de Estanqueidad: Se realizará con nitrógeno, durante 5 días a una presión de 500
libras/pulgada 3.

Las distancias entre máximas entre soportes se determinarán por la norma ANSI B 31.1.
para cañerías cobre de tramos rectos se instalarán soportes a una distancia máxima de 0,60 m y
por ambos lados de cada curva.

Para aislar las tuberías de refrigerante se emplearán tubos y planchas de Armaflex de Amstrong o
equivalente de mayor calidad (espesor mínimo 9 mm), con un factor de resistencia al vapor de
agua de
μ >= 7000 en todas las juntas y uniones de la aislación se utilizará pegamento Armaflex 520, se
utilizarán los procedimientos del manual de Armaflex, las áreas de soldaduras, válvulas filtros, etc,
se aislaran después de haber cumplimentado satisfactoriamente las pruebas de estanqueidad y
resistencia. Todas las uniones entre tramos de aislaciones tubulares, además de pegarse con el
adhesivo indicado (520 S) se recubriran con cinta aislante Armaflex auto adhesiva de 3 mm de
espesor y 50 mm de ancho.
Todas las secciones de aislación expuestas a la radiación solar se cubrirán con Armafinish de
color blanco o gris, se colocaran en bandejas de chapa galvanizada bwg n° 20, con tapa lisa, para
protegerlas mecánicamente.

Se proveerá la Alimentación eléctrica: cableado + llave termo magnética + tablero, etc, necesarios
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para los equipos anteriormente descriptos. De acuerdo a las especificaciones técnicas de los
fabricantes.

Este ítem incluye la modificación de las carpinterías existentes para el paso de las cañerías y
cableados y la colocación de inyectores de aire exterior y caños - rejillas de ventilación de los
extractores de locales indicados

Provisión de refrigerante Refnet para Heat Pump (R410)

Previo a la realización de los trabajos, el contratista presentará los balances térmicos acordes al
Sistema VRV, Diseño y cálculo de los árboles y circuitos con el dimensionado de las cañerías de
interconexión de mandos y retornos.
Verificación de las Capacidades y potencias de las Unidades Evaporadoras y Unidades
Condensadoras indicadas en este PETP.
Diseño y cálculo de conductos de distribución de aire refrigerado, mandos y retornos en los locales
que se indican en los Planos del Pliego, de acuerdo a los caudales y velocidad del aire necesario
en cada boca de inyección.
Diseño y cálculo de conductos y equipos de extracción e inyección de aire indicados en planos.
El contratista deberá realizar los cálculos definitivos mediante la utilización de software para
Sistemas VRV DAIKIN. Presentará (3) tres originales impresos para su aprobación por la
Inspección de Obra. Y el CD correspondiente con el software utilizado y los cálculos resultantes.
Presentara además los Planos de Proyecto Ejecutivo de las instalaciones.
Los planos deberán ser realizados en AUTOCAD 2004, como mínimo, se presentarán dos juegos
ploteados y el CD correspondiente.
.

18.2.d. Sistema De renovación de aire. (NO COTIZAR)

Aire exterior:
Se proveerá un Conjunto inyector de aire exterior= HRV serie VAM250GJVE con filtro 90%
( Daikin ó Samsumg ) – El mismo Proveerá la renovación del volumen de aire tomado desde el
exterior igual al 15% Volumen de aire tratado.

Ensayos de las Instalaciones
Se efectuarán los siguientes ensayos:
a) Ensayo mecánico: Se mantendrá la instalación funcionando durante 3

períodos de  ocho horas cada uno, por lo menos durante 3 días corridos.
En este ensayo se verificará  el rendimiento mecánico de cada uno de los
equipos, la hermeticidad de los  conductos, el funcionamiento de los
controles, la ausencia de  ruidos y vibraciones.

b) Regulación de los sistemas: Luego del ensayo mecánico se procederá a la
regulación de los sistemas
En particular se verificará: - El caudal de aire del equipo - El caudal de aire
en cada reja.

Instalación eléctrica:
Se incluirá en la cotización de la Instalación Eléctrica RUBRO 15
Se proveerá la Alimentación eléctrica: Al pie de cada equipo Condensador VRV= cableado de la
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alimentación + llave termo magnética + tablero exterior estanco.
Se proveerá el Guarda Motor Necesario para protección de los equipos por: falta de fase, rango de
intensidad, voltaje, temperatura, etc, necesarios para los equipos anteriormente descriptos. De
acuerdo a las especificaciones técnicas de los fabricantes.

Se proveerá la instalación eléctrica completa de potencia, comando , control y protección de todos
y cada uno de los equipos y elementos que componen la instalación, incluso sus tableros.
El cable a utilizar será Pirelli, de sección acorde a los requerimientos de cada uno de los equipos,
con vaina antillama AFUMEX. Todos los elementos de comando, control y protección serán Merlin
Gerin, Schneider o equivalente.
. Todos los elementos de comando, control y protección serán TUBIO o equivalente.
Esta instalación responderá, en cuanto a sus elementos constitutivos a lo especificado en el Rubro
correspondiente a Instalación Eléctrica.
La alimentación eléctrica para estas instalaciones, se tomarán del tablero seccional correspondiente
según Especificaciones de la Instalación Eléctrica.

RUBRO 19 -  INSTALACIÓN SUCCIÓN

Generalidades:
Se tratará en lo posible de evitar accesorios y reemplazarlos con amplias curvas, siempre que
resulte inevitable usar accesorios.

19.1- Cañerías de Succión
Comprende la provisión e instalación de cañería de succión desde los equipos de aspiración
Suctores DÜRR VS 1200-S y Suctores DÜRR VS 600-S, hasta cajas de conexiones los sillones y
equipos odontológicos.
La materia prima básica constituyente de las cañerías y accesorios a utilizar para la Instalación de
Aire Comprimido será el Polipropileno Homopolímero Hipostático, sintetizado en la Argentina bajo
licencia de Montell Polyolefins (Himont-Shell) apto para la fabricación de tuberías indistintamente
roscables y termofusionables, con Barrera de Oxígeno (deben cumplir norma DIN 4756). La unión
de las piezas será realizadas por termofusión, de manera que los caños y los accesorios se
fusionen entre si molecularmente, formando una sola pieza.
La conformación de los mismos será en cuatro capas principales:
1ª Capa externa, color marrón; resistente a la radiación solar, a diferenciales de temperatura muy
elevados, resistentes a la agresividad de los materiales de construcción y maltratos de obra.
2ª Capa, de aluminio, barrera de oxígeno, debe cumplir norma DIN 4756.
3ª Capa, central blanca, soporta en colaboración con el aluminio altas presiones de hasta 100
kg/cm2. Roscable de alta Tenacidad, alto acople y sellado. De perfecta fusión molecular.
4ª Capa, interna verde, con alta conductibilidad de fluidos, inerte, atoxica, alta resistencia a la
corrosión, debe soportar agua hirviendo, apta para conducir agua sanitaria, aire comprimido, álcalis
y ácidos. Superficie libre de porosidades, con mínimo coeficiente de incrustación de sarro,
GARANTÍA de 50 años a máximo caudal y presión, deberá realizarse prueba de presión por el
fabricante del producto.
Las cañerías de Succión embutidas en contrapisos se aislarán con funda aislante de Espuma de
Polietileno espesor 5 mm para garantizar su libre dilatación.
Las cañerías deberán quedar perfectamente aseguradas mediante soportes correctamente
instalados y se deberán prever los dispositivos de dilatación correspondientes.
Todo curvado de estas cañerías se realizará con herramientas especiales, sin provocar
aplastamientos, debilitamientos ó deformaciones en las paredes de los tubos de
Polipropileno+Aluminio en cualquiera de sus puntos.
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Será probada a una presión de 10 Kg/cm2 durante un lapso de 2 horas, no debiendo acusar
descenso de la misma en dicho período.
Las derivaciones desde el colector de salida se realizarán con ramales a 45º especialmente
construidos por termofusión.
La cañería tendrá pendientes mínimas hacia los equipos de aspiración.

19.2 -  Ensayo de la instalación
Una  vez finalizado el montaje, se realizarán a exclusivo cargo del contratista las siguiente pruebas:

e) Resistencia: se realizará un prueba de resistencia neumática
2 Kg/cm2 , la máxima presión admisible de operación durante seis (6) horas
como mínimo.

f) Hermeticidad: se efectuará al final con objeto de localizar y eliminar toda pérdida. Se
realizará prolongando el período de prueba anterior no menos de 24 horas. Toda pérdida
será reparada una vez detectada, a exclusivo cargo del contratista, quedando toda la
instalación en correcto estado de funcionamiento.

g) Estas pruebas deberán realizarse antes del tapado de las cañerías.
h) GARANTIA de 50 años a máximo caudal y presión, deberá realizarse prueba de presión

por el fabricante del producto. Es importante aclarar sobre este punto que los fabricantes de
estos productos “Cañerías y accesorios”. Ofrecen esta garantía gratuitamente a los
constructores que ejecutan las instalaciones siguiendo los consejos constructivos
recomendados para sus productos.

20 - REPARACIONES GENERALES

20.1 – Reparaciones Y Trabajos Varios:
Correrán por cuenta de la contratista todos los retoques ó remiendos indispensables a que diesen
lugar las demoliciones, construcciones nuevas, instalaciones de electricidad, obras sanitarias, aire
acondicionado, carpintería y demás trabajos a ejecutar.
Todas las instalaciones complementarias de las obras, que queden embutidas deberán realizarse
antes de la aplicación del revoque fino y ejecutadas por la contratista en forma de no interrumpir los
trabajos generales, por tal motivo deberán tomarse las providencias necesarias con debida
anticipación.
Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos ó pisos que se encuentren con la aislación hidrófuga
realizada, al ser cerradas se deberá picar previamente el revoque grueso de no menos de 5 cm.
hacia cada lado dejando al descubierto la aislación hidrófuga original. Luego se empalmará la
misma, buscando la continuidad hidráulica y se la protegerá con el material correspondiente, según
el local.
Todos los deterioros que se produzcan en los locales anexos a las obras a ejecutar, o en cualquier
área donde la Empresa Contratista desarrolle trabajos, deberán ser reparados con materiales y
terminaciones iguales a los existentes en calidad, conforme a lo detallado en “Deterioros parciales o
totales del edificio” (Disposiciones y obras preliminares).

21 - TRABAJOS FINALES

21.1- Planos “conforme a obra” a presentar a la Inspección de Obra.
La Contratista está obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando: que los planos
que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general, que los
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planos de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la obra, es que
la Contratista está obligada a replantear la totalidad de la obra y realizar los planos “conforme a
obra” que serán un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en todas y cada una de sus partes de la
obra, tales como arquitectura, estructura, instalaciones, etc.
Para la ejecución de los planos “conforme a obra” la Contratista deberá replantear niveles, medidas
exactas de partes existentes y/o obras o partes nuevas.
Deberá realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que
intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido ejecutadas.
Estos planos serán firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el
Representante Técnico de la empresa Contratista, la carátula de los mismos será suministrada por
la Inspeccion de Obra, y su escala será como mínimo 1:100 para casos de obras de gran extensión,
y 1:50 para todos los casos.
Se entregarán cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en opaco) y dos
copias en soporte magnético de la misma documentación (CD o DVD).
Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterías, equipamiento, etc.
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra
lo permita

El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” por
la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de: ( se sugiere que los mismos estén
terminados para el ultimo certificado de obra, y los detalles, en obras de gran magnitud, para 30
días de la recepción provisoria de la obra)
La finalidad de la correcta ejecución de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el
mantenimiento de la misma o modificación que sea necesario realizar, y a tal fin contar con
documentación fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. Se presentarán
los siguientes planos:
Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos.
Planos conforme a obra de carpintería y detalles.
Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra
(electricidad, sanitaria, termomecánica, aire comprimido etc.)
Y todos los planos de detalle que requiera la Inspeccion de Obra.-

Se deja establecido que estos planos deberán ser realizados en computadora de acuerdo a
lo especificado en el presente Item; por lo que no se certificarán planos ejecutados con otros
procedimientos que los indicados. Asimismo se advierte que, sin el cumplimiento de lo
solicitado
en este Item, no se procederá a la recepción provisoria de los trabajos.

Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones
La Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la presentación
de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA,
Municipalidades, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, energía
eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.
Los planos mencionados en este artículo, solo se los considera válidos a los efectos de los trámites
que corresponde ejecutar en “carácter de plano conforme a obra”, ante los entes u organismos
mencionados.
La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los mismos,
sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites que
corresponda realizar.
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Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra
lo permita.

El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” ante los entes u organismos que
corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder en
ningún caso de: (se sugiere la totalidad de los mismos estén presentados antes de la presentación
del el último certificado, y los trámites terminados dentro del plazo de garantía de la obra o fijar un
máximo de 6 meses de la recepción provisoria) , de la recepción provisoria de la obra, y el trámite
deberá ser completado antes de la recepción definitiva de la obra, (en caso de que esto no ocurra
se prolongará el plazo de garantía de la obra, y/o no se pagará este ítem completo, y/o se retendrá
previa renovación, la póliza de garantía de ejecución de obra, hasta que estos trámites estén
completados.
La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los
entes u organismos correspondientes al lugar de las obras.
Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier
tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por
los plazos de trámite que los afecte.”

21.2 – Limpieza de Obra
a) - Durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y exteriormente limpia, libre
de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por
el trabajo corriente.

b) - La limpieza final estará a cargo del contratista y será realizada por personal especializado. Esta
comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su
inmediato uso. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias construidas.

El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el contratista a su
cargo, en forma periódica.
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